MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

Guarambaré, 27 de octubre de 2022

ADENDA N° 01/2022

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 51/2022 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN LA ESC. BAS. N° 6938 VIRGEN DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCIÓN DE VALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 4661 BASILIO MANCUELLO CON ID 420377

Señores

Potenciales Oferentes

Presente:

Los siguientes puntos quedaran redactados de la siguiente forma:

12. Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: -

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: Esc. Bas. N° 6938 "Virgen del Carmen" (CCC 27-0323-17) y la Esc. Bas. N° 4661 "Basilio Mancuello" (Padrón N° 1069)

Sitio donde se ejecutará la obra: Esc. Bas. N° 6938 "Virgen del Carmen" sito en calle publica casi calle publica de la Fracción Festival y la Esc. Bas. N° 4661 "Basilio Mancuello" sito en la calle pública casi Mcal. Estigarribia de la Compañía Rincón de la ciudad de Guarambaré.

MODIFICACIONES EN EL SICP

Tope de Consulta:	28/10/2022 09:00
Fecha Entrega Ofertas:	01/11/2022 09:00
Fecha Apertura Ofertas:	01/11/2022 09:30

Precio referencial del Item N° 15 - Tejido perimetral con postes de H°A° grueso cada 2,50 m tipo curvo de 2,80 m, postes esquineros reforzados, malla de 2" tensados con alambre liso- Esc. Bas. N° 4661 Basilio Mancuello.

Se remite adjunto el dictamen de precios y los antecedentes modificados, los cuales forman parte integral de la presente adenda.

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO CENTRAL

.....

CP Leticia M. Echeverz Notario
Directora de la UOC
Municipalidad de Guarambaré