Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000002226/2018

Fecha Emisión 09/10/2018

Nro P.A.C 00342887

AÑO 2018

Descripción CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I: EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTE II SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III GRAL DIAZ - ESTERO PATIÑO

Modalidad Licitación Pública Nacional

Entidad 013 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7 Saldo Plan Financiero
2	002	01 00	520	20	4	99	28	CONSTRUCCIONES	45.877.849.698	45.877.849.698	23.222.475.461	- 5.000.000.000	1.760.000.000	15.403.949.431	17.163.949.431	491.424.806

Total PAC 1.760.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub Secretaría de Estado de Administración y Finanzas
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Responsable de la UAF

Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC