LLAMADO MOPC N° 87/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PERÚ DE CIUDAD DEL ESTE

ID: 297895

Asunción, 13 de agosto de 2015

Addenda N° 06

1. **En la Sección VI – Formularios, en Formulario N° 1 se reemplaza la Lista de Cantidades y Precios por el siguiente:**

Lista de Cantidades y sus Precios

DESCRIPCION Y NUMERO DEL LLAMADO: MOPC Nº 87/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PERÚ DE CIUDAD DEL ESTE

ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA IN-CLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1		**Movimiento de Suelo**				
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	9.00		
1.2		Excavación no clasificada	m3	58,000.00		
1.3		Excavación de zanjas de drenaje	m3	1,250.00		
1.4		Excavación de bolsones	m3	500.00		
1.5		Terraplén	m3	68,500.00		
1.6		Remoción de Estructuras Existentes	Gl	1.00		
2		**Obras de Drenaje**				
2.1.1		Alcantarilla Celular Simple H^0 A^0 de 0,80 x 0,80 m	ml	1,824.00		
2.1.2	72131701-004	Alcantarilla Celular Simple H^0 A^0 de 1,00 x 1,00 m	ml	280.00		
2.1.3		Alcantarilla Celular Triple H^0 A^0 de 3,00 x 3,00 m	ml	50.00		
2.1.4		Cabeceras para Alcantarillas Celulares	m3	36.00		
2.2		Canal de Hº Aº	m3	2,770.00		
2.3		Cuneta Revestida de Hormigón	m3	1,825.00		
2.4.1		Cordón Cuneta de Hormigón Tipo A	ml	6,815.00		
2.4.2		Cordón Cuneta de Hormigón Tipo B	ml	3,185.00		
2.5		Dren de Pavimento	ml	1,040.00		
2.6		Dren Profundo	ml	1,000.00		
2.7		Descarga de Hº	m3	130.00		
2.8		Mampostería de Piedra Bruta	m3	960.00		

2.9		Dispositivos de Drenaje de Hº Aº	m3	370.00		
3		**Pavimento**				
3.1.1		Capa Superior de Concreto Asfaltico	m3	9,326.00		
3.1.2		Capa Inferior de Concreto Asfaltico	m3	7,651.00		
3.2		Base Granular Estabilizada CBR 100%	m3	22,510.00		
3.3		SubBase Granular Estabilizada CBR 80%	m3	24,050.00		
3.4		Riego de Imprimación	m2	132,350.00		
3.5		Riego de Liga	m2	195,670.00		
3.6		Bacheo Profundo	m3	36.00		
3.7		Regularización Asfáltica	tn	90.00		
3.8		Pavimento Tipo Empedrado	m2	540.00		
4		**Estructuras de Hormigón Armado**	m3			
4.1.1		Excavación Estructural en Suelo	m3	3,195.00		
4.1.2		Excavación Estructural en Roca	m3	895.00		
4.3.1		Hormigón Estructural fck 30 Mpa	m3	895.00		
4.3.2		Hormigón Estructural fck 25 Mpa	m3	2,180.00		
4.4	72131702-001	Montaje de Vigas Prefabricadas Postensadas	Un	50.00		
4.5		Acero para Armadura Activa	Ton	35.00		
4.6		Varillas de Acero AP-420DN	Tn	278.00		
4.7.1		Pre losa Tipo A	Un	2,600.00		
4.7.2		Pre losa Tipo B	Un	1,300.00		
4.7.3		Pre losa Tipo C	Un	550.00		
4.8		Apoyos de Neopreno	Un	100.00		
4.9		Juntas de Dilatación	ml	145.00		
4.10		Baranda Metálica Puente	ml	270.00		
4.11		Reparaciones Puentes Existentes	Gl	1.00		
4.12.1		Gaviones	m3	560.00		
4.12.2		Colchones Reno	m2	50.00		
5		**Obras Complementarias**				
5.1		Construcción de Alambrado	ml	2,000.00		
5.2		Cordón de Hormigón Simple	ml	13,200.00		
5.3	72131701-004	Señalización Horizontal	m2	7,070.00		
5.4		Señalización Vertical	m2	425.00		
5.5		Pórtico para Señalización	Un	4.00		
5.6.1		Tachas Reflectantes	Un	3,940.00		
5.6.2		Tachones Reflectantes	Un	67.00		

5.7		Empastado	m2	80,400.00		
5.8		Refugio de Dársena	Un	22.00		
5.9		Piso de Hº Alisado	m2	13,200.00		
5.10		Baldosones de Hº 0,40x0,40m	m2	6,350.00		
5.11		Baranda de Defensa Metálica	ml	2,200.00		
6		**Instalaciones Eléctricas**				
6.4		Columnas de iluminación de la Vía	Un	630.00		
6.5		Columnas de iluminación en Acceso a Puentes	Un	33.00		
6.6		Iluminación de Puentes	Un	2.00		
6.7		Iluminación Paso Inferior	Gl	1.00		
6.8		Semáforo Peatonal	Un	2.00		
7.0		**Obras de Seguridad Vial**				
7.1.1		Señalización Transitoria en Zona de Obras	Gl	1.00		
7.1.2		Planes de Manejo de Transito en Construcción	Gl	1.00		
8		**Movilización**				
8.1		Movilización	Gl	1.00		
9		**Instalaciones y Servicios Especiales**	mes	24.00		
					TOTAL (IVA INCLUIDO)	

Observación: se eliminaron los ítems 6.1, 6.2 y 6.3.

2. **Se eliminan las siguientes especificaciones técnicas:**

- **Sección 6.1 Traslado de Torre de Media Tensión**
- **Sección 6.2 Traslado de Torre de Baja Tensión**
- **Sección 6.3 Traslado de Torre de Alta Tensión**

Lic. Lilian Cañete
Directora
Unidad Operativa de Contratación