REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 4 sept. 2018
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
DEZETA S.A	80019208	280914	milva.moran@dezeta.com.py
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA	80013820	282102/981680068	informes@dysa.com.py
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	80002379	294349 - 282301/2/0985-866603	maria.garay@elizechesac.com
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)	80006779	225139/0971-225139	luisacha@gmail.com
VIPAL SA	80019247	204-296/0981-406199	gladysrojas_vipal@corona.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Instituto de Previsión Social
Modalidad: Contratación por Excepción
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Ips
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 351618
Objeto de Gasto: 220
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CVE N° 04-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BIOMEDICO DE LA MARCA GE DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Servicios
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 06-09-2018 10:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Constitución y Herrera-1° Piso-DOP-Mesa de Entrada-Dpto de Licitaciones-Edificio Caja Central
Contacto: Director - Marcelo Ruben Bordon Leiva
Teléfono: 021 201670
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@ips.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 20-09-2018 08:45
Fecha y hora de apertura de ofertas: 20-09-2018 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Constitución y Herrera-1° Piso-DOP-Sala de Aperturas

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: 5 Mes
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
17-09-2018	aclaracion_n__1_1536927680367.pdf
17-09-2018	adenda_2_prorr_1536927615800.pdf
17-09-2018	adenda_3_modif_1536927642706.pdf
10-09-2018	adenda_1_prorr_1536591329454.pdf