DICTAMEN U.O.C. Nº 191/22.

Para	: Abg. Hugo Enrique Aranda, Gerente. Gerencia de Abastecimiento y Logística.
De	: Abg. Juan Manuel Villar, Director. Dirección Operativa de Contrataciones.
Referencia	: AMPLIACIÓN DEL DICTAMEN U.O.C. N° 105/22.
Lugar y fecha	: Asunción, 29 de junio de 2022.

Quien suscribe, se dirige a Ud., en carácter de titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

MARCO LEGAL:

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N°1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Guía para la elaboración de precios de referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley N° 2051/03; las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general, para el bien, obra o servicio requerido por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periodísticas, etc.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, Organismos del sector Público o Privado, Nacional o Internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

- Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resulte posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por el encargado de la UOC.

CONSIDERANDO:

Que, por correo electrónico de fecha 24 de junio de 2022, el Departamento de Licitaciones remitió el pedido de modificación en la planilla de precios, específicamente en la inclusión de los ítems 1 al 8, de conformidad a lo solicitado por la unidad técnica solicitante la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

CONCLUSIÓN

A fin de ampliar al Dictamen U.O.C. N° 105/22, de conformidad a los argumentos expuestos más arriba se procedió a la actualización del mismo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha P. Doria C.
Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

La Unidad de Control y Verificación de Precios procedió a la verificación de precios; teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente de la DNCP, el cual establece que se podrán dar excepciones debido a la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, lo cual dificulta alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios y considerando la particularidad de la contratación en cuanto a servicios específicos que requiere el Instituto de Previsión Social, se utilizó como referencia el presupuesto proveído por el potencial oferente, el cual es el representante autorizado para comercializar la marca SIEMENS (se adjunta carta de representación).

Por tanto, considerando los hechos expuestos precedentemente, el monto máximo para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTÁTILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS",** asciende a Gs. **758.000.000** (Guaraníes setecientos cincuenta y ocho millones), detallados de la siguiente manera:

MONTO MINIMO:	**Gs. 379.000.000. IVA INCLUIDO**
MONTO MAXIMO:	**Gs. 758.000.000. IVA INCLUIDO**

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	Unidad	EVENTO	1	4.330.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	Unidad	EVENTO	1	4.330.000
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	Unidad	EVENTO	1	4.330.000
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 perteneciente al Hospital Regional de Encarnacion	Unidad	EVENTO	1	9.960.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	Unidad	EVENTO	1	3.136.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	Unidad	EVENTO	1	3.136.000
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	Unidad	EVENTO	1	3.136.000
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 Perteciente al hospital Regional de Encarnación	Unidad	EVENTO	1	7.220.000
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Intensificador de Imágenes Sirecon 23	Unidad	EVENTO	1	259.750.568
10	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Intensificador de Imágenes Sirecon 23	Unidad	EVENTO	1	10.080.000
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	102.496.796
12	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	10.080.000
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	Unidad	EVENTO	1	56.744.283
14	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Placa D610 + Placa 611	Unidad	EVENTO	1	40.057.826
16	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D610 + Placa 611	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	Unidad	EVENTO	1	38.357.825
18	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Interfaz brazo C generador	Unidad	EVENTO	1	33.399.716
20	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz brazo C generador	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Collimador	Unidad	EVENTO	1	32.834.655
22	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Collimador	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Camara de adquisición	Unidad	EVENTO	1	30.908.616
24	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Camara de adquisición	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Modulo de unidad de control	Unidad	EVENTO	1	27.624.603

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mirtha R. Doria C. - Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
26	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de unidad de control	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Placa D620	Unidad	EVENTO	1	20.487.113
28	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cambio de Placa D620	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tarjeta Gráfica	Unidad	EVENTO	1	20.205.789
30	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta Gráfica	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Panel Control Chasis	Unidad	EVENTO	1	19.108.876
32	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Panel Control Chasis	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuente de alimentación de alta para I I	Unidad	EVENTO	1	18.692.085
34	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentación de alta para I I	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	Unidad	EVENTO	1	18.308.065
36	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Motor Vertical	Unidad	EVENTO	1	18.205.772
38	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Motor Vertical	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Monitor Color 19 Eizo MX191	Unidad	EVENTO	1	15.025.431
40	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Monitor Color 19 Eizo MX191	Unidad	EVENTO	1	3.696.000
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Disco Duro de 2TB con FLC	Unidad	EVENTO	1	13.149.614
42	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disco Duro de 2TB con FLC	Unidad	EVENTO	1	3.696.000
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Disparador de pie	Unidad	EVENTO	1	9.867.696
44	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de pie	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Placa D621	Unidad	EVENTO	1	8.717.418
46	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Placa D621	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	8.989.397
48	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Teclado Espanol	Unidad	EVENTO	1	8.050.483
50	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Teclado Espanol	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Plca D142 de elevación vertical	Unidad	EVENTO	1	7.368.701
52	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plca D142 de elevación vertical	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Grabador optico DVD	Unidad	EVENTO	1	5.729.996
54	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grabador optico DVD	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	5.512.710
56	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tarjeta de Red	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Filtro	Unidad	EVENTO	1	5.331.905
58	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Filtro	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Disparador de mano	Unidad	EVENTO	1	5.305.275
60	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disparador de mano	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Soldadura Soporte Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	5.196.099
62	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soldadura Soporte Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Soporte Rueda Giratorio	Unidad	EVENTO	1	4.846.736
64	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Rueda Giratorio	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Mango de direccion	Unidad	EVENTO	1	4.726.642
66	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mango de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Luz indicadora de radiación del carro de monitores	Unidad	EVENTO	1	4.547.070
68	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Luz indicadora de radiación del carro de monitores	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Kit de reparacion de frenos	Unidad	EVENTO	1	3.946.602
70	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Kit de reparacion de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Modulo de Pre fijación	Unidad	EVENTO	1	3.924.766
72	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de Pre fijación	Unidad	EVENTO	1	1.344.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mirna Doña C. - Jefa
Dpto. Control Técnico de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Anillo de Freno	Unidad	EVENTO	1	3.610.252
74	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo de Freno	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Modulo de empunadura de freno	Unidad	EVENTO	1	3.473.792
76	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Modulo de empunadura de freno	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Covertor del tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	3.464.044
78	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del tubo de RX	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rueda trasera 150x15x60	Unidad	EVENTO	1	3.367.969
80	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda trasera 150x15x60	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	3.317.381
82	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	3.269.711
84	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Juego de cubiertas para los frenos	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Condensador/Capacitor	Unidad	EVENTO	1	3.204.205
86	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Condensador/Capacitor	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rodamiento grande del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	3.204.205
88	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento grande del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Anillo sellador de la consola de control	Unidad	EVENTO	1	3.056.163
90	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anillo sellador de la consola de control	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Soporte Interruptor Manual	Unidad	EVENTO	1	3.018.606
92	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte Interruptor Manual	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Bloque de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	2.909.430
94	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bloque de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Mód Rodillo Grande ECC	Unidad	EVENTO	1	2.909.430
96	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mód Rodillo Grande ECC	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rueda delantera 100x10x42	Unidad	EVENTO	1	2.898.512
98	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rueda delantera 100x10x42	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Mód Rodillo Grande	Unidad	EVENTO	1	2.887.595
100	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mód Rodillo Grande	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	Unidad	EVENTO	1	2.823.067
102	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno roscado de seguridad ISO 4026 M5x25 45H	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Eje del freno del eje giratorio del Brazo	Unidad	EVENTO	1	2.811.171
104	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Eje del freno del eje giratorio del Brazo	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Mód Rodillo Pequeño	Unidad	EVENTO	1	2.800.253
106	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Mód Rodillo Pequeño	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	2.701.995
108	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Freno del Arco en C	Unidad	EVENTO	1	2.680.161
110	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Freno del Arco en C	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Empunadura del Freno	Unidad	EVENTO	1	2.669.243
112	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Empunadura del Freno	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	3.318.534
114	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Biela de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	3.297.573
116	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Biela de freno del movimiento horizontal	Unidad	EVENTO	1	672.000
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Soporte del cacble de la carcasa rotatoria	Unidad	EVENTO	1	3.286.655
118	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cacble de la carcasa rotatoria	Unidad	EVENTO	1	672.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha [illegible] Daria C. Jefa
[illegible] Precios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	Unidad	EVENTO	1	3.286.655
120	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	Unidad	EVENTO	1	672.000
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	3.234.250
122	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Tapa Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	3.187.304
124	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Tapa Rueda Principal	Unidad	EVENTO	1	672.000
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Perno de ajuste del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	3.150.430
126	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Perno de ajuste del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	672.000
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Unios del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	3.118.271
128	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Unios del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Contra Apoyo para DEE	Unidad	EVENTO	1	3.111.973
130	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Contra Apoyo para DEE	Unidad	EVENTO	1	672.000
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Covertor del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	3.105.423
132	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Covertor del movimiento giratorio	Unidad	EVENTO	1	672.000
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Carcasa de la manivela de frenado	Unidad	EVENTO	1	3.093.414
134	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Carcasa de la manivela de frenado	Unidad	EVENTO	1	672.000
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	3.084.702
136	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Resorte del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	672.000
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Printer A6 b/w UP D898MD	Unidad	EVENTO	1	19.182.720
138	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer A6 b/w UP D898MD	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de S3P VA10 System SW DVD VA10E	Unidad	EVENTO	1	927.680
140	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P VA10 System SW DVD VA10E	Unidad	EVENTO	1	168.000
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Bios Setup Surgery W550	Unidad	EVENTO	1	2.254.450
142	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bios Setup Surgery W550	Unidad	EVENTO	1	672.000
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de FLC S1 FD Basic	Unidad	EVENTO	1	43.551.950
144	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FLC S1 FD Basic	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Front Plate	Unidad	EVENTO	1	1.297.890
146	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Plate	Unidad	EVENTO	1	336.000
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Back Plate	Unidad	EVENTO	1	4.662.940
148	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Plate	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Left Cover	Unidad	EVENTO	1	4.195.350
150	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Left Cover	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Right Cover	Unidad	EVENTO	1	4.195.350
152	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Right Cover	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle ASM	Unidad	EVENTO	1	3.251.650
154	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle ASM	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cushion Block	Unidad	EVENTO	1	241.390
156	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cushion Block	Unidad	EVENTO	1	33.600
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Display Plate 01	Unidad	EVENTO	1	140.810
158	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 01	Unidad	EVENTO	1	33.600
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Display Plate 02	Unidad	EVENTO	1	262.790
160	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Display Plate 02	Unidad	EVENTO	1	33.600
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Corner Cover	Unidad	EVENTO	1	1.297.890
162	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Corner Cover	Unidad	EVENTO	1	336.000
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Conductive Rubber	Unidad	EVENTO	1	159.000
164	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Conductive Rubber	Unidad	EVENTO	1	33.600
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Seal Ring TCP	Unidad	EVENTO	1	712.610
166	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Seal Ring TCP	Unidad	EVENTO	1	168.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha W. Doria C. Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Adapter Kit for Eizo 1906	Unidad	EVENTO	1	1.692.720
168	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Adapter Kit for Eizo 1906	Unidad	EVENTO	1	336.000
169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de USB Socket	Unidad	EVENTO	1	2.397.830
170	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE USB Socket	Unidad	EVENTO	1	672.000
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Ethernet Socket	Unidad	EVENTO	1	2.285.500
172	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Ethernet Socket	Unidad	EVENTO	1	336.000
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Trolley Terminals	Unidad	EVENTO	1	3.098.680
174	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Trolley Terminals	Unidad	EVENTO	1	672.000
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W030 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	712.610
176	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W030 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W031 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	712.610
178	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W031 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W032 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	514.660
180	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W032 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W033 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	532.850
182	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W033 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W034 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	514.660
184	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W034 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W035 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	353.090
186	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W035 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W036 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	316.710
188	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W036 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W037 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	299.590
190	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W037 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W038 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	371.280
192	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W038 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W039 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	371.280
194	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W039 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W040 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	784.300
196	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W040 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W041 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	909.490
198	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W041 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Distribut DVI 1In 2Out	Unidad	EVENTO	1	10.307.110
200	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Distribut DVI 1In 2Out	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de DVI Install Assembly	Unidad	EVENTO	1	8.746.020
202	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DVI Install Assembly	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de UPS 5P 850i	Unidad	EVENTO	1	8.298.760
204	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE UPS 5P 850i	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	Unidad	EVENTO	1	3.090.080
206	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Battery Pack UPS S1 Tower	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Guiding Wheels with Direction Lock	Unidad	EVENTO	1	4.213.540
208	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Direction Lock	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Guiding Wheels with Central Lock	Unidad	EVENTO	1	4.213.540
210	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Guiding Wheels with Central Lock	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Printer Assembling	Unidad	EVENTO	1	962.990
212	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Printer Assembling	Unidad	EVENTO	1	168.000
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Light Localizer 23 Cpl.	Unidad	EVENTO	1	81.238.080
214	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23 Cpl.	Unidad	EVENTO	1	10.080.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha Adorno C. Jefa
Unidad Central de Análisis de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Light Localizer 23	Unidad	EVENTO	1	49.587.820
216	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Light Localizer 23	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Grid 17/70 LV	Unidad	EVENTO	1	36.685.760
218	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 LV	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Grid 17/70 Removable	Unidad	EVENTO	1	44.202.510
220	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Grid 17/70 Removable	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	Unidad	EVENTO	1	29.840.990
222	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Lens RTG 25 / 5 32S	Unidad	EVENTO	1	54.076.470
224	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Lens RTG 25 / 5 32S	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	3.790.930
226	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	3.413.220
228	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE I I Handle for S3P	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	Unidad	EVENTO	1	53.403.440
230	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	Unidad	EVENTO	1	4.368.000
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Crosshair MD RBV 23	Unidad	EVENTO	1	8.747.050
232	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Crosshair MD RBV 23	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Videomed DHE2	Unidad	EVENTO	1	22.307.120
234	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Videomed DHE2	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Irisansteuerkabel S1E	Unidad	EVENTO	1	258.080
236	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Irisansteuerkabel S1E	Unidad	EVENTO	1	67.200
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Iris cable 24V	Unidad	EVENTO	1	2.123.930
238	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Iris cable 24V	Unidad	EVENTO	1	336.000
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Anchor Cover	Unidad	EVENTO	1	1.998.740
240	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Anchor Cover	Unidad	EVENTO	1	336.000
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Front Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	3.521.290
242	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Small Cover L	Unidad	EVENTO	1	228.550
244	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover L	Unidad	EVENTO	1	33.600
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Small Cover R	Unidad	EVENTO	1	228.550
246	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Small Cover R	Unidad	EVENTO	1	33.600
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cover L ASM	Unidad	EVENTO	1	4.033.780
248	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover L ASM	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cover R ASM	Unidad	EVENTO	1	4.178.230
250	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cover R ASM	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Back Cover Welding	Unidad	EVENTO	1	2.003.000
252	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Back Cover Welding	Unidad	EVENTO	1	672.000
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Foot Switch Bracket	Unidad	EVENTO	1	478.280
254	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Switch Bracket	Unidad	EVENTO	1	168.000
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Main Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	233.900
256	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Cover ASM	Unidad	EVENTO	1	33.600
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Protection GR	Unidad	EVENTO	1	124.760
258	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection GR	Unidad	EVENTO	1	33.600
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Protection KI	Unidad	EVENTO	1	81.960
260	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Protection KI	Unidad	EVENTO	1	33.600
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Scale Label for Horizontal Movement	Unidad	EVENTO	1	292.320
262	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Horizontal Movement	Unidad	EVENTO	1	67.200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Marcha Ribeiro C. Jefa
Dpto. Control y Homologación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Scale Label for Swivel Movement	Unidad	EVENTO	1	267.710
264	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Swivel Movement	Unidad	EVENTO	1	67.200
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Scale Label for Angular Movement	Unidad	EVENTO	1	236.680
266	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Angular Movement	Unidad	EVENTO	1	67.200
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Scale Label for Vertical Movement	Unidad	EVENTO	1	32.742
268	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Scale Label for Vertical Movement	Unidad	EVENTO	1	3.638
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Steering Insert Cap	Unidad	EVENTO	1	84.100
270	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Steering Insert Cap	Unidad	EVENTO	1	33.600
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle L	Unidad	EVENTO	1	2.159.240
272	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle L	Unidad	EVENTO	1	336.000
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle Fitting 01	Unidad	EVENTO	1	622.730
274	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 01	Unidad	EVENTO	1	168.000
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle Fitting 02	Unidad	EVENTO	1	622.730
276	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 02	Unidad	EVENTO	1	168.000
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle R	Unidad	EVENTO	1	2.003.000
278	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle R	Unidad	EVENTO	1	672.000
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle Fitting 03	Unidad	EVENTO	1	586.350
280	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 03	Unidad	EVENTO	1	168.000
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle Fitting 04	Unidad	EVENTO	1	586.350
282	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Fitting 04	Unidad	EVENTO	1	168.000
283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rubber	Unidad	EVENTO	1	310.510
284	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rubber	Unidad	EVENTO	1	67.200
285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Handle Carm	Unidad	EVENTO	1	1.837.170
286	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Handle Carm	Unidad	EVENTO	1	336.000
287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de End Stop I	Unidad	EVENTO	1	514.660
288	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop I	Unidad	EVENTO	1	168.000
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de End Stop for RBV	Unidad	EVENTO	1	514.660
290	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE End Stop for RBV	Unidad	EVENTO	1	168.000
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Front Cover	Unidad	EVENTO	1	214.640
292	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Front Cover	Unidad	EVENTO	1	33.600
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Bottom Cover 1	Unidad	EVENTO	1	353.090
294	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bottom Cover 1	Unidad	EVENTO	1	168.000
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Bellows Big	Unidad	EVENTO	1	1.405.960
296	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Big	Unidad	EVENTO	1	336.000
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Bellows Small	Unidad	EVENTO	1	1.405.960
298	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Bellows Small	Unidad	EVENTO	1	336.000
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Rear Plate ASM	Unidad	EVENTO	1	2.893.200
300	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Rear Plate ASM	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de CAM	Unidad	EVENTO	1	276.270
302	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAM	Unidad	EVENTO	1	67.200
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Plast Slide Bear 16x18x15	Unidad	EVENTO	1	20.223
304	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Plast Slide Bear 16x18x15	Unidad	EVENTO	1	2.247
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	Unidad	EVENTO	1	146.160
306	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Press Spring DIN 2098 1,00x10,00x17,50	Unidad	EVENTO	1	33.600
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	Unidad	EVENTO	1	8.667
308	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Setscrew ISO 4029 M3x4 45H	Unidad	EVENTO	1	963
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Foot Brake Rod	Unidad	EVENTO	1	238.820
310	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Foot Brake Rod	Unidad	EVENTO	1	67.200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Marcha Doria C. Jefa
Dirección de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Disk	Unidad	EVENTO	1	281.400
312	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Disk	Unidad	EVENTO	1	168.000
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E	Unidad	EVENTO	1	222.130
314	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X145 E	Unidad	EVENTO	1	33.600
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E	Unidad	EVENTO	1	222.130
316	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X105 E	Unidad	EVENTO	1	33.600
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E	Unidad	EVENTO	1	222.130
318	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Roller Chain DIN8187 05B 1X61 E	Unidad	EVENTO	1	33.600
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Screw	Unidad	EVENTO	1	37.557
320	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw	Unidad	EVENTO	1	4.173
321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Nut	Unidad	EVENTO	1	65.484
322	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Nut	Unidad	EVENTO	1	7.276
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Screw	Unidad	EVENTO	1	35.631
324	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Screw	Unidad	EVENTO	1	3.959
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de T1 Transformer	Unidad	EVENTO	1	16.265.900
326	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T1 Transformer	Unidad	EVENTO	1	4.032.000
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de T2 Transformer	Unidad	EVENTO	1	9.981.830
328	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE T2 Transformer	Unidad	EVENTO	1	3.360.000
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuse SMD 250mA T 125V	Unidad	EVENTO	1	63.558
330	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuse SMD 250mA T 125V	Unidad	EVENTO	1	7.062
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de U2 + U2 Cable	Unidad	EVENTO	1	5.685.860
332	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE U2 + U2 Cable	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de On/Off Terminals	Unidad	EVENTO	1	784.300
334	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE On/Off Terminals	Unidad	EVENTO	1	168.000
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Movement Terminals	Unidad	EVENTO	1	310.510
336	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Movement Terminals	Unidad	EVENTO	1	67.200
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Main Fuses Teminals Bar	Unidad	EVENTO	1	3.018.390
338	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Main Fuses Teminals Bar	Unidad	EVENTO	1	1.344.000
339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de XB (K1+2 Terminals)	Unidad	EVENTO	1	8.633.670
340	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XB (K1+2 Terminals)	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de XC Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	6.205.880
342	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XC Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de XD Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	7.848.290
344	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XD Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de XE Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	7.848.290
346	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE XE Terminals Bar	Unidad	EVENTO	1	2.688.000
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Internal Cable	Unidad	EVENTO	1	4.428.610
348	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Internal Cable (PoU)	Unidad	EVENTO	1	13.684.010
350	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Internal Cable (PoU)	Unidad	EVENTO	1	3.696.000
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Axle ASM	Unidad	EVENTO	1	1.297.890
352	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Axle ASM	Unidad	EVENTO	1	336.000
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de S3P Limit Switches & Cable	Unidad	EVENTO	1	2.320.810
354	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE S3P Limit Switches & Cable	Unidad	EVENTO	1	336.000
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Cable Holder ASM	Unidad	EVENTO	1	263.210
356	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Cable Holder ASM	Unidad	EVENTO	1	168.000
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de K10 Relay	Unidad	EVENTO	1	1.837.170
358	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE K10 Relay	Unidad	EVENTO	1	336.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mariana Adorno C. Jefa
Unidad Control y Normalización de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W001 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	442.970
360	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W001 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W002 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	371.280
362	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W002 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W003 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	263.210
364	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W003 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W004 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	334.900
366	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W004 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W005 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	831.370
368	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W005 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	336.000
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W006 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	1.818.980
370	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W006 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	336.000
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W007 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	3.062.300
372	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W007 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	672.000
373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W008 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	334.900
374	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W008 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W009 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	299.590
376	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W009 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W010 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	334.900
378	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W010 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W011 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	252.730
380	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W011 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	67.200
381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W013 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	274.130
382	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W013 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	67.200
383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W014 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	5.757.550
384	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W014 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de W015 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	316.710
386	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE W015 Cable for S3P	Unidad	EVENTO	1	168.000
387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power Cable Japan	Unidad	EVENTO	1	5.879.530
388	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable Japan	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power Cable USA	Unidad	EVENTO	1	4.433.960
390	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable USA	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power Cable GB	Unidad	EVENTO	1	4.018.800
392	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable GB	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Brazil Power Cable	Unidad	EVENTO	1	5.337.040
394	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brazil Power Cable	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power Cable RoW	Unidad	EVENTO	1	4.687.550
396	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable RoW	Unidad	EVENTO	1	2.016.000
397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuses F4 10A	Unidad	EVENTO	1	263.210
398	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F4 10A	Unidad	EVENTO	1	168.000
399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuses F8&F9 15A	Unidad	EVENTO	1	353.090
400	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 15A	Unidad	EVENTO	1	168.000
401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuses F8&F9 20A	Unidad	EVENTO	1	263.210
402	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F8&F9 20A	Unidad	EVENTO	1	168.000
403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Fuses F5 3A	Unidad	EVENTO	1	263.210
404	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Fuses F5 3A	Unidad	EVENTO	1	168.000
405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Locking Ring DIN 471 20x1,2	Unidad	EVENTO	1	5.778
406	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Locking Ring DIN 471 20x1,2	Unidad	EVENTO	1	642

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha Pedoria C. - Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Brake Frome With	Unidad	EVENTO	1	1.363.160
408	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Brake Frome With	Unidad	EVENTO	1	336.000
409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de Power Cable	Unidad	EVENTO	1	3.026.950
410	73171602-006	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE Power Cable	Unidad	EVENTO	1	1.344.000

Cabe resaltar que los precios fijados en el presente llamado, son determinados al solo efecto **REFERENCIAL,** es decir, una presunción aproximada de lo que podría costar el bien determinado. Sin embargo, son los oferentes quienes se presentan a las convocatorias, los que determinan el costo de los bienes que ofertan, en consideración a sus criterios económicos.

Así mismo, es importante recordar sobre la constante variación de los precios de mercado, en función a los diversos factores determinantes que pudiera haber en el momento de fijar los mismos.

Por lo expuesto se remite el presente dictamen, considerando haber cumplido con las instrucciones de la DNCP, anexando toda la documentación respaldatoria del proceso de elaboración de precios de referencia, como así también las planillas correspondientes.

Atentamente,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha P. Doria C. - Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lopez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Juan Manuel Villar
Director
Dirección Operativa de Contrataciones.

A: **SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**: a efectos de remitir el Dictamen U.O.C N° 191/22.

Laura Teresita Melgarejo Insfran

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: viernes, 24 de junio de 2022 14:15
Para: Martha Paola Doria Centurion; Laura Teresita Melgarejo Insfran
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: RV: LCO SBE N° 01-22 CONSULTAS
Datos adjuntos: CONSULTAS LCO SBE 01-22 - ARCO EN C.DOCX

Importancia: Alta

Buenas tardes, se realiza la reiteración correspondiente al correo remitido por la Unidad en el cual solicitan incluir varios ítems, la misma se encuentran establecidas en el hilo del correo.
Atentamente.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: martes, 21 de junio de 2022 09:00
Para: Martha Paola Doria Centurion <mdoria@ips.gov.py>
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez <lufernan@ips.gov.py>; Lucia Celeste Rojas Frette <luciroja@ips.gov.py>
Asunto: RV: LCO SBE N° 01-22 CONSULTAS
Importancia: Alta

Buenos días, en atención al correo remitido por la Unidad, en el hilo de correo se adjuntan los ítems que deben ser incluidos, por lo que se solicita realizar la ampliación de dictamen referente al llamado LCO SBE N° 01/22.
Atentamente.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 12:45
Para: Juan Antonio Rotela Dure <jrotela@ips.gov.py>; Ramiro Antonio Cubilla Ramos <rcubilla@ips.gov.py>
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez <lufernan@ips.gov.py>; Lucia Celeste Rojas Frette <luciroja@ips.gov.py>; Luis Fernando Baez Scheffer <lubaez@ips.gov.py>; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero <javelize@ips.gov.py>; Oscar Alberto Ocaño Guzman <oocano@ips.gov.py>
Asunto: RE: LCO SBE N° 10-22 CONSULTAS

Buen día, se adjunta el descargo correspondiente, se solicita además las siguientes modificaciones al PBC:

EN LA PAGINA N° 26

DONDE DICE:

Periodo de validez de la garantía de los bienes
El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado.

DEBE DECIR:

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 30 (treinta) días corridos desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado sin provisión de repuestos, y de 6 (seis) meses desde la fecha de instalación para los efectos de repuestos

DONDE DICE:

Tiempo de funcionamiento de los bienes
El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:
6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado y 1 (un) año para reparación mayor a demanda

DEBE DECIR:

Tiempo de funcionamiento de los bienes
El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de Garantía será de:
6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado y 1 (un) año para reparación mayor a demanda

EN LA PAGINA N° 52

DONDE DICE:

Los trabajos de Mantenimiento preventivo serán efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, incluyendo los feriados.

DEBE DECIR:

Los trabajos de Mantenimiento preventivo serán efectuados de lunes a viernes, de 8:00hs a 17:00hs, excluyendo los feriados.

EN LA PAGINA N° 53

DONDE DICE:

Para los Servicios en el Área Central e Interior, deberá estar firmado por el Director de la dependencia donde fue realizado el Servicio Técnico y el Técnico Responsable de la Empresa

DEBE DECIR:

Para los Servicios en el Área Central e Interior, deberá estar firmado por el Director de la dependencia o jefe de la Dependencia donde fue realizado el Servicio Técnico y el Técnico Responsable de la Empresa

EN LA PAGINA N° 55

DONDE DICE:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba.

DEBE DECIR:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Debe ser realizado según protocolo presentado por el oferente, para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitirá la orden de servicio correspondiente, por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista y la empresa contratista deberá notificar con 15 días

de anticipación a la Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, los equipos a ser intervenidos y las dependencias a ser beneficiadas a fin de coordinar con cada área los trabajos.

EN LA PAGINA N° 53

DONDE DICE:

Para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitirá la orden de servicio correspondiente, por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista.

DEBE DECIR:

Para llevar a cabo cada periodo de mantenimiento preventivo se emitirá la orden de servicio correspondiente, por la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos a la Contratista y el Plazo para la entrega de los mismos es de 10 (diez) días corridos desde la recepción de la orden de servicio.

EN LA PAGINA N° 53

DONDE DICE:

Dicho protocolo de mantenimiento preventivo debe ser elaborado en cuadruplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa.

DEBE DECIR:

Dicho protocolo de mantenimiento preventivo debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la Empresa.

DONDE DICE:

Las asistencias deben realizarse de lunes a domingos, incluyendo feriados y al llamado.

DEBE DECIR:

Las asistencias deben realizarse de lunes a viernes, excluyendo feriados, la misma deben realizarse a partir de la emisión del ticket de reclamo correspondiente.

EN LA PAGINA N° 53

*Se solicita eliminar la siguiente descripción:
Los plazos de asistencia serán los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos.

DONDE DICE:

El Contratista deberá detallar los repuestos instalados en un Nota instalación de repuestos en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs.

DEBE DECIR:

El Contratista deberá detallar los repuestos instalados en un Nota de Remisión en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs.

*Se solicita incluir en el listado de ITEMS y de PRECIOS REFERENCIALES los siguientes Items:

CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	CANTIDAD	PRESI
73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	CIOS SELECT	1	E\
73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	CIOS SELECT	1	E\
73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	CIOS SELECT	1	E\
73171602-007	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 Perteciente al hospital Regional de Encarnacion	CIOS SELECT	1	E\

Mantenimiento Preventivo SinProvision de Repuesto Semestral Según Protocolo de Ma

CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	CANTIDAD	PRESI
73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11978	CIOS SELECT	2	E\
73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11979	CIOS SELECT	2	E\
73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11980	CIOS SELECT	2	E\
73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de RX ARCO EN C SIEMENS Modelo CIOS SELECT con SN 11981 perteneciente al Hospital Regional de Encarnacion	CIOS SELECT	2	E\

EN LA PAGINA N° 34

DONDE DICE:

Capacidad Técnica

2. Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS

DEBE DECIR:

2. Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos.

DONDE DICE:

3. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.

DEBE DECIR:

3. Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor y Servicio de Mantenimiento de dispositivos médicos.

- EL DESCARGO CORRESPONDIENTES A LAS CONSULTAS N° 21 Y 23 NO CORRESPONDEN A ESTA DEPENDENCIA

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: Wednesday, June 8, 2022 10:29 AM
Para: Jorge Gonzalez Rejala; Ramiro Antonio Cubilla Ramos; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: LCO SBE N° 10-22 CONSULTAS
Importancia: Alta

BUENAS TARDES, SE REMITEN LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES REFERENTE AL LLAMADO LCO SBE N° 01/22.
ATENTAMENTE.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 08:01
Para: Juan Antonio Rotela Dure <jrotela@ips.gov.py>; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero <javelize@ips.gov.py>; Ramiro Antonio Cubilla Ramos <rcubilla@ips.gov.py>
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez <lufernan@ips.gov.py>; Lucia Celeste Rojas Frette <luciroja@ips.gov.py>
Asunto: RE: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION

Buen día, a continuación se detalla lo solicitado:

EDUARDO ELIZECHE SAC - RUC *80002379-0*
ARGON S.R.L. – RUC: 80004373-1
DYSA HEALTHCARE S.A. – RUC: 80013820-1
INFOTEC S.A. – RUC: 80021897-3
SEMPRO S.A. – RUC: 80006779-7
ASUCOM S.A.- RUC: 80012224-0

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: Monday, May 16, 2022 11:43 AM
Para: Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Jorge Gonzalez Rejala; Ramiro Antonio Cubilla Ramos
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: RE: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION
Importancia: Alta

Buenos días, se solicita remitir el listado de potenciales oferentes a participar del llamado LCO SBE N° 01/22, el cual fue aprobado al Consejo, por lo que se solicita remitir los mismos con sus respectivo RUC.
Atentamente.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Javier Hermenegildo Elizeche Cantero
Enviado el: lunes, 18 de abril de 2022 13:48
Para: Jorge Gonzalez Rejala <jorgegon@ips.gov.py>; Juan Antonio Rotela Dure <jrotela@ips.gov.py>; Ramiro Antonio Cubilla Ramos <rcubilla@ips.gov.py>
CC: Lucia Celeste Rojas Frette <luciroja@ips.gov.py>; Luis Maria Fernandez Gonzalez <lufernan@ips.gov.py>
Asunto: Re: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION

Buenas tardes,

Con el visto bueno para proseguir con los trámites.

Atte

Ing. Javier Elizeche.
Dirección Recursos Tecnológicos de Salud
Email: javelize@ips.gov.py - **IP:** 77.510
Edif. Adyacente al Hospital Central - Dr. Bestard y Dr. Peña.

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado: lunes, 18 de abril de 2022 11:59 a.m.
Para: Juan Antonio Rotela Dure; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Ramiro Antonio Cubilla Ramos
Cc: Lucia Celeste Rojas Frette; Luis Maria Fernandez Gonzalez
Asunto: RE: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION

Buen día, v°b° correspondiente.

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: Monday, April 18, 2022 11:24 AM
Para: Jorge Gonzalez Rejala; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Ramiro Antonio Cubilla Ramos
CC: Lucia Celeste Rojas Frette; Luis Maria Fernandez Gonzalez
Asunto: RE: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION
Importancia: Alta

Buenos días, se remite el PBC para su verificación con el desglose de mano de obra.
Atentamente.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado el: viernes, 25 de marzo de 2022 09:01
Para: Juan Antonio Rotela Dure <jrotela@ips.gov.py>; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero <javelize@ips.gov.py>; Ramiro Antonio Cubilla Ramos <rcubilla@ips.gov.py>
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez <lufernan@ips.gov.py>; Lucia Celeste Rojas Frette <luciroja@ips.gov.py>
Asunto: RE: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: Monday, March 21, 2022 3:24 PM
Para: Jorge Gonzalez Rejala; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Ramiro Antonio Cubilla Ramos
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: PBC LCO SBE N° 01-22 VERIFICACION
Importancia: Alta

Buenas tardes, se remite el PBC para su verificación y con respecto al desglose se solicita diferenciar repuestos y mano de obra uno debajo del otro.
Atentamente.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado el: miércoles, 16 de marzo de 2022 14:40
Para: Juan Antonio Rotela Dure <jrotela@ips.gov.py>; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero <javelize@ips.gov.py>; Ramiro Antonio Cubilla Ramos <rcubilla@ips.gov.py>
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez <lufernan@ips.gov.py>; Lucia Celeste Rojas Frette

<luciroja@ips.gov.py>
Asunto: RE: DESGLOSE DE PRECIOS ARCO EN C MARCA SIEMENS

Buenas tardes, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, se adjunta Planilla de Precios Referenciales con el desglose de mano de obra, se informa además que se procedió a eliminar el lote N° 1 "REPARACIÓN MAYOR A DEMANDA"

De: Juan Antonio Rotela Dure
Enviado el: Monday, March 7, 2022 2:34 PM
Para: Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Jorge Gonzalez Rejala; Ramiro Antonio Cubilla Ramos
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: DESGLOSE DE PRECIOS ARCO EN C MARCA SIEMENS
Importancia: Alta

Buenas tardes, con respecto al llamado "**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUPOS DE RAYOS PORTÁTILES TIPO ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS**", se solicita remitir la planilla de precios con el desglose de la mano de obra en atención a los reparos realizados por la DNCP y se aclara que el llamado de ser LPN SBE N° 119/21 en atención al monto pasa a ser LCO SBE N° 01/22, por lo que se solicita además remitir la distribución presupuestaria.
Atentamente.

Ing. Juan Rotela
Departamento de Licitaciones / Sección Compra Directa
Email: jrotela@ips.gov.py - IP:10.991
Edificio Caja Central – Constitución y Herrera - 1er. Piso

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2022 13:56
Para: Juan Antonio Rotela Dure <jrotela@ips.gov.py>
Asunto: RV: LPN 119-21

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado: martes, 01 de febrero de 2022 02:48 p.m.
Para: Luis Maria Fernandez Gonzalez
Asunto: RV: LPN 119-21

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado: lunes, 27 de diciembre de 2021 09:20 a.m.
Para: Fernando Aristides Bareiro Vargas
Cc: Blas Roberto Nuñez Cañete; Maria Dolores Miracca Fleitas
Asunto: Re: LPN 119-21

Buen día, el llamado va a ser reprogramado a LCO, y el sistema de adjudicación es por el total del item 1 al 208.

Atte.

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Fernando Aristides Bareiro Vargas
Enviado: jueves, 23 de diciembre de 2021 05:42 p.m.
Para: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Cc: Blas Roberto Nuñez Cañete; Maria Dolores Miracca Fleitas
Asunto: Re: LPN 119-21

Buenas tardes:

Consulta:

Al actualizar el dictamen de precios eliminando el Lote 1, el lote 2 pasaria a ser unico lote, renombrandose como Lote 1 lógicamente, ahora ese Lote es por monto máximo por un total de 758.000.000.-, la consulta es, en ese caso no debe cambiar a modalidad LCO por el monto, o se mantiene en una LPN???

Atte.-

C.P. Fernando Arístides Bareiro Vargas
Jefe, Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones
Gerencia de Abastecimiento y Logística
IP 10292

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado: miércoles, 22 de diciembre de 2021 03:05 p.m.
Para: Fernando Aristides Bareiro Vargas
Cc: Blas Roberto Nuñez Cañete; Maria Dolores Miracca Fleitas
Asunto: LPN 119-21

Buenas tardes, teniendo en cuenta el correo que antecede, donde el Administrador del Contrato solicita eliminar el lote 1, de la **LPN SBE N° 119/21 "Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo De Repuestos a necesidad Para Equipos de Rayos portátiles tipo Arco en C de la marca Siemens pertenecientes al IPS - Ad Referendum 2022"**, se solicita la actualización del Dictamen de Precios **U.O.C N° 306/21** de fecha 24/08/2021.
Atte.

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Javier Hermenegildo Elizeche Cantero
Enviado: miércoles, 22 de diciembre de 2021 10:30 a.m.
Para: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan; Jorge Gonzalez Rejala; Oscar Alberto Ocaño Guzman
Cc: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: Re: LPN 119-21

Buenos días,

Con el Visto Bueno para proseguir con los trámites.

Atte

Ing. Javier Elizeche.
Dirección Recursos Tecnológicos de Salud
Email: javelize@ips.gov.py - IP: 77.510
Edif. Adyacente al Hospital Central - Dr. Bestard y Dr. Peña.

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado: miércoles, 22 de diciembre de 2021 09:18 a.m.
Para: Jorge Gonzalez Rejala; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman
Cc: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: Re: LPN 119-21

Buen día, gracias Jorge. Quedamos a la espera del Visto Bueno de la Dirección.

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado: miércoles, 22 de diciembre de 2021 08:51 a.m.
Para: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman
Cc: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: RE: LPN 119-21

Buen día, con el v°b° correspondiente.

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado el: Tuesday, December 21, 2021 4:51 PM
Para: Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman; Jorge Gonzalez Rejala
CC: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: LPN 119-21

Buenas tardes, se realizaron las modificaciones en base a lo solicitado. Para su revisión y Visto Bueno.
Atte.

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado: martes, 21 de diciembre de 2021 09:16 a.m.
Para: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman
Cc: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: RE: Visto Bueno LPN 119-21

Buen día, correcto Teresita.

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado el: Tuesday, December 21, 2021 9:12 AM
Para: Jorge Gonzalez Rejala; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman
CC: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: Re: Visto Bueno LPN 119-21

Buen día, teniendo en cuanta que se elimina el lote 1, el nombre del llamado quedaría en: **LPN SBE Nº 119/21 "Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo De Repuestos Para Equipos de Rayos portátiles tipo Arco en C de la marca Siemens pertenecientes al IPS".**
Salvo mejor parecer de la Unidad.

Atte.

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

De: Jorge Gonzalez Rejala
Enviado: miércoles, 15 de diciembre de 2021 11:34 a.m.
Para: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan; Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman
Cc: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: RE: Visto Bueno LPN 119-21

Buen día, se solicita eliminar el LOTE N° 1 , tanto del PBC como el de la PLANILLA DE PRECIOS

PLANILLA DE PRECI(

LOTE 1	MONTO MINIMO	539.661.114
	MONTO MAXIMO	1.079.322.272

		Reparación Mayor a Demar	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCIÓN	PRESENTACI(
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo Provisión y cambio de intensificador de Imágenes Sirecon 23	EVENTO

De: Teresita Del Niño Jesus Frontanilla Corvalan
Enviado el: Wednesday, December 15, 2021 8:53 AM
Para: Javier Hermenegildo Elizeche Cantero; Oscar Alberto Ocaño Guzman; Jorge Gonzalez Rejala
CC: Maria Dolores Miracca Fleitas; Blas Roberto Nuñez Cañete
Asunto: Visto Bueno LPN 119-21

Buen dia, se remite el Pliego Electronico de la LPN 119/21 , Ad Referendum, para su verificacion y Visto Bueno.
Atte.

Teresita Frontanilla C.
Secc. Gestión de Ofertas
Dpto. Licitaciones
D.O.P

SIEMENS
Healthineers

AUTORIZACIÓN

Por la presente, Siemens Healthcare GmbH con domicilio en Múnich, República Federal de Alemania faculta en forma exclusiva a **Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.**, con domicilio social en Asunción, Paraguay, para que actuando por sí o a través de terceros, importe, distribuya, comercialice en cualquier forma, instale, monte, ponga en funcionamiento y brinde servicio técnico a los productos y servicios de Siemens Healthcare GmbH enumerados en el Anexo que forma parte del presente, en el territorio de **Paraguay**.

En consecuencia, **Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.** queda facultada para ofrecer en su propio nombre dichos productos y servicios a entes públicos como privados.

La presente Autorización es válida de **1 de Octubre de 2021** hasta el **30 de Septiembre de 2022**.

Erlangen, el 14 de Septiembre de 2021

Siemens Healthcare GmbH

Mario Pommert Dr. Bernt Bieber

Anexo

Anexo

de la Autorización del 14 de Septiembre de 2021 para **Eduardo Elizeche Benitez S.A.**, con domicilio en Asunción, Paraguay

El derecho de representación abarca las siguientes Business Areas de Siemens Healthineers:

Healthineers:	**(SHS)**
- **Advanced Therapies**	**(SHS AT)**
limited to:	
- Cardiovascular Care	(SHS AT CVC)
- Interventional Radiology	(SHS AT IR)
- Surgery	(SHS AT SU)
- **Diagnostic Imaging**	**(SHS DI)**
limited to:	
- Computed Tomography	(SHS DI CT)
- Digital Health	(SHS DI DH) [1]
- Molecular Imaging	(SHS DI MI) [2]
limited to:	
- SPECT Systems	(SHS DI MI SPECT)
- PET Systems	(SHS DI MI PET)
- Magnetic Resonance	(SHS DI MR)
- Syngo	(SHS DI SY) [1]
- X-Ray Products	(SHS DI XP)
- **Ultrasound**	**(SHS US)** [3]
- **Varian**	**(SHS VAR)**
limited to:	
- Cancer Therapy	(SHS VAR CTH) [4]

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1) Sales and representation rights to the Contractual Products of "Digital Health" and "Syngo" are non-exclusive only.
2) Sales and representation rights to the Contractual Products of "Biomarkers" are excluded.
3) Sales and representation rights to the Contractual Products of "Ultrasound" are non-exclusive only.
4) Sales and representation rights to the Contractual Products of "Cancer Therapy" are limited to the handling of spares parts for the installed base projects for the SHS Unacs.

URNr. G1672/21 -CW-

Hiermit beglaubige ich die Echtheit der vorstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften von

Herewith, I certify the foregoing signatures, signed before me, of

1. Mario **Pommert**,
Bevollmächtigter / representative,
geboren am / born on 14.10.1968,
und / and
2. Dr. Bernt **Bieber**,
Prokurist / proxy holder,
geboren am / born on 23.03.1959,
Siemens Healthcare GmbH, München.

Die Personen sind persönlich bekannt. The individuals are personally known.

Erlangen, den 14. September 2021
Erlangen, this 14th day of September, 2021

Dr. Stefan Gloser,
Notar / Notary in Erlangen / Germany

Kostenvermerk:
Gebühr gemäß Anlage
zu § 4 JVKostG
KV-JVKostG 1310

25,00 Euro

Die Echtheit vorstehender Unterschrift des Notars Dr. Stefan Gloser in Erlangen und die Echtheit des beigedrückten Dienstsiegels werden hiermit bestätigt. Zugleich wird bescheinigt, dass der Vorgenannte zur Vornahme der Amtshandlung befugt war.

Nürnberg, 17. September 2021
Der Präsident des Landgerichts Nürnberg-Fürth
Im Auftrag

Christine Gerstner
Justizhauptsekretärin

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS NÜRNBERG-FÜRTH · BAYERN

02710182

El Consulado General del Paraguay en Fráncfort del Meno - Alemania procede a la legalización de la firma de CHRISTINE GERSTNER que aparece en la presente Constancia N° G1672/21 y guarda similitud con la que obra en sus registros. Es responsabilidad del declarante la autenticidad y veracidad del contenido.

Titular del documento: Siemens Healthcare GmbH / Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.

N° de Orden: 201/2021

Recibo Nro: E-2710182

Nro. Documento: G1672/21

Arancel	Costo USD
4033 Pto 53	150,00
4033 Pto 78	15,00

Importe Dolar: 165,00

Importe EUR: 165,00

Fecha: 10/11/2021 12:13:08

Ministro Bernardo Baltmera Prieto
Cónsul General
Firma y Sello

Observacion:

Datos de Impresión

Cobrado Por: Marcos Espinola Registrado Por: Marcos Espinola
Fecha Impresión Sucursal: 10/11/2021 12:13:23
Marcos Espinola 10/11/2021 08:13:24

DIVISIÓN

elizeche s.a.c.

SERVICIOS

Natalia Alonso

Presupuestos y Contratos

Av. Santísimo Sacramento 2409, Asuncion

cel +595 981 553 561 **telf** +595 21 258 0108

www.elizechesac.com

IMAGENES Y TERAPIA ODONTOLOGIA