MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com

DICTAMEN U.O.C.

DE:	NANCY E. VIGO - RESPONSABLE DE U.O.C.
A:	INTENDENCIA MUNICIPAL DE CARLOS ANTONIO LOPEZ
ASUNTO:	REMITIR DICTAMEN DE PRECIO DE REFERENCIA - ID Nº 396640
FECHA:	23 de marzo de 2021

Atento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 por la cual se regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, previo a la implementación de la Licitación por Contratación Directa N° 09/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 1 SS.HH TIPO 4.40 x 6.15 M EN EL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE CAACUPE" CON ID: 396640, La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) procedió a elaborar los precios referenciales en los términos que siguen:

1. ANTECEDENTES

La Tesorería Municipal a través de Nota de Pedido Interno de fecha 04 de enero de 2021 en la que, por autorización del Intendente Municipal, solicita a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) la implementación de un procedimiento por la Licitación por Contratación Directa N° 09/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 1 SS.HH TIPO 4.40 x 6.15 M EN EL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE CAACUPE" CON ID: 396640 con financiamiento del Presupuesto de FONACIDE del Presupuesto General de la Municipalidad de Carlos Antonio López correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, y con base a la composición de productos que acompaña con su presentación.

2. MARCO NORMATIVO:

El Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas consagra los principios de Economía y Eficacia, según los cuales las necesidades Públicas deben ser satisfechas con la oportunidad de calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

El Art. 15 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas establece la estimación del costo de cada operación, los organismos, las entidades y las municipalidades tomarán en cuenta, desde el momento de la convocatoria al procedimiento de adjudicación que corresponda, todas

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

El Art. 1° de la Resolución DNCP N° 1890/2020 dispone que los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma.

3. ASPECTOS CONSIDERADOS:

Para la elaboración de los precios referenciales se ha tenido en cuenta costos obtenidos a través de solicitudes de presupuesto y sus respuestas, así como de precios de contratos adjudicados y publicados en el SIPC con características comparables.

4. METODO PARA LA ELABORACION

La selección de los precios se ha obtenido mediante la comparación de

a) Precios de potenciales oferentes: mediante solicitud de cotización de productos a dos potenciales oferentes, quienes mediante sendas de notas de respuesta han elevados sus costos respectivos.
b) Precios adjudicados por otras Instituciones Públicas, con características comparables que se reflejan a continuación:

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Caacupé			P. D.J CONSTRUCCIONES	P. 2 HDM CONSTRUCCIONES	P. 3 CONTRATO N° 24/2020 ID 384232	TOTAL	*Precio de referencia
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.UNITARIO	P.UNITARIO		
1	**Preparación de la obra**							
	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	7.000	6.500	6.133	19.633	6.544
	Replanteo	M2	27,10	6.000	6.500	8.092	20.592	6.864
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.200.000	1.000.000	1.024.848	3.224.848	1.074.949
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	550.000	500.000	451.167	1.501.167	500.389
3	**Estructura de H° A° :**						-	-
	Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.200.000	2.000.000	1.615.490	5.815.490	1.938.497
4	**Muros de nivelación :**						-	-
	De 0,30 cm.	M2	11,00	195.000	190.000	195.076	580.076	193.359
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	95.000	96.000	117.577	308.577	102.859
6	**Aislación asfáltica :**						-	-
	De paredes	M2	5,50	90.000	92.000	89.857	271.857	90.619
7	**Muros de elevación :**						-	-
	De 0,15 para revocar	M2	63,00	105.000	110.000	101.555	316.555	105.518
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	145.000	150.000	128.908	423.908	141.303
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	22.000	24.000	21.308	67.308	22.436
8	**Techo :**						-	-
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	43,00	340.000	345.000	336.600	1.021.600	340.533
	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	3,95	305.000	310.000	301.950	916.950	305.650
9	**Revoques :**						-	-
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	32.000	34.000	27.590	93.590	31.197
	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	28.000	30.000	27.590	85.590	28.530
10	**Pisos**						-	-
	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	M2	27,10	35.000	36.000	48.199	119.199	39.733

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

Pag. 3

	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	27,10	32.000	32.500	32.059	96.559	32.186
	Piso cerámico color marrón pi 4.-	M2	27,10	95.000	90.000	84.080	269.080	89.693
	Zócalo cerámico	ML.	2,60	28.000	30.000	28.026	86.026	28.675
11	**Aberturas metálicas y de maderas**						-	-
	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.250.000	1.200.000	1.224.091	3.674.091	1.224.697
	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	1.200.000	1.200.000	1.220.373	3.620.373	1.206.791
	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	UN.	4,00	585.000	550.000	589.612	1.724.612	574.871
	Ventanas tipo balancines.-	M2	3,17	325.000	350.000	286.537	961.537	320.512
	Ventanas tipo balancines (Colocación).	UN.	6,00	85.000	80.000	79.655	244.655	81.552
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	9,95	75.000	76.000	76.926	227.926	75.975
13	**Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.**	M2	25,00	75.000	70.000	67.067	212.067	70.689
14	**Rampa para acceso de discapacitado.**	UN.	1,00	450.000	500.000	595.658	1.545.658	515.219
15	**Alfeizar de ventanas :**						-	-
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	18.000	20.000	14.720	52.720	17.573
16	**Pinturas :**						-	-
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	27.000	28.000	26.883	81.883	27.294
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	27.000	28.000	94.403	149.403	49.801
	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	M2	50,64	24.000	25.000	23.256	72.256	24.085
	De tirantes de madera al barniz.	GL.	1,00	350.000	355.000	347.055	1.052.055	350.685
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	24.000	25.000	22.792	71.792	23.931
17	**Revestimientos :**						-	-
	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	95.000	94.000	85.746	274.746	91.582
18	**Vidrios dobles**	M2	3,17	185.000	190.000	181.614	556.614	185.538
19	**Desagüe Pluvial**						-	-
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	85.000	86.000	76.417	247.417	82.472

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

Pág. 4

20	**Instalación eléctrica**						-	-
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	110.000	120.000	103.552	333.552	111.184
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	115.000	120.000	111.517	346.517	115.506
21	**Artefactos eléctricos**						-	-
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	145.000	140.000	119.483	404.483	134.828
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	115.000	110.000	111.517	336.517	112.172
22	**Instalación sanitaria :**						-	-
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	GL.	1,00	17.600.000	17.500.000	18.678.724	53.778.724	17.926.241
	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	9.500.000	9.000.000	12.213.405	30.713.405	10.237.802
	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	6.280.000	6.140.000	6.631.781	19.051.781	6.350.594
23	**Barras de asiento**	UN.	2,00	535.000	600.000	439.403	1.574.403	524.801
24	**Limpieza final**	M2	27,10	7.500	8.410	252.817	268.727	89.576
Precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1,+P2+P3+p4=Total/3=PR								

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

Pag. 5

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución DNCP No 1890/2020 se procede a utilizar la **metodología para seleccionar es el promedio.**

Se deja esta los apartados legales enunciados más arriba la Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. de la Municipalidad de Carlos Antonio López emite el siguiente Dictamen. –

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargado de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2020
Telf: 0671 20061-20338 E-mail.: munilopez_07@hotmail.com

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Carlos Antonio López, 18 de marzo de 2021.-

Señor:
HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES – Yatytay km 16
Correo: hdm_construcciones@hotmail.com
PRESENTE:

En nombre de la Municipalidad de Carlos Antonio López, venimos a solicitar presupuesto de acuerdo a la siguiente planilla de cómputo métrico:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Caacupé				
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO
1	**Preparación de la obra**			
	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	
	Replanteo	M2	27,10	
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	
3	**Estructura de H° A° :**			
	Encadenados de H° A°	M3	1,90	
4	**Muros de nivelación :**			
	De 0,30 cm.	M2	11,00	
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	
6	**Aislación asfáltica :**			
	De paredes	M2	5,50	
7	**Muros de elevación :**			
	De 0,15 para revocar	M2	63,00	
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	
8	**Techo :**			
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	43,00	
	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	3,95	
9	**Revoques :**			
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	
	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	
10	**Pisos**			
	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	M2	27,10	
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	27,10	

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3679726 7
Recibido 18-03-2021

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

	Piso cerámico color marrón pi 4.-	M2	27,10	
	Zócalo cerámico	ML.	2,60	
11	**Aberturas metálicas y de maderas**			
	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	
	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	
	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	UN.	4,00	
	Ventanas tipo balancines.-	M2	3,17	
	Ventanas tipo balancines (Colocación).	UN.	6,00	
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	9,95	
13	**Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.**	M2	25,00	
14	**Rampa para acceso de discapacitado.**	UN.	1,00	
15	**Alfeizar de ventanas :**			
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	
16	**Pinturas :**			
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	
	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	M2	50,64	
	De tirantes de madera al barniz.	GL.	1,00	
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	
17	**Revestimientos :**			
	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	
18	**Vidrios dobles**	M2	3,17	
19	**Desagüe Pluvial**			
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	
20	**Instalación eléctrica**			
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	
21	**Artefactos eléctricos**			
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	
22	**Instalación sanitaria :**			
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	GL.	1,00	
	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	
	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	
23	**Barras de asiento**	UN.	2,00	
24	**Limpieza final**	M2	27,10	

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

Nancy Eugenia Vigo Mereles
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martínez
RUC: 3629778 7
Recibido 18-03-2021

HDM CONSTRUCCIONES
Comprometidos a Crecer

CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS,
CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS
(CONSTRUCTORA) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
DE ACERAS - CALZADAS Y PUENTES
TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA

Yatytay, 18 de marzo de 2021

Señores:

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

C.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

PRESENTE

A través de la presente nota cumplo en remitirles la cotización de presupuesto solicitado por esta institución Municipal es como se detalla en los siguientes items:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Caacupé				
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO
1	**Preparación de la obra**			
	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	6.500
	Replanteo	M2	27,10	6.500
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.000.000
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	500.000
3	**Estructura de H° A° :**			
	Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.000.000
4	**Muros de nivelación :**			
	De 0,30 cm.	M2	11,00	190.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	96.000
6	**Aislación asfáltica :**			
	De paredes	M2	5,50	92.000
7	**Muros de elevación :**			
	De 0,15 para revocar	M2	63,00	110.000
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	150.000
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	24.000
8	**Techo :**			

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 7

Ruc. N° 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail: hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	43,00	345.000
	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	3,95	310.000
9	**Revoques :**			
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	34.000
	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	30.000
10	**Pisos**			
	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	M2	27,10	36.000
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	27,10	32.500
	Piso cerámico color marrón pi 4.-	M2	27,10	90.000
	Zócalo cerámico	ML.	2,60	30.000
11	**Aberturas metálicas y de maderas**			
	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.200.000
	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	1.200.000
	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	UN.	4,00	550.000
	Ventanas tipo balancines.-	M2	3,17	350.000
	Ventanas tipo balancines (Colocación).	UN.	6,00	80.000
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	9,95	76.000
13	**Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.**	M2	25,00	70.000
14	**Rampa para acceso de discapacitado.**	UN.	1,00	500.000
15	**Alfeizar de ventanas :**			
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	20.000
16	**Pinturas :**			
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	28.000
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	28.000

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Ruc. N° 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	M2	50,64	25.000
	De tirantes de madera al barniz.	GL.	1,00	355.000
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	25.000
17	**Revestimientos :**			
	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	94.000
18	**Vidrios dobles**	M2	3,17	190.000
19	**Desagüe Pluvial**			
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	86.000
20	**Instalación eléctrica**			
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	120.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	120.000
21	**Artefactos eléctricos**			
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	140.000
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	110.000
22	**Instalación sanitaria :**			
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	GL.	1,00	17.500.000
	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	9.000.000
	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	6.140.000
23	**Barras de asiento**	UN.	2,00	600.000
24	**Limpieza final**	M2	27,10	8.410

Atentamente.

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC 3629726 - 7

HUGO DELVALLE MARTINEZ
H.D.M. CONSTRUCCIONES

Ruc. Nº 3.629.726-7
Cel.: 0983_592162
E-mail hdm_construcciones@hotmail.com
Yatytay - Paraguay

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Carlos Antonio López, 18 de marzo de 2021.-

Señor:
DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
RUC: 3.951.430-7
PRESENTE:

En nombre de la Municipalidad de Carlos Antonio López, venimos a solicitar presupuesto de acuerdo a la siguiente planilla de cómputo métrico:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Caacupé				
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO
1	**Preparación de la obra**			
	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	
	Replanteo	M2	27,10	
	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	
3	**Estructura de H° A° :**			
	Encadenados de H° A°	M3	1,90	
4	**Muros de nivelación :**			
	De 0,30 cm.	M2	11,00	
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	
6	**Aislación asfáltica :**			
	De paredes	M2	5,50	
7	**Muros de elevación :**			
	De 0,15 para revocar	M2	63,00	
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	
8	**Techo :**			
	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	43,00	
	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	3,95	
9	**Revoques :**			
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	
	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	
10	**Pisos**			
	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	M2	27,10	
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	27,10	
	Piso cerámico color marrón pi 4.-	M2	27,10	
	Zócalo cerámico	ML.	2,60	
11	**Aberturas metálicas y de maderas**			

Recibido 18-03-2021

DJ Construcciones
RUC: 3951430-7
Yatytay - Itapua Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	
	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	
	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	UN.	4,00	
	Ventanas tipo balancines.-	M2	3,17	
	Ventanas tipo balancines (Colocación).	UN.	6,00	
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	9,95	
13	**Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.**	M2	25,00	
14	**Rampa para acceso de discapacitado.**	UN.	1,00	
15	**Alfeizar de ventanas :**			
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	
16	**Pinturas :**			
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	
	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	M2	50,64	
	De tirantes de madera al barniz.	GL.	1,00	
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	
17	**Revestimientos :**			
	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	
18	**Vidrios dobles**	M2	3,17	
19	**Desagüe Pluvial**			
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	
20	**Instalación eléctrica**			
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	
21	**Artefactos eléctricos**			
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	
22	**Instalación sanitaria :**			
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	GL.	1,00	
	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	
	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	
23	**Barras de asiento**	UN.	2,00	
24	**Limpieza final**	M2	27,10	

Nancy E Vigo M

Nancy Eugenia Vigo Mereles
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ · UOC ·

Recibido 26-03-2021

DJ Construcciones
RUC. 3951430
Yatytay - Itapua Paraguay

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7
DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

Yatytay, 18 de marzo de 2021

Señores:

MUNICIPALIDAD DE CARLOSA ANTONIO LOPEZ.

C.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de remitirle mi presupuesto de acuerdo a la planilla solicitada que se detalla a continuación:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Caacupé

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO
1	**Preparación de la obra**			
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	7.000
1.2	Replanteo	M2	27,10	6.000
1.3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.200.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	550.000
3	**Estructura de H° A° :**			
3.1	Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.200.000
4	Muros de nivelación :			
4.1	De 0,30 cm.	M2	11,00	195.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	95.000
6	**Aislación asfáltica :**			
6.1	De paredes	M2	5,50	90.000
7	**Muros de elevación :**			
7.1	De 0,15 para revocar	M2	63,00	105.000
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	145.000
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	22.000
8	**Techo :**			
8.1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.-	M2	43,00	340.000
8.2	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	3,95	305.000
9	**Revoques :**			
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	32.000
9.2	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	28.000
10	**Pisos**			
10.1	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm -	M2	27,10	35.000
10.2	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm -	M2	27,10	32.000
10.3	Piso cerámico color marrón pi 4.-	M2	27,10	95.000
10.4	Zocalo cerámico	ML.	2,60	28.000
11	**Aberturas metálicas y de maderas**			

DJ Construcciones
RUC: 3951430-7
Yatytay - Itapua - Paraguay

Pag. 14

D.J. CONSTRUCCIONES RUC: 3.951.430-7

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO

YATYTAY – ITAPUA - PY

11.1	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.250.000
11.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	1.200.000
11.3	Puerta para boxes enchapados en fornica con marco	UN.	4,00	585.000
11.4	Ventanas tipo balancines.-	M2	3,17	325.000
11.5	Ventanas tipo balancines (Colocación).	UN.	6,00	85.000
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	9,95	75.000
13	**Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.**	M2	25,00	75.000
14	**Rampa para acceso de discapacitado.**	UN.	1,00	450.000
15	**Alfeizar de ventanas :**			
15.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	18.000
16	**Pinturas :**			
16.1	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	27.000
16.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	27.000
16.3	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	M2	50,64	24.000
16.4	De tirantes de madera al barniz.	GL.	1,00	350.000
16.5	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	24.000
17	**Revestimientos :**			
17.1	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	95.000
18	**Vidrios dobles**	M2	3,17	185.000
19	**Desagüe Pluvial**			
19.1	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	85.000
20	**Instalación eléctrica**			
20.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	110.000
20.2	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	115.000
21	Artefactos eléctricos			
21.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	145.000
21.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	115.000
22	**Instalación sanitaria :**			
22.1	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	GL.	1,00	17.600.000
22.2	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	9.500.000
22.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	6.280.000
23	**Barras de asiento**	UN.	2,00	535.000
24	**Limpieza final**	M2	27,10	7.500

Atentamente.

DJ
RUC: 3951430
Yatytay - Itapue Paraguay

DOMINGO VIDAL VALDEZ SOTELO
D.J. CONSTRUCCIONES

CONTRATO Nº 24 / 2020.-

Entre la Municipalidad de CARLOS ANTONIO LOPEZ, con RUC 80027412-1, domiciliada en Avda. Rio Paraná c/ Carlos Antonio López, del Distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal NINFA GONZALEZ DELVALLE, y el Secretario General RUBEN DARIO PRIETO denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma C.A. CONSTRUCTORA con RUC Nº 2962783 - 4, domiciliado en YATYTAY, representado para este acto por el Señor Hermelinda Arrúa López con C.I.: 2.962.783, en carácter de REPRESENTANTE LEGAL, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCIÓN DE SS.HH 4,40 x 6,15 EN LA ESCUELA BASICA Nº 2518 ELISA ALICIA LYNCH" *CON ID: 384232*, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE SS.HH 4,40 x 6,15 EN LA ESCUELA BASICA Nº 2518 ELISA ALICIA LYNCH"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° *384232*.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 25/2020, convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ, según resolución N° 255/2020 La adjudicación fue realizada por Resolución N° 299 B /2020. ---------

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. Lo.

Hermelinda Arrua López
CONSTRUCTORA
RUC: 29 2783-4
Cel.: (0985) 835 376

Ninfa Gonzalez Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos A. Lopez

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 en la Escuela Básica N° 2518 ELISA ALICIA LYNCH con ID: 384232						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1	-	-
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.133	166.204
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	8.092	219.293
1.3		Vallado, Obrador (chapa).-	Unidad Medida Global	1	3.752.100	3.752.100
1.4		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.024.848	1.024.848
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	451.167	4.060.503
3	72131601-004	Estructura de H° A° :	Unidad	1	-	-
3.1		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.615.490	3.069.431
4	72131601-004	Muros de nivelación :	Unidad	1	-	-
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	195.076	2.145.836
5	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	117.577	846.554
6	72131601-006	Aislación asfáltica :	Unidad	1	-	-
6.1		De paredes	Metros cuadrados	5,5	89.857	494.214
7	72131601-005	Muros de elevación :	Unidad	1	-	-
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	101.555	6.397.965
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	128.908	6.527.901
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	21.308	332.405
8	72131601-007	Techo :	Unidad	1	-	-

Rubén Darío Friet
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Hermelinda Arrua lopez
CONSTRUCTORA
RUC: 2783-4
Cel.: 0985/835 376

Ninfa Gonzalez Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos A. López

8.1		Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	43	336.600	14.473.800
8.2		Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	3,95	301.950	1.192.703
9	7213160 1-008	Revoques :	Unidad	1	-	-
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	27.590	3.724.650
9.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	27.590	562.836
10	7213160 1-008	Contrapiso de hormigón	Metros cuadrados	1	-	-
10.1		Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	Metros cuadrados	38	48.199	1.831.562
10.2		Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	22,5	32.059	721.328
10.3		Piso cerámico color marrón pi 4.-	Metros cuadrados	22,5	84.080	1.891.800
11	7213160 1-008	Zócalo	Metro lineal	2,6	28.026	72.868
12	7213160 1-008	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad	1	-	-
12.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.224.091	1.224.091
12.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.220.373	2.440.746
12.3		Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	569.612	2.278.448
12.4		Ventanas tipo balancines.-	Metros cuadrados	3,17	286.537	908.322
12.5		Ventanas tipo balancines (Colocación).-	Unidad	6	79.655	477.930
13	7213160 1-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cúbicos	13,5	76.926	1.038.501
14	7213160 1-002	Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.-	Metros cuadrados	3,5	67.067	234.735
15	7213160 1-002	Rampa para acceso de discapacitado.-	Unidad	1	595.658	595.658
16	7213160 1-002	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1	-	-
16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	14.720	264.960
17	7213160 1-012	Pinturas :	Unidad	1	-	-
17.1		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	26.883	435.505
17.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	29.780	94.403

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prut.
Secretario General
Munic. Carlos A. López

Hermelinda Arma Lopez
CONSTRUCTORA
RUC: 29-2783-4
Cel.: (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ INTENDENTE ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

17.3		De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.-	Metros cuadrados	50,64	23.256	1.177.684
17.4		De tirantes de madera al barniz.-	Unidad Medida Global	1	347.055	347.055
17.5		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	22.792	398.860
18	7213160 1-012	Revestimientos :	Unidad	1	-	-
18.1		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	85.746	7.031.172
19	7213160 1-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,17	181.614	575.716
20	7213160 1-011	Desagüe Pluvial	Unidad	1	-	-
20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	76.417	1.337.298
21	7213160 1-001	Instalación eléctrica	Unidad	1	-	-
21.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	103.552	207.104
21.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	111.517	1.115.170
22	7213160 1-001	Artefactos eléctricos	Unidad	1	-	-
22.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	119.483	1.194.830
22.2		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	111.517	111.517
23	7213160 1-011	Instalación sanitaria :	Unidad	1	-	-
23.1		Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	Unidad Medida Global	1	18.678.724	18.678.724
23.2		Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	12.213.405	12.213.405
23.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.631.781	6.631.781
24	7213160 1-011	Barras de asiento	Unidad	2	439.403	878.806
25	7213160 1-013	Limpieza final	Unidad	1	252.817	252.817
					Precio Total	115.654.037

Total: 115.654.337 (Ciento quince millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y siete guaraníes).----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ SECRETARIA

Rubén Darío Prieto
Secretario General
Munic. Carlos A. Lopez

Hermelinda Arrua López
CONSTRUCTORA
RUC: 2972783-4
Cel.: (0985) 835 376

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ ITAPUA

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos Antonio López

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Carlos Antonio López, República del Paraguay, a los DIECIOCHO días del mes de SEPTIMBRE de 2020. -

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ SECRETARIA

RUBEN DARIO PRIETO
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LÓPEZ

NINFA GONZALEZ DEL VALLE
INTENDENTE MUNICIPAL

Ninfa González Delvalle
Intendente Municipal
Municipalidad de Carlos A. López

Hermelinda Arrua lopez

HERMELINDA ARRUA LOPEZ
C.A. CONSTRUCTORA

CA CONSTRUCTORA
RUC: 29[illegible]2783-4
Cel.: (0985) 835 326