MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

50 AÑOS SALTOS DEL GUAIRÁ

MI COMPROMISO ES CONTIGO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO (CDP)

ANEXO B-02-04

CDP Nº 48/2023
FECHA DE EMISION: 26/06/2023
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO BARRIO URBA 2
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA
ENTIDAD: Municipalidad de Saltos del Guairá

PAC Nº 432.071
AÑO 2023

LINEA PRESUPUESTARIA									1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIVI.	U.RES.	S.O.G	F.F.	O.F	Dpto	Presupuesto Vigente 2023	Plan Financiero Vigente 2023	Compromisos	Modif. Presup	Certificación Actual	Certificación Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
2	3	0	1	0	521	30	78	14	29.200.148.662	29.200.148.662	0	0	95.528.928	15.519.288.524	15.614.817.452	13.585.331.210
					TOTAL											13.585.331.210

Lic. Julio Fernando Rodríguez Oliveira
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Lic. Gustavo Adolfo Paniagua Arguello
RESPONSABLE UAF'S

C.P Ramón Alfredo Ojeda
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO