REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado:	13 may. 2019
Observaciones:	Se adjuntaran Planillas en formato Excell para tomar como ejemplo, pero la Unidad de Medida y Cantidad serán tomadas las que se cargaron en el Sistema SICP
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	UOC MUVH	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	365394	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	Construcción de infraestructura y equipamiento del Barrio Defensores del Chaco ? Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	27-05-2019 12:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Ind. Nacional Nº 909 esq. Manuel Dominguez		
Contacto:	Jefe - Edgar Daniel Duarte Jara	***Teléfono:***	021-4133-161
Dirección de mail donde se debe consultar:	eduarte@muvh.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	24-06-2019 08:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	24-06-2019 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Ind. Nacional Nº 909 esq. Manuel Dominguez		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-05-2019	aclaracion_n__2_1559058608160.pdf
28-05-2019	adenda_n__2_1558974461984.pdf
28-05-2019	aclaracion_n__1_1558972900609.pdf
23-05-2019	adenda_n__1_1558627647105.pdf
13-06-2019	adenda_n__5_1560371903199.pdf
04-06-2019	adenda_n__4_1559591391766.pdf
03-06-2019	adenda_n__3_1559569546508.pdf