REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 24 jul. 2023
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	3525900	511516/0994205365	juliosanchezroa@hotmail.com
CABIPAL METALMEK SA	80014788	612047/0994 203766	deneschuss@gmail.com
GRUPO GDM S.R.L.	80097779	0981957778/0981957778	contacto@geologic.com.py
C.Q INGENIERÍA S.R.L	80006718	332927/0981851222	cqemprendimientos@grupo3c.com.py
GREGORIO NOGUERA SERVIAN	986135	432335/983785165	gregorio_noguera@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Conatel
Plurianual: No
2023
N° de PAC - ID: 431795
Objeto de Gasto: 522
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: PERFORACION DE POZO ARTESIANO Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA PARA LA SEDE DE ISLA BOGADO LUQUE
Programa: 1
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 03-10-2023 08:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: A través del sistema de Información de Contrataciones Publicas SICP
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: GERENTE OPERATIVO DE CONTRATACIONES - Oscar Lorenzo Morinigo Jara
Teléfono: 0214382101
Dirección de mail donde se debe consultar: oscarmorinigo@conatel.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 06-10-2023 09:45
Fecha y hora de apertura de ofertas: 06-10-2023 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Pte Franco 780 Esq. Ayolas -Edificio Ayfra -piso 3

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-07-2023	adenda_01_2023_cd_03_perfo__de_pozo_artesiano_1690551762625.
21-08-2023	adenda_4_cd_03_2023_prorroga_de_pozo_1692366966305.pdf
19-09-2023	adenda_n__6__2023_cd_03_pozo_artesiano_1695070541456.pdf
12-08-2023	adenda_3___cd_3_perf__de_pozo_artesiano___prorroga_1691779596
07-08-2023	adenda_n_02_pozo_artesiano_1691410328576.pdf
06-09-2023	adenda_n__05_2023_pozo_artesiano_1693928484541.pdf