PR-L1044-251-CD-CF-

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-2419/OC-PR;2420/BL-PR > 2018-3-MOPC > PR-L1044-251-CD-CF-

Último update lilianavillalba 18/09/2018 11:20:34 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría : Consultoría - Firmas (*)

Provincia : _Paraguay (*)

Unidad Ejecutora del Proceso : MOPC (*)

Unidad Sub-Ejecutora del Proceso : MOPC

Nombre del Proceso : CONSULTORÍA; PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN DE LA LOMA SAN JERÓNIMO, PLAN DE GESTIÓN DE LA PLAZA FERIAL Y DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOMA SAN JERÓNIMO. (*)

Descripción adicional : Las acciones realizadas por Reconversión Urbana deberán capitalizar y fomentar la auto sostenibilidad de la experiencia del trabajo comunitario desarrollado durante las obras de mejoramiento vial y de redes de servicios

Método de Selección : Contratación Directa (*)

NOTA: Los métodos de Selección 3CV, Contratación Directa y Recontratación corresponden a Consultores Individuales

Identificador Interno del Proceso : Actualizar Identificador Interno

Documento Base : Pedido de Propuestas

Forma de Contrato : Elegir Forma de Contrato

Identificador : PR-L1044-251-CD-CF-

Componente Asociado : 01.00.00 Reconversión Urbana (*) Actualizar Componente

Más de un Componente Asociado.

Monto Estimado, en u$s : 95000

Actualizar monto estimado

% Monto Banco : 100 % Actualizar % Monto Banco

% Monto Contraparte Local : 0 %

Control de montos, en u$s :
Monto Previsto para esta categoría : 19,280,882.00
Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 32,027,334.00
Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 11,948,383.51

Proceso Vinculado : Elegir Proceso Vinculado

Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Observación Volver

start: 11/1/2018 3:31:45 PM - end: 11/1/2018 3:31:45 PM