San Lorenzo, 27 de marzo de 2.019

Señores
Participantes de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2.019 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID Nº 361.202.
Presente:

El Departamento de Contrataciones Públicas, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **ADENDA Nº 1**.

Se realizan modificaciones en el pliego de bases y condiciones quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: ***NO APLICA***

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

(A) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2015, 2016, 2017)
b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2015, 2016, 2017)
c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
El promedio en los últimos 3 años (2015, 2016, 2017), no deberá ser negativo

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Plan de Entrega (Bienes)

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD HC	CANTIDAD HC FCM	CANTIDAD TOTAL	PRECIO TOTAL
1	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
2	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
3	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
4	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
5	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
6	ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO	UNIDAD	UNIDAD	30	5	35	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
7	ADHESIVO PARA CAÑOS PEGAMENTO	UNIDAD	UNIDAD	30	5	35	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
8	ADHESIVO CERÁMICO	UNIDAD	UNIDAD	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
9	ALMA DOBLE DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

10	ALMA DOBLE DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
11	ALMA DOBLE DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
12	ALAMBRE TEJIDO	UNIDAD	METROS	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
13	ANTEOJOS DE PROTECCION	UNIDAD	UNIDAD	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
14	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15	5	20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
15	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15	5	20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
16	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15	5	20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
17	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
18	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
19	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
20	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
21	ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	Tira x 6 mts.	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

22	ARNES DE PECHO	UNIDAD	UNIDAD	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
23	AISLANTE ASFÁLTICO	UNIDAD	BALDE	4	2	6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
24	AISLACION TERMICA	UNIDAD	TIRA DE 2 METROS	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
25	AISLACION TERMICA	UNIDAD	TIRA DE 2 METROS	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
26	AISLACION TERMICA	UNIDAD	TIRA DE 2 METROS	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
27	ARENA LAVADA	UNIDAD	CAMIONADA	2	1	3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
28	ARENA GORDA	UNIDAD	CAMIONADA	1	1	2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
29	AZULEJOS	UNIDAD	UNIDAD	12		12	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
30	BALDE ALBAÑIL	UNIDAD	UNIDAD	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
31	BISAGRA PARA PUERTA	UNIDAD	PARES	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
32	BISAGRA PARA PUERTA	UNIDAD	PARES	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
33	BISAGRA PARA PUERTA	UNIDAD	PARES	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

34	BISAGRA PARA PUERTA	UNIDAD	PARES	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
35	BISAGRA PARA PUERTA	UNIDAD	PARES	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
36	BISAGRAS PARA PUERTAS HOJAS DE VIDRIOS	UNIDAD	PARES	6		6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
37	BUJE TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
38	BUJE TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
39	BUJE TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
40	BUJE REDUCTOR	UNIDAD	UNIDAD	30		30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
41	BRAZO HIDRAULICO	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
42	CAL	UNIDAD	UNIDAD	15	5	20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
43	CAL EN PASTA	UNIDAD	BOLSAS DE 5 KG.	15	5	20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
44	CAJA SIFONADA 10 X 10	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
45	CAJA SIFONADA DE 15 X 15	UNIDAD	UNIDAD	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

46	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	40		40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
47	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	40		40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
48	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
49	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
50	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	230	20	250	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
51	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	90	5	95	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
52	CANILLA O GRIFO	UNIDAD	UNIDAD	16		16	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
53	CANDADO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	30	10	40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
54	CARRETILLAS	UNIDAD	UNIDAD	2	1	3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
55	CAÑO TEE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
56	CAÑO TEE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
57	CAÑO TEE	UNIDAD	UNIDAD	18		18	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

58	CAÑO TEE	UNIDAD	UNIDAD	18		18	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
59	CAÑO TEE	UNIDAD	UNIDAD	18		18	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
60	CAÑO TEE	UNIDAD	UNIDAD	18		18	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
61	Cano de polipropileno	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
62	Cano de polipropileno	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
63	Cano de polipropileno	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
64	CANALETA PLASTICA	UNIDAD	TIRAS	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
65	CANALETA PLASTICA	UNIDAD	TIRAS	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
66	CANALETA PLASTICA	UNIDAD	TIRAS	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
67	CANALETA PLASTICA	UNIDAD	TIRAS	30	5	35	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
68	CANALETA PLASTICA	UNIDAD	TIRAS	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
69	CAÑO DE COBRE	UNIDAD	ROLLOS DE 15 MTS	10	5	15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

70	CAÑO PVC BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
71	CAÑO PVC BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
72	CAÑO PVC BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
73	CAÑO PVC BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
74	CAÑO GALBANIZADO	UNIDAD	UNIDAD	2		2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
75	CAÑO de PVC	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
76	CAÑO PVC PE AZUL -	UNIDAD	METROS	400		400	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
77	CAÑO PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	10	3	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
78	CAÑO PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	10	3	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
79	CAÑO PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
80	CAÑO PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
81	CAÑO METALICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

82	CAÑO METALICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
83	CAÑO METALICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
84	CAÑO METALICO	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
85	CAÑO METALICO	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
86	CANO DE POLIPROPILENO	UNIDAD	UNIDAD	3		3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
87	CANO DE POLIPROPILENO	UNIDAD	UNIDAD	3		3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
88	CANO DE POLIPROPILENO	UNIDAD	UNIDAD	3		3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
89	CEPILLADORA ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	1	1	2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
90	CINTA CAÑAMO PLOMERIA	UNIDAD	UNIDAD	150	15	165	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
91	CINTA DE PAPEL	UNIDAD	UNIDAD	650	6	656	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
92	CINTURON PARA HERRAMIENTAS	UNIDAD	UNIDAD	5	2	7	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
93	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	CAJAS	30		30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

94	CINTA PARA PLOMERÍA	UNIDAD	UNIDAD	120	20	140	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
95	CINTA DE TERMINACION PARA REFRIGERACION	UNIDAD	UNIDAD	100	15	115	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
96	CISTERNA DE INODORO PARA BAÑO	UNIDAD	UNIDAD	20	8	28	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
97	CISTERNA DE INODORO PARA BAÑO	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
98	CIELORRASO DE YESO	UNIDAD	UNIDAD	400		400	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
99	CERRADURA PARA PUERTAS	UNIDAD	UNIDAD	100	10	110	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
100	CERRADURA PARA MAMPARAS	UNIDAD	UNIDAD	30	10	40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
101	CERRADURA PARA BAÑOS	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
102	CERRADURA PARA PUERTAS PERFIL DE ALUMINIO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
103	CEMENTO TIPO 1	UNIDAD	UNIDAD	20	10	30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
104	CEMENTO BLANCO	UNIDAD	BOLSAS	20	10	30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
105	CEMENTO DE CAUCHO	UNIDAD	LATAS	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

106	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
107	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
108	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	9		9	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
109	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
110	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
111	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
112	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
113	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
114	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
115	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	12		12	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
116	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	40		40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
117	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

118	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
119	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	30		30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
120	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
121	CODO DE PLÁSTICO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
122	CODO TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
123	CODO TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
124	CODO TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
125	CONEXIÓN SENCILLA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	25		25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
126	CONEXIÓN CROMADA	UNIDAD	UNIDAD	40	20	60	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
127	CONEXIÓN CROMADA	UNIDAD	UNIDAD	200	30	230	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
128	CONO PARA SEÑALIZACION	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
129	CORTADOR PARA VIDRIOS	UNIDAD	UNIDAD	3		3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

130	CORTADOR DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	2	1	3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
131	CUCHARA PARA ALBAÑILERIA	UNIDAD	UNIDAD	10	4	14	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
132	CHAPA GALVANIZADA	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
133	CLAVOS	UNIDAD	KILO	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
134	CLAVOS	UNIDAD	KILO	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
135	DESTORNILLADOR BUSCAPOLO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
136	DESTORNILLADOR CRUZ	UNIDAD	UNIDAD	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
137	DESTORNILLADOR PLANO	UNIDAD	UNIDAD	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
138	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	BALDE.	8	4	12	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
139	ENCHUFE PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	25	5	30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
140	ENCHUFE PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	10	5	15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
141	ELECTRODO 2,5 DE 30 KILOS	CAJAS	CAJAS DE 30 KGR	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

142	ELECTRODO 325 DE 30 KILOS	CAJAS	CAJAS DE 30 KGR.	8	3	11	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
143	ESCOFINA MEDIANO DE 1/2 Y 1/4	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
144	FLOTADOR CISTERNA DE INODORO	UNIDAD	UNIDAD	40		40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
145	FILTRO PARA HELADERA	UNIDAD	UNIDAD	50		50	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
146	FILTRO PARA HELADERA	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
147	KIT DE REPARACION DE VALVULA	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
148	Kit de reparo para cisterna	UNIDAD	UNIDAD	45		45	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
149	Kit de reparo para cisterna	UNIDAD	UNIDAD	40	25	65	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
150	Kit de reparo para cisterna	UNIDAD	UNIDAD	40	10	50	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
151	KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESOR	UNIDAD	UNIDAD	2		2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
152	LADRILLO COMÚN	UNIDAD	UNIDAD		1.000	1000	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
153	LAPIZ CORTADOR	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

154	LIJA	UNIDAD	UNIDAD	100	40	140	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
155	LIJA	UNIDAD	UNIDAD	100	40	140	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
156	LLAVE DE CAÑO	UNIDAD	UNIDAD	2	0	2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
157	LLAVE DE CAÑO	UNIDAD	UNIDAD	2	0	2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
158	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
159	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
160	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
161	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
162	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
163	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
164	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
165	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

166	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
167	LLAVE DE PASO	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
168	GUANTE DE PVC	UNIDAD	UNIDAD	10		10	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
169	HILO NYLON PARA DESMALEZADORAS	UNIDAD	ROLLOS	15	10	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
170	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRAS	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
171	HOJAS PARA SIERRA	UNIDAD	UNIDAD	50	20	70	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
172	PASADOR PARA PUERTA DE ARRIMAR DE 3"	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
173	PASADOR PARA PUERTA DE ARRIMAR DE 6"	UNIDAD	UNIDAD	15	10	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
174	PASADOR PLANO DE 4" DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	15	10	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
175	PASADOR PLANO DE 5" DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	15	10	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
176	PASADOR PLANO DE 6" DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	15	10	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
177	PEDAL PARA CANILLA	UNIDAD	UNIDAD	12		12	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

178	PERFILES H DE ALUMINIO	UNIDAD	TIRAS	30	5	35	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
179	TAPA PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	150	25	175	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
180	TAPA REJILLA DE PISO	UNIDAD	UNIDAD	20	10	30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
181	TAPA REJILLA DE PISO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
182	TAPON HEMBRA	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
183	TAPON MACHO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
184	TAPON MACHO	UNIDAD	UNIDAD	50	15	65	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
185	TAPON MACHO	UNIDAD	UNIDAD	50	15	65	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
186	TARRAJAS	UNIDAD	UNIDAD	2		2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
187	TARRAJAS	UNIDAD	UNIDAD	2		2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
188	TARRAJAS	UNIDAD	UNIDAD	2		2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
189	TARRAJAS	UNIDAD	UNIDAD	8	1	9	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

190	TARRAJAS	UNIDAD	UNIDAD	8	1	9	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
191	TARRAJAS	UNIDAD	UNIDAD	5	1	6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
192	Malla para proteccion	METROS	METROS	400	100	500	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
193	TORNILLOS CON TARUGOS	UNIDAD	CAJAS DE 100	5	2	7	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
194	TORNILOS CON TARUGOS	UNIDAD	CAJAS DE 100	5	2	7	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
195	TORNILLO TIRAFONDO 1/2 x 6mm	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	5	1	6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
196	TORNILLO TIRAFONDO 3/4 x 6mm	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
197	TORNILLO TIRAFONDO 1 x 6mm	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
198	TORNILLO TIRAFONDO 1 1/2 x 6mm	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
199	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 6 MM	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
200	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 8 MM	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	2	1	3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
201	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 10 MM	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	2	1	3	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

202	TORNILLO CHAPERO	UNIDADES	PAQUETES DE 1000 UNID	2		2	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
203	TRABA O TOPE PARA PUERTAS	UNIDADES	UNIDADES	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
204	TRIMMER CARRETEL PARA DESMALEZADORA HUSKVARNA	UNIDAD	UNIDAD	18	8	26	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
205	TRIMMER CARRETEL PARA DESMALEZADORA STILL	UNIDAD	UNIDAD	18		18	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
206	UNIÓN DOBLE	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
207	UNIÓN DOBLE	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
208	UNIÓN SENCILLA	UNIDAD	UNIDAD	25		25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
209	UNIÓN SENCILLA	UNIDAD	UNIDAD	25		25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
210	UNION DOBLE	UNIDAD	UNIDAD	25		25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
211	UNION DOBLE	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
212	UNION DOBLE	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
213	UNION SENCILLA	UNIDAD	UNIDAD	25		25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

214	UNION SENCILLA	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
215	UNION SENCILLA	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
216	UNION DOBLE TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
217	UNION DOBLE TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
218	UNION DOBLE TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
219	UNION SENCILLA TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
220	UNION SENCILLA TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
221	UNION SENCILLA TERMOFUSION	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
222	MADERA MULTILAMINADA	UNIDAD	UNIDAD	15	8	23	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
223	MADERA MULTILAMINADA	UNIDAD	UNIDAD	15	8	23	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
224	MACHETE	UNIDAD	UNIDAD	3	2	5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
225	MAMPARA DE MELAMINA	UNIDAD	UNIDAD	95	10	105	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

226	MADERA TERCIADA	UNIDAD	PLACAS	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
227	MAZO MARTILLO DE 2 KILOS	UNIDAD	UNIDAD	5	1	6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
228	MAZO MARTILLO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	5	1	6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
229	MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA BAJA	UNIDAD	UNIDAD	40		40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
230	MECANISMO PARA CISTERNA BAJA C/PULSADOR EN LA TAPA	UNIDAD	UNIDAD	35		35	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
231	MECHA PARA PARED DE 10 HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
232	MECHA PARA MADERA Nº 6 -8 - 10-12	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
233	MECHA PARA ACERO DE 10HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
234	MECHA PARA ACERO DE 5HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
235	MECHA PARA ACERO DE 8HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
236	MECHA PARA ACERO DE 6HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
237	MECHA PARA ACERO DE 3HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

238	MECHA PARA ACERO DE 4HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
239	MECHA PARA ACERO DE 12HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
240	MECHA PARA PARED DE 12 HSS DE 40 CENTIMETROS	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
241	MECHA PARA PARED DE 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
242	MECHA PARA PARED DE 6 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
243	MECHA PARA PARED DE 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
244	MECHA PARA PARED DE 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
245	MECHAS WIDIA DE 1,5 A 16 HSS	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
246	MECHA PARA PARED DE 6 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
247	MECHA PARA PARED DE 8 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
248	MECHA PARA PARED DE 10 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
249	MECHA PARA PARED DE 12 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

250	MECHA PARA PARED DE 14 MM C/ ENCASTRE DE 40 CM	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
251	MEMBRANA ASFALTICO CON ALUMINIO DE 3 mm	UNIDAD	ROLLOS DE 10 M2	3	3	6	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
252	MEMBRANA LIQUIDA	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
253	MEMBRANA LIQUIDA	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
254	MEZCLADORA AGUA FRIA/CALIENTE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
255	MEZCLADORA AGUA FRIA/CALIENTE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
256	MEZCLADORA AGUA FRIA/CALIENTE	UNIDAD	UNIDAD	8		8	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
257	MEZCLADORA AGUA FRIA/CALIENTE	UNIDAD	UNIDAD	5		5	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
258	PEGAMENTO SILICONA	UNIDAD	UNIDAD	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
259	SOPAPA PARA CAÑERIA	UNIDAD	UNIDAD	25		25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
260	SOPAPA PARA CAÑERIA	UNIDAD	UNIDAD	30		30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
261	HIERRO PERFIL H	UNIDAD	TIRAS	30	8	38	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

262	HIERRO PERFIL T	UNIDAD	TIRAS	30	8	38	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
263	HIERRO PERFIL L	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
264	PERFIL MARCO	UNIDAD	JUEGOS	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
265	PINCEL DE 1 X 1/2 PULGADAS	UNIDAD	UNIDAD	30	5	35	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
266	PINCEL DE CERDA DE 2"	UNIDAD	UNIDAD	30	10	40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
267	PINCEL DE CERDA DE 3"	UNIDAD	UNIDAD	30	10	40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
268	PINCEL DE CERDA DE 4"	UNIDAD	UNIDAD	30	10	40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
269	PINZA DE CORTE	UNIDAD	UNIDAD	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
270	PINZA UNIVERSAL	UNIDAD	UNIDAD	3	1	4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
271	PISO VINILICO	CAJAS	CAJAS	55		55	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
272	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	UNIDAD	5	2	7	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
273	PORTA CANDADO CHICO	UNIDAD	UNIDAD	20	10	30	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

274	PORTA CANDADO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	40	10	50	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
275	PORTA CANDADO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	27	10	37	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
276	PRESOSTATO	UNIDAD	UNIDAD	8	5	13	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
277	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	UNIDAD	15	5	20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
278	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	UNIDAD	40	10	50	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
279	RODILLO TIPO ESPUMA	UNIDAD	UNIDAD	40	10	50	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
280	RODILLO TIPO ESPUMA	UNIDAD	UNIDAD	40	10	50	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
281	VASTAGO CORTO	UNIDAD	UNIDAD	8	8	16	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
282	VASTAGO LARGO	UNIDAD	UNIDAD	8	8	16	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
283	VALVULA PARA CARGA DE GAS PARA CAÑO DE 1/4"	UNIDAD	UNIDAD	10	2	12	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
284	VALVULITA PARA CANILLA DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	20	20	40	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
285	VALVULITA PARA CANILLA DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	12		12	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

286	VALVULA DE RETENCION DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
287	VALVULA DE RETENCION DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
288	VALVULA DE RETENCION DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
289	VALVULA DE RETENCION DE 1"	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
290	VALVULA DE RETENCIÓN	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
291	VARILLA DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
292	VARILLA DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
293	VARILLA DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
294	VARILLA DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	20		20	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
295	VARILLA PARA SOLDADURAS	UNIDAD	UNIDAD	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
296	VARILLA PARA SOLDADURAS	UNIDAD	UNIDAD	15		15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
297	VARILLA PARA SOLDADURAS	UNIDAD	UNIDAD	10	5	15	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

298	VARILLA ANGULO DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	20	5	25	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
299	VIDRIO COMUN	UNIDAD	UNIDAD	4		4	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

SECCIÓN V.
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N°
___/2019.

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS,** domiciliada en la casa de la calle **MCAL. LOPEZ c/ CNEL. CAZAL**, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PROF. DR. LAURENTINO RAMÓN BARRIOS MONGES, DECANO**, con Cédula de Identidad N° 523.520, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____. con **R.U.C.** _____, domiciliada en _____-, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato y sus anexos, Adendas y/o modificaciones;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus anexos, Adendas y/o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los Datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(F) El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de llamados a Contratación;

(g) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Máxima Autoridad de la Institución y su respectiva notificación;

(h) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 361.202.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 11/2019 **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS"** convocado por la Facultad de Ciencias Médicas - UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

VER ANEXO 1

(El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, servicio u obras se detallan en el Anexo 1 del contrato que será parte integrante del mismo).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este Contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

En los casos de contrato abierto, reemplazar la frase anterior por la fecha exacta de inicio y

terminación de la vigencia del contrato

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos, lugares y en las condiciones indicados en la Sección III – Requisitos de los Suministros Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato, en la siguiente dirección; Avda. Mcal. López Esq. Coronel Cazal, y/o Dr. Montero 658 c/ La Gerenza

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Administración del Hospital de Clínicas y/o Administración de la Facultad de Ciencias Medicas

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, con vigencia extendida durante toda la ejecución de las obligaciones más 30 días calendarios. En caso que el contrato se extendiere por alguna razón, la garantía de fiel cumplimiento deberá extenderse igualmente.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha .

_____ **PROF. DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES**

_____ **DECANO – F.C.M. – U.N.A**

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

A) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.
Planilla de Datos Garantizados conforme al Formulario N° 10, de todos los ítems ofertados, debidamente llenadas y firmadas.
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
Catálogos, folletos o ilustraciones en donde se pueda observar los accesorios o herramientas solicitadas, deberán estar marcadas el número de ítem de referencia. Aplicables para los ítems 46 al 52, item 76, ítems 147 al 150, item 177, items 229 al 230, item 254 al 257.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas-UNA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay