# COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Reacondicionamiento de Aulas
Esc. Básc. Nº 2351 San Antonio de Padua
Fecha: Setiembre de 2014

| Nº | Descripción del Rubro | Computo | | Precios | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Un | Cant. | Unitario | Total |
| 1 | Contrapiso de cascotes | m2 | 18,00 | | |
| 1 | Piso Alisado de cemento | m2 | 18,00 | | |
| 3 | Pintura | | | | |
| 3.1 | Pintura de paredes con látex interior/exterior | m2 | 685,50 | | |
| 3.2 | Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base | m2 | 321,50 | | |
| 3.3 | Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético | m2 | 110,50 | | |
| 3.4 | Pintura de techo con esmalte sintético | m2 | 364,51 | | |
| 4 | Vidrio traslúcido de 4mm | m2 | 4,00 | | |
| 5 | Cerradura de marca reconocida | un | 4,00 | | |
| 6 | Instalación eléctrica | | | | |
| 6.1 | Retiro de Tablero existente y Provisión y colocación de Tablero Principal con llaves termomagnéticas | un | 1,00 | | |
| 6.2 | Provisión y colocación de fluorescentes de 1x40W, incluye cableado | un | 8,00 | | |
| 6.3 | Provisión y colocación de fluorescentes de 3x40W, incluye cableado | un | 14,00 | | |
| 6.4 | Tomacorrientes, incluye cableado | un | 14,00 | | |
| 6.5 | Tubo fluorescente de 40W | un | 18,00 | | |
| 6.6 | Ventilador de techo pesado de 7 velocidades | un | 10,00 | | |
| | **TOTAL OBRA IVA INCLUIDO** | | | | |

**Son guaraníes:**