Municipalidad de Naranjal

ENTIDAD EJECUTORA

AGENCIA DE GESTIÓN VIAL – ALTO PARANÁ

Av. Naranjal Principal Tel: (0676) 320377

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
Ubicación: Tramo CV-10-011 (Pacucua - Naranjal)
Cantidad: **3552 m2**
Progresivas: 34+375 a 34+625 y de 34+850 a 35+122

Planilla de Computo Métrico

N°	Rubro	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	**Cartel de Obra**	un	1,00	1.200.000	1.200.000
2	**Preparación de terreno**	m2	3.552,00	3.000	10.656.000
3	**Preparación de Colchón de asentamiento**	m2	3.552,00	4.000	14.208.000
4	**Provisión de piedra basáltica**	m2	3.552,00	13.000	46.176.000
5	**Colocación y compactacion de piedra**	m2	3.552,00	15.000	53.280.000
6	**Colocación de Cordón de Hormigon**	ml	1.184,00	25.000	29.600.000
7	**Limpieza Final (Retiro de resto de piedra)**	gl	1,00	880.000	880.000
					156.000.000

Son Guaraníes: Ciento cincuenta y seis millones.

Obs: El presupuesto incluye IVA del 10%

Ing. Alder A. Rios
Superintendente
AGVIAP