MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Minga Guazú, 05 de enero de 2024.

Señor
Dr. AGUSTIN ENCINA PEREZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

***Ref:* CONTRATACION DIRECTA 20/24 REPARACION DE CAMINOS EN EL KM 28 MONDAY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU. AD REFERENDUM EJERCICIO 2024 ID 438842**

En mi Carácter de Encargado de la Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de Minga Guazú, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a las observaciones:

Comentario: Reajuste: se visualiza incompleto, se solicita indicar el procedimiento para aplicar/solicitar el reajuste, (a modo de ejemplo sería vía nota, email), aclarar el punto.//

En relación a la presente observación, se realiza la modificación correspondiente.

Comentario: Solicitamos a la convocante remitir los documentos debidamente firmados por el profesional correspondiente (Ver planos).//

En relación a la presente observación, se remite la documentación correspondiente.

Comentario: PLANILLA DE PRECIOS: Observamos discrepancia entre planilla de precios y el dictamen de precios referenciales, solicitamos verifica la cantidad de ítems (ver el items 1) //

Para la obtención de los precios referenciales la Convocante ha utilizado la determinación de precios elaborado para varios proyectos Institucionales, por lo que en la Planilla de Precio Referencial se establece la numeración que fue utilizada de la Planilla de Determinación de Precios.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: Reparación de caminos

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 28 Monday - A 8000 mts de la Ruta Py 2

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	NUMERACION DE DETERMINACION DE PRECIO
	Km 28 Monday - Minga Guazú					
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3.60	518.653	1.867.150	1
2	Marcacion y replanteo	m2	3.828,00	2.411	9.229.308	2
3	Movimiento de suelo - Servicio de nivelacion de terreno	m2	3.828,00	3.857	14.764.596	3
4	Relleno y compactacion de tierra	m3	995,28	39.100	38.915.448	11
5	Construcción y profundizacion de cuneta	ml	1.392,00	68.533	95.397.936	14
6	Construccion de enripiado - Provision de ripio en obra	m3	382,80	50.380	19.289.464	15
7	Construccion de enripiado - Nivelación de ripio	m2	3.828,00	3.017	11.549.076	16
8	Construccion de enripiado - Compactación de ripio	m2	3.828,00	3.523	13.486.044	17
9	Limpieza de obra	gl	1,00	1.680.000	1.680.000	18
				Total	₲ 206.175.022	

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cubico

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

Miguel Cáceres
Director de Obras

Arq. Matilde Britos
Proyectista

Arq. Matilde Britos Ovelar
Reg. Nº 4161

Comentario: Precios Referencial: se solicita nuevamente la remisión de la Planilla comparativo de precios, atendiendo a que no se visualiza los datos de los presupuestos de las empresas que fueron utilizados.

Los datos de las empresas se encuentran a fojas 4 del archivo de Antecedentes de Estimación de Costos.

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

La planilla de determinación del precio, elaborado por la Dirección de Obras y Servicios a partir de los precios facilitados por las empresas: **MORA CONSTRUCCIONES GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC 805889-0; ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ con RUC 880202-5 y** los precios obtenidos del **Contrato N° 29/2022 ID 419355 EMPRENDIMIENTO S&S con RUC N° 3225026-6**; **Contrato** ID 420950 **CONSTRUCCIONES ENZO DE ENZO JULIO ANDRES TORALES INSFRAN RUC 6543877-9; Contrato N° 21/22 ID 415975 LOS ANDES INGENIERIA SRL CON RUC 80083861-0; Contrato 03/2023 ID 422209 JR CONSTRUCCIONES DE HUGO JOEL RECALDE ARRUA CON RUC 3714884-2; CONSTRUCTORA KM DE JAIME ALOISIO BEUREN RUC 5696057-3.**

PLANILLA DE DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIAL.
PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO

ITEM	RUBRO	UNIDAD	Presupuesto 1 ELIAN CONSTRUCCIONES	Presupuesto 2 MORA CONSTRUCCIONES	Contrato de Otras Instituciones: PRECIOS ADJUDICADOS	ID	SUMA TOTAL	PROMEDIO PRECIO UNITARIO
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	Cartel de obra (2.00x1.80mts)	m2	507 960	550 000	498 000	ID N° 419355 Contrato N° 29 Lote 3 item 1	1 555 960	518 653
2	Marcacion y replanteo	m2	1 734	2 800	1 700	ID N° 420950 Contrato N° 10 item 2	234	2 141
3	Movimiento de suelo - Servicio de nivelacion de terreno	m2	3 570	4 400	3 500	ID N° 415975 Contrato N° 21 item 5	11 570	3 857
4	Zapatas de H A - fck 180 kg/cm2 a los 28 dias	m3	2 264 400	2 850 000	2 250 000	ID N° 422209 Contrato N° 03 item 6	7 364 400	2 454 800
5	Lnc. Inf. De H A - fck 180 kg/cm2 a los 28 dias	m3	2 264 400	2 850 000	2 250 000	ID N° 422209 Contrato N° 03 item 7	7 364 400	2 454 800
6	Pilar de H A - fck 180 kg/cm2 a los 28 dias	m3	2 368 400	2 850 000	2 420 000	ID N° 422209 Contrato N° 03 item 8	7 638 400	2 579 467
7	Piedra repicada (p base de hormigon)	m3	160 644	180 000	157 194	ID N° 430759 Contrato N° 10 item 4	498 138	166 046
8	Base para tubos y cabeceras: H A espesor 0.10 varilla 8mm malla 0.20x0.20cm	m3	2 474 475	2 850 000	2 326 936	ID N° 430759 Contrato N° 10 item 5	7 651 411	2 550 470
9	Provision y colocacion de tubos de H A celular 1.50x1.50x0.15cm	un	5 891 091	1 200 000	5 778 521	ID N° 430759 Contrato N° 10 item 6	18 870 612	5 290 871
10	Lnc. Sup. De H A - fck 180 kg/cm2 a los 28 dias	m3	2 366 400	2 850 000	2 320 000	ID N° 422209 Contrato N° 03 item 12	7 536 400	2 512 133
11	Relleno y compactacion de tierra	m3	32 630	30 000	34 649	ID N° 430759 Contrato N° 10 item 9	117 279	39 100
12	Muro cabecera Hormigon Ciclopeo	m3	726 240	520 000	712 000	ID N° 422209 Contrato N° 03 item 14	1 958 240	652 747
13	Muro de PBC	m3	545 700	595 000	535 000	ID N° 419355 Contrato N° 29 Lote 2 item 11	1 675 700	558 567
14	Construccion y profundizacion de cuneta	ml	30 600	145 000	30 000	ID N° 415975 Contrato N° 21 item 8	205 600	68 533
15	Construccion de empedado - Provision de ripio en obra	m3	71 440	5 700	22 000	ID N° 415975 Contrato N° 21 item 9	151 140	50 380
16	Construccion de empedado - Nivelación de ripio	m2	2 550	4 000	2 500	ID N° 415975 Contrato N° 21 item 10	9 050	3 017
17	Construccion de empedado - Compactacion de ripio	m2	3 570	3 500	3 500	ID N° 415975 Contrato N° 21 item 11	10 570	3 523
18	Limpieza de obra	gl	2 040 000	1 000 000	2 000 000	ID N° 420950 Contrato N° 10 item 6	5 040 000	1 680 000

FUENTES DE PRECIO REFERENCIAL

PRECIO 1 — **Presupuesto 1 - ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC: 880202-5**
PRECIO 2 — **Presupuesto 2 - MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA RUC 805889-0**
PRECIO 3 — **Presupuesto 3 - ID N° 419355 /C. N° 29**
ID N° 420950 /C. N° 10
ID N° 415975 /C. N° 21
ID N° 422209 /C. N° 03
ID N° 430759 /C. N° 10

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cubico

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

Miguel Cáceres
Director de Obras

Arq. Matilde Britos
Proyectista

Arq. Matilde Britos Covelar
Reg. N° 4181

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Periodo 2021-2025

Atentamente.

Freddy E. Mongelos V.
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones