MUNICIPALIDAD DE KATUETE
DPTO. CANINDEYU

Katueté, 21 de septiembre del 2022.

ADENDA N°02

REF.: Contratación Directa (CD) N°07/2022 Construcción de tres casetas para espera de omnibus - ID N°418.830.-

SRES. POTENCIALES OFERENTES.

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Katueté, emite la presente Adenda, a los efectos de modificar parcialmente el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia en los siguientes puntos:

1- **SE MODIFICA VÍA SICP LA FECHA TOPE DE CONSULTAS. -**

2- **SE MODIFICA VIA SICP LA FECHA ESTABLECIDA COMO TOPE PARA LA RECEPCION DE OFERTAS, ASI MISMO LA FECHA DE APERTURA DE SOBRES.**

3- **SE MODIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS ITEMS VIA SICP, ADECUANDOLO AL DICTAMEN DE PRECIOS.**

4- **SE REMITE PERMISO MUNICIPAL DE OBRAS CORREGIDO.**

5- **SE REMITE ESTIMACION DE PRECIOS CORREGIDA Y ESTABLECIDA POR LOTES.**

Los demás datos del PBC y los documentos subidos al SICP se mantienen sin alteraciones o modificaciones.

Sin otro particular. ATTE.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Municipalidad de Katueté

Francisco A. Britez Fariña
Encargado UOC
Municipalidad de Katueté