MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CONTRATO Nº 11/2017

Entre, La Municipalidad de San Cosme y Damián Con RUC Nº 80044798-0, con dirección Asunción esquina San Damián del Distrito de San Cosme y Damián, República del Paraguay, representada por este acto por el Señor Aníbal Maidana Vera, con Cédula de Identidad Nº 2.088.920 en carácter de Intendente Municipal y el señor Hipólito Ramón Ibarra con Cedula de Identidad Nº 1.159.971 en carácter de Secretario General; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GRUPO RIO PARANÁ S.A., RUC 80095737-7**, domiciliada sobre Padre Marcial de Lorenzana c/ Boquerón, de la ciudad de Santiago, Misiones República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Víctor Hugo Villalba Flores, con Cédula de Identidad N° 4.094.687, denominada en adelante el PROVEEDOR; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE– **"CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR 5.80 x 6.80 CON SS.HH. PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 759 MARÍA DURIS DE BOLF" con ID N° 331473**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Establecer las Obligaciones y derechos de las partes contratantes con relación a la **"CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR 5.80 x 6.80 CON SS.HH. PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 759 MARÍA DURIS DE BOLF" con ID N° 331473"**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

a) Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
b) Contrato;
c) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
d) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 331473**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 10/2017 convocado por la Municipalidad de San Cosme y Damián. La adjudicación fue realizada por Resolución de Adjudicación N° 608/17 de fecha 16 de agosto de 2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

a. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

ESCUELA BÁSICA N° 759 MARÍA DURIS DE BOLF

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

Aula Tipo - Pre-Escolar 5.80 x 6.80 con S.S.H.H.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	CODIGO	RUBRO	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**PREPARACION DE LA OBRA**				
	72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	76.56	4,472	342,376
	72131601-013	b- Replanteo	m2	76.56	6,098	466,863
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**	m3	17.72	339,871	6,022,514
3		**ESTRUCTURA DE H°A°**				
	72131601-004	a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1.29	1,740,939	2,245,811
	72131601-004	b- Zapata y pilar	m3	0.33	1,740,939	574,510
	72131601-004	c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1.46	1,213,540	1,771,768
	72131601-004	d- Encadenado superior de H°A°	m3	1.52	1,213,540	1,844,581
4		**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**				
	72131601-005	a- de 0.60	m2	0.72	293,114	211,042
	72131601-005	b- de 0.45	m2	3.75	218,605	819,769
	72131601-005	c- de 0.30	m2	11.63	143,097	1,664,218
5	72131601-006	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m3	28.65	107,990	3,093,914
6		**AISLACION ASFALTICA**				
	72131601-006	a- Aislación horizontal	m2	18.51	67,612	1,251,498
	72131601-006	b- De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m2	3.54	67,612	239,346
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**				
	72131601-005	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51.75	75,262	3,894,809
	72131601-005	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	37.65	96,699	3,640,717
	72131601-005	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21.91	139,739	3,061,681
	72131601-005	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	31.72	174,726	5,542,309
	72131601-005	e. sardinel en canteros con ladrillo común prensado	ml	4.00	43,255	173,020
8	72131601-010	**LOSETA SOBRE ABERTURA**	Un.	1.00	237,365	237,365
9	72131601-010	**ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS**	ml	44.70	16,794	750,692
10	72131601-005	**PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40**	ml	9.20	101,048	929,642
11	72131601-004	**CAPITEL DE PILARES de H°A°**	Un.	4.00	180,579	722,316
	72131601-007	**TECHO DE TEJAS y TEJUELONES CON TIRANTES DE H°A° con Tirantes de 2"x6" de H°A° y liston de boca de 2"x3"**	m2	99.53	210,686	20,969,578
13		**REVOQUE**				
	72131601-008	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215.38	[illegible]	4,190,433
	72131601-008	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	14.72	38,608	568,310
	72131601-008	c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7.84	[illegible]	152,535
	72131601-008	d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	22.08	45,[illegible]	1,006,075
	72131601-008	e- de nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	10.19	[illegible]	198,257
	72131601-008	f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30.80	11,136	342,989
	72131601-008	g- de mochetas	ml	42.80	9,715	415,802

GRUPO RIO PARANA S.A. RUC 80037377

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

14	72131601-009	**CONTRAPISO H°P° 0.07**	m2	67.29	32,232	2,168,891
15	72131601-009	**CARPETA DE NIVELACION**	m2	62.99	22,812	1,436,928
16	72131601-009	**PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14**	m2	62.99	65,148	4,103,673
17	72131601-009	**ZOCALO CERAMICO**	ml	36.70	15,926	584,484
18		**ABERTURAS DE MADERA**				
	72131601-010	a- Placa 0.70 x 2.10 con marco y cotramarco	Un.	1.00	558,498	558,498
	72131601-010	b- Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	Un.	2.00	340,285	680,570
	72131601-010	c-Puerta de abrir 090 X 2.10 con marco y contra marco. (b. inclusivo)	Un.	1.00	612,260	612,260
19		**ABERTURAS METALICAS**				
	72131601-010	a- Balancín de 1.50x 1.70 2 unid con marco	m2	5.10	282,095	1,438,685
	72131601-010	b- Balancín 1.50x 1.00 6 unid con marco	m2	9.00	282,095	2,538,855
	72131601-010	c- Puerta metálica 1.00x2.30 con marco	m2	2.30	405,180	931,914
20		**PINTURA DE MAMPOSTERIA**				
	72131601-012	a-De interior de paredes revocadas al látex	m2	134.16	17,466	2,343,239
	72131601-012	b- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	m2	80.39	17,466	1,404,092
	72131601-012	c- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	68.03	17,466	1,188,212
	72131601-012	d- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	19.16	26,287	503,659
	72131601-012	e- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13.46	20,083	270,317
	72131601-012	f- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	99.53	16,985	1,690,517
	72131601-012	g- pintura de viga cumbrera y viga de galería	m2	22.08	9,453	208,722
	72131601-012	h - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintética	ml	36.90	20,209	745,712
21	72131601-010	**VIDRIOS DOBLES 4mm**	m2	14.10	137,253	1,935,267
22		**DESAGUE CLOACAL**				
	72131601-011	a- Instalación cloacal	gl	1.00	919,466	919,466
	72131601-011	b- Registro 40x 40	Un.	1.00	210,307	210,307
	72131601-011	c- Registro 60 x 60	Un.	1.00	310,242	310,242
	72131601-011	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1.00	5,008,242	5,008,242
	72131601-011	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1.00	4,096,567	4,096,567
23		**DESAGUE PLUVIAL**				
	72131601-011	a- Canaletas y bajadas	ml	36.90	38,299	1,413,233
24	72131601-011	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**	Un.	1.00	1,232,161	1,232,161
25	72131601-011	**ARTEFACTOS (cant. ver plano) - INST. DE ARTEF.,GRIFERIAS y ducha eléctrica, MESADA AZULEJADA y BARRAS DE ASIMIENTO**	Un.	1.00	4,194,395	4,194,395
	72131601-004	**Mueble bajo mesadas (ver detalle)**	Un.	1.00	350,383	350,383
	72131601-011	**ESPEJO 0.40x1.75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x0,50**	m2	0.80	373,003	298,402
28	72131601-009	**AZULEJOS EN SS. HH.**	m2	30.57	56,463	1,726,074
29	72131601-009	**PIZARRON fijo 1,50 x 3.00 con marco y porta tiza**	Un.	1.00	509,795	509,795
30	72131601-9984	**Escalera de acceso**	Un.	1.00	42[illegible]	425,998
31	72131601-9984	**RAMPA PEATONAL**	Un.	1.00	708,928	708,928
32	72131601-9984	**Pasamano al costado de la rampa**	Un.	[illegible]00	349,140	349,140
33	72131601-009	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	m2	[illegible]04	[illegible]44	1,284,342
34		**INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO**				
	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Boc.	6.00	75,900	455,400
	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2.00	75,900	151,800
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10.00	84,060	840,600

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
INTENDENCIA

	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4.00	84,060	336,240
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2.00	84,060	168,120
35		**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**				
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4.00	215,683	862,732
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6.00	89,183	535,098
	72131601-001	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1.00	161,920	161,920
	72131601-001	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1.00	108,158	108,158
	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Un.	2.00	380,133	760,266
	72131601-001	alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10.00	76,786	767,860
36	72131601-011	**EXTINTOR DE 6 KILOS**	Un.	1.00	196,075	196,075
37		**PARA EL PARQUE INFANTIL**				
	72131601-998	a- Cercado perimetral para parque (ver detalle)	ml	60.00	159,668	9,580,080
	72131601-998	b- Portón de acceso parque	Un	1.00	183,425	183,425
	72131601-998	c- Arenero para parque (ver detalle) mas carga de arena lavada hasta una altura de 0,30 mtrs	gl	1.00	540,788	540,788
38	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	m2	77.46	4,364	338,035
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO.-				**131,713,507**
		SON GUARANIES: CIENTO TRIENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SIETE.-				

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación en la ESCUELA BÁSICA N° 759 MARÍA DURIS DE BOLF, Compañía Lomas Valentina, Distrito de San Cosme y Damián

- **El plazo de ejecución es de**: 90 (noventa) días desde la emisión de orden de inicio por parte del Fiscal de Obras.----------
- **La recepción provisoria**: 10 (diez) días posteriores a la terminación de la obra, se computara a partir de la fecha de comunicación de la finalización de la obra, dentro del plazo de ejecución establecido, previa aprobación del fiscal de obras.----------
- **La recepción definitiva**: 10 (diez) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras. Lugar de entrega de los bienes.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2017 – "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR 5.80 x 6.80 CON SS.HH. PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 759 MARÍA DURIS DE BOLF" con ID N° 331473

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Cosme y Damián República del Paraguay a los 18 (dieciocho) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

Hipólito Ramón Ibarra
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

Aníbal Maidana Vera
Intendente Municipal

Víctor Hugo Villalba Flores
GRUPO RÍO PARANÁ S.A.
RUC: 80095737-7
Contratista

GRUPO RIO PARANA S.A.
RUC 80095737-7