# ADENDA Nº 01/2014

## SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1 DEL M.S.P.B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2014 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD" PLURIANUAL** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES E INLUSIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

# Sección III. Suministros Requeridos

## 1. PLAN DE ENTREGA (BIENES)

La Dirección y Administración de la APS (Atención Primaria de la Salud) será la encargada de emitir las Órdenes de Entrega. Las Actas de recepción definitivas, deberán estar conformadas por el encargado de cada unidad receptora, con el visto bueno de la Dirección y/o Administración APS.

Los productos solicitados por la APS (Atención Primaria de la Salud), deberán ser entregados a pedido y a la necesidad de las mismas o previo acuerdo común entre las partes.

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS:**

| REGIONES SANITARIAS | | | | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 9ª | 10ª | 11ª | 13ª | 14ª | 16ª | 17ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | APS | CONCEPCION | SAN PEDRO | CORDILLERA | GUAIRA | CAAGUAZU | CAAZAPA | ITAPUA | PARAGUARI | ALTO PARANA | CENTRAL | AMAMBAY | CANINDEYU | ALTO | BOQUERÓN |
| ITEMS | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. |
| 1 | Armario de Metal con puerta batiente | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Armario tipo estante Metalico | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Armario de metal | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 4 | Biombo | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 5 | Ventilador de techo | 150 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 |
| 6 | Escritorio estructura metalica | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 7 | Fichero de metal | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 8 | Heladera de 1 puerta | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 9 | Silla tipo banco de espera | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 10 | Silla rigida | 350 | - | 50 | 20 | 15 | 30 | 40 | 20 | 45 | 20 | 35 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| 11 | Silla giratoria | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 12 | Mesa para seis personas | 160 | - | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| 13 | Fotocopiadora Multifuncional Digital | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Acondicionador de aire tipo split | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Cajonera colgante | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Acondicionador de aire tipo split | 5 | 5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**El proveedor deberá hacer entrega de lo solicitado, en un plazo no mayor a 15(quince) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Entrega.**

El acta de recepción Definitiva a ser elaborada por cada dependencia que recepciona el bien dentro de los 8(ocho) días hábiles a partir de la entrega, previa verificación (calidad, cantidad, especificaciones) de los mismos.

Posteriormente el oferente podrá retirar el Acta definitiva de la oficina de la Atención Primaria de la Salud (APS).

**Se aclara que todos los demás puntos no modificados por la presente, quedan vigentes e invariables**

**Asunción, 28 de octubre de 2014**

**ARQ. DIEGO SOTOMAYOR, DIRECTOR**
**Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1**

Arq. Diego Sotomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.