COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
GERENCIA LOGISTICA
DPTO. GESTION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
ASUNCION - PARAGUAY

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N°7931/2013 MEMO 89/DGIE/2013 "MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE OFICINAS"

A: **DPTO. GESTION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA**

DE: DIV. PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

FECHA: 17 - 12 – 2013

REFERENCIA: Evaluación de Ofertas Presentadas – Contratación Directa – PARA EL MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GRAL. BERNANDINO CABALLERO (CENTRAL I) (1RA. PRORROGA).-

Y por su intermedio a donde corresponda, a fin de elevar el informe sobre la evaluación de las empresas presentadas para el llamado de ***MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GRAL. BERNANDINO CABALLERO (CENTRAL I) (1RA. PRORROGA)*** PAC 266.054/2013

Las empresas que fueron evaluadas son:

- **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**
- **INTEC INGENIERÍA S.R.L.**
- **SIPACC de Domingo Alejandro Leiva Rivera**
- **CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA**
- **PSP ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES de Patricia Salinas Pomata**
- **TAYGOSTOM de Tatiana Ayala Gostomersky**
- **UBALDO BRITEZ INGENIERO CIVIL**
- **PROVEEDORA YPOA de Hidalgo Alvarenga Núñez**

Errores de carácter Sustancial

Empresa	Presenta Error	Tipo de Error
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	No presenta	—
INTEC INGENIERÍA S.R.L.	No presenta	—
SIPACC	No presenta	—
CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA	No presenta	—
PSP ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES	Si presenta	Formulario de Oferta no debidamente completado (falta la 1ra hoja)
TAYGOSTOM	No presenta	—
UBALDO BRITEZ INGENIERO CIVIL	No presenta	—
PROVEEDORA YPOA	No presenta	—

Errores de carácter no Sustancial (salvables)

Empresa	Presenta Error	Tipo de Error
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	No presenta	—
INTEC INGENIERÍA S.R.L.	No presenta	---
SIPACC	No presenta	--
CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA	No presenta	—
PSP ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES	Si presenta	Falta fotocopia simple de patente Municipal del Oferente
TAYGOSTOM	Si presenta	Falta fotocopia simple cedula tributaria (RUC)
UBALDO BRITEZ INGENIERO CIVIL	No presenta	—

Fernando Villamayor
Arquitecto
Jefe Dpto. Gestión de Infraestructura Edilicia

Ricardo L. Gómez Greco
Encargado de Despacho
Div. Planificación y Fiscalización

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
GERENCIA LOGISTICA
DPTO. GESTION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
ASUNCION - PARAGUAY

PROVEEDORA YPOA	Si presenta	Error aritmético por exceso en el ÍTEM 4 DEL LOTE 1 (10.500 Gs.)

Al tiempo de la apertura de ofertas los documentos presentados por los oferentes se encontraban en regla, se recomienda previa a la adjudicación de los bienes a los oferentes se le solicite la actualización de sus documentos a fin de ajustarse a lo solicitado por la Ley 2051/2003.

Atendiendo el **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Nº 14/13** realizada en el día 10 de diciembre del corriente, la apertura estuvo a cargo de la Sra. Ing. Norma Fernández, Gerente Operativa de Contrataciones, y el Sr. Jorge Rivas Jefe de la División Contrataciones Menores, se hace constar que:

- La oferta presentada por la firma PSP·ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES, no cuenta con la primera hoja del formulario de ofertas, de conformidad a lo solicitado en el Formulario N°1 "Formulario de Ofertas" de la CARTA INVITACIÓN del llamado.
- La oferta presentada por la firma PSP ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES, no presenta Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente de conformidad a lo solicitado en la CARTA INVITACIÓN, Anexo E "Documentos de la Oferta", punto II Documentos Legales para oferentes individuales que sean personas físicas, punto d
- La oferta presentada por la firma PSP ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES, no presenta documentos que avalen experiencia de conformidad a lo solicitado en la CARTA INVITACIÓN, Anexo E "Documentos de la oferta", punto V "Otros Documentos"
- La oferta presentada por la firma TAYGOSTOM, no presenta Fotocopia simple de la Cedula Tributaria del Oferente de conformidad a lo solicitado en la CARTA INVITACIÓN, Anexo E "Documentos de la Oferta", punto II Documentos Legales para oferentes individuales que sean personas físicas, punto b
- La oferta presentada por la firma TAYGOSTOM, no presenta documentos que avalen experiencia de conformidad a lo solicitado en la CARTA INVITACIÓN, Anexo E "Documentos de la oferta", punto V "Otros Documentos"

A prueba de conformidad, luego de la lectura y ratificación del **Acta,** se les invita a firmar tres ejemplares del mismo tenor y para un solo efecto.

El articulo Nro. 34 de la Ley 2051/03 en su inciso c, c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;

Armando Villamayo
Arquitecto
Jefe Dpto. Gestión de Infraestructura

Ricardo L. Gómez Greco
Encargado de Despacho
Div. Planificación y Fiscalización

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
GERENCIA LOGISTICA
DPTO. GESTION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
ASUNCION - PARAGUAY

Se solicitaron muestras de acuerdo al **Anexo B – Datos de la Contratación (DDLC), punto 19 "Solicitud de las Muestras"**, y el **punto 22 "Criterios de Evaluación y Calificación de las Muestras"**, de la **Carta Invitación Estándar,** *(CORRESPONDE AL CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO POR EL ARQ. ARMANDO VILLAMAYOR/JEFE DPTO. GESTION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA/CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE REMISIÓN DE NOTAS A OFERENTES DEL LLAMADO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N°10/13 PARA MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO GRAL. BERNARDINO CABALLERO (CENTRAL 1) (1RA. PRORROGA) fs.)* y se realizaron los análisis pertinentes en los Ítems cuyas características debían ser definidas.
Se presentaron notas solicitando muestras a los siguientes Oferentes,

Nro.	Oferente	Muestras Presentadas
A	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S:A.	NO
B	INTEC INGENIERÍA S.R.L.	SI
C	SIPACC	SI
D	CONSTRUCTORA ING. DERLIS MENCIA	SI
E	TAYGOSTOM	NO
F	UBALDO BRITEZ INGENIERO CIVIL	NO
G	PROVEEDORA YPOA	SI

Luego de la evaluación se elevan las siguientes consideraciones;
Según cumpla o no las especificaciones técnicas mínimas requeridas se denotaran en la tabla con:

1= Cumple, 0=No Cumple

Lote 2

Nro.	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G
	MATERIALES DE FERRETERÍA								
4	**Provisión y colocación de Alfombra de ALTO TRAFICO**	M2	0	0	0	0	0	0	1
6	**Provisión y colocación de cortinas con dorcel forrado**	Unid.	0	1	0	1	0	0	1
9	**Provisión, confección y colocación de cortinas con doble tela**	Unid.	0	1	0	1	0	0	1

Lote 4

Nro.	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G
	MATERIALES DE FERRETERÍA								
1	**Provisión de sofá de 4 lugares**	Unid.	0	1	0	1	0		0
2	**Provisión de sofá individual,**	Unid.	0	1	0	1	0		0
3	**Mesa de centro de madera lustrada**	Unid.	0	1	0	1	0		0
4	**Provisión de juego de escritorio con mesitas de apoyo.**	Unid.	0	1	0	1	0		0
5	**Macetero con plantas naturales de interior**	Unid.	0	1	0	1	0		0
6	**Provisión de artefactos de embutir con lámparas leds**	Unid.	0	1	0	1	0		0
7	**Provisión de artefactos de embutir con lámparas BC**	Unid.	0	1	0	1	0		0

En los demás Ítems no se consideraba pertinente el pedido de muestras debido a que se ajustaban en total concordancia con las Especificaciones Técnicas mínimas.
Luego de analizar Técnica, Económica y los Documentos presentados en la Oferta, se detallan los productos que mejores relaciones costo beneficio dieron a esta evaluación

Armando Villamayor
Arquitecto
Jefe Dpto. Gestión de Infraestructura Edil...

Ricardo L. Gómez Greco
Encargado de Despacho
Div. Planificación y Fiscalización

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
GERENCIA LOGISTICA
DPTO. GESTION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
ASUNCION - PARAGUAY

Luego de analizar Técnica, Económica y los Documentos presentados en la Oferta, se detallan los Lotes que mejores relaciones costo beneficio dieron a esta evaluación.

Nro	Lote	Empresa	Costo Unitario	Costo Total
1	Instalación, reparación, y mantenimiento de oficinas (pintura, vidrios, Instalaciones Eléctricas) LOTE 1	*SIPACC*	9.975.000	9.975.000
2	Servicios de Reparación y/o Reposición de Alfombras LOTE 2	*PROVEEDORA YPOA*	26.431.000	26.431.000
3	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario de Oficinas LOTE 3	*Ing. DERLIS MENCIA*	18.585.600	18.585.600
4	Provisión y colocación de mobiliario para Oficina LOTE 4	*INTEC INGENIERIA S.R.L.*	15.644.999	15.644.999
Total				70.636.599

El monto de la adjudicación, es de **Gs.70.636.599.- (setenta millones seiscientos treinta y seis mil quinientos noventa y nueve guaraníes)**
Evaluadas las ofertas presentadas por las empresas **SIPACC, PROVEEDORA YPOA, Ing. DERLIS MENCIA, INTEC INGENIERIA SR.L., en los LOTES citados en la planilla anterior** CUMPLEN con todos los requisitos citados en las especificaciones técnicas requeridas, se sugiere adjudicar a las mismas en tales lotes, por tanto salvo mejor parecer de la Superioridad en el cuadro los ítems señalados, dan como resultado el cuadro siguiente:

Nro	Lote	Empresa	Porcentaje menor al precio de referencia
1	Instalación, reparación, y mantenimiento de oficinas (pintura, vidrios, Instalaciones Eléctricas) LOTE 1	*SIPACC*	23,43%
2	Servicios de Reparación y/o Reposición de Alfombras LOTE 2	*PROVEEDORA YPOA*	11,08%
3	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario de Oficinas LOTE 3	*Ing. DERLIS MENCIA*	10,56%
4	Provisión y colocación de mobiliario para Oficina LOTE 4	*INTEC INGENIERIA S.R.L.*	64,52%

Empresa	Lote
SIPACC	1
PROVEEDORA YPOA	2
Ing. DERLIS MENCIA	3
INTEC INGENIERIA S.R.L.	4

Atentamente,

Sr. Ricardo Gomez G.
Encargado de Despacho
Div. Planificación y Fiscalización – Dpto. G.I.E.

Arq. Armando Villamayor
Jefe de Dpto. Gestión de Infraestructura Edilicia

Foliado del 01 al incluida esta providencia

Adjunto
Cuadro Comparativo de Precios
Grafico Comparativo de precios
Certificado de disponibilidad presupuestaria Nº 82/2013, 3 (tres) ejemplares originales
Informe de Disponibilidad Presupuestaria 1(un) ejemplar original
Fotocopia de los requisitos mínimos del informe de evaluación
Fotocopia de los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, y 64 del Decreto de Regulación 21909/09
Fotocopia del Artículo 26 y otros de la ley Nº 2051/03, para una evaluación de la oferta
1 (un) Sobre conteniendo un C.D. fs. 40
1 (un) Sobre conteniendo un C.D. fs. 137
1 (un) Modelo de Contrato 6 (seis) hojas
1 (un) Sobre de papel madera con costos referenciales 4 (cuatro) hojas

DPTO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO
24 ENE 2014
15.00 Hs.
GERENCIA DE LOGÍSTICA

COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
DPTO. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - GL

FECHA: 13/12/2013

RUBRO MANTENIMIENTO

PLANILLA PRESUPUESTO

Precios Referenciales del Dpto. Gestión de Infraestructura Edilicia							Iniciativas Constructivas S.A.		Intec Ingeniería S.R.L.		Sipacc		Ing. Derlis Mancia		PSP		TAYGOSTOM		Ubaldo Brites		Proveedora Ypoa	
N°	Código nivel 5	Descripción del material	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo
LOTE 1 -																						
1		Pintura con pintura interior de paredes al látex, incluye enduido	M2	125,0	22.000	2.750.000	28.640	3.355.000	18.600	2.312.500	25.000	3.125.000	33.000	4.125.000	28.000	3.500.000	22.000	2.750.000	24.600	3.075.000	12.100	1.512.500
2		Pintura de interior para cielo raso, incluye bajar las placas, reparar y cambiar las	M2	100,0	30.000	3.090.000	17.080	1.759.240	85.000	8.755.000	30.000	3.090.000	26.400	2.719.200	35.000	3.605.000	28.000	2.884.000	36.000	3.800.700	12.100	1.246.300
3		Revestido de pilares con vidrio, mate	M2	3,0	620.000	1.860.000	585.600	1.756.800	180.000	540.000	200.000	600.000	184.800	554.400	980.000	2.940.000	900.000	2.700.000	2.250.000	6.750.000	598.000	1.794.000
4		Desmonte de artefactos existentes, revisión y pintura de los existentes	UND	35,0	60.000	2.100.000	85.400	2.989.000	25.000	875.000	10.000	350.000	52.800	1.848.000	65.000	2.275.000	60.000	2.100.000	67.500	2.362.500	24.500	857.500
5		Polarizado de ventanas existentes	UND	3,0	180.000	540.000	366.000	1.098.000	130.000	390.000	90.000	270.000	158.400	475.200	150.000	450.000	120.000	360.000	825.000	2.475.000	800.000	2.400.000
6		Inst. eléctrica (solo alimentación), sobre cielo raso; para luces led y existentes	UND	1,0	1.500.000	1.500.000	1.830.000	1.830.000	3.750.000	3.750.000	650.000	650.000	1.320.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	4.200.000	4.200.000
7		Pintura de interior para cielo raso, incluye bajar las placas, reparar y cambiar las	M2	54,0	22.000	1.188.000	109.800	5.929.200	85.000	4.590.000	35.000	1.890.000	39.600	2.138.400	35.000	1.890.000	26.000	1.512.000	36.800	1.987.800	12.100	653.400
						13.028.000		18.717.240		21.212.500		9.875.000		12.180.200		15.940.000		13.800.000		12.265.800		12.663.700
LOTE 2 -																						
1		Remoción de alfombra existente, raspaje de pegamento	M2	112,0	16.000	1.792.000	6.100	683.200	12.500	1.400.000	5.000	560.000	21.120	2.365.440	18.000	2.016.000	15.800	1.769.600	10.500	1.176.000	6.000	672.000
2		Remoción de alfombra existente, raspaje de pegamento	M2	45,0	16.000	720.000	6.100	274.500	12.500	562.500	5.000	225.000	21.120	950.400	18.000	810.000	15.800	711.000	10.500	472.500	6.000	270.000
3		Remoción de alfombra existente, raspaje de pegamento	M2	50,0	16.000	800.000	6.100	305.000	12.500	625.000	5.000	250.000	21.120	1.056.000	18.000	900.000	15.800	790.000	10.500	525.000	6.000	300.000
4		Provisión y colocación de alfombra alto tránsito acanalada	M2	112,0	74.000	8.288.000	81.740	9.154.880	41.250	4.620.000	25.000	2.800.000	92.400	10.348.800	90.000	9.958.000	70.000	7.840.000	84.000	9.408.000	74.000	8.288.000
5		Provisión y colocación de alfombra alto tránsito acanalada	M2	45,0	74.000	3.330.000	81.740	3.678.300	41.250	1.856.250	25.000	1.125.000	92.400	4.158.000	89.000	4.005.000	70.000	3.150.000	84.000	3.780.000	74.000	3.330.000
6		Provisión y colocación de cortinas con doble fibrado, dimensiones 3,25 x 2,85	UND	2,0	2.300.000	4.600.000	1.342.000	2.684.000	3.625.000	7.250.000	1.500.000	3.000.000	1.584.000	3.168.000	4.500.000	9.000.000	3.456.000	6.912.000	1.800.000	3.600.000	1.750.000	3.500.000
7		Provisión y colocación de alfombra alto tránsito acanalada	M2	50,0	74.000	3.700.000	81.740	4.087.000	41.250	2.062.500	26.000	1.250.000	92.400	4.620.000	89.000	4.450.000	70.000	3.500.000	84.000	4.200.000	78.000	3.900.000
8		Provisión y colocación de alfombra alto tránsito acanalada	M2	32,0	74.000	2.368.000	81.740	2.615.680	41.250	1.320.000	25.000	800.000	92.400	2.956.800	89.000	2.870.000	70.000	2.100.000	84.000	2.688.000	78.000	2.496.000
9		Provisión, confección y colocación de cortina con doble tela de 6,00 x 3,00	UND	1,0	3.800.000	3.800.000	2.684.000	2.684.000	2.375.000	2.375.000	1.500.000	1.500.000	3.168.000	3.168.000	2.500.000	2.500.000	2.950.000	2.950.000	3.240.000	3.240.000	2.510.000	2.510.000
10		Remoción de alfombra existente, raspaje de pegamento	UND	30,0	16.000	525.000	6.100	201.300	12.500	412.500	5.000	165.000	21.120	696.960	18.000	594.000	15.800	521.400	10.500	346.500	5.000	165.000
						28.726.000		26.367.860		21.483.750		11.675.000		33.488.400		34.913.000		29.650.000		29.436.000		26.431.000
LOTE 3 -																						
1		Desmonte de mobiliario, acarreo y limpieza	UND	1,0	400.000	400.000	153.000	153.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	1.056.000	1.056.000	610.000	610.000	600.000	600.000	1.800.000	1.800.000	200.000	200.000
2		Pintura de mueble tipo modular, mate	UND	2,0	400.000	800.000	1.098.000	2.196.000	450.000	900.000	1.750.000	3.500.000	396.000	792.000	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000	180.000	360.000	1.300.000	2.600.000
3		Aplicación de madera sobre modular	M2	3,2	350.000	1.120.000	795.440	2.545.408	120.000	384.000	370.000	1.184.000	528.000	1.689.600	360.000	1.152.000	340.000	1.088.000	150.000	480.000	350.000	1.120.000
4		Retapizado de sillas existentes, patas metálicas con eco cuero, para interlocutor	UND	4,0	400.000	1.600.000	305.000	1.220.000	237.500	950.000	900.000	3.600.000	237.600	950.400	380.000	1.520.000	360.000	1.440.000	375.000	1.500.000	231.000	924.000
5		Lustre de muebles, incluye remoción lustre existente	UND	36,0	200.000	7.200.000	610.000	21.960.000	350.000	12.600.000	450.000	16.200.000	211.200	7.603.200	190.000	6.840.000	180.000	6.480.000	225.000	8.100.000	350.000	12.600.000
6		Lustre de sillas, incluye remoción lustre existente	UND	4,0	180.000	720.000	183.000	732.000	175.000	700.000	500.000	2.000.000	158.400	633.600	160.000	640.000	150.000	600.000	225.000	900.000	180.000	720.000
7		Retapizado de sillas con apoya brazos en simil cuero, renovación de pintura en brazo	UND	13,0	380.000	4.940.000	610.000	7.930.000	450.000	5.850.000	750.000	9.750.000	237.600	3.088.800	320.000	4.160.000	300.000	3.900.000	375.000	4.875.000	205.000	2.665.000
8		Lustre de sillas, incluye remoción lustre existente	UND	5,0	380.000	1.900.000	183.000	915.000	175.000	875.000	450.000	2.250.000	158.400	792.000	160.000	800.000	150.000	750.000	225.000	1.125.000	450.000	2.250.000
9		Retapizado de un juego de living	UND	1,0	2.100.000	2.100.000	4.270.000	4.270.000	1.950.000	1.950.000	2.600.000	2.600.000	1.980.000	1.980.000	3.400.000	3.400.000	2.350.000	2.350.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
						20.780.000		41.951.408		25.409.000		41.584.000		18.585.600		20.222.000		19.478.000		20.640.000		24.329.000

Armando Villamayor
Arquitecto
Jefe Dpto. Gestión de Infraestructura Edilicia

Ricardo L. Gómez Greco
Encargado de Despacho
Div. Planificación y Fiscalización

COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
DPTO. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - GL

FECHA: 13/12/2013

RUBRO MANTENIMIENTO
PLANILLA PRESUPUESTO

Precios Referenciales del Dpto. Gestión de Infraestructura Edilicia							Iniciativas Constructivas S.A.		Intec Ingeniería S.R.L.		Sipacc		Ing. Derlis Mencía		PSP		TAYGOSTOM		Ubaldo Britez		Proveedore Ypoa	
Nº	Código nivel 6	Descripción del material	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo	Precio unitario	Costo
LOTE 4 -																						
1		Provisión de sofá de 4 Lugares	UND	2,0	9.500.000	19.000.000	6.832.000	13.664.000	2.100.000	4.200.000	2.400.000	4.800.000	5.280.000	10.560.000	12.000.000	24.000.000	9.000.000	18.000.000			3.150.000	6.300.000
2		Provisión de sofá individual.	UND	4,0	1.350.000	5.400.000	1.830.000	7.320.000	797.500	3.190.000	1.120.000	4.480.000	1.320.000	5.280.000	1.500.000	6.000.000	1.250.000	5.000.000			850.000	3.400.000
3		Mesa de centro de madera lustrada	UND	1,0	1.800.000	1.800.000	2.806.000	2.806.000	660.000	660.000	1.200.000	1.200.000	2.640.000	2.640.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000			450.000	450.000
4		Provisión de juego de escritorio con mesitas de apoyo.	UND	1,0	7.500.000	7.500.000	7.078.000	7.078.000	3.125.000	3.125.000	2.500.000	2.500.000	528.000	528.000	16.000.000	16.000.000	9.800.000	9.800.000			650.000	650.000
5		Macetero con plantas naturales de Interior	UND	4,0	800.000	3.200.000	213.600	854.000	320.000	1.280.000	470.000	1.880.000	264.000	1.056.000	550.000	2.200.000	700.000	2.800.000			380.000	1.520.000
6		Provisión de artefactos de embutir con lámparas led	UND	14,0	250.000	3.500.000	390.400	5.465.600	170.000	2.380.000	190.000	2.660.000	137.280	1.921.920	320.000	4.480.000	300.000	4.200.000			198.000	2.772.000
7		Provisión de artefactos de embutir con lámparas BC	UND	16,0	180.000	2.880.000	146.400	2.342.400	22.500	360.000	125.000	2.000.000	121.440	1.943.040	190.000	3.040.000	280.000	4.480.000			195.000	3.120.000
8		Provisión de vidrios templados de 8 mm para protección de escritorio	M2	1,3	630.000	819.000	266.400	346.920	346.153	449.999	350.000	455.000	660.000	858.000	850.000	1.105.000	700.000	910.000			475.000	617.500
						44.099.000		39.876.920		15.644.999		19.975.000		24.786.960		54.725.000		47.040.000				18.829.500
						107.633.000																

Fernando Villamayor
Arquitecto
Jefe Dpto. Gestión de Infraestructura Edilicia

Ricardo L. Gómez Greco
Encargado de Despacho
Div. Planificación y Fiscalización

308