CD N° 96/2021, Reparación de bloque SSHH, Esc. Bas. N° 2372 - las Residentas y Reparación de bloque SSHH, Esc. Bas. N° 4550 - San Juan Bautista, de la Ciudad de Luque CON ID N° 402180.-

ADENDA 01/2021

POR LA PRESENTE SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS LA MODIFICACION DEL ACTO DE APERTURA, FECHA DE CONSULTA Y LA PLANILLA DEL SICP, acorde a la VERIFICACION DE LA DNCP, QUE QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA;

1. **ACTO DE APERTURA Y FECHA DE CONSULTA;**

LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA HA SIDO **PRORROGADA**, PARA LA FECHA **07/10/2021.**

LAS OFERTAS SERAN RECIBIDAS EL DÍA **07/10/2021** HASTA LAS **09:00 HS.** DEL MISMO DIA, EN MESA DE ENTRADAS DE LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ A LAS **09:15 HORAS**, EN LA OFICINA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, EN LA CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ C/ AUGUSTO RUIZ.-

*Lugar Consulta: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC - A TRAVES DEL SICP – FECHA 04/10/2021 HASTA LAS 08:00 HS

2. planilla del SICP – SECCION - Productos/Bienes/Servicios ITEMS 4;-

Nro	Descripción					Acción
Nro 4.1	Descripción: Demolicion de piso ceramico / revestimiento	U.M.: M2	Cantidad: 37,71	Precio Unitario: 10.800	Total: 407.268	
Nro 4.2	Descripción: Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10 mts solo mano de obra	U.M.: M2	Cantidad: 37,71	Precio Unitario: 20.700	Total: 780.597	
Nro 4.3	Descripción: Carpeta de regularizacion para piso ceramico	U.M.: M2	Cantidad: 37,71	Precio Unitario: 33.235	Total: 1.253.292	
Nro 4.4	Descripción: Piso ceramico (PEIS o PI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	U.M.: M2	Cantidad: 37,71	Precio Unitario: 107.229	Total: 4.043.606	

Los demás puntos del pliego quedan inalterables

LUQUE, 28 DE SETIEMBRE DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director U.O.C.