REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 16 ago. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
BENNY KLIPPENSTEIN FUNK	2233451	0971/438-428/0971/438-428	hyeasociados@hotmail.com
DIG SOCIEDAD ANÓNIMA	80091478	203201/0981205759	digsa.py@gmail.com
abrahan Reyes Benitez	4397644	0975917947/0975917947	carsotc9@hotmail.com
ANASTACIO VICENTE MENDOZA REY	1405340	201864/0971-445510	
PABLO FLORENCIANO DUARTE	1741618	0976-937140/0976-937140	carsotc9@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Raul Arsenio Oviedo
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 350704
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REPARACION DE TECHO DE PABELLON EN LA ESC. BAS. Nº 2150 VIRGEN DEL ROSARIO
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-08-2018 11:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Municipalidad de Raul A. Oviedo
Contacto: Encargado de UOC - Victor Luis Perez Araujo
Teléfono: 0528222871
Dirección de mail donde se debe consultar: muniraul-uoc-dpnc@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 05-10-2018 07:10
Fecha y hora de apertura de ofertas: 05-10-2018 07:25
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Raul A. Oviedo

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-08-2018	adenda_n__3_1535571093916.pdf
25-09-2018	adenda_n__6_1537903544596.pdf
24-08-2018	adenda_n__2_1535120288823.pdf
21-08-2018	adenda_n__1_1534874650385.pdf
18-09-2018	adenda_n__5_1537270113012.pdf
12-09-2018	adenda_n__4_1536771568373.pdf