Gobierno Nacional

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

"Recuperemos Nuestra Identidad"

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Asunción, 30 de junio de 2010.

ADENDA Nº 01/2010

Contratación Directa Nº 25/2010
"ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA (2DA ETAPA EDIFICIO IPA)."

Se emite esta adenda a fin de modificar las planillas para el Anexo 2 y 3, para las cuales se agreda el **ITEM A.24,** los demás ítems siguen si modificaciones.

"ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA (2DA ETAPA EDIFICIO IPA)."

Ítem	Código	DESCRIPION	Escala	Unidad	Cantidad de láminas	Precio Unitario	Sub-total
A	80111617-001	**"ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA (2DA ETAPA EDIFICIO IPA)." Dirección: Teófilo del Puerto y Justo Prieto**					
A.1		Planta de Localización	1/100	Unidad	3		
A.2		Planta de Ubicación	1/50	Unidad	3		
A.3		Planta Acotada de cada bloque (total superficie 2 bloques 800 m2)	1/50	Unidad	3		
A.4		Planta Equipada de cada bloque (total superficie 2 bloques 800 m2)	1/50	Unidad	3		
A.5		Corte transversal de cada bloque	1/50	Unidad	3		
A.6		Fachada frontal y posterior de cada bloque	1/50	Unidad	3		
A.7		Planta general de iluminación	1/50	Unidad	3		
A.8		Planta Gral. de instalación de combate de incendio	1/50	Unidad	3		
A.9		Memoria de calculo de instalación eléctrica puesto de distribución transformador y esquema general	1/50	Unidad	3		
A.10		Estudio geotécnico 3 perforaciones	-	Unidad	3		
A.11		Planta de Estructura de techo	1/50	Unidad	3		
A.12		Planta General de Instalación de agua corriente con dimensionamiento de cañerías	1/50	Unidad	3		
A.13		Planta general de desagüe cloacal	1/50	Unidad	3		
A.14		Planta general de Instalaciones de desagüe pluvial	1/50	Unidad	3		
A.15		Planillas de aberturas	1/50	Unidad	3		
A.16		Planilla de Computo Métrico y Presupuesto	-	Unidad	2		

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DENISA OJEDA ARIAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Gobierno Nacional

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

"Recuperemos Nuestra Identidad"

PARAGUAY TODOS Y TODAS

A.17		Cronograma Fisico Financiero	-	Unidad	2		
A.18		Especificaciones Técnicas de cada rubro componente de la planilla de computo métrico y presupuesto	-	Unidad	2		
A.19		Memoria de calculo estructural (fundación y zapatas)	1/50	Unidad	3		
A.20		Planta de fundación con detalles constructivos de cada zapata	1/50	Unidad	3		
A.21		Planta de señales débiles (teléfono e informática)	1/50	Unidad	3		
A.22		Planta de encofrado	1/50	Unidad	3		
A.23		Planta de armaduras	1/50	Unidad	3		
A.24		Anteproyecto de obra (Calculo y Diseño del futuro local – 800 m2)	-	Global	1		
		TOTAL GENERAL (IVA incluido)					

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA.

A. Se debe tener en cuenta que El proyecto de obra será destinado para la construcción de oficinas de dos plantas (incluido baños sexados por cada planta, 1 comedor, 1 deposito, etc.)
B. Los planos elaborados deben estar firmados por profesional del ramo, listo para presentarse en la Municipalidad para su aprobación correspondiente.
C. La forma de pago será a crédito una vez recibida el proyecto de obra

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SR. DENIS OJEDA ARIAS
Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones