GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 2

Abg. José Domingo Ayala
Responsable U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)"

ID N° 336575

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, cumple en comunicar la Adenda Modificatoria, conforme a lo siguiente:

SE MODIFICA EL SISTEMA DE ADJUDICACION. "EL SISTEMA DE ADJUDICACION DEL PRESENTE LLAMADO ES POR LOTES"

SE INCORPORAN AL SICP LOS PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS LOTES DEL LLAMADO.

SE HA PROCEDIDO A LA INCLUSION DE LOS SIGUIENTES LOTES CON SUS CORRESPONDIENTES ITEMS EN EL FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS ADJUNTADA AL FORMULARIO DE OFERTA:

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA
LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JUAN BAUTISTA
LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

El oferente deberá ajustar su oferta al nuevo formulario de lista de precios adjuntada al SICP.

Así también se modifican el punto 3 de la Sección III ALCANCE DE LAS OBRAS conforme a lo siguiente:

DONDE DICE:

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)".

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS

OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

DEDE DECIR:

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)".

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE AYOLAS
CALLE JOSEFINA PLA ENTRE LAURELTY Y PACURI DEL BARRIO MARIA GRACELA
CALLE CAMINO PUBLICO ENTRE TAJY Y LAURELTY DEL BARRIO MARIA GRACELA
CALLE MADAME LINCH ENTRE LAS RESIDENTAS Y BOQUERON DEL BARRIO SAN ANTONIO
CALLE LAS RESIDENTAS ENTRE MADAME LINCH Y ANTEQUERA DEL BARRIO SAN ANTONIO
CALLE SIN NOMBRE ENTRE MISIONES Y 15 DE AGOSTO DEL BARRIO SAN JOSE MI
CALLE YERUTI DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO
CALLE JUANA ROTELA DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO
CALLE 15 DE MAYO DEL BARRIO SIRENA
CALLE LEANDRO ARECO DEL BARRIO SIRENA
PRIMERA CUADRA CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO YATAYTY

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
CALLE MADRIGAL
LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA
CALLE JOSE DEL ROSARIO ACOSTA DESDE ANTONIO UBEDA HASTA ODILON GOMEZ. DOS CUADRAS
CALLE EXCOMB. JUAN NEPIMUCENO DESDE JOSE DEL ROSARIO ACOSTA HASTA FLORIDA. UNA CUADRA
CALLE 2. Una cuadra
CALLE ODILON GOMEZ DESDE JOSE DEL ROSARIO ACOSTA HASTA FLORIDA. UNA CUADRA CALLE 2. Una cuadra
CALLE SARGENTO ELADIO DEL PUERTO DESDE EXCOMB. ADOLFO LUGO ALLENDE HASTA EXCOMB. HORACIO DEL PUERTO. UNA CUADRA
CALLE PROF. EDELIRA PORTILLO DESDE PTE. FRANCO HASTA GRAL DIAZ.UNA CUADRA

LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JUAN BAUTISTA

DISTRITO DE SAN IGNACIO

CALLE 1RO DE MAYO RESISTENCIA

CALLE 1RO DE MAYO RESISTENCIA 2
CALLE ITURBE Y CERRO LEON
CALLE INDERT
CALLE SENAVITAT
ASENTAMIENTO SAN RAFAEL
CALLES 1, 2, 3, 4 DEL BARRIO ABAY

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES WILFRIDO OJEDA Y LA CALLE PROF. ANÍBAL CACERES DEL BARRIO CONCEPCION
CALLE N° 2 SIN NOMBRE DEL BARRIO YATAI
LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL
CALLE BOQUERON ENTRE GRAL. ESCOBAR Y ACOSTA ÑU
CALLE ACOSTA ÑU ENTRE BOQUERON Y JUAN GONZALEZ
CALLE COLON ENTRE GRAL. CABALLERO Y BOQUERON

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.