Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Intendencia Municipal
Caaguazú – Paraguay – correo: muni_mcal_lopez@hotmail.com

NOTA DE CONTESTACION Nº 01

CONTRATACION DIRECTA N° 09/2023.
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DOBLE AVENIDA SANTA ANA TRAMO DERECHO", CON ID Nº 431469.

Mcal. Francisco S. López, 25 de mayo del 2023

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
Asunción, Paraguay

Me dirijo a usted a fin de elevar aclaración, en los términos que paso a exponer a continuación:

Aspecto Observado

1. ***Descripción: En las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, se observa el desglose correspondiente a los bienes/servicios pretendidos, sin embargo el mismo no se encuentran detallados en el SICP. Solicitamos la inclusión de desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que compongan el Pliego de Bases y Condiciones con sus precios referenciales. Comentarios Solicitamos la inclusión de desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que compongan el Pliego de Bases y Condiciones con sus precios referenciales.***

Aclaramos en cuanto a las especificaciones técnicas, los trabajos corresponden a similares tipos de trabajos por lo que procede la formulación en un solo ítem.

2. ***Descripción: Se solicita que los bienes/servicios requeridos en los subitems sean cargados como ítems, atendiendo a que no permite determinar el costo real de cada bien/ servicio. Se solicita utilizar los códigos de catálogos correspondientes a cada bien/servicio. Comentario: Se solicita utilizar los códigos de catálogos correspondientes a cada bien/servicio.***



Descripción	Lugar de Entrega/Prestación/Ejecución	Abast. Sim	Cont. Abierto
Construcción de Empedrado	Doble Avenida Santa Ana Tramo Derecho	☐	No

Buscar
Búsqueda de ítems por Código/Descripción
Eliminar seleccionados - Eliminar todos

Nro	Código	Descripción	UM	Cant.	Precio Unit.	Total	Ult.Modif.	Acciones	☐
7	72131601-013	Trabajos Complementarios: Limpieza final y retiro de desechos	M2	1.498	1.450	2.172.100	7 dia(s)		☐
6	72131601-004	Cordón de hormigón, lateral y de cierre, tipo saliente de 12x30.	ml	445	67.500	30.037.500	7 dia(s)		☐
5	72131701-002	Pavimento tipo Empedrado: incluye Relleno de tierra colorada para colchón (acarreo de otro lugar), Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI y Compactación	M2	1.498	68.000	101.864.000	7 dia(s)		☐
4	72141505-001	Trabajos Preliminares: Preparación de Suelo con motoniveladora.	M2	1.498	22.500	33.705.000	7 dia(s)		☐
3	72101510-998	Reposición de las cañerías de agua y accesorios.	GL	2	10.200.000	20.400.000	7 dia(s)		☐
2	72131601-002	Trabajos Preliminares: Replanteo, Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	1.498	1.850	2.771.300	7 dia(s)		☐
1	82101502-004	Trabajos Preliminares: Cartel de Obra.	UNI	1	3.500.000	3.500.000	7 dia(s)		☐

<< < > >>
7 registros encontrados.

Al respecto aclaramos que todos los trabajos cargados en el ítem 1, 2 y 4, son similares, por ende corresponden a las mismas tipologías de catálogo. No obstante se tendrán en cuenta para las próximas contrataciones ya que la modificación de la composición de los ítems lleva su proceso.

Atentamente.

RODRIGO RODRÍGUEZ MOREL
Responsable UOC