Adquisición:

PR-L1082-P95716 2do. Llamado Actualización de Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo de Urbanismo y de Infraestructura Urbana Sostenible y ejecución de obras priorizadas en el Barrio Chacarita Alta bajo un esquema de responsabilidad única..

Número de Préstamo	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Estatus
3538/OC-PR	**Obras**	**Licitación Pública Nacional (LPN)**	**Ex-ante**	**Proceso en Curso**

Ver más

Detalle de adquisición | Manejo de documentos | Participantes y evaluación | Contratos | Lotes

Información general

Última modificación: PR-L1082-P95716 11 Nov 2022 MMRIVEROS

Editar

2do. Llamado Actualización de Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo de Urbanismo y de Infraestructura Urbana Sostenible y ejecución de obras priorizadas en el Barrio Chacarita Alta bajo un esquema de responsabilidad única..

Fecha de creación	ID manual	WBS	MOF
11 Nov 2022		**2.11.19**	☐

Última actualización	Identificación SEPA	Bienes /Servicios de no consultoría
11 Nov 2022		