REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 nov. 2017
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ISABEL ANTONIA FLORES AYALA	4079278	0983-698180/0982-783903	elba_aya@hotmail.es
Miguel Toledo Colman	1834225	0984-343803/0984-343803	miguel_toledo_colman@hotmail.com
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	80010422	550283/981550032	scchaco@tigo.com.py
TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R.L. (TECINCI)	80005556	228866/981414959	secretaria@tecinci.com.py
AGENCIA DE REPRESENTACION Y SERVICIO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	80078123	021/615-523	arsinsa@arsinsa.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Naranjal
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Naranjal
Plurianual: 2017,2018
N° de PAC - ID: 334616
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de Pavimento tipo empedrado en Villa Mónaco
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2017,2018
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 29-11-2017 15:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de Naranjal
Contacto: Responsable Unidad operativa de Contrataciones - Alana Lais Britez Wengrat
Teléfono: 0676320024
Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidadnaranjal@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 05-12-2017 11:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 05-12-2017 11:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Naranjal

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
24-11-2017	adenda_2_1511521675363.pdf
23-11-2017	respuesta_a_observacion__doc_1511349924085.pdf
23-11-2017	adenda_1__1__1511349909910.pdf