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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

440555

Servicio Nacional de
Promocion Profesional (SNPP)
/ Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Servicio Nacional de
Promocion Profesional

CONSULTAS VIRTUALES A
TRAVES DEL PORTAL

MOLAS LOPEZ N° 480 ESQ. TTE
CIRILO GILL - EDIFICIO DEL
SNPP - OFICINA DE LAUOC -
PRIMER BLOQUE.

MOLAS LOPEZ N° 480 ESQ. TTE
CIRILO GILL - EDIFICIO DEL
SNPP - OFICINA DE LAUOC -
PRIMER BLOQUE.

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Los contratos abiertos definen
su fecha de vigencia en el
pliego

MONICA OSORIO CARDOZO

0982-669817

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE SEDES DEL
SNPP PLURIANUAL.-

- Servicios de Contratacion
Agricola Pesquera, Forestal y
de Fauna

LPN - Licitacidn publica
nacional

01/08/2024 07:00

08/08/2024 09:00

08/08/2024 09:15

No se otorgara anticipo

DIRECTORA

uocsnpp2@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL SNPP

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N°02/2024

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL. - 1D N°440.555

ADENDA N° 4

Suministros requeridos especificaciones técnicas
Alcance y descripcion de las obras
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1. Se suprimen los items N° 1229y 1230, del listado de items a cotizar. Los mismos no deben ser cotizados.

item | Cédigo Descripcion Presentacion | Cantidad
Catalogo
1229 | 72131601-009 | Piso Drenante PEAD para Estabilizacién de Suelo, de Evento 1

1000x500x37mm, segun eett.

1230 | 80111613- Mano de Obra Evento 1
9999

2. En consecuencia, también se suprimen los detalles de la pagina 199 de descripcion del item suprimidos y requisito de

muestra.
Pi renan
MATERIAL Especificaciones Técnicas Minimas
FABRICACION: A partir de material polimérico 100% reciclado

Temperatura -50°C a 120°C - Proteccidn UV - Inerty no reactivo a solventes, aceites y productos
Material en Pead quimicos.

Dimensiones: 1.000x500x37mm
Resistencia a la
Compresién 40Mpa en Probetas con pisos drenantes Pead (Acompaniar Informe de Ensayo INTN)
Llenado apto para Grava, pedrisco, tierra, arena, polvo de ladrillo, césped y Hormigon.
Conectores Las placas deben poseer conectores que facilitan su instalacidn
Rellenos:

¢ Hormigdn: Se debera proceder al relleno de las celdas con concreto con 10cm por encima. Es necesario utilizar una placa
vibratoria para mejor adherencia del concreto con la placa del Piso Drenante. Para utilizar maquinarias para la
finalizacion de los trabajos, es necesario que el concreto quede por encima de las placas.

 Arena: Después de rellenar con arena, se debera realizar la aplicacion de agua para la adherencia y acomodacion del
material dentro de las celdas del Piso Drenante.

e Suelo Comun: Se debera realizar la compactacion sin vibracion. No debe ser utilizado un sapo mecanico. La cota de
relleno antes de la compactacion, debe quedar por encima de la placa del Piso Drenante.

e Césped: Para relleno con césped, el suelo no debe ser compactado y debe quedar por debajo del tope del Piso Drenante
para permitir el crecimiento del pasto.

El oferente debera presentar al momento de la Apertura de Sobres, una muestra del Piso drenante Pead para estabilizacion de
suelo, acompafiado del Informe de Ensayo de INTN con resultado de prueba de Resistencia a la Compresién = 40Mpa en
Probetas con pisos drenantes Pead. La falta de presentacién del mismo sera causal de rechazo de la oferta. Se verificara que la
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muestra presentada cumpla: con las medidas exigidas en las EETT, que las placas posean conectores que faciliten su instalacion.

3. No se requeriran muestras de materiales con la entrega de ofertas, al momento de la apertura de sobres.
4. Se suprime el apartado que obliga a incluir en el servicio, de caracter obligatorio la aplicacion de una pintura insecticida
pag. 199.

Especificaciones técnicas Pintura Insecticida. LA CONTRATISTA debera incluir en el servicio, de caracter obligatorio la aplicacion
de una pintura insecticida como ultima mano con micro cépsulas poliméricas para tratamiento de superficies con eficacia
residual minima de 1,5 afios frente a mosquitos, y eficacia favorable frente a otros insectos vectores, de categoria toxicoldgica
Clase lll o IV seglin OMS y con evaluacion de riesgos para la salud humana positiva, y con composicion basada en insecticida no
sistémico carbamato Para el cumplimiento de lo requerido serd necesario adjuntar: -Autorizacion del Fabricante -Registro
sanitario -Ficha Técnica -Certificado de Analisis del Fabricante -Ficha de Datos de Seguridad del Producto -Ensayos de eficacia.

5. En el apartado Experiencia General en obras Requisitos minimos:

DONDE DICE:

Experiencia general en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los

durante los mejores cumplir cumplir con cumplirpor  cumplirpor  Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los conel el requisito. lo menos lo menos generalen
dltimos diez (10) afios, la requisito. conel [25%  conel [40%  construcciony Facturacién
sumatoria de indicareste  indicareste  anual mediaen
facturacion igual o uotro uotro construccion.
superior a 50 % del porcentaje]  porcentaje]
monto maximo; por cada de los delos
lote en el que se requisitos requisitos
presente el oferente. minimos minimos
e Entiéndase la sumatoria requeridos.  requeridos.
del total de las facturas
legales emitidas; por

obras de construccion o
mantenimiento, en
ejecucion, o terminadas
de los mejores cinco (5)
anos.

El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de
las facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido el
numero de (5) afios
serialado en el pdrrafo
precedente.

Declaracion Jurada de
gue el oferente estd en
capacidad de brindar en
tiempo y forma los
servicios requeridos

El oferente debera
presentar Declaracion
Jurada manifestando
contar con
herramientas, equipos
de medicion en buen
estado, y en cantidad
adecuada para la
ejecucion de los trabajos
objeto del presente
concurso.

DEDE DICIR:

Experiencia general en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes
Combinadas
« Haber generado, durante Debe Debe Debe Debe Completar los
los mejores cinco (5) afios cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
de los Gltimos diez (10) con el el requisito. por lo por lo generalen
afios. la sumatoria de requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
factu’racién igual o el [25% el [40% anual mediaen
superior a 50 % del monto indicar indicar construccidn.
méximo; por cada lote en este u otro este u otro
el que se presente el porcentaje]  porcentaje]
oferente. de los de los
e Entiéndase la sumatoria requisitos requisitos
del total de las facturas minimos minimos
legales emitidas; por requeridos.  requeridos.

obras de construccion o
mantenimiento, en
€jecucion, o terminadas
de los mejores cinco (5)
anos.

Declaracion Jurada de
que el oferente estd en
capacidad de brindar en
tiempo y forma los
servicios requeridos. El
oferente deberd presentar
Declaracion Jurada
manifestando contar con
herramientas, equipos de
medicion en buen estado,
yen cantidad adecuada
para la ejecucion de los
trabajos objeto del
presente concurso.

6. En el apartado Requisitos de participacion y criterios de evaluacién -Composicion de Precios:

DONDE DICE:

Requisitos de participacion y criterios de evaluacion

Composicion de Precios

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

=100%-(PU/P.REFERENCIAL UNITARIO))*-1

DEDE DICIR:

Composicion de Precios

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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bien/servicio ofertado.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seguros

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Impuestos

Costo expresado en la moneda de la

oferta.
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Precio final del bien/servicio impuestos incluidos

SE MODIFICAN: ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS, EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS, COMPOSICION DE PRECIOS, FECHAS
DE APERTURA DE OFERTA, ENTREGA DE OFERTA Y FECHA LIMITE DE CONSULTAS DEL PRESENTE LLAMADO, QUEDANDO
CONFORME A LO INDICADO EN EL SICP.

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES,
INVARIABLES E INALTERABLES.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién

e Composicion de Precios
e Experiencia general en obras

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras
¢ Indicadores de Cumplimiento

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resoluciéon matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.

9/230


https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/440555-mantenimiento-reparacion-sedes-snpp-plurianual/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP),
los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberdn de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla
a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las
convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automdtica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de
bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma
la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha
tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Oferentes en consorcio

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de
contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores
del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o
item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.
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En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

Precio y formulari f

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items
forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos
de ningdn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar
el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los
mismos:
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No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en
este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del modulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando
las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
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extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar
la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion
de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por
lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la
oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la

Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente

constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

Hw N

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacion correspondiente de la oferta
debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan
estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante
el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracidn del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension
si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o
modificacidn de las propuestas, se leera durante el acto plblico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la
horay fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerén en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacion
vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos
que la comunicacién de sustituciéon contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el
Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una
autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente
extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacidon del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Si aplica. Caracter Obligatorio. El oferente interesado debe participar en al menos una visita guiada a uno de los locales del
grupo de locales del lote y presentar declaraciones juradas de conocimiento de los demas sitios de obra.

La convocante establece el siguiente cronograma de visita a los sitios de obra de tal forma a expedir certificados de asistencia a
los oferentes interesados y explicar el alcance de la licitacidn, e incluye otros cuatro locales de tal forma a ampliar la
participacion y conocimiento de las necesidades de las sedes del SNPP:

SEDE FECHA HORA DE VISITA

REGIONAL SAN PEDRO CHORE 12/06/2024 REALIZADO
SEDE CENTRAL 13/06/2024 REALIZADO
D.F.C. ITAUGUA 14/06/2024 REALIZADO
D.C.P.A. SANTARITA 17/06/2024 REALIZADO
REGIONAL GUAIRA 18/06/2024 REALIZADO
REGIONAL NEEMBUCU PILAR 19/06/2024 REALIZADO
D.C.T.F.P. PY JAPON SAN LORENZO 20/06/2024 REALIZADO
D.C.T.A. PY KOREA 20/06/2024 REALIZADO
D.F.C.P. VILLA HAYES 20/06/2024 REALIZADO
D.F.C. AREGUA 02/07/2024 10:00

D.F.C.VILLETA 03/07/2024 10:00
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D.F.C. YPANE

D.F.C. VILLA ELISA

04/07/2024 10:00

05/07/2024 10:00

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacion del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

REGION

NORTE

SUR

ESTE

LOTE DEPARTAMENTOS
N°1 AMAMBAY
SAN PEDRO
N°2 ITAPUA
MISIONES
NEEMBUCU
N°3 ALTO PARANA

SEDES INTERVENIDAS

REGIONAL AMAMBAY

REGIONAL SAN PEDRO CHORE

C.F.C.PYATYTAY

REGIONAL ITAPUA CNEL BOGADO

REGIONAL MISIONES SAN JUAN BAUTISTA

D.F.CAYOLAS

C.F.C.P SAN IGNACIO

REGIONAL NEEMBUCU PILAR

REGIONAL ALTO PARANA HERNANDARIAS
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REGION

OESTE METROPOLITANA

CENTRO

LOTE

N° 4

N°5

DEPARTAMENTOS SEDES INTERVENIDAS

C.F.C REMANSITO DE CIUDAD DEL ESTE

DCEFP SANTARITA

CANINDEYU REGIONAL CANINDEYU

CENTRAL D.F.C AREGUA

D.F.CVILLETA

YPANE

D.F.C ITAUGUA

ITA CAAGUAZU

ITACENTRO

D.F.C GUARAMBARE

NUEVA ITALIA

D.F.CVILLAELISA

DCTFP PY JAPON SAN LORENZO

DC DE REFERENCIA TEXTIL Y CONFECCION

DFC RC4 ACA CARAYA

CTA PY KOREA

CFC SAN LORENZO

SEDE CENTRAL

CAAZAPA REGIONAL CAAZAPA
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REGION

CHACO

LOTE DEPARTAMENTOS

CAAGUAZU

GUAIRA

PARAGUARI

N°6 PRESIDENTE HAYES

SEDES INTERVENIDAS

REGIONAL CAAGUAZU CNEL OVIEDO

CFC NATALICIO TALAVERA

REGIONAL GUAIRA

DFCP Sapucai

D.F.C.P REMANSITO DE VILLA HAYES

SEDE VILLA HAYES
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ning(n otro factor, método o criterio serd utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades,
experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa
matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su
Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion
sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
el comité de evaluacion realizara el siguiente andlisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificarad por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
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HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le
impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, conforme
a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan
la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los
incisos g), h), i), yj) de la Ley 7021/22.

6. El comité podré recurrir a fuentes puUblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

M Ev ion

Basado Unicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado (nicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de
errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a
los oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar
el parametro.

: i ién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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bien/servicio ofertado.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seguros

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Costo expresado en la moneda de la

oferta.
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Impuestos

Precio final del bien/servicio impuestos incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por
el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaraciéon de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple
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de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidén. No es necesario que el poder esté inscripto en
el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura

Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn
Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales
como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los

documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de

consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté

inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante,

tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté

inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas

de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la
Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberdn cargar en el Formulario de oferta

electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad

al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- acidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo

Corriente debe ser
igual o mayora /1/.
Esta informacién sera
extraida del Balance

General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados. /2020,
2021y 2022]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo

Total / Activo Total

igual o menor a
[0,80]. Esta
informacion sera

extraida del Balance

General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados /2020,
2021y 2022].

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada Socio

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[30%]

Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
gjercicios fiscales
(2020, 2021 y 2022)

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

-0 20 T O

rienci ner

Copia autenticada del Balance General Impositivo en formato clasificado, afios (2020, 2021 y 2022)
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyente de IRACIS.
IVA General de los Ultimos 2020, 2021 y 2022 afios, para contribuyentes sélo del IVA General

Formulario 106 de los Ultimos 2020, 2021 y 2022 afios para contribuyentes del IRPC
Formulario 104 de los ultimos 2020, 2021 y 2022 afios para contribuyentes de Renta Personal

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida
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« Haber generado, durante | Debe Debe Debe Debe Completar los
los mejores cinco (5) cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
afios de los Gltimos diez conel el requisito. por lo por lo
(10) afios, la sumatoria requisito. menos con menos con construccion y Facturacidn
de facturacién igual o el [25% el /40% anual media en
superior a 50 % del indicar indicar construccion.
monto maximo; por cada este u otro este u otro
lote en el que se porcentaje] | porcentaje/
presente el oferente. delos de los
e Entiéndase la sumatoria requisitos requisitos
del total de las facturas minimos minimos
legales emitidas; por requeridos. | requeridos.
obras de construccion o
mantenimiento, en
ejecucion, o terminadas
de los mejores cinco (5)
anos.
e Declaracion Jurada de
gue el oferente estd en
capacidad de brindar en
tiempo y forma los
servicios requeridos. El
oferente debera
presentar Declaracion
Jurada manifestando
contar con herramientas,
equipos de medicion en
buen estado, y en
cantidad adecuada para
la ejecucion de los
trabajos objeto del
presente concurso.
. . ,ce
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la Administracién el 25%de el 40%de Construccién"
Contratante en al menos tres /3/ los los

contratos, durante los Ultimos reguisitos ref:|uisitos

cinco /5/afos, similares a las obras minimos minimos

propuestas. A fin de cumplir con requeridos. requeridos.

este requisito las empresas deberan
presentar su acta de recepciones
provisorias y/o definitivas de las
obras a las que hacen referencia, y
constancias de buen cumplimiento
y ejecucion de contratos de las
entidades contratantes. En relacion
a contratos presentados por
posibles oferentes cuyas obras no
posean Actas de Recepciones
definitiva, se aceptaran siemprey
cuando las obras ya se encuentren
con avances actuales y certificados
de 80%, por la contratante del
presente afio, de buen
cumplimiento y ejecucion de

contratos.

e Contar con experiencia minima para | Debe Debe Debe Completar los
el contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir formularios:
contratos, ejecutados en el periodo | conel por lo porlo "Experiencia
2021, 2022 y 2023 en las siguientes requisito. menos con menos con General en
actividades clave: Trabajos de el [25% el [40% Construccién"y
Construccién, Reparacion y/o indicar indicar "Situacion
Mantenimiento de obras civiles y/o esteuotro | esteuotro | Financiera"
edificios y/o sus instalaciones porcentaje] | porcentaje]
auxiliares, eléctricas, delos de los
electromecénicas, de climatizacién reguisitos requisitos
y/o afines) con personas fisicas y/o minimos minimos
empresas publicas o privadas con requeridos. | requeridos.
contratos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el porcentaje de 50% solicitado.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion
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Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra. (o constancias del presente afio de buen cumplimiento y
ejecucion de contratos siempre y cuando las obras ya se encuentren con avances certificados de 80% por la contratante)

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn
Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del

oferente.

i nm

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempefiar los
siguientes cargos clave:

1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado
de los servicios a ser realizados, con
experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras
de mantenimiento y/o construcciones en
general de edificios en cuanto a una escala
fisica (minimo 1000 m2). El mismo deberd
permanecer en la obra tiempo completo, y
solamente podra ser sustituido por otro de su
misma o superior categoria o experiencia, que
deberd ser previamente aprobado por la
Convocante. Se debera presentar Curriculum
Vitae, Certificados de obras de mantenimiento
y/o construcciones en general de edificios en
cuanto a una escala fisica (minimo 1000 m2)
acompaiiado de la copia autenticada del Titulo
de Grado.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con minimo de
5afios de experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.

Debe
cumplir
conel
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
laobra"

Declaracion jurada de que el oferente contard
en su plantel con personal debidamente
calificado en los siguientes oficios por cada
lote al que se presente: 1 (un) electricista con
registro profesional Categoria A por la Ande; 1
(un) fontanero y/o plomero; 1 (un) herrero de
obras; 1 (un) carpintero; 1 (un) pintor de obras
y 1 (un) alba#il; los mismos deberan contar con
experiencia minima de 2 (dos) arios, y la
capacidad necesaria para realizar los trabajos
solicitados.

También debera contar con un técnico en
seguridad ocupacional con Categoria A,By /o
C, expedido por el MTESS, para la supervision
en implementacion de las medidas de
seguridad durante la ejecucion de los trabajos
solicitados por la contratante.

Cada plantel de personal es independiente por
cada lote al que el oferente se presente. Para
demostrar lo citado el oferente debera
presentar una lista de nominas del personal
con sus respectivos Curriculo Vitae donde se
constante los datos personales y experiencia
laboral.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
conel
requisito

Completar el
formulario:
Lista de
Personal
Propuesto para
la obra".

Las empresas adjudicadas, como minimo
deberd contar con 10 (diez) Personales
inscriptos en el IPS al momento de iniciar las
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el
formulario:
Lista de
Personal
Propuesto para
laobra".
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

- pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas

e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplircon | cumplirpor | cumplirpor | formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. lo menos lo menos "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. conel [25% con el [40% Equipos"y
indican: I-camidn de carga - indicar este indicar este "Cronograma
Herramientas manuales de uotro uotro de Utilizacion
acuerdo al tipo de obra 1 porcentaje] porcentaje] de Equipos"
Camioneta de apoyo 1 de lo.s . de lo.s .
hormigonera. requisitos requisitos
e Los equipos minimos necesarios minimos minimos

presentados por los oferentes no requeridos requeridos.
deberan estar comprometidos en
otras obras. y cada lote debe tener
equipos independientes, en caso
de oferentes que oferten mas de
un lote.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera
en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o
carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

ros criteri nv nte requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

PLANILLA DE FORMULARIO DE OFERTAS EN FORMATO EDITABLE EN CD O PENDRIVE, AL MOMENTO DE LA APERTURA DE
OFERTAS.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran
por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentaciéon suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:
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a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar

el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la
DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara
a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan
establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos,
por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.
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Notificacion

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de
manera automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la
Resolucién de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del
informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cddigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

1 72131601- Provision y montaje de cartel de obra Unidad EVENTO 1
002

2 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

3 72131601- Oficina técnica (20M2) para el residente y fiscal de obra Unidad EVENTO 1
002 incluye bafo

4 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

5 72131601- | Alquiler de bafio ecoldgico portatil Mes EVENTO 1
002

6 80111613- Mano de Obra Mes EVENTO 1
9999

7 72153505- Poda de arboles afectados por la construccidn Unidad EVENTO 1
001

8 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

9 72101803 Destronque de arboles afectados por la construccion, Unidad EVENTO 1
001 incluye desraizamiento
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RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida
10 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
11 72131601- Destape de terreno h=20cm., incluye limpieza Metros EVENTO 1
013 cuadrados
12 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
13 72102508- Movimiento de suelo-Desmonte Metros EVENTO 1
001 clbicos
14 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
15 72131601- Movimiento de suelo-Relleno y compactacion, con Metros EVENTO 1
002 suelo del lugar. clbicos
16 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
17 72131601- Movimiento de suelo-Relleno y compactacion, con Metros EVENTO 1
002 suelo fuera del lugar. clbicos
18 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
19 72131601- Retiro de tierra sobrante fuera de la obra Metros EVENTO 1
013 clbicos
20 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
21 72131601- Estudio hidrogeoldgico (sondeo) para Pozo Artesiano. Unidad EVENTO 1
002
22 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
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RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

23 72131601- Estudio de suelo/3 perforaciones Unidad EVENTO 1
002

24 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Unidad EVENTO 1
9999

25 72131601- Calculo Estructural/Calculo de estructura de HA Unidad EVENTO 1
002

26 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Unidad EVENTO 1
9999

27 72131601- Calculo Estructural/Calculo de estructuras Metalicas Unidad EVENTO 1
002

28 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Unidad EVENTO 1
9999

29 72131601- Movilizacién y traslado de equipos y materiales para Unidad EVENTO 1
013 Pozo Artesiano.

30 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

31 72103004- Perforacion Sistema Rotativo 8 con Tricono o aleta. Metro EVENTO 1
001 Engravado y entubado 100% con tubo de PVC soldable Lineal

con centralizadores. Desarrollo y limpieza. Para Pozo
Artesiano.

32 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

33 72102508- Perforacién en Roca en 6 a 8 con martillo. Metro EVENTO 1
001 Lineal

34 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

35 72102508- | Aislacidn vertical, sello sanitario y terminacién de pozo Metro EVENTO 1
001 con soporte motor Lineal
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RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida
36 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
37 72131601- | Ejecucidn de Perfilaje eléctrico (si la geologia lo Metro EVENTO 1
001 requiere) Lineal
38 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO
9999 Lineal
42 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
43 72131601- Prueba de bombeo de 24hs con informe Unidad EVENTO 1
001
44 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
45 72103004- Excavacion para fundacion de puentes de acceso y Metros EVENTO 1
001 pilares de portdn clbicos
46 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
47 72101507~ Construccidn de cerco perimetral. Metro EVENTO 1
001 Lineal
48 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
49 72101507- Construccién de empedrado para circulacion vehicular Metros EVENTO 1
001 y estacionamiento, incluye badenes de HA cuadrados
50 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
51 72103004- Servicio de Excavacion Estructural/Excavacion para Metros EVENTO 1
001 fundaciones clbicos
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RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

52 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 clbicos

53 72131601- Preparacion de obra/Construccién vallado de Metro EVENTO 1
002 Proteccion en obra. Lineal

54 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metro EVENTO 1
9999 Lineal

55 72131601- | Construccién vallado de Proteccion en obra.H=1.80 mts Metro EVENTO 1
002 Lineal

56 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

57 72102304- Acometida de agua corriente para obrador Unidad EVENTO 1
001

58 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

59 72102201- Acometida de energia eléctrica para obrador Unidad EVENTO 1
002

60 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

61 72131601- Chapa Tubo Vertical mévil desmontable de 1m de Metro EVENTO 1
013 didmetro para desalojo de escombros Pisos superiores. Lineal

62 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

63 72131601- Servicio de desmontaje de instalaciones eléctricas, Unidad EVENTO 1
001 electroductos, cableados, tomas llaves y artefactos

luminicos, sefiales débiles y contra incendio. Por piso

64 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1

9999
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RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

65 72102201- Desmontar ventilador de techo Unidad EVENTO 1
002

66 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

67 72102201- Desmontar artefactos acondicionadores de aire hasta Unidad EVENTO 1
002 60.000 BTU

68 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

69 72102201- Desmontar artefactos acondicionadores de aire hasta Unidad EVENTO 1
002 24.000 BTU

70 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

71 72101507- Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelones o Metros EVENTO 1
001 tejuelas y maderamen cuadrados

72 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

73 72102507~ Servicio de desmontaje de techo metalico Metros EVENTO 1
001 cuadrados

74 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

75 72102602- Servicio de desmontaje de puerta cortina metélica de Unidad EVENTO 1
007 enrollar

76 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

77 72101601- Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y Metros EVENTO 1
002 perfileria cuadrados
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78 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
79 72131601- Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso Metros EVENTO 1
006 cartdn con perfileria de aluminio cuadrados
80 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
81 72101507~ Servicio de remocidn de membrana aislacion Metros EVENTO 1
001 cuadrados
82 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
83 72101507- Servicio de demolicidn pilares y vigas de Hormigén Metro EVENTO 1
001 armado Lineal
84 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
85 72101507- Servicio de demolicion de losa de Hormigdn armado Metros EVENTO 1
001 cuadrados
86 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
87 72101607- Servicio de demolicidn de revoques interior-exterior Metros EVENTO 1
001 cuadrados
88 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
89 72131601- Servicio de demolicidn de revoques exterior en altura Metros EVENTO 1
005 desde +5m cuadrados
90 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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91 72131601- Mamposteria/Servicio de demolicién de mamposteria Metros EVENTO 1
005 de 0,15m cuadrados
92 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
93 72131601- Mamposteria/Servicio de demolicién de mamposteria Metros EVENTO 1
005 de 0,20m cuadrados
94 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
95 72131601- Mamposteria/Servicio de demolicién de mamposteria Metros EVENTO 1
005 de 0,30m cuadrados
96 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
97 72131601- Mamposteria/Servicio de demolicién de mamposteria Metros EVENTO 1
005 de 0,45m (incluye pilares) cuadrados
98 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
99 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Servicio de Metros EVENTO 1
001 demolicién muro de piedra clbicos
100 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cubicos
101 72103003- Servicio de demolicidn de pared de ladrillo convoco Metros EVENTO 1
001 cuadrados
102 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
103 72131601- Desmonte de planchas de granito natural de escaleras y Unidad EVENTO 1
013 umbrales (incluye traslado al contenedor de
escombros)
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104 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
105 72102508- Servicio de demolicidn de contrapisos Metros EVENTO 1
001 cuadrados
106 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
107 72131601- Servicio de demolicidn de piso existente Metros EVENTO 1
009 cuadrados
108 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
109 | 72101607- | Servicio de demolicidon de z6calo Metro EVENTO 1
004 Lineal
110 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
111 72102304- Servicio de demolicidn de azulejos Metros EVENTO 1
9998 cuadrados
112 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
113 72102508- | Servicio de demolicidn de piso vinilico Metros EVENTO 1
001 cuadrados
114 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
115 72102508- Servicio de demolicidn de piso alisada de cemento Metros EVENTO 1
001 cuadrados
116 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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117 72131601- Servicio de demolicidn de piso baldoson de Metros EVENTO 1
013 Hormigdn (exterior y guarda obra) cuadrados
118 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
119 72131601- Servicio de demolicién de mosaicos graniticos Metros EVENTO 1
002 cuadrados
120 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
121 72131601- Servicio de demolicién de mesada Metro EVENTO 1
013 Lineal
122 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
123 72101507- Desmontaje de muebles fijos y desmontables Unidad EVENTO 1
001
124 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
125 72102602- Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines Unidad EVENTO 1
005
126 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
127 72102304- Desmontaje de artefactos sanitarios Unidad EVENTO 1
9998
128 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
129 72102304- Servicio de demolicidn de instalaciones de agua Unidad EVENTO 1
001 corriente y desagiies cloacales. (por areas a ser
reparadas)
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130 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

131 72101603- Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas Metro EVENTO 1
001 metalicas y PVC Lineal

132 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

133 72102304- Desmontaje de extractor Unidad EVENTO 1
9998

134 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

135 72102304- Servicio de destranque de cafierias de desagles Unidad EVENTO 1
001 cloacales

136 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999

137 72131601- Provision, Relleno y compactacién manual de suelo Metros EVENTO 1
002 clbicos

138 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos

139 72101507- Refuerzo y reparacion de zapatas Hormigdn Armado Metros EVENTO 1
001 (incluye excavacion) cubicos

140 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos

141 72101507- Refuerzo y reparacion de viga de fundacién de Metros EVENTO 1
001 Hormigdn Armado (incluye excavacion) cubicos

142 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos

47/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida
143 72131601- Refuerzo y reparacién de pilares Hormigén Armado Metros EVENTO 1
015 clbicos
144 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
145 72101507- Refuerzo y reparacion de vigas Hormigdn Armado Metros EVENTO 1
001 clbicos
146 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
147 72131601- Refuerzo y reparacion de losas Hormigdn Armado Metros EVENTO 1
002 clbicos
148 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
149 72131601- Reparacion de piso exterior. Pavimento de Hormigén Metros EVENTO 1
009 simple. Fck: 260 Kg/cM2. Esp.: 0,15m clbicos
150 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
151 72131601- Reparacion de piso exterior. Alisado de pavimento de Metros EVENTO 1
009 Hormigdn armado llaneado mecanico cuadrados
152 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
153 72131601- Provisién y colocacidn de Piso de Micro cemento para Metros EVENTO 1
009 nivelacién de piso existente cuadrados
154 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
155 | 72102508- | Malla de unidn entre mamposteriay hormigdn (revoque Metro EVENTO 1
001 con velo de poliéster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) Lineal
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156 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
157 72102304- Reposicién de mesada de Hormigon armado Metro EVENTO 1
001 Lineal
158 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
159 72102905- Relleno y compactacién de terreno/Provision, Rellenoy Metros EVENTO 1
001 compactaciéon manual de suelo clbicos
160 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 clbicos
161 72131601- Mamposteria de elevacidn de 0,15m de ladrillos Metros EVENTO 1
005 comunes cuadrados
162 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
163 72131601- Mamposteria de elevacion de 0,15m una cara vista Metros EVENTO 1
005 cuadrados
164 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
165 72131601- Mamposteria de elevacion de 0,30m una cara vista Metros EVENTO 1
005 cuadrados
166 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
167 72131601- Provisidon y cambio de tejas prensada 1 Tipo A (incluye Metros EVENTO 1
006 aislacion con membrana aluminizada de 3mm) cuadrados
168 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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169 72101507- Reparacion de tragaluz y cambio de chapa traslucida Metros EVENTO 1
001 cuadrados
170 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
171 72101507- Muro de contencidn de piedra bruta Metros EVENTO 1
001 clbicos
172 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
173 72131601- Mamposteria comdn con ladrillo de canto Metros EVENTO 1
005 cuadrados
174 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
175 72131601- Reparacidén de mamposteria de ladrillo comdn de Metros EVENTO 1
005 0,15m cuadrados
176 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
177 72131601- Reparacion de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m Metros EVENTO 1
005 cuadrados
178 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
179 | 72131601- | Reparacién de mamposteria de ladrillo comin de Metros EVENTO 1
005 0,20m cuadrados
180 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
181 72131601- Reparacién de mamposteria de ladrillo comin de Metros EVENTO 1
005 0,30m (incluye nivelacién) cuadrados
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182 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
183 72131601- Reparacidon de mamposteria de 0,15 lad. Rustico Metros EVENTO 1
005 prensado visto una cara cuadrados
184 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
185 72131601- Reparacion de mamposteria, sardinel con ladrillo Metro EVENTO 1
006 laminado Lineal
186 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
187 72131601- Reparacién de mamposteria, muro de ladrillo convoco Metros EVENTO 1
005 vistas 2 caras cuadrados
188 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
189 72102508- Reparacion de aislacion vertical con panderete 0,07m Metros EVENTO 1
001 con asfalto cuadrados
190 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
191 72131601- Elevacién de mamposteria armada con dos varillas de 8 Metros EVENTO 1
006 mm cada 8 hiladas (MORTERO 1:3) cuadrados
192 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
193 72131601- Reparacidn de aislacion horizontal 0,30m con asfalto Metro EVENTO 1
006 Lineal
194 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
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195 72102508- Aislacién de losas de bafios con doble membrana Metros EVENTO 1
001 asfaltica de 4 mmy proteccién con cartén asfalticoy cuadrados
babetas de 15 cm
196 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
197 72131601- Mamposteria/envarillado sobre aberturas Metro EVENTO 1
005 Lineal
198 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metro EVENTO 1
9999 Lineal
199 72131601- Aislacion/Aislacion horizontal 0,15m con asfalto Metro EVENTO 1
006 Lineal
200 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metro EVENTO 1
9999 Lineal
201 72131601- Aislacidn/Aislacion horizontal 0,30m con asfalto Metro EVENTO 1
006 Lineal
202 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metro EVENTO 1
9999 Lineal
203 72101607- Revoque/Revoque interior/exterior filtrado a dos capas Metros EVENTO 1
001 de paredes cuadrados
204 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
205 72101607- | Revoque/Revoque interior/exterior filtrado a una capa Metros EVENTO 1
006 de paredes cuadrados
206 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
207 72131601- Colocacién de pisos-contrapisos/Contrapiso de Metros EVENTO 1
009 cascotes (10 cm) cuadrados
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208 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

209 72131601- Colocacion de pisos-contrapisos/Carpeta impermeable Metros EVENTO 1
009 de regularizacion de piso cuadrados

210 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

211 72131601- Colocacién de pisos - contrapisos/Piso tipo ceramica Metros EVENTO 1
009 esmaltada cuadrados

212 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

213 72101607- Instalacién o colocacidn de zécalo/Zbcalo de cerdmica Metro EVENTO 1
005 esmaltada lineal

214 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metro EVENTO 1
9999 lineal

215 72102508- Construccién de piso de Hormigén (12 cm) Metros EVENTO 1
001 cuadrados

216 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

217 72102508- Colocacién de pisos-contrapisos/Colocacién de Metros EVENTO 1
001 Revestimiento de azulejos cuadrados

218 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

219 72101507- Provision y colocacidn de dintel prefabricado hasta 3m Unidad EVENTO 1
001

220 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
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221 72101607- Reparacién de revoque de cielorraso de metal Metros EVENTO 1
001 desplegado armado o en losa de hormigdn armado cuadrados
222 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
223 72101607- Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras Metro EVENTO 1
003 Lineal
224 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
225 72102508- Carpeta hidréfuga de regularizacion, base de Metros EVENTO 1
001 membrana, sobre losa. Esp.:3cm cuadrados
226 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
227 72131601- Aislacién de losa con membrana aluminizada de 4mm Metros EVENTO 1
006 cuadrados
228 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
229 72101607- Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de Metros EVENTO 1
001 paredes cuadrados
230 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
231 72101607- Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con Metros EVENTO 1
001 hidréfugo hasta 5m de altura cuadrados
232 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
233 72101607- Reparacion de revoque exterior de paredes con Metros EVENTO 1
001 hidréfugo desde 5m de altura cuadrados
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234 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
235 72101507- Revoque de mocheta en bordes de aberturas Metro EVENTO 1
001 Lineal
236 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
237 72102508- Reparacion de contrapisos de cascotes Metros EVENTO 1
001 cuadrados
238 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
239 72102508- Carpeta impermeable de regularizacién de piso Metros EVENTO 1
001 cuadrados
240 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
241 72131601- Piso tipo porcelanato de alta resistencia Metros EVENTO 1
009 cuadrados
242 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
243 72101507- Piso tipo porcelanato terminacion de umbrales Metro EVENTO 1
001 Lineal
244 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
245 72101607- Zbcalo de porcelanato Metro EVENTO 1
005 Lineal
246 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
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247 72101607- Reparacién de piso y zécalo calcareo Metros EVENTO 1
005 cuadrados
248 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
249 72102508- Provision y colocacion de baldosas tipo vainilla para Metros EVENTO 1
001 veredas cuadrados
250 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
251 72131601- Reparacion de piso ceramico P14 Metros EVENTO 1
009 cuadrados
252 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
253 72101607- Reparacidn de zdcalo ceramico Pl4 Metro EVENTO 1
004 Lineal
254 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
255 72102508- Pulido de piso de granito Metros EVENTO 1
001 cuadrados
256 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
257 | 72102508- | Reparacién de mosaicos graniticos Metros EVENTO 1
001 cuadrados
258 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
259 72102508- Reparacion de pisos baldosones de hormigdn Metros EVENTO 1
001 cuadrados
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260 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
261 72102702- Provision y colocacién de planchas de granito Metro EVENTO 1
9999 reconstituido antideslizantes para huellas de escalera, Lineal
a=0,34 m
262 | 80111613- | Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
263 | 72102702- | Provisiény colocacidn de Planchas de granito Metro EVENTO 1
9999 reconstituido antideslizantes para contrahuellas de Lineal
escalera,a=0,15m
264 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
265 72102508- Encerado de piso de granito a maquina Metros EVENTO 1
001 cuadrados
266 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
267 | 72131601- | Provisiony colocacion de piso flotante simil madera Metros EVENTO 1
009 cuadrados
268 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
269 72102508- Piso de canto rodado cargado in situ, con junta de Metros EVENTO 1
001 dilatacion y en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) cuadrados
270 | 80111613- | Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
271 72102503- Reparacién de revestido de Azulejo ceramico Metros EVENTO 1
001 cuadrados
272 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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273 72131601- Reparacion de revestido de Azulejo cerdmico (guarda Metro EVENTO 1
009 en bafios) Lineal
274 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
275 72102508- Revestimiento de ladrillejos. Reposicidn Metros EVENTO 1
001 cuadrados
276 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
277 72131601- Provision y colocacion de ladrillos de vidrio Unidad EVENTO 1
010
278 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
279 72131601- Provision y colocacién de mesada de granito con Unidad EVENTO 1
009 zbcalo, bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla
mdvil hasta 2,50 M2 de mesada
280 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
281 | 72131601- | Provisiony colocacién de mesada de hormigdn Unidad EVENTO 1
004 azulejado, bacha simple de acero inoxidable, sifény
canilla mévil hasta 2,50 M2 de mesada
282 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
283 72131601- Provision y colocacién de mesadas en granito natural Metros EVENTO 1
009 cuadrados
284 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
285 72131601- Provisidn y colocacién mesada para cocina revestido Metro EVENTO 1
009 con piso porcelanato, con mueble inferior en maderay Lineal
alacena.
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286 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
287 72131601- Provisidn y colocacién de bachas para lavatorio con Metro EVENTO 1
009 mesada de granito natural Lineal
288 80111613- Mano de Obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
289 72102304- Placas separadora de granito natural para mingitorio Unidad EVENTO 1
001 (1,00%x0,45m)
290 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
291 72102304- Revestimiento de marmol pulido en fachada Metros EVENTO 1
001 cuadrados
292 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
293 72101507- Provision y colocaciéon mesada de marmol Metros EVENTO 1
001 cuadrados
294 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
295 72101507- Revestimiento de piedra losa pulida Metros EVENTO 1
001 cuadrados
296 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
297 72102304- Revestimientos en piedras tipo areniscas en lajas o Metros EVENTO 1
001 rompecabezas cuadrados
298 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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299 72102304- Revestimientos en piedras negras tipo rompecabezas Metros EVENTO 1
001 cuadrados

300 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

301 72131601- Mantenimiento y reparacion de rampas para Metros EVENTO 1
002 discapacitados cuadrados

302 80111613- Mano de Obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

303 72131601- Provision y cambio de puerta metalica de 0,80, 0,90, y Unidad EVENTO 1
010 1,00 mts. Con marco y cerradura

304 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

305 72131601- Provision y cambio de puerta metalica tipo persiana de Unidad EVENTO 1
002 0,80, 0,90,y 1,00 mts. Con marcoy cerradura

306 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

307 72131601- Reparacion de estructuras metalicas pilares, vigas Metros EVENTO 1
010 reticuladas y correas cuadrados

308 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

309 | 72131601- | Provisidny reposicién de chapa tipo sdndwich Metros EVENTO 1
007 cuadrados

310 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

311 72101601- Provision, cambio y colocacion de chapas metilicas de Metros EVENTO 1
001 techo existente cuadrados
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312 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
313 72101601- Provision y colocacion de estructura y techo de Metros EVENTO 1
001 policarbonato de 6 mm. cuadrados
314 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
315 72131601- Cambio de ruedas para portén corredizo Unidad EVENTO 1
010
316 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
317 72131601- Mantenimiento de portén metalico, estructuras, Unidad EVENTO 1
010 cambios de bisagras y cerraduras.
318 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
319 72131601- Mantenimiento y reparacion de barandas metalicas Metro EVENTO 1
010 Lineal
320 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
321 72131601- Mantenimiento de portdn corredizo y basculante, Unidad EVENTO 1
010 guias, rieles, ruedas, contrapesos.
322 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
323 72131601- Estructura metalica auto soportadas con cobertura Metros EVENTO 1
002 superior en chapa trapezoidal cincalum N° 26, para cuadrados
estacionamiento
324 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

61/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

325 72131601- Provisién y colocacidn de escalera metalica tipo Metros EVENTO 1
014 marinera con pintura sintética. cuadrados

326 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

327 72131601- Provision y colocacidn de puerta metalica de 0,60, 0,80, Unidad EVENTO 1
010 0,90,y 1,20 mts.

328 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Unidad EVENTO 1
9999

329 72131601- Provision y colocacidn de portdn metalico vehicular 3,6 Unidad EVENTO 1
010 Xx2,8m

330 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Unidad EVENTO 1
9999

331 72101601- Construccion de cubierta de techo de chapas tipo Metros EVENTO 1
001 sandwich termo acusticas cuadrados

332 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

333 72101601- Construccion de estructura metalica de vigas Metros EVENTO 1
001 reticuladas con chapa doblada en u 'y correas de perfil ¢ cuadrados

334 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

335 72102602- Provisidn y colocacidn balancines de 1,00x1,00m Unidad EVENTO 1
001

336 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Unidad EVENTO 1
9999

337 72102602- Provision y colocacién balancines de 1,30x1,10m Unidad EVENTO 1
001
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338 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Unidad EVENTO
9999

339 72102602- Provisidn y colocacion balancines de 1,30x0,60m Unidad EVENTO
001

340 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Unidad EVENTO
9999

341 72152605- Servicio de instalacién de cielorrasos/Provisién de Metros EVENTO
001 placas cielorraso de rocayeso cuadrados

342 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO
9999 cuadrados

343 72102401- Servicio de pintura de exteriores/Al latex Metros EVENTO
001 exterior/interior con enduido cuadrados

344 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO
9999 cuadrados

345 72102402- Servicio de pintura cielo razo/Al latex de cielorraso Metros EVENTO
002 cuadrados

346 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO
9999 cuadrados

347 72102402- Servicio de pintura de interiores/Pintura Esmalte Metros EVENTO
001 Sintético para puertas metalicas y similares cuadrados

348 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO
9999 cuadrados

349 72102602- Provision y reposicion balancines de 1,00x1,00m Unidad EVENTO
001

350 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999
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351 72102602- Ventana corrediza de chapa doblada 1,00x1,00m con Unidad EVENTO 1
001 rejas

352 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

353 72102602- Reparacion de rejas metalica de estructura de cafio Unidad EVENTO 1
001 20mmx30mm y travesafios de 30mmx30mm

354 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

355 72102602- Reja metalica de estructura de cafio y malla tipo tela Unidad EVENTO 1
001 mosquera

356 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

357 72102201- Provisién y montaje de extractor de aire Unidad EVENTO 1
002

358 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

359 72131601- Provisién y montaje de visera tipo bandeja para Unidad EVENTO 1
010 aberturas de chapa metalica N° 24

360 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

361 | 72131601- | Provisidny cambio de Puerta metalica salida de Unidad EVENTO 1
010 emergencia con manija antipatico - tipo corta fuego

con marco y cerradura.

362 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

363 72102602- Reparacion de rejas metalica perimetrales Metros EVENTO 1
001 cuadrados

64/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP

ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

364 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

365 72131601- Provision y colocacion de cerraduras para templado Unidad EVENTO 1
010 simple

366 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

367 72131601- Provisidn y colocacion de cerraduras para templado de Unidad EVENTO 1
010 doble hoja

368 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

369 72131601- Ajustes de rueditas - Cambio y colocacién en aberturas Unidad EVENTO 1
010 de vidrios

370 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

371 72131601- Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion en aberturas Unidad EVENTO 1
010 de vidrios

372 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

373 72131601- Pasadores por UNIDAD - Cambio y colocacion en Unidad EVENTO 1
010 aberturas de vidrios

374 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

375 72131601- Tiradores por UNIDAD - Cambio y colocacion en Unidad EVENTO 1
010 aberturas de vidrios

376 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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377 72131601- Cambio de bisagras para ventanas proyectantes por Unidad EVENTO
010 UNIDAD en aberturas de vidrios

378 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

379 72131601- Cambio de manijas para ventanas por UNIDAD en Unidad EVENTO
010 aberturas de vidrios

380 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

381 72152605- Provision y reposicion cielorraso de yeso junta tomada Metros EVENTO
001 y desmontable cuadrados

382 80111613- Mano de obra Metros EVENTO
9999 cuadrados

383 72101507- Provision y reposicion de Junta perimetral en cielo Metro EVENTO
001 rasos Lineal

384 80111613- Mano de obra Metro EVENTO
9999 Lineal

385 72102602- Cambio, provisidn y colocacion de Mampara de eucatec Metros EVENTO
007 con perfileria de aluminio cuadrados

386 80111613- Mano de obra Metros EVENTO
9999 cuadrados

387 72102602- Provision y Colocacién de mampara vidriada de 35 mm Metros EVENTO
007 de eucatex, con perfileria de Aluminio cuadrados

388 80111613- Mano de obra Metros EVENTO
9999 cuadrados

389 | 72131601- | Provisidny Colocacion de puerta de eucatex con Unidad EVENTO
010 cerraduray tiradores
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390 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
391 72102602- Cambio, provision y colocacién de Mampara de yeso Metros EVENTO 1
007 cartdn con perfileria de aluminio cuadrados
392 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
393 72131601- Servicio de colocacién de mamparas existentes Metros EVENTO 1
010 cuadrados
394 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
395 72102304- Cortinero caja 20x20cm Metro EVENTO 1
001 Lineal
396 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
397 72101601- Provision y colocacidn de cielorraso y fachadas en Metros EVENTO 1
002 placa cementicia exterior. cuadrados
398 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
399 72101507- Provision y colocacion de rejillas para ventilacion y Unidad EVENTO 1
001 puerta trampas de cielorraso
400 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
401 72102201- Boca en cielorraso para luces Unidad EVENTO 1
002
402 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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403 72102201- Boca en cielorraso para ventiladores Unidad EVENTO 1
002
404 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
405 72152605- Provision y colocacidn de cielorraso de PVC Metros EVENTO 1
001 cuadrados
406 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
407 72131601- Provision y colocacidn de revestido exterior con placa Metros EVENTO 1
010 de acm (incluye bastidores de aluminio) cuadrados
408 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
409 72101507- Provisidn y colocacion de guarda canto de aluminio en Metro EVENTO 1
001 escalones Lineal
410 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
411 72131601- Provisidn y colocacion de contra cerraduras para Unidad EVENTO 1
010 vidrios templado simple
412 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
413 72102602- Provisién y colocacidn de contra cerraduras para Unidad EVENTO 1
001 vidrios templado de doble hoja
414 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
415 72102602- Provision y cambio de todos los accesorios en Unidad EVENTO 1
001 aberturas de vidrios templado
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416 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

417 72131601- Ajustes de rueditas - Cambio y colocacidn Unidad EVENTO 1
010

418 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

419 72131601- Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion Unidad EVENTO 1
010

420 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

421 72131601- Pasadores por UNIDAD - Cambio y colocacidn Unidad EVENTO 1
010

422 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

423 72131601- Tiradores por UNIDAD - Cambio y colocacion Unidad EVENTO 1
010

424 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

425 72131601- Cambio de bisagras para ventanas por UNIDAD Unidad EVENTO 1
010

426 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

427 72131601- Cambio de manijas para ventanas por UNIDAD Unidad EVENTO 1
010

428 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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429 72131601- Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,80x 2,10m Unidad EVENTO 1
010 incluye freno, herrajes y manijon

430 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

431 72131601- Puerta de vidrio templado de 10mm, de 0,90x 2,10m Unidad EVENTO 1
010 incluye freno, herrajes y manijon

432 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

433 72131601- Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 3,00x Unidad EVENTO 1
010 2,20m incluye herrajes y manijon

434 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

435 72131601- Cambio en puertas de vidrio templado de freno Unidad EVENTO 1
010 hidraulico por UNIDAD

436 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

437 72131601- Cambio en puertas de vidrio templado de z6calo Unidad EVENTO 1
010 inferior por UNIDAD

438 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

439 72131601- Cambio en puertas de vidrio templado de buje por Unidad EVENTO 1
010 UNIDAD

440 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

441 72131601- Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura Unidad EVENTO 1
010 central por UNIDAD
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442 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

443 72131601- Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por Unidad EVENTO 1
010 UNIDAD

444 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

445 72131601- Cambio en puertas de vidrio templado de manijones Unidad EVENTO 1
010 por UNIDAD

446 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

447 72131601- Provisidn y colocacién de mamparas en vidrios Metros EVENTO 1
010 templados de 10mm cuadrados

448 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

449 72131601- Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza Metros EVENTO 1
010 cuadrados

450 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

451 72102602- | Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm Metros EVENTO 1
001 cuadrados

452 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

453 72131601- Provision y colocacidn de vidrio tipo DVH- sin perfileria Metros EVENTO 1
010 cuadrados

454 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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455 72131601- Provisién y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. Unidad EVENTO 1
010 0,80. 0,90. 1,00x2,10m con marco de lapacho

456 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

457 72131601- Provision y cambio de puerta placa de cedro de Unidad EVENTO 1
010 1,00x1,70m con marco de lapacho

458 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

459 72131601- Provision y cambio de puerta placa de cedro de Unidad EVENTO 1
010 0,70x1,70m con marco de lapacho

460 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

461 72102602- Restauracion de puertas y ventanas de madera y pintar Unidad EVENTO 1
001 con pintura anti hongos

462 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

463 72131601- Ajustes de altura en puertas Unidad EVENTO 1
010

464 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

465 72131601- Reparacion y cambio de contramarco Metro EVENTO 1
010 Lineal

466 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

467 72131601- Reparacidn de puertas, incluye provision y colocacién Unidad EVENTO 1
010 de manijones, golpetes bisagras y cerraduras
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468 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

469 72131601- Provision y colocacién de puertas tablero de madera Unidad EVENTO 1
010

470 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

471 72131601- Provisidn y colocacidn de puertas dobles de madera Unidad EVENTO 1
010 segln las existentes sin vidrio.

472 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

473 72131601- Provisién y colocacidn de puertas dobles de madera Unidad EVENTO 1
010 segun las existentes con vidrio.

474 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

475 72131601- Provision y colocacion de cerraduras de puertas, segin Unidad EVENTO 1
010 las existentes

476 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

477 | 72131601- | Provisiony colocacion de Bisagras vaivén reforzadas de Unidad EVENTO 1
010 5

478 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

479 72131601- Provision y revestido en maderas de placa Metros EVENTO 1
010 multilaminadas de 6-8-10 mm cuadrados

480 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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481 72102602- Reparacién de puertas y ventanas de madera Unidad EVENTO 1
001

482 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

483 72131601- Muebles de cocina inferior y alacena superior. Metro EVENTO 1
010 Lineal

484 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

485 72131601- Provision y colocacidn de cerraduras especiales de alta Unidad EVENTO 1
010 seguridad tipo tetra

486 80111613- Mano de obra . EVENTO 1

Unidad

9999

487 | 72101603- | Provisiony colocacion cafieria de drenaje subterraneo Metro EVENTO 1
001 PVC @150mm Lineal

488 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

489 72131601- Provision y colocacion cafios de bajada de chapa Metro EVENTO 1
002 galvanizada. Incluye boqueta de chapa N° 24 y soportes Lineal

490 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

491 72131601- Provision y colocacién cafios de bajada PVC@ 100mm. Metro EVENTO 1
002 Incluye boqueta de chapa galvanizada N° 24 y soportes Lineal

492 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

493 72101603- Provision y colocacion canaleta lima hoya de chapa Metro EVENTO 1
001 galvanizada N° 24 desarrollo 70cm Lineal
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494 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
495 72101603- Provision y colocacién de canaleta embutida de chapa Metro EVENTO 1
001 galvanizada N° 24 desarrollo 70cm Lineal
496 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
497 72101603- Provisidn y colocacidn canaleta de alero de chapa Metro EVENTO 1
001 galvanizada N° 24 desarrollo 40cm Lineal
498 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
499 72102304- Reparacion y cambio de boqueta de desagiie pluvial en Unidad EVENTO 1
001 azotea
500 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
501 72102304- Boca de desaglie abierta de 40x40cm. Con rejilla Unidad EVENTO 1
001
502 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
503 72101603- Canal a cielo abierto ancho 0,70m Metro EVENTO 1
001 Lineal
504 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
505 72102304- Limpieza y destranque de cafierias Unidad EVENTO 1
001 Medida
Global
506 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999 Medida
Global
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507 72102508- Base de cascote 10 cms para Kitchenette Metro EVENTO 1
001 Lineal
508 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
509 72131601- Provision y cambio de cafierias de plastico tipo Metro EVENTO 1
011 cuatricapas de termo fusion de 1 (32MM). Incluye unién Lineal
T, codos, bujes y reducciones.
510 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
511 72131601- Provision y cambio de cafierias de plastico tipo Metro EVENTO 1
011 cuatricapas de termo fusion de 3/4 (25MM). Incluye Lineal
unién T, codos, bujes y reducciones.
512 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
513 72131601- Provision y cambio de cafierias de plastico tipo Metro EVENTO 1
011 cuatricapas de termo fusion de 1/2 (20MM). Incluye Lineal
unién T, codos, bujes y reducciones.
514 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
515 72102304- Mantenimiento y reparacidn de instalaciones Unidad EVENTO 1
001 sanitarias-Mantenimiento de desagiie cloacal Medida
Global
516 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999 Medida
Global
517 72101510- Provision y colocacion de desagiie cloacal para bafios y Metro EVENTO 1
007 cocina. Lineal
518 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
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519 72102304- Provisién y cambio. Pileta de acero inoxidable doble Unidad EVENTO 1
001 bacha para cocina.

520 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

521 72102304- Provision y cambio de lavatorio idéntico al existente Unidad EVENTO 1
001

522 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

523 72102304- Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente Unidad EVENTO 1
001

524 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

525 72102304- Provisidn y colocacidn de accesorios para bafios de Unidad EVENTO 1
001 embutir (jabonera)

526 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

527 72102304- Provisidn y colocacidn de accesorios para bafios de Unidad EVENTO 1
001 embutir (perchero)

528 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

529 72102304- Provision y colocacidn de accesorios para bafios de Unidad EVENTO 1
001 embutir (portarrollos)

530 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

531 72102304- Provision y colocacidn de accesorios para bafios de Unidad EVENTO 1
001 embutir (papelero)
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532 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

533 | 72131601- | Provisiony colocacién Juego de griferiay accesorios Unidad EVENTO 1
011 para lavatorio cromado

534 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

535 72102304- Canilla laboratorio curva o recta Unidad EVENTO 1
001

536 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

537 | 72102304- | Canilla pico mévil Unidad EVENTO 1
001

538 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

539 72131601- Provision y colocacion de llave de paso de 1 (32mm) Unidad EVENTO 1
011

540 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

541 72131601- Provision y colocacidn de llave de paso de 3/4 (25mm) Unidad EVENTO 1
011

542 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

543 72131601- Provision y colocacidn de llave de paso de 1/2 (20mm) Unidad EVENTO 1
011

544 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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545 72101510- Construccidn Registros cloacales de 0.40x0.40m con Unidad EVENTO
007 tapa de Hormigén armado

546 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

547 72101510- Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con Unidad EVENTO
007 tapa de Hormigén armado y o tapa bandeja metélica

548 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

549 72101510- Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con Unidad EVENTO
007 tapa de Hormigén armado

550 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

551 72102602- Provision y colocacion de espejo tipo float de 4mm con Metros EVENTO
004 canto biselado cuadrados

552 80111613- Mano de obra Metros EVENTO
9999 cuadrados

553 72101510- Ventilacidn del sistema de desaglie cloacal Unidad EVENTO
007

554 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

555 72102304- Mantenimiento y reparacion de instalaciones Unidad EVENTO
001 sanitarias-Instalacion completa, registros, cdmara

séptica, pozo ciego, cafierias y conexiones

556 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO
9999

557 72102304- Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable Unidad EVENTO
001 simple
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558 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

559 72102304- Provisidn y colocacién de desengrasador Unidad EVENTO 1
001

560 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

561 72102304- Provisidn y colocacion de pileta con fregadero para Unidad EVENTO 1
001 lavadero

562 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

563 72102304- Provisién y colocacién de cambio de rejillas de piso Unidad EVENTO 1
001 sifonado

564 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

565 72102304- Provision y colocacidn caja sifonada salida de 50mm Unidad EVENTO 1
001

566 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

567 72101510- Desagote de pozo ciego existente Metros EVENTO 1
006 clbicos

568 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos

569 72102304- Destranque de cafierias de inodoros, mingitorios, Unidad EVENTO 1
001 lavatorios individuales.

570 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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571 72102304- Camara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m Unidad EVENTO 1
001

572 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

573 72102304- Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m. Unidad EVENTO 1
001

574 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

575 72102304- Reparacion de pérdidas de agua (Incluye deteccion Unidad EVENTO 1
001 reparacion revoque enduido y pintura)

576 80111613- Mano de obra . EVENTO 1

Unidad

9999

577 72131601- Cambio, provision y colocacién de canilla sencilla de Unidad EVENTO 1
011 sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segln las

existentes).

578 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

579 | 72102304- | Cambio provisiony colocacién de canilla con botdn de Unidad EVENTO 1
001 presion (seguln las existentes).

580 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

589 72102304- Provision y colocacién de manguera flexible mallada Unidad EVENTO 1
001 para mingitorios y/o lavatorios de 50 cm

590 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

591 72102304- Cambio provision y colocacién de KIT de Descarga de Unidad EVENTO 1
001 Inodoros (similar al existente).
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592 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

593 | 72102304- | Cambio provisiény colocacién de Cisterna segin las Unidad EVENTO 1
001 existentes.

594 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

595 | 72102304- | Cambio provisiény colocacién de inodoro idéntico al Unidad EVENTO 1
001 existente.

596 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

597 72102304- Cambio provisidn y colocacién de tapa inodoro Unidad EVENTO 1
001 acolchado.

598 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

599 72102304- | Cambio provision y colocacion de mingitorios idénticos Unidad EVENTO 1
001 a los existentes.

600 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

601 | 72102304- | Cambio provisiony colocacién de Griferia mono Unidad EVENTO 1
001 comando

602 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

603 72102304- Llave de paso con campana para cocina y bafios Unidad EVENTO 1
001

604 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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605 | 72102304- | Cambio provisiony colocacién de llave de paso esférica Unidad EVENTO 1
001 de3

606 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

607 72102304- | Cambio provision y colocacion de unidn sencilla de Unidad EVENTO 1
001 3 galvanizada

608 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

609 72102304- | Cambio provisiony colocacidn de unidn doble de Unidad EVENTO 1
001 3 galvanizada

610 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

611 72102304- Cambio provision y colocacidn de cafio pesado para Metro EVENTO 1
001 aguade3 Lineal

612 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

613 | 72101507- | Cambio provisiony colocacién de buje de reduccién de Unidad EVENTO 1
001 3 a2 de plastico reforzado

614 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

615 | 72101507- | Cambio provisiony colocacién de unién sencilla de 3 de Unidad EVENTO 1
001 plastico reforzado

616 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

617 72101507- | Cambio provisiony colocacion de unidn doble de 3 de Unidad EVENTO 1
001 plastico reforzado
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618 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

619 72102304- Desagiie de UNIDAD evaporadoras. Reinstalar Metro EVENTO 1
001 conforme a adecuaciones Lineal

620 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

621 72102201- Proveer e instalar conductor de proteccion PAT Metro EVENTO 1
002 Lineal

622 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

623 72131601- Proveer e instalar tablero eléctrico metalico, de Unidad EVENTO 1
001 embutir o para exterior para 24TM como minimo, con

sus respectivo circuito, componentes de proteccion etc.

624 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

625 72102201- Proveer e instalar disyuntor termo magnético unipolar Unidad EVENTO 1
002 hasta 40 A

626 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

627 72102201- Proveer e instalar disyuntor termo magnético tripolar Unidad EVENTO 1
002 de16a100A

628 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

629 72102201- Provision y colocacidn de disyuntor diferencial 4X63A - Unidad EVENTO 1
002 30MA

630 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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631 72102201- Provisién y colocacidn de disyuntor diferencial 4X40A - Unidad EVENTO 1
002 30MA

632 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

633 72131601- Proveer e instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N Unidad EVENTO 1
001

634 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

635 72131601- Proveer e instalar descargador de sobretensién mono Unidad EVENTO 1
001 polar 20kA

636 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

637 72131601- Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold Unidad EVENTO 1
001 400A TS 400N entre 36K entre REG A

638 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

639 | 72102201- | Provision e instalacién de llave TM tipo Disy. Caja mold Unidad EVENTO 1
002 600A TS 500N entre 36K entre REG A

640 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

641 72131601- Provisién e instalacidn de llave TM tipo Disy. Caja mold Unidad EVENTO 1
001 3P 250A 20KA regulable

642 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

643 72131601- Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold Unidad EVENTO 1
001 3P 225A 20KA regulable
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644 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

645 72131601- Provision e instalacidn de llave TM tipo Disy. Caja mold Unidad EVENTO 1
001 3P 160A 20KA regulable

646 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

647 | 72131601- | Provisiény colocacidn de llave TM de 3 X 125 AMP. - Unidad EVENTO 1
001 10KA

648 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

649 | 72131601- | Provisiény colocacidn de llave TM de 3 X 100 AMP. - Unidad EVENTO 1
001 10KA

650 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

651 72131601- Provision y colocacion de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
001

652 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

653 72131601- Provision y colocacién de llave TM de 3 X 63 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
001

654 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

655 72102201- Provision y colocacidn de llave TM de 3 X 50 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

656 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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657 72102201- Provisién y colocacion de llave TM de 3 X 40 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

658 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

659 72102201- Provision y colocacion de llave TM de 3 X 32 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

660 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

661 72102201- Provision y colocacidn de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

662 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

663 72102201- Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

664 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

665 72102201- Provisidn y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

666 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

667 72102201- Provisién y colocacidn de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

668 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

669 72102201- Provision y colocacién de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002
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670 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

671 | 72102201- | Provisiony colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA Unidad EVENTO 1
002

672 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

673 72131601- Provisidn y colocacion de reflectores led externos de Unidad EVENTO 1
001 200 WATTS, IP65 (incluye base y soporte)

674 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

675 72131601- Provisién y colocacidn de reflectores led externos de 10 Unidad EVENTO 1
001 WATTS, IP65 (incluye base y soporte)

676 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

677 | 72131601- | Provisiény colocacién proyector led de 50W EXT IP65 Unidad EVENTO 1
001 (incluye base y soporte)

678 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

679 72131601- Provision y colocacidn proyector led de 100W EXT IP65 Unidad EVENTO 1
001 (incluye base y soporte)

680 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

681 72131601- Provision y colocacidn de fotocélula con base y soporte Unidad EVENTO 1
001

682 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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683 72102201- Remocién de artefactos eléctricos Unidad EVENTO 1
002

684 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

685 72102201- Provision y colocacién de equipos fluorescentes Unidad EVENTO 1
002 convencional de 2 X 40 Watts tipo acanalado

686 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

687 72102201- Provision y colocacidn de equipos fluorescentes Unidad EVENTO 1
002 convencional de 1 X 40 Watts

688 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

689 72102201- Provision y colocacion de equipos fluorescentes Unidad EVENTO 1
002 convencional de 2 X 40 Watts comercial

690 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

691 | 72102201- | Provisiény colocacion de artefactos de iluminacidn Unidad EVENTO 1
9998 panel de embutir led 6 W

692 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

693 | 72102201- | Provisiény colocacién de artefactos de iluminacién Unidad EVENTO 1
9998 panel de embutir led 12 W

694 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

695 72102201- Provision y colocacién de artefactos de iluminacidn Unidad EVENTO 1
9998 panel de embutir led 18 W
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696 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

697 | 72102201- | Provisiony colocacion de artefactos de iluminacion Unidad EVENTO 1
9998 panel de embutir led 24 W

698 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

699 | 72102201- | Provisiény colocacion de artefactos de iluminacién Unidad EVENTO 1
9998 panel de embutir led 36 W

700 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

701 | 72102201- | Provisiény colocacion de artefactos de iluminacién Unidad EVENTO 1
9998 panel de embutir led 50 W

702 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

703 72102201- Provision y colocacién de artefactos de iluminacion Unidad EVENTO 1
9998 proyectores led AR111, 9W

704 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

705 | 72102201- | Provisiény colocacion de artefactos de iluminacién Unidad EVENTO 1
9998 proyectores led AR111, 15W

706 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

707 72102201- Provisién y colocacidn de artefactos de iluminacién Unidad EVENTO 1
9998 proyectores led 20W RGB

708 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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709 72102201- Provisién y colocacidn de artefactos de iluminacién Unidad EVENTO 1
9998 dicroica led de embutir de 5W

710 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

711 72102201- Provision y colocacién de artefactos de iluminacidn Unidad EVENTO 1
9998 dicroica led de embutir de 12W

712 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

713 72102201- Provision y colocacidn de artefactos de iluminacidn Unidad EVENTO 1
9998 dicroica led de embutir de 15W

714 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

715 72101510- Provision y colocacion de extractor para bafio de Unidad EVENTO 1
007 100MM.

716 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

717 72101510- Provisidn y colocacidn de extractor para bafio de Unidad EVENTO 1
007 150MM.

718 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

719 | 72102201- | Provisiény colocacidn de tablero metalico de 12 mod Unidad EVENTO 1
002 de embutir con barra RSTN+T

720 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

721 72102201- Provision y colocacién de tablero metalico de 24 mod Unidad EVENTO 1
002 de embutir con barra RSTN+T
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722 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

723 | 72102201- | Provisiény colocacion de tablero metalico de 36 mod Unidad EVENTO 1
002 de embutir con barra RSTN+T

724 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

725 | 72102201- | Provisiény colocacion de tablero metalico externo de Unidad EVENTO 1
002 12 mod con barra RSTN+T

726 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

727 72102201- Provisién y colocacion de tablero metélico externo de Unidad EVENTO 1
002 24 mod con barra RSTN+T

728 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

729 72102201- Provision y colocacion de tablero metalico externo de Unidad EVENTO 1
002 36 mod con barra RSTN+T

730 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

731 72131601- Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la Metro EVENTO 1
001 potencia del mismo Lineal

732 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

733 72102201- Cambio de llave de un punto y tomacorriente Unidad EVENTO 1
002

734 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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735 72102201- Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente Unidad EVENTO 1
002

736 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

737 72102201- Cambio de llave de tres puntos Unidad EVENTO 1
002

738 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

739 72102201- Provision y cambio de ducha eléctrica Unidad EVENTO 1
002

740 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

741 | 72102201- | Provisiény colocacion de alumbrado publico led 60W Unidad EVENTO 1
002 luz neutra IP66 220 - 240 V, con base para fotocélula

742 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

743 72102201- Provisién y montaje de cafio electro ducto antillama de Metro EVENTO 1
002 1, embutir en piso Lineal

744 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

745 72102201- Provisién y colocacidn de toma corriente doble para Unidad EVENTO 1
002 piso

746 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

747 72102201- Provision y colocacion de toma corriente doble para Unidad EVENTO 1
002 piso GFI 20AMP, acabado en acero inoxidable
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748 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

749 | 72102201- | Provisidny colocacion de extractor de 24 Unidad EVENTO 1
002

750 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

751 72131601- Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provisién de Metro EVENTO 1
001 material Lineal

752 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

753 72131601- Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de Metro EVENTO 1
001 material Lineal

754 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

755 72131601- Cambio de cableado de 1x16mm NYY con provision de Metro EVENTO 1
001 material Lineal

756 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

757 72131601- Cambio de cableado de 10mm con provisién de Metro EVENTO 1
001 material Lineal

758 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

759 72131601- Cambio de cableado de 6mm con provisidén de material Metro EVENTO 1
001 Lineal

760 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
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761 72131601- Cambio de cableado de 4mm con provision de material Metro EVENTO 1
001 Lineal
762 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
763 72131601- Cambio de cableado de 2mm con provisidén de material Metro EVENTO 1
001 Lineal
764 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
765 72131601- Cambio de cableado de 1mm con provisidén de material Metro EVENTO 1
001 Lineal
766 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
767 72102201- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm?, Metro EVENTO 1
002 aislacién XLPE Lineal
768 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
769 72102201- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm?, Metro EVENTO 1
002 aislacién PVC Lineal
770 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
771 72102201- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm?, Metro EVENTO 1
002 aislacion PVC Lineal
772 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
773 72102201- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm?, Metro EVENTO 1
002 aislacion PVC Lineal
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774 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
775 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal
776 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
77 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal
778 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
779 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 2*4mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal
780 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
781 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 2*6mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal
782 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
783 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 4*2mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal
784 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
785 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 4*4mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal
786 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
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787 72102201- Proveer e instalar cable tipo TPR 4*6mM2 Metro EVENTO 1
002 Lineal

788 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

789 72131601- Proveer e instalar Puesta a tierra Unidad EVENTO 1
001

790 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

791 72131601- Cambio y colocacidn de jabalina para puesta a tierra. Unidad EVENTO 1
001

792 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

793 | 72102201- | Provisiony colocacion de Tablero metalico de 16 Unidad EVENTO 1
002 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina

794 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

795 | 72102201- | Provisiény colocacion de campana metélica en cocina Unidad EVENTO 1
002 con extractor

796 72102201- Mano de obra Unidad EVENTO 1
002

797 72102201- Extensién con canalizacion de red de informatica Metro EVENTO 1
002 Lineal

798 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

799 72102201- Provisién de bandejas metalicas porta cables Metro EVENTO 1
002 ranuradas de 100mm Lineal
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800 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
801 72102201- Provision de bandejas metalicas porta cables Metro EVENTO 1
002 ranuradas de 150mm Lineal
802 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
803 72102201- Provisidn de bandejas metalicas porta cables Metro EVENTO 1
002 ranuradas de 200mm Lineal
804 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
805 72102201- Provisién de bandejas metalicas porta cables Metro EVENTO 1
002 ranuradas de 300mm Lineal
806 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
807 72102201- Provision y colocacién de cable de cobre desnudo de Metro EVENTO 1
002 16mm Lineal
808 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
809 72102201- Provision y colocacidn de cable de cobre desnudo de Metro EVENTO 1
002 25mm Lineal
810 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
811 72102201- Provision y colocacidn de cable de cobre desnudo de Metro EVENTO 1
002 35mm Lineal
812 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
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813 72102201- Provisién y colocacidn de cable de cobre desnudo de Metro EVENTO 1
002 50mm Lineal
814 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
815 72102201- Provision y montaje de cable canal 100*50 Metro EVENTO 1
002 Lineal
816 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
817 72102201- Provision y montaje de cable canal 60*40 Metro EVENTO 1
002 Lineal
818 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
819 72102201- Provisién y montaje de cable canal 40*30 Metro EVENTO 1
002 Lineal
820 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
821 72102201- Provisién y montaje de cable canal 27*30 Metro EVENTO 1
002 Lineal
822 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
823 72102201- Provisién y montaje de cable canal 20*10 Metro EVENTO 1
002 Lineal
824 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
825 72102201- Provisién y montaje de cable canal 14*07 Metro EVENTO 1
002 Lineal
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826 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

827 72102201- Provisidn y montaje de cable canal para pispo de Metro EVENTO 1
002 48x13mm gris Lineal

828 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

829 72102201- Proveer e instalar boca de iluminacién Unidad EVENTO 1
002

830 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

831 72102201- Proveer e instalar boca de toma corriente universal Unidad EVENTO 1
002

832 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

833 72102201- Proveer e instalar boca de toma corriente especial Unidad EVENTO 1
002 schuko

834 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

835 72102201- Proveer e instalar boca de toma corriente de piso Unidad EVENTO 1
002

836 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

837 72102201- Proveer e instalar boca de toma de red para internet Unidad EVENTO 1
002

838 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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839 72102201- Proveer e instalar boca de aire acondicionado Unidad EVENTO 1
002 monofasico

840 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

841 72102201- Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico Unidad EVENTO 1
002

842 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

843 72102201- Proveer e instalar artefacto de iluminacidn tipo panel Unidad EVENTO 1
002 LED de 48 W

844 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

845 72102201- Proveer e instalar artefacto de iluminacién tipo panel Unidad EVENTO 1
002 LED de 24 W

846 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

847 72102201- Proveer e instalar artefacto de iluminacidn tipo spot de Unidad EVENTO 1
9998 emb.De 12w

848 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

849 72102304- Proveer e instalar cafio de cobre para A.Ay cafio pvc de Metro EVENTO 1
001 25mm soldable para desaglie de A.A Lineal

850 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

851 72102201- Cambio y colocacidn de reflectores externos de 300 Unidad EVENTO 1
002 watts (incluye base y soporte)
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852 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

853 72102201- Cambio y colocacién de reflectores externos de 500 Unidad EVENTO 1
002 watts (incluye base y soporte)

854 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

855 | 72102201- | Provisién einstalacion de disyuntor TM 3x50 A a rielera. Unidad EVENTO 1
002

856 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

857 72102201- Provisién e instalacién de disyuntor TM 3x125A a Unidad EVENTO 1
002 rielera.

858 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

859 72102201- Provision e instalacion de relés Unidad EVENTO 1
002

860 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

861 72102201- Provision e instalacidn de fusibles A.C.R. HH Unidad EVENTO 1
002

862 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

863 72102201- Provision e instalacidn de fusibles A.C.R. NH Unidad EVENTO 1
002

864 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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865 72102201- Provisién e instalacidn de banco capacitores Unidad EVENTO 1
002

866 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

867 72102201- Estudio de carga para gestiones en la ande y conexion Unidad EVENTO 1
002 con el transformador

868 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

869 72102201- Reubicacidn y mantenimiento de conexiones de Unidad EVENTO 1
002 sefiales débiles

870 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

873 72101507- Mantenimiento de aislacién perimetral en terrazas. Metro EVENTO 1
001 Lineal

874 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

875 72102508- Reparacion de Juntas de dilatacién entre pisos. Metro EVENTO 1
001 Aplicacién de mastique de relleno superior hasta Lineal

enrasar con el piso.

876 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

877 | 72101507- | Reparacidn de Juntas de dilatacién entre mamposteria Metro EVENTO 1
001 exterior Lineal

878 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

879 72102401- Pintura latex para exterior con tratamiento Metros EVENTO 1
001 antihumedad, impermeabilizante, anti moho (con cuadrados

retoques de enduido para exterior)
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880 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
881 72102402- Pintura latex para interior con tratamiento Metros EVENTO 1
001 antihumedad, impermeabilizante, anti moho (con cuadrados
retoques de enduido)
882 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
883 72102401- Pintura de paredes con membrana liquida Metros EVENTO 1
001 impermeable cuadrados
884 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
885 72131601- Pintura de paredes y techos con membrana liquida Metros EVENTO 1
012 impermeable y tratamiento con tela bidim cuadrados
886 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
887 72131601- Enduido de paredes interior- exterior hasta 5m altura Metros EVENTO 1
012 cuadrados
888 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
889 72131601- Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura Metros EVENTO 1
012 cuadrados
890 | 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
891 72102402- Enduido de cielorraso interior Metros EVENTO 1
002 cuadrados
892 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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893 72131601- Enduido cementicio interior exterior Metros EVENTO 1
012 cuadrados
894 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
895 72102401- Al latex exterior de paredes hasta 5m de altura Metros EVENTO 1
001 cuadrados
896 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
897 72102401- Al latex exterior de paredes desde 5m altura Metros EVENTO 1
001 cuadrados
898 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
899 72102402- Al latex interior de paredes Metros EVENTO 1
001 cuadrados
900 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
901 72102402- Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, Metro EVENTO 1
001 h=1,50m Lineal
902 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
903 72102402- Al latex de cielorraso Metros EVENTO 1
002 cuadrados
904 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
905 72102402- Pintura IGNIFUGA de pared Metros EVENTO 1
001 cuadrados
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906 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
907 72102402- Pintura IGNIFUGA de cielorraso Metros EVENTO 1
002 cuadrados
908 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
909 72102402- Pintura texturizada Metros EVENTO 1
001 cuadrados
910 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
911 72102402- pintura al latex de techo Metros EVENTO 1
001 cuadrados
912 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
913 72102402- Pintura al barniz de maderamen y tejuelones Metros EVENTO 1
001 cuadrados
914 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
915 72102402- Pintura de piso con pintura epoxi Metros EVENTO 1
001 cuadrados
916 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
917 | 72102402- | Pinturade carpinteria metalica al sintético anti oxido. Metros EVENTO 1
001 cuadrados
918 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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919 72102402- Pintura de barandas al sintético Metro EVENTO 1
001 Lineal
920 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
921 72102402- Pintura IGNIFUGA de carpinteria metalica Metros EVENTO 1
001 cuadrados
922 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
923 72102402- Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con Metros EVENTO 1
001 tratamiento contra plagas. cuadrados
924 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
925 72102402- Pintura de carpinteria de madera al sintético. Metros EVENTO 1
001 cuadrados
926 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
927 72102402- Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera Metros EVENTO 1
001 cuadrados
928 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
929 72102402- Pintura de aberturas al barniz Metros EVENTO 1
001 cuadrados
930 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
931 72102402- Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético. Metro EVENTO 1
001 Lineal
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932 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
933 72102402- Pintura de cafierias de instalaciones Metro EVENTO 1
001 Lineal
934 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
935 72102402- Pintura Esmalte Sintético para muebles metalicosy Metros EVENTO 1
003 similares cuadrados
936 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
937 72131601- De sefializacion de pisos en estacionamiento al epoxi Metro EVENTO 1
012 Lineal
938 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
939 72131601- Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico Metros EVENTO 1
012 cuadrados
940 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
941 72131601- Pintura de silicona absorbente, con resinas sintéticas Metros EVENTO 1
012 de alta calidad y aditivos. cuadrados
942 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
943 72131601- Tratamiento de ladrillo visto con silicona Metros EVENTO 1
012 cuadrados
944 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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945 72131601- Letra corpdrea de acero inoxidable Unidad EVENTO 1
002 Medida
Global
946 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999 Medida
Global
947 72131601- Sefialéticas confeccionadas en acrilico transparente y Unidad EVENTO 1
012 ploteado
948 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
949 72131601- Posa mano de acero inoxidable para personas con Metro EVENTO 1
010 capacidades diferentes Lineal
950 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
951 72131601- Provision y colocacidn de barras de apoyo para Unidad EVENTO 1
011 discapacitados en bafio
952 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
953 72101507- Provision y colocacidn de cantoneras metalicas Metro EVENTO 1
001 Lineal
954 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
955 72131601- Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Unidad EVENTO 1
002 Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.
956 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
957 72131601- Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Unidad EVENTO 1
002 Base de placa de PVCy texto ploteado en vinilo.
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958 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

959 | 72131601- | Provisidny colocacion de tétems publicitario Unidad EVENTO 1
002

960 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

961 72131601- Ploteado de vidrios Metros EVENTO 1
010 cuadrados

962 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

963 | 72131601- | Provisiény colocacién de muro verde Metros EVENTO 1
002 cuadrados

964 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

965 72131601- Provision y colocacién de red palomera. Metros EVENTO 1
002 cuadrados

966 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

967 72131601- Provision y colocacidn de cortinas tipo Roller Metros EVENTO 1
010 cuadrados

968 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

969 72131601- Provision y colocacidn de cortinas verticales tipo Metros EVENTO 1
010 persianas cuadrados

970 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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971 72131601- Provisién y colocacidn de cortinas horizontales Metros EVENTO 1
002 cuadrados

972 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

973 76111702- Limpieza, reparacion e impermeabilizacion de tanque Unidad EVENTO 1
001

974 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

975 72131601- Servicio de Fumigacion de insectos rastreros y Metros EVENTO 1
013 voladores cuadrados

976 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

977 72131601- Remocidn de plantas y reemplazo de nuevas Metros EVENTO 1
002 conformadas en islas carga de tierra gorda, cultivo de cuadrados

plantas ornamentales.

978 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

979 72101507- Provisidn y colocacién de cordones de concreto de alta Metro EVENTO 1
001 resistencia, 10x8x35x50 Lineal

980 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

981 72101507~ Provisidn y colocacion de cordones de concreto de alta Metro EVENTO 1
001 resistencia, 15x11x35x50 Lineal

982 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

983 72131601- Construccién de Cimiento de H Ciclépeo en pilares Metros EVENTO 1
003 metalicos en Estacionamiento- incluye excavacion clbicos
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984 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
985 72131601- Construccion de Dados de H para proteccion de base Unidad EVENTO 1
003 de Pilares metalicos en Estacionamiento
986 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
987 72101601- Construccidn de estructura metalica de perfilesy Metros EVENTO 1
001 angulos (pilares y vigas) con techo de chapa acanalada cuadrados
trapezoidal, seglin EETT, para Estacionamiento de
Funcionarios
988 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
989 72131601- Provisidn y aplicacién de pintura latex exterior, tipo Metros EVENTO 1
012 polideportivo en base de mastil cuadrados
990 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
991 | 72131601- | Provisiény aplicacién de pintura reflectante Metro EVENTO 1
012 sefializadora, en corddn separador de estacionamiento Lineal
y puentes
992 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
993 | 72101510- | Provisiény colocacién de cafieria PVC dm 3/4 rigido Metro EVENTO 1
005 roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica, Lineal
para agua
994 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal
995 72101510- Provisién y colocacidn de canilla de patio de 1/2, Unidad EVENTO 1
005 cromada, con pico tipo manguera, incluye cafio de 1/2y
accesorios
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996 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

997 72101507- Construccion de canal a cielo abierto, de mamposteria Metro EVENTO 1
001 revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial Lineal

998 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

999 72102304- Provisién y colocacidn de cafios de PVC de 100mm, Metro EVENTO 1
001 para drenaje pluvial (perforados) Lineal

1000 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

1001 | 72102304- Provisién y colocacién de cafios de PVC de 100mm, Metro EVENTO 1
001 entre registros, incluye accesorios. Lineal

1002 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

1003 | 72102304- Provision y colocacidn de cafios de PVC de 150mm Metro EVENTO 1
001 entre registros, incluye accesorios. Lineal

1004 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 Lineal

1005 | 72102201- Provision e instalacion de circuito para tomacorrientes Unidad EVENTO 1
002 con puesta a tierra para motores (incluye cafierias,

cableadoy llaves)

1006 | 80111613- | Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1007 | 72102201- Provision y colocacidn de artefactos de iluminacidn Unidad EVENTO 1
002 tipo farol de pié, para exterior

1008 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1009 | 72102201- Provisidn e instalacidn de artefactos y ldmparas tipo Unidad EVENTO 1
002 alumbrado ¢/ con fotocélulas, brazos metalicos y
lamparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a
columnas de H A en el exterior
1010 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1011 | 72102201- Provisién y colocacidn de postes de H°A° 12/700 para Unidad EVENTO 1
002 alumbrado publico
1012 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1013 | 72102201- Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior Unidad EVENTO 1
002 tipo proyector LED cuadrado de 10W Voltaje 85 265V y
Lumen de 700 Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm
1014 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1015 | 72102201- Provision e instalacion de circuito con fotocélulas para Unidad EVENTO 1
002 iluminacién externa.
1016 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1017 | 72102201- Provision y colocacion de rejillas metalicas para Unidad EVENTO 1
002 proteccion de reflectores.
1018 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1019 | 72101507- Construccion de losa de H°A°, para asientos del patio, Metros EVENTO 1
001 seglin detalle clbicos
1020 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
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1021 | 72131601- Provisién y colocacidn de bancos de hierro con madera, Unidad EVENTO 1
010 tipo plaza, para patios incluye pintura al sintético

1022 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1023 | 72131601- Provision y colocacion de pérgolas de madera en area Unidad EVENTO 1
9974 de espera incluye pintura con barniz marino

1024 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1025 | 72131601- Provisidn y colocacion de cafio galvanizado de @2, Unidad EVENTO 1
002 tiras de 6 metros (para mastiles de banderas)

1026 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1027 | 72131601- | Provisidony colocacion de Pabellén Nacional para Unidad EVENTO 1
010 Exterior

1028 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1029 | 72131601- Provisidn y colocacion de Bandera Institucional para Unidad EVENTO 1
010 Exterior

1030 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1031 | 72102401- Provisidn y colocacidn de basureros metalicos Unidad EVENTO 1
001 basculantes para patio incluye pintura.

1032 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1033 | 72131601- Provisidn y colocacion de tierra abonada, para plantas Metros EVENTO 1
013 existentes clbicos
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1034 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos

1035 | 72131601- Provision y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye Metros EVENTO 1
013 abono y riego, para taludes y patio cuadrados

1036 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1037 | 72131601- Cultivo de especies arbéreas (h=1m) : Sivipiruna, Unidad EVENTO 1
013 grevillea, ingd arroyo, lluvia de orquideas, lapacho,

jacaranda, frutales, etc. (incluye provisidn y colocacion
de abono, tutores y riego)

1038 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1039 | 72131601- Cultivo de especies varias : Mirtos, mirame no me Unidad EVENTO 1
013 toques, santa rita, ligustro japonés, sinesias, dracenas,

lantanas, borderas, etc.(incluir la provision y colocacidn
de abono y riego)

1040 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1041 | 72131601- Provision y colocacion de protectores para especies Unidad EVENTO 1
013 arbdreas, incluye pintura al latex tipo polideportivo

1042 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1043 | 72101507~ Provisidn y esparcimiento de piedra triturada 5ta. Metros EVENTO 1
001 clbicos

1044 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos

1045 | 72102508- Provision y colocacion de piso tipo asfalto - Esp.: 4 cm - Metros EVENTO 1
001 Incluye base granular, riego e imprimacion, cuadrados

compactaciéon mecanica previa limpieza y despeje de
materiales sueltos
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1046 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1047 | 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Construccion Metros EVENTO 1
001 de Cimiento de PBC clbicos

1048 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cubicos

1049 | 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Construccién Metros EVENTO 1
001 de Zapatas de HA clbicos

1050 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 clbicos

1051 | 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Construccién Metros EVENTO 1
001 de Encadenado de HA clbicos

1052 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 clbicos

1053 | 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Construccién Metros EVENTO 1
001 de Pilares de HA clbicos

1054 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 clbicos

1055 | 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Construccion Metros EVENTO 1
001 de Vigas de HA clbicos

1056 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacién Metros EVENTO 1
9999 clbicos

1057 | 72101507- Servicio de mantenimiento de edificios/Construccién Metros EVENTO 1
001 de Losa de HA clbicos

1058 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cubicos
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1059 | 72131601- Replanteo y marcacién/Replanteo y marcacién de obra Metros EVENTO 1
9974 cuadrados
1060 | 80111613- Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1061 | 72131601- Limpieza y retiro de escombros por areas en Unidad EVENTO 1
013 contenedores)
1062 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1063 | 72131601- Limpieza periddica y final de obra. Unidad EVENTO 1
013
1064 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1065 | 72131601- Excavacion de Tierra con acarreo para Fosas o Pozos Metros EVENTO 1
002 Absorbentes clbicos
1066 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1067 | 72131601- Excavacion de Tierra con acarreo para Zanjas Lineales Metros EVENTO 1
002 de secciones de 0,40 m de ancho y 0,80 m de cubicos
profundidad
1068 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1069 | 72131601- Excavacion de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Metros EVENTO 1
002 Duro clbicos
1070 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
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1071 | 72131601- Provisién, Acarreo y Compactacién Manual de Colchdn Metros EVENTO 1
002 de Arena Lavada p/ Base de Adoquines Prefabricados clbicos
de Hormigdn
1072 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1073 | 72131601- | Provisiony Llenado con Arena Gorda en Piso Ecolégico Metros EVENTO 1
002 clbicos
1074 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1075 | 72131601- Provision y Colocacion de Pasto "Esmeralda" en Panes Metros EVENTO 1
002 cuadrados
1076 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1077 | 72101601- Demolicion de Techo de Teja sin recuperacion (incluye Metros EVENTO 1
001 retiro de escombros) cubicos
1078 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1079 | 72101601- Demolicién de Techo de Chapa Galvanizada (incluye Metros EVENTO 1
001 retiro de escombros) cuadrados
1080 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1081 | 72101601- Demolicion de Techo de HOA° con Martilletes (incluye Metros EVENTO 1
001 retiro de escombros) cuadrados
1082 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1083 | 72101601- Demolicion de Cielorraso Estructural (incluye retiro de Metros EVENTO 1
001 escombros) cuadrados
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1084 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1085 | 72101607- Demolicidn de Pared 0.15, 0.30, 0.20 m sin recuperacion Metros EVENTO 1
007 (incluye retiro de escombros) cuadrados
1086 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1087 | 72101607- Demolicion de Revoque (incluye retiro de escombros) Metros EVENTO 1
007 cuadrados
1088 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1089 | 72131601- Demolicién de Piso (incluye retiro de escombros) Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1090 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1091 | 72131601- Demolicién de Contrapiso de Cascote (incluye retiro de Metros EVENTO 1
009 escombros) cuadrados
1092 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1093 | 72131601- Demolicion de Contrapiso de Hormigdn (incluye retiro Metros EVENTO 1
009 de escombros) cuadrados
1094 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1095 | 72131601- | Demolicion de Piso de Hormigdn Armado con Metros EVENTO 1
009 Martilletes (incluye retiro de escombros) cuadrados
1096 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1097 | 72131601- Demolicién de Vigas de Hormigdn Armado con Metros EVENTO 1
009 Martilletes (incluye retiro de escombros) cubicos
1098 | 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1099 | 72131601- Demolicion de Pilares de Hormigdn Armado con Metros EVENTO 1
009 Martilletes (incluye retiro de escombros) cubicos
1100 | 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 clbicos
1101 | 72101607- Desmonte de Mamparas Divisorias sin recuperacién Metros EVENTO 1
007 (incluye retiro de escombros) cuadrados
1102 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1103 | 72101607- Demolicion de Revestido (incluye retiro de escombros) Metros EVENTO 1
007 cuadrados
1104 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1105 | 72101607- Desmonte y Retiro de Aberturas (puertas y ventanas) Unidad EVENTO 1
007 sin recuperacion (incluye retiro de escombros)
1106 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1107 | 72102304- Demolicidn de Artefacto Sanitario por artefactos Unidad EVENTO 1
001 (incluye remocién y traslado de escombros)
1108 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1109 | 72131601- | Aislacion Hidréfuga de Losa de Hormigén Armado con Metros EVENTO 1
006 Membrana Asfaltica de 4 mm con Revestimiento de cuadrados
Aluminio e Instalacidn de Piso de Tejuelitas
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1110 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1111 | 72131601- | Aislacion Hidréfuga Horizontal sobre Mamposteria, con Metro EVENTO 1
006 Pintura Asfaltica a 2 capas para Aislacién de Muros de lineal
0,15m
1112 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1113 | 72131601- | Aislacion Hidréfuga Horizontal sobre Mamposteria, con Metro EVENTO 1
006 Pintura Asfaltica a 2 capas para Aislacién de Muros de lineal
0,20 m
1114 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1115 | 72101607- | Reparacion de Filtracion y Humedad de Paredes Metros EVENTO 1
003 Interior y Exterior (incluye deteccidn, reparacion, cuadrados
revoque, enduido y pintura)
1116 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1117 | 72101607- Revoque en Lugares por Roturas. Incluye Reparacion, Metros EVENTO 1
003 Revoque, Enduido y Pintura cuadrados
1118 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1119 | 72101607- Reparacién de Mamposteria Armada de 0,15 m con Metro EVENTO 1
003 Varillade g 6 mm lineal
1120 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1121 | 72102507- Reparacidn y Cambio de Aislacion de Membrana Metros EVENTO 1
001 Asféltica cuadrados
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1122 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1123 | 72102507- Reparacion y Cambio de Aislacion tipo Membrana Metros EVENTO 1
001 Asfaltica de 4 mm con Revestimiento de Aluminio cuadrados

1124 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1125 | 72102507- | Reparaciény Cambio de Aislacidn de Pintura tipo Metros EVENTO 1
001 Impacril con Tela Bidim cuadrados

1126 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1127 | 72102507- Mantenimiento de Canaleta Embutida con Aislacién Metro EVENTO 1
001 para Exterior lineal

1128 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1129 | 72102507- Provision e Instalacion de Canaletas y Bajadas del Metro EVENTO 1
001 Edificio, con Terminacién de Pintura (incluye soportes) lineal

1130 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1131 | 72131601- Reparacidn de Roturas o Quiebres de Estructuras de Metros EVENTO 1
005 Yeso cuadrados

1132 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1133 | 72131601- Cambio y Colocacidn de Piso tipo Layotita Metros EVENTO 1
009 cuadrados

1134 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1135 | 72131601- Cambio y Colocacién de Pisos tipo BALDOSONES de Metros EVENTO 1
009 Hormigén cuadrados
1136 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1137 | 72131601- | Cambioy Colocacion de Pisos tipo Granitico idéntico al Metros EVENTO 1
009 existente cuadrados
1138 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1139 | 72131601- Mantenimiento de Aislacidén Perimetral en Terrazas. Metro EVENTO 1
006 Babetas lineal
1140 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1141 | 72102602- Reparacién de Mamparas de Madera (incluye Metros EVENTO 1
009 reparacion de roturas, rajaduras y pintura segin la cuadrados
existente).
1142 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1143 | 72102602- Provisidn, Colocacién y Cambio de Mamparas de Metros EVENTO 1
007 Madera (incluye pintura simil la existente) cuadrados
1144 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1145 | 72102602- | Provisidn, Colocaciony Reparacién de Mamparas de Metros EVENTO 1
007 Roca Yeso Tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo cuadrados
perfilerias con Terminacion de Enduido y Pintura del
color al existente
1146 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1147 | 72102602- Reparacion de Mampara de Roca Yeso (incluye pintura Metros EVENTO 1
007 de la zona afectada) cuadrados
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1148 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1149 | 72102602- Cambio y Colocacién de Mamparas de Bafio de Vidrio Metros EVENTO 1
007 Esmerilado Templado cuadrados
1150 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1151 | 72131601- | Cambioy Colocacién de Planchas de Granito de Metros EVENTO 1
009 espesor de 2mm cuadrados
1152 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1153 | 72131601- | Cambioy Colocacién de Piso de Vereda Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1154 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1155 | 72131601- Provision, Cambio y Colocacion de Carteleria Metalica, Metros EVENTO 1
005 Letras Corpéreas con Base Metalica para Colocacion cuadrados
Luces Led y Cuerpo de Acrilico de 3,2mm, Patitas
Escondidas Metalicas Adosadas a la Pared Existente
1156 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1157 | 72101607- Abrir Vano en Mamposteria (incluye remocion y Metros EVENTO 1
003 traslado de escombros) cuadrados
1158 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1159 | 72101607- Mamposteria de 0,15 m Ladrillo Comun Metros EVENTO 1
003 cuadrados
1160 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

125/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

1161 | 72101607- Mamposteria de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Metros EVENTO 1
003 Prensado cuadrados

1162 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1163 | 72101607- Mamposteria de 0,30 m de Ladrillo Comin Metros EVENTO 1
003 cuadrados

1164 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1165 | 72101607- Mamposteria de 0,15 m de Ladrillo Hueco Metros EVENTO 1
003 cuadrados

1166 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1167 | 72101607- Reparacion de Mamposteria con Envarillado Metro EVENTO 1
003 lineal

1168 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1169 | 72131601- Revoque Exterior Hidréfugo con Silleta= altura mayor a Metros EVENTO 1
008 m cuadrados

1170 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1171 | 72131601- Revoque Filtrado de Pared a 2 capas Metros EVENTO 1
008 cuadrados

1172 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1173 | 72131601- Azotada con Hidréfugo Metros EVENTO 1
008 cuadrados
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1174 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1175 | 72101601- Revoque de Cielorraso Metros EVENTO 1
002 cuadrados
1176 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1177 | 72102508- Revestimiento de Azulejo Blanco Metros EVENTO 1
003 cuadrados
1178 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1179 | 72102508- Revestimiento de Azulejo Color Metros EVENTO 1
003 cuadrados
1180 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1181 | 72102508- Revestimiento de Porcelanato Rectificado 60x60 cm. Metros EVENTO 1
003 Esmaltado de Primera Calidad. cuadrados
1182 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1183 | 72101601- Mantenimiento de Techos Planos y Terrazas, con Metros EVENTO 1
001 Aislaciones (incluye reparacion de rajaduras, Cambio cuadrados
de la aislacion existente).
1184 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1185 | 72101601- Cambio de Maderamen (Tirantes, Vigas y listones) Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1186 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1187 | 72101601- Reparacion de Techo de Teja Espafiola con Membrana Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1188 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1189 | 72101601- Cambio de Estructura Metalica de Techo de Chapas Metros EVENTO 1
001 Galvanizadas (incluye Colocacién de chapas nuevas) cuadrados
1190 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1191 | 72101601- Reparacion de Techo de Chapa Galvanizada (incluye Metros EVENTO 1
001 estructura metalica de perfiles de seccién 10x10cm) cuadrados
1192 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1193 | 72101601- Provision e Instalacion de Techo de Chapa tipo Metros EVENTO 1
001 Sandwich con Aislante de poliuretano (incluye cuadrados
estructura metalica de perfiles de seccidn hastal0x10)
1194 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1195 | 72101601- Reparacion de Techo de Chapa tipo Sandwich con Metros EVENTO 1
001 Aislante de poliuretano (incluye estructura metalica de cuadrados
perfiles de seccién hastal0x10)
1196 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1197 | 72101601- | Reparacion de Techo de Chapa tipo Sandwich con Metros EVENTO 1
001 Aislante de poli estireno (incluye estructura metalicade | cuadrados
perfiles de seccién hastal0x10)
1198 | 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1199 | 72131601- Reparacion de Alisado en Piso de Cemento Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1200 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1201 | 72131601- Reparacion de Piso de Hormigdn (incluye demolicion y Metros EVENTO 1
009 retiro de escombros) cuadrados
1202 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1203 | 72131601- Contrapiso de Hormigdn de Cascotes E=0,07 m Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1204 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1205 | 72131601- Carpeta de Alisada con Hidréfugo Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1206 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1207 | 72131601- Piso Ceramico PEI 4 Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1208 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1209 72131601- Piso Calcareo Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1210 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1211 72131601- Piso de HO A° Metros EVENTO 1
009 cuadrados
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1212 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1213 | 72131601- Piso de H° A° Alisado con Helicoptero Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1214 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1215 | 72131601- Piso Porcelanato 0,60 x 0,60 m. Tipo Gres. Metros EVENTO 1
009 Antideslizante. Rectificado de Primera Calidad cuadrados
1216 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1217 | 72131601- Piso Porcelanato de Seccidn Rectangular (Imitacién Metros EVENTO 1
009 Madera de 0,20 x 1,20 m) Rectificado de Primera cuadrados
Calidad
1218 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1219 | 72131601- Piso de Canto Rodado Metros EVENTO 1
009 cuadrados
1220 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1221 | 72131601- Piso de Alfombra e=5 mm Alto trafico con chapa de Metros EVENTO 1
009 terminacion en puerta cuadrados
1222 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1223 | 72131601- Piso Ecoldgico Prefabricado de Hormigén: Largo: 40cm. Metros EVENTO 1
009 Ancho: 20 cm. - Alto: 6 cm. - Cantidad x m2: 12,5 Unid. cuadrados
Peso x m2: 62,5 kg.
1224 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1225 | 72131601- Piso de Granito 40x40 cm. Incluye Pulido y Encerado Metros EVENTO 1
009 cuadrados

1226 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1227 | 72131601- Piso de Mosaico Granitico Tipo Taquito (Vereda) 40x40 Metros EVENTO 1
009 cm cuadrados

1228 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1231 | 72101607- Reparacidn de Zdcalo de Piso Ceramico PEI4 Metro EVENTO 1
005 lineal

1232 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1233 | 72101607- Reparacidn de Zdcalo de Piso Calcareo Metro EVENTO 1
005 lineal

1234 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1235 | 72101607- | Reparacion de Zécalo de Piso Porcelanato Metro EVENTO 1
005 lineal

1236 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1237 | 72101607- Reparacidn de Z4calo de Alfombra 3mm Metro EVENTO 1
005 lineal

1238 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1239 | 72101607- | Reparacion de Zécalo de Fibrocemento (con fijacidn Metro EVENTO 1
005 con tornillo o adhesivo) lineal
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1240 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1241 | 72101607- Reparacion de Zdcalo de Granito. Incluye pulido y Metro EVENTO 1
005 encerado lineal

1242 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1243 | 72101607- | Reparacion de Zécalo de Mosaico Granitico Tipo Metro EVENTO 1
005 Taquito lineal

1244 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1245 | 72101601- Provisién y Cambio de Cielorraso tipo Placa de Yeso Metros EVENTO 1
002 Acartonado, con Estructura Metélica de Aluminio y cuadrados

Soporte correspondiente

1246 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1247 | 72101601- Montaje’ Desmontaje de Cielorraso de yeso con Metros EVENTO 1
002 estructura cuadrados

1248 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1249 | 72101601- Montaje’ Desmontaje de Cielorraso de Placa Yeso Metros EVENTO 1
002 Acartonado cuadrados

1250 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1251 | 72101601- Montaje’ Desmontaje de Cielorraso de PVC Metros EVENTO 1
002 cuadrados

1252 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1253 | 72101601- Enduido de Cielorraso Metros EVENTO 1
002 cuadrados

1254 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1255 | 72131601- Reparacion y Provision de Tapas de Registros Pluviales Unidad EVENTO 1
011 o Cloacales de Cemento

1256 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1257 | 72131601- Provision y Colocacion de Tapa de Chapa 3 mm Metal Unidad EVENTO 1
011 Desplegado con Marco y Refuerzos. Registros. Marco

incluido

1258 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1259 | 72131601- Mantenimiento de Canaletas de Alero (incluye limpieza, Metro EVENTO 1
011 unién de partes sueltas, soldadura, fijaciones nuevas) lineal

1260 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1261 | 72131601- Destranque de Cafierias Pluviales o Cloacales hasta Metro EVENTO 1
011 Camara Séptica o Salida Calle lineal

1262 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1263 | 72131601- Destranque de Cafierias de Inodoros, Mingitorios y’ o Metro EVENTO 1
011 Lavatorios hasta ler Registro ¢ u. lineal

1264 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1265 | 72131601- Mantenimiento y Limpieza de canaletas y cafierias Metro EVENTO 1
011 pluviales (incluye rejillas abiertas y destranque de ser lineal

necesario)
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1266 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1267 | 72131601- Reparacion de Registros Pluviales y Cloacales (incluye Metro EVENTO 1
011 destranques, vaciamientos del registro, alisado con lineal
cemento, aislacion, ampliacion de ser necesario.
1268 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1269 | 72131601- | Provisidny Colocacion de Cafierias para Desagiies Metro EVENTO 1
011 Pluviales. PVC 100 mm lineal
1270 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1271 | 72131601- | Provisidény Colocacién de Cafierias para Desagiies Metro EVENTO 1
011 Pluviales. PVC 100 mm. Incluye excavacién, acarreo, lineal
relleno de fosas y compactacion.
1272 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1273 | 72131601- Provisidn y Colocacién de Cafierias para Desagiies Metro EVENTO 1
011 Pluviales Vinilfor PVC @ 200 mm para Drenaje (incluye lineal
Excavacion y Colocacion de Geo textil Tipo Bidim BPS,
Piedra triturada 4°)
1274 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1275 | 72131601- | Provisidény Colocacién de Cafierias para Desagiies Metro EVENTO 1
011 Pluviales tipo Espina de Pescado Vinilfor PVC g 100 mm lineal
para Drenaje (incluye Excavacion y Colocacién de Geo
textil Tipo Bidim BP8, Piedra triturada 4°)
1276 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1277 | 72131601- | Provisidny Colocacion de Cafierias para Desagiies Metro EVENTO 1
011 cloacales. PVC 100 mm lineal

134/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

1278 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1279 | 72131601- | Provisiony Colocacidn de Cafierias para Desaglies Metro EVENTO 1
011 Pluviales lineal

1280 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1281 | 72131601- | Provisidny Colocacion de Cafierias para Desagiies Metro EVENTO 1
011 Cloacales lineal

1282 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1283 | 72131601- Reparacion de Pérdida de Agua (por sectores Unidad EVENTO 1
011 especificos). Incluye deteccién, reparacién, revoque

enduido y pintura.

1284 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1285 | 72131601- Mantenimiento y Control de Acometidas de Agua Unidad EVENTO 1
011 Corriente

1286 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1287 | 72131601- Provision y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Unidad EVENTO 1
011 Kitchenette (segln las existentes)

1288 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1289 | 72131601- Mantenimiento y Reparacion de Duchas Eléctricas, Unidad EVENTO 1
011 Cambio de Resistencia

1290 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1291 | 72131601- Provisién y Colocacién de Tubos de Polipropileno, Metro EVENTO 1
011 Conexiones de Polipropileno para Unin por Termo lineal
fusidn, con tubos del mismo material, para la
conduccién de liquidos a baja presién g 20 mm
1292 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1293 | 72131601- Provisién y Colocacién de Tubos de Polipropileno, Metro EVENTO 1
011 Conexiones de Polipropileno para Unin por Termo lineal
fusidn, con tubos del mismo material, para la
conduccidn de liquidos a baja presién @ 25 mm
1294 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1295 | 72131601- Provisién y Colocacién de Tubos de Polipropileno, Metro EVENTO 1
011 Conexiones de Polipropileno para Unién por Termo lineal
fusidn, con tubos del mismo material, para la
conduccién de liquidos a baja presion g 32 mm
1296 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1297 | 72131601- | Provisiény Colocacion de Tubos de Polipropileno, Metro EVENTO 1
011 Conexiones de Polipropileno para Unin por Termo lineal
fusidn, con tubos del mismo material, para la
conduccién de liquidos a baja presion g 63 mm
1298 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1299 | 72131601- | Provisiény Colocacion de Termo tanque Eléctrico de 50 Unidad EVENTO 1
011 lts de capacidad - montaje vertical u horizontal
1300 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1301 | 72131601- Provisién y Colocacién de Termo tanque Eléctrico de 80 Unidad EVENTO 1
011 lts de capacidad - montaje vertical u horizontal
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1302 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1303 | 72131601- | Provisiony Colocacidn de Termo tanque Eléctrico de Unidad EVENTO 1
011 100 lts de capacidad - montaje vertical u horizontal

1304 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1305 | 72131601- Cambio de Caja Sifonada (incluye reponer piso) Unidad EVENTO 1
011

1306 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1307 | 72131601- Provisién y Cambio de KIT de Descarga de Inodoro Unidad EVENTO 1
011 (similar al existente).

1308 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1309 | 72131601- Cambio de Tapa de Inodoro de acuerdo al modelo Unidad EVENTO 1
011 extraido

1310 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1311 | 72131601- Cambio de Colocacidon de Espejo del Bafio Metros EVENTO 1
011 cuadrados

1312 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1313 | 72131601- Cambio de Llave de Paso con Campana Unidad EVENTO 1
011

1314 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1315 | 72131601- Mantenimiento y Control de Cisterna Alta para Inodoro Unidad EVENTO 1
011

1316 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1317 | 72131601- Provision, Cambio y Colocacion de Llave de Paso de Unidad EVENTO 1
011 Mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraido

1318 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1319 | 72131601- Mantenimiento y Control de Cisternas Bajas para Unidad EVENTO 1
011 Inodoro

1320 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1321 | 72131601- Cambio de Inodoro de acuerdo al modelo extraido Unidad EVENTO 1
011

1322 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1323 | 72131601- Provisién y Cambio de MINGITORIOS idénticos a los Unidad EVENTO 1
011 existentes

1324 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1325 | 72131601- | Provisiény Cambio de Conexidny Desagiie para Unidad EVENTO 1
011 Mingitorio

1326 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1327 | 72131601- Provision y Cambio de Lavatorio de acuerdo al modelo Unidad EVENTO 1
011 extraido
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1328 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1329 | 72131601- Provision y Colocacién de Mesada de Granito Natural Metros EVENTO 1
011 para Baio cuadrados
1330 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1331 | 72131601- | Provisidény Colocacion de Zdcalo de Mesada de Marmol Metro EVENTO 1
011 para Bafio lineal
1332 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1333 | 72131601- Provisién y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de Unidad EVENTO 1
011 kitchenette idéntico al existente
1334 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1335 | 72131601- Provision y Cambio de Bacha de Acero Inoxidable Unidad EVENTO 1
011 idéntica a la existente
1336 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1337 | 72101606- Provision y Colocacion de Cafierias para Sistemas de Metro EVENTO 1
001 Aire Comprimido, Galvanizado PVC 1/2". Incluye lineal
terminacion pintada con pintura sintética.
1338 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1339 | 72101606- Provision y Colocacion de Accesorios para Cafierias de Unidad EVENTO 1
001 Sistemas de Aire Comprimido (Llaves de paso, tés,
codos, bocas de conexién rapida). Galvanizado PVC
1/2".
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1340 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1341 | 72102201- Mantenimiento y Control de Acometidas de la Unidad EVENTO 1
016 Instalacién Eléctrica. Monofasica
1342 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1343 | 72102201- Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo ala Unidad EVENTO 1
016 potencia del mismo
1344 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1345 | 72102201- Mantenimiento y Control de Acometidas de la Unidad EVENTO 1
016 Instalacion Eléctrica. Trifasico
1346 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1347 | 72102201- Cambio y Colocacidn de Bocas para Circuito Unidad EVENTO 1
016 Independiente Monofasico hasta 10 (diez) m. de
longitud
1348 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1349 | 72102201- Cambio y Colocacién de Boca para Circuito Unidad EVENTO 1
016 Independiente Trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud
1350 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1351 | 72102201- Provisidn y Colocacién de Boca para Circuito de Red de Unidad EVENTO 1
016 Datos. Incluye Caja de Conex., Placa de Pared con
Conector RJ45, Cableado de Red Ethernet Categoria 6
hasta 10 (diez) m de longitud.
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1352 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1353 | 72102201- Provision y Colocacion de Rack de Gabinete Smart Rack Unidad EVENTO 1
016 de 6 U de bajo perfil y profundidad de Switch,

Desarmado para instalacion en pared. Con Puerta de
Vidrio

1354 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1355 | 72102201- Cambio y Colocacién de Cableado de Red Ethernet Metro EVENTO 1
016 Categoria 6 lineal

1356 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1357 | 72102201- Cambio de Toma de Piso y Tapa Ciega por Tapa Unidad EVENTO 1
016 Metalica

1358 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1359 | 72102201- | Reparacidn con Provisiony Colocacion de Canaletas de Metro EVENTO 1
016 Plastico lineal

1360 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1361 | 72102201- Reparacion con Provisidn y Colocacién de Canaletas Metro EVENTO 1
016 Eléctricas de Metal lineal

1362 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1363 | 72102201- Provision y Cambio de Lamparas de Bajo Consumo 20 Unidad EVENTO 1
003 watts

1364 | 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

141/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Cadigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida

1365 | 72102201- Provisién y Cambio de Lamparas de Bajo Consumo 40 Unidad EVENTO 1
003 watts

1366 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1367 | 72102201- Provision y Colocacion de Equipos Fluorescentes Unidad EVENTO 1
003 Comunes de 1x40 watts

1368 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1369 | 72102201- Provisidn y Colocacién de Equipos Fluorescentes Unidad EVENTO 1
003 Comunes de 2x40 watts

1370 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1371 | 72102201- Provisién y Colocacién de Equipos Fluorescentes de Unidad EVENTO 1
003 Embutir de 2x40 watts Tipo Acanalado

1372 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1373 | 72102201- Provision y Colocacion de Equipos Fluorescentes de Unidad EVENTO 1
003 2x40 watts con Rejilla Difusora

1374 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1375 | 72102201- Provision y Cambio de Lamparas Incandescentes de 60 Unidad EVENTO 1
003 watts

1376 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1377 | 72102201- Provision y Cambio de Lamparas de Bajo Consumo con Unidad EVENTO 1
003 Portalamparas
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1378 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1379 | 72102201- Cambio y Colocacién de Reflectores Externos de 300 Unidad EVENTO 1
003 watts (incluye base y soporte)
1380 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1381 | 72102201- Cambio y Colocacidn de Reflectores Externos de 500 Unidad EVENTO 1
003 watts (incluye base y soporte)
1382 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1383 | 72102201- Cambio y Colocacién de Artefacto de Iluminacién tipo Unidad EVENTO 1
003 Spot
1384 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1385 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Adosar Circular Unidad EVENTO 1
003 de 12 watts 840 LM 6500K ® 170mm (incluye
transformador y accesorios)
1386 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1387 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Adosar Circular Unidad EVENTO 1
003 de 18 watts 1440 LM 6500K & 215mm (incluye
transformador y accesorios)
1388 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1389 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Adosar Circular Unidad EVENTO 1
003 de 25 watts 2000 LM 6500K & 300mm (incluye
transformador y accesorios)
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1390 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1391 | 72102201- | Provisidny Colocacidn de Panel LED de Adosar Unidad EVENTO 1
003 Cuadrado de 6 watts 360 LM 6500K - 120mm (incluye
transformador y accesorios)
1392 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1393 | 72102201- Provisién y Colocacién de Panel LED de Adosar Unidad EVENTO 1
003 Cuadrado de 12 watts 840 LM 6500K - 160mm (incluye
transformador y accesorios)
1394 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1395 | 72102201- Provisién y Colocacién de Panel LED de Adosar Unidad EVENTO 1
003 Cuadrado de 18 watts 1440 LM 6500K - 215mm (incluye
transformador y accesorios)
1396 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1397 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Adosar Unidad EVENTO 1
003 Cuadrado de 25 watts 2000 LM 6500K - 30x30 (incluye
transformador y accesorios)
1398 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1399 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Embutir Unidad EVENTO 1
003 Circular de 6 watts 360 LM 6500K & 120 mm (incluye
transformador y accesorios)
1400 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1401 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Embutir Unidad EVENTO 1
003 Circular de 12 watts 840 LM 6500K ® 170 mm (incluye
transformador y accesorios)
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1402 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1403 | 72102201- | Provisidény Colocacion de Panel LED de Embutir Unidad EVENTO 1
003 Circular de 18 watts 1440 LM 6500K & 220 mm (incluye
transformador y accesorios)
1404 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1405 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Embutir Unidad EVENTO 1
003 Circular de 25 watts 2000 LM 6500K = 300 mm (incluye
transformador y accesorios)
1406 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1407 | 72102201- Provision y Colocacion de Panel LED de Embutir Unidad EVENTO 1
003 rectangular de 50 watts 3500 LM 6500K de 1200x300
mm (incluye transformadory accesorios)
1408 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1409 | 72102201- Provisiony Colocacion de Soporte p/Panel LED de Unidad EVENTO 1
003 Adosar 60x60 cm
1410 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1411 | 72102201- | Provisidny Colocacidn de Panel LED Cuadrado de 60 Unidad EVENTO 1
003 watts 4800 LM 60x60 cm
1412 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1413 | 72102201- Foco p/Artefacto de Luz Dicroica LED 6w (50 W) Unidad EVENTO 1
003
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1414 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1415 | 72102201- Artefacto de Luz Dicroica LED 6w (50 W) Unidad EVENTO 1
003

1416 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1417 | 72102201- Foco LED 16W p/ Artefacto Fluorescente Convencional Unidad EVENTO 1
003

1418 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1419 | 72102201- Provisién y Cambio y Colocacién de Luces de Unidad EVENTO 1
003 Emergencia

1420 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1421 | 72102201- Provision y Cambio de Tomacorriente de Piso Unidad EVENTO 1
003

1422 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1423 | 72102201- Provision y Cambio de Tomacorriente Aéreo Schuko Unidad EVENTO 1
003

1424 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1425 | 72102201- Provision y Cambio de Tomacorriente Schuko Unidad EVENTO 1
003 embutido en Pared (incluye pique de paredesy

terminaciones de revoque y pintura similar existente)

1426 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1

9999
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1427 | 72102201- Provisién y Cambio de Llave de Un Punto y Unidad EVENTO 1
003 Tomacorriente

1428 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1429 | 72102201- Provision y Cambio de Llave de Dos Puntos y Unidad EVENTO 1
003 Tomacorriente

1430 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1431 | 72102201- Provision y Cambio de Llave de Tres Puntos y Unidad EVENTO 1
003 Tomacorriente

1432 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1433 | 72102201- Provision y Cambio y Colocacién de Tapas Ciegas en Unidad EVENTO 1
003 Cajas de Llaves y Conexiones

1434 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1435 | 72102201- | Provisiény Cambioy Colocacién de Jabalina para Unidad EVENTO 1
003 Puesta a Tierra

1436 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1437 | 72102201- | Provisiény Cambioy Colocacién de Caja para Tablero Unidad EVENTO 1
003 hasta 10 (diez) Llaves

1438 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1439 | 72102201- Cambio de Llaves Termo magnéticas en los Tableros y Unidad EVENTO 1
012 Mantenimiento. Monofasico hasta 32 A
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1440 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1441 | 72102201- Cambio de Llaves Termo magnéticas en los Tableros y Unidad EVENTO 1
012 Mantenimiento. Trifasico hasta 3x32 A
1442 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1443 | 72102201- | Cambio de Llaves Termo magnéticas Trifasica Unidad EVENTO 1
012 Regulables de 128A a 160A en los Tableros y
Mantenimiento
1444 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1445 | 72102201- Cambio de Llaves Termo magnéticas Regulables de Unidad EVENTO 1
012 200A a 250A en los Tableros y Mantenimiento
1446 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1447 | 72102201- Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifasico Unidad EVENTO 1
001 de 200 KVA (abarca el traslado del transformador para
el mantenimiento referido incluyendo mano de obra,
vehiculo y el transportador de respaldo o sustituto del
retirado). La empresa presentara un informe por escrito
a la Direccidn de Infraestructura sobre el detalle de los
trabajos realizados al equipo transformador para su
conocimiento
1448 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1449 | 72102201- Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifasico Unidad EVENTO 1
001 de 300 KVA (abarca el traslado del transformador para
mantenimiento correctivo incluye mano de obra
vehiculo y el transportador de respaldo o sustituto del
retirado). La empresa presentara un informe por escrito
a la Direccién de Infraestructura sobre el detalle de los
trabajos realizados al equipo transformador para su
conocimiento
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1450 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1451 | 72102201- Mantenimiento Preventivo de Transformador Trifasico Unidad EVENTO 1
001 de 500 KVA (abarca el traslado del transformador para
mantenimiento correctivo incluye mano de obra
vehiculo y el transportador de respaldo o sustituto del
retirado). La empresa presentara un informe por escrito
a la Direccién de Infraestructura sobre el detalle de los
trabajos realizados al equipo transformador para su
conocimiento
1452 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1453 | 72102201- Cambio de Cruceta de Madera Unidad EVENTO 1
001
1454 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1455 | 72102201- Cambio de Descargador Polimétrico de 18 Kv Unidad EVENTO 1
001
1456 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1457 | 72102201- Cambio de Seccionador 27 Kv/100A Unidad EVENTO 1
001
1458 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1459 | 72102201- Cambio de Herrajes, Pernos, Mano Francesa Unidad EVENTO 1
001
1460 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1461 | 72102201- Acondicionamiento de Aterramiento de Estructura Unidad EVENTO 1
001 Metalica
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1462 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1463 | 72102201- Mantenimiento Preventivo para Generador de 500 KVA. Unidad EVENTO 1
001 La empresa presentara un informe por escrito a la Medida
Direccidn de Infraestructura sobre el detalle de los Global
trabajos realizados al equipo transformador para su
conocimiento
1464 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999 Medida
Global
1465 | 72102201- | Servicio de Flete de Carga con Camidn Grua para los Kildmetros EVENTO 1
001 Mantenimientos Preventivos y Correctivos de
Transformadores
1466 80111613- Mano de obra Kilémetros EVENTO 1
9999
1467 | 72102201- Asistencia de Transporte a Obra de Personal Técnico Kilémetros EVENTO 1
001 para Verificacion de Desperfectos de Transformadores
1468 | 80111613- Mano de obra Kildmetros EVENTO 1
9999
1469 | 72102602- Provisiony Colocacién de Marcos de Madera segln Unidad EVENTO 1
008 medida estandar pintado y barnizado.
1470 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1471 | 72102602- Provisidn y Colocacién de Contramarcos de Madera Metro EVENTO 1
008 seglin medida existente, pintado y barnizado. lineal
1472 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1473 | 72102602- Provisién, Cambio y Colocacién de Cerraduras de Unidad EVENTO 1
001 Puertas, segln las existentes.
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1474 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1475 | 72102602- Provisidn, Cambio y Colocacién de Puerta Placa de Unidad EVENTO 1
001 Madera (incluye herrajesy cerradura)

1476 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1477 | 72102602- | Provisién, Cambioy Colocacién de Puerta de Chapa de Unidad EVENTO 1
005 Hierro

1478 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1479 | 72102602- Provision, Cambio y Colocacion de Puertas de Madera Unidad EVENTO 1
005 tipo Mampara segun las existentes con Vidrio

1480 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1481 | 72102602- Mantenimiento de Puerta Templada (ajustes y otros) Unidad EVENTO 1
001

1482 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1483 | 72102602- Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Frenos Unidad EVENTO 1
001

1484 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1485 | 72102602- Mantenimiento de puerta Blindex y Cambio de Topes Unidad EVENTO 1
001

1486 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1487 | 72102602- Enduido de Abertura Metros EVENTO 1
9997 cuadrados
1488 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1489 | 72102602- Pintura en Puertas y Ventanas de Madera con Metros EVENTO 1
001 Tratamiento contra Plagas cuadrados
1490 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1491 | 72102602- Provisién, Cambio y Colocacién de Vidrio de Fachada Metros EVENTO 1
004 similar al existente de 10mm (Blindex). cuadrados
1492 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1493 | 72102602- Provisién, Cambio y Colocacién de Ventanas (Blindex) Metros EVENTO 1
004 con perfilerias, herrajes y accesorios. cuadrados
1494 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1495 | 72102602- Provision, Cambio y Colocacion de Ventanas (Vidrio Metros EVENTO 1
004 comun) con perfilerias, herrajes y accesorios cuadrados
1496 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1497 | 72102602- Cambio y Colocacién de Ventanas tipo Balancin. Metros EVENTO 1
999 Incluye provisién de la ventana tipo balancin cuadrados
1498 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1499 | 72102401- Enduido de Pared Exterior Metros EVENTO 1
001 cuadrados
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1500 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1501 | 72102401- Pintura Latex para Exterior con Tratamiento Metros EVENTO 1
001 Antihumedad (con retoques de enduido para exterior) cuadrados

1502 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1503 | 72102401- Pintura Latex para Exterior con Tratamiento Metros EVENTO 1
001 Antihumedad (con enduido para exterior) cuadrados

1504 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1505 | 72102401- Pintura de Tratamiento de Ladrillo Visto con acido Metros EVENTO 1
001 muriatico y silicona cuadrados

1506 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1507 | 72102401- Pintura Acrilica Texturada de Paredes Exteriores Metros EVENTO 1
001 cuadrados

1508 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1509 | 72102401- Pintura Acrilica Impermeabilizante (anti algas, anti Metros EVENTO 1
001 hongos, flexible, de color blanco reflexivo y de cuadrados

aplicacién en frio en varias manos)

1510 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1511 | 72102401- Pintura de Canaletas y Bajadas Pluviales al Sintético Metro EVENTO 1
001 lineal

1512 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
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1513 72102401- Pintura de Barandas de Terraza Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1514 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1515 | 72102402- Enduido de Pared Interior Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1516 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1517 | 72102402- Pintura Latex para Interior con Tratamiento Metros EVENTO 1
001 Antihumedad (con retoques de enduido) cuadrados
1518 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1519 | 72102402- Pintura de Cielorraso al Latex Metros EVENTO 1
002 cuadrados
1520 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1521 | 72102402- Pintura de Cielorraso al Barniz Metros EVENTO 1
002 cuadrados
1522 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1523 | 72102402- Pintura de Tejuela o Tejuelén al Barniz Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1524 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1525 | 72102402- Pintura de Carpinteria Metalica al Sintético Metros EVENTO 1
003 cuadrados
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1526 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1527 | 72102402- Pintura de Piso con Pintura Vial Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1528 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1529 | 72102402- Pintura de Techo al Barniz Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1530 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1531 72102401- Pintura de Aberturas al Barniz Metros EVENTO 1
003 cuadrados
1532 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1533 | 72102402- Revestimiento impermeable, semiflexible, no toxico, de Metros EVENTO 1
001 dos componentes, a base de cemento modificado con cuadrados
polimeros
1534 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1535 | 72102402- Silicona Hidréfuga para Mamposteria Vista (previa Metros EVENTO 1
001 limpieza con acido muriatico) cuadrados
1536 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1537 | 72102402- Resina Epoxi para Pisos de Hormigén Metros EVENTO 1
001 cuadrados
1538 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1539 | 72131601- Zapata de H°A° para Fundacién de Columnas (hasta Metros EVENTO 1
004 1,00x1,00 m de seccidn) cubicos
1540 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cubicos
1541 | 72131601- Columna de H°A° (seccidn hasta 13x40 cm) Metro EVENTO 1
004 lineal
1542 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1543 | 72131601- Viga cadena de H°A° (45x50cm de seccidn) Metro EVENTO 1
004 lineal
1544 80111613~ Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1545 | 72131601- Aislacion Horizontal c/Asfalto Metro EVENTO 1
006 lineal
1546 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1547 | 72131601- Aislacidn Vertical c/Panderete Metros EVENTO 1
006 cuadrados
1548 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1549 | 72131601- Dinteles de Varillas sobre aberturas Metro EVENTO 1
999 lineal
1550 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1551 | 72131601- Dinteles de Hormigén Prefabricado Metro EVENTO 1
999 lineal
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1552 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1553 | 72131601- Destronque de Raiz de Arboles Pequefios (con retiro de Unidad EVENTO 1
002 troncos, ramas y hojas)

1554 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1555 | 72131601- Destronque de Raiz de Arboles Medianos (con retiro de Unidad EVENTO 1
002 troncos, ramas y hojas)

1556 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1557 | 72131601- Destronque de Raiz de Arboles Grandes (con retiro de Unidad EVENTO 1
002 troncos, ramasy hojas)

1558 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1559 | 72131601- Poda de Arboles Pequefios. Con retiro de ramas y hojas Unidad EVENTO 1
002

1560 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1561 | 72131601- Poda de Arboles Grandes. Con retiro de ramas y hojas Unidad EVENTO 1
002

1562 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1563 | 72131601- Desmalezamiento de Patio Metros EVENTO 1
002 cuadrados

1564 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1565 | 72131601- Desmonte de Superficie con Materia Organica (pastos, Metros EVENTO 1
002 yuyos), terraplenado y recubrimiento con piedras cuadrados
trituradas sueltas de 4ta, espesor 7cm
1566 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1567 | 72102602- Mantenimiento, Pintura y Alineacidn de Puertas de Metros EVENTO 1
001 Salida contra Incendio cuadrados
1568 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1569 | 72101703- Mantenimiento de Cercas Perimetrales, incluyen Metro EVENTO 1
006 Provision de Postes de Hormigén y reemplazo de Mallas lineal
deterioradas, h=2,50 m
1570 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1571 | 72101803- Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Agua Inferior Metros EVENTO 1
001 y Superior (incluye pintura acrilica con tela bidim o cuadrados
membrana asfaltica similar)
1572 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1573 | 72101511- Provision, Cambio y Colocacidn de Extractores edlicos Unidad EVENTO 1
003 de Tinglados
1574 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1575 | 73121602- | Provisidén, Cambioy Colocacion de Enrejado Metalico Metros EVENTO 1
007 Perimetral construido con cafiitos de 12x12mm en cuadrados
disposicion horizontal separados 12 mm uno de otro,
soldados cada 1,00 m a cafiitos verticales de 20x30mm
de seccidny 2,50 m de altura.
1576 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1577 | 73121602- Trabajos de Herreria en general. Arreglo de portones. Metros EVENTO 1
007 Cambio de rueditas/rieles/enderezar chapa cuadrados
1578 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1579 | 73121602- Provision, Cambio y Colocacion de Pilares de Varillas Metro EVENTO 1
007 Torsionadas & de 10 mm, de hasta 4 ml de altura, lineal
seccion cuadrangular de 35x35 cm. Incluye
empotramiento o soldadura al suelo
1580 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1581 | 73121602- Provision, Cambio y Colocacion de Vigas de Varillas Metro EVENTO 1
007 Torsionadas ® 12 mm, de luces no mayores a 5m. lineal
Incluye empotramiento o soldadura al apoyo
1582 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1583 | 73121602- Provision, Cambio y Colocacién de Mallas o Planchas Metros EVENTO 1
007 Metalicas Ranuradas Transitables con Estructura para cuadrados
Pasarelas y/o Pisos Técnicos de Instalaciones Eléctricas
y de Acondicionadores de Aire
1584 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1585 | 73121602- Paneles de Pared PVC con Estructura Metalica Interior Metros EVENTO 1
007 de soporte, anclada a Platea de H°A°, con soportes cuadrados
intermedios de arriostramiento de todo el perimetro
1586 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1587 | 72101607- Pared de Placa de Roca Yeso Cementicia de 10 mm de Metros EVENTO 1
002 espesor cuadrados
1588 | 80111613- | Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1589 | 72101607- Pared de Placa de Roca Yeso Antihumedad de 10 mm Metros EVENTO 1
002 de espesor cuadrados
1590 | 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1591 | 72101607- Pared de Placa de Roca Yeso AH (antihumedad) c/Lana Metros EVENTO 1
002 de Vidrio de 10 mm minimo de espesor cuadrados
1592 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1593 | 73121602- Provision, Colocacidon y Cambio de Barandas Metalicas Metro EVENTO 1
007 de Acero Inoxidable de seccién tubular (Pasamanos 'y lineal
Postes de ® 2" y Postes de anclaje de ® 2" con Triple
Barandilla de ® 3/4 montados entre Postes)
1594 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1595 | 73121602- Provision, Colocacion y Cambio de Barandas Metalicas Metro EVENTO 1
007 de Acero Inoxidable de seccién tubular (Pasamanos & lineal
2"y Postes de anclaje de Seccidn Tubular con Cristales
Templados de espesor =10 mm)
1596 | 80111613- | Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1597 | 73121602- Provision, Colocacidén y Cambio de Pasamanos Metro EVENTO 1
007 Metalicos de Acero Inoxidable de Seccién Tubular para lineal
empotramiento en Paredes
1598 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1596 | 72101511- Serv.lao de I\/.Iant.(?mmlen,to.de Equipo Acondicionador Unidad EVENTO 1
de Aire, ventilacion mecdnica y todos los componentes
001 . .. . . .
del sistema de acondicionamiento de aire. Precio
Unitario para equipos Split de 12.000 BTU (incluye
retiro para limpieza total del equipo: carcaza-
serpentina- turbina, colecta y recarga de gas, cambio
de capacitor y su reinstalacion)
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1600 | 80111613- Mano de Obra Unidad EVENTO 1
9999
1601 | 72101511- Serv.icio de I\/.Iantfnimien,to. de Equipo Acondicionador Unidad EVENTO 1
de Aire, ventilacion mecanicay todos los componentes
001 . - . . .
del sistema de acondicionamiento de aire. Precio
Unitario para equipos Split de 18.000 BTU (incluye
retiro para limpieza total del equipo: carcaza-
serpentina- turbina, colecta y recarga de gas, cambio
de capacitory su reinstalacion)
1602 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1603 | 72101511- Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador Unidad EVENTO 1
001 de Aire, ventilacién mecanica y todos los componentes
del sistema de acondicionamiento de aire. Precio
Unitario para equipos Split y de Piso de 24.000 BTU
(incluye retiro para limpieza total del equipo: carcaza-
serpentina-turbina, colecta y recarga de gas, cambio de
capacitory su reinstalacién)
1604 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1605 | 72101511- Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador Unidad EVENTO 1
001 de Aire, ventilacién mecanica y todos los componentes
del sistema de acondicionamiento de aire. Precio
Unitario para equipos de 36.000 BTU (incluye retiro
para limpieza total del equipo: carcaza-serpentina-
turbina, colecta y recarga de gas, cambio de capacitory
su reinstalacion)
160 80111613- idad EVENT 1
6 0 Mano de Obra Unida °
9999
1607 | 72101511- Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador Unidad EVENTO 1
001 de Aire, ventilacion mecanica y todos los componentes
del sistema de acondicionamiento de aire. Precio
Unitario para equipos de 48.000 BTU (incluye retiro
para limpieza total del equipo: carcaza-serpentina-
turbina, colecta y recarga de gas, cambio de capacitory
su reinstalacion)
1608 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1609 | 72101511- Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador Unidad EVENTO 1
001 de Aire, ventilacién mecanica y todos los componentes
del sistema de acondicionamiento de aire. Precio
Unitario para equipos de 60.000 BTU (incluye retiro
para limpieza total del equipo: carcaza-serpentina-
turbina, colecta y recarga de gas, cambio de capacitory
su reinstalacién)
1610 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1611 | 72101511- | Kitde Cafierias de gas de 1/4"y 1/2" de prolongacidn Metro EVENTO 1
001 para interconexién entre equipos de aire lineal
acondicionado (12.000 0 18.000 BTU). Colocacion
embutido en la mamposteria o adosada a la misma
1612 | 80111613- | Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1613 | 72101511- Kit de cafierias de gas de 1/4" y 1/2" de prolongacién Metro EVENTO 1
001 para interconexién entre equipos de aire lineal
acondicionado (24.000 0 36.000 BTU). Colocacion
embutido en la mamposteria o adosada a la misma
1614 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1615 | 72101511- Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Unidad EVENTO 1
001 tipo Split, Provisidn y Colocacién de Soporte p/Equipo
de Aire Acondicionado de 12.000, 18.000 y/o 24.000
BTU. Empotramiento a la pared.
1616 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1617 | 72101511- Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Unidad EVENTO 1
001 tipo Split, Provisidn y Colocacién de Soporte p/Equipo
de Aire Acondicionado de piso/pared de 36.000, 48.000
y/0 60.000 BTU. Empotramiento a la pared.
1618 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1619 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Monofésica de agua Unidad EVENTO 1
012 de 1 HP de potencia (de marca italiana) Provisidn de
todos los repuestos a demanda
1620 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1621 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Monofasica de agua Unidad EVENTO 1
012 de 2 HP de potencia (de marca italiana) Provisidn de
todos los repuestos a demanda
1622 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1623 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Monofasica de agua Unidad EVENTO 1
012 de 3 HP de potencia (de marca italiana) Provision de
repuestos seglin necesidad
1624 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1625 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Trifasica de agua de 1 Unidad EVENTO 1
012 HP de potencia (de marca italiana) Provision de
repuestos segun necesidad
1626 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1627 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Trifasica de agua de 2 Unidad EVENTO 1
012 HP de potencia (de marca italiana) Provision de
repuestos segun necesidad
1628 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1629 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Trifasica de agua de 3 Unidad EVENTO 1
012 HP de potencia (de marca italiana) Provision de
repuestos seglin necesidad
1630 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1631 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Monofasica de Agua Unidad EVENTO 1
012 Sumergible de 2 HP de potencia (marca italiana)
Provisidn de repuestos seglin necesidad
1632 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1633 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Trifasica de Agua Unidad EVENTO 1
012 Sumergible de 2 HP de potencia (de marca italiana)
Provisidn de repuestos segln necesidad
1634 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1635 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Monofasica de Agua Unidad EVENTO 1
012 Sumergible de 3 HP de potencia (de marca italiana)
Provisidn de repuestos seglin necesidad
1636 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1637 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Trifasica de Agua Unidad EVENTO 1
012 Sumergible de 3 HP de potencia (de marca italiana)
Provisidn de repuestos segln necesidad
1638 | 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1639 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Monofasica de Agua Unidad EVENTO 1
012 Sumergible de 5 HP de potencia (de marca italiana)
1640 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1641 | 73152101- Mantenimiento de Electrobomba Trifasica de Agua Unidad EVENTO 1
012 Sumergible de 5 HP de potencia (de marca italiana)
Provisidn de repuestos seglin necesidad
1642 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

164/230



RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDES SNPP
ftem Codigo Descripcion del Bien Unidadde | Presentacion | Cantidad
Catalogo Medida
1643 | 72131601- Piso de Granito Podo tactil Direccional de 40x40 cm sin Metro EVENTO 1
009 Pulir (para exteriores) lineal
1644 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1645 | 72131601- Piso de Cemento Podo tactil de Alerta de 40x40 cm sin Metro EVENTO 1
009 pulir (para exteriores) lineal
1646 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1647 | 72131601- Piso de Granito Podo tactil de Alerta de 40x40 cm Cara Metro EVENTO 1
009 Pulida (para interiores) lineal
1648 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1649 | 72131601- Piso de Granito Podo tactil Direccional de 40x40 cm Metro EVENTO 1
009 Cara Pulida (para interiores) lineal
1650 | 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1651 72131601- | Provision e instalacion de Triturador de desperdicios de Unidad EVENTO 1
010 comida, 1 HP
4000 R/M (electro mecanico) para bacha de Aula
Gastrondmica. Interruptor neumatico incorporado.
Tapoén plastico. Cadmara de trituracion de gran
capacidad (980 ml).Deflector de sonido facil de limpiar
extraible. Funcionando
1652 | 80111613- | Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1653 72131601- | Provisiony colocacidn de aberturas de vidrios Metros EVENTO 1
010 templados de 10mm, con herrajesy cerraduras, color a cuadrados
definir
1654 | 80111613- | Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1655 72131601- | Provisiony colocacién de aberturas de vidrios Metros EVENTO 1
010 templados de 8mm, con herrajesy cerraduras, color a cuadrados
definir
1656 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1657 72131601- | Provisiény colocacién de aberturas de vidrios Metros EVENTO 1
010 templados de 6mm, con herrajes y cerraduras, color a cuadrados
definir
1658 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1659 | 72131601- | Provisiony colocacion de aberturas de aluminio con Metros EVENTO 1
010 vidrios templados de 6mm, con herrajes y cerraduras, cuadrados
color a definir
1660 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1661 72131601- | Provisiony colocacién de aberturas de aluminio con Metros EVENTO 1
010 vidrios templados de 8mm, con herrajesy cerraduras, cuadrados
color a definir
1662 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1663 72131601- | Provisiony colocacién de aberturas de aluminio con Metros EVENTO 1
010 vidrios templados de 10mm, color a definir cuadrados
1664 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1665 72131601- | Provisiony colocacién de aberturas de aluminio con Metros EVENTO 1
010 vidrios templados de 6mm, con herrajes y cerraduras, cuadrados
color a definir
1666 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1667 72102802- | Limpieza de pozo absorbente y camara séptica de unidad EVENTO 1
012 grandes dimensiones

1668 80111613- | Mano deobra unidad EVENTO 1
9999

1669 72102802- | Limpieza de pozo absorbente y camara séptica hasta unidad EVENTO 1
012 10.000lts. Liquidos y sélidos

1670 80111613- Mano de obra unidad EVENTO 1
9999

1671 72102802- | Limpieza de pozo absorbente y cdmara séptica hasta unidad EVENTO 1
012 20.000lts. Liquidos y sélidos

1672 80111613- | Manodeobra unidad EVENTO 1
9999

1673 72102802- | Limpieza de pozo absorbente y cdmara séptica desde unidad EVENTO 1
012 30.000lts. Liquidos y sélidos

1674 80111613- | Mano deobra unidad EVENTO 1
9999

1675 72154056- | Mantenimiento, limpiezay reparacion de tanque de Metros EVENTO 1
001 agua potable. Aplicacidn de revestido semiflexible de cuadrados

dos componentes a 6 manos. Con refuerzos de malla de
fibra en los vértices.

1676 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1677 72101511- | Provision, cambioy colocacidn de Extractores axiales. Unidad EVENTO 1
003

1678 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999

1679 72101511- | Mantenimiento de extractores axiales. Unidad EVENTO 1
003
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1680 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

1681 72101511- | Mantenimiento de extractores edlicos. Unidad EVENTO 1
003

1682 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999

1683 | 72101511- | Provisidn, cambioy colocacién de Extractores edlicos Unidad EVENTO 1
003

1684 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

1685 72131601- | Provisiony colocacién de pisos flotantes con manta Metros EVENTO 1
009 aislante cuadrados

1686 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1687 72131601- | Mantenimientoy recambio de pisos flotantes con Metros EVENTO 1
009 manta aislante cuadrados

1688 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1689 72131601- | Mantenimientoy recambio de pisos técnicos Metros EVENTO 1
009 cuadrados

1690 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1691 | 72131601- | Provisidny colocacion de pisos técnicos Metros EVENTO 1
009 cuadrados

1692 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1693 72131601- | Provisidn y aislacién hidrotermica de losas. Barrera de Metros EVENTO 1
009 vapor sobre losa, contrapisos con pendiente, carpeta cuadrados
hidréfuga en 3 capas entre puente de adherencia,
membrana in-situ con pintura acrilica con elastémeros,
con manta geo textil a seis manos, aislacion térmica de
poliestreno expandido, carpeta resistente de 5cm con
malla metalica electro soldada de 6mm. llaneada.
1694 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1695 | 72131601- | Provisidny aislacion hidréfuga de losas. Barrera de Metros EVENTO 1
009 vapor sobre losa, contrapisos con pendiente, carpeta cuadrados
hidréfuga en 3 capas entre puente de adherencia,
membrana acrilica in-situ con pintura acrilica con
elastdmeros con manta geo textil a 6 manos.
1696 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1697 | 72101607- | Provisidny colocacion de zécalos ceramicos Metro EVENTO 1
005 lineal
1698 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metro EVENTO 1
9999 lineal
1699 72102602- | Provisiony colocacidn de puertas de aluminio tipo Metros EVENTO 1
005 ranurada, incluye cerraduras cuadrados
1700 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1701 72102602- | Provisiony colocacién de puertas de aluminio tipo Metros EVENTO 1
005 ciega, incluye cerraduras cuadrados
1702 80111613- | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1703 72131601- | Provisiony colocacién de refuerzos de malla de fibra en Metros EVENTO 1
005 los vértices con revestido de Aplicacidn de revestido cuadrados
semiflexible de dos componentes a 6 manos. Con
refuerzos de malla de fibra en los vértices y encuentros
de losa con muros.
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1704 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1705 72102602- | Provisiony colocacién de puertas placas, con herrajes. Metros EVENTO 1
005 cuadrados

1706 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1707 72102602- | Provisiony colocacién de contramarcos de madera Metros EVENTO 1
005 lineales

1708 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 lineal

1709 | 72102602- | Provisidony colocacion de cerraduras de alto trafico, Unidad EVENTO 1
005 llave chica, manijas tipo alto trafico.

1710 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999

1711 72102602- | Provisiony colocacién de marcos de madera dura. Metro EVENTO 1
005 lineal

1712 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1713 | 72102602- | Provisiény colocacidn de revestido de ldminas de Metro EVENTO 1
005 aluminio. lineal

1714 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1715 72102602- | Desmonte de laminas de revestido de aluminio. Metro EVENTO 1
005 lineal

1716 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
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1717 72102304- | Provisiony colocacién de rejillas metélicas para Metro EVENTO 1
005 registros pluviales longitudinales, incluye marco con lineal
bisagra
1718 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1719 72102304- | Provisiony colocacién de rejillas metélicas para Metros EVENTO 1
005 registros pluviales cuadrangulares, incluye marco con cuadrados
bisagra. Medidas mayores a 50x50
1720 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1721 | 72131601- | Provisidny colocacion de rejillas metélicas para Unidad EVENTO 1
011 registros pluviales cuadrangulares, incluye marco con
bisagra. Medidas hasta a 50x50
1722 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999
1723 | 72131601- | Provisidny colocacion de estructura metalicas para Metros EVENTO 1
011 plataforma técnica, seglin detalles. cuadrados
1724 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1725 81141804- | Provisiony colocacidn de escalera metilica, barandas, Unidad EVENTO 1
050 con bandejas para carga de H°A° en huellas y
contrahuellas de malla de metal desplegado.
1726 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999
1727 | 72131601- | Reposicidn, provisiény colocacion de chapas Metros EVENTO 1
9976 translucidas cuadrados
1728 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
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1729 81141804- | Provisiony colocacién de barandas metalicas de acero Metros EVENTO 1
050 al carbono, segln criterios de accesibilidad cuadrados

1730 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1731 | 81141804- | Provisidny colocacion de barandas metalicas de acero Metros EVENTO 1
050 inoxidable, segun criterios de accesibilidad cuadrados

1732 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados

1733 72102305- | Readecuacion de cafierias de desaglies de aire Metro EVENTO 1
001 acondicionado lineal

1734 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1735 72102305- | Readecuacién de ductos de gas de aire acondicionado Metro EVENTO 1
001 lineal

1736 80111613- | Mano deobra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1737 72152605- | Provisiony colocacion de perfiles tipo L de aluminio, Metro EVENTO 1
001 para goterdn en losas de H°A° y aleros lineal

1738 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal

1739 72151511- | Provisiony colocacion de sensores de movimiento para Unidad EVENTO 1
001 artefactos de iluminacion en pasillos y cajas de

escaleras.

1740 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1741 92121702- | Provisidny colocacion de sensores de humo calor Unidad EVENTO 1
001
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1742 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

1743 92121702- | Provisiony colocacion de sensores de termo Unidad EVENTO 1
001 velocimetritos

1744 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

1745 92121702- | Provisiony colocacién de panel de control para sistema Unidad EVENTO 1
001 PCI

1746 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

1747 72151511- | Provisiony colocacion de luces de emergencia Unidad EVENTO 1
001

1748 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999

1749 92121702- | Provisiony colocacidn de pulsador manual Unidad EVENTO 1
001

1750 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999

1751 72151511- | Provisiony colocacidn de cartel luminoso de salida de Unidad EVENTO 1
001 emergencia

1752 80111613- | Manodeobra Unidad EVENTO 1
9999

1753 92121702- | Provisiony colocacién de alarma audiovisual Unidad EVENTO 1
001

1754 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
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1755 | 92121702- | Provisiény colocacidn de rociadores Unidad EVENTO 1
001
1756 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999
1757 | 92121702- | Provisidny colocacion de cafieria de cafios Metro EVENTO 1
001 galvanizados para impulsién de sistema de combate lineal
contra incendio, pintado con pintura sintética color
roja.
1758 80111613- | Mano deobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1759 | 92121702- | Provisidny colocacion de cafieria de impulsion de cafio Metro EVENTO 1
001 galvanizado para rociadores de sistema de combate lineal
contra incendio, pintado con pintura sintética color
roja.
1760 80111613- Mano de obra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1763 72102602- | Provisiony colocacidn de puertas placas de primera Unidad EVENTO 1
008 calidad con terminacion de trébol. Con terminacion
lustre incoloro mate. Con tope de puerta encastrable y
cerradura de alto trafico.
1764 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1765 72102602- | Provisiony colocacidn de puertas placas de primera Unidad EVENTO 1
008 calidad con terminacion de eucalipto. Con terminacidn
laqueado incoloro mate, con tope de puerta
encastrable y cerradura de alto trafico.
1766 80111613- Mano de obra Unidad EVENTO 1
9999
1767 72102602- | Provisiony colocacion de manijones de acero Metro EVENTO 1
008 inoxidable. lineal
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1768 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1769 | 72102602- | Provisiony colocacion de cerradura magnética con Unidad EVENTO 1
008 pulsador.
1770 80111613- | Mano deobra Unidad EVENTO 1
9999
1771 72102602- | Provisiony colocacién de contramarcos de madera o Metro EVENTO 1
008 similar de 6 a 8 cm. de primera calidad de una pieza, lineal
laqueada incoloro mate.
1772 80111613- | Mano deobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1773 72152605- | Provisiony colocacion de perfiles de aluminio Metro EVENTO 1
001 anodizado, seccidn de hasta 10x10cm color a definir. lineal
1774 80111613- | Mano deobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1775 72102602- | Reinstalacién de puertas de vidrios templados. Metros EVENTO 1
008 cuadrados
1776 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1777 72101603- Desmonte, provision e instalacion de canaleta Metro EVENTO 1
002 embutida de chapa galvanizada, desarrollo hasta lineal
60cm. Incluye macizada
1778 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1779 72101603- Desmonte, provision e instalacion de canaleta Metro EVENTO 1
002 embutida de chapa galvanizada, desarrollo mayor a lineal
60cm. Incluye macizada
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1780 80111613- | Manodeobra Metro EVENTO 1
9999 lineal
1781 72101603- | Desmonte, provision e instalacion de tornillos de Metros EVENTO 1
002 sujecion de chapas metalicas en techos, incluye cuadrados
refuerzo con mastic poliuretanico en tornillos.
1782 80111613- Mano de obra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1783 | 72101603- | Desmonte, provision e instalacién de chapas metalicas Metros EVENTO 1
002 en techos, incluye refuerzo con mastic poliuretanico en cuadrados
tornillos.
1784 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1785 72102602- | Desmonte, provision, fabricacion e instalacion de Metros EVENTO 1
002 muebles de cocina superior e inferior, en madera cuadrados
carpintera
1786 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1787 72131601- | Provision e instalacion de mesadas de granito natural, Metros EVENTO 1
009 con zdcalos, suplementos pollerén, trampa de agua, cuadrados
perforacidn para accesorios, color a definir
1788 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1789 72131601- | Provision e instalacién tabiques de placas de yeso Metros EVENTO 1
005 cartdn con estructura metilica, aislacion de lana de cuadrados
vidrio de 6cm, cantonera, buiia.
1790 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 cuadrados
1791 | 72101607- | Provisidn e instalacidn de z6calos prefabricados de Metros EVENTO 1
005 madera. lineales
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1792 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 lineales
1793 | 72101607- | Provisién e instalacion de zdcalos prefabricados de Metros EVENTO 1
005 aluminio. lineales
1794 80111613- | Manodeobra Metros EVENTO 1
9999 lineales
1795 | 72101607- | Provisidn e instalacidn de zécalos prefabricados de Metros EVENTO 1
005 PVC, color a elegir lineales
1796 80111613- | Mano deobra Metros EVENTO 1
9999 lineales
REGION LOTE  DEPARTAMENTOS SEDES Monto Minimo: Monto Maximo
INTERVENIDAS
NORTE N°1 AMAMBAY REGIONAL
AMAMBAY 221,000,000 442,000,000
SAN PEDRO REGIONAL
SAN PEDRO
CHORE
SUR N°2 ITAPUA C.F.C.P
YATYTAY 606,000,000 1,212,000,000
REGIONAL
ITAPUA CNEL
BOGADO
MISIONES REGIONAL
MISIONES SAN

JUAN BAUTISTA

D.F.CAYOLAS
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C.F.C.P SAN
IGNACIO

REGIONAL
NEEMBUCU
PILAR

REGIONAL
ALTO PARANA 442,000,000
HERNANDARIAS

C.F.C
REMANSITO DE
CIUDAD DEL
ESTE

DCEFP SANTA
RITA

REGIONAL
CANINDEYU

D.F.C AREGUA

2,957,500,000

D.F.CVILLETA

YPANE

D.F.C ITAUGUA

ITA CAAGUAZU

ITACENTRO

D.F.C
GUARAMBARE

NUEVA ITALIA

D.F.CVILLA
ELISA

884,000,000

5,915,000,000
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DCTFP PY
JAPON SAN
LORENZO

DCDE
REFERENCIA
TEXTILY
CONFECCION

DFC RC4 ACA
CARAYA

CTAPY KOREA

CFC SAN
LORENZO

SEDE CENTRAL

REGIONAL
CAAZAPA

REGIONAL
CAAGUAZU
CNEL OVIEDO

CFC NATALICIO
TALAVERA

REGIONAL
GUAIRA

D.F.C.P
REMANSITO DE
VILLA HAYES

SEDE VILLA
HAYES

OBSERVACIONES: El Contratista deberd emplear personales y empleados idoneos segun la especialidad de mano de obra local,
los cuales seran corroborados durante la ejecucion del contrato, fiscalizandose la némina del personal en el sitio de obras, de

manera a garantizar el apoyo al empleo de la mano de obra local.

552,500,000

221,000,000

1,105,000,000

442,000,000
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Para todos los trabajos a ejecutar deberan tenerse en cuenta las siguientes normas y literaturas pertinentes a considerar para la
elaboracién del proyecto ejecutivo:

¢ INTN PNA | 45-001-10 | Accesibilidad para las personas a medios fisicos.

¢ INTN NP | 55002 15 | Construccidn Sostenible | Recursos Materiales

¢ PCI ORDENANZA MUNICIPAL ASU N°408/2014

¢ NP 21011 89 (2° Edicién) | TERMINOLOGIA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS. Extintores
¢ INTN-NP | 2028 13 | Norma Paraguaya | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
¢ NP 202896 | Instalaciones Eléctricas de Baja Tensién

¢ NP N°44 | Instalaciones Sanitarias

Por lo tanto las ofertas deberan considerar las exigencias correspondientes.

LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcidon definitiva.

Las paginas del libro de obras deberan ser escaneadas y remitidas semanalmente por correo electrénico oficial de la
contratante, que la misma proveerd durante el periodo de inicio de obras, y cuando la contratante lo requiera.

REDACCION DEL LIBRO

Los libros deberan se redactados especificando los procesos constructivos, teniendo en cuenta la técnica de aplicacion, las
tecnologias aplicadas, materiales utilizados, detallando las marcas y procedencia de los mismos.

Ademads, deberan acotarse en el libro de obras, las incidencias de lluvias, detallando hora de inicio y hora de culminacién de la
misma, cantidad de agua caida en dicho evento.

Todas las hojas de los libros de obras deberan estar firmadas por el residente especifico para cada institucion, con sellos
aclaradores cuya descripcion se ejemplifica a continuacion:

NOMBRE Y APELLIDO
PROFESION (ARQ./ING. CIVIL)
REG. PROF.
EMPRESA / CONSORCIO

a. DISENO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES

Los calculos estructurales de H°A°, tanto como fundaciones superficiales y/o profundas, deberan estar calculados y firmados por
un ingeniero civil habilitado.

Los calculos de estructuras metalicas, tanto de techos, pérgolas, cenefas, parasoles, entre otros, deberan estar calculados y
firmados por un ingeniero civil habilitado.

Asi mismo, el calculo de las instalaciones de agua corriente, desagiies cloacales, desagiies pluviales, sistemas de drenaje y toda
la instalacion eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de la SEDE, deberan estar firmados por un profesional
responsable del rubro de dichos célculos. Ademas, el responsable de las instalaciones eléctricas, debera ser un técnico
habilitado por la ande.

PREPARACION DE LA OBRA.
CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero
sera de lona vinilica impresa con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser
colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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OBRADOR:

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100
para la construccion del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se exigira un area minima de 20 m2, el mismo debera
contar con un espacio destinado a Deposito de materiales y Herramientas, SSHH con lavatorio y ducha, y contar con una
pequefia oficina para la revision de planos, E.T., planillas de obras, libro de obras y elementos de medicidon, con buena
iluminacién y ventilacién y su ubicacién sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacidn de cerrar el perimetro de la obra con un cerco de madera, chapa o tejido de alambre de
2.00 m. De altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas
de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

fimi la realizacién de REMOCIONES |

Remocidn de instalaciones sanitarias (SSHH): los bafios que se encuentran colapsados por deterioros y acumulacién de material
fecal, en este rubro se incluyen las remociones de camara séptica y pozos ciegos, previo desagote y posterior relleno y
compactacion de los mismos.

Los materiales de la remocidn cuya reutilizacion no sea posible deberdn ser desalojados del predio de manera a que estos no
entorpezcan el buen desarrollo de los trabajos y no representen inseguridad para los nifios y docentes, previa aprobacion del
fiscal.

Remocion de techos con recuperacion de materiales.

Remocién de techos sin recuperacion de materiales: en las escuelas que sea necesaria la ejecucion de este rubro, se realizara
cuidando que la remocidn se ejecute con recuperacién de materiales sean reutilizables o no, si seran reutilizados deberan
ubicarse en lugares que no molesten el buen desarrollo de los trabajos, y si no, el removido de estos materiales se ejecutara con
previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar que el mismo indique.

Desmontaje de maderamen de techo con recuperacion de materiales.
Desmontaje de maderamen de techo sin recuperacion de material.
Remocion de techos de chapas.

Remocion de techo con estructura metalica

Remocién de muros de 0,45m con recuperacion de materiales;
Remocion de muros de 0.45 sin recuperacion de materiales.
Remocién de muros de 0,30m con recuperacion de materiales.
Remocién de muros sin recuperacion de materiales.

Remocion de muros de 0,15m con recuperacion de materiales.

Remocion de muros sin recuperacion de materiales, en los lugares que sean necesarios la ejecucion de estos rubros, en la
memoria ejecutiva se describe los trabajos y la forma de ejecucion.

Los materiales no reutilizables deberan ser retirados inmediatamente de manera a que no entorpezcan el buen desarrollo de la
obra, con previa autorizacién del fiscal de obras.

Remocion de revoque.
Remocion de Contrapiso.

Remocidn de piso: de no ser reutilizable el material removido debera ser retirado inmediatamente con autorizacién del fiscal de
obra.

Remocion de arboles: se procedera a la remocion de los mismos, en caso que impidan el buen desarrollo de las obras a ser
encaradas, como también en caso de que apeligren la estructura edilicia y muros de cerramiento exterior de la institucion a ser
intervenida, cuidando a realizar la poda y desraizado con el mayor cuidado posible, a los efectos de no daiiar la parte afectada y
en caso de hacerlo se debe prever la recomposicion de los mismos, las raices deben ser removida en su totalidad para evitar
asentamientos por descomposicion.

Fumigacidn, Tratamiento contra el cupii. Esta actividad se realizard en los lugares que se requiera de dicha fumigacion y
tratamiento contra las termitas, debiendo utilizarse productos recomendados por los especialistas en la materia. El horario a ser
realizado la fumigacion sera en ausencia de la comunidad educativa y en coordinacion con el fiscal de obras.
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MOQVIMIENTO DE SUEL
Desmonte

Se realizaran en los lugares que se requieran, conforme a las cotas correspondientes, debiendo tenerse en cuenta que el nivel de
piso de los bloques existentes.

Rellen m ién:
Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores a 20 cm., debidamente humectadas y compactadas.

No se pagara como relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, en caso de
que sucediera, solo se pagara la mano de obra.

Para todo tipo de cimentacién a ser utilizado, especificado en el legajo de planos las dimensiones finales estaran supeditadas al
estudio de suelo y calculo estructural cuya realizacion quedara a cargo del contratista previo aprobacion de la Fiscalizacion y
Supervisores para su implementacion.

EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.
Excavacién de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del
Fiscal de obras.

Cimi le pied locad

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y
10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacion deba ser modificada por
problemas imprevistos en el terreno o provision del material, Fiscal de obras indicara la solucion del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccién de muro de contencién por debajo de la viga inferior, a fin de evitar el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

En caso de ser necesaria la sub-muracion de los cimientos, se debera proceder de la siguiente manera:
Se excavara de manera intermedia no mas de 1,00 mts por tramos

Se excavara hasta encontrar suelo firme, se procedera a rellenar con el mismo procedimiento que del cimiento de piedra bruta
colocada, superando en 5cm como minimo los laterales.

Se procedera al relleno con suelo natural, sin basuras de ningun tipo, apisonada en camadas de 20cm.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMAD

Resistencia Caracteristica del Hormigon estructural.

. Lamisma sera de Fck 250 Kg/cm?2 a los 28 dias.
. Excavacidny carga de zapatas.

. Pilares.

Vigas

. Encadenados.

(S NE VU Ry

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del
H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.
Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendéandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitaindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada
sobre la superficie de H°.
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CARGA DE CIMIENTOS DE H°A°
Cimi leH ig6n A | id

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. Con armaduras
de @ 12 ¢/20cm.- a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 4 @ 20 mm cada 15 cm. La cimentacién se
hard con Hormigdn (Cemento-Arena lavada - Triturada IV Especial y Triturada 6ta), con una dosificaciéon de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de
espesor.

Observacion: Las dimensiones presentadas son referenciales, todos los calculos estructurales deberan estar acompafiados por
una memoria de calculo.

La Piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos orgénicos, el Cemento podra
ser del tipo I, el Puzolénico (PZ) o el Compuesto.

Las diferentes granulometrias de aridos se deben mezclar en proporciones adecuadas, a modo de lograr una masa homogénea
de FCK 250kgf/cm? (H25).De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de
las zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacion debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el
Supervisor de Obras indicard la solucién del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servird de apoyo a los pilares
metalicos UPN 200; de 0,20 x 0,15 m. Se debera reforzar la base con armaduras de 3g10mm de 1,00 m. Estos pilares, segin los
detalles, estaran anclados mediante planchuelas de 10mm y soldadura tipo MIC.

I i06n Armado P |

Los anchos de los cimientos serdn segin el calculo estructural o hasta llegar al suelo firme (Fck.1.2Kg/cm?2), La cimentacién se
hard con Hormigdn (Cemento-Arena lavada - Triturada IV Especial y Triturada 6ta), con una dosificacién de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de
espesor.

Obs.: Las dimensiones presentadas son referenciales, todos los calculos estructurales deberan estar acompafiados por una
memoria de calculo.

La Piedra triturada con granulometria IV y VI, serd basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el Cemento
podra ser del tipo I, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.

Las diferentes granulometrias de aridos se deben mezclar en proporciones adecuadas, a modo de lograr una masa homogénea
de FCK 250kgf/cm? (H25).

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por descomposicién, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de
errores de niveles. Si ésta cimentacidn debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras
indicard la solucion del caso. En los lugares en que esta zapata puntual servira de apoyo a los pilares metalicos UPN 200; de 0,20
x 0,15 m. Se debera reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00 m. Estos pilares, segln los detalles, estaran anclados
mediante planchuelas de 10 mmy soldadura tipo MIC.

Pilar

Segun las buenas practicas constructivas y a requerimientos del fiscal.
Vigas

Segun las buenas practicas constructivas y a requerimientos del fiscal.
Losas

Segun las buenas practicas constructivas y a requerimientos del fiscal.
Encadenado inferior

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones
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libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y
por contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los
parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de
parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones
en los cuatro costados.

Arm r
P i6n del ial

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en
cuyo caso, el doblado deber3 efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

colocaciony filacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas
se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados
por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 250 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos
y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado
en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucion uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podré ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea
metalica.

colocacién del Hormied

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30
minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se podra
interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera
tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de
las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveerd la suficiente cantidad de varillas, azadones, pisones y vibradores, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacidon de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y
uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

urado del -
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Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacién del hormigdn.

Remocidn d frado v descimbrad

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitirad la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al
hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se
haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los

encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

Encadenado de H°A°,

Todos los muros llevardn encadenado inferior. En los casos en donde las aberturas son continuas (Puertas y ventanales),
agregar un £ de 10mm mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de 8
mm. De didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. De diametro abajo, con varillas de 6 mm. De didmetro cada 20 cm. Como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seguin planos y con varillas de 8 mm. Y 10 mm. De
didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De didmetro y distribuidos
cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. De didametro. De
1,50 m. A 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. De didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn
macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

Observaciones:

Todas las vigas perimetrales, deberan tener la base por encima del nivel final de suelo. Todos los parapetos deben ser de masa
monolitica y homogénea. Las caras externas deben der de hormigdn visto.

Las dimensiones expresadas anteriormente son las consideradas como minimas para H° convencionales. Se solicitara, segln
necesidad la realizacién de calculos estructurales.

ron rimetr

Dentro del proceso constructivo, deberan incluirse en el encofrado, un molde prefabricado para goterdn, 2cm x 2cm y prever
como maximo 3cm y como minimo 2cm de espesor, contando desde el canto exterior del borde de las losas.

En caso de que existan losas, deberan aplicarse perfiles L de aluminio anodizado, adosados mediante tarugos y tornillos. Una
vez aplicados, se deberd rellenar con mastic acrilico en la unién entre la losa y el perfil aplicado.

3

Anclaj ilares metali

Los anclajes metalicos deberan estar realizados con tarugos metalicos; insertos anclados previos al vertido del hormigo o
anclajes insertados con aplicacién de adhesivo estructural epéxico, segun criterio del fiscal de obras.

MUROS DE NIVELACION

Mamposteria de 0,15; 0,20, 0,30y 0,45

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera

185/230



preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

RELLENOSY APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de
0,20 m. Se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

r tierr. redi r
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
T . I -,

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa, aunque ésta provenga de la excavacion para
cimiento.

AISLACION
Horizon murt

En todos los muros de elevacion sobre la primera camada de 20cm del muro de tapial, colocaran capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,3 cm. De espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3+H (cemento-arena lavada + aditivo hidréfugo
inorgdnico).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de pintura asfaltica sin adicién de ningin tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de aire.

Aislacion de |

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asféltica, encima de esta pintura se realizara un Contrapiso H° de Cascote con
las pendientes del 1% hacia los lugares de desaglie. Sobre el Contrapiso se confeccionara una carpeta hidréfuga a 3 capas
(1:3:H+Plastificante inorganico), entre puente de adherencia (1:3+Adit. Adherente), se colocard la membrana insitu acrilica con

elastémeros, a 6 capas, con alma geo textil, la aplicacién sera de 2kg/mZ.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:5: Plastificante (cemento, arena +
Plastificante inorganico). Este muro debera ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 100 mm como minimo, y se colocaran
segun el esquema de desagiie.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacidn de babeta en media cafiay la
membrana deberd envolver a la misma.

LOSA.

BARRERA DE VAPOR, 2 (DOS) MANOS ENTRE CRUZADAS.

CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES, 1% DE PENDIENTE.

CARPETA HIDROFUGA, A 3 (TRES) CAPAS ENTRE PUENTE DE ADHERENCIA.
CARPETA HIDROFUGA 1:3+H.

PUENTE DE ADHERENCIA 1:3+Ad. ADHERENTE.

MEMBRANA ACRILICA CON ELASTOMEROS FIBRADA, A 6 CAPAS, CON ALMA GEOTEXTIL, ENTRE LA 1672y 292 CAPA.

Nk wh e

Sobre la losa de H°A° se aplicara dos manos entre cruzadas de emulsion asfaltica base acuosa como barrera de vapor. El
Contrapiso se realizara tipo H° Pobre, con cascotes ceramicos, con pendiente de 1%, con direccion a los platos metalicos de
bajadas. Se realizard una carpeta de 3 capas entre puentes de adherencia, ninguna arista de unién entre revoque de parapeto y
carpetas, podran ser de cantos vivos, todas las uniones deben tener babetas de 4cm de didmetro, de masa homogénea y
continua.

Capa 1: Carpeta hidrofuga + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidrofugo inorganico + Adit. Adherente.
1:6+H+Plast+Hirof. | CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).

Capa 2: Puente de adherencia, se aplicard sobre la carpeta antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3+Aditivo
Adherente 1:3:Ad.Adh. [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 3: Carpeta hidrofuga + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidrofugo inorganico + Adit. Adherente.

Capa 4: Puente de adherencia, se aplicard sobre la carpeta antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3+Aditivo
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Adherente. 1:3:Ad. Adh. | CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 5: Carpeta hidréfuga + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidrofugo inorganico + Adit. Adherente+
Plastificante inorganico. (1:6+H+Plast+Hirof. | CEMENTO+ARENA+PLASTIFICANTE+HIDROFUGO INORGANICO)

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES DEBERAN SUBIR POR LOS PARAPETOS EN EL MISMO PROCESO, CON EL OBJETO DE
LOGRAR UNA MASA HOMOGENEA ENTRE PARAPETO Y CARPETA.

Una vez fraguada y curadas las carpetas, se procedera a la confeccion de la membrana acrilica fribrada con elastomeros, a 6
capas in situ, con alma geo textil entre 167y 292 capa,

La membrana debe subir por los parapetos y avanzar hasta % el espesor de la mocheta superior.
Sobre el manto geo textil, se procedera a colocar la placa drenante, retentora de humedad.

Para el reemplazo de tirantes o la construccidn de techos nuevos que requieran la utilizacidn de tejas y tejuelones, se deberan
utilizar tirantes de H°A° prefabricados, con las siguientes caracteristicas:

Ii Prefabricados d - I

Los pergolados exteriores seran de tirantes de H°A° y deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo. Los
tirantes prefabricados (proveidos) y vigas de hormigén armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hara
responsable de la correcta ejecucion cuyos calculos estaran acompafiadas los mismos deberan cumplir con las siguientes
condiciones técnicas:

Los tirantes iran apoyados sobre una ménsula con forma de U que, a su vez, estas estaran adosados a las vigas de H°A° mediante
tarugos metalicos.

Material ilizad

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias
de 250 kg. /cm2. La dosificacién del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresion de probetas
cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de prefabricados, seran
moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, seran sometidas a
ensayos de roturas a los 7, 14 o 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresidn, podran
extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los valores de la tabla experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido en
el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. Para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada probeta
que haya presentado fallas. Las probetas deberan ser cilindricas de 15 cm. De diametro y 30 cm. De altura, y seran ensayadas en
el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que debera ser sometido a consideracién del Comitente para su aprobacién.
El cemento portland a ser utilizado sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo I (I.N.C.), con tal que sea garantizada la
resistencia a la compresion establecida de antemano. No serd admitida en ningln caso la utilizacién de cemento no estructural
como del tipo Albafiileria. El acero estructural que sera utilizado como armadura en los tirantes prefabricados de H°A° y vigas de
H°A° deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg.
/cm2 o 420 mpa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en
la zona superior e inferior deberan responder a célculos especificos, y estaran basadas en normas técnicas de reconocida
vigencia y utilizacién en calculos estructurales de hormigdn armado. El contratista deberd presentar las correspondientes
memorias de calculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser aprobadas por escrito por la fiscalizacion antes del inicio de
la prefabricacidn. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no sera mayor de . del espesor de la viga o tirante. El hormigdn
debera ser suficientemente vibrado para su buena cohesidn, y evitar la formacién de coqueras. El tiempo del curado de las
piezas prefabricadas deberd estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y
recomendable por siete dias continuado.
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Dimension ranci

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 0 - 1,0 cm.

A rfici
Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacion de los tirantes deberan ser
metélicos o de otro material aprobado por la fiscalizacion montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las

deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La fiscalizacion realizara visita
de inspeccion y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacion.

Pr ¢

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas hasta la
rotura. La carga de rotura debera ser superior a 160 kg./m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de cargas, sera
determinante la carga que produzca la aparicion de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de servicio de las piezas
ensayadas. La carga de servicio en ning(in caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u
otro laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que debera ser inspeccionado y aprobado por la
fiscalizacion. El laboratorio donde se realicen los ensayos debera expedir certificados para corroborar que el comportamiento
de las piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y deformacion. En relacion a las deformaciones,
éste valor deberd ser menor que el cociente entre la luz de apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

Tran mani

El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que
llegue al local de colocacidn con fisuras visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacion y el contratista debera
reponer dicha pieza a su costo.

Perfiles de acero al carbono
Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles a utilizarse en la construccion de las estructuras metalicas.
. .

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros y que tendran las
caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las
estructuras metalicas.

c , e

Los electrodos seran del diametro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecénicas:

. Resistencia Minima a Traccién: 41 kg/mm2
. Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

. Resiliencia: 5 m/kg

. Revestimiento: Acido

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la supervision de
profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los
siguientes aspectos:

El didmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.

La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unidn y perpendicular al cordén de
soldadura.

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.
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ificacién de uni \dad

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de Rayos
X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacion, la cual dara su aprobacién final.

Perfiles IPN
Los perfiles IPN son perfiles laminados en caliente. Seran dispuestos segln el anteproyecto arquitecténico y definido por el
proyecto ejecutivo.

.

Per metali

La estructura metalica debera in soldada, no se permitiran pilares intermedios, y las correas correspondientes deberan estar
equidistantes entre si.

istem nstruccién en
Tabiques
Los tabiques de placas deberan ser de la siguiente manera:

e Placas de yeso cartdn, para las areas comunes, internas que dividan espacios cubiertos y cielorrasos internos.

e Placas de yeso cartdn verdes, para las dreas internas de bafios y cocinas.

e Placas de yeso cartdn cementicia, para los tabiques de las dreas externas a los espacios cubiertos como pasillos y
cielorrasos de galerias.

¢ Placas cementicias, para los cielos rasos en aleros, tabiques expuestos al exterior.

Placas de yeso cartén
Las estructuras tipo, soleras iran sujetas de piso a techo, mediante tarugos y torillos, los perfiles tipo omega, irdn en sentido
horizontal, cada 0,60mts atornilladas a las soleras.

Las placas de yeso cartdn de 12,5 mm. De espesor, atornilladas a los perfiles omega. Las uniones, y perforaciones de tornillos
deben estar cubiertos por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unidn de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio.
Pl 5n cementici

Las estructuras tipo, soleras iran sujetas de piso a techo, mediante tarugos y torillos, los perfiles tipo omega, iran en sentido
horizontal, cada 0,60mts atornilladas a las soleras.

Las placas de yeso cartén cementicias de 12,5 mm. De espesor, atornilladas a los perfiles omega. Las uniones, y perforaciones de
tornillos deben estar cubiertos por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unidn de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio.

Placas de yeso cartén verdes

Las estructuras tipo, soleras iran sujetas de piso a techo, mediante tarugos y torillos, los perfiles tipo omega, irdn en sentido
horizontal, cada 0,60mts atornilladas a las soleras.

Las placas de yeso carton verdes de 12,5 mm. De espesor, atornilladas a los perfiles omega. Las uniones, y perforaciones de
tornillos deben estar cubiertos por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unién de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio.
Placas de cementicias

Las estructuras deberan ser metalicas, de acero al carbono, tipo soleras. Las mismas irdn sujetas de piso a techo, mediante
tarugos y torillos, los perfiles tipo omega, iran en sentido horizontal, cada 0,60mts soldadas a las soleras.

Las placas cementicia, deben ir atornilladas a los perfiles. Las uniones, y perforaciones de tornillos deben estar cubiertas por
cinta especial para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unidn de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio.

Cielorrasos.
Para la instalacion de los cielos rasos de:

Bl | . -

Las estructuras metélicas galvanizadas, deberén ir adosadas al techo, con tornillos y tarugos. Las soleras deben llegar hasta el
techo, y aseguradas a la estructura del cielorraso.

La estructura del cielorraso debera tener soleras y perfiles omega, atornillados entre si, con tornillos autoperforantes.
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Las placas de yeso, deben ir atornilladas al perfil omega. Las uniones, y perforaciones de tornillos deben estar cubiertas por
cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

Placas de PVC

Las estructuras metélicas galvanizadas, deberan ir adosadas al techo, con tornillos y tarugos. Las soleras deben llegar hasta el
techo, y aseguradas a la estructura del cielorraso.

La estructura del cielorraso debera tener soleras y las placas de PVC atornilladas a las soleras horizontales.

REVOQUES.

Puente de adherencia

Corresponde a la aplicacion de una azotada de cemento con arena lavada y aditivo adherente en relacién 1:3 (Cemento + arena
lavada).

Revoque fino a una capa

Corresponde a la aplicacion de una capa de argamasa de cemento con arena lavada y aditivo plastificante en proporcidn 1:5+AD.
(Cemento + arena lavada + aditivo plastificante), llaneado y fieltrado

Una vez finalizado el revoque, debera hidratarse por aspersion cada 4 horas.
R hidréf

Corresponde a la aplicacidn de una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo plastificante y aditivo hidréfugo, en
proporcion 1:5+AD. (Cemento + arena lavada + aditivo plastificante + hidr6fugo), llaneado.

Una vez finalizado el revoque, debera hidratarse por aspersion cada 4 horas.

Revoque fino a dos capas

Corresponde a la aplicacién de una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo hidréfugo, en proporcién 1:5+AD.
(Cemento + arena lavada + hidréfugo), llaneado

Estando fresco el revoque hidréfugo se procederd a la aplicacion de una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo
adherente en relacion 1:3 (cemento + arena lavada).

Sobre el puente de adherencia se aplicard una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo plastificante en
proporcidn 1:5+AD. (Cemento + arena lavada + aditivo plastificante), llaneado y fieltrado

Una vez finalizado el revoque, deberd hidratarse por aspersion cada 4 horas.

Aplicaciénd

Dependiendo del tipo de material con el cuél se ha erguido el muro:

Para mamposterias de ladrillo hueco, se debera aplicar previamente, el puente de adherencia segln el proceso descrito.
ntrapi hormigén

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6+12 (cemento + arena + cascotes). Los diametros de cascotes
oscilaran entre 2 y 5 cm. El Contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 8 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El Contrapiso ira
asentado sobre suelo bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del Contrapiso debera estar bien niveladay alisada.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el Contrapiso ya debera
prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el Contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina (mezcladora).

I nivelacién
La carpeta de nivelacion sera de mezcla de cemento, arena lavada, plastificante en proporcion 1:5 (cemento + arena lavada +
aditivo plastificante).
EL espesor de la carpeta no podra ser inferior a 1,5cm y mayor a 3cm. La terminacién sera llaneada.
PISOS.
De Cerimica Esmaltad

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5 Altisimo), (Porcelain Enammel Institute) antideslizante, tamafio (en relacién al
area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran
fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
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Las dimensiones y color serdn uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al
fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base
blanca o color segtin color de la pieza seleccionada.

De Baldosones de H°® de 40x40 cm.
Hormigdn liso color cemento de 40x40cm con 4 cm de espesor con cantos biselados, y resistentes

La colocacién de los mismos se debera asentar sobre mortero de asiento cemento y arena y Contrapiso de H° de cascote 1:7:12
(cemento-arena - cascotes).

Las juntas de los pisos seran de 1,5cm.

Se deberan seguir las recomendaciones de las normas de accesibilidad para senderos para personas no videntes tipo braille y
rampas ranuradas de acceso en las esquinas.

De H°A° llaneado

Los pisos interiores y cubiertos, seran de H°A°, llaneado con terminacion llaneada con la aplicacidn de resina acrilica incolora. La
resistencia del H° debera ser de Fck 210kd/cm.

Las varillas seran de 6mm, distribuidas en sentidos X e Y, cada 17 cm, con un espesor de 10cm.
Se debe prever la utilizacion de plastificantes para H° sin fosfatos ni cloruros.

Se deberd tener en cuenta, para la confeccién de los pafios de cargado in situ, una distribucion homogénea de las juntas y que
cumplan con criterios estéticos.

El llaneado serd mecanico, con maquinaria tipo rotor, el cual serd realizado una vez que el H° empiece el fraguado
correspondiente fraguado.

Los pisos de las galerias, deberan tener pendientes no mayores a 1,00% ni menos de 0,50% hacia los patios internos.

Zbcalos.
Zécalosd | imil

Los z6calos seran de madera, de lapacho, tipo finger joint, de 1 x 2.00mts x 0.08mts. Las uniones en esquinas deberan ser a 45°.
En las terminaciones visibles, debera preverse la colocacidn de tapas con cortes a 45°.

La colocacion de los mismos se debera asentar directamente sobre el muro, atornillados mediante tarugos plasticos de buena
calidad.

Los z6calos de madera natural deberan llevar proteccidn anti insectos, con fenoina base aceite, previo a la colocacién.

ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las
piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y estética de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia
llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

Colocacién de marcos y contramarcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 3 (tres) tirafondos por lado, pareados, de 1/2x5. Durante su
colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los
rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada
mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos, blancuras u otros defectos. No se permitird que los marcos
tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren
alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento con fenoina base aceite en todas las
caras, ademas de aceite de lino con terminacidn de barniz incoloro. Contramarcos de 6 cm. Podran ser enterizos o con el sistema
finger joint, o de madera plastica.

Puertas: Placas y Tableros.
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Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera
de cedro, y trébol o eucalipto, segun lo solicite el fiscal. De las dimensiones indicadas en los planos correspondientes.

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o
encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberdn tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacién de barniz incoloro mate, laqueado incoloro o lustre incoloro mate.

Herrajes.

Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro.
Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas
las cerraduras deben ser de alto trafico de primera calidad, no se permitirdn en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

Para bafios (Boxes).
Las puertas de los SS HH y vestuarios seran del tipo de abrir hacia el exterior.

En caso que se solicite que sean de aluminio, serdn de color blanco, con marcos de aluminio de un solo rebaje, conforme a
planos e iran colocadas con dos fichas, cerradura y picaportes con manijas para bafios.

En caso de que sean de madera, seran del tipo placa, con cerraduras, bisagras de 5 agujeros, color a definir.

En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a
alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y
posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante, color a definir.

Las puertas deberan estar separadas del piso, 25cm. Y tendran un longitud de 1,65. Las mamposterias deberan alcanzar hasta la
parte superior de la puerta, con un total de 1,90mts de altura.

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS.
A ras metali
El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo

puntos visibles, las hojas seran de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada
en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién,
sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

Las aberturas seran del tipo corredizo y plegable, los mecanismos de deslizamiento, deberan ser con guias metélicas de hierro
galvanizado de pared de 3mm de espesor y ruedas con rulemanes de alta resistencia. Deberan preverse, sistemas regulables de
altura de las aberturas, con sistema contra tuerca, para evitar el desajuste repentino.

Las guias deben ir lubricadas con grasa fibrada.
Los filos superiores de las guias inferiores deberan estar al ras del nivel de piso terminado.
Estr r ras en Gr

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas por el fiscal. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. Debera prever en

su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a
dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Pintur. man

Todas las estructuras metalicas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y
otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera
llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y
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su cierre hermético al cerrarlas.
ra, Lij

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

Baranda Metli i r rbon

La misma debera construirse conforme a las normas INTN de accesibilidad N°45. El pasamano de la baranda debe ser de cafio
tubular de 1 x 2x1.6mm y sus extremos deberan ir empotrados en el piso de H°A°.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes sera de 1 x2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el anteriory
ademds deberd ir empotrado en el piso con cafio de 1 x 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una planchuela de
0.08 x0.15x 2 mm.

Los barrotes seran de cafio tubular de 1 x 1 x 1.6mm, e irdn soldados a los pasamanos y a la estructura de base con una
separacion de 14 cm. De eje a eje.

E | slica de cafios d inoxidabl

La misma debera construirse conforme a las normas INTN de accesibilidad N°45. El pasamano de la baranda debe ser de cafio
tubular de 1 x 2x1.6mm y sus extremos deberan ir empotrados en el piso de H°A°.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes sera de 1 x2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el anteriory
ademas deberd ir empotrado en el piso con cafio de 1 x 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una planchuela de
0.08 x0.15x 2 mm.

Los barrotes seran de cafio tubular de 1 x 1 x 1.6mm, e irdn soldados a los pasamanos y a la estructura de base con una
separacion de 14 cm. De eje a eje.

Pinturas.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardan esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica para su proteccién. La Gltima mano de

pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Pintura de muros revocados
En la pintura de muros revocados, se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie luego aplicar el sellador y tapa
poros, segun la superficie a pintar. En caso de necesitar la aplicacion de enduidos, se procedera a utilizar enduido interior anti

hongos y enduido exterior seglin necesidad, toda superficie enduida debera ser nuevamente sellada antes de proceder a la
pintura.

Luego se aplicaran pinturas tipo PVA o 100% acrilicas.
Pintur mur rillos vi

En la pintura de muros de ladrillos vistos, se debe previamente proceder a limpiar con agua clorada, cepillo de cerdas de nylon y
enjuagar con hidro lavadora, una vez que se seque, se debe proceder a lijar suavemente la superficie y limpiar el polvo. Luego
aplicar la silicona absorbente en 2 capas.

En caso de necesitar la aplicacién de pinturas sobre el ladrillo visto, se procedera a utilizar el mismo procedimiento anterior
salvo que se aplicara pintura 100% acrilica en lugar de las siliconas.

Pintura de techos de tirantes y tejuelones

En la pintura de techos de tirantes y tejuelones o tejuelitas, se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie luego
aplicar las pinturas segln la superficie a pintar. Luego se aplicaran pinturas tipo PVA, barnices o sintéticas.

Pintur h

En la pintura de techos de losa a la vista se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie luego aplicar la silicona
absorbente.

. e el 4li

En la pintura de elementos metélicos se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie para limpiar el 6xido y
grasas luego aplicar convertidor de 6xido, pintura antioxidante y pintura de fondo a dos capas, color a definir.

Observaciones:

Los materiales utilizados para los trabajos de pinturas son: pinturas 100% acrilicas, pomos color, lijas, siliconas absorbentes,
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pintura sintética, barnices, pinturas PVA, fijador, etc.
En ningun caso esta permitida la aplicacion de siliconas o resinas que formen pelicula.
Los materiales mas aberturas moviles son aceite de lino triple cocido, barniz cedro, pintura al aceite, esmalte sintético, lijas, etc.

Todo trabajo de pintura requiere, un previo lijado de la superficie a intervenir. Es importante antes de iniciar los trabajos de
pintura proteger las superficies de pisos, artefactos sanitarios, aberturas y muebles con papel diario o carpas de plasticos, asi
como encintar las tapas eléctricas, a fin de evitar ensuciar y estropear a los mismos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPACIOS INCLUSIVOS

iterios técnicos.d ibilidad al medio fisi

Se tendran en cuenta las Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD
Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN)
y las Ordenanzas Municipales N° 26.104/91 en sus articulos Art. 402 al Art. 410 y Ordenanza N°217/12.

Ademds, al Manual de Escuelas Accesibles, aprobados por Resolucién Ministerial N° 118/2015, en el Marco de Convenio de
Cooperacién Interinstitucional suscripto entre el Tribunal de Justicia Electoral, la Secretaria Nacional por Derechos Humanos de
las personas con discapacidad, la Fundacién Saraki y el Ministerio de Educacién y Cultura.

El cumplimiento de estas NORMAS en la ejecucion de los trabajos sera exigido a los Contratistas.

En blisqueda de brindar a las personas que poseen algln tipo de limitacion fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y
manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las sedes a intervenir:

Rampas.

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializaciones

Se deberd contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de
0.90 mts. De ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. De ancho libre como minimo.
Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. De ancho libre como minimo.
Pendiente:

e Desniveles de hasta 0.18 mts. De altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. De altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. De altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.
e Desniveles de hasta 0.90 mts. De altura utilizardan rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura méaxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarr

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. A 10.00 mts. De largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. A 15.00 mts. De largo.

Pavimento

Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al

desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio
colector de los mismos.

Descanso

En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. De desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén

Para desniveles superiores a 0.10 mts. Se utilizara bordillo o corddn, el cual debera ser monolitico con la superficie de la rampa.

En caso de reparaciones de rampas existentes, se debera prever la utilizacién de mamposterias armadas con el objeto de
salvaguardar el elemento de fisuras o quiebres.
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Pasamano

A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. Se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. Y otro a 0,60 mts. De
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. Y 5 cm. De diametro, de apoyo y sujecion
facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su extension,
prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. En sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar
enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarrader.

Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. De altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. Y 5 cm. De didmetro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos
curvados.

Bafios
fializaci6n
El box de bafio para personas con capacidades diferentes, debe estar sefializado con el simbolo de accesibilidad.
Puerta
Dimensiones minimas: 0.90 mts. De anchoy 1,65 mts. De alto.
Apertura: Con un Gnico movimiento al exterior del bafio.

Picaporte: De accionamiento manual o automatico, tipo palanca (a fin de evitar el deslizamiento de la mano), picaporte en
forma deL o de U, no redondos (tipo pomo), a una altura entre 0.80 mts. Y 1.00 mts. Del nivel de piso terminado, para facilitar su
accionamiento con la mano y otras partes del cuerpo.

Agarradera

Una agarradera o barra horizontal suplementaria en la puerta del lado interior del local, ubicado a 0.10 mts. Del eje, entre 0.80
mts. Y 1.00 mts. De altura con respecto al nivel del piso terminado, 0.40 mts. De longitud minima, de material inoxidable.

Agarradera o Barr.

Se debera proveer de estos medios a inodoros y duchas que permitan su utilizacién en forma comoda y segura. De material
rigido, inoxidable, fijacion firme, extremos curvados y seccidn transversal circular de 3.5 cm. A 5 cm. De diametro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Podran ser fijas, removibles o plegables; en posicién horizontal,
diagonal o sobrepuesta en el piso.

In ro:

¢ Adultos. E| asiento del inodoro para adultos, colocado entre 0.48 mts. Y 0.50 mts. De altura desde el nivel de piso
terminado.

e Nifios o personas de baja estatura: El asiento del inodoro para nifios o personas de baja estatura, colocado a una altura

comprendida entre 0.30 mts. Y 35 mts. Desde el nivel de piso terminado.

e Vdlvula de descarga: De accionamiento por sistema de palanca o automatica, colocada a una altura maxima de 1.10 mts.
Con respecto al nivel del piso terminado.

¢ En caso que técnicamente sea imposible instalar una valvula de descarga se utilizara cisterna alta con cuerda de
accionamiento a 1.10 mts. De altura del piso terminado y cuente en el extremo con una argolla de sujecidn.

e Fijacion: El inodoro deberd anclarse firmemente al piso mediante tirafondos a ambos lados.
Lavamanos:

Area de aproximacién: de 0.80 mts. De ancho y 0.85 mts. De longitud, 0.70 mts. De espacio libre por debajo del lavatorio, medido
desde el nivel de piso terminado y 0.25 mts. Medidos desde la parte externa del lavamanos o mesada, con aristas curvadas de
modo a evitar enganches o lastimaduras.

Altura:

¢ Adultos: De a 0.80 mts. A 0.85 mts. De altura con respecto al nivel del piso terminado.

« Nifios o personas de baja estatura: de 0,60 mts. A 0.65 mts. De altura con respecto al nivel del piso terminado.
* Sistema de fijacion: Sostenidos mediante ménsulas firmemente fijadas a la pared, como para oponer resistencia a
esfuerzos aplicados en el borde de la superficie.

e Griferia. Colocada a 0.50 mts. Como maximo, medido desde la parte externa del lavamanos, dando posibilidad de
accionamiento manual o automatico, tipo palanca y mono comando.

e Caderias: Como minimo a 0.25 mts. A partir del exterior del lavamanos o mesada. Con dispositivo de proteccion.

o Espejo: El borde inferior 0.90 mts. De altura maxima sobre el nivel de piso terminado y una inclinacién del borde superior
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de 10° como minimo.

o Toallero y seca mano de aire. Cerca del lavatorio, entre 0.80 mts. Y 0.90 mts. De altura del nivel de piso terminado.

¢ Pavimento: De superficies antideslizantes en seco y mojado.

e Color: Paredes, pisos, artefactos sanitarios, accesorios y agarraderas de colores contrastantes, para su distincion por
parte de personas con dificultades de vision.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA
Mantenimiento Preventivo de Transformadores Monofasicos y Trifasicos de 200KVA a 500KVA.

Los trabajos solicitados abarcaran:

¢ Traslado del transformador para mantenimiento correctivo, incluye mano de obra, vehiculo con gria para el desmonte y
montaje del equipo de respaldo.

¢ Instalacion de equipo de respaldo de igual capacidad del retirado.

¢ Desmontaje del equipo de respaldo y montaje del equipo definitivo.

e Presentacién de un informe detallado por escrito, a la Direccién de Infraestructura sobre el detalle de los trabajos
realizados al equipo transformador para su conocimiento. El citado informe debera llevar el sello de mesa de entrada
oficial del SNPP.

Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos monofasicos y trifasicos.

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas deberan ser realizados por técnicos profesionales inscriptos en la
ANDE con categoria Profesional A. Dichos trabajos deberan estar acordes a las normas de la ANDE de baja y media tension.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La construccién de Pozos tubulares destinados a la captacién de agua subterrdnea deberd ajustarse estrictamente a las
especificaciones técnicas, emitidos por la SEAM segtin Resolucion N° 2155 del 21-12-05.

Consideraci I
Localizacién

El pozo profundo debera estar ubicado preferentemente al lado del tanque elevado. El sitio de la perforacién debe estar alejado
de toda posible fuente de contaminacién, pero cerca de la zona de maximo consumo. EL CONTRATISTA no debe considerar

recargo alguno de costo por destruccion o reposicion de obras o instalaciones para acceder con sus equipos de perforacion a
zona de obras.

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la localizacion del lugar técnicamente mas apropiado para realizar la perforacién.

El CONTRATISTA informara en donde se deberan detallar las caracteristicas técnico constructivas de la perforacion: la
descripcidn litolégica de los distintos materiales geoldgicos atravesados, los perfilajes geofisicos, los resultados de los ensayos
de bombeo ejecutados, los niveles estaticos y dindmicos, capacidad especifica y el caudal de explotaciéon recomendado.

lidas.d idad
Serd responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia de los equipos y materiales en el lugar de la obra. El lugar donde se

construira la perforacion debera estar cercado para impedir el acceso de personas no autorizadas o animales, como medida de
seguridad.

Limbieza final

Respecto al terreno, una vez terminados los trabajos, la empresa perforadora dejara al mismo en las condiciones iniciales,
procediendo a regularizar la superficie del mismo (limpieza y nivelacién), tapandose las fosas del lodo si las hubiera.

Perforacién
EL CONTRATISTA dispondra de una maquina perforadora adecuada al tipo de suelo a perforar, con todo el equipamiento

necesario, herramientas y materiales, en cantidad suficiente y capaz de asegurar la ejecucion de trabajos sin paralizaciones
prolongadas.

La perforacion debe ser efectuada con el diametro establecido en estas Especificaciones.

La boca del pozo tendra un registro de material cocido de 1,00 m. X 1,00 m x 0,70 m (h), piso alisado, revocado y pintado; tapa
metalica de chapa N° 26, pintado con anti oxido a tres manos y con porta candado.

Cuando la perforacion se realiza en suelo, y consecuentemente, lleva encamisado, el didmetro de la perforacién esta en funcién
del diametro del encamisado, que depende del caudal de explotacidn del pozo. Los didmetros y caudales seran los siguientes:

Didametro de la Diametro del Caudal minimo de Perforacion Encamisado Explotacién (I/h) 8 (*) 4 (*) 4.000 minimo

(*) Corresponden a medidas minimas.

196/230



La medida del encamisado es nominal.

Didmetro de la Perforacién para Pozo Pared Desnuda

Cuando la excavacion se realice en roca, la perforaciéon minima sera de didmetro 12 % hasta el techo de la roca, y en esta
formacion el didmetro minimo de perforacion sera de diametro 6 V2.

Posteriormente sera realizado el sello sanitario y la aislacion vertical con lechada de cemento arena (mortero) entre la pared del
pozoy el entubado hasta el techo de roca para evitar la contaminacidn con sustancias extrafias.

Registro de avance de la herramienta y muestreo de detritos (cutting) cada 2,00 metros, para la descripcion litologica de los
materiales perforados.

Tuberia deE isado v Filtros:

Las tuberias de encamisado y filtros deberan ser dePV.C. Rigido , especialmente fabricadas para este uso. El diametro del
encamisado depende de la produccién que deba tener el pozo. El didmetro minimo para el encamisado y filtros serd de 4
nominal, con didmetro interno minimo de 104 mm. Y pared de 6 mm para pozo con profundidades igual o mayores a 100 mts .de
material P.V.C. rigido, con espesor minimo de pared dimensionado para resistir una presion de servicio de 10 Kg. / cm2.

La Fiscalizacion exigira la utilizacion de filtros con ranuras de 0,75 0 0,50 mm. La
Ubicacidn del filtro se determinara seglin muestra tomada durante avance de perforacion.

La toma de muestra se hara cada dos metros y se conservaran en envases de polietilenos debidamente identificados. La
cantidad de muestra debe ser minimo de 2 Kg. Y sera utilizado para la descripcidn tacto visual y si la fiscalizacion considera
conveniente se haran ensayo en laboratorio de granulometria o plasticidad. En base a los datos arriba descritos se elaborara el
perfil estratigrafico.

El tubo de revestimiento (encamisado) debera sobresalir 0,50 m. Por encima de la losa de proteccién del pozo. El entubado
deberd realizarse como maximo seis (6 horas después de terminada la perforacion.

La punta enchufada y cementada en la bolsa se reforzara con la unién de punta y bolsa por medio de dos tornillos.
Profundidad:

La profundidad a cotizar serd hasta 100 metros como minimo, en caso de no encontrar

Agua a esta profundidad se podra continuar la perforacion hasta encontrar agua, con la

Autorizacion del fiscal especialista. A los efectos de contar con precios de referencia, la

Empresa debe cotizar un promedio de precio, cualquiera sea el tipo de suelo, se debera contar un precio Gnico promedio tanto
para roca como para suelo.

La profundidad final estarad determinada por las condiciones geoldgicas encontradas (perfil estratigrafico), relacionadas con el
caudal requerido en cada caso. Una vez terminado el pozo la Empresa Perforadora debe solicitar inmediatamente a la
fiscalizacidon el permiso correspondiente para la extraccién de las barras de perforacién, de manera a que la fiscalizacion
compruebe la profundidad del pozo.

Pre filtro
El 4rea anular entre la perforacidn y las tuberias de encamisado y filtro sera rellenada con grava proveniente de San Bernardino
o Caapuct o de algin lugar con similares caracteristicas a la grava de las localidades mencionadas, previa aceptacion y

autorizacion de la fiscalizacién con el objeto de formar el pre filtro o empaque de grava. Esta serd introducida, desde la
superficie, en el espacio anular entre la cafieria de revestimiento y la pared de perforacion.

El Contratista debera presentar resultados de ensayos de granulometrias de la grava para su aprobacién.

Para el efecto, el engravado se hara contra la circulacion del agua utilizada en el lavado de la pared del pozo, y cuando el fluido
se encuentre convenientemente diluido, de manera a permitir un engravado uniforme de toda la columna. El engravado se
realizard inmediatamente después del entubado.

Revestimiento Sanitario:

El espacio anular entre la perforacién y el encamisado en una longitud de 10,00 m. Contados desde la superficie, sera llenado
con hormigén de dosaje 1:2:4. (Cemento; arena y piedra triturada). Debera incluirse la tuberia de recarga de hierro galvanizado
de 1% que sobrepasard 1 metros de la profundidad del revestimiento sanitario. En la parte superior llevara un tapdn tipo
hembra.

Desarrollo

Luego de la instalacién del pre filtro se efectuara el desarrollo del pozo para conseguir que el mismo, con su maxima capacidad
de explotacién, produzca agua libre de arena (maximo permitido 10 gr. Por metro cubico). Para el desarrollo podran utilizarse
agente quimicos (poli fosfatos), que ayuden a remover las particulas de arcilla de la pared del pozo.

Dicho poli fosfato debera ser empleado por un experto de la Empresa Perforadora, ya que la turbiedad que produce el mismo
para eliminar la arcilla, solo se normaliza en un tiempo prolongado de bombeo. El desarrollo podra efectuarse a través de
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combinaciones de métodos escogidos de acuerdo a las caracteristicas del acuifero y del material utilizado en el encamisado y
filtro. Ningin bombeo realizado durante el desarrollo podra ser considerado como prueba del acuifero.

En m

Una vez concluido el desarrollo se dard inicio al ensayo de bombeo, para lo cual se empleara un equipo adecuado, aprobado por
la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra, con capacidad minima igual a la produccion que debera tener el pozo. Este ensayo
durara veinticuatro (24) horas, verificindose que el nivel dindmico se haya estabilizado durante seis (6) horas por lo menos.

Desinfeccidén Z

Antes de colocarse la tapa de proteccion del pozo, se realizara la desinfeccién del mismo mediante la introduccién en él de una
solucidn de cloro, de tal modo a obtenerse una concentraciéon de 50 mg/l, manteniéndose asi durante veinticuatro (24) horas
como minimo. Una vez terminado el periodo de desinfeccion, se deberd bombear el agua en forma continua, hasta que se
encuentre libre de cloro residual, después de lo cual deben tomarse muestras para el examen bacterioldgico correspondiente.

Analisi A
A fin de determinar la calidad del agua; se realizaran los siguientes analisis fisicos quimicos y bacteriolégicos, muestra extraida

después de la prueba de bombeo, el costo de estos analisis se encuentra contemplado en la planilla rubro: Pozo tubular
profundo.

Equi m r Z! r:
Electr m mergi
Aspectos generales

Las bombas y motores en general, deberan ser de marcas reconocidas de amplia experiencia y uso en diferentes circunstancias y
condiciones.

Su fabricacidn se debe cefiir a norma de calidad vigente en el pais de origen.
La electrobomba debera tener una potencia de 2HP.

El @ del cafio para la instalacién de la electrobomba, debera ser de 1 ¥ en PVC de alta densidad, y la longitud dependerd de la
profundidad del pozo y de la profundidad en la que se instalen las electrobombas, aclarando que se cotizara la profundidad
necesaria para un pozo de 100 metros.

Los cables utilizados para la conexidon deben ser los que respondan a las normas de seguridad exigida para las mismas y los
empalmes deben ser vulcanizantes o termo contraibles. No se admitiran empalmes con cintas aisladoras.

Para la instalacion de sondas guarda nivel se utilizaran tubos PVC soldables de 25 mm, donde se colocaran los tres cables de la
sonda. Los cables tendrdn punta peladay con separacion de 3 (tres) a 5 (cinco) metros.

Los cables utilizados para las sondas deben ser NYY 1x1 mm.
Condici I

Toda unidad de bombeo deberd ser de fabricacién ya probada y ser producto de fabrica que ya haya construido equipos
similares en tipo, tamafio y capacidad, durante por lo menos 5 afios.

Toda unidad de bombeo debera haber sido proyectado y construida para operacidn continua, sin presentar problemas de
funcionamiento, debiendo preverse solamente mantenimientos preventivos normales del equipo.

Se debera especificar la duracion en horas de funcionamiento continuo hasta el mantenimiento preventivo y correctivo
respectivo, indicando la frecuencia de los mismos tanto para la bomba y motor.

Deberén ser aptas para bombear aguas con contenido de arena hasta 20 ppm.
Todas las partes componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo deberan ser

Proyectadas y construidas de tal manera que exista intercambiabilidad sin necesidad de ajuste o retoque adicional, durante
toda su vida util.

La calidad del material debe reunir lo exigido en la Norma ASTM, DIN, o similar.
Debera llevar incorporada una valvula de retencién vertical para profundidades superiores a 60 m. Y una cada 60 m. Adicionales.

El CONTRATISTA debera ofertar con los equipos electro bombas todo el accesorio eléctrico e hidraulico para completar las
instalaciones de los mismos, entiéndase: tableros de comandos con su respectivo componente de proteccion, cables de
conexidn, tuberias,

Accesorios de salidas del pozo y piola marina 3/8 como minimo para sujetar la electro bomba. El CONTRATISTA debera presentar
catalogo técnico de los equipos.

Para suministro del equipo eléctrico de comando y control de motores, se debera tener las siguiente Condiciones y datos:

e Corresponden la caracteristica de la bomba que debe ser MONOFASICA a modo de
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Garantizar su funcionamiento.

¢ Latension disponible es de 220V y un ciclaje de 50 HZ.
« Para la instalacidn rige los reglamentos para instalacion eléctrica de baja y media

Tensién de la ANDE.
Eltablero de mando y control

Debera tener proteccion contra la intemperie y ademas del elemento que exija la ANDE contendra:

e Succionador de entrada y debera estar equipado con fusible para proteccién de contra corte circuito.

e Para potencia mayor a 5 HP (monofasica) deberd ser con arranque compensado con el propésito de disminuir la corriente
de arranque.

* Botonera de marchay parada.

e Lampara de posicidn del succionador (presencia de tension).

¢ Llave de desconexidn de proteccidn de nivel de napa freatica (guarda nivel).

e Lampara indicadora (de relee Térmico).

e Lampara indicadora (de motor funcionando).

e Esquema de tablero dentro de la caja de tablero.

En el esquema de instalacion de la Electro Bomba se indican cafios de polietileno de alta densidad.

El tablero de mando de la electrobomba debe instalarse por la pared de la base del tanque elevado, anclado en la misma con
todos los protectores requeridos en las especificaciones técnicas.

La alimentacion eléctrica es monofasica y los cables son NYY. A los efectos de la cotizacion se prevé una longitud basica de 50
metros para cada institucion, siendo este rubro medible.

El tablero de mando de la electrobomba tendra una reja de proteccién metalica para tablero comando automatico con porta
candado y sera construida con varilla de @ 10mm con pintura anti oxido a tres manos.

El tablero de mando debera ser proveido con un sistema de proteccidn contra la baja tensidn.

El plazo de entrega serd de 90 (noventa) dias calendario.

Tanque elevado

Se construird una base de estructura metélica de 6m de altura, con varillas o perfiles metalicos, como soporte del tanque
elevado pre-fabricado. La recepcién de los tanques elevados requerird una prueba de estanqueidad para lo cual se lo mantendra
lleno minimo 72 horas, no debiendo aparecer humedad en los paramentos exteriores. Los arranques de cafieria y apoyo de
escaleras, deberan ser colocados antes del vaciado del tanque prefabricado y que queden firmemente empotrados. Este rubro
incluye en su costo todos los detalles indicados en el plano de detalles como, por ejemplo: cafierias de subida, de bajada,
escalera, tapas, etc.

En los cafios de bajada del tanque se deberd prever un cafio de ventilacidn que supere el nivel superior del agua del tanque,
cuando éste esté cargado.

Debera conectar el servicio de provision del agua al aula de preescolar y al SS HH existente si los hubiere, estos rubros son
medibles. Las instalaciones sanitarias de los SSHH, tanto del aula preescolar como el de la institucion deberan verificarse de
manera a que no exista pérdida de agua y de ser necesario deberan repararse.

INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Los equipos de acondicionadores de aire, seran de tipo Split inverter, frio y calor - Piso Pared.

Constaran de una unidad condensadora exterior y una unidad evaporadora interior. Con instalacién de Gas Refrigerante
Ecoldgico R410.

Las cafierias de refrigeracién seran de cobre, aislado con material de aislacién de espuma elastomérica flexible, forrada con
cinta de PVC.

Las cafierias de desaglie de los evaporadores y los condensadores deben ir embutidos y conectados a los registros pluviales mas
cercanos, mediante cafierias de PVC soldable como minimo de 20mm.

En caso que deba ir la conexidn exterior, esta debera ser de cafio y accesorios de PVC soldables, y debera estar correctamente
adosada al muro, a través de grampas metilicas.

Obs.: Las dimensiones de las cafierias de refrigeracion y de desagities, seran definidas en el desarrollo del proyecto ejecutivo.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.

Todos los espacios deben contar con las instalaciones fisicas contra incendios, de acuerdo a los planos de prevencion Contra
Incendios (PCl). Para el desarrollo del proyecto ejecutivo de PCI, se utilizard como norma, las especificadas en la Ordenanza
Municipal 408/2014 de la Municipalidad de Asuncién.
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Las consideraciones contra incendio deberan contemplar todos los items de deteccién relacionados que aseguren el correcto
combate de incendio.

Se deberd tener en cuenta: Detectores de Humo, extintores, ldmparas de emergencia, sefiales audiovisuales, sefializacién de
emergencia, que estén expuestos constantemente a altas temperaturas.

Los equipos y tableros deberdn cumplir con los estandares minimos de calidad de acuerdo a las normas; y la colocacién y
verificacion de las mismas deberan estar sujetas a las consideraciones del gremio especialista.

Todo el edificio contara con luces de emergencia, que son artefactos tipo parabdlico de embutir con balasto electrénico de 5 a
65 W. Bateria de niquel cadmio de 6V., ldAmpara de bajo consumo de 18 W, con una autonomia de 2 hs., como minimo, con
conexidon permanente a una fuente de 220 V.

Los carteles indicadores del sentido de evacuacién, son equipos individuales auténomos con bateria sellada electrolito de 6 Vy
una autonomia de 5 hs. Con conexién permanente a una fuente de 220 V. Para la carga de sus baterias de manera a entrar en
funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica, que cumplen con las normas en cuanto a cantidad y ubicacién para la
sefializacién de las vias de evacuacion, indicados en los planos.

El sistema de distribucion de energia eléctrica tiene por cada tablero seccional un disyuntor diferencial para evitar pérdidas de
cargas y potencia e ignicidn por causas eléctricas, potenciada segun la necesidad de tablero.

Poseen extintores de incendios de tipo ABC y BC, de 6 Kg. Distribuidos en forma adecuada, en lugares visibles y sefializados
conforme a las Normas.

Baldes de arena fina convenientemente distribuidos en las dreas requeridas.

Exti -

La cantidad de extintores y la clase de agente extintor deberan estar de acuerdo a las areas a proteger, con relacién a Normas de
Seguridad contra incendios.

Se dispondran extintores en nimero suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacion
hasta un extintor no supere los 15 m.

La localizacion se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

Preferentemente cerca de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y
sefializados. Los extintores portatiles deben colgarse a modo que su parte superior no supere 1,20m mediante ganchos que
facilite su extraccién, y nunca depositados en el suelo.

Los extintores sobre ruedas y los portatiles deben siempre permanecer accesibles y desobstruidos.

El drea de influencia de los extintores, debera ir marcado en el piso, con pintura reflectiva.

Los tipos de extintores a ser utilizados seran de los siguientes tipos y segiin el tipo de fuego a extinguir.
Extintor PQS ABC de 6 kg.

AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas Internacionales

COMPONENTES

e Elcilindro esta construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie

Valvula de latén cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible,

vastago de latdn, con asiento y anillos de caucho sintético.

¢ Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial negro liso.

e Mandmetro con cuerpo de latén, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.

e Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO

¢ Elequipo esté presurizado con Nitrégeno Seco.

e La garantia de fabricacién es de 12 meses.

e Por su principio de funcionamiento (presidn incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, ademas de tener un
gran poder extintor.

. .

¢ Rango de temperatura: -20°c a +55°c Presion de trabajo: 1.4 Mpa
¢ Presion de ensayo: 3.5 Mpa
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CERTIFICACIONES

¢ INTN

Exti Ecolégico Halocl 6l
AGENTE EXTINTOR

e Base de 2,2 DICLORO 1,1,1 TRIFLUOROETANO (HCFC 123),
» Parariesgos de clase A, B,y C.
COMPONENTES

e El cilindro esta construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie.

Vélvula de latén cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible, vastago de latdn, con asiento y anillo de caucho sintético.

e Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial verde liso.

¢ Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales.

e Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO

¢ Elequipo esta presurizado con Nitrégeno Seco.
e La garantia de fabricacion serd de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presién incorporada) son sencillos de
mantener.

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Rango de temperatura: -20°c a +55°c Presion de trabajo: 0.8 Mpa
e Presidn de ensayo: 3.5 Mpa

CERTIFICACIONES

Se instalard un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, este extintor podra servir
simultaneamente a varios locales o zonas.

Los extintores en su fabricacion deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion INTN, debiendo llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacion previa de la Fiscalizacidn, para su colocacion.
D r humoy D r termo velocimétri

Se debera colocar sensor de humo de acuerdo a érea de influencia minima seglin normas o se estudiara en cada caso segln
ambiente bajo ciertas circunstancias donde influya alguna particularidad de la estructura, alturas o ciertas interferencias segin
proyecto.

Se debera evitar la colocacidn de las mismas en forma frontal a equipos de aire acondicionado para su mayor eficacia.
Dependiendo del ambiente se colocaran detectores de Humo Calor o Termo Velocimétrico, autoncontenidos.
Cartel falad Aalizaci

Todos los accesos de los edificios tendran sefializaciones indicando claramente el sentido de las salidas, confeccionadas en
placas metaélicas o acrilicas, ubicadas siempre, transversalmente al sentido de la salida, adosado a la pared o colgante.

Las sefiales deben ser localizadas en el acceso a la salida, en la via de la salida, en cada recodo, o curva que la via posea y en
descarga a la via publica, con luz estroboscdpica con sirena en todas las salidas.

Tener la palabra SALIDA, escrita en letras legibles color rojo sobre fondo blanco, con las siguientes medidas:

e Letras ancho 5 cm (excepto 1)..., alto 12 cm. Espesor 2 cm.

e Espacios entre letras: 2 cm., excepto entre A que puede serde 1 cm.

o Flecha en sardineta > o <, indicando el sentido de la salida.

e Localizadas a no mas de 30 m una de otra, siempre visibles y con iluminacidn suficiente para ser facilmente encontradas.

Sefal de SIN SALIDA cuando una puerta, escalera o pasillo no lleve a una salida y pueda ser confundida con una de ellas.
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Las salidas de emergencia contaran con sefiales luminosas de salida que se encenderdn automaticamente al interrumpir el
suministro de energia primario, mediante baterias o generadores y que cumpliran con lo descrito.

Todos los trabajos a ser ejecutados se haran conforme a estas especificaciones técnicas, los planos y planillas de coémputo
métrico y con la previa aprobacién de la Fiscalizacion.

Luces de emergencia.

Se instalaran en los lugares indicados en los planos de PCI.

Limpieza final.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro

debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos

CONDICIONES DE L OS MATERIALES.
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR esta
obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales
destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la
documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o
certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los materiales que la
Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser
utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del
arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que
demande la sustitucién. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad
que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor
precio que el que le corresponde al material especificado.

Agua.

Serd proveida por EL CONSTRUCTOR y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico. El agua
estard exenta de arcilla.

Cemento.

El cemento portland a ser utilizado para las estructuras de H°A° sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo | (I.N.C.), que
satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn - NP N° 70.
Para las estructuras de H°A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del
Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retna las mismas caracteristicas de
calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de
papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que
revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo
color esta alterado.

Arena Lav ri

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién granulométrica
sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por
partes iguales. En ninglin caso se utilizara arena gorda para ningtn tipo de mamposteria.

Ladrillos.
Comunes de primera calidad - Clase A

Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni
nucleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una
misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar
una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 ¢cm (+/- 1 cm de tolerancia),
Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin
grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias).

Prensados - Clase A.

Se utilizaran ladrillos prensados Clase A, color uniforme y tonos a eleccidn de la contratante, en los muros que se indiquen tanto
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en los disefios como en el cémputo métrico.

Los ladrillos prensados de primera calidad Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son
Longitud 26 ¢cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas
uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros
vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme

idri

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, de espesor regular
de 6mm, 8mmy 10mm.

Todos los vidrios, deberan ser templados, siendo Gnico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

Observacién: Todos los sellos de los vidrios templados, deben estar en el mismo sentido y direccién en un mismo pafio.
il A ri

| lacién d -

Para la instalacion de los cafios de provision de agua corriente deberan ser del tipo PPR fusion, de dimensiones equivalentes a
2, %,1,1,5,2,2,5 0 segln necesidad.

Todos los accesorios que tendran como fin una conexidn flexible o algin artefacto, griferia, etc., deberan de ser del tipo con
inserto metalico.

No se aceptara la unidn por presion, o calentamiento para ajustar. Se debera utilizar los accesorios correspondientes para cada
situacion.

In i6n i Vi
Para la instalacion de desagiies tanto pluviales como cloacales, deberan ser realizados con cafios rigidos de PVC. Segun las

dimensiones, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm y 200mm. O segun necesidad.

Para los empalmes se deberan usar accesorios propios a la necesidad, ramales, uniones sencillas, uniones T, codos de 90° y 45°
respectivamente. Los mismos deberan ser instalados con anillos de goma y adhesivo. No se aceptaran instalaciones en al que
los cafios hayan sido calentados para adaptarlos y/o empalmarlos.

Los cafios deberan ir macizados dentro de las fosas de los canales con ladrillos y argamasa.
Las pendientes para los desagiies cloacales seran del 2%y para los pluviales, pendientes no menores al 1.

fusio - Ricid

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por la ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y
pluvial.

Accesorios.
Los artefactos de desagiie seran los de PVC rigido para los registros de piso sifonados y ralos secos. Para las instalaciones de uso
industrial se deberan confeccionar los sifones de piletas de lavado con curvas y codos de PVC rigido y roscables a la sopapa.

Los desengrasadores deberan ser del tipo industrial, con canasto extraible.

Para las instalaciones convencionales de piletas de cocina y lavatorios, se utilizaran los sifones prefabricados del tipo roscable a
la sopapa.

Las sopapas de las piletas de cocina deberan tener una canasta extraible para los desechos sélidos.
Las rejillas de las cajas sifonadas deberan ser del tipo mévil, con la opcidn de cerrar/abrir.

Piedras.

Bruta.

Las piedras para cimientos serdn tipo basaltica (se podra utilizar ademds rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcita que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran
una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacion de la piedra tipo 0.

Triturada.
Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas

blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso seré piedra triturada del tipo 4 Especial y 6! Podré
utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas
que en cada caso se fijen.

Varillas de Acero.
Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2.
(ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn serdn limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de secciones
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superiores al diez por ciento (10%).

Pi Z6

Ceramica Esmaltad

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (P.E.I 5), antideslizante, tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni

otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Los Zdcalos se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ico Graniti
El mosaico granitico debera cumplir con las siguientes especificaciones:
Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm. El grosor minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

El dosaje para la capa de granito serd de un cemento, una marmolina, un granito. El dosaje de la mezcla de complemento sera
uno cemento, cuatro arena lavada.

Los granos a ser utilizados deben ser pequefios.
El traslado a obra de los mismo debe realizarse con un semipulido, de manera a realizarla terminacidn del pulido en obra.

La colocacion de los mismos se debera asentar directamente sobre el Contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento-cal-arena) y con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion.

Los z6calos seran de granito de 10 x 30 x 2,5 cm.

En el caso de los zécalos deberan trasladarse a la obra con el pulido terminado, listos para ser colocados.
En cuanto a dosificacidn, rigen las mismas que los mosaicos graniticos.

B n H° de 40x40 cm.

Hormigdn liso color cemento de 4 cm de espesor con cantos biselados, y resistentes

Sobre mortero de asiento cemento y arena y Contrapiso de H°® de cascote 1:7:12 (cemento-arena - cascotes).

I mplementarias.

Estas obras como su nombre lo indica son las que complementan y permiten dar una buena terminacion a las obras edilicias y
son:

Cafos de Bajada.

Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas deben
conectarse a las rejillas de desaglie pluvial, deben tener un sistema de cafierias de desagiie pluvial subterranea que deben
desembocar en lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible deben desembocar a la parte exterior del predio escolar

o sea a las calles. Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética, colores
térreos a definir.

Este sistema de cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad requerida, colocandose previamente
en el fondo de las mismas arenas y sobre estas deben asentarse los cafios se coloca nuevamente arena y sobre estas, ladrillos
para proteger sean dafiados y sobre estos se realiza el relleno final y el compactado.

En caso de existir arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse cada 15 dias a fin de evitar que las mismas se
atoren en las bajadas por acumulacién de hojas.

n D lie Pluvi

Este tipo de obra se ejecuta cuando no se cuenta con un sistema de cafierias de desagiie pluvial y se realiza conforme a planos
de detalles en paralelo a las paredes longitudinales y en casos de existir desniveles en los extremos de los bloques, esto permite
canalizar las aguas de lluvias y proteger de las erosiones que puedan producir estas.

Guarda Obra.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién se debe ejecutar un piso pegado al bloque
en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este
piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Cami le Hormied

Se ejecutaran para la comunicacion entre bloques, se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de
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los mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan sobre terreno natural compactado generalmente de
1.8 x 1.8 ms. Con un espesor de 10 cm. Separadas por juntas de madera. Con dosificacion 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada)

Cercado Perimetral.

En instituciones que no cuentan con cerramiento perimetral del predio y se debe ejecutar conforme a planos y especificaciones
técnicas.

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A°
reforzado de 2,50 0 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metélica serd de 2x2 e ird reforzada con 4 (cuatro) tensores de
alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pua.

Los parantes de H°A° iran anclados en dados de H° ciclépeo: Estos deberan apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H°
de 10 cm. De espesor. Cada 20 m. Se colocara otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de nivelacién de ladrillo comdn pudiendo ser visto o revocado.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Plblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos
de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la
inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccidn de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histdricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidén CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental — CPS

NO APLICA

dentificacion de la unidad solici ustificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

205/230


http://www.contrataciones.gov.py/

Identificar el nombre, Direccidn de Infraestructura y Mantenimiento del SNPP
cargoyla
dependenciade la
Institucion de quien
solicita el
procedimiento de
contratacion a ser
publicado:

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de acondicionadores de
aire, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de desagiie pluvial y cloacal e
instalaciones edilicias, y adecuacion del espacio fisico segun criterios de accesibilidad,
adecuaciones edilicias y constructivas de todas las sedes del Servicio Nacional de Promocién
Profesional

Justificacion de la
necesidad que se
pretende satisfacer
mediante la
contratacion a ser
realizada:

Justificacion de la Consiste en un llamado Periddico
planificacién, si se
tratade un
procedimiento de
contratacion periddico
o sucesivo, o si el
mismo responde a una
necesidad temporal:

Justificacion de las Las especificaciones técnicas en un contrato de mantenimiento de edificios son vitales para
especificaciones definir los estdndares de desempefio y los procedimientos especificos que el contratista debe
técnicas establecidas: seguir. Estas especificaciones detallan en los equipos, herramientas y materiales requeridos, asi
como los métodos de inspeccidn reparacion y mantenimiento que deben emplearse. Al
establecer parametros técnicos claros, se asegura la integridad estructural del edificio, se
optimiza el funcionamiento de los sistemas y se garantiza el cumplimiento de las normativasy
estandares de seguridad. Ademas, estas especificaciones técnicas sirven como base para la
evaluacion del rendimiento del contratista y la mejora continua de los servicios de
mantenimiento.

Pl fisef

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

NO APLICA

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de
la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista
no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y deméas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los
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trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.
El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado
de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los
planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y
fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio
del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: Al cronograma establecido por el drea requirente que abarca desde la
primera emisén de la orden de servicio hasta Diciembre 2025.

Lugar de Entrega: Amambay, San Pedro, Itapua, Misiones, Neembucu, Alto Parana, Canindeyl, Central, Caazapa, Caaguazu,
Guaira, Paraguari, Presidente Hayes.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidon de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidn y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion
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contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

DESGLOSE DE ITEMS OFERTADOS

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se
ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segdn el PBC)

Informe de Formulario El plazo maximo para la terminacion de los trabajos
Fiscalizacion de de requeridos en la Orden de Servicio es de, 30 (treinta), 60
Servicios Fiscalizacion (sesenta),90 (noventa) dias y 120 ( ciento veinte ) dias de
Prestados/Nota / Nota de ejecucion, dependiendo de la complejidad de los trabajos
de Conformidad | Conformidad solicitados.

La estimacion del tiempo para la ejecucion de los trabajos depende exclusivamente de la Contratante y sus necesidades. La
empresa Contratista esta obligada a dar acuse de la orden de servicio correspondiente una vez que le sea comunicada y ejecutar
los trabajos en el tiempo estipulado.

En caso que la convocante requiera de trabajos de instalacion o reparaciones, en los cuales solo se necesite la provision de
mano de obra, se emitira una orden de servicio con los items correspondientes.

Las drdenes de servicio deben ser retiradas por la Contratista en un lapso no mayor a 2 dias habiles a partir de la comunicacion
por parte de la Contratante.

La no recepcién de las ordenes una vez que la Contratante le haya comunicado a la contratista, implicara a la contratista la
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aplicacién de multas diarias por cada dia de atraso en la misma, y constituye un incumplimiento del contrato.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de
indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contrataciéon de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electronico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servirad de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dlias corridos contados desde la emisidn de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

210/230



Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo, de cada certificacion mensual

: ” ‘<ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del
contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio puiblico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento
o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control
de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica
del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacion
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con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros
y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera
sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que
se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensién no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de
obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del

contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la

notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

" o d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato
0 en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos
precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza
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o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de [indicar capital a asegurar].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar]

¢ [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

o Presentacion de los certificados a mas tardar a los 30 dias de haberse cumplido el plazo de ejecucidn de los trabajos
solicitados, cada mes que dure la ejecucion, a la mesa de entrada de la Gerencia Econdmica del SNPP

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (Indicar las deducciones que se realizardn sobre las
certificaciones mensuales).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Una vez aprobado el certificado, la
factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Sede Central del SNPP, Avda. Molas Lépez N° 480, en la Gerencia
Econdmica, ler Piso, ler Blogue.
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La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la

recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega
de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final.

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

No Aplica

No Aplica

Uso del : I - d

No Aplica
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:
0,05% del monto total de la orden de servicio emitida, por cada dia de atraso en el plazo de ejecucion de la misma.

En caso de no cumplir con los plazos establecidos de notificaciones y/o intimaciones, quedara a criterio de la contratante aplicar
penalizaciones o multas por cada dia de atraso de respuestas o contestaciones de documentaciones o productos solicitados
(0,05% del monto total de la orden de servicio emitida, por cada dia de atraso en el plazo de ejecucion de la misma,), con la
formula establecida en el apartado de Multas.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de | - : - l

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn
seran:

NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

SI APLICA. Por ejemplo, para la presentacion de muestras de pisos y revestimientos, muestras de colores de pinturas, muestras
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de tipo de ladrillos, probetas en el caso de hormigones, etc. Cuando la convocante lo requiera. Para el efecto, la convocante
proveera de fichas técnicas a los contratistas para formalizar y respaldar las aprobaciones de los materiales.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

" 5 de bai

Duracidn del periodo de movilizacién:

10 dias a partir de la recepcion de la orden de servicio por parte del contratista.

: e eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en
este apartado:

NO APLICA

F . ‘< oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras serd: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: /Indicar cuando se trate de recepcion provisoria
parcial].

¢ Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el fiscal de obra

al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo

menor: /A criterio de la contratante se podrd indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer No Aplica]

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: f/indicar si corresponde].

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado

normal, con las siguientes disposiciones: Las reservas /indicadas en las actas de recepcion provisoria, deberdn ser
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ejecutadas en un plazo de 15 dias corridos, contabilizados a partir de la fecha de la misma.

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 90 dias a partir de la suscripcién del acta de recepcidn provisoria]

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de Haga
clic aqui para escribir texto. a mas tardar tres (3) meses después de la recepcidn provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO
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: , . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor deberé presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente -
CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso
en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompariar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado,
con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la
adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr 1on
El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.
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~onfidencialidad de la inf P

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacidn, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no
involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacidn cuando se trate de un solo
sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a
lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante,
el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningliin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacion recibida de la
contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier
razoén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del
cédigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de
Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
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debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

" o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti. mplimien ntr.
El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:
Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario

posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberad ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra
ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
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1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

o bW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: no aplica

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

solicitud d 51 de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder
a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley.
En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

colicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

. I 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El monto de la Adjudicacidn estara sujeto a reajustes, toda vez que el contratista no se encuentre en mora y/o retraso en relacién

al cronograma fisico financiero. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: siempre y cuando la
variacién del IPC publicado por el BCP, en relacién a los items ofertados, haya sufrido una variacion igual o mayor al 15% (quince
por ciento) referente a la fecha de apertura de ofertas, segln lo establecido en el Art. 70 de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y
Contrataciones Publicas de Contrataciones Publicas, el precio reajustado del contrato estard determinado por la siguiente

férmula: Pr = P x IPC1 IPCO Dénde: *Pr = Precio Reajustado *P = Precio adjudicado. *IPC1* = indice de Precios al Consumidor
publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de emisién de la Orden de Compra. *IPCO* = indice de
Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de Ofertas

El reajuste de precios debera ser solicitado por el Contratista y aprobado por la Contratante por medio de notas oficiales, donde
debera remitir las documentaciones que fuesen necesarias para respaldar la variacion de precios. Los precios reajustados, solo
tendran incidencia sobre los bienes y/o servicios no proveidos; y, no tendra ninglin efecto retroactivo respecto a los bienes y/o
servicios ya entregados antes de la verificacion del reajuste.

Pr=PxIPC1
IPCO
Dénde:
Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del
suministro.

IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de
ofertas.

Los reajustes deberan ser solicitados por escrito al SNPP, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente
dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se reconoceran reajustes de precios si los bienes se
encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega.

El reajuste tendra aplicacidn sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa
Resolucién de la maxima autoridad del SNPP.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

222/230



En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso
en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de
consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior
de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le serdn imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su
caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado
con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de
agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion,
pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a
ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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K bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de basesy
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios
o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud
del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento.
La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor
los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de
los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre
el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7)
dias calendarios a partir del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento
o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya
notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacidn del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo
los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato,
adjuntando toda la documentacion comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas
necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucién de las obligaciones
afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como
estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para
examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacidn de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en
estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
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como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre
las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademads, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncia

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacidén o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion
que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacidn penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econédmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o més partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
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resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas
en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas sefialard dia y hora para audiencia de
avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn,
asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El

tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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