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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

450223

Policia Nacional / Ministerio del Interior

Policia Nacional

Consulta Virtual a través del Sistema de
Informacidn de Contrataciones Piblicas

Departamento UOC - Paraguayo Independiente
N°289 e/ Chile y N.S.A. ler Piso

Sala de Reuniones DGAF - Paraguayo
Independiente N° 289 e/ Chile y N.S.A. ler Piso

Total

Hasta cumplimiento total de obligaciones

IGNACIA BRITEZ DE MORENO

(021) 442200

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, SANITARIOS,
LAVADEROS Y COCINA COMEDOR EN EL
DESTACAMENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
POLICIA "GRAL. JOSE E. DIAZ" - YPACARAI - AD
REFERENDUM

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién publica nacional

23/07/2024 15:00

30/07/2024 09:00

30/07/2024 09:10

20.0%

JEFAINTERINA

uoc.policia@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién serdn consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran
disponibles en los siguientes links: https://www.con nes.gov.py/dncp blicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenible y

http WW

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberén ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podr4 establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos
los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formatoy firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serén descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.
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Dos o0 més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y
los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberén presentar una escritura publica de constitucidn que redina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio,
el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios,
disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo
lo demés a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales
que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados
no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Reptblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

| _— imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberén estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

447



Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigiré la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley,
se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segtin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo
menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen
sus ofertas.

G . . .2 I . .2

[

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de
instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.

N
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2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

S

. Enlos casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea
notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

. Si la prestacién de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

-

©

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

92

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti N lificacion d :

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La
sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrd ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en
el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de retiro contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se
permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerardn en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de
las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes,
bastando para ello la presentacidn de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podrén ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se
procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visi itio de eiecucién d

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: hasta un dia habil antes del tope de consultas.

Lugar: Destacamento de la Academia de Policia Gral. José E. Diaz - Ypacarai

Direccién: Ver Georeferencia.

Hora: de 08:00hs a 11:00hs

Procedimiento: Los responsables de las Empresas interesadas podrén recorrer las areas afectadas y tomar nota de lo que consideren necesario para su oferta, se podran tomar fotografias siempre que el
responsable de la visita lo autorice, asi también el recorrido se realizara siempre en compafiia del personal responsable de la visita. Se expedira una constancia de visita que serd expedida por la
Tesoreria.

Nombre del Fiscalizador de Obras: Ing. Marilia Navarro

Teléfono: 0984492395

Participacion obligatoria: SI

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para
preparar la ofertay ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

[ identificacién delsitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 1560; 827; 2034; 2037
Cuenta Corriente Catastral N°: 3664; 2323;2335;1784 - Padrén: 01/0107

Sitio donde se ejecutara la obra: Destacamento de la Academia de Policia Gral. José E. Diaz - Ypacaraf
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningtin otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas
como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisitos de Calificacis

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizar4 el siguiente anlisis:

=

Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el
comité analizard acabadamente si tal situacién le impediré ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seg(in sea el caso.

Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estdndares establecidos, y cotejara los datos con las personas
fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

El comité podré recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes
ala DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

u

~N o

Metodo de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

Analisis d i0s ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el pardmetro
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- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Debera constar minimamente de: Ver seccién formularios.

El oferente podrd presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacidn de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

Requisitos d | luacién de lici | C

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion

vigente.]
2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)

v

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente

otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los

estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Pdblicos. (*)
. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

(RN

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberé presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

a

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el mdulo de oferta electrénica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar a situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas

* Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayora 1. presentar los
Esta informacion sera docum.ent.os
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los bases. y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. 2020 - 2021-
2022
o Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual 0 menor a 0.80. requisito. requisito. Financiera"y
Esta informacién sera presentar los
extraida del Balance documentos
General que se indiquen
correspondiente a los en el pliego de
ejercicios fiscales base§ y
cerrados 2020 - 2021- condiciones.
2022.
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 Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de conel con el presentar los
gravamenes, lineas 25% del 40% del  documentos

de crédito y otros requisito requisito  probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo basesy

estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% (veinte por
ciento) del monto de
la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

-

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

N

. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso
de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

w

. Copia autenticada del Balance General que deberd estar firmado por un Contador Publico de los tltimos 3 afios (2020, 2021y 2022)
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la fecha de apertura de sobres.

>

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
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® El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucion o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (3) tres afios sefialado en el
parrafo precedente.

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
» Haber generado, durante los mejores tres (3) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior cumplir cumplir con menos con el 25% de menos con el 40% de Formularios: Experiencia
a 50% (cincuenta por ciento). conel el requisito. los requisitos los requisitos general en
requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. construccién y Facturacién

anual media en construccion.

Experienci ffica.en of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe _ Debe ) Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completa.r el f_ormulario
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién cumplir cumpllr con | menoscon el25%de | menos con el40%de | de Exlp'erlenaa
Contratante en al menos un 3 contrato, durante los Gltimos diez 5afios, similares | conel el requisito. los requisitos 10§ requisitos especifica %"
alas obras propuestas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. Construccion”
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcién de la Obra.
o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 100%
por lo menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.
» Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
ejecutados en el periodo de 5 afios en las siguientes actividades clave: cumplir menos con el 25% de menos con el 40% de | formularios: "Experiencia
e construcciones con estructura de hormigén armado, mamposteria demostrados | €On e_l» los r.equisitos . lof r.equisitos » Gen_eral en Cohstrchién"
con contratos anteriores o facturas con sus respectivos certificados de requisito. minimos requeridos. | minimos requeridos. | y "Situacién Financiera”

recepcion.

ificacién d . ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La misma obedece debido a que los afios solicitados son suficientes para calificar la experiencia solicitada.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copiade facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.
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4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de RUC donde se debe demostrar los servicios que presta el oferente
6. Patente comercial vigente a la fecha de apertura de ofertas.

2pacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Debe Debe Completar el
. . - . . . - cumplir cumplir con formulario:
Jefe de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra): 3 afios como minimo de experiencia. -Capataz de obra (maestro P p L "y
o - . o o . o . N conel el requisito Lista del
mayor de obra) con 3 afios como minimo. - -Oficial albafiil: 3 afios como minimo Encofradores:3 afios minimo - -Carpintero: 3 requisito ersonal
afios minimo - Electricista: 3 afios como minimo - Pintores: 3 afios como minimo - Plomero: 3 afios minimo q P
propuesto para
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y la obra"
complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del

contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Contratos

4. Carta compromiso

capacidad ia de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacién requerida
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« Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar los formularios: "Lista

los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con con el 25%de los requisitos con el 40% de los requisitos de Equipos" y "Cronograma de
que a continuacién se indican: conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"
requisito.

1 Camién Volquete

1 Mezcladora de 300 litros
1soldador de 300 A.
1Amoladora

1 Sierra eléctrica

1 Taladro industrial

1 Compactadora

1 Vibrador de Hormigén

1 Martillete de 30 kg.

Los equipos minimos necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

; I | I iad ia de equi

=

Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y
en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

I

Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

>

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permaneceré en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

) _ I .

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

Acta de Visita Técnica al sitio de obras.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podrd solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

bisconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podré reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.

<) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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riterios de.d e of

En caso de que existan dos o més oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean
sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinarad cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

-riterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrd usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de
contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o
las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores
del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el
informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucidn de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse tinicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpiré el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al Jescripcién de las of

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Descripcién

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Preparacion de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Preparacién de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Replanteoy
marcacion

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Preparacion de
obra

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

DESCRIPCION

Cartel de obra / Marco
metilicoy lona 2,50x1,50
m

Mano de Obra -

Obrador, Deposito y
bafios

Mano de Obra -

Vallado de Obra h: 2.00
m

Mano de Obra -

Extension de
alimentacién eléctrica
hasta la zona de obras

Mano de Obra -

Extension de
alimentaci6n de agua
corriente hasta la zona
deobras

Mano de Obra -

Estudio de Suelo

Mano de Obra -

Calculo de estructura de
hormigén armado

Mano de Obra -

Calculo de estructura de
Techo Metélico

Mano de Obra -

Replanteo y marcacién

Mano de Obra -

Relleno y compactacion

Mano de Obra -

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Contratista colocard en el lugar que le sefiale la fiscalizacién, 1 cartel de obra. Se colocara en lugar a definir, con la leyenda respectiva que se le
indique oportunamente, contando con dos reflectores de 500 W, previamente el emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacién de la
fiscalizacion

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se consideraran incluidos en la cotizacién de la obra los gastos que demanda al Contratista la ejecucién en obra de una (1) obrador (1) deposito de
materiales . Dichos locales deberan contar con las comodidades minimas para fines de uso que tienen destinados.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El contratista deberd delimitar el &rea afectada por las construcciones a realizar y las dreas de almacenamiento exterior de los materiales con un
vallado de proteccién, ya sea de madera o chapa metélica cuyas dimensiones y disposicién seran presentadas a la fiscalizacién para su aprobacién.
Esta deberd tener una altura minima de 2m y su perimetro de debe estar como minimo alejado 8m del perimetro de la obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Debera contar con un tablero seccional provisorio de donde se alimentaran el obrador,depésito,bafio y las herramientas a usar en la obra, todas
estas instalaciones provisorias deben ser seguras con materiales en instalaciones adecuadas, para la realizacién de la obra. Antes de ubicar estas
instalaciones, se debera presentar a la fiscalizacién para su aprobacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Agua para construir: El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. El consumo sera costeado por el contratista, a cuyo cargo estara el pago de
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerdndose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria. Estara a cargo del contratista atender, mantener y costear, para uso de la direccién de obray la inspeccién
durante el transcurso de los trabajos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Una vez que en la perforacién del sondeo se ha alcanzado la profundidad a la que se ha de realizar la prueba, sin avanzar la entubacién y limpio el
fondo del sondeo, se desciende él toma muestras SPT unido al varillaje hasta apoyar suavemente en el fondo. Realizada esta operacidn, se eleva
repetidamente la masa con una frecuencia constante, dejandola caer libremente sobre una sufridera que se coloca en la zona superior del varillaje.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La contratista incluird en sus costos, el calculo de la estructura de Hormigén Armado, considerando los resultados de la carga de techo resultante
del célculo de la estructura de techo, con las consideraciones de viento conforme norma N° 196 del INTN. Incluye Informe ,planos estructurales,

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La contratista incluird en sus costos, el célculo de la estructura metélica de cobertura, con las consideraciones de viento conforme norma N° 196 del
INTN. Incluye Informe ,planos estructurales.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.

Considerar en la mano de obra las mejores prcticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El relleno incluird la compactacién con tierra arenosa y se realizara en capas sucesivas de 20cm, debiendo efectuarse una compactacién adecuada y
un relleno adicional segtin necesidad.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

16/47



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Colocacién de
hormigén
armado

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Colocacién de
hormigén
armado

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Colocacién de
hormigén
armado

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Colocacién de
hormigén
armado

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Aislacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Envarillado

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mamposteria

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Zapatas de H° A°. Incluye
excavacion

Mano de Obra -

Vigas de fundacién de H°
A°

Mano de Obra -

Pilares de H° A°

Mano de Obra -

Vigas de H® A°

Mano de Obra -

Mamposteria de ladrillo
cominde 0,30 m
(nivelacién)

Mano de Obra -

Aislacién horizontal de
0,30 con asfalto

Mano de Obra -

Envarillado con 2 varillas
de8mm

Mano de Obra -

Mamposteria de ladrillo
comUn de 0,15m

Mano de Obra -

Mamposteria de ladrillo
hueco de 0,15m

Mano de Obra -

Las excavaciones de las zanjas para zapatas deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H®
pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H® debe
ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se
permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacién de
materiales s6lidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H®

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

* Resistencia minima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm?2. * Resistencia minima del hormigén a
utilizar Fck=200kg/cm2. *Contenido minimo de cemento 320 kg/m3. La preparacién del
Hormigén se elaborard con maquinas hormigoneras y un tiempo minimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido de los materiales y
un tiempo maximo admisible de mezclado de 5 minutos. No se permitird el mezclado manual.

El lanzamiento del Hormigdn se ejecutara sobre el encofrado mediante baldes de albafiil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento de
la mezcla no podra superar los 2m de altura. El encofrado se llenard completamente en forma uniforme
evitdndose la formacidn de espacios vacios, para tal fin podran utilizarse vibradores

mecanicos. *Curado sera ejecutado con riego de agua en forma casi permanente
durante los tres primeros dias y luego en forma discontinua hasta el séptimo dia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

* Resistencia minima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2. * Resistencia minima del hormigén a
utilizar Fck=200kg/cm2. *Contenido minimo de cemento 320 kg/m3. La preparacion del
Hormigdn se elaborara con maquinas hormigoneras y un tiempo minimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido de los materiales y
un tiempo maximo admisible de mezclado de 5 minutos. No se permitird el mezclado manual.

El lanzamiento del Hormigdn se ejecutard sobre el encofrado mediante baldes de albafiil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento de
la mezcla no podra superar los 2m de altura. El encofrado se llenard completamente en forma uniforme
evitdndose la formacidn de espacios vacios, para tal fin podran utilizarse vibradores

mecénicos. *Curado sera ejecutado con riego de agua en forma casi permanente
durante los tres primeros dias y luego en forma discontinua hasta el séptimo dia.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

* Resistencia minima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2. * Resistencia minima del hormigén a
utilizar Fck=200kg/cm2. *Contenido minimo de cemento 320 kg/m3. La preparacion del
Hormigdn se elaborard con maquinas hormigoneras y un tiempo minimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido de los materiales y
un tiempo méximo admisible de mezclado de 5 minutos. No se permitira el mezclado manual.

El lanzamiento del Hormigén se ejecutara sobre el encofrado mediante baldes de albaiiil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento de
la mezcla no podra superar los 2m de altura. El encofrado se llenard completamente en forma uniforme
evitdndose la formacidn de espacios vacios, para tal fin podran utilizarse vibradores

mecanicos. *Curado sera ejecutado con riego de agua en forma casi permanente
durante los tres primeros dias y luego en forma discontinua hasta el séptimo dia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Pared de ladrillo comdn de 0,30, se realizara cuidando la nivelacién vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena
lavada) las juntas tendrdn un espesor maximo 1,5 cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Sobre todo el ancho o espesor de los muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para mamposteria de 0.15y 15 x 30 x 15 cm., de
mamposterfa de 0.30, terminado minimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procederd a la realizacién de la capa de aislacién, La
aislacion estara formada por una capa de cemento y arena (1 : 3), mas 2 Kg. de hidréfugo inorgénico por bolsa de cemento, alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales.

Sobre esta capa se aplicara pintura asfaltica sin agregado liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas, grumos o claros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mamposteria de ladrillo comin de 0,15, se realizard cuidando la nivelacién vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal,
arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5 cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las paredes de ladrillo hueco de 0,15. Se realizara cuidando la nivelacidn vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal,
arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5 cm

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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40

0

42

43

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

Revoques

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Revoques

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Revoques

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Colocacién de
pisos -
contrapisos

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Colocacién de
pisos -
contrapisos

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Colocacién de
pisos -
contrapisos

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalacién o
Colocacién de
zécalo

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalacion de
azulejos

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Revoque exterior filtrado
ados capas con
hidréfugo

Mano de Obra -

Revoque interior filtrado
alcapa,espesor1,5cm
con hidréfugo

Mano de Obra -

Revoque de mochetas y
encuadres de aberturas

Mano de Obra -

Contrapiso de cascotes
(10cm)

Mano de Obra -

Carpeta impermeable de
regularizacion de piso

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
Piso de alta resistencia,
antideslizante

Mano de Obra -

Zécalo h:10 cm

Mano de Obra -

Revestimiento con
Azulejo cerdmico en
bafios,cocina,lavaderos

Mano de Obra -

Los muros exteriores se revocaran a 2 capas, con mezcla 1/3

(cemento /arena lavada + hidréfugo) se aplicard en forma

ristica, sin fratasar, pero con esmero, y sin interrupcién

para evitar filtraciones de humedad., sobre esta primera

capa estando todavia hiimeda, se colocard otra 2da capa

de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena

lavada), a modo de terminacién se realizard un fratachado

sobre toda la superficie, antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacién, las superficies deberan mojarse abundantemente salvo
especificacidn de lo contrario. Los paramentos de las paredes que deben

revocarse se limpiaran esmeradamente, raspando la

mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Por lo general todo revoque terminado no sera
de un espesor mayor de 15mm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos,
debiendo las aristas ser vivas. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla serd reforzada
para su mayor resistencia. En areas donde se unan el

hormigdn con mamposteria, se utilizara malla metalica, en toda su longitud y 30cm. de ancho como minimo, para evitar las fisuras del revoque por
efectos de dilatacion.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los paramentos a revocar, se limpiaran y preparardn esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y
desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla de las

superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros antes de la aplicacion si no hubiera una indicacién en contrario
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,50 cm en total, fratachado, con
mortero 1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no contenga

restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor mayor de
15mm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos. En areas donde se unan el
hormigdén con mamposteria, se utilizard malla metalica, en toda su longitud y 30cm. de ancho como minimo, para evitar las fisuras del revoque por
efectos de dilatacion.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

No serd de un espesor mayor de 15mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos,
debiendo las aristas ser vivas. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla serd reforzada
para su mayor resistencia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

No se procedera a la ejecucidn de Contrapiso sobre tierra sin autorizacién previa de la Fiscalizacién, la que se solicitard una vez nivelada apisonada
perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa apropiada para la buena consolidacién del terreno Sobre
el suelo nivelado y compactado se ejecutara el Contrapiso con un espesor de 10 cm, de cascotes apisonados y lechados con mortero 1:4:18:6,
(cemento, cal, arena, cascote cuyo didmetro oscilaran entre 2 y 5 cm) previa colocacién de franjas de nivelacién considerando la pendiente
necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria Antes de lechar, deberd mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su
compactacidn. La superficie terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada Cuando
por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacion, el Contratista de Obra deberé realizarlas en el Contrapiso. Esta tarea estara incluida en el
precio del Contrapiso correspondiente.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Sobre el Contrapiso de cascotes se ejecutara un alisado con mortero 1:2:10, (cemento, cal y arena) e impermeabilizante perfectamente nivelado
seglin el espesor no menor a 2 cm, sobre el cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los pisos de tipo porcelanato de alto tréfico,antideslizante color a definir deberdn tener aristas rectilineas y sin rebabas. Antes de su colocacién el
material deberd ser presentado a la Fiscalizacién para su aprobacién. Antes del secado de la patina se procederad a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas, Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas. Cuando
fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los zécalos a seran de tipo porcelanato, aristas rectilineas, sin rebabas. Antes de su colocacién el material deberd ser presentado a la Fiscalizacién
para su aprobacidn. Los cortes de pisos porcelanato serdn hechos a maquina. Las juntas se rellenaran con patina. Antes del secado de la patina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas. Los zdcalos se colocaran a filo de paramento,
indicdndose con planilla de locales el tipo y la forma de colocacién segtn los encuentros. Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las
alienaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los azulejos deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Los azulejos seran presentados a la fiscalizacién. Se utilizardn

pegamentos cerdmicos impermeables de buena calidad existentes en plazay en las juntas se usaran separadores de 2 mm, para obtener
uniformidad de colocacién. Las mismas seran rellenadas con patina de la misma gama de color que los azulejos y también deben ser impermeables
de buena calidad existente en el mercado. color a definir por fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Carpinteria
metélica

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Provisién y colocacion de
mesada con revestido de
porcelanato en cocina

Mano de Obra -

Construccion de Fogony
horno con ladrillos
prensados y refractarios.
Dimensiones segln
plano, incluye chimenea
y garganta con Placas de
Hierro fundido de
1,00x0,60m - tres
hornallasy Puertade
Horno de Hierro Fundido
de 0,40x0,40m

Mano de Obra -

Guarda obra perimetral
del Edificio y patio de
formacién, piso de
granito en baldosas tipo
taquito antideslizante de
alto trafico - Incluye
replanteo,marcacién,
compactacion,
nivelacién ,contrapiso y
carpeta).

Mano de Obra -

Construccidn de rampa
de acceso
peatonal,incluye pintura
y colocacién de baranda
de proteccién

Mano de Obra -

Construccién escalinata
paraizamiento(2 mx 1
m/ altura 0,90) con
terminaciones de
revoquey pintura
impermeabilizante
incluye colocacién de 3
cafios galvanizado para
mastil de 2"(6 mtrs cada
uno)

Mano de Obra -

Cobertura de techo con
Chapas termo acdsticas
trapezoidal superior
color terracota o
cerdmico , nlcleo de EPS
de 30 mmy cara inferior
liso tipo cielorraso color
blanco. Sobre estructura
metélica (incluye
pintura sintética anti
oxido)

Mano de Obra -

Calculo de instalacién
eléctrica,diagrama
unifilar, cuadro de carga
y plano orientativo.

Mano de Obra -

Mesada mamposteria de ladrillo comiin como base y tapa de losa de hormigén armado con revestido de porcelanato.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Construccién de Fogén y horno con ladrillos prensados y refractarios. Dimensiones segun plano, incluye chimenea y garganta.con Placas de Hierro
fundido de 1,00x0,60m - tres hornallasy Puerta de Horno de Hierro Fundido de 0,40x0,40m.Los hierros a emplearse estaran sin deformaciones, las
uniones se ejecutaran compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Guarda obra perimetral del Edificio y patio de formacidn, piso de granito en baldosas tipo taquito antideslizante de alto trafico - Incluye
replanteo,marcacién , compactacién, nivelacién ,contrapiso ,carpeta,piso).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Construccién de rampa de acceso peatonal,incluye pintura y colocacién de baranda de proteccién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Construcci6n escalinata para izamiento(2 m x 1 m/ altura 0,90) con terminaciones de revoque y pintura impermeabilizante incluye colocacién de 3
cafios galvanizado para mastil de 2"(6 mtrs cada uno)previamente el emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacién de la
fiscalizacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los paneles térmicos seran de paneles termo acUsticos de 30 mm de espesor, relleno con poliuretano expandido. seran proveidos de los distintos
largos necesarios conforme a las luces a cubrir considerando ademas el vuelo de alero, y conforme al disefio de techo calculado aprobado por la
fiscalizacidn. Las uniones de los paneles termoacUsticos con relleno de poliuretano expandido serdn unidos a la estructura metalica portante
mediante tornillos autorroscantes de longitud adecuada, en cantidad que asegure la fijacién, tomando todas las medidas necesarias para evitar las
filtraciones de agua de lluvia por dichas uniones.Estructura metélica para apoyo de cubierta, techo metalico. Incluye cabriadas o cerchas metélicas,
vigas metdlicas y correas de acero pre pintado en fabrica (dimensiones segiin célculo estructural propuesta de la contratista con aprobacién de la
fiscalizacién). La contratista incluira en sus costos, el clculo de la estructura metalica de techo, conforme norma de viento N° 196 del INTN. La
ejecucién de este trabajo se haré conforme al disefio aprobado por la fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Célculo de instalacién eléctrica,diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Impreso y firmado por profesional.

Considerar en la mano de obra las mejores prcticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccidn e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Provisién de Tablero
modular
1900x800x600mm

Mano de Obra -

Provisién de Tablero
externo
1000x600x400mm

Mano de Obra -

Provisién de Tablero de
embutir o adosar de 36

mddulos con barra RST +

Neutro

Mano de Obra -

Provisién de Tablero de
embutir o adosar de 24

mddulos con barra RST +

Neutro

Mano de Obra -

Provisi6n de caja
metalica 30x30

Mano de Obra -

Provisi6n de llave caja
moldeada 3x400A
Regulable

Mano de Obra -

Provision de llave TM
3x125A

Mano de Obra -

Provision de llave TM
3x80A

Mano de Obra -

Provisi6n de llave TM
3x63A

Mano de Obra -

Provisi6n de llave TM
3x40A

Sera un tablero del tipo modular, ubicado en el interior de la obra, en el sitio indicado en el plano técnico respectivo. El tamafio es de 1900 x 800 x
600, previéndose unos lugares para posible ampliacién el cual serd definido por la fiscalizacién. El tablero sera de chapa metalica protegida con
pintura anticorrosiva. Las barras de conexién de cada fase deben ser aisladas, NO SE ACEPTARA BARRAS SIN AISLACION DENTRO DEL TABLERO. El
dimensionamiento de las llaves de corte correrd por cuenta del oferente. El cableado en el interior del tablero debera ser prolija, con adecuado
ordenamiento y etiquetado. Se exige que cada circuito cuente con cable de fase, neutro y de proteccion (tierra para el caso que sea requerido) de
igual seccidn de discurran por la misma canalizacién, no se permitira la utilizacion de un cable neutro para mas de un circuito. Los conductores de la
instalacién deberdn ser facilmente identificables, especialmente el neutro y el de proteccidn; se les puede reconocer por los colores de sus
aislamientos o incluyendo inscripciones sobre los mismos. El color amarillo-verde a rayas se reserva para el conductor de proteccién y el azul-claro
para el neutro. Para los conductores de fase se utiliza el negro o marrén en los circuitos monofésicos y, ademds de estos dos, el color blanco y/o gris
en los circuitos trifasicos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Sera un tablero del tipo modular, ubicado en el interior de la obra, en el sitio indicado en el plano técnico respectivo. El tablero seré de chapa
metélica protegida con pintura anticorrosiva. Las barras de conexién de cada fase deben ser aisladas, NO SE ACEPTARA BARRAS SIN AISLACION
DENTRO DEL TABLERO. El dimensionamiento de las llaves de corte correrd por cuenta del oferente. El cableado en el interior del tablero deberd ser
prolija, con adecuado ordenamiento y etiquetado. Se exige que cada circuito cuente con cable de fase, neutro y de proteccién (tierra para el caso
que sea requerido) de igual seccién de discurran por la misma canalizacion, no se permitira la utilizacion de un cable neutro para mas de un circuito.
Los conductores de la instalacién deberan ser facilmente identificables, especialmente el neutro y el de proteccidn; se les puede reconocer por los
colores de sus aislamientos o incluyendo inscripciones sobre los mismos. El color amarillo-verde a rayas se reserva para el conductor de protecciény
el azul-claro para el neutro. Para los conductores de fase se utiliza el negro o marrén en los circuitos monofésicos y, ademas de estos dos, el color
blanco y/o gris en los circuitos trifasicos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las dimensiones externas del tablero deberan de ser 550x400x140 con Barras de 160 A. y 36 Disyuntores. Estos seran verificados y aprobados por la
fiscalizacidn previa a la ejecucién del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las dimensiones externas del tablero deberan de ser 450x400x140 con Barras de 63 A. y 24 Disyuntores. Estos seran verificados y aprobados por la
fiscalizacion previa a la ejecucion del mismo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las dimensiones externas del tablero deberan ser 30x30, para distribucién de sefiales débiles. Estos seran verificados y aprobados por la
fiscalizacién previa a la ejecucién del mismo

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Interruptor automatico en caja moldeada trifasico 3 polos de 400A de intensidad nominal, para protecciones de instalaciones eléctricas y
maquinaria. Con umbral de disparo térmico ajustable y umbral magnético fijo. Alto poder de corte y elevada vida eléctrica y mecénica

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los interruptores termomagnéticos trifasicos son elementos de proteccidn contra cortocircuitos y sobrecargas en el consumo eléctrico. Manija
negra para encender y apagar dispositivo, porta etiqueta ergonémico para facil identificacidn en caso de un fallo eléctrico, enganche empotrable
fécil para tablero riel DIN, obturadores de seguridad y conectores internos de plata, flujo de aire en la parte lateral para una mejor ventilacién,
proteccién a las instalaciones eléctricas de sobrecargas y cortocircuitos.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los interruptores termomagnéticos trifdsicos son elementos de proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas en el consumo eléctrico. Manija
negra para encender y apagar dispositivo, porta etiqueta ergonémico para facil identificacidn en caso de un fallo eléctrico, enganche empotrable
facil para tablero riel DIN, obturadores de seguridad y conectores internos de plata, flujo de aire en la parte lateral para una mejor ventilacion,
proteccién a las instalaciones eléctricas de sobrecargas y cortocircuitos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los interruptores termomagnéticos trifdsicos son elementos de proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas en el consumo eléctrico. Manija
negra para encender y apagar dispositivo, porta etiqueta ergondmico para facil identificacion en caso de un fallo eléctrico, enganche empotrable
facil para tablero riel DIN, obturadores de seguridad y conectores internos de plata, flujo de aire en la parte lateral para una mejor ventilacion,
proteccion a las instalaciones eléctricas de sobrecargas y cortocircuitos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los interruptores termomagnéticos trifisicos son elementos de proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas en el consumo eléctrico. Manija
negra para encender y apagar dispositivo, porta etiqueta ergonémico para facil identificacidn en caso de un fallo eléctrico, enganche empotrable
fécil para tablero riel DIN, obturadores de seguridad y conectores internos de plata, flujo de aire en la parte lateral para una mejor ventilacién,
proteccién a las instalaciones eléctricas de sobrecargas y cortocircuitos.
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Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Mano de Obra -

Llave de corte para
circuitos trifasicos 3x10A
a3x32A

Mano de Obra -

Llave de corte para
circuitos monofasicos
1x10A a 1x32A

Mano de Obra -

Provisién de disyuntor
diferencial de 4x25A

Mano de Obra -

Boca de luces
(electroductoy
cableado)

Mano de Obra -

Boca para toma
corriente(electroducto y
cableado)

Mano de Obra -

Boca para ventilador de
techo(electroducto y
cableado)

Mano de Obra -

Circuito de lucesy
toma(electroducto y
cableado)

Mano de Obra -

Circuito independiente
para ducha
eléctrica(electroducto y
cableado)

Mano de Obra -

Circuito de tomas
especiales con
tierra(electroductoy
cableado)

Mano de Obra -

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los interruptores termomagnéticos trifdsicos son elementos de proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas en el consumo eléctrico. Manija
negra para encender y apagar dispositivo, porta etiqueta ergondmico para facil identificacion en caso de un fallo eléctrico, enganche empotrable
fécil para tablero riel DIN, obturadores de seguridad y conectores internos de plata, flujo de aire en la parte lateral para una mejor ventilacién,
proteccién a las instalaciones eléctricas de sobrecargas y cortocircuitos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Interruptor termomagnético unipolar tipo C, con capacidad de ruptura de 10kA, tensidn de operacién 415VAC, 60Hz. Montaje en rieles tipo DIN
35mmz2, grado de proteccién IP20 con sefializacién de apertura y cierre O/I y OFF/ON, vida mecénica/eléctrica 30,000 (<32) - 10,000 (>32) operacién
seglin la norma IEC 60898-1, certificacidn CE - RoHs compliant.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Tendran una sensibilidad de 30mA, detectando las corrientes residuales con componente alterno y continuo. Funcionamiento de -25 °C a +40 °C. Los
bornes seran del tipo de jaula con conectores a tornillos y estardn debidamente protegidos. Seran aptos para su montaje sobre riel DIN, simétrico de
35mm. Los disyuntores llevaran grabados en forma indeleble en la parte frontal de su cuerpo: el calibre, la tensién nominal, la capacidad de ruptura
y demés datos estipulados segtin normas. El contratista debera presentar muestra a la fiscalia para su aprobacién.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Corresponden a las cajas cableadas para luces, correspondiente a un circuito de luces , determinado en el plano técnico respectivo. Su ubicacién,
alturay capacidad de carga, estara definido por los calculos eléctricos que el fiscal deberé aprobar previamente. Seran de una capacidad de 16Amp
y apropiadas para montar en cajas rectangulares.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Corresponden a las cajas cableadas para toma corriente, correspondiente a un circuito de luces y tomas, determinado en el plano técnico
respectivo. Su ubicacidn, altura y capacidad de carga, estara definido por los célculos eléctricos que el fiscal deberd aprobar previamente.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Corresponde a las cajas de llaves, a la alimentacidn de ventiladores y soportes metélicos correspondientes, con el conductor eléctrico. La
disposicién y cantidad de los mismos sera indicada por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Correspondiente a un circuito de luces y tomas determinado en el plano técnico respectivo. Su ubicacién, cableado y capacidad de carga, estara
definido en los planos técnicos que el fiscal deberd aprobar previamente a su ejecucién.Los circuitos de las tomas de corriente y de la iluminacidn
seran totalmente independientes. Los circuitos de iluminacién tendran una carga méaxima de 2.200 W y seran protegidos con disyuntor termo
magnético de 10A. La seccién del circuito deberd ser de 2mm2 en el tronco y de Imm2 en los ramales del circuito, respetando siempre el c6digo de
colores para los circuitos; celeste para Neutro y Marrén, Blanco, Amarillo o negro para Fase. Los circuitos de tomas de corriente tendran una carga
méxima de 4.400 W y serén protegidos con disyuntor termo magnético de 20A. La seccidn del circuito deberd ser de 4mm2 en el tronco y de 2mm2
En los ramales del circuito, respetando siempre el cddigo de colores para los circuitos; celeste para Neutro y Marrén, Blanco, Amarillo o Negro para
Fase. El cableado serd del tipo embutido con cafio corrugado, a una altura aproximada de 1,30m desde el nivel de piso terminado. Los conductores a
ser utilizados dentro del proyecto deberén estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya resistividad no serd mayor que 17, 2410hm.mm2
/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento: el nombre del
fabricante, la tensién nominal en Volt, la seccién en mm2 y demés datos estipulados seglin normas

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Circuitos independientes con cableado a tierra, seran realizadas con cables multifilares de 4mm2 si la distancia desde el tablero correspondiente
hasta el equipo no supera 30 (treinta) metros de distancia, si supera dicha distancia debera realizarse con cable multifilar de 6mm2, respetando
siempre el cédigo de colores; celeste para el Neutro y Marrén, Blanco, Amarillo o Negro para Fase.

Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberén estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya resistividad no serd mayor que
17,2410hm.mm2/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento:
el nombre del fabricante, la tensién nominal en Volt, la seccion en mm2 y demas datos estipulados segtin normas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Circuitos independientes con cableado a tierra, seran realizadas con cables multifilares de 4mm2 si la distancia desde el tablero correspondiente
hasta el equipo no supera 30 (treinta) metros de distancia, si supera dicha distancia debera realizarse con cable multifilar de 6mmz2, respetando
siempre el cédigo de colores; celeste para el Neutro y Marrén, Blanco, Amarillo o Negro para Fase.

Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberan estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya resistividad no serad mayor que
17,2410hm.mm2/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento:
el nombre del fabricante, la tensién nominal en Volt, la seccién en mm2 y demds datos estipulados seglin normas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccidn e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Circuito de AA.
monofasico(electroducto
y cableado)

Mano de Obra -

Circuito de A.A.
trifasico(electroducto y
cableado)

Mano de Obra -

Provisién de Terminal
ojal 240mm2

Mano de Obra -

Provisién de Terminal
ojal 50mm2

Mano de Obra -

Provisién de Terminal
ojal 25mmz2

Mano de Obra -

Provision de cable de
240mm2

Mano de Obra -

Provision de cable de
50mm2

Mano de Obra -

Provisién de Terminal
ojal 50mm2

Mano de Obra -

Provisién de cable tipo
taller 4x16mm2

Mano de Obra -

Provisién cable tipo
taller 4x10mm2

Mano de Obra -

Provision de cable
multifilar de 16mm2

Mano de Obra -

Circuitos independientes. Todos los circuitos de los equipos de climatizacidn seran realizadas con cables multifilares de 4mm2 si la distancia desde
el tablero correspondiente hasta el equipo no supera 30 (treinta) metros de distancia, si supera dicha distancia debera realizarse con cable multifilar
de 6mm2, respetando siempre el cédigo de colores; celeste para el Neutro y Marrén, Blanco, Amarillo o Negro para Fase.

Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberan estar construidos en cobre electrolitico blando, cuya resistividad no serad mayor que
17,2410hm.mm2/km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Los conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento:
el nombre del fabricante, la tensién nominal en Volt, la seccién en mm2 y demds datos estipulados seglin normas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Circuitos independientes con su correspondiente llave de corte termo-magnética y toma corriente con dispositivo a tierra. Todos los circuitos de los
equipos de climatizacidn seran realizados con cables multifilares de 6mma2 si la distancia desde el tablero correspondiente hasta el equipo no
supera 30 (treinta) metros de distancia, si supera dicha distancia debera realizarse con cable multifilar de 10mm2, respetando siempre el cédigo de
colores; celeste para el Neutro y Marrén, Blanco, Amarillo o Negro para Fase. Los conductores a ser utilizados dentro del proyecto deberan estar
construidos en cobre electrolitico blando, cuya resistividad no serd mayor que 17, 2410hm.mm2 /km, a 20°C, todas las secciones son nominales. Los
conductores deberan llevar grabados en forma indeleble sobre su aislamiento: el nombre del fabricante, la tensién nominal en Volt, la seccién en
mm2 y demds datos estipulados seglin normas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se instalard terminales de cobre para un mejor contacto entre bornes y una mayor proteccién de los aislantes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se instalara terminales de cobre para un mejor contacto entre bornes y una mayor proteccién de los aislantes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se instalard terminales de cobre para un mejor contacto entre bornes y una mayor proteccién de los aislantes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 240mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacién, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacion.

Se proveerd e instalard cable multifilar 50m?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacidn, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

Se proveerd e instalard cable multifilar 25m?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacién, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacion.

Se proveerd e instalard tipo taller 4x16mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacidn, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

Se proveerd e instalard tipo taller 4x10mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacién, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacion.

Se proveerd e instalard cable multifilar 16mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Provisién de cable
multifilar de 100mm2

Mano de Obra -

Provisién de cable
multifilar de 6mm2

Mano de Obra -

Provision de cable
multifilar de 4mm2

Mano de Obra -

Provisién de cable
multifilar de 2mm2

Mano de Obra -

Provisi6n de cable tipo
taller 2x2mm?2

Mano de Obra -

Provisién de cable
desnudo de 50mm2

Mano de Obra -

Provision de cable
desnudo de 35mm2

Mano de Obra -

Provisién de fotocélula

Mano de Obra -

Provisi6n de cafio
electroducto de 2"

Mano de Obra -

Provisi6n de cafio
electroducto de 1"

Mano de Obra -

Se proveerd e instalard cable multifilar 1L0mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveerd e instalara cable multifilar 6mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacidn, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

Se proveera e instalard cable multifilar 4mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacién, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

Se proveerd e instalara cable multifilar 2mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacidn, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x2mm?, aislacién PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacién, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

Se proveerd e instalard cable desnudo de cobre para puesta a tierra, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveerd e instalard cable desnudo de cobre para puesta a tierra, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se instalara fotocélulas para el encendido y apagado automatico de iluminacién exterior

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La linea de alimentacién que va desde el puesto de distribucidn exterior, hasta el tablero principal y luego se ramificara hasta el tablero seccional, se
realizara en forma subterranea con electroductos de 2 pulgadas de didmetro que es un cafio plastico negro nacional.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Electroductos de 1 pulgada de didmetro que es un cafio plastico negro nacional.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccidn e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccion e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién e
Instalaciénes
eléctricas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Materiales para sistema
de puesta a tierra con
soldadura Cadwell

Mano de Obra -

Provisién de barra de
cobre 40x10mm

Mano de Obra -

Provision de barra de
cobre 40x5mm

Mano de Obra -

Provisi6n de artefacto
led de
adosar(FOCO),INCLUYE
PORTAFOCO

Mano de Obra -

Provisién de reflector led
de 100w

Mano de Obra -

Provision de reflector led
de 200w

Mano de Obra -

Provisién y colocacion
cafieria subterraneo PVC
2100mm

Mano de Obra -

Registro eléctrico de
60x60x40

Mano de Obra -

Registro eléctrico de
30x30x30

Mano de Obra -

Un sistema de puesta a tierra se define como un conjunto de conductores interconectados (cables, jabalinas, placas, etc.), ubicados en un
determinado medio conductivo (generalmente el suelo), los cuales proporcionan un punto de referencia estable para las tensiones y un retorno
seguro para las corrientes de falla o desbalance que se presentan en los sistemas eléctricos. El objetivo principal de la instalacidn de tierra es el
conseguir una tension de contacto inferior a 24V en cualquier punto de masa del edificio. Sus componentes se distribuyen de la siguiente forma: Los
conductores de la instalacién de puesta a tierra seran de cobre. Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea continua en todo su recorrido. No
se permite intercalar ningln fusible, interruptor, etc., en los circuitos de tierra. El sistema de puesta a tierra de una edificacién esta formado por:
Conductores de proteccién Derivaciones de la linea de la linea principal de tierra. Linea principal de tierra. Barra de puesta a tierra. Puntos de puesta
atierra. Punto de puesta a tierra situado en el tablero general y seccionales (si los hubiere) Electrodos (jabalinas) situados en el subsuelo.
Estructuras: Soportes mecanicos de equipos, conductores, edificios. Suelo: Medio de ubicacién de las mallas de puesta a tierra y absorcion de las
corrientes de falla o desbalance. El sistema de puesta a tierra debera ser realizado con jabalinas de 2,40m a 3,00m de longitud, fabricadas con alma
de acero y recubiertas de al menos 2mm con cobre, cable desnudo de cobre de 50mm2 de diametro, soldadas entre si con soldadura de alto punto
de fusién. El mismo debe contar con por lo menos un registro de punto de puesta a tierra que no es otra cosa que el lugar donde se unen la toma de
tierra propiamente dicha y el circuito de puesta a tierra del edificio. Al punto de puesta a tierra se le suelda, en un extremo, la linea de enlace con
tierray, en el otro, la linea principal de tierra. Esta hecha de cobre, sus dimensiones son: 0,30m de largo, 2,5cm de ancho y 0,5cm de espesor. Esta
barra se fija sobre aisladores de 600A o superior. La linea de enlace con tierra es aquella que est4 formada por los conductores desnudos de 50mm2
o superior que unen las jabalinas, placas o conjunto de las mismas con el punto de puesta a tierra. La linea principal de tierra es aquella que une el
punto de puesta a tierra con el tablero general y los tableros secundarios, los conductores que forman esta linea son de cobre recubierto, el color del
mencionado recubrimiento es verde con franja amarilla y su seccién minima no debe ser inferior a 16mm2, se recomienda que sean de 25mm2 o
35mma2. El valor méximo de la resistencia de paso a tierra para este tipo de instalacion es igual o menor a 5Q (cinco ohmnios) con clima seco.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provision de barra de cobre 40x10mm

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisién de barra de cobre 40x5mm

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se refiere a la dotacién e instalacién de artefactos de iluminacidn, con garantia de calidad. Los artefactos deberan ser de tamafio suficiente para
albergar inclusive ldmparas de bajo consumo, con fotocélula incorporada, para encendido y apagado automatico.

Deberan ser presentados artefactos de muestra, los cuales seran aprobados por el fiscal de obras, y colocados en los lugares y disposicién que
indiquen los planos respectivos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn de reflector led de 100w sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisién de reflector led de 200w sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidny colocacién cafieria subterraneo PVC @100mm con proteccion mecanica

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigdn simple de 15cm. De espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicién definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidrdulica de las cafierias que se procederd a
levantar las paredes que serdn de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado de cemento puro. Las cdmaras tendrdn como dimensiones internas libres,
las indicadas en los planos.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacidn, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.

El fondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigdn simple de 15cm. De espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicién definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias que se procedera a
levantar las paredes que serdn de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado de cemento puro. Las camaras tendrdn como dimensiones internas libres,
las indicadas en los planos.

Seran de marca reconocida y aprobadas por la fiscalizacidn, incluirdn todas las conexiones y accesorios para su instalacién.
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Construccién
de desaglie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desagiie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desagiie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desagiie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
pluvial

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Provisién y colocacion de
Canaleta de alero
desarrollo 1,20m de
chapa galvanizada N° 24.

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
Canaleta limahoya de
chapa galvanizada N° 24
desarrollo 70cm

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
cafio de bajada de PVC
2150 mm.(Incluye
boquetas)

Mano de Obra -

Cafierfa de desagiie
pluvial subterrdneo PVC
@150mm

Mano de Obra -

Desagtie de equipos de
AA de cafios de PVC de
1/2", embutidos

Mano de Obra -

Construccion de
Registros pluviales de
0,40x0,40m, incluye
rejilla metélica

Mano de Obra -

Canal a cielo abierto
ancho 0,70m

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
cafierfas de plastico tipo
cuatricapas de
termofusion de 1"
(32MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones (para
conexion con red
existente para alimentar
el edificio)

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
cafierfas de plastico tipo
cuatricapas de
termofusién de 3/4"
(25MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones, para
distribuir agua corriente
en
bafios,lavaderos,cocina)

Mano de Obra -

Seran fabricadas en chapa galvanizada No 24 con un desarrollo de 70 cm. Y la forma que necesitan en caso de limahoya o embutida, para todas las
bajadas, con seccién circular. Debe cuidarse que el embudo de transicién entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese punto.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Serén fabricadas en chapa galvanizada No 24 con un desarrollo de 70 cm. Y la forma que necesitan en caso de limahoya o embutida, para todas las
bajadas, con seccién circular. Debe cuidarse que el embudo de transicién entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese punto.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los embudos y bajadas seran fabricadas en chapa galvanizada de 100mm de didmetro y llegan a la mamposteria de ladrillos por la cual bajan,
sujetadas por medio de zunchos metalicos al muro. Se debera tener especial cuidado en la unién de la pared con la estructura, aislandolo
convenientemente a fin de evitar filtraciones de agua. El detalle de los mismos figura en los planos correspondientes que garanticen la
estanqueidad, calidad y durabilidad de las cafierias del sistema de desagtie pluvial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Estos se realizaran con cafierfas plasticas PVC rigido, de 150mm soldadas entre si, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagiie
cloacal. Las soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas del fabricante. La ubicacidn, distribucién y desarrollo de las cafierias se
especifican en los planos técnicos respectivos. Estaran dispuestas enterradas a una profundidad minima de 40cm del nivel de piso y protegidas por
un sistema de cubierta de ladrillos comunes colocados a juntas secas, los mismos irdn dispuestas en la base costados y superficie. Su pendiente sera
de por lo menos de 1.5%.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Desaglie de equipos de AA de cafios de PVC de 1/2", embutidos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se construirdn sobre una base de hormigdn simple con paredes de ladrillos comunes revocados interiormente con motero 1/3 (cemento y arena) la
tapa tendrd una estructura de hierro en dngulo de 1 x 1/8 que constituye el marco que debe ser macizado a la mamposterfa, con mezcla dosificacién
1:3 (cemento, arena), por medio de las cuatro pestafias de planchuela como minimo (uno por lado). Contaran con una trampa de arena (decantador)
de 10cm de profundidad en la base de los registros, y a las mismas se les dard las pendientes que indiquen en los planos para la répida evacuacién
de las aguas. Las rejillas, con terminacién en anti 6xido, deben ajustarse perfectamente al marco macizado y a su vez el marco de hierro en dngulo
constituye el armazdn que soporta las varillas cuadradas de 3/8 ensamblados al mismo con soldadura de arco eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Consiste en trabajos de albafileria que se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento,
cal, arena lavada), con las juntas encontradas de un espesor de 1.5cm como maximo, en las paredes no se tolerara resalto o depresidn con respecto
al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse, o de 5 milimetros si el ladrillo
debiera quedar a la vista. Conforman el piso del canal y se apoyan en las paredes correspondientes, los cuales seran revocados con una mezcla de
dosaje 1/3. El canal tendrd como dimensiones internas libres, las indicadas por la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desagiie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Provisién y colocacion de
cafierias de plastico tipo
cuatricapas de
termofusién de 1/2"
(20MM). Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones, revestidos
metalicos internos
cuando requerido (para
distribuir agua corriente
en bafios, lavadero y
cocina)

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
cafios de 100 mm para
desagiie cloacal

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
inodoro de color blanco
con cisterna alta,
sentadera acolchada
incluye instalacién agua
ctey desagiie

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
lavatorio con pedestal

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
bachas profundas de
acero inoxidable en
cocina

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
piletas con fregadero en
lavaderos

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
orinales de acero
inoxidable de 1,00* 0,40 -
incluye instalacion agua
ctey desagiie

Mano de Obra -

Artefacto duchas
eléctricas con brazo
cromado

Mano de Obra -

Artefacto duchas solo
frio/ brazo cromado

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
accesorios para bafios de
embutir (jabonera)

Mano de Obra -

Se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Corresponde al sistema conformado por cafierias y accesorios de PVC rigido soldable, rejillas de piso sifonado y desengrasador, seglin corresponda,

hasta la cdmara de inspeccién mas inmediata.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn y colocacién de inodoro de color blanco con cisterna alta, sentadera acolchada incluye instalacién agua cte y desagiie

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn y colocacién de lavatorio con pedestal con sus correspondientes accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidny colocacién de bachas profundas de acero inoxidable en cocina

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn y colocacién de piletas con fregadero en lavaderos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn y colocacién de orinales de acero inoxidable de 1,00* 0,40 -incluye instalacidn agua cte y desagiie y sus respectivos accesorios

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Artefacto duchas eléctricas con brazo cromado

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Artefacto duchas solo frio/ brazo cromado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn y colocacién de accesorios para bafios de embutir (jabonera)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Instalaciénes
sanitarias

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desagiie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Provisién y colocacion de
accesorios para bafios de
embutir (perchero)

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
accesorios para bafios de
embutir (portarrollo con
portarodillo)

Mano de Obra -

Juego de griferiay
accesorios cromados
para lavatorios en bafios

Mano de Obra -

Juego de griferiay
accesorios cromados en
lavaderos,cocina

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
llave de paso de 1"
(32mm)

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
llave de paso de 1/2"
(20mm)

Mano de Obra -

Provisién y colocacién de
llave de paso con
campana en duchas

Mano de Obra -

Tubo PVC 75 mm

Mano de Obra -

Rejilla de piso sifonada
15*15cm

Mano de Obra -

Desengrasador

Mano de Obra -

Construccidn Registros
cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A°

Mano de Obra -

Provisidn y colocacién de accesorios para bafios de embutir (perchero)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provisidn y colocacién de accesorios para bafios de embutir (portarrollo con portarodillo)

Considerar en la mano de obra las mejores prcticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Juego de griferia y accesorios cromados para lavatorios en bafios

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los lavatorios o lavados se equiparan con grifo metalico cromado de linea clasica

Considerar en la mano de obra las mejores prcticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deberén ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y colocacién

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalizacidn para su instalacién y colocacién

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deberén ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y colocacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Tubo PVC 75 mm

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Estas rejillas sifonadas son usadas en los lugares indicados en los planos. Constan de una caja de @ 100mm,. Pendiente: Todos los tramos

horizontales cloacales serdn instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El contratista tendrd a su cargo la provisién y colocacién de todos los accesorios previstos en los planos, los desengrasadores deberén ser de del

tipo industrial, de dimensiones 0,80x0,50m

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigén simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondrén los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicién definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidrdulica de las cafierias que se procederd a
levantar las paredes que seran de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado de cemento puro. Las cdmaras tendran como dimensiones internas libres,

las indicadas en los planos. las mismas deberan contar con tapas de hormigén armado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

Construccién
de desaglie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desagiie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacion

Construccién
de desagiie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién
de desaglie
cloacal

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Colocacién de
vidrios

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Aberturas

Mano de Obra -
Mantenimiento
y/o reparacién

Construccién Registros
cloacales de 0.60x0.60
con tapa de H°A°

Mano de Obra -

Construccién de cdmara
séptica2mx4m.

Mano de Obra -

Construccién de pozo
ciego D: 3,50 m.

Mano de Obra -

Cafierfas de Infiltracién
de Plastico PVC para
desagiie cloacal de
100mm. Incluye
excavacién ,cama de
arena lavada, calcey
colocacién de tubos
ciego y los dltimos cafios
perforados para la
infiltracion

Mano de Obra -

Ventilacién del sistema
de desagiie cloacal

Mano de Obra -

Provisién y colocacion de
espejo tipo float de 4mm
con canto biselado

Mano de Obra -

Puerta batiente doble
hoja tipo placa con
marco y contramarco -
1,70 x 2.10 cm incluye
herrajesy cerraduras

Mano de Obra -

Puerta de abrir doble
hoja tipo placa con
marco y contramarco -
1,70x 2.10 cmincluye
herrajesy cerraduras

Mano de Obra -

Puertas tipo placa con
marco y contramarco
hoja de 0,90x2.10cm
incluye herrajesy
cerraduras

Mano de Obra -

El fondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigén simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicién definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidrdulica de las cafierias que se procederd a
levantar las paredes que serdn de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado de cemento puro. Las camaras tendran como dimensiones internas libres,
lasindicadas

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Todo el efluente proveniente del sistema de desagiie cloacal del edificio que se concentra en la Ultima cdmara de inspeccién, tendrd un tratamiento
previo a su envié al pozo absorbente, en la cdmara séptica destinada al efecto. Las dimensiones de la misma son de 2.00m x 4,00m y una
profundidad de 1.50m.

El fondo de la cdmara séptica serd de hormigdn armado de 10cm de espesor; los costados de ladrillos comunes revocados con un mortero hidréfugo
(1:3) y con terminacién de pintura impermeabilizante, la parte superior tendrd una cobertura de losa de hormigén armado de 10cm de espesor, con
2 aberturas méviles para inspeccién, una de ellas sobre la entrada y otra en la salida.

El revoque interior serd con mortero hidréfugo 1:3 (cemento y arena).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El efluente de la cdmara séptica se envia al pozo absorbente, el mismo se construird de ladrillos comunes calados, con mezcla 1/4/2 (cemento, cal y
arena), y anillo macizo cada tres hiladas con mezcla 1/3 (cemento y arena). El fondo se hard con un colchdn de grava o piedra cascote de didmetros
variables y la parte superior se cerrara con una con béveda con mezcla 1/3., tendra una tapa de hormigén macizo con dosificacién 1/2/10 (cemento,
cal, arena). La dimensién del pozo absorbente es de 3,50 m de didmetro y 3.00m de profundidad.

La ubicacién se especifica en los planos y planillas correspondientes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

PVC de 100mm. El detalle de los mismos figura en los planos correspondientes que garanticen la calidad y durabilidad de las cafierias del sistema de
desagtie cloacal.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las tuberias de ventilacién incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales como los montantes ubicados en los
ductos.

Estos se realizaran con cafierfas plasticas PVC rigido de 50mm soldadas entre si. Corresponde al sistema de ventilacién del sistema de desagiie
cloacal y tendrén salida a la superficie no menor a la altura minima de los techos.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Seran cristales de la mejor calidad de 4mm de espesor con bordes biselados.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Puerta batiente doble hoja tipo placa con marco y contramarco - 1,70 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras

Considerar en la mano de obra las mejores prcticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Puerta de abrir doble hoja tipo placa con marco y contramarco - 1,70 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Puertas tipo placa con marco y contramarco hoja de 0,90 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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245 Aberturas

Mano de Obra -
246 Mantenimiento
y/o reparacién

247 Aberturas

Mano de Obra -
248 Mantenimiento
y/o reparacién

249 Aberturas

Mano de Obra -
250 Mantenimiento
y/o reparacién

251 Aberturas

Mano de Obra -
252 Mantenimiento
y/o reparacién

253 Aberturas

Mano de Obra -
254 Mantenimiento
y/o reparacién

255 Aberturas

Mano de Obra -
256 Mantenimiento
y/o reparacién

257 Aberturas

Mano de Obra -
258 Mantenimiento
y/o reparacién

Servicio de

259 .
pintura

Mano de Obra -
260 Mantenimiento
y/o reparacién

Servicio de

261 .
pintura

Puertas tipo placa con
marco y contramarco
hoja de 0,80x2.10cm
incluye herrajesy
cerraduras

Mano de Obra -

Puertas tipo placa con
marcoy
contramarco,hoja de
0.70x2.10 cm incluye
herrajesy cerraduras

Mano de Obra -

Puertas batiente tipo
placa con marcoy
contramarco 0.60x1,80
cmincluye herrajesy
pasadores

Mano de Obra -

Ventana de vidrios
templados de 8mm,
1,60x0,70 cm corrediza

Mano de Obra -

Ventana de vidrios
templados de 8mm, 1,60
x 0,45 m. corrediza

Mano de Obra -

Ventana de vidrios
templados de 8mm,
0,6x0,45 m. corrediza

Mano de Obra -

Ventana de vidrios
templados de 8mm, 1.00
x 0,45 m corrediza

Mano de Obra -

Servicio de pintura de
paredes exterior con
sellador,enduido exterior
y pintura
impermeabilizante.

Mano de Obra -

Servicio de pintura al
|atex de paredes interior
(incluye sellador,
enduido interior).

Puertas tipo placa con marco y contramarco hoja de 0,80 x 2.10 cm incluye herrajes y cerraduras

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Puertas tipo placa con marco y contramarco,hoja de 0.70x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Puertas batiente tipo placa con marco y contramarco 0.60x1,80 cm incluye herrajes y pasadores

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,60x0,70 cm corrediza.herrajes ,perfileria metalica,cerradura

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,60 x 0,45 m. corrediza herrajes ,perfileria metalica,cerradura

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Ventana de vidrios templados de 8mm, 0,6x0,45 m. corrediza

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Ventana de vidrios templados de 8mm, 1.00 x 0,45 m corrediza

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

pintura de paredes exterior con sellador,enduido exterior y pintura impermeabilizante. En todas las superficies que deban pintarse con pintura
impermeable, se aplicardn dos manos sucesivas y

cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un

aceptable relleno de los poros del revoque. Antes de aplicarse la pintura debera limpiarse perfectamente la superficie donde se aplicaran, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos

adecuados. Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados

durante los trabajos de pintura. Las superficies revocadas deberan ser reparadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano

medio. El color y las tonalidades serén indicados por la

fiscalizacién.El enduido plastico debe ser a base de resinas acrilicas Blanco, facil de aplicar.

Aplicar un sellador, este producto se encargara de que el enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres horas después de aplicado el
sellador para que este se seque y quede mate. Hacer una aplicacion de enduido pléstico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

pintura al latex de paredes interior (incluye sellador, enduido interior).El enduido plastico debe ser a base de resinas acrilicas Blanco, facil de aplicar.
Aplicar un sellador, este producto se encargara de que el enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres horas después de aplicado el
sellador para que este se seque y quede mate. Hacer una aplicacion de enduido pléstico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior. En todas las
superficies que deban pintarse con pintura

impermeable, se aplicardn dos manos sucesivas y

cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un

aceptable relleno de los poros del revoque. Antes de aplicarse la pintura deberd limpiarse perfectamente la superficie donde se aplicaran, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos

adecuados. Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados

durante los trabajos de pintura. Las superficies revocadas deberan ser reparadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano

medio. El color y las tonalidades serdn indicados por la

fiscalizacion.
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Mano de Obra -

262 Mantenimiento ~ Mano de Obra - Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
y/o reparacion
Deberan eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas se aplicardn con brochas, teniendo especial cuidado en los
263 Servicio de Al barniz de aberturas de encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
pintura madera El colory las tonalidades seran indicados por la fiscalizacion.
Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.
Mano de Obra -
264 Mantenimiento  Mano de Obra - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
y/o reparacién
Preparacion para aplicar la pintura sintética antidxido
Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas las pinturas se aplicaran con brochas, teniendo especial cuidado en
Servicio de Al esmalte sintético de los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
265 intura canaletas alero, bajadas Se aplicaran esmalte sintético y antidxido para interiores y exteriores. Posee una pelicula dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad, al
P y babeta desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. Acabado para superficies de madera, hierro o mamposteria.
El colory las tonalidades seran indicados por la fiscalizacién.
Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.
Mano de Obra -
266 Mantenimiento  Mano de Obra - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
y/o reparacién
P - Los desperdicios no podran mantenerse en el sector de influencia de la obra por mas de 24hs, siendo el fiscal el responsable de hacer cumplir esta
Limpieza de Contenedores / limpieza y T . . . L L
267 - ) disposicién.Es responsabilidad exclusiva del Contratista, mantener la obra permanentemente limpia de escombros y todo desperdicio que se
obra periddicay final de obra X L
ocasione durante el proceso de construccién.
Mano de Obra -

268 Mantenimiento  Mano de Obra - Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

y/o reparacién

Observacién: en referencia a lo establecido, en cuanto a la autorizacién municipal para realizacién de la obra Inciso e) En caso de Obras Piblicas: planos aprobados, Autorizaciones Ambientales en caso
necesario, permisos municipales; articulo 40 de la Res. 4401/23, la convocante ha ingresado a través de mesa de entrada digital para la aprobacién de los planos y permiso para la construccién de obra en
el citado lugar y una vez procesado dicho documento la convocante se compromete a remitir con la adjudicacion (1ra etapa), asi tambien nos comprometemos a que el inicio de la obra se emitird una
vez que se cuente con la autorizacién y aprobacién municipal. Ademas, se adjuntaran los documentos respaldatorios del cumplimiento de dicha condicién al momento de comunicar el legajo de la
ejecucion contractual en el médulo de "seguimiento de contrato".

iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion
publica, las contratantes deberdn establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

dentificacién de la unidad soli iustificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:
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Nombre del Solicitante y el Cargo
Tesorero Habilitado Pagado: HUGO NOGUERA ARROYO

Dependencia: Actividad 06 Formacidn y Capacitacién de Oficiales y Suboficiales de la Policia
Nacional.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

La Construccidn en el Destacamento de la Academia de Policia Gral. José E. Diaz Ypacarai; es a
los efectos de albergar de 266 Aspirantes a Suboficiales del Colegio de Policia Gral. E. Diaz, los
cuales deberdn contar con una estructura edilicia con dormitorios, sanitarios, lavaderos y
cocina comedor

Justificar la planificacién.

Se trata de un llamado temporal ya que el mismo responde a la necesidad de la construccién
de una estructura edilicia resistente para la utilizacién del Destacamento de la Academia de
Policia Gral. José E. Diaz Ypacarai para la Formacién de Aspirantes a Suboficiales de Policia.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas estan elaboradas con soluciones constructivas resistentes, a
prueba de un trato duro y su respectivo desgaste, aptos para resistir en perfecto estado y con
un mantenimiento reducido al minimo. Con una arquitectura individualizada, que refleje el
caracter institucional, procurando un ambiente confortable, y limpio, que contribuya no sélo a
facilitar la actividad docente, sino también a desarrollar en los alumnos habitos de
convivencia, tipos de iluminacién, dimensidn de aberturas, circulacion de aire, capacidad
adecuada para prestar servicio, funcionalidad, proteccién contra la humedad, funcionalidad y
durabilidad.

Bl lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

SE ACOMPARNA EN ARCHIVO INDEPENDIENTE

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

1 Plano (adjunto) Identificar el proyecto a ejecutar.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez seré publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta,
todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogard en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra
o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de
entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este dltimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo d 0. | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucién serd de 180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir del acta de inicio de obra. EN EL DESTACAMENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA "GRAL. JOSE E. DIAZ" -
YPACARAI

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podrén iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacion de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra

y debera contener minimamente cuanto sigue:

©®O®NOU A WN

=
o

. IDy descripcién del llamado,
. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
Nimero de contrato y fecha de suscripcién,
. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,
. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida” o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial

o de servicio

licad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, serd:

INDICADOR

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3

Certificado 4

Certificado 5

Certificado 6

TIPO

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

julio 2024

Agosto 2024

setiembre 2024

octubre 2024

noviembre 2024

diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que

se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

; les de la C i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

Interpretacién

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la
parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algdn término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

imacion de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de:10 (diez) dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar
al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui
para escribir texto.

NO SE ADMITE SUSTITUCION DE FONDO DE REPARO POR POLIZA

- id (sticas de .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcién de las partes que el contrato expresamente sefiale que estén incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.
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Se consideraréa que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles
defectos.

| Derechos. Grav otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades
de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagar las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de
que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deduciré los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el

pago.
La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Reptiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion
de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucién se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Ultimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del
fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

p i0d ial

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el (inico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5 (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. E| contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 5 (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.

 Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5 (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros deberan ser otorgadas por las entidades debidamente autorizadas para emitir las mismas, y deberan
entregarse a la contratante en un plazo no mayor a 10 (diez) dias de suscrita el contrato.
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ertificaci

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Para las certificaciones de obras, la contratista debera presentar al fiscal la planilla de avances y solicitar la verificacion por parte del fiscal, quien deberd constituirse en el lugar en un plazo no mayora 5
(cinco) dias de recibida la solicitud. Esto serd independiente a las verificaciones y visitas periddicas que el fiscal realice durante la ejecucién de la obra.-

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
5% fondo de reparo

20 % por anticipo

Multas en caso de corresponder

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada al Administrador del Contrato.

La estimacidn de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga

de un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se
disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la

cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

La entrega de la obra sera total, y el plazo de ejecucidn es de 120 (ciento veinte) dias, contados a partir del Acta de Inicio de Obra.-

Estudios de factibilidad

No Aplica

Usod ientas d iad

No Aplica

35/47



Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0,08% por dia de atraso sobre el saldo del contrato.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de - . ol |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato serd:

El Contratista podré elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas
en el PBCy Contrato y en los documentos de licitacién.

E . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

NO APLICA

: lidad . | Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La verificacidn serd realizada por el Fiscalizador de Obra designado.

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccion sera en el sitio establecido en el PBC a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista

! iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Una vez recepcionado el documento por parte de la Contratista, los trabajos deberdn iniciarse dentro de los 02 (dos) dias corridos.

p le ejecucié

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la
firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Una vez recepcionado el documento por parte de la Contratista, los trabajos deberdn iniciarse dentro de los 02 (dos) dias corridos.
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Recencis isoria de las of

No Aplica

1) La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10 (diez) dias desde la recepcidn provisoria.-

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e . I e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E izacién.de la.C P

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

[ - id la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el
Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Pblicas.

Sut "

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el
proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la
informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carécter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podr proporcionar a
sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtn otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio piblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato
con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberé proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el
proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podré realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los
realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

; edeG le Fiel Cuml le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

E el i6n de G (2 de Fiel Cumplimi e

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seré de:

Desde la suscripcién del Contrato, hasta el 31 de enero de 2025.

E lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

—

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segtn el objeto de la contratacidn;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso
el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N}

ov AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago por la entrega se haré en guaranies, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nacidn para afio 2024, con Fuente de Financiamiento 20 (FF 20) Recursos del Crédito Publico.
La solicitud de pago se realizara por escrito, mediante nota dirigida a la Administradora del Contrato, indicando el N° de Contrato, acompafiado de los siguientes documentos:

- Factura legal (original)

- Nota de remisién aprobada por el Administrador del Contrato,

- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente,

- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, y

- Formularios FIP y FIS.

Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para la obligacién correspondiente serd dentro de los 60 (sesenta) dias posteriores en base a la
disponibilidad presupuestaria y financiera del plan de caja asignado a la Policia Nacional por parte del Ministerio de Economia y Finanzas

Conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Piblicas, modificado por el Art. 277 de la Ley 7228/2023 Que Aprueba el Presupuesto General de la Nacién
Vigente para el Ejercicio Fiscal 2024 se retendra el equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria
(SITE).

Solicitud d 60 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucidn del contrato
por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensin, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:
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Se establece un anticipo equivalente al 20% del monto total adjudicado, el mismo sera otorgado al adjudicado, independientemente de ser o no MIPyMES

El adjudicado podra solicitar el anticipo en: 10 (diez) dias corridos posteriores a la firma del contrato.

-

. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: La misma una vez firmado el contrato en 10 (diez) dias corridos se podré solicitar el pago del mismo, al administrador de
contrato

. Oficinas y/o Departamentos afectados: Administradores del contrato

. Plazo o fecha en la cual se abonara al adjudicado el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud: una vez recepcionada y aprobadas las documentaciones
requeridas, el plazo para el pago estard sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institucién por el Ministerio de Economiy Finanzas.

w N

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma deberd cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningun caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podrd remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrd darse inicio al computo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacion de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo ser4 liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de
la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

Anticine MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

e el i6n de G {2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucién de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de reajuste prevista en esta Clausula, se reconocerd un reajuste de precios, en la
siguiente proporcién:

- 40% (Cuarenta por

ciento), incidencia del Salario Minimo;

- 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil;
-20% (Veinte por ciento), incidencia

del cemento.

El reajuste de precios serd efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacién de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con

respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente manera:
Ap=P0(0,20+0,40 S+ 0,20 C +0,20 D ) - PO S0 CODO

Ap=P0*Prl- PO
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Dénde:
Ap: Ajuste de precios
PO: Precio contractual cotizado en guaranies seglin Tabla de precios del Contrato, con deduccién del anticipo

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la
vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

S0: Salario minimo diario del pedn albaiiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de
presentacién de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg , CPIIF- 32 (Tipo Compuesto) establecido por la Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los
trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg., CPII-F-32 (Tipo Compuesto) establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacién de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma
de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

DO:Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al
Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y simultdneamente con los Certificados mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la
vigencia de la variacién, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste
sera verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de Obras

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los tltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera
contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran
intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limi | bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley
N°7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del
mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los (inicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catéstrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N

w

42/47



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién tnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

>

Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y
dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no
podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacidn del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés plblico comprometido.

o

o

La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias
probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en
el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se
reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscaré todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

o~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La
notificacién indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminaci6n con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacion del contrato

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Eraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacin, observen los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas,
la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificaré cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas, a los efectos de
la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdémico o de otra naturaleza o
para evadir una obligacidn;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas alegando el incumplimiento de los términos y
condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha
de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o
rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demés trdmites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podré llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

lioal ivo de Resolucian de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podr llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA

UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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