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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

451743

Municipalidad de San
Lorenzo

Uoc San Lorenzo

PORTAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS
SICP

MUNICIPALIDAD DE SAN
LORENZO-PRIMER PISO-
DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE SAN
LORENZO-PRIMER PISO-
DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

LIC. JOSE TREBASTONI

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DEL NUEVO
EDIFICIO DEL ESPACIO DE
CUIDADO MITA ROGA -
PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

12/09/2024 10:00

19/09/2024 07:30

19/09/2024 08:00

20.0%

DIRECTOR GENERAL
CONTRATACIONES
PUBLICAS

licitaciones@sanlo.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

SE REALIZAN MODIFICACIONES AL PLIEGO EN LA SECCION:
Sumini idos - ificaci P

*Planos y disefios

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidn: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

¢ Planosy disefios

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contr ion \ icitacion nv ria/451743-construccion-nuevo-edificio- io-cui -mita-

roga/pliego/3/diferencias/2.htm|?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/451743-construccion-nuevo-edificio-espacio-cuidado-mita-roga/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 05/09/2024
Lugar: NUEVO ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA

Hora: Horario a coordinar con el funcionario designado. SE TENDRA 10 MINUTOS DE TOLERANCIA, LAS EMPRESAS QUE NO
LLEGUEN A TIEMPO NO PODRAN REALIZAR EL RECORRIDO Y NO CONTARAN CON LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA

Procedimiento: Los interesados deberan comunicarse al numero (0981.557.984) para Coordinar la visita al sitio.

Para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten con la informacién suficiente a fin de preparar sus ofertas y
realizar las consultas y aclaraciones pertinentes. La visita técnica deberd ser realizada por un personal calificado,
nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita
técnica, debera ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado con registro del MOPC vigente que
deberd presentar en el momento de la visita técnica una autorizacién firmada por el responsable de la firma y copia de
titulo universitario y matricula MOPC vigente, otorgando al profesional que actuara en representacion de la empresa
durante la visita guiada al sitio de la obra. Y se emitira una constancia de visita que debera adjuntar con la presentacién de
ofertas.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. ROSSANA GOMEZ DE LA FUENTE
Participacion Obligatoria: SI, NO SE ADMITIRA DD.JJ DE CONOCER EL SITIO DE OBRAS

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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c la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° NO APLICA.
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:27-0055-25

Sitio donde se ejecutara la obra: MITA ROGA - JULIA MIRANDA CUETO C/ CORONEL ROMERO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad:

1. Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
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C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a [1].
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2020-2021-
2022

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora
[0.80]. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2020-2021-
2022

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee  Debe Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 40% del
de crédito y otros requisito

minimo

medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% DEL MONTO
TOTAL DE LA OFERTA

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente
del dltimo afio.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito
al oferente.
c. Balance general y cuadro de resultados de los tres ultimos afio 2020-2021-2022., firmado por un contador y

representante de la empresa

ri

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los ultimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 40% de el 60%de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 70% minimos minimos
del monto total de requeridos. | requeridos.

la oferta.-

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Ex

rien

. ’,

i ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplircon | cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 40%de el 60% de Construccion"
Administracién Contratante en los . los .
al menos tres /3] contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.

propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%)] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.
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« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2018- requisito. menos con menos con General en
2023en las siguientes el 40%de el 60%de Construccion"y
actividades clave: los los "Situacién
Construcciones, Reparaciones requisitos requisitos Financiera"
Remodelaciones minimos minimos

civiles. Deberd requeridos. | requeridos.

presentar como minimo 3
contratos anteriores con sus
respectivas actas de recepcion

final y nota de desemperio

favor. ntr:

! I.E. e I I . . If. l. .I I

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Atendiendo la envergadura del trabajo a realizar y la responsabilidad que conlleva asumir el trabajo, para garantizar la
correcta ejecucion de los trabajos se solicita la experiencia dentro de los afios mencionados, a fin de dar
mayor participacion a los oferentes, que podran ser dentro del periodo de los afios 2018-2023, de forma que contratos con
mas de 3 afios de antigliedad pueda servir de experiencia, asi como también seran considerados contratos mas recientes,
en el caso de que la firma oferente cuente con tres afios de antigiiedad y abrir la posibilidad de participacién a oferentes en
el caso de que tengan también contratos mas antiguos siempre y cuando sea dentro del periodo mencionado.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta total presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de
la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de RUC, debe contar con la inscripcion en la Actividad Econémica de Construcciones por lo menos con 5
afios de antigliedad

6. Constancia de buen desempefio en los trabajos obras realizados dentro de los Gltimos tres afios (conformidad post
contrato), como minimo se requiere 3 constancias, ya sea de instituciones publicas y/o privadas.
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~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal
propuesto para
JEEE_QE,_Q&RAS ) Debe . la obra"
Como minimo debera cumplir
contar con un Jefe o con el

Superintendente de
Obras ya sea Ingeniero
Civil

matriculado en el MOPC
con 5 anos de
experiencia comprobable
con el titulo

universitario (FECHA DE
EXPEDICION) en obras de
naturaleza y complejidad
similares, DDJ) de
permanencia en el sitio
de obras lo que dure el
contrato

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Documento donde se verifique el vinculo laboral con la empresa
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4. Anexar la copia simple del titulo legalizado del personal clave propuesto como personal clave, patente profesional y una

carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra

5. Matricula MOPC vigente

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién
requerida
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Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar los

disponer oportunamente de cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
los equipos esenciales en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
propiedad o en alquiler, que a requisito. menos con menos con Equipos"y
continuacién se indica: el 40%de el 60%de "Cronograma
e 1 (una) Retroexcavadora los los de Utilizacién
requisitos requisitos de Equipos"
¢ 1 (una) Palacargadora minimos minimos
e 1 (un) Compactador con requeridos requeridos.

rodillo vibratorio liso, con
potencia min. 140 hp.

¢ 1 (un) Camién tumba, con
potencia min. 140 hp.

e 1(un) Camién con gria

Nivel y Teodolito

e 2 (dos) Mixer como minimo

1 (un) helicoptero para
hormigdn

e 1 (un) Vibrador para Hormigdn

Minimo 2 (dos) Andamios

Encofrados metalicos

Dispositivo elevador de
materiales

PARAAPOYO

GENERAL Herramientas
menores como carretillas,
soldadura eléctrica, palas,
picos, martillos, mazos, corta
hierros, nivel de mano, nivel
de manguera,.-

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras
obras.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Presentar documentos respalda torios de los vehiculos declarados como propios como ser cedula verde, contrato de
venta etc

4. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
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ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

Declaracion Jurada de realizar las EETT conforme lo solicitado en el PBC

El comité se reserva el derecho de solicitar informe a las dependecias técnicas, sobre el oferente que se encuentre
ejecutando una obra para la Municipalidad de San Lorenzo respecto a obras actuales (contratos actuales) y otros
contratos celebrados con anterioridad, y, que las mismas se encuentras en con mora (mora en la ejecucion de las obras) al
momento de la apertura de ofertas; sera descalificado

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.
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c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ftem  Codigo

1 30191701-001

2 82101502-004

3 72131601-001

4 72101510-002

5 72131601-
9974

6 72131601-
9974

7 72131601-
9974

8 72131601-
9974

9 72141507-001

10 72141507-001

11 72141507-001

Descripcion

Obrador de chapa
(incluye casilla
habitable, bafios y
vestuarios)

Provisiény
colocacién de cartel
de obra

Instalacidn eléctrica
provisoria

Instalacion
hidrosanitaria
provisoria

Replanteoy
marcacion - Planta
Baja

Replanteoy
marcacion - Nivel 1

Replanteoy
marcacion - Nivel 2

Replanteoy
marcacion - Azotea

Fundacién. Pilotes
diametro 30 cm
(fck=25 MPA)

Fundacion. Pilotes
diametro 40 cm
(fck= 25 MPA)

Fundacion.
Cabezales de
pilotes(fck=25 MPA)

Unidad

und

gl

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m3

Cantidad

1,00

1,00

1,00

1,00

269,30

262,00

262,00

20,65

410,00

200,00

27,11
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

72131601-004

72102209-
9995

72131601-
9973

72131601-015

72131601-004

72131601-004

72131601-014

72131601-
9973

72131601-015

72131601-004

72131601-004

72131601-014

72131601-
9973

72131601-015

72131601-004

72131601-004

Fundacién. Vigas de
Fundaciony
Equilibrio (fck=25
MPA)

Fundacidn. Sello de
Hormigon
(fck=15MPA)

Techo Planta Baja.
Pilares (fck=25
MPA)

Techo Planta Baja.
Losas (fck=25 MPA)

Techo Planta Baja.
Vigas (fck=25 MPA)

Techo Planta Baja.
Caja de Ascensor
(fck= 25 MPA)

Techo Planta Baja.
Escalera

Techo Nivel 1.
Pilares (fck=25
MPA)

Techo Nivel 1.
Losas (fck=25 MPA)

Techo Nivel 1. Vigas
(fck= 25 MPA)

Techo Nivel 1. Caja
de Ascensor (fck=
25 MPA)

Techo Nivel 1.
Escalera

Techo Nivel 2.
Pilares (fck=25
MPA)

Techo Nivel 2.
Losas (fck=25 MPA)

Techo Nivel 2. Vigas
(fck=25 MPA)

Techo Nivel 2. Caja
de Ascensor (fck=
25 MPA)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

13,49

10,93

12,48

21,27

23,81

3,97

2,00

5,95

2421

23,58

2,717

2,00

2,83

7,10

9,31

3,59
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

72131601-014

72131601-
9973

72131601-015

72131601-004

72131601-014

72131601-004

72131601-015

72131601-015

72131601-004

72131601-006

72131601-006

72101703-003

72131601-006

72131601-006

72131601-006

72101703-003

Techo Nivel 2.
Escalera

Techo cajade
ascensory escalera.
Pilares (fck=25
MPA)

Techo cajade
ascensory escalera.
Losas (fck=25 MPA)

Techo cajade
ascensory escalera.
Vigas (fck=25 MPA)

Techo cajade
ascensory escalera.
Escalera

Tanque elevado.
Paredes (fck=25
MPA)

Tanque elevado.
Losa del fondo (fck=
25 MPA)

Tanque elevado.
Losa de la tapa (fck=
25 MPA)

Base de hormigon
armado para tanque
inferior

Aislacion fosa de
caja ascensor

Aislacion techo de
caja ascensor

Muro de nivelacion
de 0,45 m con
cemento tipo 1

Aislacion horizontal
en "U" con asfalto
en muros de
nivelacion

Aislacién de losa de
bafio

Aislacidn de losa de
azotea

Muro de 0,20 m de
ladrillo comin

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

2,00

0,73

1,58

1,33

2,00

4,08

1,98

1,10

2,25

8,89

8,87

52,60

52,60

58,08

54,44

723,25
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

72101703-003

72101703-003

72101703-003

72101703-003

72101703-003

72131601-999

72131601-007

72131601-007

72131601-007

72101607-006

72101607-006

72102905-001

72131601-009

Muro de 0,30 m de
ladrillo comun

Muro de 0,15 m
ladrillo comun visto

Muro calado de
ladrillo comdn tipo 1

Muro calado de
ladrillo comdn tipo 2

Muro de
mamposteria para
canteros. H: 0,20 m

Dintel con varilla
sobre abertura

Estructura metalica
de techo. Estructura
de vigasy correas
con chapas
termoacusticas,
zona lavadero de
Planta Baja

Estructura metalica
de techo. Estructura
devigasy correas
con chapas
termoacusticas,
zona deposito en
Nivel 2

Estructura metalica
de techo. Estructura
de vigasy correas
con chapas
termoacusticas,
zona aulas y bafo en
Nivel 2

Revoque de paredes
alcapaespesorl1,5
cm con hidréfugo

Revoque de paredes
a 1 capa espesor 1,5
cm

Relleno y nivelacion
manual

Contrapiso de 0,10
m

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

263,75

109,82

25,30

52,27

4,92

31,80

10,30

12,70

139,50

703,88

937,12

121,00

217,28
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

72131601-009

72141001-
9998

72131601-009

72131601-005

72102508-003

72131601-009

72131601-009

72131601-009

72102905-001

72102508-999

Carpeta para piso
porcelanato de 0,02
m

Base de hormigdn
pobre en drea de
colocacion de piso
de caucho

Provisiény
colocacién de piso
porcelanato
0,60x0,60 m PEI 5

Provision y
colocacién de
zbcalo porcelanato
de 0,10 m PEI5

Provisiony
colocacion de
azulejo cerdmico
0,20%0,20 m

Provision y
colocacién de piso
tipo paver base
permeable color gris
claro

Provision y
colocacidn de piso
tipo paver base
permeable color gris
oscuro

Provisiony
colocacion de piso
antigolpe de caucho

Relleno con arena
lavada 30 cm, area
de juego

Instalacién de
mesada de granito
verde ubatuba de
0,60 de ancho, con
zbcalo de 0,2 con
pegado y colocacion
de bacha

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

217,28

41,25

636,88

374,10

396,26

55,01

7,07

41,25

55,95

27,34
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

72152605-001

72152607-001

72102304-
005

72102304-
005

72101509-001

72101509-001

72101509-001

72101509-001

72101509-001

72101509-001

72101509-001

Cielorraso de yeso a

junta tomada con
placas de 12,5
milimetros,
estandary

estructura de chapa

galvanizada con

bufia perimetral de

dilatacién y puerta
trampa para
inspeccion

Canaleta de
desarrollo 0,60 m

Cafio de PVC para
desagiie pluvial de
100 mm con

boqueta de desaglie

Desagiie pluvial

registros y cafierias

Provision y

colocacion de panel

central

Provisiony
colocacién de
extintores ABC de
4kg

Provision y
colocacién de
sensores de humo
calor

Provision y
colocacién de
sensores

termovelocimétricos

Provisiény
colocacién de
alarma acusticay
visual

Provision y
colocacién de
pulsador manual
compuesto

Provisiony
colocacién de
iluminacién de
emergencia

gl

un

un

un

1,00

43,09

1,00

1,00

1,00

17,00

23,00

1,00

3,00

3,00

12,00
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78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

82101502-004

72151102-001

72101509-001

72101509-001

72101509-001

72101509-001

72101510-998

72101510-998

72101510-998

72101510-998

72101510-998

Provisiény
colocacién de
carteles de
sefializacion de
Emergencia

Provision y
colocacién de
rociador

Provisiony
colocacién de
ductosy
canalizaciones PCI

Provision y
colocacién de boca
de incendio
equipada BIE

Provisiony
colocacion de boca
de incendio siamesa

Provision e
Instalacién de
bomba principal,
bomba jockey,
tablero de
emergenciay
accesorios

Provision e
instalacidn de
cafierias de agua
corriente

Provision e
instalacion de
cafierias de agua fria
para Bafio Tipo 1

Provision e
instalacion de
cafierias de agua
calientey fria para
Bafio Tipo 2

Provision e
instalacién de
cafierias de agua fria
para Lavadero

Provision e
instalacion de
cafierias de agua
caliente y fria para
Cocina

un

un

ml

un

un

gl

gl

gl

24,00

53,00

172,40

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

72101510-006

72101510-006

72101510-006

72101510-
9998

72101510-
9998

72101510-
9998

72101510-
9998

72101510-
9998

72101510-
9998

72101510-
9998

72101510-
9998

Provisiény
colocacién de cafios
de desagiie cloacal

Registro cloacal y
pluvial de 0,40x0,40
m

Registro desagiie
cloacaly pluvial
0,60x0,60 m

Provisidn e
instalacion de
artefactos sanitarios
para Bafio Tipo 1

Provision e
instalacién de
artefactos sanitarios
para Bafio Tipo 2

Provision e
instalacion de
griferia cromada de
calidad media para
Bafo tipo 1

Provisién e
instalacion de
griferia cromada de
calidad media para
Bafio tipo 2

Provision e
instalacion de
accesorios para
bafo tipo 1

Provisidn e
instalacion de
accesorios para
bafio tipo 2

Provisidn e
instalacion de
artefactos sanitarios
y griferia para
cocina

Provision e
instalacién de
artefactos sanitarios
y griferia para
lavadero

gl

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

1,00

5,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

83101504-989

83101504-989

72131601-001

72131601-001

72131601-001

72131601-001

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

Provisién e
Instalacion de

motobomba de 2 HP

para propulsién de
agua altanque

Provision e
Instalacién de
tanque horizontal
de polietileno de
2000 litros

Provision y
colocacién de
medidor trifasico
(digital)

Linea subterranea
trifasicade 4 a 10
milimetros

Provisiony
colocacién de
tablero principal

Provision y
colocacién de
tablero seccional

Provisidny
colocacién de bocas
de [dmparasy toma
corriente (incluye
electroductoy
cableado)

Provisiony
colocacién de
artefacto de
iluminacién
colgante tipo taller
en Sala de espera

Provisiony
colocacién de
plafén LED
cuadrado 48 W

Provisiony
colocacién de
artefacto de
iluminacién exterior
en fachada

Provision y
colocacién de
artefacto de
iluminacién exterior
en patio

und

und

und

ml

und

und

und

und

und

und

und

2,00

2,00

1,00

30,00

1,00

2,00

242,00

3,00

102,00

4,00

11,00
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111

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

72102201-003

72101506-
002

72151702-001

72102201-003

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72141002-998

73121602-006

73121602-006

Provisiény
colocacién
fotocelula para luz
exterior

und

Provision y

colocacién de

ascensor und
electromecanico

con electroducto

Provisiony
colocacién de
circuito cerrado de
television

gl

Provision y
colocacién de poste und
de luz peatonal

Pintura al latex
interior/exterior con
enduido color,
pintura calidad
superior para
cielorraso

m2

Pintura al latex
interior/exterior con
enduido color, m2
pintura calidad

superior para muros

Pintura a
estructuras
metalicas con
esmalte sintético

m2

Pintura de canaleta
y bajada

Provision y
colocacién de ml
baranda metdlica

Provisiony
colocacién de
puerta metalica
0,80x2,1 m, con
marco metalico.
Incluye cerradura

und

Provisiony
colocacién de
puerta metalica
1,0x2,1 m, con
marco metalico.
Incluye cerradura

und

15,00

1,00

1,00

1,00

337,65

937,12

62,31

43,09

15,90

16,00

5,00
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128

129

130

131

132

133

134

135

73121602-006

73121602-006

73121602-002

73121602-006

72131601-014

72102502-001

70111713

9997

73121602-006

Provisiény
colocacion de
puerta corta fuego
simple 0,90x2,10 m,
con marco metélico.
Incluye cerradura

und

Provisiény

colocacién de

puerta metalica
apersianada 0,80 x und
1,45 m para

barrilete, con marco

y cerradura

Provisiony
colocacion de
portdn metalico de
chapa lisa N°28, con
bastidor estructural
30x40 milimetros,
con 3 hojas
plegadizas, con
cerraduras (3,32 x
2,64 m)

und

Provision y

colocacién de

puerta metalica und
batiente de 0,50 x

0,70 para montante

Provision y

colocacién de

escalera metalica und
con protecciony

plataforma lateral

Provisiony
colocacién de tapa
metalica de ducto,
h=0,50 m

m2

Provisiény
colocacién de
basurero metalico
apersianado

und

Provisiony
colocacién de
puerta plegadiza
con estructura
metalica y placas de
madera MDF

und

2,00

1,00

1,00

36,00

1,00

2,20

1,00

2,00

40/118



136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

73121602-006

73121602-006

73121602-006

72102508-
9999

76111506-001

72131701-001

70111713-998

70111713-999

70111713-999

70111713-999

70111713-999

Provisiény
colocacién de
puerta con perfileria
de aluminio color
gris grafito con
vidrio templado de 8
mm incoloro

Provisiony
colocacién de
ventana fija con
perfileria de
aluminio color gris
grafito con vidrio
templado de 8 mm
incoloro

Provisiony
colocacién de
ventana corrediza
con perfileria de
aluminio color gris
grafito con vidrio
templado de 8 mm
incoloro

Provision y
colocacién de
espejo incoloro con
borde biselado

Provision y
ejecucion Combo de
Jardines

Bolardo de
hormigdn
prefabricado
didmetro 40 cm

Banco de hormigdn
prefabricado de 1,20
m

Provisiony
colocacién de
trencito

Provisiony
colocacién de
hamacas con una
inclusiva

Provision y
colocacién de
calesita integradora

Provisiony
colocacion de
trepador

m2

m2

m2

m2

gl

und

und

und

und

und

und

24,19

101,03

36,87

28,30

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Limpieza final de

147 72131601-013
obra

m2 1005,64

ESPECIFICACIONES TECNICAS
¢ 1. Obrador de chapa (incluye casilla habitable, bafios y vestuarios)

El contratista deberd efectuar las construcciones provisorias con destino a depésitos, vestuarios, bafios y oficinas. El
Contratista de Obras Civiles tendra a su cargo la construccion del obrador. No se admitira la sustitucion de esta
construccion por el alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra. El Contratista de Obra presentara el
disefio, con caracteristicas, ubicacion y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacién de Obra aprobar la ejecucion del
obrador.

El Contratista desmantelard el obrador y lo retirard del predio conjuntamente con todas las demas construcciones
provisorias o instalaciones ejecutadas, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias o
cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se realizara una vez culminada la
construccidny con la autorizacion previa de la Direccidn y la Fiscalizacién de Obra.

e 2. Provision y colocacién de cartel de obra

El mismo consiste en la provision de un cartel compuesto de un bastidor con medidas de 2.10m x 1.20m cubiertos con una
lona vinilica impresa con el disefio y dos postes 100mm x 100mm de 3.50 m de longitud.

Dicho cartel de obra estara provisto de la inscripcion siguiente:

ENTIDADES RESPONSABLES (incluidos logotipos institucionales)

CONTRATISTA:

e LICITACION PUBLICA Nro.
MONTO DE LA OBRA

e OBRA:

e FISCALIZACION:

Correra por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato.

« 3. Instalacion eléctrica provisoria

El consumo de energia para la ejecucién de la obra, asi como también la iluminacidn de la obra, sera costeado por el
contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas desde el medidor actual del Centro de Cuidado Mita Roga, con
ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para las maquinarias en dichas instalaciones.

¢ 4. Instalacién hidrosanitaria provisoria

El contratista se encargara de la instalacion de los elementos para la provision del suministro de agua potable, artefactos
sanitarios y desaglies provisorios para la obra y el mantenimiento de los equipos correspondientes, durante el proceso de
construccion.

Asi también el contratista sera el responsable del desmonte y retiro de todos los elementos que conforman la instalacién
hidrosanitaria provisoria.

e 5. Replanteo y marcacion - Planta Baja

El replanteo generalde albafiileria sera realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningln trabajo podra
iniciarse bajo ninglin concepto, sin la aprobacion previa del fiscal de obras, con el correspondiente registro en el libro de
obras, sin este requisito no se podra proseguir con las obras. El trabajo se realizara con personal e instrumentos necesarios
y también se cumpliran con los tiempos establecidos en el cronograma de obras.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual colocara alambres o hilos bien tendidos y tensados, de
cémoda identificacion. Fuera de esta intervencién, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiera perjudicar la obra o a terceros.

El contratista hara replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y sera
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrias.

El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista sera responsable de la correcta marcacidn de la obra y el cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
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marcas aprobadas por el fiscal de obras.
e 6. Replanteo y marcacién - Nivel 1

El replanteo general de albafiileria sera realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ninglin trabajo podra
iniciarse bajo ninglin concepto, sin la aprobacion previa del fiscal de obras, con el correspondiente registro en el libro de
obras, sin este requisito no se podra proseguir con las obras. El trabajo se realizara con personal e instrumentos necesarios
y también se cumpliran con los tiempos establecidos en el cronograma de obras.

Una vez limpio y de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista procedera al replanteo general y
parcial de la obra, para lo cual colocara alambres o hilos bien tendidos y tensados, de cdmoda identificacion. Fuera de esta
intervencion, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera perjudicar la
obra o a terceros.

El contratista hara replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y sera
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrias.

El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista serd responsable de la correcta marcacién de la obra y el cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

e 7. Replanteo y marcacion - Nivel 2

El replanteo general de albafiileria sera realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningln trabajo podra
iniciarse bajo ningun concepto, sin la aprobacidn previa del fiscal de obras, con el correspondiente registro en el libro de
obras, sin este requisito no se podra proseguir con las obras. El trabajo se realizara con personal e instrumentos necesarios
y también se cumpliran con los tiempos establecidos en el cronograma de obras.

Una vez limpio y de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista procedera al replanteo general y
parcial de la obra, para lo cual colocara alambres o hilos bien tendidos y tensados, de cdémoda identificacién. Fuera de esta
intervencion, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera perjudicar la
obra o a terceros.

El contratista hara replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y sera
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrias.

El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista sera responsable de la correcta marcacidn de la obra y el cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

« 8. Replanteo y marcacion Azotea

El replanteo generalde albafiileria sera realizado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, ningln trabajo podra
iniciarse bajo ninglin concepto, sin la aprobacion previa del fiscal de obras, con el correspondiente registro en el libro de
obras, sin este requisito no se podra proseguir con las obras. El trabajo se realizara con personal e instrumentos necesarios
y también se cumpliran con los tiempos establecidos en el cronograma de obras.

Una vez limpio y de acuerdo a las medidas especificadas en los planos, el contratista procedera al replanteo general y
parcial de la obra, para lo cual colocara alambres o hilos bien tendidos y tensados, de cdmoda identificacion. Fuera de esta
intervencion, el contratista debe revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiera perjudicar la
obra o a terceros.

El contratista hara replanteo de la obra, sobre la base de los puntos o ejes de referencia indicados en los planos y sera
responsable en la exactitud de las medidas y las escuadrias.

El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para ese trabajo. El
contratista sera responsable de la correcta marcacién de la obra y el cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el fiscal de obras.

¢ 9. Fundacion. Pilotes diametro 30 cm (fck= 25 MPA)

Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la construccién de pilotes de hormigén
armado de fck 25 MPa, destinados a cimentar estructuras en terrenos de baja a mediana capacidad portante.

Materiales

e Cemento: Se utilizara cemento Portland del tipo | o Il, de acuerdo con las normas vigentes.

e Aridos: Los 4ridos gruesos y finos deberén ser de granulometria y calidad adecuadas, segtn las normas vigentes.
e Agua: Se utilizara agua potable exenta de impurezas perjudiciales para el hormigén.

¢ Acero de refuerzo: Se utilizard acero de refuerzo de alta resistencia, con un limite de fluencia minimo de 460 MPa.
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e Aditivos: hidréfugo y antifiingico
Disefio

e Los pilotes seran pre excavados y fueron disefiados de acuerdo con las normas vigentes, considerando las cargas a
soportar, las caracteristicas del terreno indicadas en los estudios geotécnicos.

¢ El didmetro de los pilotes sera de 30 mm y 40 cm ubicandose segln se indiquen en los planos

e La longitud de los pilotes sera de 10 m, como lo indican los estudios geotécnicos, debiendo penetrar en el suelo de
rechazo como minimo 1,00 m.

e Las armaduras responderan a las indicadas en los planos en cuanto al diametro, refuerzos y estribos.

Ejecucién

¢ Una vez realizada y aprobada el replanteo de los ejes de pilares y de los pilotes conforme a los detalles presentes en
los planos se procedera a la excavacién de los pozos.

e La excavacion de los pozos para los pilotes se realizara con maquinaria adecuada, asegurando la verticalidad y

estabilidad de las paredes.

El armado de las jaulas de refuerzo se realizara con barras de acero debidamente posicionadas y amarradas, segun

el disefio.

El hormigonado de los pilotes se realizara con hormigén fresco, de trabajabilidad adecuada y con un contenido de
aire inferior al 6% y sera transportado al lugar de trabajo en camiones mezcladores.

El vibrado del hormigdn se realizard con vibradores adecuados, asegurando la completa compactacion del
hormigon.
El curado del hormigdn se realizara manteniendo la humedad del mismo durante un periodo minimo de 7 dias.

Control de calidad

e Se realizaran controles de calidad en todas las etapas del proceso de construccién, incluyendo el ensayo de los
materiales, la verificacién del armado de las jaulas de refuerzo, el control del proceso de hormigonado y el curado
del hormigén.

« Los ensayos de carga se realizaran en una cantidad no inferior al 5% de los pilotes construidos, o segun lo indique el
proyecto.

Aspectos de seguridad

e Se tomaran las medidas de seguridad necesarias durante todas las etapas del proceso de construccion, para
proteger la salud y seguridad de los trabajadores y terceros.
e Se utilizaran equipos de proteccion personal adecuados y se sefializaran adecuadamente las areas de trabajo.

¢ 10. Fundacién. Pilotes didmetro 40 cm (fck= 25 MPA)

Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la construccion de pilotes de hormigén
armado de fck 25 MPa, destinados a cimentar estructuras en terrenos de baja a mediana capacidad portante.

Materiales

¢ Cemento: Se utilizara cemento Portland del tipo | o Il, de acuerdo con las normas vigentes.

o Aridos: Los 4ridos gruesos y finos deberan ser de granulometria y calidad adecuadas, seglin las normas vigentes.
e Agua: Se utilizara agua potable exenta de impurezas perjudiciales para el hormigén.

e Acero de refuerzo: Se utilizara acero de refuerzo de alta resistencia, con un limite de fluencia minimo de 460 MPa.
e Aditivos: hidr6fugo y antifungico

Diseno

e Los pilotes seran pre excavados y fueron disefiados de acuerdo con las normas vigentes, considerando las cargas a
soportar, las caracteristicas del terreno indicadas en los estudios geotécnicos.

¢ El didmetro de los pilotes sera de 30 mm y 40 cm ubicandose segln se indiquen en los planos

e La longitud de los pilotes sera de 10 m, como lo indican los estudios geotécnicos, debiendo penetrar en el suelo de
rechazo como minimo 1,00 m.

e Las armaduras responderan a las indicadas en los planos en cuanto al didmetro, refuerzos y estribos.

Ejecucion
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Una vez realizada y aprobada el replanteo de los ejes de pilares y de los pilotes conforme a los detalles presentes en
los planos se procedera a la excavacidn de los pozos.

e La excavacion de los pozos para los pilotes se realizard con maquinaria adecuada, asegurando la verticalidad y
estabilidad de las paredes.

El armado de las jaulas de refuerzo se realizara con barras de acero debidamente posicionadas y amarradas, segin
el disefio.

El hormigonado de los pilotes se realizara con hormigdn fresco, de trabajabilidad adecuada y con un contenido de
aire inferior al 6% y sera transportados al lugar de trabajo en camiones mezcladores.

El vibrado del hormigdn se realizard con vibradores adecuados, asegurando la completa compactacion del
hormigon.
El curado del hormigdn se realizara manteniendo la humedad del mismo durante un periodo minimo de 7 dias.

Control de calidad

e Se realizaran controles de calidad en todas las etapas del proceso de construccién, incluyendo el ensayo de los
materiales, la verificacion del armado de las jaulas de refuerzo, el control del proceso de hormigonado y el curado
del hormigén.

e Los ensayos de carga se realizaran en una cantidad no inferior al 5% de los pilotes construidos, o segun lo indique el
proyecto.

Aspectos de seguridad

e Se tomaran las medidas de seguridad necesarias durante todas las etapas del proceso de construccién, para
proteger la salud y seguridad de los trabajadores y terceros.
e Se utilizaran equipos de proteccion personal adecuados y se sefializaran adecuadamente las areas de trabajo.

e 11. Fundacion. Cabezales de pilotes (fck= 25 MPA)
Materiales
Hormigén:

e Clase de resistencia: fck=25 MPa
e Tamafio maximo del arido: 20 mm
e Consistencia: S4 (asentamiento en cono de Abrams: 100-160 mm)

Acero de refuerzo:

e Tipo de acero: B460S
e Recubrimiento minimo de hormigdn: 40 mm
¢ Didmetros segln disefio estructural

Encofrado

¢ Elencofrado debe ser resistente y estanco, capaz de soportar las cargas de hormigonado y vibracién.
e Se debe utilizar madera tratada, tableros metalicos o encofrado modular.

e Lasjuntas del encofrado deben ser selladas para evitar fugas de hormigén.

Los pilotes deben penetrar en el encepado como minimo 10 cm y no mas de 15 cm.

Armado

e Elarmado debe colocarse de acuerdo con el disefio estructural.

e Las barras de acero deben estar limpias y libres de 6xido.

¢ Se deben utilizar separadores para garantizar el recubrimiento minimo de hormigén.

¢ Las uniones del acero de refuerzo deben soldarse o solaparse con la longitud de desarrollo especificada en el disefio.

Hormigonado

e Elhormigdn debera ser fresco y transportados al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y
antifingico.

e Elvibrador debe introducirse en el hormigdn hasta que el hormigdn comience a fluir alrededor de la aguja.

¢ El hormigdn debe vibrarse durante el tiempo suficiente para que todas las particulas de arido queden recubiertas de
pasta de cemento.

e El curado del hormigdn debe realizarse de acuerdo con las normas vigentes.
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Cimentacion

e El encepado de pilotes debe apoyarse sobre una capa de material debidamente compactado.
e La profundidad de la excavacion debe ser la especificada en el disefio.

¢ Los pilotes deben estar correctamente posicionados y alineados.

e Los pilotes deben tener la longitud y el diametro especificados en el disefio.

e Las cabezas de los pilotes deben estar niveladas y alineadas.

Controles de calidad

¢ Se deben realizar controles de calidad en todas las etapas de la construccion.
¢ Se deben realizar ensayos de resistencia del hormigén.

¢ Se deben inspeccionar las juntas del encofrado para detectar fugas.

¢ Se debe verificar la colocacion y el recubrimiento del acero de refuerzo.

e Se debe verificar la correcta vibracién del hormigdn.

¢ 12. Fundacion. Vigas de Fundacion y Equilibrio (fck= 25 MPA)
Materiales
Hormigon:

¢ Clase de resistencia: fck=25 MPa

e Tipo de cemento: Portland Puzzolanico (PP) o Portland Cemento Compuesto (PCC)
e Tamafio maximo del agregado: 19 mm

¢ Consistencia: S4 (asentamiento en cono de Abrams entre 100 y 150 mm)

Acero de refuerzo:

e Tipo de acero: segun calculos y planos
e Resistencia a la traccion: fy=460 MPa
¢ Didmetros disponibles: segiin disefio

Encofrado:

e Material: madera, metal o plastico
e Espesor: minimo 25 mm
e Superficie: lisa y sin rebabas

Desmoldante:

e Tipo: agente desmoldante no tdxico y biodegradable
e Aplicacion: uniforme sobre la superficie del encofrado

Ejecucion
a. Preparacion del terreno:

e Limpiar el area de trabajo y eliminar cualquier material suelto o contaminante.
« Nivelary compactar el terreno segln las especificaciones del proyecto.
¢ Realizar excavaciones para las vigas de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

¢ Colocar una capa de hormigdn de limpieza de 5 cm de espesor sobre el fondo de las excavaciones.

b. Encofrado:

e Armar el encofrado de las vigas de acuerdo con los planos.
e Verificar la alineacidn, nivelacién y plomada del encofrado.
e Colocar separadores de hormigdn para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo.

c. Colocacién del acero de refuerzo:

e Cortary doblar el acero de refuerzo segln las dimensiones indicadas en los planos.

e Colocar el acero de refuerzo dentro del encofrado, asegurandose de que esté limpio y libre de 6xido.
e Amarrar el acero de refuerzo con alambre recocido para mantener su posicién durante el vaciado del hormigdn.

Vaciado del hormigén:

e Transportar el hormigodn fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y antifingico.

e Vibrar el hormigdn para eliminar las burbujas de aire y garantizar una buena compactacion.

46/118



e Vaciar el hormigén en capas de no mas de 15 cm de espesor.
e Curar el hormigdn durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

Desencofrado:

e Retirar el encofrado de las vigas después de que el hormigdn haya alcanzado una resistencia minima de 7 MPa.
e Proteger las vigas de la intemperie y de cargas excesivas durante el curado final.

Controles de calidad

e Realizar pruebas de compresidn del hormigdn para verificar que cumpla con la clase de resistencia especificada.
e Inspeccionar el acero de refuerzo para verificar que esté libre de 6xido y dafios.

« Verificar la alineacion, nivelacién y plomada de las vigas.

e Controlar el recubrimiento del acero de refuerzo en las vigas.

Recomendaciones

e Seguir estrictamente las especificaciones del proyecto y las normas de construccion vigentes.
o Utilizar materiales de alta calidad y mano de obra calificada.

¢ Realizar controles de calidad en todas las etapas del proceso constructivo.

e Tomar medidas de seguridad durante la ejecucion de los trabajos.

e 13. Fundacion. Sello de Hormigén (fck=15MPA)
Materiales

e Cemento: Se recomienda utilizar cemento Portland de alta resistencia (tipo HS) con un contenido minimo de
cemento Portland del 35%.

e Aridos: Los aridos deben ser limpios, duros y duraderos, y estar libres de impurezas que puedan afectar la calidad del
hormigén. Se recomienda utilizar una mezcla de arenay grava con un tamafio maximo de agregado de 20 mm.

e Agua: El agua debe ser potable y estar libre de impurezas que puedan afectar la calidad del hormigdn.

o Aditivos: Se debe utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad, la resistencia al agua y otras propiedades del
hormigon.

Mezcla de hormigdn

La mezcla de hormigdn debe tener una resistencia a la compresion de fck= 15 MPa. Se recomienda utilizar una mezcla de
hormigdn con una proporcién de agua/cemento de 0.40 a 0.50. La cantidad de aire atrapado en el hormigdn debe ser
inferior al 4%.Transportar el hormigén fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores.

Colocacién del hormigén

El hormigdn se debe transportar fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y
antifingico.Se debe vibrar el hormigdn para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena compactacion.

Curado del hormigon
El curado se puede realizar mediante rociado de agua, o utilizando un compuesto de curado.

Otras consideraciones

¢ Se debe tener en cuenta la temperatura ambiente y la humedad relativa al momento de la colocacién del hormigén.
¢ Se deben utilizar encofrados adecuados para evitar que el hormigén se deforme durante el curado.
¢ Se deben tomar medidas para proteger el hormigdn de las cargas y vibraciones durante el curado

¢ 14. Techo Planta Baja. Pilares (fck=25 MPA)

Materiales
Hormigdn:

¢ Clase deresistencia: fck=25 MPa

¢ Tipo de hormigdn: HAE (hormigén armado convencional) segin disefio estructural.

e Tamafio maximo de arido: seglin disefio estructural, tipicamente entre 12 mmy 20 mm.
e Docilidad: trabajabilidad adecuada para el método de colocacion y vibrado previsto.

Acero de refuerzo:
Tipo de acero: barras de acero laminado en caliente o barras de acero trefilado, segiin disefio estructural.

Clase de resistencia: fyk segin disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.
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Didmetro de barras: segln disefio estructural, tipicamente entre 12 mmy 32 mm.

Recubrimiento de hormigdn: segun disefio estructural, entre 30 mmy 75 mm.

Encofrado

El encofrado debe ser resistente, estanco y de dimensiones precisas de acuerdo con las especificaciones de disefio.

Los materiales del encofrado deben ser compatibles con el hormigdn fresco y no deben absorber agua ni deformarse
durante el fraguado y el curado del hormigén.

Las juntas del encofrado deben ser selladas para evitar fugas de pasta de cemento.
Cimbraje

El cimbraje debe ser capaz de soportar las cargas del hormigdn fresco, las cargas de trabajo y las vibraciones durante la
colocacién y el vibrado del hormigén.

Los puntalesy las vigas de cimbra deben estar correctamente nivelados y aplomados.

Las formaletas deben estar adecuadamente fijadas al cimbraje para evitar desplazamientos durante el vibrado del
hormigon.

Colocacién del hormigén

El hormigdn se debe transportar fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y
antifingico.Se debe vibrar el hormigdn para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena compactacion.

El hormigdn debe colocarse en capas de un espesor adecuado para permitir un buen vibrado.
El hormigdn debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire y asegurar una buena compactacion.
Curado del hormigén

El hormigdn debe curarse durante un periodo de tiempo adecuado para garantizar el desarrollo de su resistencia y
durabilidad.

Los métodos de curado mas comunes incluyen el curado con agua, el curado con vapory el curado con membranas.

El método de curado seleccionado debe ser adecuado para las condiciones ambientales y el tipo de hormigdn utilizado.
Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad exhaustivo durante todas las etapas de la construccién de los pilares, incluyendo:

Control de los materiales: se deben realizar ensayos para verificar que los materiales cumplan con las especificaciones de
disefio.

Control del proceso de construccion: se debe supervisar el proceso de construccion para asegurar que se cumplan las
especificaciones técnicas.

Ensayos de los pilares terminados: se deben realizar ensayos para verificar que los pilares cumplen con las
especificaciones de disefio en términos de resistencia, rigidez y durabilidad.

¢ 15. Techo Planta Baja. Losas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Se utilizard cemento Portland del tipo |,
e Agregados: Los agregados deberdn ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un médulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.

e Agua: El agua utilizada para el amasado del hormigén debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigén.

e Acero de refuerzo: Se utilizard acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

El didmetroy la disposicion de las barras de acero se indicaran en los planos del proyecto.

e Aditivos: acelerante de 7 dias, hidréfugo y antiflingico.
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Concreto

e Dosificacion: La dosificacion del hormigdn se realizard en una planta dosificadora de hormigdn certificada. La
mezcla debera tener una trabajabilidad adecuada y una resistencia a la compresion caracteristica (fck) de 25 MPa.

e Preparacion: El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo
y uniforme.

e Transporte: El transporte del hormigdn se realizara en camiones mixer adecuado que evite la segregacion de los
componentes.

e Vaciado: El vaciado del hormigdn se realizard de manera continua, evitando la formacion de juntas frias. Se debera
compactar adecuadamente el hormigén mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Encofrado

¢ Materiales: El encofrado se podra realizar con madera, metal o cualquier otro material resistente y estanco.
¢ Desmoldaje: El desencofrado se realizara cuando el hormigén haya alcanzado la resistencia minima necesaria para
soportar las cargas sin deformarse.

Curado

e Método: El curado del hormigdn se realizara mediante riego con agua, aplicacion de una membrana de curado o por
otros métodos adecuados.

e Duracion: El curado debera durar al menos 7 dias, o el tiempo que se indique en las normas aplicables.El hormigdn
debe curarse durante un periodo de tiempo adecuado para garantizar el desarrollo de su resistencia y durabilidad.

Controles de calidad

e Se realizaran controles de calidad del hormigdn en obra, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion,
pruebas de asentamiento.

e Los resultados de los controles de calidad se documentaran y se compararan con los valores especificados en el
proyecto o en las normas aplicables.

Normas aplicables

e Las especificaciones técnicas para la construccidn de losas de hormigén armado de fck= 25 MPa deberan cumplir

con las normas espafiolas vigentes para calculo de estructuras de hormigdn armado.

Recomendaciones adicionales

Se recomienda que la ejecucion de las obras de hormigén armado sea realizada por personal calificado y

experimentado.

Es importante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Se debe prestar especial atencién a los detalles de construccion, como las juntas de dilatacion, las armaduras y los

apoyos.

Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las

instalaciones.

¢ Una buena calidad en la ejecucidn de las obras de hormigdén armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

16. Techo Planta Baja. Vigas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Portland del tipo I.
e Agregados: Los agregados deberan ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un médulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.
e Agua: Potable, libre de impurezas.
¢ Acero de refuerzo: Se utilizard acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa

e Aditivos: hidréfugo y antifangico.
Encofrado

El encofrado debe ser resistente, rigido y estanco.

Debe estar correctamente alineado y nivelado.
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Se deben utilizar desmoldantes adecuados para evitar que el hormigdn se adhiera al encofrado.

Preparacion del hormigon

El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo y uniforme.
El transporte del hormigdn se realizarad en camiones mixer adecuado que evite la segregacion de los componentes.
La relacion agua/cemento debe ser la adecuada para obtener la trabajabilidad y resistencia deseadas.

El vaciado del hormigdn se realizard de manera continua, evitando la formacién de juntas frias. Se debera compactar
adecuadamente el hormigdn mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Colocacién del hormigén

El hormigdn debe colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor.

Cada capa de hormigdn debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire.
El hormigdn debe curarse adecuadamente.

Acabado

El acabado de las vigas debe ser liso y uniforme.

Se pueden utilizar diferentes técnicas de acabado, como el fratasado o el pulido.

Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad durante todo el proceso de construccidn de las vigas.

Esto incluye el control de los materiales, el encofrado, la preparacién del hormigdn, la colocacidén del hormigdn y el
acabado.

Recomendaciones adicionales

Se recomienda que la ejecucién de las obras de hormigén armado sea realizada por personal calificado y
experimentado.

Es importante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Se debe prestar especial atencién a los detalles de construccion, como las juntas de dilatacion, las armaduras y los
apoyos.

Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las
instalaciones.

¢ Una buena calidad en la ejecucidn de las obras de hormigén armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

17. Techo Planta Baja. Caja de Ascensor (fck=25 MPA)
Materiales

e Hormigdn: Se utilizard hormigdn de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm.El hormigén
se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo y uniforme. El transporte
del hormigdn se realizara en camiones mixer adecuado que evite la segregacion de los componentes, con aditivos
hidréfugos y antifingico.

e El vaciado del hormigdn se realizara de manera continua, evitando la formacién de juntas frias. Se debera
compactar adecuadamente el hormigén mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

e Acero de armadura: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El didmetro minimo de las barras de armadura serd de 10
mm.

e Encofrado: El encofrado debera ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccién

e Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se debera vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

e Se debera curar el hormigdn durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Una vez fraguado el hormigdn, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad
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¢ Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

¢ Se debera verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones

¢ Se recomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigdn y la adherencia del acero de armadura.

e Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigén adecuadamente.

e Se recomienda curar el hormigén con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

¢ 18. Techo Planta Baja. Escalera
Materiales

e Hormigdn: Se utilizara hormigén de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm. La mezcla
de hormigdn debera tener una trabajabilidad adecuada para permitir su colocacién y compactacion sin segregacion.

e Acero de armadura: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccién:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El diametro minimo de las barras de armadura sera de 10
mm.

¢ Encofrado: El encofrado debera ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccion

¢ Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se debera vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

o Se debera curar el hormigén durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Unavez fraguado el hormigdn, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad

o Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

¢ Se debera verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones

¢ Serecomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigén y la adherencia del acero de armadura.

e Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigén adecuadamente.

e Se recomienda curar el hormigén con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

¢ 19. Techo Nivel 1. Pilares (fck=25 MPA)

Materiales
Hormigon:

e Clase de resistencia: fck=25 MPa

e Tipo de hormigdn: HAE (hormigdn armado convencional) segln disefio estructural.

e Tamafio maximo de arido: segln disefio estructural, tipicamente entre 12 mm y 20 mm.
e Docilidad: trabajabilidad adecuada para el método de colocacion y vibrado previsto.

Acero de refuerzo:

Tipo de acero: barras de acero laminado en caliente o barras de acero trefilado, segin disefio estructural.
Clase de resistencia: fyk seglin disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

Diametro de barras: segin disefio estructural, tipicamente entre 12 mmy 32 mm.

Recubrimiento de hormigdn: segun disefio estructural, entre 30 mmy 75 mm.

Encofrado
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El encofrado debe ser resistente, estanco y de dimensiones precisas de acuerdo con las especificaciones de disefio.

Los materiales del encofrado deben ser compatibles con el hormigdn fresco y no deben absorber agua ni deformarse
durante el fraguado y el curado del hormigén.

Las juntas del encofrado deben ser selladas para evitar fugas de pasta de cemento.
Cimbraje

El cimbraje debe ser capaz de soportar las cargas del hormigén fresco, las cargas de trabajo y las vibraciones durante la
colocacién y el vibrado del hormigén.

Los puntalesy las vigas de cimbra deben estar correctamente nivelados y aplomados.

Las formaletas deben estar adecuadamente fijadas al cimbraje para evitar desplazamientos durante el vibrado del
hormigon.

Colocacién del hormigon

El hormigdn se debe transportar fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y
antifingico.Se debe vibrar el hormigdn para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena compactacion.

El hormigdn debe colocarse en capas de un espesor adecuado para permitir un buen vibrado.
El hormigdn debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire y asegurar una buena compactacion.
Curado del hormigon

El hormigdn debe curarse durante un periodo de tiempo adecuado para garantizar el desarrollo de su resistencia y
durabilidad.

Los métodos de curado mas comunes incluyen el curado con agua, el curado con vapory el curado con membranas.

El método de curado seleccionado debe ser adecuado para las condiciones ambientales y el tipo de hormigdn utilizado.
Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad exhaustivo durante todas las etapas de la construccién de los pilares, incluyendo:

Control de los materiales: se deben realizar ensayos para verificar que los materiales cumplan con las especificaciones de
disefio.

Control del proceso de construccion: se debe supervisar el proceso de construccién para asegurar que se cumplan las
especificaciones técnicas.

Ensayos de los pilares terminados: se deben realizar ensayos para verificar que los pilares cumplen con las
especificaciones de disefio en términos de resistencia, rigidez y durabilidad.

® 20. Techo Nivel 1. Losas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Se utilizarad cemento Portland del tipo |,
e Agregados: Los agregados deberan ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un mddulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.

e Agua: El agua utilizada para el amasado del hormigdn debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigon.

e Acero de refuerzo: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccidn:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

El didmetroy la disposicion de las barras de acero se indicaran en los planos del proyecto.
e Aditivos: acelerante de 7 dias, hidréfugo y antifungico.
Concreto

e Dosificacion: La dosificacion del hormigdn se realizard en una planta dosificadora de hormigdn certificada. La
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mezcla debera tener una trabajabilidad adecuada y una resistencia a la compresion caracteristica (fck) de 25 MPa.

e Preparacion: El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo
y uniforme.

e Transporte: El transporte del hormigén se realizard en camiones mixer o en otro medio adecuado que evite la
segregacion de los componentes.

e Vaciado: El vaciado del hormigdn se realizara de manera continua, evitando la formacidn de juntas frias. Se debera
compactar adecuadamente el hormigdn mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Encofrado

e Materiales: El encofrado se podra realizar con madera, metal o cualquier otro material resistente y estanco.
¢ Desmoldaje: El desencofrado se realizara cuando el hormigdn haya alcanzado la resistencia minima necesaria para
soportar las cargas sin deformarse.

Curado

e Método: El curado del hormigdn se realizara mediante riego con agua, aplicacién de una membrana de curado o por
otros métodos adecuados.
e Duracién: El curado debera durar al menos 7 dias, o el tiempo que se indique en las normas aplicables.

Controles de calidad

e Se realizaran controles de calidad del hormigdén en obra, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion,
pruebas de asentamiento.

e Los resultados de los controles de calidad se documentaran y se compararan con los valores especificados en el
proyecto o en las normas aplicables.

Normas aplicables

e Las especificaciones técnicas para la construccion de losas de hormigén armado de fck= 25 MPa deberan cumplir

con las normas espafiolas vigentes para calculo de estructuras de hormigén armado.

Recomendaciones adicionales

e Se recomienda que la ejecucién de las obras de hormigdn armado sea realizada por personal calificado y

experimentado.

Es importante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Se debe prestar especial atencién a los detalles de construccion, como las juntas de dilatacion, las armaduras y los

apoyos.

Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las

instalaciones.

¢ Una buena calidad en la ejecucidn de las obras de hormigén armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

e 21.Techo Nivel 1. Vigas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Portland del tipo I.
e Agregados: Los agregados deberan ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un mddulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.
e Agua: Potable, libre de impurezas.
e Acero de refuerzo: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa

Encofrado

El encofrado debe ser resistente, rigido y estanco.

Debe estar correctamente alineado y nivelado.

Se deben utilizar desmoldantes adecuados para evitar que el hormigén se adhiera al encofrado.

Preparacion del hormigon

El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo y uniforme.

El transporte del hormigdn se realizard en camiones mixer adecuado que evite la segregacion de los componentes, con

53/118



aditivo hidrofugo y antifingico.
La relacion agua/cemento debe ser la adecuada para obtener la trabajabilidad y resistencia deseadas.

El vaciado del hormigdn se realizard de manera continua, evitando la formacién de juntas frias. Se debera compactar
adecuadamente el hormigén mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Colocacién del hormigdn

El hormigdn debe colocarse en capas de no més de 15 cm de espesor.

Cada capa de hormigén debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire.
El hormigdn debe curarse adecuadamente.

Acabado

El acabado de las vigas debe ser liso y uniforme.

Se pueden utilizar diferentes técnicas de acabado, como el fratasado o el pulido.

Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad durante todo el proceso de construccidn de las vigas.

Esto incluye el control de los materiales, el encofrado, la preparacién del hormigdn, la colocacidén del hormigén y el
acabado.

Recomendaciones adicionales

e Se recomienda que la ejecucién de las obras de hormigdn armado sea realizada por personal calificado y
experimentado.

Es importante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

Se debe prestar especial atencion a los detalles de construccién, como las juntas de dilatacién, las armaduras y los
apoyos.

Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las
instalaciones.

Una buena calidad en la ejecucion de las obras de hormigdn armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

¢ 22 Techo Nivel 1. Caja de Ascensor (fck=25 MPA)
Materiales

e Hormigdn: Se utilizara hormigén de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm. La mezcla
de hormigdn debera tener una trabajabilidad adecuada para permitir su colocacion y compactacion sin segregacion,
con aditivo hidrofugo y antifiingico. El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un
mezclado homogéneo y uniforme.El transporte del hormigdn se realizara en camiones mixer adecuado que evite la
segregacion de los componentes.

e Acero de armadura: Se utilizard acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El diametro minimo de las barras de armadura sera de 10
mm.

¢ Encofrado: El encofrado deberd ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccion

¢ Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se debera vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

o Se debera curar el hormigén durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Unavez fraguado el hormigdn, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad

¢ Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

¢ Se debera verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones
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¢ Se recomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigdn y la adherencia del acero de armadura.

¢ Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigdn adecuadamente.

e Se recomienda curar el hormigén con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

e 23.Techo Nivel 1. Escalera
Materiales

e Hormigdn: Se utilizara hormigdn de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm. La mezcla
de hormigdn debera tener una trabajabilidad adecuada para permitir su colocacion y compactacion sin segregacion,
con aditivo hidrofugo y antifiingico. El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un
mezclado homogéneo y uniforme. El transporte del hormigdn se realizara en camiones mixer adecuado que evite la
segregacion de los componentes.

e Acero de armadura: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El diametro minimo de las barras de armadura sera de 10
mm.

¢ Encofrado: El encofrado deberd ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccion

¢ Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se debera vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

e Se debera curar el hormigén durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Una vez fraguado el hormigédn, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad

¢ Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

¢ Se debera verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones

¢ Se recomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigdn y la adherencia del acero de armadura.

e Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigén adecuadamente.

e Se recomienda curar el hormigén con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

e 24, Techo Nivel 2. Pilares (fck=25 MPA)

Materiales
Hormigén:

e Clase de resistencia: fck=25 MPa

e Tipo de hormigdn: HAE (hormigdn armado convencional) segin disefio estructural.

e Tamafio maximo de arido: segln disefio estructural, tipicamente entre 12 mmy 20 mm.
e Docilidad: trabajabilidad adecuada para el método de colocacion y vibrado previsto.

Acero de refuerzo:

Tipo de acero: barras de acero laminado en caliente o barras de acero trefilado, segln disefio estructural.

Clase de resistencia: fyk segln disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

Diametro de barras: segln disefio estructural, tipicamente entre 12 mm y 32 mm.

Recubrimiento de hormigdn: segun disefio estructural, entre 30 mmy 75 mm.

Encofrado

El encofrado debe ser resistente, estanco y de dimensiones precisas de acuerdo con las especificaciones de disefio.

Los materiales del encofrado deben ser compatibles con el hormigdn fresco y no deben absorber agua ni deformarse
durante el fraguado y el curado del hormigén.
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Las juntas del encofrado deben ser selladas para evitar fugas de pasta de cemento.
Cimbraje

El cimbraje debe ser capaz de soportar las cargas del hormigdn fresco, las cargas de trabajo y las vibraciones durante la
colocacién y el vibrado del hormigén.

Los puntalesy las vigas de cimbra deben estar correctamente nivelados y aplomados.

Las formaletas deben estar adecuadamente fijadas al cimbraje para evitar desplazamientos durante el vibrado del
hormigon.

Colocacion del hormigon

El hormigdn se debe transportar fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y
antifingico.Se debe vibrar el hormigdn para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena compactacion.

El hormigdn debe colocarse en capas de un espesor adecuado para permitir un buen vibrado.
El hormigdn debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire y asegurar una buena compactacion.
Curado del hormigon

El hormigdn debe curarse durante un periodo de tiempo adecuado para garantizar el desarrollo de su resistencia y
durabilidad.

Los métodos de curado mas comunes incluyen el curado con agua, el curado con vapory el curado con membranas.

El método de curado seleccionado debe ser adecuado para las condiciones ambientales y el tipo de hormigdn utilizado.
Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad exhaustivo durante todas las etapas de la construccién de los pilares, incluyendo:

Control de los materiales: se deben realizar ensayos para verificar que los materiales cumplan con las especificaciones de
disefio.

Control del proceso de construccion: se debe supervisar el proceso de construccion para asegurar que se cumplan las
especificaciones técnicas.

Ensayos de los pilares terminados: se deben realizar ensayos para verificar que los pilares cumplen con las
especificaciones de disefio en términos de resistencia, rigidez y durabilidad.

e 25. Techo Nivel 2. Losas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Se utilizarad cemento Portland del tipo |,
o Agregados: Los agregados deberan ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un mddulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.

e Agua: El agua utilizada para el amasado del hormigdn debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigon.

e Acero de refuerzo: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

El didmetro y la disposicion de las barras de acero se indicaran en los planos del proyecto.
e Aditivos: acelerante de 7 dias, hidréfugo y antifungico.
Concreto

e Dosificacion: La dosificacion del hormigdn se realizard en una planta dosificadora de hormigdn certificada. La
mezcla debera tener una trabajabilidad adecuada y una resistencia a la compresion caracteristica (fck) de 25 MPa.

e Preparacion: El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo
y uniforme.

e Transporte: El transporte del hormigén se realizarda en camiones mixer o en otro medio adecuado que evite la
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segregacion de los componentes.
e Vaciado: El vaciado del hormigdn se realizara de manera continua, evitando la formacién de juntas frias. Se debera
compactar adecuadamente el hormigdén mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Encofrado

¢ Materiales: El encofrado se podra realizar con madera, metal o cualquier otro material resistente y estanco.
¢ Desmoldaje: El desencofrado se realizara cuando el hormigén haya alcanzado la resistencia minima necesaria para
soportar las cargas sin deformarse.

Curado

e Método: El curado del hormigdn se realizard mediante riego con agua, aplicacion de una membrana de curado o por
otros métodos adecuados.
e Duracidn: El curado debera durar al menos 7 dias, o el tiempo que se indique en las normas aplicables.

Controles de calidad

e Se realizaran controles de calidad del hormigdn en obra, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion,
pruebas de asentamiento.

e Los resultados de los controles de calidad se documentaran y se compararan con los valores especificados en el
proyecto o en las normas aplicables.

Normas aplicables

e Las especificaciones técnicas para la construccion de losas de hormigdn armado de fck= 25 MPa deberan cumplir

con las normas espafiolas vigentes para calculo de estructuras de hormigén armado.

Recomendaciones adicionales

e Se recomienda que la ejecuciéon de las obras de hormigdn armado sea realizada por personal calificado y

experimentado.

Es importante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

¢ Se debe prestar especial atencion a los detalles de construccidn, como las juntas de dilatacion, las armaduras y los

apoyos.

Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigén todas las pasantes acordes a los planos de las

instalaciones.

e Una buena calidad en la ejecucién de las obras de hormigdén armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

¢ 26. Techo Nivel 2. Vigas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Portland del tipo I.
e Agregados: Los agregados deberdn ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un médulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.
e Agua: Potable, libre de impurezas.
e Acero de refuerzo: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccidn:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa

e Aditivos: hidréfugo y antifliingico.
Encofrado
El encofrado debe ser resistente, rigido y estanco.
Debe estar correctamente alineado y nivelado.
Se deben utilizar desmoldantes adecuados para evitar que el hormigén se adhiera al encofrado.
Preparacion del hormigon
El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo y uniforme.
El transporte del hormigdn se realizara en camiones mixer adecuado que evite la segregacion de los componentes.

La relacion agua/cemento debe ser la adecuada para obtener la trabajabilidad y resistencia deseadas.
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El vaciado del hormigdn se realizard de manera continua, evitando la formacién de juntas frias. Se debera compactar
adecuadamente el hormigdn mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Colocacién del hormigén

El hormigdn debe colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor.

Cada capa de hormigdn debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire.
El hormigdn debe curarse adecuadamente.

Acabado

El acabado de las vigas debe ser liso y uniforme.

Se pueden utilizar diferentes técnicas de acabado, como el fratasado o el pulido.

Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad durante todo el proceso de construccidn de las vigas.

Esto incluye el control de los materiales, el encofrado, la preparacién del hormigdn, la colocacién del hormigdn y el
acabado.

Recomendaciones adicionales

e Se recomienda que la ejecucion de las obras de hormigdn armado sea realizada por personal calificado y
experimentado.

Es importante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

Se debe prestar especial atencion a los detalles de construccion, como las juntas de dilatacién, las armaduras y los
apoyos.

Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las
instalaciones.

Una buena calidad en la ejecucion de las obras de hormigdn armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

e 27. Techo Nivel 2. Caja de Ascensor (fck=25 MPA)
Materiales

e Hormigdn: Se utilizard hormigdn de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm. La mezcla
de hormigdn debera tener una trabajabilidad adecuada para permitir su colocacion y compactacion sin segregacion,
con aditivo hidrofugo y antifiingico. El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un
mezclado homogéneo y uniforme. El transporte del hormigdn se realizara en camiones mixer adecuado que evite la
segregacion de los componentes.

e Acero de armadura: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccidn:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El diametro minimo de las barras de armadura sera de 10
mm.

¢ Encofrado: El encofrado deberd ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccion

e Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se deberd vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

e Se debera curar el hormigén durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Una vez fraguado el hormigdn, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad

¢ Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

¢ Se debera verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones

¢ Se recomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigdn y la adherencia del acero de armadura.
¢ Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigén adecuadamente.
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e Se recomienda curar el hormigdn con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

e 28. Techo Nivel 2. Escalera
Materiales

e Hormigdn: Se utilizara hormigdn de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm. La mezcla
de hormigdn debera tener una trabajabilidad adecuada para permitir su colocacién y compactacion sin segregacion.

e Acero de armadura: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segln
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El diametro minimo de las barras de armadura sera de 10
mm.

¢ Encofrado: El encofrado deberd ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccion

¢ Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se debera vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

o Se debera curar el hormigén durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Una vez fraguado el hormigén, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad

¢ Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

¢ Se debera verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones

¢ Se recomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigén y la adherencia del acero de armadura.

e Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigén adecuadamente.

e Se recomienda curar el hormigdn con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

® 29. Techo caja de ascensor y escalera. Pilares (fck=25 MPA)

Materiales
Hormigén:

e Clase de resistencia: fck=25 MPa

e Tipo de hormigdn: HAE (hormigdn armado convencional) segin disefio estructural.

e Tamafio maximo de arido: seglin disefio estructural, tipicamente entre 12 mmy 20 mm.
* Docilidad: trabajabilidad adecuada para el método de colocacion y vibrado previsto.

Acero de refuerzo:

Tipo de acero: barras de acero laminado en caliente o barras de acero trefilado, segln disefio estructural.

Clase de resistencia: fyk seglin disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

Didmetro de barras: segln disefio estructural, tipicamente entre 12 mmy 32 mm.

Recubrimiento de hormigén: segun disefio estructural, entre 30 mmy 75 mm.

Encofrado

El encofrado debe ser resistente, estanco y de dimensiones precisas de acuerdo con las especificaciones de disefio.

Los materiales del encofrado deben ser compatibles con el hormigdn fresco y no deben absorber agua ni deformarse
durante el fraguado y el curado del hormigén.

Las juntas del encofrado deben ser selladas para evitar fugas de pasta de cemento.
Cimbraje

El cimbraje debe ser capaz de soportar las cargas del hormigén fresco, las cargas de trabajo y las vibraciones durante la
colocacidn y el vibrado del hormigén.
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Los puntales y las vigas de cimbra deben estar correctamente nivelados y aplomados.

Las formaletas deben estar adecuadamente fijadas al cimbraje para evitar desplazamientos durante el vibrado del
hormigén.

Colocacion del hormigon

El hormigdn se debe transportar fresco al lugar de trabajo en camiones mezcladores, con aditivos hidréfugo y
antifingico.Se debe vibrar el hormigdn para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena compactacion.

El hormigdn debe colocarse en capas de un espesor adecuado para permitir un buen vibrado.
El hormigdn debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire y asegurar una buena compactacion.
Curado del hormigon

El hormigdn debe curarse durante un periodo de tiempo adecuado para garantizar el desarrollo de su resistencia y
durabilidad.

Los métodos de curado mas comunes incluyen el curado con agua, el curado con vapory el curado con membranas.

El método de curado seleccionado debe ser adecuado para las condiciones ambientales y el tipo de hormigén utilizado.
Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad exhaustivo durante todas las etapas de la construccién de los pilares, incluyendo:

Control de los materiales: se deben realizar ensayos para verificar que los materiales cumplan con las especificaciones de
disefio.

Control del proceso de construccion: se debe supervisar el proceso de construccion para asegurar que se cumplan las
especificaciones técnicas.

Ensayos de los pilares terminados: se deben realizar ensayos para verificar que los pilares cumplen con las
especificaciones de disefio en términos de resistencia, rigidez y durabilidad.

¢ 30. Techo caja de ascensory escalera. Losas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Se utilizara cemento Portland del tipo I,
e Agregados: Los agregados deberan ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina deberd tener un médulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.

e Agua: El agua utilizada para el amasado del hormigdn debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigén.

e Acero de refuerzo: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.

El didmetroy la disposicion de las barras de acero se indicaran en los planos del proyecto.
e Aditivos: acelerante de 7 dias, hidréfugo y antifungico.
Concreto

e Dosificacidn: La dosificacién del hormigdn se realizara en una planta dosificadora de hormigdn certificada. La
mezcla debera tener una trabajabilidad adecuada y una resistencia a la compresidn caracteristica (fck) de 25 MPa.

e Preparacion: El hormigdn se preparara de acuerdo con las normas aplicables, asegurando un mezclado homogéneo
y uniforme.

e Transporte: El transporte del hormigdn se realizard en camiones mixer o en otro medio adecuado que evite la
segregacion de los componentes.

e Vaciado: El vaciado del hormigdn se realizara de manera continua, evitando la formacién de juntas frias. Se debera
compactar adecuadamente el hormigdén mediante vibradores o por otros métodos adecuados.

Encofrado
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e Materiales: El encofrado se podra realizar con madera, metal o cualquier otro material resistente y estanco.
¢ Desmoldaje: El desencofrado se realizara cuando el hormigdn haya alcanzado la resistencia minima necesaria para
soportar las cargas sin deformarse.

Curado

e Método: El curado del hormigdn se realizara mediante riego con agua, aplicacion de una membrana de curado o por
otros métodos adecuados.
e Duracién: El curado debera durar al menos 7 dias, o el tiempo que se indique en las normas aplicables.

Controles de calidad

e Se realizaran controles de calidad del hormigdn en obra, incluyendo pruebas de resistencia a la compresion,
pruebas de asentamiento.

e Los resultados de los controles de calidad se documentaran y se compararan con los valores especificados en el
proyecto o en las normas aplicables.

Normas aplicables

e Las especificaciones técnicas para la construccion de losas de hormigdn armado de fck= 25 MPa deberan cumplir
con las normas espafiolas vigentes para calculo de estructuras de hormigén armado.

e Recomendaciones adicionales

e Se recomienda que la ejecucion de las obras de hormigdn armado sea realizada por personal calificado y
experimentado.

¢ Esimportante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

e Se debe prestar especial atencion a los detalles de construccidn, como las juntas de dilatacién, las armaduras y los
apoyos.

e Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las
instalaciones.

¢ Una buena calidad en la ejecucion de las obras de hormigdn armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

¢ 31. Techo caja de ascensory escalera. Vigas (fck=25 MPA)
Materiales

e Cemento: Portland del tipo .
e Agregados: Los agregados deberdn ser de granulometria continua, limpios, exentos de impurezas y de
caracteristicas resistentes y duraderas. Se dividen en:
= ARENA: La arena fina debera tener un médulo de finura de entre 2.3y 3.1.
= TRITURADA: La grava debera tener un tamafio maximo de 30 mm y un médulo de finura de entre 2.6 y
3.3.
¢ Agua: Potable, libre de impurezas.
e Acero de refuerzo: Se utilizard acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa

« Aditivos: acelerante de 7 dias, hidréfugo y antifingico.
e Aditivos: acelerante de 7 dias, hidréfugo y antifungico.

Encofrado

El encofrado debe ser resistente, rigido y estanco.

Debe estar correctamente alineado y nivelado.

Se deben utilizar desmoldantes adecuados para evitar que el hormigén se adhiera al encofrado.
Preparacion del hormigon

El hormigdn debe prepararse con la dosificacion adecuada.El transporte del hormigdn se realizarad en camiones mixer o en
otro medio adecuado que evite la segregacion de los componentes.

La relacion agua/cemento debe ser la adecuada para obtener la trabajabilidad y resistencia deseadas.
El hormigdn debe ser colocado en el encofrado inmediatamente después de su preparacion.
Colocacién del hormigon

El hormigdn debe colocarse en capas de no més de 15 cm de espesor.
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Cada capa de hormigén debe vibrarse adecuadamente para eliminar las burbujas de aire.
El hormigdn debe curarse adecuadamente durante al menos 28 dias.

Acabado

El acabado de las vigas debe ser liso y uniforme.

Se pueden utilizar diferentes técnicas de acabado, como el fratasado o el pulido.

Control de calidad

Se debe realizar un control de calidad durante todo el proceso de construccidn de las vigas.

Esto incluye el control de los materiales, el encofrado, la preparacion del hormigdn, la colocacidon del hormigén y el
acabado.

Recomendaciones adicionales

e Se recomienda que la ejecucion de las obras de hormigdn armado sea realizada por personal calificado y
experimentado.

¢ Esimportante seguir las instrucciones del director de obra y las especificaciones técnicas del proyecto.

e Se debe prestar especial atencion a los detalles de construccidn, como las juntas de dilatacién, las armaduras y los
apoyos.

e Se deben tener en cuenta antes del cargamento del hormigdn todas las pasantes acordes a los planos de las
instalaciones.

e Una buena calidad en la ejecucion de las obras de hormigdén armado garantiza la durabilidad y la seguridad de la
estructura.

¢ 32. Techo caja de ascensor y escalera. Escalera
Materiales

e Hormigdn: Se utilizara hormigdn de clase H-25 (fck= 25 MPa) con un tamafio maximo de arido de 20 mm. La mezcla
de hormigdn debera tener una trabajabilidad adecuada para permitir su colocacién y compactacion sin segregacion.

e Acero de armadura: Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccidn:fyk segin
disefio estructural, tipicamente entre minimo 420 MPa.El diametro minimo de las barras de armadura sera de 10
mm.

¢ Encofrado: El encofrado debera ser resistente, estanco y capaz de soportar las cargas durante el proceso de
hormigonado y vibrado. Se debera utilizar madera, metal o material plastico adecuado.

Construccion

e Antes de hormigonar, se debera limpiar y humedecer el encofrado.

¢ Se debera colocar el acero de armadura de acuerdo con los planos de disefio.

e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor, y se deberd vibrar adecuadamente para
eliminar las burbujas de aire.

e Se debera curar el hormigén durante al menos 7 dias, humedeciéndolo con agua regularmente.

¢ Una vez fraguado el hormigdn, se debera desencofrar la escalera.

Controles de calidad

e Se debera realizar un control de calidad del hormigdn, incluyendo pruebas de resistencia a la compresidn y ensayos
de asentamiento.

¢ Se deberd inspeccionar el acero de armadura para verificar que esté libre de defectos.

e Se deberd verificar que el encofrado esté correctamente posicionado y nivelado.

Recomendaciones

¢ Se recomienda utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad del hormigén y la adherencia del acero de armadura.

¢ Se recomienda utilizar un vibrador de aguja para compactar el hormigdn adecuadamente.

e Se recomienda curar el hormigdn con agua durante al menos 14 dias para obtener una mayor resistencia y
durabilidad.

¢ 33. Tanque elevado. Paredes (fck=25 MPA)

Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la construccion de tanques elevados de
hormigén armado en edificios en altura, con un hormigdn de clase de resistencia fck=25 MPa.
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Materiales
Cemento

e Se utilizara cemento Portland tipo I.
Agregados

e Los agregados gruesos y finos deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C33.
e Se debera realizar un control de calidad de los agregados para garantizar que cumplan con las especificaciones
técnicas.

Agua

e El agua utilizada para el amasado del hormigdn debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigon.

Acero de refuerzo

e Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin disefio estructural,
tipicamente entre minimo 460 MPa.
e Laclase de acero de refuerzo debera ser seleccionada de acuerdo con el disefio estructural del tanque.

Encofrado

e Elencofrado debera ser resistente, duradero y capaz de soportar las cargas del hormigén fresco.
¢ Se deberd utilizar un agente desmoldante para facilitar el desencofrado del hormigén.

Cimbrado

e El cimbrado debera ser realizado con madera, acero u otro material adecuado.
e Elcimbrado debera ser nivelado y aplomado para garantizar la correcta geometria del tanque.

Colocacién del acero de refuerzo

e Elacero de refuerzo debera colocarse de acuerdo con los planos de disefio.
¢ Se deberd utilizar separadores para garantizar el recubrimiento adecuado del acero de refuerzo.

Mezclado y colocacion del hormigén

e El hormigdn deberd mezclarse en una planta dosificadora o en una mezcladora con dosificacién manual.

e Larelacién agua/cemento deberd ser la adecuada para garantizar la trabajabilidad y la resistencia del hormigon.
e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor.

e Se deberd vibrar el hormigén para eliminar las burbujas de aire.

Curado del hormigon

¢ El hormigdn debera curarse durante al menos 7 dias para garantizar su correcto fraguado y resistencia.
e El curado se puede realizar mediante riego con agua, aplicacién de una membrana de curado o mediante el uso de
aditivos de curado.

Acabados

e Lasuperficie del tanque elevado debera tener un acabado liso y uniforme.

e Se puede aplicar una pintura o revestimiento para proteger el hormigén y mejorar su apariencia.

¢ Pruebasy ensayos

e Se deberan realizar pruebas y ensayos para verificar la calidad del hormigdn y la resistencia del tanque.

e Las pruebas y ensayos deberan incluir pruebas de compresidn del hormigén, pruebas de estanqueidad del tanque y
pruebas de carga.

Seguridad

¢ Se deberan tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores durante la construccion del
tanque elevado.

¢ Se deberd utilizar equipo de proteccion personal adecuado, como cascos, gafas de seguridad y guantes, arnés.

¢ Se deberan sefializar adecuadamente las areas de trabajo.

¢ 34. Tanque elevado. Losa del fondo (fck= 25 MPA)
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Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la construccion de tanques elevados de
hormigén armado en edificios en altura, con un hormigdn de clase de resistencia fck=25 MPa.

Materiales
Cemento

e Se utilizarad cemento Portland tipo I.
Agregados

e Los agregados gruesos y finos deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C33.
e Se debera realizar un control de calidad de los agregados para garantizar que cumplan con las especificaciones
técnicas.

Agua

e El agua utilizada para el amasado del hormigdn debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigén.

Acero de refuerzo

e Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin disefio estructural,
tipicamente entre minimo 460 MPa.
e Laclase de acero de refuerzo debera ser seleccionada de acuerdo con el disefio estructural del tanque.

Encofrado

e Elencofrado debera ser resistente, duradero y capaz de soportar las cargas del hormigdn fresco.
¢ Se deberad utilizar un agente desmoldante para facilitar el desencofrado del hormigén.

Cimbrado

e El cimbrado debera ser realizado con madera, acero u otro material adecuado.
e Elcimbrado debera ser nivelado y aplomado para garantizar la correcta geometria del tanque.

Colocacién del acero de refuerzo

e Elacero de refuerzo debera colocarse de acuerdo con los planos de disefio.
o Se deberd utilizar separadores para garantizar el recubrimiento adecuado del acero de refuerzo.

Mezclado y colocacion del hormigén

e El hormigdn deberd mezclarse en una planta dosificadora o en una mezcladora con dosificacién manual.

e Larelacién agua/cemento deberd ser la adecuada para garantizar la trabajabilidad y la resistencia del hormigon.
¢ El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor.

e Se deberd vibrar el hormigén para eliminar las burbujas de aire.

Curado del hormigon

e El hormigdn debera curarse durante al menos 7 dias para garantizar su correcto fraguado y resistencia.
e El curado se puede realizar mediante riego con agua, aplicacién de una membrana de curado o mediante el uso de
aditivos de curado.

Acabados

e Lasuperficie del tanque elevado debera tener un acabado liso y uniforme.

* Se puede aplicar una pintura o revestimiento para proteger el hormigén y mejorar su apariencia.

® Pruebasy ensayos

o Se deberan realizar pruebas y ensayos para verificar la calidad del hormigdn y la resistencia del tanque.

e Las pruebasy ensayos deberan incluir pruebas de compresion del hormigén, pruebas de estanqueidad del tanque y
pruebas de carga.

Seguridad

¢ Se deberan tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores durante la construccion del
tanque elevado.
¢ Se deberd utilizar equipo de proteccion personal adecuado, como cascos, gafas de seguridad y guantes, arnés.
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¢ Se deberan sefializar adecuadamente las areas de trabajo.
¢ 35. Tanque elevado. Losa de la tapa (fck= 25 MPA)

Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la construccion de tanques elevados de
hormigdn armado en edificios en altura, con un hormigén de clase de resistencia fck=25 MPa.

Materiales
Cemento

e Se utilizara cemento Portland tipo I.
Agregados

o Los agregados gruesos y finos deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C33.
e Se debera realizar un control de calidad de los agregados para garantizar que cumplan con las especificaciones
técnicas.

Agua

e El agua utilizada para el amasado del hormigdn debera ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la
calidad del hormigon.

Acero de refuerzo

e Se utilizara acero de refuerzo de alta adherencia, con una resistencia a la traccion:fyk segin disefio estructural,
tipicamente entre minimo 460 MPa.
e Laclase de acero de refuerzo debera ser seleccionada de acuerdo con el disefio estructural del tanque.

Encofrado

e Elencofrado debera ser resistente, duradero y capaz de soportar las cargas del hormigdn fresco.
¢ Se deberd utilizar un agente desmoldante para facilitar el desencofrado del hormigén.

Cimbrado

e El cimbrado deberd ser realizado con madera, acero u otro material adecuado.
e Elcimbrado debera ser nivelado y aplomado para garantizar la correcta geometria del tanque.

Colocacién del acero de refuerzo

e Elacero de refuerzo debera colocarse de acuerdo con los planos de disefio.
o Se deberad utilizar separadores para garantizar el recubrimiento adecuado del acero de refuerzo.

Mezclado y colocacion del hormigdn

e El hormigdn deberd mezclarse en una planta dosificadora o en una mezcladora con dosificacién manual.

e Larelacién agua/cemento debera ser la adecuada para garantizar la trabajabilidad y la resistencia del hormigon.
e El hormigdn debera colocarse en capas de no mas de 15 cm de espesor.

e Se deberd vibrar el hormigén para eliminar las burbujas de aire.

Curado del hormigon

e El hormigdn debera curarse durante al menos 7 dias para garantizar su correcto fraguado y resistencia.
e El curado se puede realizar mediante riego con agua, aplicacion de una membrana de curado o mediante el uso de
aditivos de curado.

Acabados

e Lasuperficie del tanque elevado debera tener un acabado liso y uniforme.

¢ Se puede aplicar una pintura o revestimiento para proteger el hormigdn y mejorar su apariencia.

¢ Pruebasy ensayos

e Se deberan realizar pruebas y ensayos para verificar la calidad del hormigén y la resistencia del tanque.

e Las pruebas y ensayos deberan incluir pruebas de compresién del hormigdn, pruebas de estanqueidad del tanque y
pruebas de carga.

Seguridad
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¢ Se deberan tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores durante la construccion del
tanque elevado.

e Se deberd utilizar equipo de proteccion personal adecuado, como cascos, gafas de seguridad y guantes, arnés.

¢ Se deberan sefializar adecuadamente las areas de trabajo.

¢ 36. Base de hormigdn armado para tanque inferior

El asiento de hormigdn armado para la base del tanque tendra las siguientes dimensiones 2.50 x1.50 x0.30 m, debera ser
una base firme, uniforme y bien nivelada, sin separaciones, sin toscas y debe cubrir la totalidad de la base del tanque, sin
dejar ningln espacio.

e 37. Aislacién fosa de caja ascensor

Se debe limpiar los restos de encofrado del hormigdn. Aplicar Triple capa de revoque con ligante sintético y microfibra
sintética de monofilamento.

Con la superficie limpia, himeda y libre de particulas sueltas o rotas aplicar dos capas de un impermeabilizante en forma
de pintura en sentidos cruzados. Aplicar la primera capa sobre la superficie himeda con una brocha, rodillo o escoba de
cerdas suaves, esperar que seque completamente. Aplicar la segunda capa, adicionando una tela industrial de poliéster
resinada (malla 2 x 2 mm) sobreponiéndola 5 cm en las uniones. Aplicar las siguientes capas esperando el secado entre
cada aplicacién hasta alcanzar con el consumo recomendado por el fabricante.

* 38. Aislacion techo de caja ascensor

El contrapiso debe tener 1,5 % de pendiente como se indica en las ldminas de desagiie pluvial, debe contar con una
carpeta alisada de asiento (1:3) cemento-arena.

Impermeabilizacién flexible con Membrana Asfaltica de 4 mm con terminacién de polietileno. Para la colocacién en forma
adherida al sustrato la superficie debe limpia y se aplica una mano de imprimacién asfaltica. A partir de los embudos o
zona mas baja, se coloca el primer rollo, calentando la parte inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma
continua sobre toda la superficie. Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, solapandolo al
primero entre 8 y 10cm.

Camara separadora con aislante térmico, espuma rigida en forma de plancha.
¢ 39. Muro de nivelacion de 0,45 m con cemento tipo 1

Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, salvo expresa indicacion de los planos.

La primera hilada sera utilizada para la regularizacion y la perfecta nivelacion de la cara superior del cimiento. En todos los
casos la altura requerida sera la necesaria para que el nivel de piso de los locales quede a mas de 0.15 m. sobre el nivel en
el inicio del terreno.

e 40. Aislacién horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelacién

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de U,
formada por una capa de 1 cm con mortero 1:3+Hidréfugo, alisado con fratés, sobre el cual se aplicaran dos capas de
asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr un espesor de 3mm, el cual se dejard secar para
proseguir con la mamposteria. El aislamiento se realizara 10cm por encima del nivel de piso terminado.

Una vez concluidos estos trabajos de aislamiento la Fiscalizacion de Obra los verificard y aprobara para proseguir con los
trabajos.

Mantenimiento cada 5 afios o segun lo indicado en el producto aplicado.
e 41, Aislacion de losa de bafio

Se realizard un contrapiso con una base de asiento de cemento con pendiente de 1 % hacia los colectores, en una
superficie limpia y exenta de particulas sueltas, aceites y grasas se procedera a la impermeabilizacion del suelo del bafio
con un mortero polimérico con aditivos que formen un revestimiento impermeabilizante y un refuerzo con una tela
poliéster endesaglies y en las aristas subir 0,30 cm por las paredes.

e 42. Aislacién de losa de azotea

Se colocara una superficie de asiento de regularizaciénpara la aislaciéoncon una pendiente de 1% la cual ira cubierta en su
superficie por una pintura asfaltica elastdmera con aplicacién in situ reforzado con una tela poliéster en toda la superficie
para prevenir fisuras.

e 43. Muro de 0,20 m ladrillo comin
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Los muros de 0,20 se realizaran con ladrillo comun con las siguientes especificaciones.

e El Contratista debera contar con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por el rechazo de las partidas de
ladrillos que a juicio de la Fiscalizacién de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

e El mortero a utilizarse serd (1:2:8).

e Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder
asu colocacion.

e Las paredes que seran revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.

e Los ladrillos ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad

de su ancho ante todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

¢ Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes o cuarterones.

e Latrabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe.

Las llagas deberan corresponderse segln lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera los

15mm.

e Los muros, las paredes y pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccidn se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de albafiileria.

e 44, Muro de 0,30 m de ladrillo comun
Los muros linderos de 0.30 se realizaran con ladrillo comun con las siguientes especificaciones.

e El Contratista debera contar con la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucidn de las
mamposterias. Serd de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por el rechazo de las partidas de
ladrillos que a juicio de la Fiscalizacién de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

e El mortero a utilizarse sera (1:2:8).

e Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder
a su colocacion.

e Las paredes que seran revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.

e Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad
de su ancho ante todos los sentidos.

e Las hiladas seran perfectamente horizontales.

¢ Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes o cuarterones.

e Latrabazoén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe.

e Las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera los
15mm.

e Los muros, las paredes y pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccidn se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de albafiileria.

e 45, Muro de 0,15 m ladrillo comun visto
Los muros linderos de 0.30 se realizaran con ladrillo comun con las siguientes especificaciones.

e El Contratista debera contar con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por el rechazo de las partidas de
ladrillos que a juicio de la Fiscalizacién de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

e El mortero a utilizarse serd (1:2:8).

e Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder
a su colocacion.

e Las paredes que seran revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.

e Los ladrillos ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad
de su ancho ante todos los sentidos,

e Las hiladas seran perfectamente horizontales.

¢ Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes o cuarterones.

e Latrabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe.

e Las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera los
15mm.

e Los muros, las paredes y pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccidn se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
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serlo, para regularizar el asiento y el enlace de albafiileria.
e Los ladrillos a la vista en la parte exterior cuidando que los colores de los mismos sean uniformes y se sentaran con
mezcla 1:2:10.

® 46. Muro calado de ladrillo comun tipo 1

Consiste en la construccion de un muro de calado decorativo con dos caras vistas, en fachada principal que estara ubicado
sobre la calle Julia Miranda Cueto, se ejecutaran con 1 (un) muro de 0,15 m de espesor, vinculado con varillas de hierro de
® 8mm, y cada 5 hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento-
arena lavada). Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La
mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada) y se continuara hasta la altura del encadenado superior.
Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente escalado con los fondos de las rendijas bien aplomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de calado maximo de 5 mm y se regiran por las mismas
especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillo para que no dafien la textura natural
del ladrillo.

Este item incluye la silicona mate, el impermeabilizante incoloro que ofrece proteccién hidréfuga contra la penetracién de
agua de lluvia a fachadas o estructuras porosas expuestas a la intemperie, que no forma pelicula y no cambia el aspecto
original de las superficies. Para evitar manchas y humedades, se protegerd de forma correcta el ladrillo utilizando
productos idéneos a fin de mantener en buen estado la superficie el mayor tiempo posible y limpiarlo facilmente

Ver plano de detalle DET 2.1- DETALLE CONSTRUCTIVO
e 47. Muro calado de ladrillo comun tipo 2

Consiste en la construccién de un muro de calado decorativo con dos caras vistas, en fachada principal que estara ubicado
sobre la calle Julia Miranda Cueto, se ejecutaran con 1 (un) muro de 0,15 m de espesor, vinculado con varillas de hierro de
® 8mm, y cada 5 hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento-
arena lavada). Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La
mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada) y se continuara hasta la altura del encadenado superior.
Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente escalado con los fondos de las rendijas bien aplomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de calado maximo de 5 mm y se regiran por las mismas
especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillo para que no dafien la textura natural
del ladrillo.

Este item incluye la silicona mate, el impermeabilizante incoloro que ofrece proteccién hidréfuga contra la penetracién de
agua de lluvia a fachadas o estructuras porosas expuestas a la intemperie, que no forma pelicula y no cambia el aspecto
original de las superficies. Para evitar manchas y humedades, se protegera de forma correcta el ladrillo utilizando
productos idéneos a fin de mantener en buen estado la superficie el mayor tiempo posible y limpiarlo facilmente.

Ver plano de detalle DET 2.1- DETALLE CONSTRUCTIVO
¢ 48. Muro de mamposteria para canterosh.: 0.20 m

El muro de mamposteria para canteros debe ir con una fundacién de piedra bruta de 0,50m de profundidad y un ancho de
0,60m con una nivelacion de 0,45m de ancho.

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm.

Los ladrillos a utilizar seran de ladrillo visto. La terminacidn de los ladrillos se realizara con silicona color mate. En las caras
interiores del cantero se realizara una aislacion con membrana asfaltica de 4 mm. Se construiran con una altura de 0,20 m
y su disposicién se puede ver en el plano de arquitectura ARQ 1.1.

¢ 49, Dintel con varilla sobre abertura

Todas las paredes interiores llevaran en varillado, consistente en dos hileras de varillas de hierro de 8 mm, separadas entre
si por 7 hiladas de ladrillos. Las varillas irdan asentadas sobre mortero reforzado 1:3 (cemento y arena). Se evitara que los
cortes de varillas coincidan en el mismo lugar.

Las paredes dobles llevaran trabas realizadas con varillas de 4,2 mm, con una longitud minima de 0.40 metros, asentada
con mortero reforzado 1:3 (cemento y arena). Se colocaran como minimo 15 unidades por metro cuadrado.

e 50. Estructura metalica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacusticas, zona lavadero de Planta
Baja

Generalidades
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La correcta colocacion de la chapa dependera de la nivelacién y encuadre de los muros de asiento. Se fijaran las chapas
mediante tornillos autorroscante.

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberan cumplir con todo lo especificado en las normas vigentes.
Las piezas no deberan presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas defectuosas.

Montaje

La estructura se montard estrictamente con los perfiles, alineamientos, elevaciones, localizaciones,
orientaciones,dimensiones y ejes mostrados en los planos de disefio y montaje; los miembros estructurales se
conectarantemporalmente, con punteos de soldaduras que garanticen su seguridad y firmeza hasta que se cumplan
la alineacidn,verticalidad y se conecte en forma definitiva.

Deberan preverse todas las precauciones necesarias a fin de evitar que los miembros estructurales tengan
esfuerzosimprevistos.

El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos
porconectar, y para tal fin, debera colocar los contravientos, cufias y puntales necesarios y mantenerlos en posicion
hastaque se hayan ejecutado las conexiones definitivas o cuando la estructura ya no lo requiera.

e Esteitem incluye todos los elementos de estructura metalica para la cobertura.

e La chapa termo acUstica es una composicion de chapa trapecio N° 24 superior e inferior, con un nucleo de
POLIESTIRENO

e EPS (isopor) de 50 mm de espesor.
e 51. Estructura metalica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacusticas, zona deposito en Nivel 2

Generalidades

La correcta colocacion de la chapa dependera de la nivelacién y encuadre de los muros de asiento. Se fijaran las chapas
mediante tornillos autorroscante.

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberan cumplir con todo lo especificado en las normas vigentes.
Las piezas no deberan presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas defectuosas.

Montaje

La estructura se montard estrictamente con los perfiles, alineamientos, elevaciones, localizaciones,
orientaciones,dimensiones y ejes mostrados en los planos de disefio y montaje; los miembros estructurales se
conectarantemporalmente, con punteos de soldaduras que garanticen su seguridad y firmeza hasta que se cumplan
la alineacidn,verticalidad y se conecte en forma definitiva.

Deberan preverse todas las precauciones necesarias a fin de evitar que los miembros estructurales tengan
esfuerzosimprevistos.

El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos
porconectar, y para tal fin, debera colocar los contravientos, cufias y puntales necesarios y mantenerlos en posicion
hastaque se hayan ejecutado las conexiones definitivas o cuando la estructura ya no lo requiera.

Este item incluye todos los elementos de estructura metalica para la cobertura.

La chapa termo acUstica es una composicién de chapa trapecio N° 24 superior e inferior, con un nucleo de
POLIESTIRENO

e EPS (isopor) de 50 mm de espesor.

e 52. Estructura metalica de techo. Estructura de vigas y correas con chapas termoacusticas, zona aulas y bafio en
Nivel 2

Generalidades

La correcta colocacién de la chapa dependera de la nivelacidén y encuadre de los muros de asiento. Se fijaran las chapas
mediante tornillos autorroscante.

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberan cumplir con todo lo especificado en las normas vigentes.
Las piezas no deberan presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas defectuosas.

Montaje

e La estructura se montard estrictamente con los perfiles, alineamientos, elevaciones, localizaciones,
orientaciones,dimensiones y ejes mostrados en los planos de disefio y montaje; los miembros estructurales se
conectarantemporalmente, con punteos de soldaduras que garanticen su seguridad y firmeza hasta que se cumplan
la alineacidn,verticalidad y se conecte en forma definitiva.

e Deberan preverse todas las precauciones necesarias a fin de evitar que los miembros estructurales tengan
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esfuerzosimprevistos.

e El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos
porconectar, y para tal fin, debera colocar los contravientos, cufias y puntales necesarios y mantenerlos en posicion
hastaque se hayan ejecutado las conexiones definitivas o cuando la estructura ya no lo requiera.

e Esteitem incluye todos los elementos de estructura metalica para la cobertura.

e La chapa termo acUstica es una composicion de chapa trapecio N° 24 superior e inferior, con un nucleo de
POLIESTIRENO

e EPS (isopor) de 50 mm de espesor.
¢ 53. Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena) con adicién de un aditivo hidréfugo
disponible en el mercado, en el porcentaje recomendado por el proveedor. Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, no se aceptara ninguna superficie que sobresale en los bordes u otros defectos. Las
aristas seran vivas. Se debera realizar el regado para el curado del revoque, de forma evitar resecamientos y fisuras.

¢ 54, Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, los ladrillos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serad perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

e 55. Relleno y nivelacién manual

El suelo de las excavaciones se utilizard como relleno para nivelacién en los lugares donde sean necesario, todo suelo
sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a una
distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacion no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo sobrante
depositandola en lugares donde no ocasione perjuicio a terceros.

¢ 56. Contrapiso de 0,10 m

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla, los diametros de los cascotes oscilaran entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados, ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberad estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
¢ 57. Carpeta para piso porcelanato de 0,02 m

La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1:3:8 (cemento, cal, arena).

Serd hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo sera de 2cms y estara perfectamente nivelada, su
superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, debera estar perfectamente alisada.

« 58. Base de hormigdn pobre en area de colocacion de piso de caucho

Se debera realizar trabajos de preparacion de terreno, el cual debe quedar previamente nivelado y compactado. Se
realizara una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacidn sobre contrapiso de hormigén
pobre, a ser construidas para asiento de piso antigolpes de caucho, previa aplicacion de un puente de adherencia,
verificando que se produzca una adherencia efectiva no presente cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar
perfectamente nivelada y alisada, con 1% de pendiente o la necesaria, de modo a escurrir el agua de lluvia y que este no
quede estancada en la superficie.

Caracteristicas de preparacidn del terreno (sector con caucho):

o El perimetro se delimitara con corddn de hormigén armado prefabricado.

o El material a utilizar como subsuelo debera estar bien compactado y evitarse productos como aristas
pronunciadas que pudieran arafiar la superficie inferior del piso de caucho. La compactacién podra ser con
plato compactador, compactador manual, o un cilindro apisonador manual.

o Antes de compactar el suelo, se deberd humedecer abundantemente con manguera de jardin, asegurando
una buena condensacion. No obstante, hay que tener cuidado en no saturar en demasia el subsuelo con agua.

o Repetir la compactacion varias veces hasta asegurar su compactacion y que esté sélido. Si aln persisten
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irregularidades, protuberancias o pequefios hoyos, puede nivelarse el subsuelo con rastrillo y si fuese
necesario, rellenarse con material fino (arena). Se pretende obtener un subsuelo lo mas plano y estable
posible.
o Elsubsuelo debe tener al menos después de la compactacién un grosor minimo de 10cm.
o Sobre el terreno plano y compactado, estable y firme se procedera a realizar la base de hormigdn pobre, sobre
el cual se fijara el piso de caucho.
e 59. Provision y colocacion de piso porcelanato 0,60x0,60 m PEI 5

Antes de su colocacién el material deber4 ser presentado a la FISCALIZACION para su aprobacién, los mismos deberan ser
para alto transito, antideslizante y de colores claros y neutros (blanco, crema o gris). Los cortes de baldosas seran hechos a
maquina.

Se colocardn con un mortero con una mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la
FISCALIZACION. Se colocaran por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas indistintamente con los
lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del local, seglin sea aprobado por la FISCALIZACION.

Las juntas seran de 1 a 1,5 mm o segln especificaciones del proveedor y se rellenaran con una pastina del mismo color
blanco, crema o gris, evitando producir manchas o coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

Si las baldosas no pudiesen ser colocadas con juntas perfectamente rectilineas, no mayores a 1,5 mm a lo sumo, seran
rechazadas.

* 60. Provision y colocacién de zdcalo porcelanato de 0,10 m PEI 5

Los z6calos tendran una altura de 10 cm del mismo material de los pisos, ser para alto transito, antideslizante y de colores
claros y neutros (blanco, crema o gris). Los cortes de baldosas seran hechos a maquina.

Se colocardn con un mortero con una mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la
FISCALIZACION. Se colocaran por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas indistintamente con los
lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del local, segiin sea aprobado por la FISCALIZACION.

Las juntas seran de 1 a 1,5 mm o segln especificaciones del proveedor y se rellenaran con una pastina del mismo color
blanco, crema o gris, evitando producir manchas o coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

En esquinas se debera realizar cortes a 45° para un mejor encastre.
e 61. Provision y colocacién de azulejo ceramico 0,20x0,20 m

Los azulejos se colocaran en bafios y cocinas.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro (blanco, gris o
crema, de color similar al piso) sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y
estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 1,5 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecdnicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

La colocacion se hara con mortero adhesivo de base cementicia con las proporciones detalladas por el proveedor,
previamente a la colocacién se debera realizar un revoque peinado con hidréfugo. Los azulejos seran mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran z6calos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

¢ 62. Provision y colocacion de piso tipo paver base permeable color gris claro

Consiste en la colocacion de bloques de cemento con medidas 10cm x 20cm y 6cm de altura con tonos segun disefio ver
legajo de planos arquitectdnicos presentados- en algunos casos asentados sobre una capa de 10cm de arena lavada. Color
gris claro, colocacion tipo espina de pez.

Proceso constructivo:

e Cordones: Se realiza la colocacién de cordones perimetrales como contencidn lateral de los pavers sirviendo
también de terminacion, esto evita que se desplacen de su posicidn final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma funcién, en cuyo caso la colocacién de cordones no se realiza en estas
areas.

e Compactacion y nivelacion: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base (el suelo natural). En la
nivelacion se deberan prever las pendientes hacia los desagiies correspondientes y en caso de ser necesario se
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deberan realizar drenajes. La buena compactacion es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin recomendamos el alquiler de una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste Ultimo en caso
de que el suelo se encuentre en mal estado).

Instalacién de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 4-5cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y disefio seleccionado. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactacion
final de la instalacidn, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se debera esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Tanto los materiales como el proceso constructivo deberan ser aprobado por el fiscal de obras.
* 63. Provision y colocacion de piso tipo paver base permeable color gris oscuro

Consiste en la colocacidn de bloques de cemento con medidas 10cm x 20cm y 6cm de altura con tonos segun disefio ver
legajo de planos arquitectdnicos presentados- en algunos casos asentados sobre una capa de 10cm de arena lavada. Color
gris oscuro, colocacion tipo espina de pez.

Pr nstructivo:

e Cordones: Se realiza la colocacién de cordones perimetrales como contencidn lateral de los pavers sirviendo
también de terminacion, esto evita que se desplacen de su posicion final. Muros, canteros, o pisos contiguos
preexistentes pueden cumplir la misma funcién, en cuyo caso la colocacién de cordones no se realiza en estas
areas.

Compactacion y nivelacién: Posteriormente, se compacta y nivela perfectamente la base (el suelo natural). En la
nivelacion se deberan prever las pendientes hacia los desagiies correspondientes y en caso de ser necesario se
deberan realizar drenajes. La buena compactacion es una de las claves para la buena calidad del pavimento. Para
ese fin recomendamos el alquiler de una placa vibratoria unidireccional o sapito compactador (éste Gltimo en caso
de que el suelo se encuentre en mal estado).

Instalacién de pavers: Para la base se esparce una capa de arena lavada de 4-5cm de espesor sobre el suelo nivelado
y compactado sobre la que se instalan los pavers, con el trabado y disefio seleccionado. Los mismos deben
colocarse a junta seca (uno pegado al otro) y deben ser golpeados con martillo de goma para fijarlos uno al lado del
otro. Finalmente, se rellenan las juntas con arena lavada o piedra triturada sexta, y se procede a una compactacion
final de la instalacidn, para ello se utiliza la misma placa vibratoria unidireccional. Para ello, se debera esparcir arena
encima, de modo a que la placa no golpee directamente el producto.

Tanto los materiales como el proceso constructivo deberan ser aprobado por el fiscal de obras.
* 64. Provision y colocacion de piso anti golpe de caucho

La superficie debe estar limpia, nivelada y libre de cualquier material suelto o suciedad para su colocacion, se debe
comenzar de un extremo del area trabajando siempre por fuera encajando cada pieza de manera uniforme con el adhesivo
correspondiente. Teniéndose en cuenta todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de colocacion.

¢ Piso anti golpe y antideslizante de 25mm de espesor.
¢ Dimensiones de cada baldosa: 50cm x 50 cm x 25mm.
¢ Colores: seglin disefio final a ser aprobado por la fiscalizacion.

Formacién:

Baldosas fabricadas a partir de granos de caucho obtenido del reciclado de neuméticos al final de su vida util. Sistema de
doble densidad, una capa de goma gruesa que asegura la suficiente amortiguacion, y otra de goma fina, mas compactada
para proteger el piso de la abrasion y el desgaste.

e Resistencia a los quimicos:

* Sin afectacidn de la mayoria de los acidos y clorados.

¢ Optima resistencia al resbalamiento atin mojado.

e Libre de mantenimiento y facil de limpiar.

® Excelente resistencia al fuego y a las quemaduras de cigarrillos.

* Alto coeficiente de absorcion de los sonidos.

Es totalmente permeable al agua, y su disefio de canales en la cara inferior facilita la evacuacion del agua hacia las
rejillas o salidas laterales, dejando el piso seco y disponible para los juegos.

¢ 65. Relleno con arena lavada 30 cm, area de juego

Se procedera a la excavacion se tierra existente del drea de arenero segln plano, de 30cm de profundidad con el retiro del
material extraido, dejando el drealimpia, nivelada y con buena compactacion del suelo. El drea debe quedar debidamente
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encajonado para contener la arena lavada, en caso de ser necesario de debera colocar cordén de hormigdn prefabricado,
en caso de que el area del arenero quede con espacios sin contencidn. Posterior a esto se realizara el cargado del drea de
juego con arena lavada, dejado la superficie del area de juego con el material esparcido, debidamente nivelada, plana,
horizontal y uniforme.

La arena puede ser de playa o de rio, debe ser de granos redondos, sin finos para evitar que levante polvo. La misma debe
estar bien tamizada de tal manera que no presenten piedras gruesas, conchas, o cualquier elemento que pueda ocasionar
cortes o lesiones en los nifios. El espesor de dicha capa de arena debe ser como minimo de 30cm de espesor.

* 66. Instalacion de mesada de granito verde ubatuba0,60 de ancho, con zdcalo de 0,2 con pegado y colocacién de
bacha

Colocacion de mesadas de granito colorverde ubatuba con huecos para bachas embutidas y griferia segin medidas en los
planos en bafios, cocina y lavadero, las mesadas colocadas deberan ser aprobados por el fiscal de obras.

¢ 67. Cielorraso de yeso a junta tomada con placas de 12,5 milimetros, estandar y estructura de chapa galvanizada con
bufia perimetral de dilatacion y puerta trampa para inspeccion

Los cielorrasos se colocaran en areas donde haya cafierias de desagiie colgantes.
Descripcion del material

Cielorraso interior realizado con una estructura metlica compuesta por Soleras y Montantes de chapa de acero zincada
por inmersion en caliente, fabricados segiin Norma IRAM IAS 500-243. La Soleras de 36mm se fijaran a muros enfrentados
mediante tarugos de expansion de nylon con tope N* 8 y tornillos de acero de 6 mm de didmetro x 40m colocados con una
separacion maxima de 40m. Dicha estructura se completara disponiendo Montantes de 3amm con una separacién maxima
de 0, 40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tomillos
autorroscantes de acero tipo TT punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos Montantes se colocaran
Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una separacidon maxima entre ejes de 20m. Dicha estructura se
suspendera de losas y techos mediante Velas Rigidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separacién maxima
entre ejes de 1.00 m. Las Velas rigidas se suspenderan de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de
perfil Solera de 35mnm, el cual se fijara a través de dos tarugos de expansion de nylon con tope N8 y tomillos de acero de 6
mm de didametro x 40 mm o brocas metalicas

Para evitar la transmision de movimientos de la losa o entrepiso cielorraso, se recomienda, interponer una banda de
material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) entre la estructura el cielorraso
y la obra gruesa (entrepiso y paredes).

A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijara una capa de plas de yeso de 9.5 mm o 12,5mm de espesor.

Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles Montantes de 34 mm, fijandolas mediante tomillos
autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del misma tipo (rectos o rebajados) y deberan quedar
trabadas. Debiendo quedar trabadas. las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con la linea de los ejes de los
perfiles Montane sin excepcion.

Los tomilosT2 se colocaran con una separacion e 25cm 6 SOcm en el centro de la placa y de 1Scm en las bordes que
coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa ya una
distancia de 1 cm del borde,

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando
el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de
los tomillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de
Masilla.

Los cielorrasos deberan estar perfectamente nivelados a una altura igual o superior a 2,60 m.

Se deberan prever las instalaciones eléctricas segun planos, tanto cableado, bocas de luces e instalacion de pci, ademas
de la puerta trampa (0.60x0.60) para inspeccién de las instalaciones correspondientes.

e Estructura

® 68. Canaleta de desarrollo 0,60 m

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.
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¢ 69. Cafio de PVC para desagiie pluvial de 100 mm con boqueta de desagiie

Se colocara 1 bajada por cada 40 m2 de superficie de techo y seran de 100 mm de didmetro de acuerdo a las indicaciones el
legajo de planos arquitecténicos presentados. Los cafios de bajada, iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

Toda la estructura metélica de desagiie de techo sera pintada con anticorrosivos, posteriormente dara un acabado con
esmalte sintético color a definir por la fiscalizacion de obras.

En las laminas de desagiie pluvial se observa la ubicacién en planta, las pendientes de cada tramo, las dimensiones y
estructura de los distintos tramos de colector pluvial. En la azotea el agua se desagua a embudos o bocas que conducen el
agua a cafierias de bajada. Estos elementos para captacion de agua deben ser de chapa galvanizada.

Para la colocacion de la boqueta debe dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn antes del cargado de la
misma. Posteriormente debe hacerse un bloque de hormigén tipo H1 con hidréfugo, encofrado inferior mediante, que
sujete al cafio de bajada y que interiormente reproduzca la misma forma de embudo de la boqueta a colocar. Para ello
debe usarse un molde de chapa en forma de embudo que hara de encofrado interior y asegurara que el hormigdn vertido
adquiera una forma tal que la boqueta asiente posteriormente sin holguras salvo la necesaria para admitir la masilla
bituminosa.

Las conexiones desde el canal a cielo abierto a las cafierias de bajada se deben hacer en una boca de desagie pluvial;
cualquier excepcion debera ser claramente fundamentaday aprobada por el director de obra.

Se debe poner especial énfasis en la prolijidad de las terminaciones de la losa (pendientes) como asi también en los
empalmes de materiales que deben estar correctamente colocados y aislados. Al realizarse la impermeabilizacién de la
azotea, se debe cuidar que las membranas de aislacion lleguen hasta el borde del embudo y cubra hasta el asiento de la
boqueta, incluso debe prolongarse su efecto de vedacion dentro de la boqueta mediante la aplicaciéon de masilla
bituminosa con cargas minerales inertes previa pintura con material de adherencia. Esta masilla bituminosa se debe
extenderse hasta el cafio de bajada. Inmediatamente debe colocase la boqueta presionando fuertemente y extrayendo el
exceso de masilla bituminosa. La altura de boqueta colocada no debe exceder el nivel del contrapiso de nivelacion de la
azotea. Posteriormente, se debe aplicar una membrana del mismo tipo empleado en la impermeabilizacién de la azotea,
por encima de las pestafias de la boqueta uniéndola al contrapiso de nivelacion, para asegurar que toda el agua escurra
realmente dentro de ella sin filtraciones.

e 70. Desagiie pluvial registros y cafierias

Se construiran las unidades de registro de 0.40 x 0.40 x profundidad variable seglin pendiente, se colocaran en cada bajada
para recepcionar las aguas del techo y conducirlas a través de cafios de PVC de 150 mm a las calles.

e 71. Provision y colocacion de panel central

El sistema de deteccion y alarma de incendio sera del TIPO INTELIGENTE, es decir que mediante LAZOS inteligentes de
comunicacion podra identificar y analizar las sefiales enviadas por cada componente inteligente como ser detectores,
mddulos, etc. De manera a ejecutar la accidn a ser programada como ser activar sirenas, relés, indicadores, etc.

En la sala de control y en la guardia principal 24 hs. poseera una pantalla alfanumérica de 8X40 caracteres sobre la cual se
visualizaran todos los eventos producidos en cada lazo con sus respectivas teclas de funcion de operadores necesarios
para la puesta en funcionamiento del sistema de deteccién y alarma junto al teclado numérico para ingresar clave de
operador.

El panel de deteccidn y alarma contendra una placa madre micro procesada, fuente de alimentacion y las placas de lazos.

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el sistema: detectores
de humo y temperatura inteligente y direccionales, mddulos direccionales, impresoras, anunciadores y otros dispositivos.

El programa desarrollado para el lugar especifico que contiene los datos de todos los componentes del sistema como asi
también la légica que vincula los eventos de entrada con las acciones y respuestas del panel a través de los controles por
evento sera almacenado en una memoria no volatil.

La operacidn basica del sistema sera la siguiente:

e Cuando una condicidn de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de iniciacion del sistema,
las siguientes acciones tendran lugar en el panel principal de instrucciones y control que se usara para el control
completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer informaciones sobre estos estados consistente
en una pantalla LCD de 8x40 lineas, teclas de funcién, teclado numérico y leds de estados:

¢ Elled rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara a destellar.

e Se activara el timbre del panel.

e La pantalla de cristal LCD retro iluminada indicara toda la informacién asociada con cada nueva condicion del panel
de alarmay control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia.
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¢ Todas las salidas (dispositivos de notificacidn y/o relés) programadas a través del control por eventos para activarse
cuando un punto en particular entre en alarma se activaran.

e Los principales controles del panel deberan tener varios niveles de seguridad a los cuales podra acceder el operador
de acuerdo a una jerarquia preestablecida.

e Toda la programacion debera poder realizarse a través de un ordenador portatil desde cualquier punto de la red del
sistema. El sistema permitird la programacion de manera tal que cualquier entrada active cualquier grupo de
salidas. Los sistemas que tengan una programacion limitada (tal como alarma general), no seran aceptados.

Cada panel individual o nodo de una red poseera las siguientes caracteristicas:

e Compensacion de deriva para extender la precision de cada detector a lo largo de su vida Util. La compensacion de
deriva incluira también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios.

e Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema.

¢ Prueba periddica de detectores, ejecutada automaticamente por el software.

¢ Pre-Alarma para la prevencién avanzada.

e Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores dan alarma, dos zonas de software en alarma o un detector
de humo y un detector térmico.

¢ Prueba walk test.

e Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados.

¢ Ajuste automatico Dia/noche, sectores o zonas, de la sensibilidad de los detectores y alarmas.

Para la ubicacion ver plano de P.C.1.
e 72. Provision y colocacion de extintores ABC de 4kg

Extintores de Incendio de Polvo Quimico (ABC): Con capacidad individual de 4 Kg y 6 Kg. Deberan estar ubicados de
manera que ninguna de sus partes, quede a una altura de 1,7 m del nivel del piso.

Agente extintor: Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconado de fosfato de amonio. ABC 55 con
Normas Internacionales.

Funcionamiento: Aisla quimicamente los fuegos Clase A, fundiéndose a aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la
que se aplicd, sofoca y rompe la reaccién en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.

Para la ubicacién ver plano de P.C.I.
e 73. Provision y colocacion de sensores de humo calor

Los sensores combinados de Humo con elemento térmico deben ser del tipo convencional, el sensor de humo sera de
deteccion de humo por principio fotoeléctrico y ademas debe tener la capacidad de dar aviso de mantenimiento a la
Central de Incendio, los sensores deben de poder ser programables tanto desde el panel como desde un programador
externo, la sensibilidad del sensor debe ser graduable desde la central para configurarlo en funcién de las condiciones del
entorno de la instalacion. En el sensor de humo el led indicador debe permitir su visual a 360 grados, debe poseer
proteccién antirrobo.

El sensor de humo calor debera tener ademas una doble trampa de proteccion para evitar la incidencia de particulas de
contaminacion ambiental en la cAmara de deteccidn, debera tener proteccion contra la entrada de pequefios insectos.

Caracteristicas técnicas:

e Tension de alimentacion 15-40 Vcc

e Temperatura trabajo -30 a 70 o C Consumo reposo 90 LAmMax
e Humedad sin condensacién: 95 % HR

e Corriente de salida 6 mA @ 24 Vcc

e Corriente consumo led 6 mA @ 24 Vcc

e Transmision digital de valores del sensor analogo via comunicacién IDNet de dos cables
e Compensacion medioambiental automatica.

¢ Niveles de sensibilidad programables.

e Deteccidn de temperatura fija.

¢ Deteccidn de temperatura de tasa de incremento.

¢ Funcion de prueba magnética.

Para la ubicacion ver plano de P.C.I.
e 74, Provision y colocacion de sensores termovelocimétricos

e Se direccionaran en forma automatica electrénica desde el panel de control al momento de la programacion (con su
direccion logica asignada para cada direccidn fisica) e incluiran médulo de aislamiento dentro del mismo o en su
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base de montaje.

e Los Detectores Inteligentes deberan ser micro procesado y deberan conectarse con los dos conductores del lazo.

e Capacidad de pre alarma programable.

e Los detectores deberan montarse en techo de losa, y deberan incluir una base (universal para todos los modelos)
separada y de encastre por medio giro.

¢ Velocidad de incremento de temperatura para alarma: 8.30C por minuto

e Temperatura fija de alarma: 570C.

* Voltaje de Operacion: 15 a 32 Vdc

¢ Rango de Humedad: 10% a 90%

* Rango de Temperatura de trabajo -100C a 490C

e Resistencia de Lazo. Maximo 40 Ohm.

Para la ubicacién ver plano de P.C.I.
e 75. Provision y colocacion de alarma acustica y visual

Los dispositivos avisadores deben ser del tipo Audio Visual, y deben poder trabajar a una tensién de 24VDC, estos deberan
estar adosados a la pared o al sistema de ducto a una altura no menor de 2,20 m.

¢ Control independiente de sirenay luz estroboscépica.

¢ Operacion encendido-hasta-silencio y encendido-hasta-reset.

e Activacion de las sirenas con patrén temporal, marcha o constante.
e Destello sincronizado de luces estroboscépicas.

e Intensidad luminosa configurable 15/30/75/110 cd.

Para la ubicacién ver plano de P.C.I.
e 76. Provision y colocacion de pulsador manual compuesto

e Alimentacion eléctrica y datos suministrados via comunicacién ID Net de dos cables.

¢ Requiere uso de llave para restablecer la estacion

e Requiere que se empuje hacia atras una placa de interferencia retractil para acceder a la palanca.

e Varilla de accionamiento suministrada (su uso es opcional).

e Carcasay palanca de policarbonato.

e Los pulsadores se instalaran a una altura de 1,20 m del nivel de piso, y se alimentaran directamente del lazo

e debe tener aislador de cortocircuito y piloto led bicolor indicador de la comunicacién y el estado del pulsador.
¢ Tension de trabajo: 18 38 Vcc o dentro de ese rango.

e Temperatura de trabajo: - 100C hasta +500C

¢ Humedad relativa: 95%.

Para la ubicacion ver plano de P.C.I.
e 77. Provision y colocacion de iluminacién de emergencia
Especificaciones:

¢ Tension y frecuencia de alimentacién: 220 V ~ 50Hz / 60Hz

« Intensidad de corriente de alimentacion (cargando baterias): 40mA

Factor de potencia: 0,9

e Flujo luminoso nominal: LUZ MEDIA: 25Lm; LUZ MAXIMA: 40Lm

e Fuente de luz: 42 LEDs blancos de alto brillo

e Bateria sellada de plomo-acido de electrolito absorbido: 6V 4.2AH

¢ Tiempo aproximado de autonomia (con bateria plenamente cargada): LUZ MEDIA: 30 horas LUZ MAXIMA: 14 horas
e Tiempo de recarga de la bateria con 220 VCA de alimentacion: 24 horas

® Peso neto del equipo: 1.2 Kg

¢ Tipo de superficie de montaje: Apto para superficie normalmente inflamable
e Temperatura ambiente nominal méxima: Ta:400C

e Aislacion de proteccién: Clase Il

¢ Pantalla de proteccion: Translicida de poliestireno

e Tipo de uso: Interior inicamente

Las sefializaciones de salida y las luces de emergencia deben estar en el mismo circuito eléctrico y este circuito debe ser
independiente a otras cargas eléctricas.

Para la ubicacién ver plano de P.C.I.
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e 78. Provision y colocacion de carteles de sefializacion de Emergencia

Para la sefializacion de las vias de evacuacion se utilizardn equipos individuales auténomos con bateria sellada de
electrolito de 6 Vy una autonomia de 5 horas con conexidén permanente a una fuente de 220 V para la carga de sus baterias
de manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica, las que se encuentra en los lugares indicados
en los planos.

Las sefializaciones de salida y las luces de emergencia deben estar en el mismo circuito eléctrico y este circuito debe ser
independiente a otras cargas eléctricas.

Para la ubicacion ver plano de P.C.I.
e 79. Provision y colocacién de rociador

Los rociadores colgantes de respuesta rapida son pulverizadores y termosensibles, deben estar recubiertos a la corrosion.

En caso de incendio, el liquido de la ampolla se dilata y se produce su rotura, liberando el cierre del orificio del rociador. Al
circular el agua a través del orificio, choca con el deflector y da lugar a una pulverizacién homogénea de la descargade
agua que extingue o controla el fuego.

Los rociadores se ubicaran en los pasillos, aulas y cocinas. Ver Plano de Instalaciones PCI
« 80. Provision y colocacion de ductos y canalizaciones PCI

e Canales plasticos: Los electroductos seran del tipo canales plasticos engrampados para todos los sectores no
expuestos a la intemperie con cajas de paso, cajas de conexion, para el montaje de los diferentes equipos.

¢ Metal Galvanizado: Todos los electroductos a ser instalados al exterior deberan ser del tipo galvanizado con cajas de
paso, cajas de conexidn y conectores del mismo material.

« 81. Provision y colocacion de boca de incendio equipada BIE

La parte exterior consistira en cajas que seran del tipo normalizado, metalicas, de 0,50 m x 0,70 my 0,17 m de profundidad,
colocadas de tal manera que su parte inferior quede a 0,70 m por encima del piso. El frente sera de del tipo puerta de abrir,
con un visor de vidrio desarmable, tal que se pueda acceder inmediatamente a la manguera.

La tuberia de derivacidn de hierro galvanizado hasta la caja sera de 212", terminando en una llave de paso del mismo
didametro a 450. A esta llave ird conectada una reduccion para acoplamiento rapido (tipo "Storz", la utilizada por los
cuerpos de bomberos de Asuncién) de 212" x 12", a la cual se conectara la manguera de mediante una unién de
acoplamiento rapido de 112" Esta manguera sera de fibra sintética con recubrimiento plastico en su interior, 112 de
diametro, de 20,00 m de longitud, y con pico de 1/2 regulable.

La ubicacidn de estas bocas de incendio esta hecha de manera a garantizar una adecuada cobertura a todos los puntos del
centro de cuidado.

Para la ubicacién ver plano de P.C.I.
¢ 82. Provision y colocacion de boca de incendio siamesa

Se colocard en el frente del edificio (Ver planta de PCl)

Consisten en una columna de 4 terminada en T de 2"1/2 x 212", con valvula (llave de paso) a 45° de 212 y junta tipo "Storz"
en ambas salidas, de tal manera que puedan ser conectadas a ellas las mangueras de los carros de bomberos, inyectando
directamente agua a presion dentro de la tuberia de combate a incendios del edificio. En el tramo de conexién de la BIS
con las tuberias de la red de incendio se colocara una valvula de retencidn que sélo permita el flujo del agua del exterior al
interior de la red.

¢ 83. Provision e Instalacion de bomba principal, bomba jockey, tablero de emergenciay accesorios

Se colocara una bomba principal de y bomba jockey en la parte superior de la escalera (Ver plano de Planta Azotea en
Instalaciones PClI). El tablero de emergencia se ubicara en la sala de maquinas en Planta Baja (Ver plano de Planta Baja en
Instalaciones PCI).

e 84. Provision e instalacion de cafierias de agua corriente

Las instalaciones se realizaran de acuerdo a los planos de instalaciones.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Previamente a la colocacion de los cafios se debera realizar un replanteo de la ubicacién.

Se procede a excavar las zanjas para la colocacion de las cafierias desde la acometida hasta los tanques de
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almacenamiento, teniendo en cuenta que se debe respetar la profundidad y la pendiente necesaria, la cafieria principal
hasta los tanques inferiores tiene de didmetro 1y las cafierias de impulsién al tanque superior tiene un didmetro de 3,
teniéndose en cuenta todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

Se deberan prever espacios de ductos con cafios montantes para la alimentacién de agua corriente de planta alta, los
ductos deberan estar impermeabilizados con revoques hidréfugos 1:3+hidréfugo, ademas se debera prever espacios para
inspeccion con rejillas de ventilacion.

« 85. Provision e instalacion de cafierias de agua fria para bafio tipo 1

Se colocaran de acuerdo a los planos de instalaciones de agua fria para bafios.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Previamente a la colocacion de los cafios se debera realizar un replanteo de la ubicacién de los artefactos y debera ser
aprobado por el fiscal de obras.

Se deberan prever espacios de ductos con cafios montantes para la alimentacion de agua corriente de planta alta, los
ductos deberan estar impermeabilizados con revoques hidréfugos 1:3+hidréfugo, ademas se debera prever espacios para
inspeccion con rejillas de ventilacion.

Se deberan prever espacios de ductos con cafios montantes para la alimentacion de agua corriente de planta alta, los
ductos deberan estar impermeabilizados con revoques hidréfugos 1:3+hidréfugo, ademas se debera prever espacios para
inspeccion con rejillas de ventilacion.

¢ 86. Provision e instalacion de caiierias de agua caliente y fria para bafiotipo 2

Se colocaran de acuerdo a los planos de instalaciones de agua caliente y fria para bafios.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Previamente a la colocacién de los cafios se debera realizar un replanteo de la ubicacion de los artefactos y debera ser
aprobado por el fiscal de obras.

Se deberan prever espacios de ductos con cafios montantes para la alimentacién de agua corriente de planta alta, los
ductos deberan estar impermeabilizados con revoques hidréfugos 1:3+hidréfugo, ademas se debera prever espacios para
inspeccion con rejillas de ventilacion.

e 87. Provision e instalacion de cafierias de agua fria para lavadero

Se colocaran de acuerdo a los planos de instalaciones de agua fria para lavadero.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Previamente a la colocacidn de los cafios se deberd realizar un replanteo de la ubicacién de los artefactos y debera ser
aprobado por el fiscal de obras.

Se deberan prever espacios de ductos con cafios montantes para la alimentacion de agua corriente de planta alta, los
ductos deberan estar impermeabilizados con revoques hidréfugos 1:3+hidréfugo, ademas se debera prever espacios para
inspeccion con rejillas de ventilacion.

* 88. Provision e instalacion de cafierias de agua caliente y fria para cocina

Se colocaran de acuerdo a los planos de instalaciones de agua caliente y fria para cocina.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Previamente a la colocacion de los cafios se debera realizar un replanteo de la ubicacién de los artefactos y debera ser
aprobado por el fiscal de obras.

Se deberan prever espacios de ductos con cafios montantes para la alimentacion de agua corriente de planta alta, los
ductos deberan estar impermeabilizados con revoques hidréfugos 1:3+hidréfugo, ademas se debera prever espacios para
inspeccion con rejillas de ventilacion.

* 89. Provision y colocacion de cafios de desagiie cloacal

Todos los materiales empleados seran de PVC rigido, primera calidad, sin ningln defecto. Seran colocados de acuerdo a
sistemas constructivos adecuados. Debera ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP.
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Las cafierias externas de recoleccidon deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, se instalara una camara de
inspeccion, de acuerdo a las Normas NP No 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con
mezcla 1:3 (cemento arena).

La pendiente de los desagiies debera ser igual al 2%

Previamente a la colocacion de los cafios se debera realizar un replanteo de la ubicacion de los artefactos y debera ser
aprobado por el fiscal de obras.

Queda prohibido calentar los cafios o deformarlos.

Se deberan prever espacios de ductos o bajadas para los cafios de planta alta, los ductos deberan estar impermeabilizados
con revoques hidréfugos, ademas se debera prever espacios para inspeccion con rejillas de ventilacion.

¢ 90. Registro cloacal y pluvial de 0,40x0,40 m

Se construiran las unidades de registro de 0.40 x 0.40 x profundidad variable seglin pendiente en los lugares indicados a fin
de desaguar los residuos cloacales por medio de cafios de PVC de 100 mm.

La distancia entre los mismos no podra ser superior a 10 metros (longitud estandar de cafios).

Los registros cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con
hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.

¢ 91. Registro desagiie cloacal y pluvial 0,60x0,60 m

Se construiran las unidades de registro de 0.60 x 0.60 x profundidad variable segin pendiente en los lugares indicados a fin
de desaguar los residuos cloacales por medio de cafios de PVC de 100 mm.

La distancia entre los mismos no podra ser superior a 10 metros (longitud estandar de cafios).

Los registros cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con
hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.

® 92, Provision e instalacion de artefactos sanitarios para Bafio Tipo 1

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los artefactos a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Losartefactos para el bafio tipo 1 seran por nivel las siguientes cantidades: 1 (un) inodoro cisterna alta color blanco con
tapa para inodoro, 1 (un) lavatorio con pedestal color blanco, 1 (una) cisterna alta plasticay accesorios de colocacion.

93, Provision e instalacion de artefactos sanitarios para Bafio Tipo 2

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los artefactos a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Losartefactos para el bafio tipo 2 seran por nivel las siguientes cantidades: 2 (dos) duchas con brazo, 3 (tres) inodoros
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cisterna alta color blanco con tapa para inodoro, 1 (un) lavatorio con pedestal color blanco, 3 (tres) lavatorio cuadrangular
de embutir color blanco, 3 (tres) cisterna alta plastica y accesorios de colocacion.

94, Provision e instalacion de griferia cromada de calidad media para Bafio Tipo 1

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

La griferia a instalar, se ajustard a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

La griferia para el bafio tipo 1 seran por nivel las siguientes cantidades: 1 (una) llaves de paso cromada de 1/2, 1 (una)
sopapa para piletasy 1 (una) griferia para lavatorio.

* 95, Provision e instalacion de griferia cromada de calidad media para Bafio Tipo 2

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

La griferia a instalar, se ajustard a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

La griferia para el bafio tipo 2 seran por nivel las siguientes cantidades: Se colocara 2 (dos) llaves de paso cromada de 1/2, 4
(cuatro) sopapa para piletas y 2 (dos) griferia para ducha para agua fria y caliente y 1(una) griferia para lavatorio.

* 96. Provision e instalacion de accesorios para Bafio Tipo 1

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los accesorios a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Losaccesorios para el bafio tipo 1 seran por nivel las siguientes cantidades: 1(una) papelera, 1 (un) porta jabén liquido, 1
(un) basurero de acero con pedal y 1 (un) porta toalla de papel blanco.

¢ 97. Provision e instalacion de accesorios para Bafio Tipo 2

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los accesorios a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Losaccesorios para el bafio tipo 2 seran por nivel las siguientes cantidades: 2 (dos) papelera, 2 (dos) porta jabén liquido, 4
(cuatro) basurero de acero con pedal y 2 (dos) porta toalla de papel blanco, 1(un) barra de apoyo "L" para personas con
discapacidad de acero inox de 80 cm, 1(un) barra de apoyo de acero inox. para personas con discapacidad de 75 cm con
papelera, 2 (dos)Toallero barray 1(un) cambiador para bebe (0.90x0.80).

* 98. Provision e instalacion de artefactos sanitarios y griferia para Cocina

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
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Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los artefactos y griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en
las alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

* 99, Provision e instalacion de artefactos sanitarios y griferia para Lavadero

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP No 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Se debe prever completa con artefactos sanitarios, griferia y todo elemento y enseres necesarios para su uso.

Los artefactos y griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en
las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

¢ 100. Provision e Instalacion de motobomba de 2 HP para propulsion de agua al tanque

Provision e instalacion de bomba con motor eléctrico para su empleo en el sistema de agua potable, la cual seré instalada
en la sala de maquinas de acuerdo con las caracteristicas sefialadas por el Supervisor de Obras las cuales deben cumplir
las caracteristicas de buena calidad y potencia requerida de: 1 Bomba de 2 HP.

Todos los materiales y accesorios deberan ser provistos por el Contratista. Todas las partes de los motores y de las bombas
en contacto con el agua deberan ser resistentes a la corrosién y no contaminantes.

La instalacion de las bombas debera ser realizada preferentemente por el fabricante o proveedor de modo que esta
operacion sea garantizada. Una vez concluida la instalacion y verificada por el Supervisor de Obra, se procedera a realizar
las pruebas mecanicas e hidraulicas necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos por los fabricantes,
proveedores y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

¢ 101. Provision e Instalacion de tanque horizontal de polietileno de 2000 litros

Se colocaran dos tanques horizontales de 2000 litros de polietileno con las siguientes medidas 2,05 x 1,20 x 1,32 m, ambos
tanques irdn sobre un asiento de hormigdn descripto en el ITEM 36, uno de los tanques ira a nivel en la sala de maquinasy
la segunda ira enterrado con su respectiva tapa de inspeccion (Ver plano de instalaciones hidraulicas). Los mismos tendran
su correspondiente sistema de venteo

e 102. Provision y colocacién de medidor trifasico (digital)

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

El medidor trifasico contara con una frecuencia nominal de 50 Hz y una tension de trabajo de 380/220 V.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

La instalacién eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 103. Linea subterranea trifasica de 4 a 10 milimetros

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Se colocaran por lo menos a 50 cm del nivel de piso, se realizaran con los electroductos lisos, los mismos deben estar en
perfectas condiciones y estancos se encontraran conectados.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
¢ 104. Provision y colocacion de tablero principal

El tablero principal sera construido con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

81/118



El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 105. Provision y colocacion de tablero seccional

El tablero seccional sera construido con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
* 106. Provision y colocacion de bocas de lamparas y toma corriente (incluye electroducto y cableado)

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 107. Provision y colocacion de artefacto de iluminacién colgante tipo talleren sala de espera
Tipo de Luminaria: Lampara LED.

e Potencia: 40 W

e Medidas: 34cm de diametro

e Distribucién de luz: Directa - Simétrica.
e Instalacidn: Anclaje a losa

Altura de montaje recomendada: 5.40m

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobados por el fiscal de
obras. La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.

e 108. Provision y colocacion de plafon LED cuadrado 48 W

e Montaje: Adosar/embutir
Potencia (W): 48

e Temperatura de Color (K): 4000
e Flujo Luminico (Im): 4000

e Eficiencia Luminica (Im/W): 85
e Tension (V): 85-265
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e |RC:>70

e Grado de Proteccion IP: 20

* Dimensiones ((mm): 605*605*9

e Diametro de Corte (mm): 600*600
Vida Util (h): 25.000

e Dimerizable: No

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobados por el fiscal de
obras. La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.

¢ 109. Provision y colocacion de artefacto de iluminacion exterior en fachada

* Montaje: Adosar/embutir
Potencia (W): 10

e Temperatura de Color (K): 4000

e Flujo Luminico (Im): 4000

e Eficiencia Luminica (Im/W): 85

e Didmetro de Corte (mm): 600*600

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobados por el fiscal de
obras. La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.

e 110. Provision y colocacion de artefacto de iluminacién exterior en patio

¢ Tipo de Luminaria: Lampara LED.

e Potencia: 1.4W

e Medidas: 6cm x 10cm

e Tipo de luz: Célida

e Instalacion: Adosado a pared

e Altura de montaje recomendada: 1.8m

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobados por el fiscal de
obras. La instalacién eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.

e 111. Provision y colocacion fotocélula para luz exterior

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

e 112. Provision y colocacién de aire acondicionado 24.000 BTU

El sistema de aire acondicionado estd compuesto por un conjunto de aire acondicionado del tipo Split Pared. El
CONTRATISTA realizara la provisidn e instalacién completa de este sistema. Incluye la provisién y colocacién en tableros
eléctricos, las llaves termo magnéticas, conductores, aislacion, comandos, ductos y cajas apropiadas. La alimentacion del
sistema Split se hara desde el tablero principal a través de un Tablero Seccional para el sistema de Aire Acondicionado.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 113. Provision y colocacién de aire acondicionado 36.000 BTU

El sistema de aire acondicionado estd compuesto por un conjunto de aire acondicionado del tipo Split Pared. El
CONTRATISTA realizara la provision e instalacion completa de este sistema. Incluye la provision y colocacion en tableros
eléctricos, las llaves termo magnéticas, conductores, aislacion, comandos, ductos y cajas apropiadas. La alimentacion del
sistema Split se hara desde el tablero principal a través de un Tablero Seccional para el sistema de Aire Acondicionado.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 114. Provision y colocacion de ventilador de techo

El ventilador de techo 200 W, 4 aspas con velocidad oscilante y alcance minimo de 14 metros. Los ventiladores deberan ser
montados en los lugares establecidos. Se debera instalar una linea de alimentacion eléctrica para cada ventilador. Prever
el encendido a través de tableros de llaves para cada sector.

La instalacién eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 115. Provision y colocacion de ventilador de pared

El ventilador de pared 200 W, 4 aspas con velocidad oscilante y alcance minimo de 14 metros. Los ventiladores deberan ser
montados en los lugares establecidos. Se debera instalar una linea de alimentacién eléctrica para cada ventilador. Prever
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el encendido a través de tableros de llaves para cada sector.

La instalacion eléctrica estara basada en Esquemas de Instalaciones provistos por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
e 116. Provision y colocacion de extractor de aire para cocina

El extractor de aire para cocina sera de acero inoxidable de 1,00 x 0,60 m, con filtro de metal lavable para eliminar grasas y
olores y capacidad para 6 hornallas, salida maxima de extraccion de aire: 900 m3/h e iluminacidn incandescente.

e 117. Provision y colocacion de termocalefon de 80 lts

El termocalefén dispondra de dispositivos de seguridad para evitar el sobrecalentamiento en seco y del agua en el interior,
ademas de una vélvula de seguridad para la sobrepresién hidraulica. La cuba interior sera de acero esmaltado resistente a
la corrosion y las fugas de agua. Aislamiento de espuma de poliuretano de maxima densidad que garantiza el aislante
térmico y el ahorro de energia.

e Capacidad. 80 litros

e Potencia: 1,5 KW

¢ Voltaje/ Frecuencia: 220V / 50 Hz
e Temperatura maxima: 75 °C

e Panel de control: Mecanico

e Dimensiones: 4,50 x 7,54 m

e Peso:24.3kg

e 118. Provision y colocacion de ascensor electromecanico

Ascensor electromecanico

Capacidad de 630 kg

e 8 personas

¢ Velocidad de 1 m/s.

Numero de paradas; (3) tres

Sin sala de maquinas

Hueco 1,80x 1,90 m

Cabina de acero inoxidable de 1,10 x 1,40 x 2,2 m.
e Pozo minimo: 1,20 m

Ultima altura 4,20 m

119. Provision y colocacion de circuito cerrado de television

El sistema de CCTV sera utilizado para el monitoreo y grabacidn del Centro de Cuidado Mita Roga, el sistema permitira el
control y la visualizacién las aulas y zonas comunes dispuestos en lugares especificos que permitan un panorama
completo de cada espacio.

Desde el punto de control que se encuentra en la recepcién en Planta Baja se debera observar permanentemente una o
algunos espacios en simultaneo, independientemente al modo de visualizacién el sistema tendra la capacidad de grabar
todas las cdmaras sin excepcion. El sistema tendra un reloj a tiempo real.

El circuito debera de contar con 2 equipos de grabadores digitales de video con capacidad de 16 canales, 21 camaras a
color con lente fijo con led infrarrojo y dos discos duros de 4TB.

Ver plano de instalacidn eléctrica para verificar su ubicacion.
e 120. Provision y colocacion de poste de luz peatonal

¢ Tipo de Luminaria: Farola LED.

e Cuerpo: tubo cilindrico de entre 150 a 200mm, construido de una sola pieza segun disefio. Incorpora en su extremo
un médulo de LEDs célido con un rango de potencias desde 20W hasta 50W.

e Difusor: de acrilico de 4 mm., de color blanco.

¢ Tratamiento Superficial: Pintura electroestatica en polvo color grafito.

e Distribucion de luz: Directa - Simétrica.

e Instalacion: Anclaje a columna.

¢ Altura de montaje recomendada: 3.5a4.0m

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobados por el fiscal de
obras.

Ver plano de detalles DET 2.1 DETALLE CONSTRUCTIVO

¢ 121. Pintura al latex interior/exterior con enduido color, pintura calidad superior para cielorraso.
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Pintura en exterior al latex semibrillo, color blanco hielo, incluye lijado de pintura existente, Incluye lijado de pintura
existente, aplicacion de enduido y pintura.

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate.
Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Una vez secos, lijar con lija 5/0 en seco. Quitar en seco el polvo resultante.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se debe aplicar diluida
150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segiin absorcion de las superficies

¢ 122. Pintura al latex interior/exterior con enduido color, pintura calidad superior para muros.

Pintura en exterior al latex semibrillo, color blanco hielo, incluye lijado de pintura existente, Incluye lijado de pintura
existente, aplicacion de enduido y pintura.

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate.
Hacer una aplicacidn de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Una vez secos, lijar con lija 5/0 en seco. Quitar en seco el polvo resultante.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se debe aplicar diluida
150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, seglin absorcion de las superficies.

e 123. Pintura a estructuras metalicas con esmalte sintético

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color gris grafito.

e 124. Pintura de canaletas y bajadas

Antes de pintar se procederad a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color gris grafito.

¢ 125. Provision y colocacién de baranda metalica

Las barandas seran de tubos metélicos de 2 para los parantes y pasamano y cafios metalicos cuadrados de 10x10mm,
pintados con previo antiéxido y con terminacion de pintura sintética color gris grafico.

Para las uniones de los cafios se tendra especial cuidado de que no se noten las soldaduras y uniones entre los mismos.
Debera emplearse masilla plastica para uniformar las superficies. Para su colocacidn se tendra un especial cuidado de
modo evitar dafios al material. La fijacion de los parantes se hara con tarugos y tirafondos metalicos de expansion de
modo a conseguir una buena fijacion al piso. Las barandas estan detalladas en los planos.

¢ 126. Provision y colocacién de puerta metalica 0,80x2,1 m, con marco metalico. Incluye cerradura

Puerta metalica 0,80x2,10. El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura
y no se permitirad que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con
pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el
piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados
conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito.

e 127. Provision y colocacién de puerta metalica 1,0 x2,1m, con marco metalico. Incluye cerradura.

Puerta metalica 1,00x2,10. El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura
y no se permitirad que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con
pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el
piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados
conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito.

e 128. Provision y colocacion de puerta corta fuego simple 0,90x2,10 m, con marco metalico. Incluye cerradura
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Puerta cortafuego metalica de una hoja, construida a partir de doble ldmina de acero, en formato de bandeja y tapa, con
pestafia de apoyo en marco para cierre de doble contacto. Relleno interior en lana mineral de alta densidad en formato
rigido. Marco construido en chapa de acero con plegado para recepcion de hoja. Grampas de amure soldadas en parte
posterior del marco. Bisagras soldadas a hojay marco.

La puerta cortafuego metalica debera ser disefiada para cumplir con los estandares de resistencia al fuego y seguridad,
con una clasificacién minima de resistencia al fuego de 80 minutos. Debera contar con ensayo de resistencia al fuego
realizado por el INTN.

¢ 129. Provision y colocacion de puerta metalica apersianada 0,80 x 1,45 m para barrilete, con marco y cerradura

Puerta metélica 0,80 x 1,45 m. El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura, no se permitird que sean solo puntos visibles. La puerta serd apersianada de 1 (una) hoja de chapa N° 20
doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (dos unidades de bisagra). En la hoja tendra molduras de
cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en
su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso.
Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados
conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito. (VER DETALLE DET 1.3)

e 130. Provision y colocacion de portén metalico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30 x 40 mm, con 3 hojas
plegadizas, con cerraduras (3.32x2.64 m).

Portén metalico tipo plegadizo de 3,32 x 2,64 m. . El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Contara con tres (3) hojas plegables de 1,01 x
2,54 m, cada hoja tendra la estructura de metal de cafios de 30 x 40 mm para sostener a la chapa lisa N° 28. Ademas,
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas 'y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura de
color gris grafito.

Todos los detalles sefialados conforme a planos de detalle DET 1.3 DETALLE ABERTURAS.
e 131. Provision y colocacion de puerta metalica batiente de 0,50 x 0,70 para montante

Puerta metalica 0,50 x 0,70 m. El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldaduray no se permitira que sean solo puntos visibles. La puerta sera de una hoja de chapa N° 20 doblada e iran fijadas
al marco con bisagras soldadas al mismo (dos unidades de bisagras). Enla hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con
pared de 0,90 soldados al mismo. La hoja de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su
parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en el antepecho de mamposteria. Ademds, deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito.

Todos los detalles sefialados conforme a planos de detalle DET 1.3 DETALLE ABERTURAS.
¢ 132. Provision y colocacion de escalera metalica con proteccion y plataforma lateral

La escalera marinera con guarda hombre sera construida con cafios de 2 y 1, terminacién con antioxido y pintura sintética,
se conecta a una plataforma metalica antideslizante. Ver detalle en plano de arquitectura ARQ 1.7 CORTE A-A’ Y CORTE B-B’

¢ 133. Provision y colocacion de tapa metalica de ducto, h=0,50 m

La tapa metdlica del ducto que evitan el ingreso de agua al ducto desde el exterior sera de acero galvanizado pinta con
color gris grafito de 1,45 x 0,75 m con una altura de 0,50 m.

e 134. Provision y colocacion de basurero metalico apersianado

La provision y colocacion de basureros metalicos con tapa y soporte de parantes metalicos. El modelo del basurero se
detalla en el plano DET 2.1 DETALLE CONSTRUCTIVO

e 135. Provision y colocacion de puerta plegadiza con estructura metalica y placas de madera MDF

Puerta metalica tipo plegadiza de 5,10 x 3,09 m. El marco de puerta sera de chapa N° 20 dobladay en las uniones se debera
llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Contara con seis hojas plegables de 2,59 x 0,85 m y un
pafio fijo de 5,10 x 0,45 m, cada hoja tendra la estructura de metal de cafios de 20 x 20 para sostener a las placas de madera
tipo MDF, debera tener un tratamiento de barniz sin brillo. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta
seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para
chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura de color gris grafito.
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Todos los detalles sefialados conforme a planos de detalle DET 1.3 DETALLE ABERTURAS.

e 136. Provision y colocacion de puerta con perfileria de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm
incoloro

Los vidrios templados a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados,
seran de color gris, con rieles superiores e inferiores. Espesor de 8 mm con cerradura con tipo click y pasador.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, ver plano de detalle de aberturas, siendo Unico
responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

e 137. Provision y colocacion de ventana fija con perfileria de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm
incoloro

Los vidrios templados a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados,
seran de color gris, con rieles superiores e inferiores. Espesor de 8 mm con cerradura con tipo click y pasador

Todos los vidrios, deberdn ser cortados en sus exactas medidas, ver plano de detalle de aberturas, siendo Unico
responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

e 138. Provision y colocacion de ventana corrediza con perfileria de aluminio color gris grafito con vidrio templado de
8 mm incoloro

Los vidrios templados a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados,
seran de color gris, con rieles superiores e inferiores. Espesor de 8 mm con cerradura con llave para vidrios templados y
tirador

Todos los vidrios, deberdn ser cortados en sus exactas medidas, ver plano de detalle de aberturas, siendo Unico
responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

e 139. Provision y colocacion de espejo incoloro con borde biselado

Se colocara en el Bafio Tipo 1 de 1,70 x 0,80 m, y en el Bafio Tipo 2 de 4,75 x 1,70 m. Para su colocacién la superficie debe
estar limpia, libre de polvo y suciedad, utilizar un nivel para asegurarse que la superficie este nivelada, se debe perforar los
agujeros en la pared de colocacion segun los puntos previamente marcados para los botones de montaje, verificar que el
espejo este centrado para la colocacion del mismo en los botones de montaje, los cuales deben estar asegurados
firmemente.

e 140. Provision y ejecucién Combo de Jardines

Abono:Se realizara la preparacion del suelo antes de la ejecucion de cada espacio de jardin, asi como de la plantacién de
césped. Esto, posterior a la limpieza, desmalezamiento, destape total y el tratamiento con herbicidas de las areas a ser
intervenidas.

Césped siempre verde:Se realizara la limpieza, desmalezamiento, destape total del drea a ser intervenida, incluyendo
tratamientos con herbicidas selectivos en donde se requiera.

Se prevé césped en un drea determinada sin cobertura arbérea de forma a contrarrestar la erosién del suelo.

Iris:Se realizard la limpieza, desmalezamiento, destape total del area a ser intervenida, incluyendo tratamientos con
herbicidas selectivos en donde se requiera.

Se colocaran en los jardines frontales, zona de juegos y jardin posterior.

Pasto de la fuente:Se realizarad la limpieza, desmalezamiento, destape total del area a ser intervenida, incluyendo
tratamientos con herbicidas selectivos en donde se requiera.

Se colocaran en los jardines frontales, zona de juegos y jardin posterior.

Liriope verde:Se realizara la limpieza, desmalezamiento, destape total del area a ser intervenida, incluyendo tratamientos
con herbicidas selectivos en donde se requiera.

Se colocaran en los jardines frontales, zona de juegos y jardin posterior.
e 141. Bolardo de hormigdn prefabricado diametro 40 cm
Descripcion

Los Bolardos seran de hormigdn prefabricado esféricos de 40cm de didmetro como se observa en la imagen, se podra
pigmentar con dxidos rojos, negros, amarillos y verdes, a ser aprobados por el Fiscal de obra.

Colocacién: Se deberan colocar en el sector indicado en el plano de detalle DET 2.1- DETALLE CONSTRUCTIVO.
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142. Banco de hormigdn prefabricado de 1,20 m

e Instalacion: Tarugado al suelo

¢ Material: Hormigén Armado

e Dimensiones: 0,45 m Alto x 1,20 m Largo x 0,60 m Profundidad
e Colores: Hormigdn puro (Gris)

e Peso: 125kg

Colocacidn: Se deberan colocar en el sector indicado en el plano DET 2.1- DETALLE CONSTRUCTIVO.
e 143. Provision y colocacion de trencito
Provisidn y colocacién de trencito para nifios.

e Capacidad: 10 personas

e Rango de edad: 4 a 12 afios

e Medidas aproximadas: 4.60 x 2.50 x 2.70 m.

e Area de seguridad aproximada: 6.50 x 5.00 m
e Altura de caida: 0.80 m

e Tiempo de instalacién: 1 dia

Especificaciones generales: Trenecito compuesto por dos torres pequefias y una grande, a las cuales se accede mediante
escalera, unidos con un tubo, con ta-te-ti y tobogan.

Caracteristicas técnicas:

Estructura:

e Postes: caflo de @ 76,2 x 2mm.

e Ta-te-ti: cafio de @ 25,4 x 2mm.

e Escalera: cafios @ 25,4 y cafio estructural 20x100 mm, chapa metalica.

¢ Barandas: cafio @38,1 mm y cafio @25,4mm.

e Piso, placas laterales y techo: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia laser,
con terminacién antideslizante.

e Buloneria antivandalica.

e Embellecedor de bulones.

Tobogén, tubos, ta-te-ti y techo:
Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad roto moldeado.

Caracteristicas de pintura:

e Pintura en polvo electrostatica termo convertible.

¢ Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesion, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.

¢ Altamente resistente a golpes y rayaduras.

¢ Debe tener buena retencion de color y resistencia a agentes agresivos y a la exposicion de las variadas condiciones
climéticas y ambientales.

e Debe ser altamente resistente a golpes y ralladuras.

OBSERVACION:

Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién original.
e 144, Provision y colocacién de hamacas con una inclusiva
Provision y colocacion de dos hamacas simples y una hamaca inclusiva.

e Capacidad: 3 personas

e Rango de edad: a partir de 2 afios

¢ Medidas aproximadas: 3.43 x 3.00 x 1.50m

o Area de seguridad aproximada: 5.50 x 3.50 m
e Altura de caida: 0.80 m

e Tiempo de instalacién: 1 dia

Especificaciones generales: Hamaca triple con columpios cinta y butacén.
Caracteristicas técnicas:

Estructura:
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o Laterales: cafio de @ 63,5 x 2mm.
e Travesano: cafio de @ 63,5 x 2mm.
e Buloneria antivandalica

Hamacas:

¢ Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la alta durabilidad del columpio.
e Cadenas zincadas N° 50.
e Asientos de caucho antigolpes segin normas.

Caracteristicas de pintura:

e Pintura en polvo electrostatica termo convertible.

¢ Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesion, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.

¢ Altamente resistente a golpes y rayaduras.

¢ Debe tener buena retencion de color y resistencia a agentes agresivos y a la exposicion de las variadas condiciones
climaticas y ambientales.

e Debe ser altamente resistente a golpes y ralladuras.

OBSERVACION:

Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién original.
e 145, Provision y colocacion de calesita integradora
Provision y colocacion de calesita integradora.

e Capacidad: 4 personas

¢ Rango de edad: 4 a 12 afios

e Medidas aproximadas: 2.00 x 1.00 x 2.00 m

e Area de seguridad aproximada: 4.50 x 4.50 m
e Altura de caida: 1.00 m

¢ Tiempo de instalacién: 1 dia

Especificaciones generales: Calesita metélica de chapa antideslizante, ejes y bolilleros super reforzados.
Caracteristicas técnicas:

Estructura:

e -Cafio Estructural 20x20 mm

e -Cafio Estructural @ 127 mm

e -Cafio Estructural @ 38.1 mm.

¢ -Chapa metilica antideslizante.
e -Buloneria antivandalica.

Caracteristicas de pintura:

e Pintura en polvo electrostatica termo convertible.

¢ Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesion, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.

¢ Altamente resistente a golpes y rayaduras.

¢ Debe tener buena retencion de color y resistencia a agentes agresivos y a la exposicion de las variadas condiciones
climaticas y ambientales.

e Debe ser altamente resistente a golpes y ralladuras.

OBSERVACION:

Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién original.
e 146. Provision y colocacion de trepador
Provision y colocacion de trepador.

e Capacidad: 8 nifios

e Rango de edad: a partir de 2 afios

e Medidas aproximadas: 4.32x1.45x0.95 m

e Area de seguridad aproximada: 6.50 x 2.50 m
e Alturade caida: 0.95m

¢ Tiempo de instalacién: 1 dia.
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Especificaciones generales: Trepador con tematica gusanito
Caracteristicas técnicas:

Estructura:

e Estructura curva: @ 63,5 x2mm
¢ Tapas plasticas.
¢ Chapa metalica, con tecnologia de corte plasma.

Caracteristicas de la pintura:
e Pintura en polvo electrostatica termo convertible

¢ Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesion, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
¢ Debe tener buena retencion de color y resistencia a agentes agresivos y a la exposicion de las variadas condiciones
climaticas y ambientales.

¢ Altamente resistente a golpes y rayaduras.

OBSERVACION:

Toda érea dafiada por la instalacion de los componentes deberd ser reparada y quedar en su condicién original.
¢ 147. Limpieza final de obra

Se establecera que al iniciar los trabajos que el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas
por las obras.

El Contratistas debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio, ordenado
y libre de residuos de cualquier naturaleza en todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara
la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o definitiva.

El Fiscal de obra estara facultado para exigir si lo creyera conveniente, la intensificacion de las limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza deberan ser retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo
considerar en su propuesta este retiro y transporte.

ESTUDIO GEOTECNICO PARA ELABORACION DE PROYECT!

ESTUDIO GEOTECNICO PARA UN EDIFICI
1.INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la realizacion de un estudio geotécnico, efectuado en un terreno situado en la ciudad de
San Lorenzo sobre la calle Julia Miranda Cueto ¢/ Dr. Romero donde esta el sitio llamado Mita Roga, sitio donde se tiene
previsto realizar un edificio.

2.GENERALIDADES
2.1 Cantidad y Profundidad de Perforaciones:

Por el tipo de obra ( edificio ) y las dimensiones de la misma, se programaron tres ( 3 ) sondeos a percusién, con realizacion
de ensayos de penetracién estandar S.PT e indice de Penetracién Np en las mismas, a cada metro o cambio de estrato y
recuperacién de muestras para su estudio al tacto y visual en principio y posterior ensayos de clasificacién en laboratorio,
de diez metros y cuarenta y cinco centimetros lineales de perforacién para los sondeos, utilizando para ello un
sacamuesta partido del tipo "Raymond-Terzaghi",ASTM-1586,de 2" y 1 3/8"de didmetro externo e interno respectivamente
hincado por medio de un mazo de 64 kg de peso y una altura de caida de 76 cm. Las perforaciones fueron realizadas con
barreno manual hasta las diferentes profundidades de ensayo. teniendo en cuenta los resultados registrados en los
sondeos se continuaron los mismo hasta las profundidades indicadas realizandose un total de treinta y un metros con
treinta y cinco centimetros lineales de perforacion (31.35 mts).

2.2 Ubicacién y Nivelacion de los Sondeos:

Se realizaron los sondeos de tal forma de tratar de cubrir toda el drea o superficie a construir, y las nivelaciones
corresponden a las del terreno natural existente en el momento de las perforaciones.

2.3 Presentacidon de los Resultados:
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En las laminas 2,3 y 4 se pueden apreciar los perfiles geotécnicos de los sondeos a percusion, con datos sobre la
resistencia a la penetracién, y descripcion de los estratos atravesados por medio de ensayos de rutina de laboratorio.

2.4 Agua subterranea

No ha sido observada la presencia del nivel freatico en los sondeos en el momento en que fueron efectuadas las
perforaciones.

2.5 Nivelacion

Las cotas del terreno en las bocas de los sondeos corresponden con las del nivel natural del terreno en el momento de las
perforaciones.

3. PERFIL GEOLOGICO

En las laminas del apéndice B se presentan en forma detallada los resultados de los ensayos de penetracion estando los
mismos graficados conforme con la escala superior horizontal y numerada de 0 a 50. En la columna vertical derecha se
indica la cantidad de nimeros golpes necesarios para que la saca muestras penetre la longitud indicada en la columna
vertical izquierda del ensayo correspondiente.

Como podemos observar en los perfiles geotécnicos del Apéndice B, desde superficie y hasta profundidades que varian
entre 0.50mt y 1.00mt se ha detectado una arena limosa de color marrén de poca capacidad portante, a partir de dos
hasta los siete metros se ha detectado una arcilla arenosa de color rojiza de poca capacidad portante y sin la presencia del
nivel fredtico, de los ocho metros hasta los diez metros se presenta una arena arcillosa de amarillo y siendo muy compacta
a los diez metros, donde se presenta una arena arcillosa de color amarilla y presencia de conglomerado muy compacto
con numero de golpes del ensayo de penetracion estandar iguales de 50 golpes.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el tipo de obra (edificio), los resultados registrados en los ensayos de campo (ensayos de penetracion
S.P.T. e indices de Penetracién Np ) :

. Fundaciones utilizando pilotes de H°A° a una profundidad promedio de 10.00 mts y una capacidad portante dependiendo
del tipo de pilotes a utilizar y los didmetros correspondientes que se obtendran una vez conocidas las cargas en los pilares
o el calculo correspondiente.

Los pilotes de 40 cm de didmetro se consideran de capacidad portante de 40 tn

Cabe mencionar que todas las recomendaciones del presente informe estan basadas en las informaciones contenidas en
los perfiles de suelo obtenidos en lugares puntuales, por lo que en algunos casos puede presentarse durante la ejecucion
de las fundaciones situaciones diferentes a las de los sondeos.

EL ESTUDIO GEOTECNI N GRAFI Y DISEN E ANEXA ENTRE LOS D MENT ICP, PARA UN MEJOR ANALISI

Norm riteri Acni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

91/118


http://www.contrataciones.gov.py/

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

NO APLICA

I I I.[- e l I . I I I- .I I . I.[. .

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado: UNIDAD

EJECUTORA DE PROYECTOS. ARQ. ROSSANA GOMEZ DE LA FUENTE

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: EL PRESENTE LLAMADO,

ES A LOS EFECTOS DE MEJORAR EL ESPACIO DESTINADO AL CUIDADO DE LA PRIMERA INFANCIA, A FIN DE BRINDAR

UN ESPACIO DE CALIDAD Y BIENESTAR.-

e Justificar la planificacion. (si se trata de un [lamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal): EL LLAMADO CORRESPONDE A UNA NECESIDAD TEMPORAL

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN REDACTADAS A LA

MEDIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOSL, QUE PROPORCIONO LAS EETT

I fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTAN PLANOS EN EL SICP FIRMADOS Y EN FORMATO AMPLIADO PARA VISUALIZAR DATOS .-

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.
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La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d S I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID 'y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida” o codigo QR, y

W e~ dWN R

,_.
e
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11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la

situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO

Informe 1 Anforme/Certificado

Informe 2 Informe/Certificado

Informe 3 Informe/Certificado

Informe/Certificado
Informe 4

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segun el PBC)

Octubre 2024

Noviembre 2024

Diciembre 2024

Enero 2025
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Informe 5

Informe 6

Informe 7

Informe 8

Informe/Certificado

Informe/Certificado

Informe/Certificado

Informe/Certificado

febrero 2025

Marzo 2025

Abril 2025

Mayo 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectarad o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 DIAS CORRIDOS contados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITE LA SUSTITUCION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR UNA POLIZA DE SEGUROS

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato
deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier
trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes
de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes
hasta la recepcidn definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera
permanecer vigente hasta por un periodo de 12 meses después de la recepcién provisional de las mismas. Todas estas
polizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacidén a un aviso previo de la compaiiia de seguros al
Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros
en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentacion de estas
pélizas en debida forma, asi como los tramites que deben realizarse por parte de la Administracién Contratante para lograr
su cumplimiento efectivo y su ejecucion, corresponde al Administrador del contrato Certificaciones mensuales

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Se procedera a la presentacion de certificado conforme a los pedidos del fiscal. La certificacion debera indicar el
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monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucidn del contrato. El
monto sera establecido a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de la Oferta.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto de amortizaciéon por pago de anticipo , El
monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, intereses por mora, y cualquier otro gasto incurrido por la
contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Una vez aprobado
el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Municipalidad de San Lorenzo sito en la calle
Espafia y San Lorenzo, ler piso, oficina de la Direccién General de Administracion y Finanzas por medio de una nota
dirigida al Intendente Municipal, de 07:00 hs a 13:30hs.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serda comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La zona de obras serad entregada en forma total, y considerando la tipologia y envergadura de las obras no se necesita
de aprobaciones de otros organismos o instituciones publicas. No aplica otras disposiciones
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No Aplica

herramien renci r

El Fiscal designado junto a la Administracion de contrato se encargara del gerenciamiento, control de certificaciones para
pago y para la correcta ejecucion de contratos

Multasy retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0.05 % por dia corrido de atraso sobre el monto del llamado

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

LOS EQUIPOS A UTILIZAR DEBEN SER PRESENTADOS A LA FISCALIZACION Y APROBADOS POR EL MISMO A FIN A
DAR CUMPLIMIENTO A LAS EETT.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias
antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

LA CONTRATANTE INDICARA EL LUGAR Y EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A TRAVES DE LA ORDEN
DE INICIO

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

03 dias corridos, desde la recepcidn de la orden de inicio por parte de la contratista
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- e

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: SERA POR EL TOTAL

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NOAPLICA

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (/ndicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca.NO APLICA

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcién definitiva tendrd lugar en el plazo de: Haga clic aqui para escribir texto. 30 DIAS CORRIDOS, contados desde
la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construcciéon descubiertos, en el plazo de
15 DIAS CORRDIOS DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica
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sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO DE OBRAS CERRADO

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
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1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
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la contratante para ning(n otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

DESDE LA FIRMA DE CONTRATO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025.-

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[o2 I ®, I N OV]

Plazo de pago: 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: El pago se realizara
contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas delos otros requisitos anteriores deberd presentar.
Ultima presentacién de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al dia; Evidencias Fotograficas; Libro de Obras. La factura debera
ser presentada por nota a nombre del Intendente Municipal, por mesa de entrada en el lrer piso- Direcciéon General
de Administracion y Finanzas de 07:00 a 13:30 hs.

Se pagara dentro del ejercicio 2024: Gs. 1.130.000.000.- (Guaranies un mil ciento treinta millones)

Se pagara dentro del ejercicio 2025: Gs. 2.020.971.864.- (Guaranies dos mil veinte millones novecientos setenta y un mil
ochocientos sesentay cuatro)

El Crédito Presupuestario para el pago correspondiente al ejercicio 2025 estard sujeto y/o supeditado a la inclusidn y
aprobacion de la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios por parte de la Junta Municipal.
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PORCENTAJE DE CONTRIBUCION Y/O IMPUESTOS EN EL CONTRATO SUSCRIPTO.

Se hara la retencién sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido
en la Ley 7228/2023 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. Articulo
277°.Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a

nombre del Ministerio de la Defensa Plblica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.-

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Hasta 10 (diez) dias corridos posteriores a
la fecha de suscripcidn del contrato.

b) Direccién: Municipalidad de San Lorenzo - Espafiay San Lorenzo

c) Horario de atencidn: 07:00hs a 13:30hs

d) Oficina y/o departamento: Direccidén General de Administracién y Finanzas.

e) Responsable de la recepcion: Mesa de Entrada de la Direccién General de Administracidn y Finanzas
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f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de
la solicitud: 10 dias corridos, una vez aprbadas las documentaciones requeridas

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: 5% de cada certificado que
se vaya presentado cada una de las certificaciones que se van presentado, hasta el cobro total

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucién del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo--- : K=1nAKlkmlko-1", ; -

Donde:

Rm: Monto del Reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m

Pmo: Montos certificados en el mes m a precios basicos Ak: Coeficientes de incidencia del insumo K a ser ajustado por
la fluctuacidn del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item de reajuste, debe ser igual a la unidad
Iko: Precio de origen representativo del insumo K correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccién (CAPACO)

Ikm: Precio de insumo K en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la
Construccion (CAPACO).

Se realizara el reajuste, solamente a pedido de la contratista por medio de una nota presentada por mesa de entrada de
la Municipalidad de San Lorenzo

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de poéliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

117/118



118/118



	RESUMEN DEL LLAMADO
	ADENDA
	Adenda
	Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:
	Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas



	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato.
	Datos para la identificación del sitio de obras

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados.
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
	Requisitos de carácter ambiental – CPS
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Planos y diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	De las MIPYMES
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales de la Contratación de Obras
	Interpretación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Contenido y características de los precios
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Pago por acopio de materiales
	Pólizas de Seguro
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Estudios de factibilidad
	Uso de herramientas de gerencia de proyectos
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción Definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Garantías Particulares
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Formalización de la Contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Anticipo MIPYMES
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Tasa de interés por Mora
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

