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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 452995 Nombre de la Licitacion: LPN N° 95-24 CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ACONDICIONADORES DE AIRE CON
PROVISION DE REPUESTOS - AREA
INTERIOR

Convocante: Instituto de Previsién Social (IPS) Categoria: 72000000 - Servicios de Construccion
y Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Ips Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacion Publica Nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: A TRAVES DEL SICP Fecha Limite de Consultas: 18/10/2024 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO - Fecha de Entrega de Ofertas: 25/10/2024 08:45

DOP - DPTO DE LICITACIONES.

Lugar de Apertura de Ofertas: CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO - Fecha de Apertura de Ofertas: 25/10/2024 09:00
DOP - DPTO DE LICITACIONES.

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién: Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: LIC. MARCELO BORDON Cargo: DIRECTOR

Teléfono: 021226050 Correo Electrénico: uoC@ips.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de
base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contrataci6n.

Difusidn de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar
todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan
de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www

- i - i y n .
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del
(SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CoNSorci

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién
del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidn que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién
de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberdan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la

Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

Precio y formulari f

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de
ofertay lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electrdnico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios de todos los items,
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con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada
uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los
componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato;
ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario
de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan
multiplicado los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados
en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Repiblica deberdn manifestar en su oferta que los precios que presentan en
su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberé indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la ofertay pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera
expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan
estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

ttodo d 1 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:
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Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las
mismas deberdn ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las
ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se
les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

3 I' . I I .2 l . .2
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del
lider del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

o n T o

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura piblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el
efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera
ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de
ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara
efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en
este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por
el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente

Apertura de ofertas
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1. La entidad convocante procederé a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacidn de las propuestas, se
leerd durante el acto pUblico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién
véliday sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en
la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar
los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser
incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y
efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas
las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02) dias hébiles de la
realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podréa declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.
Las condiciones de participacidn no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de
presentacion de esta autorizacion no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicién de incoterms para esta licitacidn sera:

No Aplica
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Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los Incoterms publicada por la Cdmara de
Comercio Internacional.

Durante la ejecucidén contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms,
a menos que sea inconsistente con alguna disposicién del Contrato.

Autorizacién Fabrican

Los items a los cuales se le requerira Autorizacién del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorizacidn debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la
Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacion debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual sera
considerada requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacién en la forma y plazo establecido por la convocante sera causal de
descalificacién de la oferta.

iem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d icién de bi

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar serd de:

2 (dos) dias como maximo a ser computados desde el momento del reclamo, sin que signifique un costo adicional para el IPS.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio,
materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto.
La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberd reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ninglin costo
para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar medidas necesarias para remediar la
situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.
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Periodo de validez de [a.G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes serd el siguiente:

La empresa adjudicada deberéd garantizar el buen funcionamiento de los equipos que hayan sido sometidos al servicio de mantenimiento correctivo o
reparacion, especialmente de la parte reparada y del repuesto instalado, por un periodo de 90 (noventa) dias, contados a partir de la fecha de Recepcién
asentada en la planilla de control y registrada en el rotulo adhesivo, en cuyo lapso la empresa estara obligada a volver a reparar el/los equipo/s sin costo
adicional para el IPS.

La garantia queda sin efecto por averias ocasionadas por factores externos como el mal manejo de los usuarios, descargas eléctricas u otros fenémenos
naturales, fluctuaciones de tensién y/o corriente, etc.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios
incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro
factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacié

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Repdblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segiin
lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario
de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta
electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizara
el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones
para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley
N°7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro
de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, |a oferta sera
rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Basado Unicamente en precio

Andlisi recios of

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacidn detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardametro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del
precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El anlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente
fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente
apartado.

- icién.de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Estructura de Precio Indicadores

Costo de Produccion: gastos por importacién/arancel aduanero.
Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
Gastos de Distribucién y/o Comercializacién: flete, papeleria.
Otros Gastos.

Impuestos.

Ganancia.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula
anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a
las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente
en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)
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[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopiasimple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No
es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién y
protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Pablicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los
casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Contribuyente de IRE GENERAL.
Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:

 Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Debera ser igual o mayor quel en promedio, en los afios 2021, 2022 y 2023.

« Endeudamiento (pasivo total / activo total): No debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los afios 2021, 2022 y 2023.

 Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no debera ser negativo en promedio de los afios 2021, 2022 y 2023.

o Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberd poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto

maximo del llamado, lo cual serd corroborado por medio del Balance General del Ultimo afio (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la
presentacién de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de linea de crédito suficiente para justificar el porcentaje
mencionado

Contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Debera ser igual o mayor que 1 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, 2021, 2022 y 2023.
Para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberé ser igual o mayor que 1 el promedio, de los 3 (tres) Gltimos afios (2021, 2022 y 2023)

Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberé ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) dltimos afios (2021, 2022 y 2023)

Oferente en consorcio:
Requisitos Minimos Socio Cada Todas las
Lider Socio partes
Combinadas
Ratio de liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Debe Debe No Aplica
Deberd ser igual o mayor que 1en promedio, en los afios cumplir cumplir
2021,2022y 2023. conel conel
Requisito Requisito
Endeudamiento (pasivo total / activo total): No debera ser Debe Debe No Aplica
mayor a 0,80 en promedio, de los afios 2021, 2022 y 2023. cumplir cumplir
con el con el
Requisito Requisito
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos Debe Debe No Aplica
o pérdida no debera ser negativo en promedio de los afios cumplir cumplir
2021,2022y2023. conel conel
Requisito Requisito
Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El 40 % 10% El consorcio
oferente, deberd poseer un capital positivo y no inferior al como como ensu
15 % (quince por ciento) del monto maximo del llamado, minimo minimo conjunto
lo cual sera corroborado por medio del Balance General del del del deberd
ultimo afio (2023) pudiendo completar dicho porcentaje | porcentaje | porcentaje | cumplircon
con la presentacién de certificado de una entidad solicitado solicitado el 100 % del
financiera calificada que demuestre la disponibilidad de porcentaje
linea de crédito suficiente para justificar el porcentaje solicitado.
mencionado.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:
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a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres Gltimos afios (2021, 2022 y 2023.)
para contribuyente de IRE GENERAL

b. Formulario 106 de los tres Gltimos afios (2021, 2022 y 2023.) para contribuyentes del IRE SIMPLE

c. IVA General de los 3 (tres) ultimos afios (2021, 2022, 2023), para contribuyentes sélo del IVA
General

d. Formulario 104 de los 3 (tres) ultimos afios (2021, 2022, 2023), para contribuyentes de Renta
Personal

N id

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en la provision del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire a Instituciones publicas o privadas
con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50% como minimo del monto total ofertado en
el presente procedimiento de contratacién, de los: Indicar 5 (cinco) afio s (2019-2020-2021-2022-2023). En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en
mas afios, que correspondan a los afios establecidos en el presente punto, el mismo sera considerado como valedero para la participacién.

Oferente en consorcio:

Requisitos Minimos Socio Cada Todas las
Lider Socio partes
Combinadas
Demostrar la experiencia en la provisién del servicio de mantenimiento preventivo y 40 % 10% El consorcio
correctivo de acondicionadores de aire a Instituciones publicas o privadas con Contratos como como ensu
y/o Facturas a instituciones publicas o privadas por un monto equivalente al 50% como minimo minimo conjunto
minimo del monto total ofertado en la presente licitacién, dentro de los ultimos: 5 (cinco) del del deberd

afios (2019-2020-2021-2022-2023). En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en | porcentaje | porcentaje | cumplircon
mds afios, que correspondan a los afios establecidos en el presente punto, el mismo serd | solicitado solicitado el 100 % del
considerado como valedero para la participacion. porcentaje
solicitado.

Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Minimo y Monto Maximo, el porcentaje requerido deberd cubrir el Monto Maximo de cada
total ofertado.

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Presentacién como minimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepcion Final de provision del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
acondicionadores de aire, expedidos por Instituciones Publicas o Privadas dentro de los dltimos 5 (cinco) afios (2019-2020-2021-2022-2023). (Dicho
documento debera estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitid).
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i Técni

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Paralas Zonas 1, Zona 2, Zona 3y Zona 4

» La empresa debe presentar el listado de personales que trabajarian en el servicio, en caso de salir adjudicado, con sus correspondientes cargos.

* La empresa deberd presentar Declaracién Jurada de que el listado de personal presentado con la oferta, permanecera hasta la culminacién del
contrato.

® La empresa debera contar en su plantel de funcionarios como minimo con un Personal Técnico en Refrigeracién con certificacién expedida por el
SNPP o Bachiller técnico en Refrigeracion o electromecanica.

En caso de que existan modificaciones del listado del personal, la empresa adjudicada deberd presentar el Curriculum vitae del nuevo técnico a
incorporarse al plantel al Administrador del Contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y las Secciones: Zona
Centro, Zona Sury Zona Norte; para su aprobacion, el técnico que ingrese debera tener la misma preparacion o superior al saliente, pero nunca inferior.

e Capacidad en materia de equipos: la empresa adjudicada deberd contar con todos los equipos propios (transporte, herramientas, capacidad de
almacenaje, etc.) que determinen el buen cumplimiento y ejecucién de los trabajos estipulados en las Especificaciones Técnicas.

 Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, version 2003 o posterior.

o Declaracién Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

e Declaracién jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

Paralas Zona 1, Zona 2, Zona 3y Zona 4

o La empresa debe presentar el listado de personales que trabajarian en el servicio, en caso de salir adjudicado, con sus correspondientes
cargos.

o La empresa debera presentar Declaracién Jurada de que el listado de personal presentado con la oferta, permanecera hasta la culminacién
del contrato.

o La empresa deberd contar en su plantel de funcionarios como minimo con un Personal Técnico en Refrigeracién con certificacion expedida
por el SNPP o Bachiller técnico en Refrigeracion o electromecanica.

e En caso de que existan modificaciones del listado del personal, la empresa adjudicada deberd presentar el Curriculum vitae del nuevo técnico a
incorporarse al plantel al Administrador del Contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y las Secciones: Zona
Centro, Zona Sury Zona Norte; para su aprobacidn, el técnico que ingrese deberd tener la misma preparacién o superior al saliente, pero nunca inferior.

® Capacidad en materia de equipos: la empresa adjudicada deberd contar con todos los equipos propios (transporte, herramientas, capacidad de
almacenaje, etc.) que determinen el buen cumplimiento y ejecucién de los trabajos estipulados en las Especificaciones Técnicas.

e Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versidn 2003 o posterior.

e Declaracién Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

e Declaracion jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

: _— I ,

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar, (**) conforme al Art 4° de la Ley 4558/11, Si la oferta evaluada como la mas
baja es una oferta de un bien importado, esta serd comparada con la oferta mas baja del bien nacional, agregandole al precio total del bien importado una suma
equivalente al porcentaje establecido en el Articulo 2° y su modificacién Ley 6575/20. Si en dicha comparacién adicional, la oferta del bien producido en el
Paraguay resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta del bien proveniente del extranjero.
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Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podré solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier
fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier disconformidad u
omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacidén que permita al Comité de Evaluacidn
realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable
no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte
satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente
manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un
error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de.d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento
de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrd usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el
articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacidn.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por
dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos méximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la
vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
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presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificacion

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales
correos electrdnicos. La notificacion comprendera la Resolucién de la adjudicacion, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de
los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia
al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo
con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucion de adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Esta seccién constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore
su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero que pueda inferirse
razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el
Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicion contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga
referencia a una norma aplicable, la norma serd aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier
cambio de dichos cddigos o normas durante la ejecucidn del contrato se aplicard solamente con la aprobacion de la contratante y dicho cambio se regira de
conformidad a la clausula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacién
proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado. (ademas el nombre del responsable Direccién).
Ing. Verdnica Alexandra Blanco Bogado. Directora, Direccién de Mantenimiento.
o Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Contar con un servicio de mantenimiento especializado para los sistemas de climatizacidn en edificios de salud es imprescindible debido a la naturalezay
la importancia de las dreas que estos sistemas abarcan. Las zonas criticas, como los quiréfanos, salas de recuperacién, unidades de terapia intensiva (UTI)
tanto para adultos como para nifios, depdsitos de farmacia, y areas de almacenamiento de insumos que requieren refrigeracion controlada, entre otros,
dependen de un clima adecuado para mantener condiciones 6ptimas. Ademads, las areas de internacion deben proporcionar un ambiente confortable
para los pacientes, quienes ya se encuentran en situaciones delicadas de salud, y su bienestar es una prioridad.

Por lo tanto, disponer de un servicio de mantenimiento agil y eficiente es esencial para responder de manera inmediata a cualquier emergencia que surja
en estas dreas. Actualmente, en los edificios de salud del drea interior se cuenta con aproximadamente 4.500 equipos de aire acondicionado, ademas de
sistemas de climatizacion tipo cassette y unidades centrales, que incorporan tecnologias mas avanzadas.

Dada la alta demanda de servicios técnicos en mdltiples establecimientos de salud, es fundamental contar con un servicio especializado y tercerizado
para garantizar la atencidn oportuna y eficiente. La falta de personal técnico interno limita nuestra capacidad para responder simultdneamente a las

necesidades de mantenimientos y reparacidn tanto de los equipos de aire individuales como las de los equipos con tecnologias mas avanzadas. Al
externalizar estos servicios, aseguramos una respuesta rapida y efectiva, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando el correcto funcionamiento
de los sistemas de climatizacién en todo momento.

Justificar la planificacién. (si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal).

El llamado a licitacién serd periddico, ya que permite asegurar la contratacién de un servicio especializado y de alta calidad de manera regular y
predecible, garantizando que los sistemas de climatizacién se mantengan en condiciones dptimas de forma constante. La periodicidad también favorece
la planificacién presupuestaria y la evaluacién continua de la calidad de servicio prestado, asegurando la mejor relacion costo-beneficio a largo plazo.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Se justifican las especificaciones técnicas establecidas en el llamado a licitacién para el servicio de mantenimiento y reparacién de los sistemas de
climatizacidn en centros asistenciales de salud y administrativos del interior del pais del IPS, ya que son fundamentales para asegurar que los servicios
contratados cumplan con los altos estandares de calidad, seguridad, y eficiencia requeridos en un entorno hospitalario. Estas especificaciones estan
disefiadas para garantizar que los proveedores seleccionados cuenten con la experiencia, capacidad técnica, y los recursos necesarios para operar en un
entorno critico como es un centro asistencial, donde el control de la temperatura y la calidad del aire son vitales para la salud y seguridad de los pacientes
y el personal.
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ificaci ¢cnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARA: Edificios Administrativos y Establecimientos de Salud ZONA CENTRO, ZONA SURY ZONA NORTE

El presente llamado a licitacién se refiere a la contratacién de los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aires tipo
Split, Cassette o Ventana de 12.000, 18.000, 24.000, 36.000, 48.000 y 60.000 BTU, centrales de 60.000, 120.000, 240.000 y 360.000 BTU, equipos compactos tipo
Rooftop de 150.000 BTU; instalados en los Hospitales Regionales, Unidades Sanitarias, Puestos Sanitarios y agencias administrativas de Aporte Obrero Patronal
pertenecientes al Instituto de Previsién Social, ubicados en el Interior del Pais.

Todos los materiales y mano de obra, necesarias para garantizar el correcto procedimiento en los servicios de mantenimiento a los equipos de refrigeracion a
satisfaccion del Instituto de Previsidn Social, deben estar incluidos en la oferta, bajo exclusiva responsabilidad de la parte adjudicada.

Los trabajos detallados a continuacién, se realizaran en forma general en todos los acondicionadores de aires previstos.

Durante la ejecucién de los trabajos de mantenimiento preventivo se realizara el relevamiento de los equipos que necesariamente deben someterse a
reparaciones o mantenimiento correctivo debido a la caducidad de su vida Gtil o dafios producidos por desgastes, descargas eléctricas, fluctuaciones de tensidn
y/o corriente, etc. Dichos relevamientos se asentaran por escrito en la planilla de mantenimiento a fin de programar la reparacién de los mismos.

En el proceso de limpieza, mantenimiento y reparacidn de las partes componentes de los equipos de refrigeracidn, los personales deberan contar con todos los
elementos de proteccién individual (bioseguridad), por lo que serd responsabilidad de la empresa dotar de dichos elementos de proteccidn a los personales.

- ) ; ificaci -

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE DE VENTANA DE 12.000 A 24.000 BTU

Desmontaje del equipo.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del evaporadory condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador, filtros)
Lubricacién del eje del motor ventilador

Chequeo de llave selectora, termostato, sistema eléctrico y mecanico.

Montaje y puesta en funcionamiento

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, drenaje de agua, etc.)

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU

Desmontaje (previa evaluacion de necesidad) de la unidad evaporadora

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del evaporadory condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador, filtros)
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina

Chequeo de programacion en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecanico.

Montaje y puesta en funcionamiento

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, drenaje de agua, etc.)

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU

Desmontaje (previa evaluacién de necesidad) de la unidad evaporadora

e Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del evaporador y condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador, filtros)
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina

Chequeo de programacidn en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecénico.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, drenaje de agua, etc.).

4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AA TIPO CASSETTE DE 36.000 A 60.000 BTU

Desmontaje (previa evaluacidn de necesidad) de la unidad evaporadora.

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

Chequeo de programacidn en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecénico.

Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, etc.)

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SPLIT DE PRECISION DE 60.000 BTU

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador)
e Chequeo de las baterias.

e Chequeo de la tensidn de las correas y alineacién de las poleas.

e Chequeo de programacion en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecénico.

e Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, etc.).

6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRAL DE 60.000 BTU

e Desmontaje de la unidad evaporadora (segun previa evaluacién de necesidad).
e Limpieza de los filtros y componentes internos.
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e Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
e Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

Chequeo del sistema de rodamiento, rulemanes. Cojinetes, etc.

Chequeo de la tensién de las correasy alineacién de las poleas

Chequeo de programacidn en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecénico.

e Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, presion de gas, flujo de aire, drenaje, etc.).

7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRAL DE 120.000 BTU.

Desmontaje de la unidad evaporadora (segun previa evaluacién de necesidad).

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

Chequeo del sistema de rodamiento, rulemanes. Cojinetes, etc.

e Chequeo de la tension de las correas y alineacion de las poleas

e Chequeo de programacion en el control remoto y placa electrénica, sensores, sistema eléctrico y mecanico.

e Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, presion de gas, flujo de aire, drenaje, etc.).

8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRAL DE 150.000 BTU.

Desmontaje de la unidad evaporadora (segln previa evaluacion de necesidad).

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

e Chequeo del sistema de rodamiento, rulemanes. Cojinetes, etc.

e Chequeo de la tensidn de las correasy alineacién de las poleas

® Chequeo de programacion en el control remoto y placa electrénica, sensores, sistema eléctrico y mecanico.

Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

e Montajey puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, presion de gas, flujo de aire, drenaje, etc.).

9. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRAL DE 240.000 BTU.

Desmontaje de la unidad evaporadora (segln previa evaluacion de necesidad).

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

Chequeo del sistema de rodamiento, rulemanes. Cojinetes, etc.

Chequeo de la tensién de las correasy alineacién de las poleas

Chequeo de programacidn en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecénico.

e Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, presion de gas, flujo de aire, drenaje, etc.).

10. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRAL DE 360.000 BTU

Desmontaje de la unidad evaporadora (segun previa evaluacién de necesidad).

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

e Chequeo del sistema de rodamiento, rulemanes. Cojinetes, etc.

Chequeo de la tensién de las correas y alineacién de las poleas

Chequeo de programacién en el control remoto y placa electrénica, sensores, sistema eléctrico y mecanico.

Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

e Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, presion de gas, flujo de aire, drenaje, etc.).

11. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTRALES Y COMPACTOS TIPO ROOFTOP DE 150.000 BTU/H

Desmontaje de la unidad evaporadora (segln previa evaluacién de necesidad).

Limpieza de los filtros y componentes internos.

Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora (serpentinas del condensador, paletas y turbinas del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador y la turbina.

Chequeo del sistema de rodamiento, rulemanes. Cojinetes, etc.

Chequeo de la tensién de las correasy alineacién de las poleas

Chequeo de programacion en el control remoto y placa electrdnica, sensores, sistema eléctrico y mecanico.

Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, presion de gas, flujo de aire, drenaje, etc.).

12. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REJAS DE INSUFLAMIENTO Y RETORNO DE AIRE (EQUIPOS CENTRALES) Y COMPACTOS TIPO ROOFTOP.

Desmontaje y limpieza de las rejillas de extraccion y de insuflamiento de aire.

Limpieza de los filtros y componentes internos de las rejillas de extraccién y de insuflamiento de aire.
Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora.

® Chequeo de programacion en el control remoto y placa electrénica, sensores, sistema eléctrico y mecanico.
Chequeo de la bomba de drenaje y sus cafierias de desagote.

e Montajey puesta en funcionamiento.

e Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, etc.).
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13. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE.

® Desconexion y desmontaje del extractor.

e Limpieza de las aspas y motor.

® Montaje y puesta en funcionamiento.

e Control del funcionamiento en general (consumo de corriente, balanceo, etc.).

14. SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN GENERAL.

e Extraccidn de los filtros correspondientes a equipos de ventana, Split o tipo cassette de cualquier capacidad.

e Limpieza de los filtros con agua y detergente.

o Limpieza superficial del equipo de refrigeracion (careta de AA de ventana, carcasas de evaporadores de Split y/o de cassette).

PARA: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO VRF

Durante la ejecucién de los trabajos de mantenimiento preventivo se realizara el relevamiento de los equipos que necesariamente deben someterse a
reparaciones o mantenimiento correctivo debido a la caducidad de su vida Gtil o dafios producidos por desgastes, descargas eléctricas, fluctuaciones de tensidn

y/o corriente, etc. Dichos relevamientos se asentaran por escrito en la planilla de mantenimiento a fin de programar la reparacién de los mismos.

En el proceso de limpieza, mantenimiento y reparacién de las partes componentes de los equipos de refrigeracion, los personales deberan contar con todos los
elementos de proteccién individual (bioseguridad), por lo que sera responsabilidad de la empresa dotar de dichos elementos de proteccidn a los personales.

Servicio de mano de obra con equipos e insumos necesarios para el mantenimiento preventivo de Equipos de climatizacién sistema VRF, correspondientes a

4reas administrativas y médicas del IPS Area Interior, cuyos trabajos a realizar se detallan a continuacién:

ftems | Descripcién del | Especificaciones Técnicas
bien o servicio
1 Servicio. ) de e Desmontaje (previa evaluacién de necesidad) de la
manten!mlento unidad interior (evaporador).
preventivo o Limpieza de los filtros y componentes internos.
unidad interior e Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora
(evaporador), (serpentinas, turbina del motor ventilador, forzador).
tipo fancoil de e Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador
7,1kw y la turbina.
e Chequeo de programacién en el control centralizado y
aldmbrico, sensores, sistema eléctrico/electrénico.
e Chequeo de la bomba y flotador de drenaje y sus
cafierias de desagote.
e Montaje y puesta en funcionamiento.
e Control del funcionamiento en general (consumo de
corriente, flujo de aire, etc.).
2 Servicio. ) de e Desmontaje (previa evaluacién de necesidad) de la
manten!mlento unidad interior (evaporador).
preventivo e Limpieza de los filtros y componentes internos.
unidad interior, e Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora
(evaporador) (serpentinas, turbina del motor ventilador, forzador).

tipo fancoil de
14,2kw

Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador
y la turbina.

Chequeo de programacién en el control centralizado y
aldmbrico, sensores, sistema eléctrico/electrénico.
Chequeo de la bomba vy flotador de drenaje y sus
cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de
corriente, flujo de aire, etc.).
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Servicio

de

mantenimiento

preventivo

unidad interior,

(evaporador)
tipo fancoil
22,4kw

de

Desmontaje (previa evaluacién de necesidad) de la
unidad interior (evaporador).

Limpieza de los filtros y componentes internos.
Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora
(serpentinas, turbina del motor ventilador, forzador).
Lubricacién del eje del motor ventilador en el forzador
y la turbina.

Chequeo de programacién en el control centralizado y
aldmbrico, sensores, sistema eléctrico/electrénico.
Chequeo de la bomba vy flotador de drenaje y sus
cafierias de desagote.

Montaje y puesta en funcionamiento.

Control del funcionamiento en general (consumo de
corriente, flujo de aire, etc.).

Servicio

de

mantenimiento

preventivo

unidad exterior

(condensado

r

Desmontaje (previa evaluacién de necesidad) de la
unidad exterior (condensador).
Limpieza de aspasy de los componentes internos.
Limpieza con detergente y maquina hidrolavadora
(serpentinas, turbina del motor ventilador).
Lubricacién del eje del motor ventilador de la unidad
exterior.
Chequeo y control de sensores, sistema
eléctrico/electrénico.
Verificacién y control del gas refrigerante.
Montaje y puesta en funcionamiento.
Control del funcionamiento en general (consumo de
corriente, flujo de aire, etc.).
Verificacion y chequeo de las vélvulas de expansion
electrdnica.

Servicio

de

mantenimiento
preventivo del
intercambiador

Limpieza Periddica de al menos cada 3 meses, control
del estado del intercambiador,

Desmontaje (previa evaluacién de necesidad) de la
unidad exterior (condensador).

de calor e Limpieza con detergente de las caras conforme a la
ubicacion del intercambiador y debe ser realizado con
maquina hidrolavadora.

Servicio de

mantenimiento
preventivo del

Limpieza y control, chequeo de al menos cada 6 meses
de los elementos.
Limpieza de componentes internos.

sislten?a e Ajuste de terminales de las conexiones eléctricas.
electr[co y e Revisidn de cableado interno y externo.
electronico e Revision de cableado de control.
e Medicién con instrumentos de los pardmetros
eléctricos.
Servicio de e Limpieza Periddica de al menos cada 3 meses de los
mantenimiento elementos.
pre.vt.e?tivo, e Extraccién de los filtros correspondientes a equipos
revision y de cualquier capacidad.
limpieza  de e Limpieza de los filtros tipo G1 Y G4 con agua y
filtro detergente.
e Limpieza de los filtros tipo bolsa con agua y
detergente.

Control y revisién de filtros tipo HEPA, (para el
reemplazo del mismo se requiere previa evaluacién e
informe del estado).

23/112



8 Servicio de
mantenimiento

Limpieza Periddica de al menos cada 3 meses de los

! elementos.
preventivo, e Extraccidn de la rejilla, difusores correspondientes a
limpieza  de equipos de cualquier capacidad.
rejillas y e Limpieza con detergente y agua.

difusores  de
insuflamiento y
retorno

Retiro del polvo y otras particulas, realizar este
procedimiento con equipo aspiradora.

Fijacién correcta de las rejillas, conforme al estado el
cual fue encontrado en condiciones iniciales.
Establecer un calendario de reemplazo de filtros que
considere los desechables y los filtros tipo pliegue y
HEPA que se deben verificar y reemplazar cada tres
meses, aproximadamente; los filtros Bolsa cada seis u
ocho meses; y los Filtro HEPA cada afio y, aunque
dependera del equipo, asi como del drea de trabajo y
el tiempo promedio de uso.

e Siempre en cada caso previa verificacién y evaluacion
del estado y grado de saturacién del mismo.

B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSTALACIONES
CONTRATO ABIERTO
PARA: Edificios Administrativos y Establecimientos de Salud ZONA CENTRO, ZONA SURY ZONA NORTE

Servicio de mano de obra con equipos e insumos necesarios para la instalacidn, reparacién y/o mantenimiento correctivo de acondicionadores de aire tipo Split
o ventana de 12.000, 18.000, 24.000, 36.000, 48.000 y/o 60.000 BTU, tipo cassette de 36.000 a 60.000 BTU, centrales de 60.000 a 360.000 BTU, equipos compactos
tipo Rooftop de 150.000 BTU/h, correspondientes a 4reas administrativas y médicas del IPS Area Interior, cuyos trabajos a realizar se detallan a continuacién:

Servici M L C . § ificaci P
INSTALACION DE AA TIPO SPLIT

15. SERVICIO DE INSTALACION DE AA TIPO SPLIT DE 12.000,18.000 O 24.000 BTU

Montaje de la unidad evaporadora y condensadora en soportes independientes.

Instalacién de las cafierias de gas entre unidades (como minimo 3 metros de longitud). Incluye kits de instalacién completo.

Interconexionado de cableados de fuerzas y sefiales entre unidades.

Recubrimiento con aislante tipo rubatex y cinta de terminacién.

Colocacién de cable canal plastico para el resguardo mecénico de las cafierias de cobre y cableado eléctrico (cuando estas son instaladas adosadas a la
pared dentro de oficinas).

Chequeo del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, drenaje de agua, etc.)

Provisién y colocacién de las tuberias y accesorios rigidos de PVC para el desagiie de los equipos tipo Split o Cassette, desde el evaporador hasta un
colector existente o hasta un sitio donde el drenaje del agua no afecte a las paredes o techos contiguos de las dependencias.

16. SERVICIO DE INSTALACION DE A.A. TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

Montaje de la unidad evaporadora y condensadora en soportes independientes.

Instalacién de las cafierias de gas entre unidades (como minimo 3 metros de longitud). Incluye kits de instalacién completo.

Interconexionado de cableados de fuerzas y sefiales entre unidades.

Recubrimiento con aislante tipo rubatex y cinta de terminacién.

Colocacion de cable canal plastico para el resguardo mecanico de las cafierias de cobre y cableado eléctrico (cuando estas son instaladas adosadas a la
pared dentro de oficinas).

Chequeo del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, drenaje de agua, etc.)

Provisidn y colocacién de las tuberias y accesorios rigidos de PVC para el desagiie de los equipos tipo Split o Cassette, desde el evaporador hasta un
colector existente o hasta un sitio donde el drenaje del agua no afecte a las paredes o techos contiguos de las dependencias.

COMPRESORES ALTERNATIVOS / ROTATIVOS:

17. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 12.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.
18. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 18.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.
19. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 24.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.
20. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESORES ROTATIVOS O ALTERNATIVOS DE 12.000 A 24.000BTU PARA GASES R-22 /R-410.

Desmontar el equipo.

Desmontaje del motor compresor averiado del equipo.

Provisién del motor compresor (caracteristicas técnicas iguales) nuevo con accesorios.
Limpieza de las cafierias con gas nitrégeno o refrigerante.

Cambio de filtro de gas.

Instalacién del motor compresor nuevo.

Carga de gas del tipo fredn R 22 o gas refrigerante R410a.

Chequeo del funcionamiento en general (consumo de corriente, flujo de aire, etc.).

21. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 36.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.

22. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 48.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.

23. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 60.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.

24. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESORES ROTATIVOS O ALTERNATIVOS DE 36.000 A 60.000 BTU PARA GASES R-22 /R-410.
25. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 75.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.

26. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESOR ROTATIVO O ALTERNATIVO DE 75.000 BTU PARA GASES R-22 /R-410.

27. PROVISION DE COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO DE 120.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE R22 O R410A.
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28. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESOR ROTATIVO O ALTERNATIVO DE 120.000 BTU PARA GASES R-22 /R-410.
29. PROVISION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 12HP PARA CENTRAL DE AIRE.

30. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 12HP.

31. PROVISION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 15HP PARA CENTRAL DE AIRE.

32. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 15HP.

33. PROVISION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 17HP PARA CENTRAL DE AIRE.

34. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 17HP.

MOTOR VENTILADOR P/ AA INDIVIDUAL O CONDENSADOR DE SPLIT

35. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ AA INDIV. O CONDENSADOR DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTU.
36. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ AA INDIV. O CONDENSADOR DE SPLIT DE 24.000 BTU.

37. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR PARA A.A. INDIV.O CONDENSADOR DE SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU.

Desmontaje del motor ventilador averiado.

Provisidn e instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

e Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

38. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ CONDENSADOR DE SPLIT DE 36.000 BTU.
39. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ CONDENSADOR DE SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTU.
40. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR DE SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

Desmontaje del motor ventilador averiado.

Provision e instalacion del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
® Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

e Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

41. MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR VENTILADOR / CAMBIO DE RULEMAN DE VENTILADOR FORZADOR DE SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU.

La reparacidn debera contar con una garantia de 3 meses y el trabajo de reparacién deberd ser realizado profesionalmente.

42. MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR VENTILADOR / CAMBIO DE RULEMAN DE VENTILADOR FORZADOR DE SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

La reparaci6n debera contar con una garantia de 3 meses y el trabajo de reparacién debera ser realizado profesionalmente.
MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA DE EVAPORADOR DE SPLIT

43. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA EVAPORADOR, AA SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTU.
44, PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA EVAPORADOR, AA SPLIT DE 24.000 BTU.
45. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA EVAPORADOR DE AA SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU.

Desmontaje del motor ventilador para turbina averiado.

instalacion del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

46. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA EVAPORADOR, AA SPLIT DE 36.000 BTU.
47. PROVISION DE MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA EVAPORADOR, AA SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTU.
48. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR P/ TURBINA EVAPORADOR DE AA SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

Desmontaje del motor ventilador para turbina averiado.

instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

e Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

MOTOR VENTILADOR PARA CENTRAL DE AIRE (IMPULSION)

49. PROVISION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL 120.000 BTU/H.
50. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL 120.000 BTU/H.

Desmontaje del motor ventilador averiado.

instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

51. PROVISION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL 150.000 BTU/H.
52. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL 150.000 BTU/H.

Desmontaje del motor ventilador averiado.

instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

e Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

53. PROVISION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL HASTA 15 HP.
54. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL HASTA 15 HP.

Desmontaje del motor ventilador averiado.

instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

® Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

55. MANO DE OBRA PARA REPARACION (REBOBINADO) DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL HASTA 15 HP.

La reparaci6n deberd contar con una garantia de 3 meses y el trabajo de reparacidn debera ser realizado profesionalmente.

MOTOR VENTILADOR FORZADOR DE CONDENSADOR
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56. PROVISION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL 150.000 BTU/H - CONDENSADOR.
57. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL 150.000 BTU/H CONDENSADOR

e Desmontaje del motor ventilador averiado.

e instalacidn del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

e Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

58. PROVISION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL HASTA 7,5 HP.
59. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MOTOR VENT. P/ AA CENTRAL HASTA 7,5 HP.

e Desmontaje del motor ventilador averiado.

e instalacidn del motor ventilador nuevo con accesorios y de capacidad acorde al equipo.
e Conexionado eléctrico respetando los bobinados de fuerza y velocidad.

e Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, vibracién, balanceo, etc.).

PALETAS PARA AA INDIVIDUAL

60. PROVISION DE PALETA P/ AA INDIV DE 12.000 A 18.000 BTU.
61. PROVISION DE PALETA P/AA INDIV. 24.000 BTU.
62. MANO DE OBRA, PARA INSTALACION DE PALETA P/AAINDIV. 12.000 A 24.000 BTU

e Desmontaje de la paleta averiada.

e instalacidn de la paleta nueva con capacidad acorde al equipo.
e Montajey ajuste general.

e Chequeo del funcionamiento (vibracién, balanceo, etc.).

PALETAS PARA AA SPLIT

63. PROVISION DE PALETA P/ AA SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTU.
64. PROVISION DE PALETA P/ AA SPLIT. 24.000 BTU.
65. MANO DE OBRA, PARA INSTALACION DE PALETA P/AA SPLIT 12.000 A 24.000 BTU.

e Desmontaje de la paleta averiada.

e instalacidn de la paleta nueva con capacidad acorde al equipo.
e Montajey ajuste general.

e Chequeo del funcionamiento (vibracién, balanceo, etc.).

TURBINA PLASTICA PARA AA INDIVIDUAL Y SPLIT NDENSADOR

66. PROVISION DE TURBINA PLASTICA P/AA INDIV. 12.000 Y 18.000 BTU.
67. PROVISION DE TURBINA PLASTICA P/AA INDIV. 24.000 BTU.
68. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TURBINA PLASTICA P/ AA INDIV. DE 12.000 A 24.000 BTU.

e Desmontaje de la turbina plastica o metalica averiada.

e instalacidn de la turbina plastica o metalica nueva de capacidad acorde al equipo.
® Montajey ajuste general.

e Chequeo del funcionamiento (vibracién, balanceo, etc.).

69. PROVISION DE TURBINA PLASTICA P/ SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTU.
70. PROVISION DE TURBINA PLASTICA P/ SPLIT DE 24.000 BTU.
71. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TURBINA PLASTICA P/ SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU.

e Desmontaje de la turbina plastica averiada.

e instalacidn de la turbina plastica nueva de capacidad acorde al equipo.
e Montajey ajuste general.

e Chequeo del funcionamiento (vibracion, balanceo, etc.).

72. PROVISION DE TURBINA PLASTICA P/ SPLIT DE 36.000 BTU.
73. PROVISION DE TURBINA PLASTICA P/ SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTU.
74. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TURBINA PLASTICA P/ SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

e Desmontaje de la turbina plastica averiada.

e instalacidn de la turbina plastica nueva de capacidad acorde al equipo.
e Montajey ajuste general.

e Chequeo del funcionamiento (vibracién, balanceo, etc.).

VALVULA INVERSORA Y BOBINA SOLENOIDE

75. PROVISION DE VALVULA INVERSORA P/ AA INDIVIDUAL O SPLIT DE 12.000, 18.000 O 24.000 BTU/H.
76. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA INVERSORA P/ AA INDIVIDUAL O SPLIT DE 12.000, 18.000 O 24.000 BTU/H

e Desmontaje de la valvula averiada.

e instalacidn de la nueva vélvula con sus correspondientes accesorios.

e Carga de gas refrigerante, caracteristicas y cantidad acorde a la capacidad del equipo.
e Puesta en marchay chequeo del funcionamiento en modo FRIO y CALOR.

77. PROVISION DE VALVULA INVERSORA P/ SPLIT DE 36.000 O 60.000 BTU.
78. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA INVERSORA P/ SPLIT DE 36.000 O 60.000 BTU.

e Desmontaje de la valvula averiada.

e instalacion de la nueva vélvula con sus correspondientes accesorios.

e Carga de gas refrigerante, caracteristicas y cantidad acorde a la capacidad del equipo.
e Puesta en marchay chequeo del funcionamiento en modo FRIO y CALOR.

79. PROVISION DE BOBINA SOLENOIDE P/ AA INDIVIDUAL O SPLIT DE 12.000; 18.000 O 24.000 BTU/H.
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80.

81.
82.

83.
84.

85.
86.

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE BOBINA SOLENOIDE P/ AA INDIVIDUAL O SPLIT DE 12.000; 18.000 O 24.000 BTU/H

Desmontaje del solenoide averiado de la valvula.
Instalacién de la nueva bobina solenoide con sus correspondientes accesorios.
Puesta en marchay chequeo del funcionamiento en modo FRIO y CALOR.

PROVISION DE BOBINA SOLENOIDE P/ SPLIT DE 36.00 A 60.000 BTU/H.
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE BOBINA SOLENOIDE P/ SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU/H.

Desmontaje del solenoide averiado de la valvula.
Instalacion de la nueva bobina solenoide con sus correspondientes accesorios.
Puesta en marchay chequeo del funcionamiento en modo FRIO y CALOR.

PROVISION E INSTALACION DE VALVULA INVERSORA PARA A.A. CENTRAL DE 120.000 A 150.000 BTU/H.
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA INVERSORA PARA A.A. CENTRAL DE 120.000A 150.000 BTU/H.

Desmontaje de la vélvula averiada.

instalacién de la nueva valvula con sus correspondientes accesorios.

Carga de gas refrigerante, caracteristicas y cantidad acorde a la capacidad del equipo.
Puesta en marcha y chequeo del funcionamiento en modo FRIO y CALOR.

PROVISION E INSTALACION DE VALVULA INVERSORA PARA A.A. CENTRAL HASTA 360.000 BTU/H.
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA INVERSORA PARA A.A. CENTRAL HASTA 360.000 BTU/H.

Desmontaje de la vélvula averiada.

instalacién de la nueva valvula con sus correspondientes accesorios.

Carga de gas refrigerante, caracteristicas y cantidad acorde a la capacidad del equipo.
Puesta en marchay chequeo del funcionamiento en modo FRIO y CALOR.

CAPACITORES Y SENSORES

87.
88.
89.

90.
91.

PROVISION DE CAPACITOR DE 2,5A 5 UF.
PROVISION DE CAPACITOR 25 A 60 UF.
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CAPACITOR DE 2,5A 5 UF O DE 25A 60 UF.

Desmontaje del capacitor/condensador averiado.
Provisidn e instalacién del nuevo capacitor con valor acorde a la funcidn especifica a cumplir.
Puesta en marcha y chequeo del funcionamiento (consumo de corriente, tensién, etc.).

PROVISION DE SENSORES DE AIRE Y DE CONTACTO CON VALORES DE 5 KO 10 K.
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SENSORES DE AIRE Y DE CONTACTO CON VALORES DE5K O 10K

Provision e instalacion de sensores de aire y de contacto de 5k o 10 k seglin caracteristicas técnicas de los equipos Split.
Conexionado de los sensores.
Puesta en marchay control de funcionamiento.

CANOS DE COBRE

92.
93.
94.

PROVISION DE CANO DE COBRE DE 1/4",5/16", 3/8" 0 1/2".
PROVISION DE CANO DE COBRE DE 5/8", 3/4" 0 7/8".
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CANOS DE COBRE DE 1/4" A7/8".

e Provision e instalacién de cafierias de cobre para gas refrigerante desde % hasta % segln capacidad el equipo Split, a fin prolongar el kits original de

instalacién.

Montaje y soldadura.

Recubrimiento con material aislante y cinta de terminacién.

Puesta en marchay chequeo de la posible existencia de fuga de gas en las soldaduras.

CONTACTORES GUARDAMOTORES PROTECCION

95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

PROVISION DE CONTACTOR MONOFASICO DE 15A20A / BOBINA 220V O 24V.

PROVISION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 20 A 32 A/ BOBINA 220V O 24V.

PROVISION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 50 A / BOBINA 220V O 24V

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONTACTOR MONOFASICO O TRIFASICO DE 15 A 50 A/ BOBINA 220V O 24V.

Desmontaje del contactor averiado de los AA de ventana con placa o de los equipos Split.

Instalacién de nuevo contactor monofasico o trifasico con bobina acorde a las caracteristicas técnicas de cada equipo seglin modelo y potencia.

Conexionado de la bobinay contactos de fuerza.
Puesta en marchay control de funcionamiento eléctrico y mecénico del equipo.

PROVISION DE GUARDAMOTORES TERMOMAGNETICOS DE 5A A 10A.

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE GUARDAMOTORES TERMOMAGNETICOS DE 5A A 10A.

PROVISION DE GUARDAMOTORES TERMOMAGNETICOS DE 11A A 15A.

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE GUARDAMOTORES TERMOMAGNETICOS DE 11A A 15A

PROVISION DE GUARDAMOTORES TERMOMAGNETICOS DE 20A A 30A.

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE GUARDAMOTORES TERMOMAGNETICOS DE 20A A 30A

PROVISION E INSTALACION DE RELE FALTA DE FASE PARA CENTRALES DE AIRE HASTA 360.000 BTU.

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE RELE FALTA DE FASE PARA CENTRALES DE AIRE HASTA 360.000 BTU.

AISLANTE RUBATEXY CINTA DE TERMINACION

107.
108.
109.
110.

PROVISION DE AISLANTE RUBATEX DE 1/4" A 3/8". INCLUYE CINTA DE TERMINACION.
PROVISION DE AISLANTE RUBATEX DE 1/2" A 5/8". INCLUYE CINTA DE TERMINACION.
PROVISION DE AISLANTE RUBATEX DE 3/4" A 7/8". INCLUYE CINTA DE TERMINACION.
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE AISLANTE RUBATEX DE 1/4" A 7/8". INCLUYE CINTA TERMINACION.
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® Provision e instalacidn de aislantes para cafierias de cobre tipo rubatex desde ¥ hasta 7/8 seglin capacidad el equipo Split, a fin recubrir la prolongacién
de las cafierias en las instalaciones.
® Recubrimiento con cinta de terminacién.

111. PROVISION DE DUCTO DE METAL GALVANIZADO CON SOPORTE Y SISTEMA DE FIJACION PARA CENTRALES DE AIRE.

112. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DUCTO DE METAL GALVANIZADO CON SOPORTE Y SISTEMA DE FIJACION PARA CENTRALES DE AIRE.
113. PROVISION DE REVESTIMIENTO AISLANTE PARA DUCTOS DE CENTRALES DE AIRE.

114. MANO DE OBRA PARA REVESTIMIENTO AISLANTE PARA DUCTOS DE CENTRALES DE AIRE.

GAS REFRIGERANTE

115. PROVISION DE GAS REFRIGERANTE R22, R409, R134A O R410A.
116. MANO DE OBRA PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22, R409, R134A O R410A

e Control del nivel y presién de gas refrigerante en los equipos de refrigeracion.

 Provisién y recarga de gas refrigerante R22, R409, R134a o R410a segln caracteristicas técnicas de los diferentes equipos de refrigeracion, AA de ventanas,
equipos Split, centrales, etc.

e Puesta en marchay control de la presidn de gas en el lado de alta y de retorno, comprobando que las presiones sean las correspondientes a cada equipo.

e Control de la no existencia de fugas en los robinetes o uniones de soldaduras.

® En caso de existencia de la fuga proceder a la reparacion de la zona afectada y recargar el gas.

o Elcémputo de la mano de obra por carga de gas sera considerado como un solo evento por cada equipo intervenido, mientras que la cantidad de gas serd
computado por cantidad en kls utilizados.

e La garantia por la carga de gas sera de 90 dias. En caso de pérdida de gas en el equipo intervenido la Empresa deberd reponer el insumo sin costo
adicional para el IPS.

TERMOESTATOY LLAVE SELECTORA

117. PROVISION DE TERMOSTATO PARA AA INDIVIDUAL.
118. PROVISION DE TERMOSTATO FRIO/CALOR PARA AA INDIVIDUAL.
119. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TERMOSTATO PARA AA INDIVIDUAL.

® Provision e instalacion de termostatos para AA seglin caracteristicas técnicas de los equipos.
e Conexionado, puesta en marcha y control de funcionamiento.

120. PROVISION DE LLAVE SELECTORA FRIO/CALOR PARA PARA AA INDIVIDUAL.
121. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE SELECTORA FRIO/CALOR PARA PARA AA INDIVIDUAL.

e Provisién e instalacidn de llave selectora para AA de ventana de 12.000 a 24.000 BTU, acorde a las funciones y caracteristicas de cada equipo.
e Conexionado de las funciones Off/Frio/Calefaccién/Velocidad de ventilador/etc.
e Puesta en marchay control de funcionamiento.

. .

122. PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION 2 TR.
123. PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION 3 TR.
124. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION DE2 TRO 3 TR

e Desmontaje de la valvula de expansidn termostatica averiada.
e Provision e instalacién de la nueva vélvula de expansién termostatica seglin caracteristicas técnicas requerida por el equipo de refrigeracion.
e Puesta en marchay chequeo del funcionamiento (regulacién de liquido refrigerante, expansidn, etc.).

PLACASY CONTROLES UNIVERSALES

125. PROVISION DE PLACAS ELECTRONICAS UNIVERSAL CON CONTROL PARA AA SPLIT O INDIVIDUAL, DE 12.000 A 24.000 BTU.
126. PROVISION DE PLACAS ELECTRONICAS UNIVERSAL CON CONTROL PARA SPLIT DE 36.000 A 48.000 BTU.
127. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL CON CONTROL PARA AA INDIVIDUAL Y SPLIT.

Desconexion y desmontaje de la placa original averiada.

Provisidn e instalacion de nueva placa universal con control remoto, acorde a los requerimientos técnicos de cada A.A. de ventana de 12.000 a 24.000 BTU
y Split de 12.000 a 60.000 BTU.

Puesta en marchay control de las funciones On/Off/Frio/Calefaccién/Velocidad de ventilador/etc.

128. PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL PARA AA SPLIT O INDIVIDUAL. INCLUYE PILA ALCALINA.

Provisidn de control remoto acorde a cada A.A. de ventana o Split. Incluye pila alcalina.
Programacion del control y prueba del equipo con las funciones On/Off/Frio/Calefaccién/Velocidad de ventilador/etc.

129. MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MODULO CONTROLADOR PARA CENTRALES DE AIRE.
130. PROVISION DE MODULO CONTROLADOR PARA CENTRALES DE AIRE.

DESINSTALACION Y DESMONTA.E DE EQUIPQS SPLIT
131. MANO DE OBRA PARA DESMONTAJE Y DESINSTALACION DE EQUIPOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU.

® Se procedera, siempre y cuando sea posible, a la recuperacién (encapsulamiento) del gas refrigerante mediante la puesta en marcha del condensadory la
utilizacién de mandmetros de presidn, a fin de que el gas sea reutilizado en la reinstalacidn del equipo.

e Desmontaje de la unidad evaporadora incluido su soporte metalico.

e Desmontaje de la unidad condensadora incluido su soporte metilico.

* Desmontaje de las cafierias de cobre (excepto las q se encuentren embutidas) para ser reutilizadas en reinstalacién del equipo.

o Desconexion de los cables de fuerza y sefiales a fin de ser reutilizados.

e Todo el proceso de desinstalacién y desmontaje deberd ser realizado con el cuidado correspondiente a fin de resguardar el bien patrimoniado del IPS.

132. MANO DE OBRA PARA DESMONTAJE Y DESINSTALACION DE EQUIPOS SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

e Se procederd, siempre y cuando sea posible, a la recuperacidn (encapsulamiento) del gas refrigerante mediante la puesta en marcha del condensadory la
utilizacién de mandmetros de presidn, a fin de que el gas sea reutilizado en la reinstalacidn del equipo.
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e Desmontaje de la unidad evaporadora incluido su soporte metalico.

e Desmontaje de la unidad condensadora incluido su soporte metalico.

* Desmontaje de las cafierias de cobre (excepto las q se encuentren embutidas) para ser reutilizadas en reinstalacién del equipo.

e Desconexion de los cables de fuerza y sefiales a fin de ser reutilizados.

e Todo el proceso de desinstalacién y desmontaje deberd ser realizado con el cuidado correspondiente a fin de resguardar el bien patrimoniado del IPS.

CORTINAS DE AIRE

133. PROVISION DE CORTINAS DE AIRE DE 0,90 M.
134. PROVISION DE CORTINAS DE AIRE DE 1,20 M.
135. PROVISION DE CORTINAS DE AIRE DE 1,50 M.
136. MANO DE OBRA PARA MONTAJE E INSTALACION DE CORTINAS DE AIRE DE 0,90M, 1,20M Y 1,50 M.

Montaje de las cortinas de aire en lugares indicados por la fiscalizacién de obras.

Se utilizaran accesorios, herrajes o dispositivos necesarios a fin de garantizar el perfecto montaje del equipo, garantizando la sélida fijacién a paredes o
estructuras metalicas acordes al lugar asignado para el mismo.

En caso de contar con un circuito eléctrico cercano al lugar, la Empresa se encargara de la conexion definitiva del equipo y la puesta en marcha del
mismo. En los casos en que no se encuentre una toma eléctrica cercana se realizara la prueba de funcionamiento del equipo mediante prolongadores
portatiles.

Una vez finalizada las pruebas y comprobado que los equipos instalados no presentan vibraciones, ruidos o algin tipo de desperfectos se procedera a la
recepcién del mismo, caso contrario el equipo serd reemplazado por una nueva unidad. No se aceptaran reparaciones.

INSUMOS VARIOS

137. PROVISION DE CABLE CANAL PLASTICO 100 X 50 (TIRA DE 2 M).
138. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABLE CANAL PLASTICO 100 X 50 (TIRA DE 2 M).

Instalacién de cable canal de 100 x 50mm para terminacién y recubrimiento interno de prolongacién de las cafierias de gas y drenaje de agua en las
dependencias.
Fijacion a las paredes mediante tarugos y tirafondos.

139. PROVISION DE CABLE CANAL PLASTICO 27 X 30 (TIRA DE 2 M).
140. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABLE CANAL PLASTICO 27 X 30 (TIRA DE 2 M).

Instalacién de cable canal de 100 x 50mm para terminacién y recubrimiento interno de prolongacién de las cafierias de gas y drenaje de agua en las
dependencias.
Fijacion a las paredes mediante tarugos y tirafondos.

141. PROVISION DE CANOS RiGIDOS PARA DESAGUE DE 5/8 A 1.
142. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CANOS RIGIDOS PARA DESAGUE DE 5/8 A 1.

Instalacién de cafios rigidos plasticos de 5/8 a 1 para el drenaje de los AA, desde el equipo hasta un colector de liquido existente o hasta un punto exterior.
Fijacion a las paredes mediante abrazaderas, tarugos y tirafondos

Incluye la utilizacién de unidn tipo T, codos y/o curvas en cantidad necesaria a fin de garantizar el correcto drenaje de los equipos y evitar manchas de
humedad en paredes o techos.

143. PROVISION DE SOPORTE METALICO PARA CONDENSADORES DE SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU.

144. PROVISION DE SOPORTE METALICO PARA CONDENSADORES DE SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

145. PROVISION DE SOPORTE METALICO PARA EVAPORADORES DE SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU.

146. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA EVAPORADORES O CONDENSADORES DE EQUIPOS SPLIT.

Instalacién de soporte metalico para evaporadores y/o condensadores.
Fijacién a paredes o techos de losa con tarugos y tornillos de cabeza hexagonal; acorde al tipo de evaporador o condensador a instalar.

147. SERVICIO DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA, HASTA UN METRO CUADRADO.

En el caso de que sea necesario, la empresa debera realizar la reparacién de las paredes, piso, techo (revoque, pintura, piso, techo, etc., - infraestructuras
afectadas) por la colocacién del equipo a fin de dejar en condiciones originales el sitio; por lo que el material y mano de obra deben estar incluidos en la
oferta.

148. PROVISION DE CABLE TIPO TALLER 2X4MM P/ MONOFASICO.
Todos los cables deben cumplir con las exigencias INTN.

149. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABLE TIPO TALLER 2X4MM P/ MONOFASICO.
150. PROVISION DE CABLE TIPO TALLER 4X4MM P/ TRIFASICO.

Todos los cables deben cumplir con las exigencias INTN.

151. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABLE TIPO TALLER 4X4MM P/ TRIFASICO.
152. PROVISION DE CABLE TIPO TALLER 2X2MM P/ SENALES.

Todos los cables deben cumplir con las exigencias INTN.

153. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABLE TIPO TALLER 2X2MM P/ SENALES.
154. PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X16A.

Todas las llaves TM deben cumplir con las exigencias INTN.

155. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X16A.
156. PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X20A.

Todas las llaves TM deben cumplir con las exigencias INTN.

157. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X20A.
158. PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X25A.
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Todas las llaves TM deben cumplir con las exigencias INTN.

159. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 1X25A.
160. PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 3X16A.

Todas las llaves TM deben cumplir con las exigencias INTN.

161. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 3X16A.
162. PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 3X20A.

Todas las llaves TM deben cumplir con las exigencias INTN.

163. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 3X20A.
164. PROVISION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 3X25A.

Todas las llaves TM deben cumplir con las exigencias INTN.

165. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA TRIPOLAR DE 3X25A.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSTALACIONES

PARA: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO VRF

Servicio de mano de obra con equipos e insumos necesarios para la reparacién y/o mantenimiento correctivo de acondicionadores de aire tipo VRF, con
evaporadores tipo Fancoil de 24.000, 36.000 y 48.000 BTU, correspondientes a dreas administrativas y médicas del IPS Area Interior, cuyos trabajos a realizar se
detallan a continuacién:

rvici Mantenimien rr

ivo conform ificaciones técni

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE CLIMATIZACION VRF

items

Descripcion del bien o
servicio

Especificaciones Técnicas

Provisién de placa
principal de control
PCBA Unidad interior

Los Componentes y/o placa electrénica deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrdnicos del fabricante para el buen funcionamiento.

10

Mano de obra por
instalacién y conexién
de placa principal de
control PCBA Unidad
interior

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

11

Provision de motor
ventilador para unidad
interior

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

12

Mano de obra por
montaje e instalacion
de motor ventilador
para unidad interior

Desmontaje del motor ventilador para turbina averiado

Instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y
de capacidad acorde a la unidad.

Conexionado eléctrico respetando los bobinados de
fuerza y velocidad

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
vibracién, balanceo, etc.)

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

13

Provision de turbina
para motor ventilador
de la unidad interior

Los Componentes que forman parte del equipo, deben
ser compatible y acorde a las especificaciones técnicas
del producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

30/112



14

Mano de obra por
montaje e instalacién
de turbina para motor
ventilador  de la
unidad interior

Desmontaje de la turbina averiada

instalacion de la turbina nueva de capacidad acorde al
equipo

Montaje y ajuste general
Chequeo del funcionamiento (vibracidn, balanceo, etc.)

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

15

Provisidn de placa relé
para el motor
ventilador

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

16

Mano de obra por
montaje e instalacién
de placa relé para el
motor ventilador

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacion del relé nuevo con accesorios y de capacidad
acorde a la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
vibracidn, etc.)

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

17

Provisidn
sensor/termistor  de
temperatura ambiente

Los Componentes eléctricos y electrdnicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere sensores/termistor de temperatura
ambiente de 5k 0 10 k seglin caracteristicas técnicas del
equipo.

18

Mano de obra por
montaje e instalacion
de sensor/termistor de
temperatura ambiente

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacion del nuevo elemento de resistencia acorde a
la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensién, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

19

Provisidn de
sensor/termistor  de
temperatura de
contacto-

anticongelamiento

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere sensores/termistor de temperatura de
contacto-anticongelamiento de 5k o 10k segln
caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.
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20

Mano de obra por
montaje e instalacién
de sensor/termistor de
temperatura de
contacto-
anticongelamiento

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento de resistencia acorde a
la unidad

Conexionado eléctrico respetando terminales y cddigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensioén, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

21

Provision de
sensor/termistor  de
aceite

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere sensores/termistor de temperatura de
contacto-anticongelamiento  segin  caracteristicas
técnicas requeridas por el equipo.

22

Mano de obra por
montaje e instalacién
de sensor/termistor de
aceite

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento de resistencia acorde a
la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cddigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tension, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacio, instalacion del mismo se requiere
personal técnico con capacidad y experiencia, debiendo
ser mano de obra calificada; Considerar las mejores
practicas, bajo las normas de seguridad,
especificaciones técnicas y recomendaciones del
fabricante.

23

Provision de
Intercambiador de
calor de la unidad
interior

Los Componentes del sistema de refrigeracién deben
ser compatibles y acorde a las especificaciones técnicas
del producto y debe reunir pardmetros del fabricante
para el buen funcionamiento

24

Mano de obra por
montaje e instalacién
de Intercambiador de
calor de la unidad
interior

Desmontaje del intercambiador averiado (previa
evaluacién e informe de la situacién) y su posterior
instalacion del nuevo elemento acorde a la unidad.

Pruebas de hermeticidad, con nitrégeno, realizar el
vacio correspondiente que requiere el equipo.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tension, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

25

Provision de Filtro de
ruido

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere filtro de ruido segun caracteristicas técnicas
requeridas por el equipo.
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26

Mano de obra por
montaje e instalacién
de Filtro de ruido

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensién, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

27

Provisién de flotador
de nivel

Los Componentes eléctricos y electronicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere flotador/sensor de nivel para bandeja de
desagote seglin caracteristicas técnicas requeridas por
el equipo.

28

Mano de obra por
montaje e instalacién
de flotador de nivel

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensién, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

29

Provisién de Bomba
de agua dedrenaje

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere bomba de agua para condensado de
bandeja de desagote segln caracteristicas técnicas
requeridas por el equipo.

30

Mano de obra por
montaje e instalacién
de Bomba de agua de
drenaje

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacion del nuevo elemento acorde a la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cddigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tension, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

31

Provisién relay de
placa principal de
Control PCBA

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir parametros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere relay electrénico para la placa principal
segln caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.
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32

Mano de obra por
montaje e instalacién
relay de placa
principal de Control
PCBA

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la placa
principaly la unidad.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cddigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensioén, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

33

Provision de valvula
de expansién
electrénica

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere vélvula de expansién electrénica segln
caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.

34

Mano de obra por
montaje e instalacién
valvula de expansién
electrénica

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la unidad,
tener en cuenta las soldaduras y otra acciones para el
reemplazo del mismo.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cddigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensién, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

35

Provision de
bobina/solenoide de
la Valvula de
expansion

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere bobina/solenoide para valvula de expansion
electrénica  segln caracteristicas técnicas requeridas
por el equipo.

36

Mano de obra por
montaje e instalacion
de bobina/solenoide
para  Vélvula de
expansion

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacion del nuevo elemento acorde a la unidad,
tener en cuenta otras acciones para el reemplazo del
mismo.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensién, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante
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37

Provisidn
placa/tablero de
terminales

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir parametros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere placa /terminal para conexiones eléctricas
segln caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.

38

Mano de obra por
montaje e instalacién
placa/tablero de
terminales

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la unidad,
tener en cuenta otras acciones para el reemplazo del
mismo.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo
de colores de las condiciones iniciales.

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalaciéon del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

39

Provisién de Carcasa
del motor ventilador

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere carcasa del motor eléctrico del ventilador
segln caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.

40

Mano de obra por
montaje e instalacién
de Carcasa del motor
ventilador

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la unidad,
tener y otra acciones para el reemplazo del mismo.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cédigo
de colores de las condiciones iniciales.

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

41

Provision de
Transformador/fuente
para placa principal
PCBA

Los Componentes eléctricos y electrénicos el
transformador deben ser compatible con la placa
principal y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere transformador/fuente para placa principal
segln caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.

42

Mano de obra por
montaje e instalacion
de
Transformador/fuente
para placa principal
PCBA

Desmontaje del transformador/fuente con accesorios y
de capacidad acorde a la unidad.

Conexionado  eléctrico  respetando  pardmetros
eléctricos, cddigo de colores, terminales otros.

Chequeo del funcionamiento de los elementos
electrénicos (consumo de corriente, tension, etc.)

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.
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43

Provisién de fusible
tipo encapsulados de
vidrio

Los Componentes eléctricos y electrénicos el fusible
encapsulado  deben ser compatible con la placa
principal y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

44

Mano de obra por
montaje e instalacion
de fusible tipo
encapsulados de
vidrio

Desmontaje, y desenergizar la unidad y la placa principal
para la instalacién del fusible con accesorios y de
capacidad acorde a la unidad.

Conexionado  eléctrico  respetando  pardmetros
eléctricos, cédigo de colores, terminales otros.

Chequeo del funcionamiento de los elementos
electrénicos (consumo de corriente, tensidn, etc.)

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

45

Provision de conjunto
bandeja de drenaje

Los Componentes y elementos de la unidad interior
(evaporador) deben ser compatible con la unidad vy
acorde a las especificaciones técnicas del producto y
debe reunir parametros del fabricante para el buen
funcionamiento.

46

Mano de obra por
montaje e instalacion
conjunto bandeja de
drenaje

Desmontaje para el retiro de la bandeja, (previa
evaluacién de la necesidad del reemplazo) debe contar
con accesorios y fijacion de capacidad acorde a la
unidad.

Contar con los accesorios, (uniones, codos etc.) para el
montaje del desagote.

Realizar pruebas del equipo y evitar filtraciones y/o
obstruccién

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

47

Provisién de Contactor
trifasico 40A

Los Componentes eléctricos y electrénicos como el
Contactor deben ser compatible con la potencia,
amperaje, tensién de servicio, y categoria de servicio
tipo AC2/AC3 y acorde a las especificaciones técnicas
del producto y debe reunir parametros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

48

Mano de obra por
montaje instalacién de
Contactor 40A

Desmontaje, y desenergizacion de la unidad para la
instalacion del Contactor trifasico con accesorios y de
capacidad acorde a la unidad.

Conexionado  eléctrico  respetando  parametros
eléctricos, cddigo de colores, terminales otros.

Chequeo del funcionamiento de los elementos
electrénicos (consumo de corriente, tension, etc.)

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante
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49

Provisidn de Capacitor
4,5, 10 microfaradio

Los Componentes eléctricos y electrénicos como el
capacitor deben ser compatible con la capacidad
requerida, tensidn de servicio, y tensidn maxima de
aislamiento, acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

50

Mano de obra por
montaje e instalacién
de capacitor 4, 5, 10
microfaradio

Desmontaje, y desenergizacion de la unidad para la
instalacién del Capacitor con accesorios, terminales y de
capacidad acorde a la unidad.

Conexionado  eléctrico  respetando  pardmetros
eléctricos, c6digo de colores, terminales otros.

Chequeo del funcionamiento de los elementos eléctricos
y electrénicos (consumo de corriente, tensidn, etc.)

Para la operacién, mantenimiento, instalaciéon del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

51

Provisién de filtro de
aire tipo pliegue para
hospitales

Los Componentes del equipo de refrigeracién, de la
unidad interior como los filtros tipo pliegue para
hospitales, deben ser compatible con la capacidad
medidas requeridas; con una configuracién Unica de
pliegues radiales de alta eficiencia que aseguran la
utilizacidn absoluta de la media filtrante para maximizar
la retencidén de polvo y alargar su vida (til, fabricada de
fibras hidrofébicas bondeadas térmicamente que no
permiten el crecimiento de bacterias, eficiencia G3-M5,

acorde a las especificaciones técnicas del producto y
debe reunir pardmetros del fabricante para el buen
funcionamiento.

52

Mano de obra por
montaje e instalacién
de filtro de aire tipo
pliegue para
hospitales

Desmontaje, y retiro del filtro, observar la saturacién y
estado del mismo, para el montaje del nuevo elemento
filtro, limpieza superficial de la zona ubicada donde se
encuentra el filtro de medida, tipo y capacidad acorde a
la unidad.

Chequeo del funcionamiento del equipo

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

53

Provisién de filtro de
aire plano tipo de
filtrado G4

Los Componentes del equipo de refrigeracién, de la
unidad interior como los filtros para hospitales, deben
ser compatible con la capacidad medidas requeridas;
con una configuracién Unica de fibra tipo pliegues, de
alta eficiencia que aseguran la utilizacién absoluta de la
media filtrante para maximizar la retencién de polvo y
alargar su vida util, acorde a las especificaciones
técnicas del producto y debe reunir pardmetros del
fabricante para el buen funcionamiento.
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54

Mano de obra por
montaje e instalacién
de filtro de aire plano
tipo de filtrado G4

Desmontaje, y retiro del filtro, observar la saturacién y
estado del mismo, para el montaje del nuevo elemento
filtro, limpieza superficial de la zona ubicada donde se
encuentra el filtro de medida, tipo y capacidad acorde a
la unidad.

Chequeo del funcionamiento del equipo.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

55

Provisién de filtro de
aire tipo bolsa para
hospitales

Los Componentes del equipo de refrigeracién, de la
unidad interior como los filtros tipo bolsa deben ser
compatible con la capacidad medidas requeridas, estos
filtros bolsa disponibles en versiones cosidas y soldadas
- estan hechos de medios sintéticos que cumplen con las
clases de filtros G3 - G4. (Los filtros bolsa de clases M5-F9
se pueden encontrar en filtros medios y filtros bolsa para
polvos finos) acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros del fabricante para el
buen funcionamiento.

56

Mano de obra por
montaje e instalacién
de filtro de aire tipo
bolsa

Desmontaje, y retiro del filtro, observar la saturacién y
estado del mismo, para el montaje del nuevo elemento
filtro, limpieza superficial de la zona ubicada donde se
encuentra el filtro de medida, tipo y capacidad acorde a
la unidad.

Chequeo del funcionamiento del equipo.

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

57

Provision de filtro de
aire tipo HEPA para
hospitales

Los Componentes del equipo de refrigeracién, de la
unidad interior como los filtros HEPA para hospitales,
deben ser compatible con la capacidad medidas
requeridas; con una configuracién dnica de alta
eficiencia que aseguran la utilizacién absoluta de la
media filtrante para maximizar la retencién de todo
contaminate, puesto que son areas sépticas donde la
retencién de particulas, debe ser entre 99.97 -99,99%,
de virus, gérmenes y otros; que deben ser retenida en
cualquier etapa; para mantener la calidad de aire
adecuada. El elemento debe estar acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

58

Mano de obra por
montaje e instalacién
de filtro de aire tipo
HEPA para hospitales

Considerar necesario la puesta fuera de servicio del
equipo para el reemplazo de los filtros y evitar ingreso
de contaminantes dentro del area.

Desmontaje, y retiro del filtro, observar la saturacién y
estado del mismo, (previa evaluacién para el reemplazo)
al momento del montaje del nuevo elemento filtro,
limpieza superficial de la zona ubicada donde se
encuentra el filtro de medida, tipo y capacidad acorde a
la unidad.

Chequeo del funcionamiento del equipo.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad , especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.
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59

Provision  de  gas
refrigerante  tipo R-
410A

Provision y recarga de gas refrigerante R410a segln
caracteristicas técnicas del equipo y la unidad exterior
tener en cuenta sistema VRF

Tener en cuenta los procedimientos para control,
recarga, existencia posibles fugas, la ejecucion se
realizara por eventos, de acuerdo a la necesidad de
contar con el servicio.

60

Mano de obra por
carga de gas
refrigerante  tipo R-
410A

Considerar la ejecucién global por el servicio de mano
de obra, tener en cuenta los procedimientos y detalles
para la reposicién o recarga de gas al equipo.

Control del nivel y presién de gas refrigerante en los
equipos de refrigeracion

Recarga de gas refrigerante R410a segin caracteristicas
técnicas del equiposy la unidad exterior VRF

Puesta en marcha y control de la presién de gas en el
lado de alta y de retorno, comprobando que las
presiones sean las correspondientes establecidas.

Control de la no existencia de fugas en los robinetes o
uniones de soldaduras

En caso de existencia de la fuga proceder a la reparacion
de la zona afectada y recargar el gas.

Chequeo de funcionamiento del equipo en general

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

61

Provisién de control
remoto aldmbrico

Los Componentes eléctricos y electrénicos como el
control remoto aldmbrico deben ser compatible con el
equipo y la unidad y acorde a las especificaciones
técnicas del producto y debe reunir pardmetros
eléctricos y electrénicos del fabricante para el buen
funcionamiento.

62

Mano de obra por
montaje e instalacién
de control remoto
aldmbrico

Desmontaje, y desenergizacion de la unidad para la
instalacién del control remoto aldmbrico con accesorios,
terminales y de capacidad acorde a la unidad.

Conexionado  eléctrico  respetando  pardmetros
eléctricos, c6digo de colores, terminales otros.

Chequeo del funcionamiento de los elementos eléctricos
y electrénicos (consumo de corriente, tensiédn, etc.)

63

Provisién de control
Centralizado

Los Componentes eléctricos y electrénicos como el

control centralizado deben ser compatible con el
equipo y la unidad y acorde a las especificaciones
técnicas del producto y debe reunir parametros
eléctricos y electrénicos del fabricante para el buen
funcionamiento.

64

Mano de obra por
montaje e instalacién
de control
Centralizado

Desmontaje, y desenergizacion de la unidad para la
instalaciéon del control centralizado con accesorios,
terminales y de capacidad acorde a la unidad.

Conexionado  eléctrico  respetando  pardmetros
eléctricos, c6digo de colores, terminales otros.

Chequeo del funcionamiento de los elementos eléctricos
y electrénicos (consumo de corriente, tensidn, etc.)
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65

Provisién de tuberia

de cobre y
derivaciones tipo
REFNET

La tuberia divergente/derivaciones trabaja bajo alta
presién durante todo el tiempo por lo que la
confiabilidad del producto es muy importante. Para
garantizar la calidad de los productos, es necesario
controlar todo el proceso de mecanizado de todas las
partes de la tuberia. Entre ellos, el procesamiento de
tres vias de paso son muy importantes.

Los Componentes del sistema de refrigeracién deben ser
compatibles y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir parametros del fabricante para
el buen funcionamiento;

66

Mano de obra por
montaje e instalacién
de tuberia de cobre
tipo REFNET

Las uniones y soldaduras deben realizarse por medio de
soldadura de paso con nitrégeno, para evitar la
oxidacién dentro de la tuberia de cobre (para las
uniones de cobre se recomienda una aleacién de plata
en un porcentaje)

Se debe usar una de soldadura fuerte, Material
uniforme, completa por llama para soldar tuberias
divergentes a fin de garantizar la penetracion total de los
materiales de soldadura; Limpieza tanto interior y
exterior por nitrégeno o los procesos de limpieza
aplicados para procedimientos de soldadura.

Para la operacion, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

67

Provisién de aislacion
para tuberfa  tipo
REFNET

Los Componentes del equipo de refrigeracion, referente
a las aislaciones pudiendo ser del tipo junta/aislacion
tipo rama para la canalizacién de cafierias y
derivaciones, utilizar el aislante indicado deben ser
compatible con la capacidad medidas requeridas; del
cafio de cobre segln necesidad de las derivaciones con
una configuracién Unica y evitar condensador en las
tuberias, asegurar la utilizacién absoluta de elementos
necesarios y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir parametros del fabricante para
el buen funcionamiento.

68

Mano de obra por
montaje e instalacion
de aislacién  para
tuberia tipo REFNET

Para el reemplazo de estas aislaciones tener en cuenta
el desmontaje de la junta/aislacién; mas los elementos
para recubrir toda el drea afectada debiendo quedar
este totalmente cubierto y evitar filtraciones por
condensado

Chequeo del funcionamiento del equipo durante la
puesta en marcha y verificar las cafierias donde fueron
intervenidas.

Para la operacion, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante
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69

Provisién de
compresor tipo
inverter/gas
refrigerante R-410A

La unidad exterior (condensadora) sera suministrada
con uno o varios compresores (de acuerdo a la
capacidad y configuracién del fabricante) herméticos
tipo caracol scroll con funcién Inverter, con proteccion
interna de alta temperatura y con un aislamiento
durable en el bobinado del motor. El motor del
compresor estd montado sobre arandelas de caucho
para reducir las vibraciones y el ruido. El compresor
Inverter del tipo scroll asimétrico horizontal con bajo
consumo de energia y bajo nivel de ruido, serd enfriado
por aire y estard disefiado para manejo de varios
evaporadores, por lo que deberéd tener un control de
frecuencia, para conseguir un funcionamiento entre el
26% al 100% de su maxima capacidad con valores de
frecuencia recomendados por el fabricante considerar
una alta eficiencia. Debera traer dispositivos para auto
diagnéstico de operacidn, fallas y debe contar con el
cableado de control. En las conexiones del refrigerante,
se tendran juntas soldadas, con equipo de soldaduras a
nitrégeno de paso. Tendr4 valvulas standard de servicio
en las lineas de succidén y de liquido. La instalacién,
prueba y puesta en funcionamiento de las unidades
exteriores, estaran de acuerdo a las especificaciones e
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

70

Mano de obra por
montaje e instalacion
de compresor tipo
inverter

Desmontaje del compresor averiado

Provisidn e instalacién de nuevo compresor acorde a las
caracteristicas técnicas mencionadas en el item 2.61 de
seglin modelo y potencia.

Cambio de elementos/accesorios necesarios que forman
parte del funcionamiento de la unidad.

Carga de gas con la cantidad acorde a las caracteristicas
de los compresores instalados

Pu72esta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y debe reunir
parametros eléctricos y electrénicos y recomendaciones
del fabricante.

71

Provisién de valvula
inversora

Los Componentes eléctricos y electronicos como la
valvula inversora deben ser compatible con el equipo y
la unidad y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

72

Mano de obra por
montaje e instalacion
de vélvula inversora

Desmontaje del solenoide de la vélvula averiada
Instalacién del nuevo solenoide en la vélvula
Montaje, conexionado y ajuste general

Puesta en marcha y chequeo del funcionamiento en
modo FRIO y CALOR. Para la operacidn, mantenimiento,
instalacién del mismo se requiere personal técnico con
capacidad y experiencia, debiendo ser mano de obra
calificada; Considerar las mejores practicas, bajo las
normas de seguridad especificaciones técnicas y debe
reunir parametros eléctricos y electrénicos y
recomendaciones del fabricante.
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73

Provisidn de
presostato /sensor de
alta presion

Los Componentes eléctricos y electrénicos como el
presostato/sensor de alta presién, Cuando se supera la
presion estipulada para el compresor, el rearme puede
ser manual o automatico. En este caso el equipo se
apagara por una alta presién y al bajar descenderd
nuevamente mientras lo que esté haciendo subir la
presidon no se corrija se encenderd y apagara
repetidamente; deben ser compatible con el equipo y la
unidad y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

74

Mano de obra por
montaje e instalacién
de presostato /sensor
de alta presidn

Desmontaje del presostato /sensor de alta presién
averiada

Instalacién del nuevo presostato /sensor de alta presién
Montaje, conexionado y ajuste general
Puesta en marchay chequeo del funcionamiento.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y debe reunir
parametros eléctricos y electrénicos y recomendaciones
del fabricante.

75

Provisién de
presostato /sensor de
baja presion

Los Componentes eléctricos y electrénicos como el
presostato/sensor de baja presion, Cuando baja la
presién estipulada para el compresor, el rearme puede
ser manual o automdtico. En este caso el equipo se
apagara por una baja presion; el elemento deben ser
compatible con el equipo y la unidad y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros eléctricos y electrdnicos del fabricante para
el buen funcionamiento.

76

Mano de obra por
montaje e instalacion
de presostato /sensor
de baja presion

Desmontaje del presostato /sensor de baja presion
averiada.

Instalacién del nuevo presostato /sensor de baja
presién.

Montaje, conexionado y ajuste general.
Puesta en marchay chequeo del funcionamiento.

Para la operaciéon, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y debe reunir
parametros eléctricos y electrénicos y recomendaciones
del fabricante.

7

Provision de motor
ventilador para unidad
exterior

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
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78

Mano de obra por
montaje e instalacién
de motor ventilador
para unidad exterior

Desmontaje del motor ventilador averiado para unidad
exterior.

Instalacién del motor ventilador nuevo con accesorios y
de capacidad acorde a la unidad.

Conexionado eléctrico respetando los bobinados de
fuerzay velocidad.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
vibracién, balanceo, etc.)

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

79

Provision de bobina
para vélvula solenoide

Los Componentes eléctricos y electrénicos deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.
Se requiere bobina/solenoide para valvula solenoide
segln caracteristicas técnicas requeridas por el equipo.

80

Mano de obra por
montaje e instalacién
de bobina para vélvula
solenoide

Desmontaje del elemento averiado y su posterior
instalacién del nuevo elemento acorde a la unidad,
tener en cuenta otras acciones para el reemplazo del
mismo.

Conexionado eléctrico respetando terminales y cddigo,
colores de conductores y otros.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tension, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

81

Provision de placa
principal de control
PCBA Unidad exterior

Los Componentes y/o placa electrénica deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir pardmetros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

82

Mano de obra por
montaje e instalacién
de placa principal de
control PCBA Unidad
exterior

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

83

Provision de
Intercambiador de
calor del tipo placas
de la unidad exterior

Los Componentes del sistema de refrigeracion deben ser
compatibles y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir parametros del fabricante para
el buen funcionamiento
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84

Mano de obra por
montaje e instalacién
de Intercambiador de
calor del tipo placas
de la unidad exterior

Desmontaje del intercambiador averiado (previa
evaluacién e informe de la situacién) y su posterior
instalacion del nuevo elemento acorde a la unidad.

Pruebas de hermeticidad, con nitrégeno, realizar el
vacio correspondiente que requiere el equipo.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
tensioén, etc.)

Puesta en marchay control de funcionamiento

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

85

Provision de
aletas/hélice del
motor ventilador

Los Componentes eléctricos y electrénicos del cual
forman parte el sistema refrigeraciéon, deben ser
compatible y acorde a las especificaciones técnicas del
producto y debe reunir parametros eléctricos y
electrénicos del fabricante para el buen funcionamiento.

86

Mano de obra por
montaje e instalacién
de aletas/hélice del
motor ventilador

Desmontaje del motor ventilador y retirar la
aletas/hélice averiado de la unidad exterior.

Instalacién de aletas/hélice nuevo con accesorios y de
capacidad acorde a la unidad.

Chequeo del funcionamiento (consumo de corriente,
vibracidn, balanceo, etc.).

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

87

Provisidn de
conductores y
conectores para
interconexién de
unidades

Provision de cables multifilares o multipares con
dimensiones acorde a la potencia de cada unidad.

Cantidad lineal segin distancia entre evaporador y
condensador. Todos los conductores contaran con
conectoresy /o terminales.

88

Mano de obra por
montaje e instalacién
de conductores 'y
conectores para
interconexién  entre
unidades

La interconexién serd realizada conforme a las
especificaciones técnicas de cada unidad. El pago por
mano de obra serd computada como global por cada
interconexion (no sera considerada la distancia lineal)

entre evaporador y condensador

89

Provisién de cafios de
cobrede 1/2"

Los Componentes del cual forman parte el sistema
refrigeracién, deben ser compatible y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

Provisién de cafierias de cobre rigido, de paredes lisa,
debe ser apto y evitar la corrosion, sin costura y para
usos de instalaciones industriales por metro lineal para
gas refrigerante debe ser de 1/2 segln capacidad el
equipo Split,

La provisidn debe ser por metro lineal.
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90

Mano de obra por
montaje e instalacién
de cafios de cobre de
1/2"

Montaje se realizara por metro lineal y soldadura por
nitrégeno de paso

Prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Realizar el proceso de vacio correspondiente.

Puesta en marcha y chequeo de la posible existencia de
fuga de gas en las soldaduras.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

91

Provisién de cafios de
cobre de 3/8"

Los Componentes del cual forman parte el sistema
refrigeracién, deben ser compatible y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

Provision de cafierias de cobre rigido, de paredes lisa,
debe ser apto y evitar la corrosién, sin costura y para
usos de instalaciones industriales por metro lineal para
gas refrigerante debe ser de 3/8 segln capacidad el
equipo Split,

La provision debe ser por metro lineal

92

Mano de obra por
montaje e instalacién
de cafios de cobre de
3/8"

Montaje se realizara por metro lineal y soldadura por
nitrégeno de paso

Prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Realizar el proceso de vacio correspondiente.

Puesta en marcha y chequeo de la posible existencia de
fuga de gas en las soldaduras.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

93

Provisidn de cafios de
cobre de 5/8"

Los Componentes del cual forman parte el sistema
refrigeracion, deben ser compatible y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

Provision de cafierias de cobre rigido, de paredes lisa,
debe ser apto y evitar la corrosién, sin costura y para
usos de instalaciones industriales por metro lineal para
gas refrigerante debe ser de 5/8 segln capacidad el
equipo Split,

La provision debe ser por metro lineal

9

Mano de obra por
montaje e instalacion
de cafios de cobre de
5/8"

Montaje se realizara por metro lineal y soldadura por
nitrégeno de paso

Prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Realizar el proceso de vacio correspondiente.

Puesta en marcha y chequeo de la posible existencia de
fuga de gas en las soldaduras.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.
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95

Provisidn de cafios de
cobre de 3/4"

Los Componentes del cual forman parte el sistema
refrigeracion, deben ser compatible y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

Provision de cafierias de cobre rigido, de paredes lisa,
debe ser apto y evitar la corrosion, sin costura y para
usos de instalaciones industriales por metro lineal para
gas refrigerante debe ser de 3/8 segln capacidad el
equipo Split,

La provisidn debe ser por metro lineal

96

Mano de obra por
montaje e instalacion
de cafios de cobre de
3/4"

Montaje se realizara por metro lineal y soldadura por
nitrégeno de paso

Prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Realizar el proceso de vacio correspondiente.

Puesta en marcha y chequeo de la posible existencia de
fuga de gas en las soldaduras.

Para la operacién, mantenimiento, instalacién del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante.

97

Provision de aislante
tipo rubatex de 3/8 "y
1/2", incluye cinta
terminacién y otros
accesorios

Los Componentes del cual forman parte el sistema
refrigeracion, deben ser compatible y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

La provision debe ser por metro lineal de acuerdo a la
medida en relaci6n a las pulgadas del cafio de cobre.

Estos aislantes térmicos deber ser flexibles de espuma
elastomérica con estructura celular cerrada, usados
para prevenir y/o controlar la condensacién del vapor de
agua y favorecer el ahorro energético en las
instalaciones durante un largo periodo de tiempo;
disefiada especialmente para el aislamiento de tuberias
de sistemas de aires acondicionados y sistemas de
refrigeracion.

98

Provision de aislante
tipo rubatex de 5/8 "y
3/4", incluye cinta
terminacién y otros
accesorios

Los Componentes del cual forman parte el sistema
refrigeracién, deben ser compatible y acorde a las
especificaciones técnicas del producto y debe reunir
parametros del fabricante para el buen funcionamiento.

La provisién debe ser por metro lineal de acuerdo a la
medida en relacién a las pulgadas del cafio de cobre.

Estos aislantes térmicos deber ser flexibles de espuma
elastomérica con estructura celular cerrada, usados
para prevenir y/o controlar la condensacién del vapor de
agua y favorecer el ahorro energético en las
instalaciones durante un largo periodo de tiempo;
disefiada especialmente para el aislamiento de tuberias
de sistemas de aires acondicionados y sistemas de
refrigeracion.

99

Mano de obra por
montaje e instalacion
de aislante  tipo
rubatex de 3/8", 1/2",
5/8 "y 3/4", incluye
cinta terminacién y
otros accesorios

Desmontaje y/o retiro de la aislacién que se encuentra
degradada,

La instalacion se realizara por metro lineal.

Recubrimiento con la cinta terminacidn para una buena
aislacion, proteccion y evitar condensados.
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100 Provision de ducto | Serade chapa galvanizada de calibre 26, de ldmina lisa.
metédlico para aire
central con sistema de
fijacion

Todas las juntas deberan ser herméticas y construidas
en forma tal que los salientes interiores apunten en la
direccién del flujo de aire.

Tener en cuenta las wuniones transversales vy
longitudinales, y los refuerzos necesarios para evitar
fugas de flujo de aire.

Todos los ductos deben contar con su aislacién
correspondiente

La ldmina de papel de aluminio se deberd sellar con
cinta adhesiva de aluminio, para mantener la integridad
de la membrana a prueba de vapor de agua. El
aislamiento indicado se aplicard también a los ductos de
retorno de aire.

Contar con los accesorios de fijacién, ya sean bulones,
arandelas, tuercas, planchuelasy otros.

101 Mano de obra por | Desmontaje y/o retiro de la chapa galvanizada que se
montaje e instalacién | encuentra degradada/averiada,

de ducto metélico
para aire central con
sistema de fijacion Recubrimiento del ducto con aislaciéon conforme a lo
que indica el fabricante.

La instalacién se realizara por metro lineal

Para la operacién, mantenimiento, instalacion del
mismo se requiere personal técnico con capacidad y
experiencia, debiendo ser mano de obra calificada;
Considerar las mejores practicas, bajo las normas de
seguridad, especificaciones técnicas y recomendaciones
del fabricante

OBSERVACION: La ejecucién del contrato estaré a cargo del Dpto. de Mantenimiento Area Interior, a través de las Secciones ZONA SUR, ZONA CENTRO Y ZONA
NORTE.

B.1- CONSIDERACIONES ESPECIALES

Todos los repuestos e insumos a ser proveidos deben ser nuevos y de buena calidad, debiendo ajustarse a las caracteristicas técnicas de cada equipo. Las
instalaciones, reparaciones y provisién de repuestos se realizara por evento y se adecuara al siguiente procedimiento:

1. En el curso del mantenimiento preventivo, la Empresa tercerizada llevard a cabo una evaluacién del funcionamiento de los equipos intervenidos. Esta
evaluacién se comunicard verbalmente y se consignaran por escrito las observaciones pertinentes. En caso de detectarse la necesidad de llevar a cabo
mantenimiento correctivo o reparacion, se proporcionara un listado detallado de los repuestos e insumos requeridos. El objetivo es asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos.

2. El Departamento de Mantenimiento, a través de las Secciones Zona Centro, Zona Norte y Zona Sur, sera responsable de emitir la autorizacién, de forma
escrita, para la ejecucién de los trabajos identificados por la empresa tercerizada en cada zona o localidad del IPS.

3. Los trabajos basicos de reparacién pueden llevarse a cabo in situ, siempre que haya un espacio disponible para ello. En caso contrario, es necesario
retirar el equipo del lugar y trasladarlo al taller designado por la contratista. Una vez reparados, los equipos deben ser devueltos y ubicados en el mismo
lugar del que fueron retirados, respetando los plazos establecidos para la entrega. Cualquier modificacién requerird la autorizacién del Administrador del
Contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y las Secciones: Zona Centro, Zona Sury Zona Norte. En todos los
casos, los costos y responsabilidades asociados al movimiento y transporte seran asumidos por la empresa tercerizada.

4. En situaciones criticas, cuando la naturaleza del uso de la dependencia (como farmacias, salas de rayos X, internados, terapia, salas de UPS para
informatica, entre otros) no permita prescindir de un ambiente refrigerado, el oferente debera suministrar al instituto equipos de aire acondicionado en
calidad de préstamo durante el periodo de reparacion. Esto garantizara que el servicio no se vea afectado.

5. En todas las instancias, ya sea para nuevas instalaciones, reubicacion de equipos, desmontajes, mantenimiento preventivo, correctivo o reparaciones, se
requiere que la empresa tercerizada coloque etiquetas autoadhesivas en un lugar visible de los equipos intervenidos. Se prefiere que estas etiquetas
estén ubicadas en la parte frontal y contengan datos con el siguiente formato:

6. Una vez concluidos los trabajos en un equipo o grupos de equipos pertenecientes a la misma Dependencia, se procedera a completar un Informe o Hoja
de Servicio que llevara el logo de la firma adjudicada. En dicho documento se detallaran los equipos intervenidos, las tareas realizadas, asi como también
los repuestos e insumos utilizados. En la parte inferior de este Informe u Hoja de Servicio, deberdn consignarse las firmas correspondientes al
representante o encargado de la Dependencia que recibid el servicio, la firma del técnico responsable de la Empresa tercerizada y la firma del Fiscal
asignado por el administrador del contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y las Secciones: Zona Centro,
Zona Sury Zona Norte; como se ejemplifica a continuacién:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LPN N°XX/XX CONTRATO N° XX/XX

N° PATRIMONIO:

FECHA DE INICIO: / /
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FECHA DE ENTREGA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:..

Logo de la empresa Informe N° N° DE
Técnico Patrimonial: ~ TICKET

Recurrente:

Ubicacién: Marca/BTU:

Fecha:

Mantenimiento Mantenimiento

Preventivo: Correctivo:

Cambio Compresor: Altl Rotl

Motor ventilador p/ AA indiv: 0 Motor ventilador p/ AA Evap.: [ Motor
ventilador p/ AA Cond.: [

Paleta p/ AAindiv.: [

Cambio del Motor Vent.Split: Evaporador I Condensador 0 Cambio del
Motor Vent. AA Indiv.: [

Cambio de Plaqueta Electrénica: [

Cambio de Turbina plastica p/ AA Indiv.: I Cambio de Turbina plastica
p/Split: 0

Capacitor: 4 ufl 35 ufi 45 ufi 50 ufl

Contactor Trifasico: 35 Amp0 50 Ampl

Valvula Inversora: I

Cafio de Cobre: 1/2"03/4"0 1/4"0 3/8"0 5/16"0 5/8"0 7/8"D

Codo de Cobre: 1/2"0 3/4"0 5/8"0 7/8"0

Aislante Rubatex: 1/2"0 3/4"0 3/8"0 5/8"0 7/8"0

Cinta Rubatex:

Soporte de Hierro: [I
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Llave Selectora Frio - Calor:

Perilla p/ AA Individual con Placa: [

Varilla: Bronce [ Platall

Termostato Frio Calor p/ AA: T

Vélvula Visor de Liquido: I  Bobinas para Valvula inversora: [

Valvula de Expansi6n: 2Tr0  3Trl

Compresor Alternativo con Rebobinete: 2HP-R220 3,2HP-R2210

Compresor: 1/4HP pR134AoR4090 1/6 HPpR134A0R409 0 1/8HPp
R134 A o R4090

Filtro de Aire p/AA Individual (manta): 0

Carga de Gas: R22[ evento ( ) R4100 evento ( )

Observaciones:

Observacion del Servicio:

Conformidad de la Técnico (firma y Por  Mantenimiento
Dependencia que sello): Area Interior
recibié el servicio

OBSERVACION: La planilla proporcionada, tanto en disefio como en contenido, sirve Ginicamente como ejemplo. A lo largo de la ejecucién del contrato, se
desarrollara una planilla mas ajustada al tipo de trabajo y a las necesidades especificas de control.

Solo se consideraran para el célculo de la liquidacién de pago aquellas PLANILLAS DE SERVICIOS que incluyan descripciones detalladas de los trabajos
realizados y cuenten con la conformidad debidamente firmada por todas las partes involucradas.

El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparara las
EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por
lo tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que se ajusten a los documentos de licitacidn, y a la convocante el examen,
evaluacién y comparacién de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y del modelo mds reciente o actual, y
que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podran proporcionar bases
concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricacién de
bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser restrictivas. Siempre que sea posible
deberan especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de catdlogos u otros detalles que limiten los materiales o
articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberd estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente
equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo seran aceptables si a
continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos
sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante
nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, Unicamente se hara a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares
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internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores maximos o minimos
aceptables o garantizados, segln corresponda. Cuando sea necesario, la convocante debera incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al
Formulario de Presentacién de la Oferta), donde el oferente proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacion

a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacion
técnica, la convocante debera especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la informacidn requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en

su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacién en la tabla siguiente. El oferente preparard un cuadro similar para

documentar el cumplimiento con los requerimientos.

lle de los bi Y .

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Conforme a lo realizado en el punto de Especificaciones técnicas - CPS.

Dependencias af ZONA CENTR!

DEPENDENCIAS AFECTADAS A LA ZONA CENTRO

HOSPITALES/CLINICAS/SALUD/EDIFICIOS/LOGISTICA | CIUDAD
CORDILLERA
UNIDAD SANITARIA CAACUPE Caacupé

PUESTO SANITARIO SAN BERNARDINO

San Bernardino

PUESTO SANITARIO CARAGUATAY

Caraguatay

CREAM

San Bernardino

AOP CAACUPE

Caacupé

PUESTO SANITARIO ARROYOS Y ESTEROS

Arroyosy Esteros

PUESTO SANITARIO TOBATI Tobati
PUESTO SANITARIO ISLA PUCU Isla Puct
PUESTO SANITARIO PIRIBEBUY Piribebuy

PUESTO SANITARIO EUSEBIO AYALA

Eusebio Ayala
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VILLARRICA

HOSPITAL REGIONAL ACTUAL VILLARRICA Villarrica

HOSPITAL REGIONAL NUEVO VILLARRICA Villarrica

AOP VILLARRICA Villarrica
Colonia

UNIDAD SANITARIA COLONIA INDEPENDENCIA

Independencia

UNIDAD SANITARIA ITURBE Iturbe
UNIDAD SANITARIA TEBICUARY Tebicuary
PUESTO SANITARIO PASO YOBAY Paso Yobai

PUESTO SANITARIO JOSE FASSARDI

José Fassardi

PUESTO SANITARIO TROCHE

Mauricio José Troche

CAAGUAZU

HOSPITAL REGIONAL OVIEDO

Coronel Oviedo

AOP OVIEDO

Coronel Oviedo

UNIDAD SANITARIA CAAGUAZU Caaguazd
AOP CAAGUAZU Caaguazi
PUESTO SANITARIO YHU Yhii

PUESTO SANITARIO JUAN MANUEL FRUTOS

Juan Manuel Frutos

PUESTO SANITARIO SAN JOSE DE LOS ARROYOS

San José de los
Arroyos

CAAZAPA

UNIDAD SANITARIA CAAZAPA Caazapa
AOP CAAZAPA Caazapé

San Juan
PUESTO SANITARI SAN JUAN NEPOMUCENO Nepomuceno

San Juan
AOP SAN JUAN NEPOMUCENO Nepomuceno
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PUESTO SANITARIO DE YUTY

Yuty

PUESTO SANITARIO DE YEGROS

Fulgencio Yegros

PARAGUARI

HOSPITAL REGIONAL PARAGUARI Paraguari
UNIDAD SANITARIA PARAGUARI ACTUAL Paraguari
PUESTO SANITARIO CARAPEGUA Carapegué
AOP CARAPEGUA Carapegué
PUESTO SANITARIO QUIINDY Quiindy
PUESTO SANITARIO LA COLMENA La Colmena
PUESTO SANITARIO YBYCUI Ybycui
PUESTO SANITARIO CAAPUCU Caapucl
PUESTO SANITARIO QUYQUYHO Quyquyhé
PUESTO SANITARIO ACAHAY Acahay
PUESTO SANITARIO MBUYAPEY Mbuyapey

OBSERVACION: INCLUYE ADEMAS TODAS LAS DEPENDENCIAS SANITARIAS Y/O
ADMINISTRATIVAS NO DETALLADAS ANTERIORMENTE

ZONA SUR: Edificios Administrativos y Establecimientos de Salud

Dependencias afectadas a la ZONA SUR

DEPENDENCIAS AFECTADAS ALA ZONA SUR

HOSPITALES/CLINICAS/SALUD/EDIFICIOS/LOGISTICA CIUDAD
NEEMBUCU

HOSPITAL REGIONAL PILAR Pilar
AOP PILAR Pilar
ITAPUA

HOSPITAL REGIONAL ENCARNACION

Encarnacién
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AOP HOSPITAL REGIONAL ENCARNACION Encarnacién
UNIDAD SANITARIA HOHENAU Hohenau

AOP HOHENAU Hohenau

UNIDAD SANITARIA FRAM Fram

AOP FRAM Fram

MISIONES

HOSPITAL REGIONAL AYOLAS Ayolas

UNIDAD SANITARIA SAN IGNACIO San Ignacio

AOP SAN IGNACIO San Ignacio
UNIDAD SANITARIA SAN JUAN BAUTISTA San Juan Bautista
AOP SAN JUAN BAUTISTA San Juan Bautista

OBSERVACION: INCLUYE ADEMAS TODAS LAS DEPENDENCIAS SANITARIAS Y/O
ADMINISTRATIVAS NO DETALLADAS ANTERIORMENTE

ZONA NORTE: Edificios Administrativos y Establecimientos de Salud

ias af.
DEPENDENCIAS AFECTADAS A LA ZONA NORTE
HOSPITALES/CLINICAS/SALUD/EDIFICIOS/LOGISTICA | CIUDAD
CONCEPCION
HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION Concepcidn
UNIDAD SANITARIA DE HORQUETA Horqueta
UNIDAD SANITARIA VALLEMI Vallemi
AOP CONCEPCION Concepcién
AMAMBAY
HOSPITAL REGIONAL PEDRO J. CABALLERO Pedro Juan Caballero
UNIDAD SANITARIA CAPITAN BADO Bapitan Bado
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PUESTO SANITARIO BELLA VISTANORTE Bella Vista Norte

AOP PEDRO JUAN CABALLERO Pedro Juan Caballero
SAN PEDRO

HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO DEL San Pedro del
YCUAMANDIYU Ycuamandiyd
UNIDAD SANITARIA SAN ESTANISLAO San Estanislao
UNIDAD SANITARIA PUERTO ROSARIO Puerto Rosario

AOP PUERTO ROSARIO Puerto Rosario
CHACO

HOSPITAL REGIONAL BENJAMIN ACEVAL Benjamin Aceval
UNIDAD SANITARIA PUERTO CASADO Puerto Casado
UNIDAD SANITARIA BAHIA NEGRA Bahia Negra

UNIDAD SANITARIA PUERTO PINASCO Puerto Pinasco

OBSERVACION: INCLUYE ADEMAS TODAS LAS DEPENDENCIAS SANITARIAS Y/O
ADMINISTRATIVAS NO DETALLADAS ANTERIORMENTE

i . - i ino VRE
Dependencias afectadas a SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO VRE

HOSPITALES/CLINICAS/SALUD/EDIFICIOS/LOGISTICA _CIUDAD
HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION Concepcién
HOSPITAL REGIONAL AYOLAS Ayolas
HOSPITAL REGIONAL PILAR Pilar
HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA Villarrica

HOSPITAL REGIONAL ENCARNACION

Encarnacién

ANTERIORMENTE

INCLUYE ADEMAS TODAS LAS DEPENDENCIAS SANITARIAS Y/O ADMINISTRATIVAS NO DETALLADAS

BERTURAY EJE! ION DE LOS TRABA.

ZONA CENTRO, ZONA SURY ZONA NORTE: Edificios Administrativos y Establecimientos de Salud.
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La empresa debera contar en forma permanente con 4 personales técnicos certificados y con experiencia en mantenimiento de acondicionadores de aire y
refrigeracin en edificios. La empresa debera contar ademdas con un personal técnico en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo contar con 1 vehiculo propio
para el traslado de técnicos y equipos.

Los técnicos y el movil estaran asignados exclusivamente para la ejecucién del Contrato por lo que no podran ser utilizados para realizar otras labores fuera de
las 6rdenes de trabajos emitidas por el Dpto. de Mantenimiento Area Interior Seccién Zona Centro, Zona Norte y Zona Sur.

El horario de cobertura de los técnicos seran las siguientes:

Dias de Horario de | Horario de | Cantidad de
cobertura Entrada Salida Personal
Lunes a 07:30 17:00 6
Viernes
SISTEMA DE GUARDIA
Dias de cobertura Horario de Entrada Horario de Salida Cantidad de Personal
Séabados, Domingos y Feriados Sujeto al reclamo Sujeto al trabajo realizado 2

Observaci6n: Para la cobertura del sistema de guardia, la Empresa facilitard un nimero de teléfono celular y correo electrénico permanente al cual se derivaran
los reclamos durante las 24 hs. El plazo para la asistencia es de como maximo 2 (dos) horas desde la recepcidn del reclamo.

En el caso de los reclamos nocturnos, se evaluara sobre la necesidad impostergable de cubrir los reclamos, dependiendo de los niveles de prioridad y urgencia.
Para los casos urgentes la asistencia y solucién deben ser inmediatas. Los casos menos urgentes pueden ser asistidos al dia siguiente de la evaluacidn.

Sistema de aire acondicionado central tipo VRF: Edificios Administrativos y Establecimientos de Salud.

Para los trabajos programados y agendados para el mantenimiento preventivo, La empresa deberd contar con 2 personales técnicos certificados y con
experiencia en acondicionadores de aire tipo VRF. La empresa deberd contar ademds con un personal técnico en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo
contar con 1 vehiculo propio para el traslado de técnicos y equipos.

El horario para los trabajos preventivos o correctivos seran los siguientes:

Dias habilitados para los Entrada | Salida | Cantidad
trabajos de Personal

Lunes a Viernes 07:30 17:00 2 (minimos)

Observacién: En los casos donde por la naturaleza de los procedimientos realizados por la Dependencia, los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo
no puedan ser ejecutados en el horario establecido mas arriba, estos podran ser realizados los dias sabados, domingos o feriados previa organizacion y
aprobacién de la Dependencia interesada.

Sistema de guardia: Para los casos de urgencia, donde se requiera la asistencia de los técnicos por fallas en los equipos, La Empresa facilitard un nimero de
teléfono celular y correo electrénico permanente al cual se realizardn los reclamos. El plazo para la asistencia es de cémo maximo 2 (dos) horas desde la
recepcion del reclamo.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacin estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al
articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién
en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

land i del o

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros
que debera suministrar el proveedor indicados a continuacién:
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PLAZOS DE ENTREGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los plazos méaximos de entrega para cada equipo sometido a trabajos de mantenimiento preventivo seradn de 48 hs. corridas a partir de la fecha de inicio hasta
la puesta en funcionamiento en el lugar del cual fue retirado. Los plazos maximos pueden ajustarse considerando los siguientes factores:

o Dificultad para la ejecucidn de los trabajos constatada in situ como ser: sala internados, obstaculos a causa de mobiliarios, oficinas cerradas, autorizaciéon
de las autoridades para el ingreso a determinadas dependencias, inaccesibilidad a los equipos, etc.
e Cortes del servicio de energia eléctrica o agua potable.

PLAZOS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

Instalacién de equipos convencionales: El plazo méximo para la entrega de los equipos tipo convencionales (ventana, Split, casettes) instalados es de 48 horas
corridas contabilizadas desde el inicio del montaje, incluyendo las unidades evaporadoras y condensadoras, cafierias de gas, cafierias de desagiie, conexionado
de fuerza y sefiales entre unidades, recubrimiento con aislantes térmicos y cinta de terminacién. Se excluye de este plazo la fuerza eléctrica desde el tablero
eléctrico hasta el equipo.

Instalacién de equipos VRE: El plazo méximo para la entrega de los equipos tipo VRF sera de como maximo 15 dias habiles contabilizados desde el inicio del
montaje, incluyendo las unidades evaporadoras y condensadora, ductos metélicos, cafierias de gas, cafierias de desagiie, conexionado de fuerza y sefiales entre
unidades, recubrimiento con aislantes térmicos. Se excluye de este plazo la fuerza eléctrica desde el tablero eléctrico hasta el equipo.

Mantenimiento Correctivo y Reparaciones: El plazo maximo de entrega por cada equipo sometido al mantenimiento correctivo o reparacién con instalacion de
repuestos seran de 48 horas corridas contabilizadas desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la puesta en funcionamiento en el mismo lugar del cual fue
retirado.

ZONA CENTRO, ZONA SURY ZONA NORTE
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
CON PROVISION DE REPUESTOS - AREA INTERIOR IPS
ftem Cédigo de Descripcién del bien Unidad Lugar de Prestacién Plazo de Entrega
Catalogo de .
del Servicio
Medida
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 24 horas
9999 12.000 a 24.000 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
2 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 12.000 a 24.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
3 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 36.000 a 60.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
4 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para AA tipo Casetes de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 36.000 a2 60.000 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
5 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de precisién UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 60.000 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
6 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 60.000 BTU. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
7 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 120.000 UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio

56/112



8 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 150.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
9 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 240.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
10 80111613- Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 360.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
11 80111613- Servicio de Mantenimiento de Equipos para centrales y compactos UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 tipo Rooftop de 150.000 BTU/h. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
12 80111613- Mantenimiento y limpieza de rejas de insuflamiento y retorno de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 aire (equipos centrales) y compactos tipo Rooftop. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
13 80111613- Servicio de Mantenimiento de extractores de aire. UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 24 horas
9999 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
14 80111613- Servicio de Limpieza de filtros de equipos de refrigeracién en UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 24 horas
9999 general o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSTALACIONES
Instalacién de AA tipo Split
15 80111613- Mano de obra para instalacién de AA tipo Split de 12.000, 18.000 o UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 24.000 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
16 80111613- Mano de obra para instalacién de AA tipo Split de 36.000 a 60.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 24 horas
9999 BTU. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Compresores alternativos/rotativos
17 72102305- Provisién de Compresor alternativo o rotativo de 12.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 para gas refrigerante R22 0 R410a o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
18 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de 18.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 para gas refrigerante R22 0 R410a o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
19 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de 24.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 para gas refrigerante R22 o R410a o Establecimientos desde el inicio del

de Salud

servicio
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20 80111613- Mano de obra para instalacién de compresores rotativos o UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 alternativos de 12.000 a 24.000btu para gases R-22 /R-410 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
21 72102305- Provisién de compresor alternativo o rotativo de 36.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 para gas refrigerante R22 o R410a o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
22 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de 48.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 para gas refrigerante R22 o0 R410a o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
23 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de 60.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 para gas refrigerante R22 o R410a o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
24 80111613- Mano de obra para instalacién de compresores rotativos o UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 alternativos de 36.000 a 60.000btu para gases refrigerantes R-22 /R- o Establecimientos desde el inicio del
410 de Salud servicio
25 72102305- Provisidn de compresor alternativo o rotativo de 75.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 para central de aire. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
26 80111613- Mano de obra para instalacién de compresores rotativos o UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 alternativos de 75.000 BTU/H para gases refrigerantes R-22 /R-410 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
27 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de 120.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 para central de aire. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
28 80111613- Mano de obra para instalacién de compresores rotativos o UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 alternativos de 120.000 BTU/H para gases refrigerantes R-22 /R-410 o Establecimientos desde elinicio del
de Salud servicio
29 72102305- Provisidn de compresor tipo SCROLL de 12HP para central de aire. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
30 80111613- Mano de obra para instalacién de compresor tipo SCROLL de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 12HP. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
31 72102305- Provisién de compresor tipo SCROLL de 15HP para central de aire. UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
32 80111613- Mano de obra para instalaciéon de compresor tipo SCROLL de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 15HP. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
33 72102305- Provision de compresor tipo SCROLL de 17HP para central de aire. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del

de Salud

servicio
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34 80111613- Mano de obra para instalacién de compresor tipo SCROLL de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 17HP. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador p/ AA individual o condensador de Split
35 72102305- Provisién de motor ventilador p/ AA indiv.o condensador de Split UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 de 12.000 a 18.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
36 72102305- Provisidén de motor ventilador p/ AA indiv.o condensador de Split UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 de 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
37 80111613- Mano de obra para instalacién de motor ventilador p/ AA indiv.o UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 condensador de Split de 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
38 72102305- Provision de motor ventilador p/ AA, condensador de Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 36.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
39 72102305- Provision de motor ventilador p/ AA, condensador de Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 48.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
40 80111613- Mano de obra para instalacién de motor ventilador condensador UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de Split de 36.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
41 80111613- Mano de obra para reparacién de motor ventilador / cambio de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 ruleman de ventilador forzador de AA. Individ. o Split de 12.000 a o Establecimientos desde el inicio del
24.000 BTU de Salud servicio
42 80111613- Mano de obra para reparacion de motor ventilador / cambio de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 ruleman de ventilador forzador de Split de 36.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador p/ turbina de evaporador, AA Split
43 72102305- Provision de motor ventilador p/ turbina evaporador, AA Splitde UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 12.000 a 18.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
44 72102305- Provision de motor ventilador p/ turbina evaporador, AA Splitde UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
45 80111613- Mano de obra para instalacién de motor ventilador p/ turbina UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 evaporador de AA Split de 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
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46 72102305- Provisidn de motor ventilador p/ turbina evaporador, AA Splitde UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 36.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
47 72102305- Provisién de motor ventilador p/ turbina evaporador, AA Split de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 48.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
48 80111613- Mano de obra para instalacién de motor ventilador p/ turbina UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 evaporador de AA Split de 36.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador para Central de Aire (Impulsién)
49 72102305- Provision de Motor vent. p/ AA Central 120.000 Btu/h UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
50 80111613- Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA Central 120.000 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 Btu/h o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
51 72102305- Provisién de Motor vent. p/ AA Central 150.000 Btu/h UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
52 80111613- Mano de obra para instalacion de Motor vent. p/ AA Central 150.000 UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 Btu/h o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
53 72102305- Provision de Motor vent. p/ AA Central hasta 15 HP UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
54 80111613- Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA Central hasta UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 15HP o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
55 80111613- Mano de obra para reparacién (rebobinado) de motor vent. p/ AA UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 Central hasta 15 HP o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador - Forzador de Condensador
56 72102305- Provisidn de Motor vent. p/ AA Central 150.000 Btu/h - UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 Condensador o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
57 80111613- Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA Central 150.000 UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 Btu/h - Condensador o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
58 72102305- Provision de Motor vent. p/ AA Central hasta 7,5 HP UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del

de Salud
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59 80111613- Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA Central hasta UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 7,5HP o Establecimientos desde elinicio del
de Salud servicio
Paleta p/ AA individual
60 72102305- Provision de instalacion de paleta p/ AA indiv. 12.000 a 18.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
61 72102305- Provision de paleta p/AA indiv. 24.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
62 80111613- Mano de obra, para instalacién de paleta p/ AAindiv. 12.000 a UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Paleta para A.A. Split
63 72102305- Provisién de instalacién de paleta p/ AA Split 12.000 a 18.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
64 72102305- Provisién de paleta p/ AA Split 24.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
65 80111613- Mano de obra, para instalacion de paleta p/ AA Split 12.000 a UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 18.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Turbina plastica para AAindiv. y Split
66 72102305- Provision de turbina plastica p/ AA indiv. 12.000 y 18.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
67 72102305- Provision de turbina plastica p/ AA indiv. 24.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
68 80111613- Mano de obra para instalacin de turbina plastica p/AA indiv. de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
69 72102305- Provision de turbina plastica p/ Split de 12.000 a 18.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del

de Salud

servicio
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70 72102305- Provisién de turbina pldstica p/ Split de 24.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
71 80111613- Mano de obra para instalacién de turbina plastica p/ Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
72 72102305- Provision de turbina plastica p/ Split de 36.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
73 72102305- Provision de turbina plastica p/ Split de 48.000 a 60.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
74 80111613- Mano de obra para instalacién de turbina plastica p/ Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 36.000 a 60.000 BTU/H o Establecimientos desde elinicio del
de Salud servicio
Vilvula inversora y bobina solenoide
75 72102305- Provisidn de vélvula inversora p/ AA individual o Split de 12.000; UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 18.000 0 24.000 BTU/H o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
76 80111613- Mano de obra para instalacién de vélvula inversora p/ AA individual UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 o Split de 12.000; 18.000 0 24.000 BTU/H o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
77 72102305- Provisién de vélvula inversora p/ Split de 36.000 0 60.000 BTU UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
78 80111613- Mano de obra para instalacion de vélvula inversora p/ Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 36.000 0 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
79 72102305- Provision de bobina solenoide p/ AA individual o Split de 12.000; UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 18.000 0 24.000 BTU/H o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
80 80111613- Mano de obra para instalacién de bobina solenoide p/ AA UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 individual o Split de 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
81 72102305- Provision de bobina solenoide p/ Split de 36.00 a 60.000 BTU/H UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
82 80111613- Mano de obra para instalacién de bobina solenoide p/ Split de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 36.000 a 60.000 BTU/H o Establecimientos desde el inicio del

de Salud
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83 72102305- Provisidn e instalacién de valvula inversora para A.A. central de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 120.000 a 150.000 BTU/h. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
84 80111613- Mano de obra para instalacién de vélvula inversora para A.A. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 central de 120.000 a 150.000 BTU/h. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
85 72102305- Provision e instalacién de valvula inversora para A.A. central hasta UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 360.000 BTU/h. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
86 80111613- Mano de obra para instalacién de vélvula inversora para A.A. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 central hasta 360.000 BTU/h. o Establecimientos desde elinicio del
de Salud servicio
Capacitores y Sensores
87 72102305- Provision de capacitor de 2,5A 5 UF UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
88 72102305- Provisidn de capacitor 25 a 60 UF UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
89 80111613- Mano de obra para instalacién de capacitorde 2,5a5UF o de 25a UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 60 UF o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
90 72102305- Provision de sensores de aire y de contacto con valores de 5K 0 10 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 K o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
91 80111613- Mano de obra para instalacién de sensores de aire y de contacto UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 convaloresde5Ko0 10 K o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Cafios de Cobre
92 72102305- Provisién de cafio de cobre de 1/4",5/16", 3/8" 0 1/2" METRO Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
93 72102305- Provisién de cafio de cobre de 5/8",3/4" 0 7/8" METRO Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
94 80111613- Mano de obra para instalacién de cafios de cobre de 1/4" a 7/8" GLOBAL Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio

Contactores - Guardamotores - Proteccién
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95 72102305- Provisién de contactor monofasico de 15a 20 A/ bobina 220V o UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 24V o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
96 72102305- Provisién de contactor trifdsico de 20 A 32 A/ bobina 220V 0 24V UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
97 72102305- Provisidn de contactor trifasico de 50 A/ bobina 220V o 24V UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
98 80111613- Mano de obra para instalacién de contactor monofésico o trifasico UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de 15a50A/ bobina 220V 0 24V o Establecimientos desde elinicio del
de Salud servicio
99 72102305- Provision de guardamotores termomagnéticos de 5A a 10A UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
100 80111613- Mano de obra para instalacién de guardamotores UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 termomagnéticos de 5A a 10A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
101 72102305- Provision de guardamotores termomagnéticos de 11A a 15A UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
102 80111613- Mano de obra para instalacién de guardamotores UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 termomagnéticos de 11A a 15A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
103 72102305- Provisidn de guardamotores termomagnéticos de 20A a 30A UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
104 80111613 Mano de obra para instalacién de guardamotores UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 termomagnéticos de 20A a 30A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
105 72102305- Provisién e instalacién de relé falta de fase para centrales de aire UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 hasta 360.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
106 80111613- Mano de obra para instalacion de relé falta de fase para centrales UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de aire hasta 360.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Aislante rubatex. Incluye cinta de terminacion.
107 72102305- Provision de aislante rubatex de 1/4" a 3/8". Incluye cinta de UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 terminacion. o Establecimientos desde el inicio del

de Salud

servicio
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108 72102305- Provisidn de aislante rubatex de 1/2" a 5/8". Incluye cinta de UNIDAD EVENTO Méximo 48 horas
001 terminacion. desde el inicio del
servicio
109 72102305- Provisién de aislante rubatex de 3/4" a 7/8". Incluye cinta de UNIDAD EVENTO Méximo 48 horas
001 terminacion. desde el inicio del
servicio
110 80111613- Mano de obra para instalacion de aislante rubatex de 1/4" a 7/8". GLOBAL EVENTO Méximo 48 horas
9999 Incluye cinta terminacién desde el inicio del
servicio
111 72102305- Provision de ducto de metal galvanizado con soporte y sistema de METRO EVENTO Maximo 48 horas
001 fijacién para centrales de aire LINEAL desde el inicio del
servicio
112 80111613- Mano de obra para instalacién de ducto de metal galvanizado con METRO EVENTO Maximo 48 horas
9999 soporte y sistema de fijacién para centrales de aire LINEAL desde el inicio del
servicio
113 72102305- Provisidn de revestimiento aislante para ductos de centrales de METRO EVENTO Maximo 48 horas
001 aire LINEAL desde el inicio del
servicio
114 80111613- Mano de obra para revestimiento aislante para ductos de centrales METRO EVENTO Maximo 48 horas
9999 de aire LINEAL desde el inicio del
servicio
Gas Refrigerante
115 72102305- Provisién de gas refrigerante R22, R409, R134a o R410a KG Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
116 80111613- Mano de obra para carga de gas refrigerante R22, R409, R134a o UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 R410a o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Termostato y Llave selectora
117 72102305- Provision de termostato para AA individual. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
118 72102305- Provision de termostato frio/calor para AA individual. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
119 80111613- Mano de obra para instalacién de termostato para AA individual. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
120 72102305- Provision de llave selectora Frio/Calor para para AA individual. UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas

001

o Establecimientos
de Salud

desde el inicio del
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121 80111613- Mano de obra para instalacién de llave selectora Frio/Calor para UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 para AAindividual. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Vélvula de Expansi6n
122 72102305- Provisién de vélvula de expansién 2 TR UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
123 72102305- Provisién de valvula de expansién 3 TR UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
124 80111613- Mano de obra para instalacién de vélvula de expansién de 2 TR0 3 UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 TR o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Placas y Controles Universales
125 72102305- Provision de placas electrdnicas universal con control para AA UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 Split o individual, de 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
126 72102305- Provision de placas electrdnicas universal con control para Split UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 de 36.000 a 48.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
127 80111613- Mano de obra para instalacién de placa electrénica universal con UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 control para AA individual y Split o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
128 72102305- Provision de control universal para AA Split o individual. Incluye UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 pila alcalina. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
129 80111613- Mano de obra para reparacién de médulo controlador para UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 centrales de aire. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
130 72102305- Provision de mddulo controlador para centrales de aire. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Desmontaje y Desinstalacién de equipos Split
131 80111613- Mano de Obra para desmontaje y desinstalacién de equipos Split UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
132 80111613- Mano de obra para desmontaje y desinstalacién de equipos Split UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas

9999
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Cortinas de aire

133 72102305- Provisién de cortinas de aire de 0,90 m. UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
134 72102305- Provisién de cortinas de aire de 1,20 m. UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
135 72102305- Provisién de cortinas de aire de 1,50 m. UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
136 80111613- Mano de obra para montaje e instalacién de cortinas de aire de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 0,90, 1,20y 1,50 m. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
Insumos Varios
137 72102305- Provision de cable canal plastico 100 x 50 (tira de 2 m). UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
138 80111613- Mano de obra para instalacién de cable canal plastico 100 x 50 (tira UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de2m). o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
139 72102305- Provisidn de cable canal plastico 27 x 30 (tira de 2 m). UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
140 80111613- Mano de obra para instalacién de cable canal plastico 27 x 30 (tira UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de2m). o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
141 72102305- Provisién de cafios rigidos para desagiie de 5/8 a 1. METRO Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
142 80111613- Mano de obra para instalacién de cafios rigidos para desagiie de METRO Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 5/8al. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
143 72102305- Provision de soporte metalico para condensadores de Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 12.000 a 24.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
144 72102305- Provision de soporte metalico para condensadores de Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 36.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
145 72102305- Provisidon de soporte metalico para evaporadores de Split de UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 36.000 a 60.000 BTU o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio

67/112



146 80111613- Mano de obra para instalacién de soporte metalico para UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 evaporadores o condensadores de equipos Split o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
147 80111613- Servicio de Reparacién de infraestructura afectada, hasta un metro UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 cuadrado. o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
148 72102305- Provision de Cable tipo taller 2x4mm p/ monofésico METRO Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 LINEAL o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
149 80111613- Mano de obra para instalacion de Cable tipo taller 2x4mm p/ METRO Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 monofasico LINEAL o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
150 72102305- Provisidn de Cable tipo taller 4x4mm p/ trifasico METRO Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 LINEAL o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
151 80111613- Mano de obra para instalacién de Cable tipo taller 4x4mm p/ METRO Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 trifésico LINEAL o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
152 72102305- Provisidn de Cable tipo taller 2x2mm p/ sefiales METRO Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 LINEAL o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
153 80111613- Mano de obra para instalacién de Cable tipo taller 2x2mm p/ METRO Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 sefiales LINEAL o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
154 72102305- Provisién de Llave termomagnética unipolar de 1x16A UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
155 80111613- Mano de obra para instalacién de Llave termomagnética unipolar UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de 1x16A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
156 72102305- Provision de Llave termomagnética unipolar de 1x20A UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
157 80111613- Mano de obra para instalacién de Llave termomagnética unipolar UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de 1x20A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
158 72102305- Provisién de Llave termomagnética unipolar de 1x25A UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
159 80111613- Mano de obra para instalacién de Llave termomagnética unipolar UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 de 1x25A o Establecimientos desde el inicio del

de Salud

servicio

68/112



160 72102305- Provision de Llave termomagnética tripolar de 3x16A UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
161 80111613- Mano de obra para instalacién de Llave termomagnética tripolar UNIDAD Edif. Administrativos Méximo 48 horas
9999 de 3x16A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
162 72102305- Provision de Llave termomagnética tripolar de 3x20A UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
163 80111613- Mano de obra para instalacién de Llave termomagnética tripolar UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de 3x20A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
164 72102305- Provision de Llave termomagnética tripolar de 3x25A UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
001 o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio
165 80111613- Mano de obra para instalacién de Llave termomagnética tripolar UNIDAD Edif. Administrativos Maximo 48 horas
9999 de 3x25A o Establecimientos desde el inicio del
de Salud servicio

CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON
PROVISION DE REPUESTOS - AREA INTERIOR IPS

iftem | Cédigo de | Descripcién del bien Unidad Lugar Plazo de
Catalogo de Prestacién Entrega
Medida Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de | UNIDAD | Edif.
9999 ventana de 12.000 a 24.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
2 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de | UNIDAD | Edif.
9999 12.000 a 24.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
3 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de | UNIDAD | Edif.
9999 36.000 a 60.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
4 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para AA tipo | UNIDAD | Edif.
9999 Casetes de 36.000 a 60.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
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5 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de | UNIDAD | Edif.
9999 precisién 60.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
6 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de | UNIDAD | Edif.
9999 60.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
7 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de | UNIDAD | Edif.
9999 120.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
8 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de | UNIDAD | Edif.
9999 150.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
9 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de | UNIDAD | Edif.
9999 240.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
10 80111613- | Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de | UNIDAD | Edif.
9999 360.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
11 80111613- | Servicio de Mantenimiento de Equipos para centralesy | UNIDAD | Edif.
9999 compactos tipo Rooftop de 150.000 BTU/h. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
12 80111613- | Mantenimiento y limpieza de rejas de insuflamiento y | UNIDAD | Edif.
9999 retorno de aire (equipos centrales) y compactos tipo Administrativos Maximo 24
Rooftop. o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
13 80111613- | Servicio de Mantenimiento de extractores de aire. UNIDAD | Edif.
9999 Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
14 80111613- | Servicio de Limpieza de filtros de equipos de | UNIDAD | Edif.
9999 refrigeracion en general Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSTALACIONES

Instalacién de AA tipo Split
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15 80111613- | Mano de obra para instalacién de AA tipo Split de UNIDAD | Edif.
9999 12.000, 18.000 0 24.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
16 80111613- | Mano de obra para instalacion de AA tipo Split de | UNIDAD | Edif.
9999 36.000 a 60.000 BTU. Administrativos Maximo 24
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Compresores alternativos/rotativos
17 72102305- Provision de Compresor alternativo o rotativo de | UNIDAD | Edif.
001 12.000 BTU/H para gas refrigerante R22 o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
18 72102305- | Provisidn de compresor alternativo o rotativo de UNIDAD | Edif.
001 18.000 BTU/H para gas refrigerante R22 o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
19 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de UNIDAD | Edif.
001 24.000 BTU/H para gas refrigerante R22 o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
20 80111613- | Mano de obra para instalacién de compresores UNIDAD | Edif.
9999 rotativos o alternativos de 12.000 a 24.000btu para Administrativos Maximo 48
gases R-22 /R-410 [¢) horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
21 72102305- Provision de compresor alternativo o rotativo de UNIDAD Edif.
001 36.000 BTU/H para gas refrigerante R22 o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
22 72102305- | Provisidn de compresor alternativo o rotativo de UNIDAD | Edif.
001 48.000 BTU/H para gas refrigerante R22 o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
23 72102305- | Provisidon de compresor alternativo o rotativo de UNIDAD | Edif.
001 60.000 BTU/H para gas refrigerante R22 o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
24 80111613- | Mano de obra para instalacién de compresores UNIDAD | Edif.
9999 rotativos o alternativos de 36.000 a 60.000btu para Administrativos Maximo 48
gases refrigerantes R-22 /R-410 o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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25 72102305- | Provisidn de compresor alternativo o rotativo de 75.000 UNIDAD | Edif.
001 BTU/H para central de aire. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
26 80111613- | Mano de obra para instalacion de compresores UNIDAD | Edif.
9999 rotativos o alternativos de 75.000 BTU/H para gases Administrativos Maximo 48
refrigerantes R-22 /R-410 o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
27 72102305- | Provisidn de compresor alternativo o rotativo de UNIDAD | Edif.
001 120.000 BTU/H para central de aire. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
28 80111613- | Mano de obra para instalacién de compresores | UNIDAD | Edif.
9999 rotativos o alternativos de 120.000 BTU/H para gases Administrativos Maximo 48
refrigerantes R-22 /R-410 o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
29 72102305- | Provisién de compresor tipo SCROLL de 12HP para | UNIDAD | Edif.
001 central de aire. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
30 80111613- | Mano de obra para instalacién de compresor tipo UNIDAD | Edif.
9999 SCROLL de 12HP. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
31 72102305- | Provisién de compresor tipo SCROLL de 15HP para UNIDAD Edif.
001 central de aire. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
32 80111613- | Mano de obra para instalacién de compresor tipo UNIDAD | Edif.
9999 SCROLL de 15HP. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
33 72102305- | Provisidn de compresor tipo SCROLL de 17HP para | UNIDAD | Edif.
001 central de aire. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
34 80111613- | Mano de obra para instalacion de compresor tipo | UNIDAD | Edif.
9999 SCROLL de 17HP. Administrativos Maximo 48

0
Establecimientos
de Salud

horas desde
el inicio del
servicio

Motor ventilador p/ AA individual o condensador de Split
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35 72102305- | Provision de motor ventilador p/ AA indiv.o UNIDAD | Edif.
001 condensador de Split de 12.000 a 18.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
36 72102305- | Provision de motor ventilador p/ AA indiv.o UNIDAD | Edif.
001 condensador de Split de 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
37 80111613- | Mano de obra para instalacién de motor ventilador p/ UNIDAD | Edif.
9999 AA indiv.o condensador de Split de 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
38 72102305- | Provision de motor ventilador p/ AA, condensador de UNIDAD Edif.
001 Split de 36.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
39 72102305- | Provisién de motor ventilador p/ AA, condensador de UNIDAD Edif.
001 Split de 48.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
40 80111613- | Mano de obra para instalaciéon de motor ventilador UNIDAD | Edif.
9999 condensador de Split de 36.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
41 80111613- | Mano de obra para reparacién de motor ventilador / UNIDAD | Edif.
9999 cambio de ruleman de ventilador forzador de AA. Administrativos Maximo 48
Individ. o Split de 12.000 a 24.000 BTU o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
42 80111613- | Mano de obra para reparacion de motor ventilador / | UNIDAD | Edif.
9999 cambio de ruleman de ventilador forzador de Split de Administrativos Maximo 48
36.000 a 60.000 BTU o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador p/ turbina de evaporador, AA Split
43 72102305- | Provision de motor ventilador p/ turbina evaporador, UNIDAD | Edif.
001 AA Split de 12.000 a 18.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
44 72102305- | Provisién de motor ventilador p/ turbina evaporador, UNIDAD Edif.
001 AA Split de 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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45 80111613- | Mano de obra para instalacién de motor ventilador p/ UNIDAD | Edif.
9999 turbina evaporador de AA Split de 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
46 72102305- | Provision de motor ventilador p/ turbina evaporador, UNIDAD | Edif.
001 AA Split de 36.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
47 72102305- | Provisién de motor ventilador p/ turbina evaporador, UNIDAD | Edif.
001 AA Split de 48.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
48 80111613- | Mano de obra para instalaciéon de motor ventilador p/ | UNIDAD | Edif.
9999 turbina evaporador de AA Split de 36.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador para Central de Aire (Impulsién)
49 72102305- | Provision de Motor vent. p/ AA Central 120.000 Btu/h UNIDAD Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
50 80111613- | Mano de obra para instalacion de Motor vent. p/ AA UNIDAD | Edif.
9999 Central 120.000 Btu/h Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
51 72102305- Provision de Motor vent. p/ AA Central 150.000 Btu/h UNIDAD Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
52 80111613- | Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA UNIDAD | Edif.
9999 Central 150.000 Btu/h Administrativos Méaximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
53 72102305- | Provision de Motor vent. p/ AA Central hasta 15 HP UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
54 80111613- | Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA UNIDAD | Edif.
9999 Central hasta 15 HP Administrativos Maximo 48

0
Establecimientos
de Salud

horas desde
el inicio del
servicio
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55 80111613- | Mano de obra para reparacion (rebobinado) de motor | UNIDAD | Edif.
9999 vent. p/ AA Central hasta 15 HP Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Motor ventilador - Forzador de Condensador
56 72102305- | Provisién de Motor vent. p/ AA Central 150.000 Btu/h - UNIDAD Edif.
001 Condensador Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
57 80111613- | Mano de obra para instalacién de Motor vent. p/ AA UNIDAD | Edif.
9999 Central 150.000 Btu/h - Condensador Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
58 72102305- | Provisién de Motor vent. p/ AA Central hasta 7,5 HP UNIDAD Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
59 80111613- | Mano de obra para instalacion de Motor vent. p/ AA | UNIDAD | Edif.
9999 Central hasta 7,5 HP Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Paleta p/ AA individual
60 72102305- | Provision de instalacidn de paleta p/ AAindiv. 12.000 a | UNIDAD | Edif.
001 18.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
61 72102305- | Provisidn de paleta p/ AAindiv. 24.000 BTU UNIDAD Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
62 80111613- | Mano de obra, para instalacién de paleta p/ AA indiv. UNIDAD | Edif.
9999 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Paleta para A.A. Split
63 72102305- | Provisidn de instalacién de paleta p/ AA Split 12.000 a | UNIDAD | Edif.
001 18.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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64 72102305- | Provisidn de paleta p/AA Split 24.000 BTU UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
65 80111613- | Mano de obra, para instalacion de paleta p/ AA Split UNIDAD | Edif.
9999 12.000 a 18.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Turbina plastica para AAindiv. y Split
66 72102305- | Provisién de turbina pldstica p/ AA indiv. 12.000 y | UNIDAD | Edif.
001 18.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
67 72102305- | Provisidn de turbina plastica p/ AA indiv. 24.000 BTU UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
68 80111613- | Mano de obra para instalacién de turbina plastica p/ AA UNIDAD | Edif.
9999 indiv. de 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
69 72102305- | Provision de turbina plastica p/ Split de 12.000 a 18.000 | UNIDAD | Edif.
001 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
70 72102305- | Provisidn de turbina plastica p/ Split de 24.000 BTU/H UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
71 80111613- | Mano de obra para instalacién de turbina plastica p/ UNIDAD | Edif.
9999 Split de 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
72 72102305- | Provisidn de turbina plastica p/ Split de 36.000 BTU UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
73 72102305- | Provisidn de turbina plastica p/ Split de 48.000 a 60.000 | UNIDAD | Edif.
001 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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74 80111613- | Mano de obra para instalacién de turbina plastica p/ UNIDAD | Edif.
9999 Split de 36.000 a 60.000 BTU/H Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Vélvula inversora y bobina solenoide
75 72102305- | Provisién de vélvula inversora p/ AA individual o Split | UNIDAD | Edif.
001 de 12.000; 18.000 0 24.000 BTU/H Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
76 80111613- | Mano de obra para instalacién de valvula inversora p/ UNIDAD | Edif.
9999 AA individual o Split de 12.000; 18.000 0 24.000 BTU/H Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
77 72102305- | Provisién de valvula inversora p/ Split de 36.000 o | UNIDAD | Edif.
001 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
78 80111613- | Mano de obra para instalacién de valvula inversora p/ UNIDAD | Edif.
9999 Split de 36.000 0 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
79 72102305- | Provisién de bobina solenoide p/ AA individual o Split | UNIDAD | Edif.
001 de 12.000; 18.000 0 24.000 BTU/H Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
80 80111613- | Mano de obra para instalaciéon de bobina solenoide p/ | UNIDAD | Edif.
9999 AA individual o Split de 12.000; 18.000 0 24.000 BTU/H Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
81 72102305- | Provisidn de bobina solenoide p/ Split de 36.00 a 60.000 | UNIDAD | Edif.
001 BTU/H Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | g| inicio del
de Salud servicio
82 80111613- | Mano de obra para instalacién de bobina solenoide p/ | UNIDAD | Edif.
9999 Split de 36.000 a 60.000 BTU/H Administrativos Méaximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
83 72102305- | Provision e instalacién de valvula inversora para A.A. | UNIDAD | Edif.
001 central de 120.000 a 150.000 BTU/h. Administrativos Maximo 48

o
Establecimientos
de Salud

horas desde
el inicio del
servicio
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84 80111613- | Mano de obra para instalacién de valvula inversora para UNIDAD | Edif.
9999 A.A. central de 120.000 a 150.000 BTU/h. Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
85 72102305- | Provision e instalacién de valvula inversora para A.A. | UNIDAD | Edif.
001 central hasta 360.000 BTU/h. Administrativos Méaximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
86 80111613- | Mano de obra para instalacién de valvula inversora para UNIDAD | Edif.
9999 A.A. central hasta 360.000 BTU/h. Administrativos Méaximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Capacitores y Sensores
87 72102305- | Provisidn de capacitor de 2,5A5 UF UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
88 72102305- | Provision de capacitor 25a 60 UF UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
89 80111613- | Mano de obra para instalacién de capacitor de 2,5a 5 UNIDAD | Edif.
9999 UFode 25a60 UF Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
90 72102305- | Provisidn de sensores de aire y de contacto con valores UNIDAD Edif.
001 de5Ko 10K Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
91 80111613- | Mano de obra para instalacién de sensores de aire y de UNIDAD | Edif.
9999 contacto con valoresde 5Ko 10K Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Cafios de Cobre
92 72102305- | Provision de cafio de cobre de 1/4",5/16", 3/8" 0 1/2" METRO Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
93 72102305- | Provisién de cafio de cobre de 5/8",3/4" 0 7/8" METRO Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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94 80111613- | Mano de obra para instalaciéon de cafios de cobre de | GLOBAL | Edif.
9999 1/4"a7/8" Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Contactores - Guardamotores - Proteccion
95 72102305- | Provisién de contactor monofasico de 15 a 20 A / | UNIDAD | Edif.
001 bobina 220V o 24V Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
96 72102305- | Provision de contactor trifasico de 20 A 32 A/ bobina | UNIDAD | Edif.
001 220V 0 24V Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
97 72102305- | Provisién de contactor trifasico de 50 A/ bobina220Vo | UNIDAD | Edif.
001 24V Administrativos
0 Maximo 48
Establecimientos | horas desde
de Salud el inicio del
servicio
98 80111613- | Mano de obra para instalacién de contactor monofésico UNIDAD | Edif.
9999 o trifasico de 15 a 50 A / bobina 220V o0 24V Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
99 72102305- | Provision de guardamotores termomagnéticos de 5A a | UNIDAD | Edif.
001 10A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
100 80111613- | Mano de obra para instalacion de guardamotores | UNIDAD | Edif.
9999 termomagnéticos de 5A a 10A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
101 72102305- | Provision de guardamotores termomagnéticos de 11Aa | UNIDAD | Edif.
001 15A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
102 80111613- | Mano de obra para instalacién de guardamotores UNIDAD Edif.
9999 termomagnéticos de 11A a 15A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
103 72102305- | Provision de guardamotores termomagnéticos de 20A a UNIDAD | Edif.
001 30A Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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104 80111613- | Mano de obra para instalacién de guardamotores UNIDAD | Edif.
9999 termomagnéticos de 20A a 30A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
105 72102305- | Provisién e instalacion de relé falta de fase para | UNIDAD | Edif.
001 centrales de aire hasta 360.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
106 80111613- | Mano de obra para instalacién de relé falta de fase para UNIDAD Edif.
9999 centrales de aire hasta 360.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Aislante rubatex. Incluye cinta de terminacién.
107 72102305- | Provisién de aislante rubatex de 1/4" a 3/8". Incluye UNIDAD Edif.
001 cinta de terminacién. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
108 72102305- Provision de aislante rubatex de 1/2" a 5/8". Incluye UNIDAD EVENTO Méaximo 48
001 cinta de terminacién. horas desde
el inicio del
servicio
109 72102305- | Provisidn de aislante rubatex de 3/4" a 7/8". Incluye UNIDAD EVENTO Maximo 48
001 cinta de terminacién. horas desde
el inicio del
servicio
110 80111613- | Mano de obra para instalacién de aislante rubatex de GLOBAL | EVENTO Maximo 48
9999 1/4" a7/8". Incluye cinta terminacion horas desde
el inicio del
servicio
111 72102305- | Provision de ducto de metal galvanizado con soportey | METRO EVENTO Maximo 48
001 sistema de fijacion para centrales de aire LINEAL horas desde
el inicio del
servicio
112 80111613- | Mano de obra para instalacion de ducto de metal METRO EVENTO Maximo 48
9999 galvanizado con soporte y sistema de fijacién para LINEAL horas desde
centrales de aire el inicio del
servicio
113 72102305- | Provisidn de revestimiento aislante para ductos de METRO EVENTO Maximo 48
001 centrales de aire LINEAL horas desde
el inicio del
servicio
114 80111613- | Mano de obra para revestimiento aislante para ductos METRO EVENTO Maximo 48
9999 de centrales de aire LINEAL horas desde

el inicio del
servicio

Gas Refrigerante
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115 72102305- | Provisidn de gas refrigerante R22, R409, R134a 0 R410a | KG Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
116 80111613- | Mano de obra para carga de gas refrigerante R22, R409, UNIDAD | Edif.
9999 R134a o R410a Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Termostato y Llave selectora
117 72102305- Provisién de termostato para AA individual. UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
118 72102305- | Provisién de termostato frio/calor para AA individual. UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
119 80111613- | Mano de obra para instalacion de termostato para AA UNIDAD | Edif.
9999 individual. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
120 72102305- | Provisién de llave selectora Frio/Calor para para AA UNIDAD | Edif.
001 individual. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
121 80111613- | Mano de obra para instalacién de llave selectora UNIDAD | Edif.
9999 Frio/Calor para para AA individual. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Vélvula de Expansién
122 72102305- | Provision de valvula de expansion 2 TR UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
123 72102305- | Provisidn de valvula de expansién 3 TR UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
124 80111613- | Mano de obra para instalacién de vélvula de expansién | UNIDAD | Edif.
9999 de2TR03TR Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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Placas y Controles Universales

125 72102305- Provisién de placas electrénicas universal con control | UNIDAD | Edif.
001 para AA Split o individual, de 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
126 72102305- Provisidn de placas electrénicas universal con control | UNIDAD | Edif.
001 para Split de 36.000 a 48.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
127 80111613- | Mano de obra para instalacién de placa electrénica | UNIDAD | Edif.
9999 universal con control para AA individual y Split Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
128 72102305- | Provisidn de control universal para AA Split o | UNIDAD | Edif.
001 individual. Incluye pila alcalina. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
129 80111613- | Mano de obra para reparaciéon de médulo controlador | UNIDAD | Edif.
9999 para centrales de aire. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
130 72102305- | Provisién de médulo controlador para centrales de aire. | UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Desmontaje y Desinstalacién de equipos Split
131 80111613- | Mano de Obra para desmontaje y desinstalacion de UNIDAD | Edif.
9999 equipos Split de 12.000 a 24.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
132 80111613- | Mano de obra para desmontaje y desinstalacién de UNIDAD | Edif.
9999 equipos Split de 36.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Cortinas de aire
133 72102305- | Provisién de cortinas de aire de 0,90 m. UNIDAD Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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134 72102305- Provisién de cortinas de aire de 1,20 m. UNIDAD Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
135 72102305- | Provision de cortinas de aire de 1,50 m. UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
136 80111613- | Mano de obra para montaje e instalacién de cortinas de UNIDAD | Edif.
9999 aire de 0,90, 1,20y 1,50 m. Administrativos Méaximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
Insumos Varios
137 72102305- | Provisidn de cable canal plastico 100 x 50 (tira de 2 m). UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
138 80111613- | Mano de obra para instalacion de cable canal plastico | UNIDAD | Edif.
9999 100 x 50 (tira de 2 m). Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
139 72102305- | Provisién de cable canal plastico 27 x 30 (tira de 2 m). UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
140 80111613- | Mano de obra para instalacién de cable canal plastico UNIDAD | Edif.
9999 27 x 30 (tirade 2 m). Administrativos Méximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
141 72102305- | Provisién de cafios rigidos para desagiie de 5/8 a 1. METRO Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
142 80111613- | Mano de obra para instalacidén de cafios rigidos para METRO Edif.
9999 desagiiede 5/8a 1. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
143 72102305- | Provision de soporte metalico para condensadores de UNIDAD | Edif.

001

Split de 12.000 a 24.000 BTU

Administrativos
o
Establecimientos
de Salud

Maximo 48
horas desde
el inicio del
servicio
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144 72102305- | Provisidn de soporte metélico para condensadores de UNIDAD | Edif.
001 Split de 36.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
145 72102305- | Provision de soporte metélico para evaporadores de UNIDAD | Edif.
001 Split de 36.000 a 60.000 BTU Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
146 80111613- | Mano de obra para instalacién de soporte metélico UNIDAD | Edif.
9999 para evaporadores o condensadores de equipos Split Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
147 80111613- | Servicio de Reparacién de infraestructura afectada, UNIDAD Edif.
9999 hasta un metro cuadrado. Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
148 72102305- | Provisidn de Cable tipo taller 2x4mm p/ monofasico METRO Edif.
001 LINEAL Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
149 80111613- | Mano de obra para instalacién de Cable tipo taller METRO Edif.
9999 2x4mm p/ monofasico LINEAL Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
150 72102305- | Provisidn de Cable tipo taller 4x4mm p/ trifasico METRO Edif.
001 LINEAL Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
151 80111613- | Mano de obra para instalacién de Cable tipo taller METRO Edif.
9999 4x4mm p/ trifasico LINEAL Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
152 72102305- | Provision de Cable tipo taller 2x2mm p/ sefiales METRO Edif.
001 LINEAL Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
153 80111613- | Mano de obra para instalacién de Cable tipo taller METRO Edif.
9999 2x2mm p/ sefiales LINEAL Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
154 72102305- | Provision de Llave termomagnética unipolar de 1x16A UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48

0
Establecimientos
de Salud

horas desde
el inicio del
servicio
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155 80111613- | Mano de obra para instalacion de Llave UNIDAD | Edif.
9999 termomagnética unipolar de 1x16A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
156 72102305- | Provision de Llave termomagnética unipolar de 1x20A UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
157 80111613- | Mano de obra para instalacion de Llave UNIDAD | Edif.
9999 termomagnética unipolar de 1x20A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
158 72102305- | Provision de Llave termomagnética unipolar de 1x25A UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
159 80111613- | Mano de obra para instalacion de Llave UNIDAD | Edif.
9999 termomagnética unipolar de 1x25A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
160 72102305- | Provisidn de Llave termomagnética tripolar de 3x16A UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
161 80111613- | Mano de obra para instalacion de Llave UNIDAD | Edif.
9999 termomagnética tripolar de 3x16A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
162 72102305- | Provisién de Llave termomagnética tripolar de 3x20A UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
163 80111613- | Mano de obra para instalacion de Llave | UNIDAD | Edif.
9999 termomagnética tripolar de 3x20A Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
164 72102305- | Provisién de Llave termomagnética tripolar de 3x25A UNIDAD | Edif.
001 Administrativos Maximo 48
o horas desde
Establecimientos | el inicio del
de Salud servicio
165 80111613- | Mano de obra para instalacion de Llave UNIDAD | Edif.
9999 termomagnética tripolar de 3x25A Administrativos Maximo 48
o horas desde

Establecimientos
de Salud

el inicio del
servicio
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CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS - AREA

INTERIOR IPS

item | Cédigo de
Catalogo

Descripcién del bien

Unidad
de
Medida

Lugar de
Prestacion  del
Servicio

Plazo de
Entrega

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo unidad interior
(evaporador), tipo fancoil de 7,1kw

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desdeel
inicio
del
servicio

2 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo unidad interior,
(evaporador) tipo fancoil de 14,2kw

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desde el
inicio
del
servicio

3 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo unidad interior,
(evaporador) tipo fancoil de 22,4kw

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desde el
inicio
del
servicio

4 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo unidad exterior
(condensador)

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desde el
inicio
del
servicio

5 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo del intercambiador
de calor

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Méximo
24 horas
desde el
inicio
del
servicio

6 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico
y electrénico

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desde el
inicio
del
servicio

7 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo, revision y limpieza
defiltro

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desdeel
inicio
del
servicio

8 80111613-
9999

Servicio de mantenimiento preventivo, limpieza de rejillas y
difusores de insuflamiento y retorno

UNIDAD

Establecimientos
de Salud

Maximo
24 horas
desde el
inicio
del
servicio

86/112



MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS y MANO DE OBRA

72102305-
001

Provisién de placa principal de control PCBA Unidad
interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

10

80111613-
9999

Mano de obra por instalacién y conexién de placa principal
de control PCBA Unidad interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

11

72102305-
001

Provisién de motor ventilador para unidad interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

12

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de motor
ventilador para unidad interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

13

72102305-
001

Provision de turbina para motor ventilador de la unidad
interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

14

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de turbina para
motor ventilador de la unidad interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

15

72102305-
001

Provisién de placa relé para el motor ventilador

Unidad

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

16

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de placa relé para
el motor ventilador

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

17

72102305-
001

Provisidn sensor/termistor de temperatura ambiente

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio
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18

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de
sensor/termistor de temperatura ambiente

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

19

72102305-
001

Provision de sensor/termistor de temperatura de contacto-
anticongelamiento

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

20

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de
sensor/termistor de  temperatura de  contacto-
anticongelamiento

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

21

72102305-
001

Provisién de sensor/termistor de aceite

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

22

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de
sensor/termistor de aceite

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

23

72102305-
001

Provisidn de Intercambiador de calor de la unidad interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

24

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de Intercambiador
de calor de la unidad interior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

25

72102305-
001

Provision de Filtro de ruido

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

26

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de Filtro de ruido

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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27

72102305-
001

Provisién de flotador de nivel

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

28

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de flotador de nivel

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

29

72102305-
001

Provision de Bomba de agua de drenaje

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

30

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de Bomba de agua
de drenaje

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

31

72102305-
001

Provisién relay de placa principal de Control PCBA

Unidad

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

32

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién relay de placa
principal de Control PCBA

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

33

72102305-
001

Provisidn de valvula de expansion electrénica

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

34

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién valvula de
expansidn electrénica

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

35

72102305-
001

Provision de bobina/solenoide de la Valvula de expansién

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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36

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de
bobina/solenoide para Vélvula de expansidn

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

37

72102305-
001

Provision placa/tablero de terminales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

38

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién placa/tablero de
terminales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

39

72102305-
001

Provision de Carcasa del motor ventilador

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

40

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de Carcasa del
motor ventilador

Unidad

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

41

72102305-
001

Provisién de Transformador/fuente para placa principal
PCBA

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

42

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de
Transformador/fuente para placa principal PCBA

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

43

72102305-
001

Provision de fusible tipo encapsulados de vidrio

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

44

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de fusible tipo
encapsulados de vidrio

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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45

72102305-
001

Provisién de conjunto bandeja de drenaje

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

46

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion conjunto bandeja
de drenaje

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

47

72102305-
001

Provision de Contactor trifasico 40A

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

48

80111613-
9999

Mano de obra por montaje instalacién de Contactor 40A

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

49

72102305-
001

Provision de Capacitor 4, 5, 10 microfaradio

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

50

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de capacitor 4, 5,
10 microfaradio

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

51

72102305-
001

Provisién de filtro de aire tipo pliegue para hospitales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

52

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de filtro de aire
tipo pliegue para hospitales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

53

72102305-
001

Provisidn de filtro de aire plano tipo de filtrado G4

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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54

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de filtro de aire
plano tipo de filtrado G4

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

55

72102305-
001

Provision de filtro de aire tipo bolsa para hospitales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

56

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de filtro de aire
tipo bolsa

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

57

72102305-
001

Provisidn de filtro de aire tipo HEPA para hospitales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

58

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de filtro de aire
tipo HEPA para hospitales

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

59

72102305-
001

Provision de gas refrigerante tipo R-410A

kilogramo

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

60

80111613-
9999

Mano de obra por carga de gas refrigerante tipo R-410A

Global

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

61

72102305-
001

Provisién de control remoto aldmbrico

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

62

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de control remoto
alambrico

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio
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63

72102305-
001

Provisidn de control Centralizado

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

64

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de control
Centralizado

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

65

72102305-
001

Provision de tuberia de cobre y derivaciones tipo REFNET

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

66

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de tuberia de
cobre tipo REFNET

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

67

72102305-
001

Provisién de aislacién para tuberia tipo REFNET

Unidad

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

68

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de aislacién para
tuberia tipo REFNET

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

69

72102305-
001

Provisién de compresor tipo inverter/gas refrigerante R-
410A

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

70

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalaciéon de compresor tipo
inverter

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

71

72102305-
001

Provision de valvula inversora

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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72

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de valvula
inversora

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

73

72102305-
001

Provision de presostato /sensor de alta presién

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

74

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de presostato
/sensor de alta presidn

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

75

72102305-
001

Provisién de presostato /sensor de baja presion

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

76

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de presostato
/sensor de baja presion

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

7

72102305-
001

Provisién de motor ventilador para unidad exterior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

78

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de motor
ventilador para unidad exterior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

79

72102305-
001

Provision de bobina para valvula solenoide

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

80

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de bobina para
vélvula solenoide

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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81

72102305-
001

Provisién de placa principal de control PCBA Unidad
exterior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

82

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de placa principal
de control PCBA Unidad exterior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

83

72102305-
001

Provision de Intercambiador de calor del tipo placas de la
unidad exterior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

84

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de Intercambiador
de calor del tipo placas de la unidad exterior

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

85

72102305-
001

Provisién de aletas/hélice del motor ventilador

Unidad

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

86

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de aletas/hélice del
motor ventilador

Unidad

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

87

72102305-
001

Provisién de conductores y conectores para interconexién
de unidades

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desdeel
inicio
del
servicio

88

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de conductores y
conectores para interconexién entre unidades

Global

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

89

72102305-
001

Provisién de cafios de cobre de 1/2"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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90

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de cafios de cobre
de1/2"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

91

72102305-
001

Provisién de cafios de cobre de 3/8"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

92

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de cafios de cobre
de 3/8"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

93

72102305-
001

Provision de cafios de cobre de 5/8"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

94

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de cafios de cobre
de5/8"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Méximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

95

72102305-
001

Provisién de cafios de cobre de 3/4"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

96

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacion de cafios de cobre
de 3/4"

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

97

72102305-
001

Provision de aislante tipo rubatex de 3/8 "y 1/2", incluye
cinta terminacion y otros accesorios

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

98

72102305-
001

Provisién de aislante tipo rubatex de 5/8 "y 3/4", incluye
cinta terminacion y otros accesorios

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Méaximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio
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99

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de aislante tipo
rubatex de 3/8", 1/2", 5/8 " y 3/4", incluye cinta
terminacidn y otros accesorios

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

100

72102305-
001

Provision de ducto metélico para aire central con sistema
de fijacidn

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

101

80111613-
9999

Mano de obra por montaje e instalacién de ducto metélico
para aire central con sistema de fijacidn

Metro
Lineal

Establecimientos
de Salud

Maximo
48 horas
desde el
inicio
del
servicio

RESPONSABILIDADES LA EMPRESA TERCERIZADA. (SI E. E LO HUBIERE

Sera el Unico responsable de la cabal, eficiente, satisfactoria y puntual ejecucién de los trabajos y no podra eludir sus responsabilidades por no haber solicitado
a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias.

Asumira responsabilidades por los accidentes de trabajo que vengan a sufrir su personal, y también asi, la responsabilidad por todos los dafios o perdidas
causados a terceros, que sean resultado Gnico y directo de actos suyos o de sus delegados y/o representantes.

Capacidad en materia de equipos: la empresa adjudicada debera contar con todos los equipos propios para la ejecucién de los trabajos estipulados en las
Especificaciones Técnicas.

I lisefi

Para la presente contratacion se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em

m

n

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

In i

Las inspecciones y pruebas seradn como se indica a continuacién:

No Aplica
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licad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados: 24 (veinticuatro) certificados
Frecuencia: Mensual
Acta de Inicio (por Gnica vez a los 10 (diez) dias desde la firma del contrato)
Para servicios mantenimiento preventivo:  Hoja de Servicio
Acta de recepcién porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo:

Hoja de Servicio

Acta de recepcidn porcentual

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

Acta de Inicio (por tnica vez a los 10 (diez) dias desde de la

firma del contrato)
(por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcion porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

TIPO

Acta de Inicio (por Gnica vez a los 10 (diez) dias desde de la
firma del contrato) Para servicios mantenimiento preventivo:

Hoja de Servicio

Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcion porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcion porcentual

FECHA DE
PRESENTACION
PREVISTA

Certificacién
N°1

Certificacién
N°2

Certificacion
N°3

Certificacion
N°4

Certificacién
N°5

Certificacion
N°6

Certificacién
N°7
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Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcion porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcién porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcion porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcién porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcion porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcion porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcion porcentual

Certificacion
N°8

Certificacién
N°9

Certificacion
N°10

Certificacion
N°11

Certificacién
N°12

Certificacion
N°13

Certificacién
N°14

Certificacion
N°15

Certificacion
N°16

Certificacion
N°17

Certificacion
N°18

Certificacién
N°19
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Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcidn porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Hoja de Servicio (por equipo)
Acta de recepcién porcentual (mensual)

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcién porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Para servicios mantenimiento preventivo: Hoja de Servicio
Acta de recepci6n porcentual
Para servicios mantenimiento correctivo: Hoja de Servicio
Acta de recepcidn porcentual

Certificacion
N°20

Certificacién
N°21

Certificacion
N°22

Certificacion
N°23

Certificacién
N°24

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberéa determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de

Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de
dias hébiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha
prohibicién, invalidez o falta de ejecucidn no afectaré la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada
por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberéa especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin términoy
condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Formalizacion ntr. ion

Se formalizara esta contratacion mediante:

Contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberé presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros PUblicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero
patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a
contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de
la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

 Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta

101/112



serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas.

Subcontratacion

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el
efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la contratante
por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta informacidn fue suministrada a la contratante directamente o
a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberara de toda responsabilidad a la contratante, sus
empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de
cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o
supuesta transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacidn de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no proceders si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran
inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacidén tampoco cubrird cualquier transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de
cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud
del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la clausula anterior, la
contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara
las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales
procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones
legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que
pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresidn o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas
registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con
motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o
anombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera seglin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

. .2

nfidenciali informacion
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1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el
articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacidn, después de la apertura
en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion
cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter
reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de cardcter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera
etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o
después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningun uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro propésito diferente al de la ejecucidn del
contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la

otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del c6digo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que

vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos

en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del
Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la
entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién
Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en
relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberad permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para
con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso
de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

e de G 2 de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.
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E el 6. de G 2 de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

25 (veinte y cinco meses) desde la suscripcién del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacidn de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia
de fiel cumplimiento deberé ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacién relativa a la
garantia de los bienes y/o servicios.

lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segtin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Los pagos de la presente Licitacidn realizard via acreditacion en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta
(60) dias calendario, de la presentacidn de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberé ser aceptada o rechazada, a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacién.

Documentos exigidos para el pago:

. Nota de solicitud de pago(NSP) conforme al modelo adjunto

. Copia de la péliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato

. Factura de Crédito.

. Certificado de cumplimento Tributario.

. ACTA DE INICIO ORIGINAL PARA EL PRIMER CERTIFICADO (ADJUNTAR COPIAS PARA CERTIFICACIONES POSTERIORES) debidamente firmada por el
Representante Legal de la firma adjudicada y el Administrador del Contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y
las Secciones: Zona Centro, Zona Sury Zona Norte.

6. Acta de Recepcién PORCENTUAL de los Servicios con el detalle de los trabajos realizados y el monto total por Programa, debidamente firmada por el
Representante Legal de la firma adjudicada y el Administrador del Contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y
las Secciones: Zona Centro, Zona Sury Zona Norte.

7. Planilla de Control con los lugares intervenidos debidamente firmados por el encargado, administrador o director del lugar intervenido y el Técnico de la
Empresa Adjudicada, con el detalle de numero de patrimonio, capacidad del equipos intervenido, trabajo realizado y repuesto en caso de los correctivos.

8. Informe técnico o Hoja de Servicio debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y por la Seccién ZONA CENTRO, ZONA SUR Y ZONA
NORTE, seg(in el lugar donde fue entregado y en ambos casos rubricado por el Dpto. de Mantenimiento Area Interior.

9. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.

10. Formulario de Identificacidn del Personal (FIP)

11. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)

12. Acta de Conformidad de los Servicios serd emitido a los 6 (seis) meses del 100% de Ejecucién del Contrato sera debidamente firmada por el Representante

Legal de la firma adjudicada y el Administrador del Contrato Direccién de Mantenimiento, a través del Dpto. Mantenimiento Area Interior y las Secciones:

Zona Centro, Zona Sury Zona Norte.

a b wWN =
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Observaciones:

e ELIPS no liberard ninglin desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago de sus compromisos con el IPS.

e El proveedor deberd contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el
Pago via acreditacion en cuenta bancaria.

e La Direccidn de Tesoreria corroboraré si la Empresa se encuentra al dia con el Pago del Aporte Obrero Patronal.

e Cada monto facturado serd pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, seglin lo establecido por las disposiciones conforme
a la Ley 6380/19. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicard una retencion equivalente al 0.5 % sobre el monto de cada factura o
certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 277 de la Ley 7228/23.

e El pago se efectuara una vez obtenido el Cédigo de Contratacién (CC), emitido por la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas, siendo requisito

indispensable para efectuar los pagos correspondientes.

® [a presente Contratacion e yrignua 0S Pago orrespondiente

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto maximo sefialado es nominal y que el compromiso en obligacion de pago por parte de la
convocante sera exclusivamente partiendo del monto minimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podra
obligar ni reclamar a la convocante la ejecucidn total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podra solicitar la liquidacién del contrato.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién
Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la
Direccidn General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d i6n de la eiecucion.del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la
continuidad del cumplimiento del contrato.

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

solicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

No Aplica

2 ’ . .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario minimo oficial, el Instituto de Previsién Social reconocera un reajuste de
precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposicidn legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los
servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente
férmula:

PR=P0O(0,2+0,80*S)

So

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio basico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario minimo mensual, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestacién de los servicios.
So = Salario minimo mensual, establecido por la Direccidn del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacidn de servicios sera de:

0,10 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado
en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

le interd

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente clausula,
la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya
efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa
comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos
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En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres, comisiones por
licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al
contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor serd totalmente responsable por todos los impuestos, gravdmenes, comisiones por licencias y otros cargos similares
incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcién de los siguientes:

No Aplica

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas
en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacioén del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la
compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza
original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a
la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el
contrato.

bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios o terminacidn por incumplimiento en la medida
en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina
por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras
o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias
calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.
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5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que
sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso

fortuito;
vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente justificada, mediante
notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacién de terminacién del contrato deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto
al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademads, las previstas en el articulo 72
y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

ey C i

1. La
ode

2.Si
incu

convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion
ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
rrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacidn relacionada con el proceso de
adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
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Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

Medi rnativ R ién nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la
solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y
hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como
los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES

PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la selecci6n de sede establecida.

lio al vod lucién de Confli ¢< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estdndar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN
DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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