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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 445783 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE

MEJORAS EN EL PARQUE
URBANO - PLURIANUAL 2024
- 2025

Convocante: Municipalidad de Bella Vista -
Itapúa

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Bella Vista Sur Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 11/10/2024 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE BELLA
VISTA

Fecha de Entrega de Ofertas: 18/10/2024 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

MUNICIPALIDAD DE BELLA
VISTA - ITAPUA

Fecha de Apertura de
Ofertas:

18/10/2024 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: MABEL CAROLINA MACIEL Cargo: RESPONSABLE DE LA UOC

Teléfono: 0981392998 Correo Electrónico: uoc.bellavista@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA UBICADA SOBRE RUTA PY 06 Y AVDA. MARCIAL SAMANIEGO.

Hora: 08:00 hs. am.

Procedimiento: : LOS POTENCIALES OFERENTES, DEBERAN PRESENTARSE EN MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELLA VISTA, UBICADA SOBRE CALLE: RUTA PY 06 Y AVDA. MARCIAL SAMANIEGO - DISTRITO DE BELLA VISTA - ITAPÚA,
DONDE SERA EL PUNTO DE PARTIDA, PARA LUEGO DIRIGIRSE A LA ZONA RESPECTIVA; LA VISITA SE REALIZARA A LA
FUTURA ZONA DE OBRAS, SIEMPRE ACOMPAÑADO DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE GUIAR LA VISITA, AL
TERMINO DEL PROCEDIMIENTO, SE LABRARA UN ACTA, DONDE SE HARA CONSTAR TODO LO ACAECIDO DURANTE LA VISITA
COMO ASI TAMBIEN LA NOMINA DE LOS PARTICIPANTES.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ING. CIVIL RENE MAIDANA Y HECTOR VILLALBA
- RESPONSABLES DEL DPTO. DE OBRAS.

PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: Matrícula Nº: H02/6747- Manzana Nº: U223-05-009 -  Lote Nº:07

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: Cuenta Corriente Catastral Nº: 23-0049-07 - 

Sitio donde se ejecutará la obra:  El proyecto se ejecutará en el inmueble del Parque Urbano, ubicado sobre Calle Eusebio
Ayala casi calle Calle Capitán Miranda Barrio Parque Centro Urbano de Bella Vista.-   Superficie del Inmueble: 8.495 m².    
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

a. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

A. Total Gs.  

b. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

B. Total Gs.  

C. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

C) Total Gs.  

F. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
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Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a [1].
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021-2022-
2023]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a
[0.80]. Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2021-2022-
2023].

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
[20%]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25%] del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[40%]
del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. [Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]
b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para

cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una línea de crédito al oferente.]

c. Balance General firmado por contador matriculado o descargado de la SET, los impuestos a la renta
correspondientes, acompañado del Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021-2022-2023]

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a [50 %]
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

Experiencia específica en obras
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [1] contrato,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período
[2021-2022-2023]  en las
siguientes actividades clave:
[CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN
Y/O REMODELACIÓN DE
PARQUES, ANFITEATROS,
CASA DE LA CULTURA,
POLIDEPORTIVOS, ESTADIOS,
PATIOS DE FORMACIÓN,
VIVIENDAS, SALONES
COMERCIALES, SALONES
SOCIALES, AULAS, CANCHAS.]

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios
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Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras residente con título de
arquitecto y/o ingeniero civil, con [5 años] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares. El profesional deberá permanecer en la
zona de obras, durante la ejecución de la misma.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Copia de CI, título profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del Jefe o Superintendente de obras
residente.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:

Hormigonera.
Carretillas
Herramientas de mano
de albañilería: (valdes,
cucharas)
1 (un) Camión para
transporte de materiales
(camión de carga,
capacidad no menor de 2
toneladas)
1 (una) Camioneta de
apoyo.
Equipos de seguridad:
Chalecos reflectivos,
cascos, guantes

Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el [25%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el [40%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
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realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL PARQUE URBANO DE BELLA VISTA.

La Municipalidad de Bella Vista, en miras de contar con un espacio de ocio y esparcimiento para los ciudadanos del                  
distrito, viene desarrollando la construcción de un Parque Urbano, el mismo ya cuenta con camineros, servicios sanitarios,
espacios verdes, y, en la búsqueda de aglutinar a las personas para el desarrollo de eventos culturales y/o libre expresión
artística, se busca la construcción de un anfiteatro, el cual contribuirá a potenciar el uso del mismo.

2- PLANILLAS DE CANTIDADES:

ítem Descripcion de los trabajos
Unidad
de
Medida

Cantidad

 Trabajos Preliminares   

1
Preparación de obra: Cartel de Obra
2mx1m - (Ver EETT)

un 1,00

2 Replanteo Topografico m² 2.065,00

3 Desmonte de Suelo m² 1.965,00

4 Movimiento de Suelo Manual m³ 35,00

5 Compactacion y Relleno Manual m³ 90,00

 Estructura de Hormigon Armado   

6

Zapatas de hormigon armado según
planos, detalles y especificaciones
técnicas, (incluye excavación, relleno
de laterales y retiro de suelo
sobrante).

m³ 11,82

7

Columnas de hormigon armado s/
planos, detalles y especificaciones
tecnicas. INCLUYE tronco de pilares
en arranques

m³ 5,20
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8

Vigas de HºAº s/ planos, detalles y
especificaciones tecnicas.  (incluye
excavación, relleno de laterales y
retiro de suelo sobrante)

m³ 26,67

9
Losa de hormigon armado s/ planos,
detalles y especificaciones tecnicas

m³ 27,07

 Cerramientos y Pisos   

10
Mamposteria de 0,30 m ladrillos
comunes

m² 277,00

11
Muro de Piedra Bruta 45x70 cm, una
cara vista

m³ 250,00

12 Aislacion de muro m² 90,00

13
Aislacion de mamposterias 2da
Hilada

m.l 94,70

14 Contrapiso de cascotes esp.:18cm m² 850,00

15
Piso de canto rodado (caminero
frente al escenario, rampas laterales,
escaleras hacia vestuarios)

m² 595,00

16 Piso cerámico (subsuelo) m² 255,00

 Terminaciones   

17
Revoque interior, exterior y de losa
con hidrofugo

m² 430,00

18 Pintura interior, exterior y de losa m² 430,00

19 Revestimiento de baños h: 2.52 m m² 50,00

20 Puertas de Aluminio 0,80 x 2.10 m m² 6,75

21 Puertas de Aluminio 1.0 x 2.10 m m² 2,10

22
Ventanas de Aluminio Corrediza
2x0,50 m

un 2,00

23
Provision y colocacion de granito
amarillo victoria en camerinos 

m² 24,50

24
Ventanas de Aluminio Corrediza
1,20x0,50 m

un 2,00

25
Baranda Metalica en Acero
Inoxidable

m.l 77,00

 Instalacion Sanitaria   
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26

Instalación desagüe colacal: desagüe
de inodoros, bachas, 2 rejillas de piso
sifionada (f15cm) tapa cromada
metalica, conexión a registro cloacal.
Incluye desagüe flexible blanco sin
sifón para bacha. 

un 2,00

27
Registro de inspeccion doble tapa
60x60x60 cm

un 3,00

28 Camara Septica 150x300x180 cm un 1,00

29

Extensión de red de desagüe desde
ultimo registro sanitario hasta la
cámara séptica , incluye excavación y
colocación de caño de 100mm

m.l 15,00

30
Registro de Inspeccion doble tapa
40x40x40 cm

un 25,00

31
Provision y Colocacion de Caño PVC
100 mm, incluye excavacion

m.l 250,00

32

Cañería fría y accesorios PPR -BAÑO,
PN 25 termofusión (desde llave de
paso de Unidad de Uso hasta
alimentación de artefactos o
griferías) 

un 2,00

33

Extension de cañeria para
alimentacion de agua corriente,
cañeria Hdpe de 32mm de diam
incluye excavacion de zanja y tapada
final

m.l 50,00

34
Provision y colocacion de inodoros
de primera calidad con tapa y 
cisterna alta

un 2,00

35
Provision y colocacion de bachas de
ceramica debajo mesada de granito 

un 2,00

36
Provision y colocacion de granito
amarillo victoria en baños, incluye
corte para colocacion de bachas 

m² 0,60

37
Provision y colocacion de griferias
para mesada, automatica push,
cromada metalica, incluye flexible

un 2,00

38 Ducha Electrica un 2,00

39 Colocación de ducha electrica. un 2,00

40
Provision y colocacion de canillas de
patio Cromada, Incluye cañerias PN
25 termofusión

un 3,00

 Instalacion Electrica   
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41

Alimentacion subterranea desde
tablero general hasta pabellon a
construir, cable NYY 4x10mm, incluye
excavacion 60cm ducto de
proteccion y proteccion mecanica
con ladrillo comun a lo largo

m.l 45,00

42

Provision, colocacion y armado de
tablero metalico de 24 modulos con
barras, llaves termomagneticas
europeas

un 1,00

43

Instalación eléctrica en camerinos,
deposito,  cañeria embutida,
cableado, tomas, puntos, placas y
picos s/ detalles y normas vigentes 

un 74,00

44
Instalacion de Circuitos
independientes Trifasicos para
exterior

un 6,00

45

Alimentacion subterranea desde
tablero general hasta Farolas led 100
W Exterior, cable NYY 4x10mm,
incluye excavacion 60cm ducto de
proteccion y proteccion mecanica
con ladrillo comun a lo largo

m.l 187,00

46
Provisión y colocacion de Alumbrado
Led 100 W, Luz indirecta, incluye
caño galvanizado de 2" x 3 m

un 16,00

47
Instalacion electrica para equipo de
climatización

un 2,00

48
Provision y colocacion de de
artefactos tipo Plafon led 30 W

un 11,00

49
Provision y colocacion de de
artefactos tipo Plafon led 30 W
adosado

un 16,00

50
Ejecucion de registros electricos
30x30 con tapa de hormigon armado

un 18,00

51
Provision y colocacion de de
artefactos cinta led en graderias

m.l 795,00

52 Limpieza final de obra gl 1,00

 

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem N° Especificaciones técnicas
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Consideraciones
generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su
realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

            Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones
Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

            Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano
de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

            EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

            EL CONTRATISTA, se encargarán de la provisión de la totalidad de los materiales a
ser utilizados en la obra, como así también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

            Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones
Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

            A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un
cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra
de la Constructora, cuyas páginas serán enumeradas y cada una de ellas firmadas por el
fiscal de obras.

            En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del control de todos los trabajos
desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

1.- Preparación
de obra: Cartel de
Obra 2mx1m - 
(Ver EETT)

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o
viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles
que identifique a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y la descripción del llamado
2. Nombre de la Contratante
3. Datos completos del responsable de la obra
4. Superficie del terreno
5. Superficies máximas y mínimas edificables
6. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra
7. El "código de respuesta rápida" o código QR.

EL Cartel de Obra deberá tener las dimensiones siguientes: 2mx1m; y deberá cumplir con
las siguientes características: Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado.
Estructura con caño cuadrado de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa
galvanizada Nº26 pintada en la parte posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la
obra.
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2.- Replanteo
Topográfico

EL CONSTRUCTOR hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia
indicados en los planos, será responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta todos los materiales, EQUIPOS y mano de
obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado
y conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procederá al replanteo general y parcial de la obra
CON EQUIPO TOPOGRAFICO. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR será verificado por el
Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de          
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3.- Desmonte de 
Suelo

El perfilado del terreno para obtener los niveles necesarios de cada nivel de la obra se
realizará con relleno de tierra en los lugares necesarios y su correspondiente
compactación mecánica, como así también en los lugares que presentan excedente de
suelo el perfilado del mismo se realizará con máquina de ser necesario y en todos los
casos acabado en forma manual y compactado mecánico.

Se excavará el volumen de tierra y escombros existentes en la zona de construcción,
hasta alcanzar el nivel establecido por el replanteo topográfico, quedando a cargo de la
Empresa Contratista el retiro de escombros y los desechos de la poda de árboles y retiro
de vegetales en la zona

4.- Movimiento
de Suelo Manual

 

MISMAS EETT DEL ITEM Nº3

5.- Compactación
y Relleno Manual

El perfilado del terreno para obtener los niveles necesarios de cada nivel de la obra se
realizará con relleno de tierra en los lugares necesarios y su correspondiente
compactación mecánica, como así también en los lugares que presentan excedente de
suelo el perfilado del mismo se realizará con máquina de ser necesario y en todos los
casos acabado en forma manual y compactado mecánico.

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectación adecuada. La última capa de 0,20 m. se hará con tierra gorda y arena
gruesa, en proporción del 50%; sobre ésta capa se asentará el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de las excavaciones para
cimientos. Si faltase material para relleno se podrá:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Fiscal de Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material
que por descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la utilización
de tierra arcillosa en la última capa de compactación, aunque ésta provenga de la excavación             
para cimiento.
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6.- Zapatas de 
hormigón
armado según
planos, detalles y
especificaciones
técnicas, (incluye
excavación,
relleno de
laterales y retiro 
de suelo
sobrante).

Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a terreno firme. Las armaduras de
parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, óxidos, etc.

El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm. Como
norma general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la
utilización de Hº de consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la
acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de  Hº

CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO

Los anchos de los cimientos serán de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de
excavación de 50-60 cm. con armaduras de  Ø 8 c/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas
longitudinalmente (distribución) de 3 Ø8mm cada 27.5 cm

La cimentación se hará con Hormigón (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificación
de 1:2:4 . Esta dosificación se utilizará con el Hormigón Armado.

La excavación irá sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometría IV, será basáltica         y la arena lavada será de río, libre de
restos orgánicos, el Cemento podrá ser del tipo I, el Puzzolánico (PZ) o el Compuesto. - De las
excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposición, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos serán uniformes y nivelados, y
deberán llegar a tierra firme.                                                Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá rellenos de
las zanjas en caso de errores de niveles.

Si ésta cimentación debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de
Obras indicará la solución del caso.

En los lugares en que esta zapata corrida servirá de apoyo a los pilares de H°A° se deberá reforzar
la base con armaduras de 3ø10 de 1,00 m.

Para la determinación de la cota de fundación se considera mínimo 2.00m de profundidad desde
el nivel del TN pero siempre será aprobado el fiscal de Obras teniéndose como indicativo lo              
determinado en los planos, pero siendo siempre la definitiva únicamente la indicada por el fiscal,
quien verificará que el suelo sea fundable basándose en el estudio de suelo. El producto de la               
excavación se deberá emplear para el posterior relleno y compactación de las zonas excavadas
libres de las fundaciones y el necesario para alcanzar el nivel base del contrapiso, según sea su
necesidad. En caso de tener excedentes de tierra, se podrá esparcir en el predio del lote e incluso
se deberá planificar el retiro del. Posterior a la realización de las fundaciones, se procederá a la
excavación para las vigas de planta baja, teniendo en cuenta que estas serán encofradas, se             
deberá proveer cavar el ancho de la viga excediendo en ambos costados por lo menos 20cm de
modo a poder realizar el correcto flechado de los laterales de vigas. Luego del cargado y              
desencofrado de las vigas se procederá al relleno y compactado con sapito de todos los laterales
de vigas, que deberá realizarse en camadas de 20cm de espesor como máximo.

Primeramente se procederá a la verificación de la correcta posición de las excavaciones           
realizadas, verificándose también la firmeza del suelo de base, donde se procederá a la            
realización de un sello de 5cm de hormigón pobre dosaje 2:5:8 que solo podrá realizarse  una vez
aprobado por el fiscal de obras, posterior a esto se procederá a la colocación de las armaduras
de las zapatas sobre el sello, y una vez que la distribución de armaduras sea verificada por el                
fiscal de obras, se procederá a la colocación de las armaduras de los troncos de pilares, que               
deberán sobrepasar por lo menos 1mt. del nivel de vigas de fundación, para garantizar el             
posterior empalme correcto con las armaduras de los pilares, para lograr la correcta ubicación   
de los troncos de pilares, se procederá a la colocación de puntales transversales, adosados al             
suelo y de los cuales se amarrarán las armaduras de los troncos, Solo se podrá realizar el               
hormigonado de las mismas con la previa verificación y aprobación de las distribuciones de            
armaduras, el fiscal de obras el único responsable de dar la orden de cargamento, téngase en              
cuenta que las zapatas llevarán hormigón fck: 250 kgf/cm2 y será armada según plano de             
estructura.
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7.- Columnas de 
hormigón
armado s/
planos, detalles y
especificaciones
técnicas.
INCLUYE tronco
de pilares en 
arranques

Primeramente se procederá a estirar los hilos de marcación de manera tal a marcar en el lugar de
implantación de los pilares la posición exacta de los ejes, de donde se enmarcarán los filos del 
futuro pilar, a la par se irán preparando los costados y tapa de pilares, según soliciten las               
medidas descriptas en los planos; estos deberán estar bien rigidizados utilizando tablas de           
encofrados suficientemente rectas, de una sola pieza en lo posible, de 20mm de espesor como
medida promedio, y un encostillado que podrá realizarse en el mejor de los casos con pedazos
de puntales 3x3. Además se deberán ir preparando los estribos correspondientes de los pilares, o
en el mejor de los casos se podrá disponer en la obra, todos los estribos previamente doblados y
marcados (se podrá comprar armadura cortada y doblada) que deberán ser fieles a los planos; 
así se podrán tener los armados listos para colocar en su posición una vez erguidos los              
encofrados de los pilares, verificando el correcto empalme con los brotes de armaduras de los             
troncos de pilares, que bajo ninguna circunstancia será menor a 50 veces Ø de las varillas              
longitudinales. Una vez colocada la armadura del pilar que deberá ir provista de los separadores
plásticos, de forma tal a que garanticen el recubrimiento mínimo, se podrá colocar la tapa de los
pilares, que deberán ir firmemente arriostrados a los costados por mediante las costillas           
trincadas con alambre Nº12, verificándose las alineaciones de las caras de los pilares y el aplome
de los mismos, en 2 caras transversales, asi como tambien una vez realizados los ajustes             
solicitados por el fiscal de obras se pueda verificar la firmeza y estabilidade de los encofrados, de
forma a evitar algún desplazamiento indeseado en los mismos. La tolerancia de aceptación para
las alineaciones y aplomes será de máximo +/- 0.3%. Una vez verificado y aprobado por el S.R.H
(SUPERVISOR RAICES HOMES). se podrá proceder al cargamento de los pilares, garantizándose          
fck: 250kgf que deberán ser vibrados con vibrador tipo mangote de forma tal a que en él se eviten
coqueras, imperfecciones o armaduras expuestas. Una vez terminado el cargamento a nivel de
terminación de carga, previamente marcado según soliciten los planos, y/o directivas del fiscal 
de obras se deberá programar el ciclo de curado del Hormigón de forma tal a evitar las               
posteriores fisuras por la retracción del Hormigón. El curado se podrá realizar mediante el            
regado con manguera del Pilar encofrado, hasta humedecer totalmente el conjunto. El periodo
mínimo de curado será de 72 hs.

8.- Vigas de HºAº  
s/ planos,
detalles y
especificaciones
tecnicas. 
(incluye
excavación,
relleno de
laterales y retiro 
de suelo
sobrante )

Posterior a la realización de las fundaciones, se procederá a la excavación para las viga, teniendo
en cuenta que estas serán encofradas, se deberá proveer cavar el ancho de la viga excediendo en
ambos costados por lo menos 20cm de modo a poder realizar el correcto flechado de los              
laterales de vigas. Luego del cargado y desencofrado de las vigas se procederá al relleno y              
compactado con sapito de todos los laterales de vigas, que deberá realizarse en camadas de             
20cm de espesor como máximo.

Primeramente, se procederá a realizar el cargado del sello base de las vigas de fundación, con              
hormigón pobre dosaje: 2:5:8 de 5cm de espesor, una vez fraguado, se preparan los encofrados
laterales de las vigas, que estarán perfectamente niveladas y flechadas de manera a impedir que
se abran, quedando su nivel superior a -12cm del nivel +0.00m de piso terminado. Para lograr la
correcta nivelación de la cara superior de las vigas de encadenado inferior. Recubrimiento de            
hormigón mínimo de 4cm. Para lograr efectivamente el recubrimiento, se utilizarán separadores
plásticos y llevarán la armadura indicada en el plano de estructuras.  así como también las              
armaduras de las vigas según descripción de los planos estructurales, todos los laterales           
deberán estar flechados por lo menos c/ 50cm, de manera a evitar desplazamientos posteriores.
Luego de terminado el encofrado y verificada la correcta distribución de armaduras, que deberán
estar separadas del encofrado, mediante separadores platicos, de forma a garantizar el          
recubrimiento mínimo descripto en los planos, se podrá iniciar el cargado únicamente una vez 
aprobado por el fiscal de obras. Se deberá programar el ciclo de curado del Hormigón de forma
tal a evitar las posteriores fisuras por la retracción del Hormigón. El curado se podrá realizar              
mediante el regado con manguera del Pilar encofrado, hasta humedecer totalmente el conjunto.
El periodo mínimo de curado será de 72 hs.

El hormigón deberá ser fck: 250 kgf/cm2 y será armada según plano de estructuras.
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9.- Losa de 
hormigón
armado s/
planos, detalles y
especificaciones
técnicas

El sector del escenario será construido con losa de H°A° de 12 cm de espesor sobre vigas,               
columnas y zapatas de H°A° especificados en los planos, dosaje del H° (1:3:3).

La trabajabilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta
en obra y compactación el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y rellene
completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se           
valorará determinando su consistencia, que se llevará a cabo por medio del Cono Abrams.

Las cimbras (puntales, etc.) serán de madera resistente o metálicas. El tipo de madera para             
cimbras y encofrados, así como los dispositivos metálicos que el Contratista desee utilizar           
deberán ser aprobados por la fiscalización.

 Luego se deberá programar el ciclo de curado del Hormigón de forma tal a evitar las posteriores
fisuras por la retracción del Hormigón. El curado se podrá realizar mediante el regado con             
manguera de las vigas con encofrado, hasta humedecer totalmente el conjunto. El periodo           
mínimo de curado será de 72 hs.

El desencofrado se hará a los 21 días posteriores del cargamento como mínimo. -

10.- Mampostería
de 0,30 m 
ladrillos
comunes

a) De 0,30, b) De 0,45 y c) De 0,60

Serán de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevación de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros
de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos de cañerías de desagües a fin de evitar roturas
posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de

Obras, como así también deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que
así lo requieran.

 

11.- Muro de 
Piedra Bruta
45x70 cm, una 
cara vista

Todas las gradas serán construidas con muros de contención de piedra bruta a la vista
respetando las alturas consignadas en los planos y detalles, poniendo especial énfasis en el
acabado y limpieza de estos muros. Su base será construida con el mismo material y según los
niveles especificados. Sobre este muro de contención se realizará una losa de H°A° de 50 cm de
ancho por el largo total de la grada, sobresaliendo en su frente 10 cm, lo que conformará el
asiento de las graderías. El suelo restante detrás de cada losa hasta el muro de piedra que le
antecede será cubierto con césped.

Albañilería de Muro de piedra bruta en Elevación

Se harán de piedra bruta basáltica los muros de espesor consignada en los planos. Las piedras
serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena), con las juntas de un espesor de 2 cm
como aproximado. Se cuidara que este perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

Los  muros y las paredes se erigirán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Al levantar las paredes se dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general.
Una vez colocados los caños se cerrarán

Todos los trabajos enumerados más arriba lo mismo que la erección de andamios, etc. se
ejecutarán como parte de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna por cuanto su valor
se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la
ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocación de tacos, buñas y           
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para           
ejecutar los restantes trabajos indicados.
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12.- Aislación de 
muro

Todos los trabajos de aislación hidrófuga, tanto las horizontales como las verticales y de
azoteas, deberán asegurar la protección contra la penetración del agua, sea esta de
infiltración, perforación bajo presión, así como la humedad del suelo. La capa aisladora
horizontal será ejecutada normalmente con mortero del Tipo 1:3:1 parte de hidrófugo en
10 partes de agua (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrófugo en 10 partes de
agua) serán ejecutada dos hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo
además sus dos caras verticales conforme a detalles o a indicaciones de la Supervisión,
excepción hecha de las paredes exteriores con mamposterías a la vista, en las cuales no
se aplicara sobre el paramento exterior. Esta capa aisladora fratasada tendrá un espesor
mínimo de 5mm y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar filtraciones y
humedad. Una vez fraguada, se aplicarán uniformemente dos manos de pintura de
asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con emulsión asfáltica (frío-asfalto).

La aislación de los muros se realizará con la disposición doble de carpa de 200 micrones.

En todos los muros de nivelación y la viga de fundación en PB, se colocarán capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas
con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada + hidrófugo).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adición
de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma deberá ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberá contar con una
carpa de 200 micrones de forma doble, que estará ubicado entre el muro y el suelo natural con el
fin de evitar el paso de la humedad.

En sectores donde sea necesario, deberá revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de
ladrillos prensados a la vista se deberá ejecutar previamente una azotada con cemento arena.            
Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederá a aplicar dos capas de asfalto caliente sin              
ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de
aire. Luego se procederá a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocará revoque con
mezcla adiciona da con hidrófugo

13.- Aislación de 
mamposterías
2da Hilada

Todos los trabajos de aislación hidrófuga, tanto las horizontales como las verticales y de azoteas,
deberán asegurar la protección contra la penetración del agua, sea esta de infiltración,
perforación bajo presión, así como la humedad del suelo. La capa aisladora horizontal será
ejecutada normalmente con mortero del Tipo 1:3:1 parte de hidrófugo en 10 partes de agua (1
Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrófugo en 10 partes de agua) serán ejecutada dos
hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo además sus dos caras verticales
conforme a detalles o a indicaciones de la Supervisión, excepción hecha de las paredes
exteriores con mamposterías a la vista, en las cuales no se aplicara sobre el paramento exterior.
Esta capa aisladora fratasada tendrá un espesor mínimo de 5mm y se colocará con esmero y sin
interrupción para evitar filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicarán uniformemente
dos manos de pintura de asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con emulsión asfáltica
(frío-asfalto).

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel
del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de
espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 capas de asfalto caliente sin adición de ningún                
tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos
o infladuras de aire.
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14.- Contrapiso
de cascotes
esp.:18cm

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
(12) partes de cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien
apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal manera que para
la colocación del piso no sea necesa rio rellenarlos con arena, ni con ningún otro material
que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.

En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como sucede en los baños,
corredores, etc., el contrapiso ya debe rá prever las pendientes. No se permitirá el uso de
cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situación, se procederá al levantamiento
total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigón de cascotes deberá ser preparado a
máquina.

15.- Piso de canto
rodado
(caminero frente
al escenario,
rampas laterales,
escaleras hacia
vestuarios)

Se realizarán con hormigón de canto rodado, previamente seleccionado y de primera calidad           
respetando las técnicas de elaboración del hormigón como del correcto regleado y alisado de la
superficie acabada. Éste será construido sobre un contrapiso de hormigón pobre (1:3:6) de 12 cm
de espesor.

16.- Piso
cerámico
(subsuelo)
incluye carpeta
de nivelación

Previa colocación del piso cerámico. Se deberá realizar una carpeta de nivelación.

Para el caso de las carpetas con pendiente se admitirá como mínimo una pendiente de 0.5% ,               
presentando las fajas de marcación hacia los desagües correspondientes, de un espesor mínimo
de 2 cm, y en aumento según sea necesario, las fajas deberán estar distanciadas como máximo
cada 2,00m, luego de realizar la marcación se procederá a rellenar los espacios intermedios,            
regleando y fratachando la superficie, garantizando en todo momento la correcta inclinación          
hacia los desagües, El dosaje a utilizar será el Tipo 1:3, Para el caso de las carpetas sin pendiente,
que se realizarán en pisos interiores de la vivienda a excepción de los baños, se procederá              
también a marcar y nivelar primero por fajas cada 2m como máximo, luego de realizar la              
marcación se procederá a rellenar los espacios intermedios, regleando y fratachando la          
superficie, garantizando en todo momento la nivelación uniforme de todos los paños, El dosaje a
utilizar será de 1:3.

El material del piso a ser usado deberá ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color y forma elegida por la fiscalización. Los pisos serán colocados de tal forma que las
estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie terminada no deberá presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano horizontal.

Las juntas serán rellenadas con pastina de cemento y tendrán un espesor máximo de 2
mm. Los pisos que tengan que ser cortados, se harán mecánicamente y deberán
presentar una línea continua y sin superficies dentadas.

Los pisos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con adhesivo
argamasa previa ejecución de la carpeta base, no llevarán zócalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

Los pisos serán colocados previa aprobación de los mismos por la fiscalización.
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17.- Revoque
interior, exterior
y de losa con  
hidrofugo

Primeramente, los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán         
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mampostería de ladrillos,           
hasta 1,5cm de profundidad mínima y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de
morteros existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.           
Deberán ademas mojarse convenientemente los muros a revocar hasta humedecerlos        
completamente. Cuando el paramento a revocar, o destinados a recibir posterior revestimiento
de azulejos o similar, sea de hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado
con mortero suficientemente fluido. Donde existen columnas o vigas que interrumpan tabiques o
muros de mampostería se fijará sobre éstos, en toda la longitud y con un ancho doble al de                
interrupción, metal desplegado para evitar las fisuras. Igual procedimiento se seguirá para los           
casos de cañerías de diámetro mayor de 2", colocadas a menos de 10 cm del filo del paramento a
revocar. Se extremarán cuidados, previendo protecciones adecuadas para evitar salpicaduras        
sobre la carpintería metálica. Las canchadas de mortero para la ejecución de cualquier tipo de  
revoque, en caso de elaboración al aire libre, no podrán realizarse en lo posible bajo vegetación
que pueda producir el vuelo de esporas. En el proceso de ejecución del revoque se utilizarán las
tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del revoque entre dos puntos,           
estos se unirán mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de            
terminación de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasándose posteriormente con           
reglas hechas de tubos metálicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con
un Fratas metálico o de madera, finalmente se realiza el fieltrado a base de cal fluida, para cerrar
la porosidad del revoque. Para lograr la debida planeidad será obligatorio el uso de tubos             
rectangulares de acero como reglas. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de
éstos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas. También se cuidará especialmente la fractura
del revoque al nivel de los zócalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán
un espesor mínimo de 1,5cm y no mayor de 2 cm, en caso de que se deba realizar un revoque de
mayor espesor por condiciones excepcionales, se deberá realizar por capas de 1cm, de modo a
evitar posibles fisuras. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente, y en            
forma frecuente, en la medida necesaria durante un dia, para evitar fisuras.

Mezcla 1:2:12 más una dosis de hidrófugo Statofix por cada 50kg de cemento portland

18.- Pintura
interior, exterior
y de losa

Antes de proceder a la pintura se ejecuta la limpieza lijado y preparación de las
superficies

Los muros deberán ser tratados con 2 manos sellador acrílico y luego se procederá a la pintura
en 3 manos con pintura al latex previa aplicación de enduido. Se pueden utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podrá utilizar un color más oscuro en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podrá utilizar el mismo color claro que
dentro de las aulas. El color final a utilizar será estrictamente aprobado por la fiscalización antes
de su ejecución.

19.-
Revestimiento de
baños h: 2.52 m

El material del piso a ser usado deberá ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color y forma elegida por la fiscalización. Los revestimientos serán colocados de tal forma
que las estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie terminada no deberá
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano horizontal.

Las juntas serán rellenadas con pastina de cemento y tendrán un espesor máximo de 2
mm. Los pisos que tengan que ser cortados, se harán mecánicamente y deberán
presentar una línea continua y sin superficies dentadas.

Los revestimientos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serán cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con
adhesivo argamasa previa ejecución del revoque base, no llevarán zócalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos.

Los pisos serán colocados previa aprobación de los mismos por la fiscalización.
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20.- Puertas de 
Aluminio 0,80 x 
2.10 m

Puerta carpintería de aluminio Línea inova 0,80mx2,10m, incluye marco, hoja, bisagras y
cerradura.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirán en ningún caso herrajes que
no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

21.- Puertas de 
Aluminio 1.0 x 
2.10 m

Puerta carpintería de aluminio Línea inova 1,00mx2,10m, incluye marco, hoja, bisagras y
cerradura.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirán en ningún caso herrajes que
no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

22.- Ventanas de 
Aluminio
Corrediza 2x0,50
m

Ventanas de cristal templado línea inova corredizo de 8 mm con cerradura, translúcido. Las
aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Serán de cristal
templado de 8mm, corredizas, con cristal sin color, translúcidos.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirán en ningún caso herrajes que
no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el Fiscal de Obras

23.- Provisión y 
colocación de
granito amarillo
victoria en
camerinos

La provisión y colocación de granito amarillo victoria en camerinos deberá ajustarse a los planos.

Antes de su colocación deberán presentar muestras al Fiscal de Obras.

Se proveerá y colocarán mesadas de granito natural en baños, kitchenettes, cocina y otros como
se indica en planos. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentará un               
mínimo de tres muestras de plancha a la Dirección de Obra para su aprobación. Una vez              
obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los
materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Supervisión de
Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
características de la muestra aprobada. Para la ejecución de estos elementos el Contratista           
propondrá un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el dispositivo de sujeción. Las            
mesadas deberán ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las              
mesadas llevarán pollera o pechera y zócalo. Esta propuesta será aprobada por la Supervisión de
Obra. El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas,              
pulidas, perforadas y biseladas a la Obra y su colocación será realizada por operarios            
especializados aprobados por la Supervisión de Obras. Ésta verificará la nivelación de los planos
y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y             
encuentros de planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra
los muros será con mortero 1:3. Los paneles divisorios de granito natural se empotrarán en la              
pared en todo el alto; además se colocará un par de soportes cromados de planchuela de 3x3/16.

24.- Ventanas de 
Aluminio
Corrediza
1,20x0,50 m

Ventanas de cristal templado línea inova corredizo de 8 mm con cerradura, translúcido. Las
aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Serán de cristal
templado de 8mm, corredizas, con cristal sin color, translúcidos.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirán en ningún caso herrajes que
no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el Fiscal de Obras

25.- Baranda
Metálica en Acero
Inoxidable

En Planta alta, la terraza lleva barandas metálicas de protección perimetrales serán construidos
con estructura de caños en acero inoxidable según dimensiones de planos

26.- Instalación
desagüe colacal:
desagüe de

La instalación está proyectada para que se produzca una evacuación rápida y efectiva de
todos los líquidos cloacales. Se cumplirá estrictamente todo lo establecido en la NORMA
PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜES SANITARIOS, y además

40/78



inodoros,
bachas, 2 rejillas 
de piso sifionada 
(f15cm) tapa
cromada
metalica,
conexión a
registro cloacal.
Incluye desagüe
flexible blanco
sin sifón para 
bacha.

lo que se detalla en estos pliegos. La disposición final de los efluentes cloacales se
conectará directamente a la red de alcantarillado público.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes o losas de
hormigón, según el caso utilizándose caño para desague. de alta densidad que se ajusten
a la NP.  La totalidad de la cañería de desagüe será de plástico con espesores de paredes
de 1.6mm como mínimo correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización.

La instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización.

Desague flexible corrugado y rejilla de piso sifonada de 15*15 de primer nivel.

Tipo de tubos Para las tuberías cloacales secundarias (Ø 40 mm) se usarán tubos
soldables (campana y espiga) de PVC. En cuanto a las de diámetros mayores, la parte de
tubería horizontal, de corto recorrido, será realizada con tubos soldables de PVC,
mientras que para las líneas verticales (columnas de ventilación y tubos de bajada) y
colectores horizontales de longitud mayor a 6,00 m serán usados tubos PVC con junta de
anillo de goma al menos cada esa distancia, de tal manera que esta junta pueda absorber
las eventuales dilataciones de los tubos o pequeños dislocamientos de la estructura. En
los diámetros disponibles, 50 mm o más, se usarán los tubos Serie R (con paredes
reforzadas) o similares. 16.3 Tubos con junta soldable Los procedimientos para la
ejecución de la junta soldable, son idénticos a los descriptos para la línea marrón de
tubos soldables para agua fría. 16.4 Tubos con junta elástica Estos son los de campana y
espiga con anillo de goma. Para la ejecución de la junta, debe seguirse el siguiente
procedimiento: · Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente
la parte interna de la virola donde se alojará el anillo de goma. Cuando hay necesidad de
cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se
remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga,
con el auxilio de una lima. · Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la
cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas elásticas con menor
esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de dislocamiento del anillo hacia el interior de
la campana, al hacerse el montaje. Se marca con un lápiz la profundidad de la campana
en la punta del tubo a ser insertada. · Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta
del tubo. Se prohíbe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer daño al anillo de
goma. Se introduce la punta chanfleada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de
llegar al fondo, se retrocede 5mm en el caso de tuberías expuestas, o 2mm para tuberías
empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo.
Este huelgo es necesario para permitir la dilatación y el movimiento de la junta. 16.5
Accesorios En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas
hasta el fondo de la campana. En las instalaciones aparentes, las conexiones deben ser
fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se hace especial
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y
nunca puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confección de curvas
o campanas. En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87º30', lo que hace que la
tubería horizontal conectada a la misma, tenga una pendiente apropiada, sin necesidad
de curvar el tubo junto a la campana. Además, esta pieza tiene un refuerzo especial en
sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caída
de residuos sólidos, que pueden aparecer en los desagües cloacales. Uniones "y": Deben
distinguirse claramente las del tipo simple y la invertida. La primera tiene campanas en el
ramal y en el tubo principal al lado del ramal, mientras que la segunda, que sirve para la
unión de la tubería de ventilación con la columna principal, tiene campana en el ramal y
en el lado opuesto del tubo principal. Adaptador de junta elástica para sifón metálico. Es
una conexión que posee una campana con anillo de goma para recibir el tubo metálico
de las válvulas de bachas que tengan dicho dispositivo. Sifón externo elástico con fondo y
juntas desarmables. Es un sifón de material elástico con fondo desmontable, unida con
abrazaderas a las bachas y a la tubería de drenaje. Sifón de pared. Es un sifón plástico
elevado, empotrado en la pared, con una abertura expuesta para meter en ella la
manguera de drenaje que viene de la máquina lavarropas o lavaplatos, y que sifona el
desagüe a la tubería cloacal. Rejilla de Piso Sifonada (rps). Es la pieza que recibe los
desagües procedentes de lavatorios, bañeras, boxes, bidets, etc., y está dotada de un
sistema de sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tubería
primaria a los ambientes internos de los compartimientos. Además, permite recoger las
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aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalación contra la entrada de
insectos y roedores gracias al cierre hidráulico mencionado. Estas cajas normalmente
vienen con 7 ramales de Ø 40 para recepción (entradas) y una salida de Ø 50, de acuerdo
a como se indica en los planos. Para adaptar la RPS a la profundidad correcta, se proveen
los prolongadores, que deben ser cortados en la medida adecuada, y se los substituye por
el anillo de fijación que viene con la caja. El acoplamiento de estas piezas se efectúa por
medio de adhesivos, de tal manera que no se produzcan pérdidas o infiltraciones. Existen
varios tipos de terminación (rejilla propiamente dicha), que serán seleccionados de
acuerdo a las indicaciones de la Supervisión. Para la instalación de la RPS de PVC, los
sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual, practicando
varios orificios uno al lado del otro, en el perímetro. exterior, hasta hacer caer el sello. El
remate final se efectúa con una lima de media caña o una raqueta. Nunca deben abrirse
estos sellos con golpes de martillo o usando fuego. Existen también rejillas sifonadas que
no reciben ramales y son usadas en los lugares indicados en los planos. Constan de una
caja de Ø 100mm, siendo generalmente la salida por la parte inferior, aunque existen
también otras con salida lateral, para los casos en que no se cuente con suficiente
profundidad. Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la única diferencia que
no son sifonadas. Son usadas para los desagües de boxes, rejillas de piso conectadas a
una RPS, o desagües pluviales.

27.- Registro de 
inspeccion doble
tapa 60x60x60
cm

Los registros de inspección serán construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base
de hormigón de 0,10m de espesor con doble tapa de hormigón. La base será de hormigón 1:3:5
(cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en           
mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e irá revocada al fratás interior y exteriormente con mortero
1:3 con la adición de un hidrófugo.

Los registros de ejecutaran de ladrillo común de 0.15 revocadas interiormente y media caña,
llevaran una losa de fondo y se le hará la terminación de media caña. La profundidad de los
mismos responde a la profundidad de la red cloacal que no deberá ser menor a 0.60m

Todos los registros incluyen una tapa de hormigón sellados herméticamente con mortero.

28.- Cámara
Séptica
150x300x180 cm

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se construirán conforme a planos de
detalles y a las dimensiones de la planilla de cómputo métrico, las medidas indicadas
serán libres interiores. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hará con hormigón 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendrá un espesor de 10 cm.

Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento
cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de
cobertura que se tomará con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construirá con tres capas.

Las tapas de los registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

29.- Extensión de 
red de desagüe 
desde último
registro sanitario
hasta la cámara 
séptica , incluye 
excavación y
colocación de
caño de 100mm

La red completa de recolección de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de caño a ser utilizado, Serán de PVC rígido. No se permitirá en
ningún caso la utilización de caños PVC livianos.

Las cañerías externas de recolección deberán ir a una profundidad mínima de 0,60 m y
asentadas sobre un colchón de arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con
mezcla pobre como protección mecánica.

Este tramo comprende desde el registro de salida del sanitario hasta la conexión a la cámara              
séptica.

30.- Registro de 
Inspección doble
tapa 40x40x40
cm

 

Mismas EETT DEL ITEM 27.
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31.- Provisión y 
Colocación de
Caño PVC 100 
mm, incluye
excavación

 

Mismas EETT DEL ITEM 29.-

32.- Cañería fría y
accesorios PPR - 
BAÑO, PN 25 
termofusión
(desde llave de 
paso de Unidad 
de Uso hasta 
alimentación de
artefactos o
griferías)

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una altura de 0,60 m. del
nivel del piso terminado. De esta cañería de alimentación se derivarán los
correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando
accesorios adecuados.  No se permitirá el doblado de ningún caso.

En el proyecto figuran en planta las cañerías de alimentación con sus respectivos
diámetros. Se han ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 3/4 y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al artefacto o cisterna
según los casos, éstos deberán ser cromados y no de plástico.

Cada caño tendrá su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua             
dentro del baño.  Este será del tipo Exclusa o compuesta.

33.- Extension de 
cañeria para
alimentacion de
agua corriente,
cañeria Hdpe de 
32mm de diam 
incluye
excavacion de
zanja y tapada 
final

Se ejecutará la extensión de la cañería con una zanja de 0.60 m de profundidad mínima, se
colocarán los caños de termofusión PPR 32, luego se le hará una protección mecánica de arena
lavada de 10cm, las zanjas serán cerradas mediante compactación en capas no mayores a 20cm
de espesor.

 

34.- Provisión y 
colocación de
inodoros de
primera calidad
con tapa y  
cisterna alta

Instalación de inodoros con cisterna alta en box de baños a aprobar previamente por el
fiscal de obras. Incluye anillos de vedación, flexibles y accesorios varios de conexión y
tapa.

Inodoro de primera calidad, color blanco con sifón grande

35.- Provision y 
colocacion de
bachas de
ceramica debajo
mesada de
granito

Bachas de cerámica de medida y cantidad según planilla de cómputos. Colocar bajo mesada una
altura de 90cm. sobre nivel de piso terminado. Serán de primera calidad
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36.- Provision y 
colocacion de
granito amarillo
victoria en
baños, incluye
corte para
colocacion de
bachas

Instalación de mesada de granito de ancho y largo según plano color amarillo victoria, incluye
corte para colocación de bachas, siliconado en bordes. . Se deberá tener especial cuidado en la
colocación de los soportes de manera a no comprometer las instalaciones de plomería
embutidas en la pared. No se permitirán bachas y/o sopapas defectuosas o en mal estado,
tampoco se aceptará la colocación desalineada y desnivelada de las mesadas y los lavatorios,
teniendo en cuenta el criterio del fiscal de obras de ser reemplazados si así lo requiere el caso.

Terminación pulida en esquinas evitando esquinas porosas y dentadas, con zócalo 10 cm y            
pollera de 15cm

37.- Provisión y 
colocación de
griferías para
mesada,
automática push,
cromada
metálica, incluye
flexible

Instalación de grifería para agua fría con sistema push en mesada de granito, siguiendo medidas
y detalles según plano. Las griferías solo serán instaladas si se aprueban la calidad por el fiscal,
así como el flexible y desagüe. Serán metálicas cromadas de primera calidad

38.- Ducha
Eléctrica

Comprende la provisión de ducha eléctrica. La misma deberá estar en perfectas condiciones y            
deberá ajustarse a la aprobación de la fiscalización.

39.- Colocación
de ducha
eléctrica.

Comprende la colocación de ducha eléctrica. La misma deberá ajustarse a los planos, deberá            
tener en cuenta la carga eléctrica del circuito de alimentación.

La instalación deberá ser prolija y estar en perfectas condicione, se realizará la prueba final             
conjuntamente con la fiscalización.

40.- Provisión y 
colocación de
canillas de patio 
Cromada, Incluye
cañerías PN 25 
termo fusión

Instalación de grifería para canilla de pàtio agua fría, siguiendo medidas y detalles según plano.
Las griferías solo serán instaladas si se aprueban la calidad por el fiscal, así como el flexible y                
desagüe. Serán de primera calidad

41.- Alimentacion
subterranea
desde tablero
general hasta
pabellon a
construir, cable
NYY 4x10mm,
incluye
excavacion 60cm
ducto de
proteccion y
proteccion
mecanica con
ladrillo comun a 
lo largo

Los cables serán estrictamente del diámetro especificados y aptos para utilización subterránea
(NYY), serán de un tramo entero y no deberán tener empalmes en ningún caso, se ejecutará una
zanja de 60 cm de profundidad, los cables van colocados dentro de ductos, en ningún caso se
colocará el cable sin ducto. Antes del cierre de la zanja se pondrá una protección mecánica, una
capa de arena lavada de 5cm sobre el ducto, más una hilada de ladrillo común a lo largo.
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42.- Provision,
colocacion y
armado de
tablero metalico
de 24 modulos 
con barras, llaves
termomagneticas
europeas

Provisión y colocación de tablero de medidas y detalles según plano, se debe respetar            
estrictamente medidas de cables y llaves TM mostrados en los planos. Así como ubicación y             
recorrido.

Provisión y colocación de tablero metálico para 24 llaves embutido en pared, ubicación según
plano de detalles.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto
algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisión y/o
fiscalización, justifiquen dicho cambio.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero secundario,
deberán ser puestos a tierra.

Las llaves TM deben ser del tipo europea, quedando a cargo del fiscal su rechazo si así lo                
considera.

43.- Instalación
eléctrica en
camerinos,
deposito, 
cañeria
embutida,
cableado, tomas,
puntos, placas y 
picos s/ detalles y
normas vigentes

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a
las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la
construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la
construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico
para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.

 

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también
las Especificaciones Técnicas

44.- Instalación
de Circuitos
independientes
Trifasicos para
exterior

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a
las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la
construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la
construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico
para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.

 

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también
las Especificaciones Técnicas
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45.- Alimentacion
subterranea
desde tablero
general hasta
Farolas led 100 W
Exterior, cable
NYY 4x10mm,
incluye
excavacion 60cm
ducto de
proteccion y
proteccion
mecanica con
ladrillo comun a 
lo largo
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46.- Provisión y 
colocacion de
Alumbrado Led
100 W, Luz 
indirecta, incluye
caño galvanizado
de 2" x 3 m

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a
las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la
construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la
construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico
para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.

 

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también
las Especificaciones Técnicas
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47.- Instalacion
electrica para
equipo de
climatización

Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a
las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2.  La fiscalización de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la
construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado

Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la
construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico
para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.

 

Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también
las Especificaciones Técnicas

48.- Provision y 
colocacion de de 
artefactos tipo
Plafon led 30 W

Provisión y colocación de ARTEFACTOS LED de 30 w con sus correspondientes bases,
cantidad y ubicación en planos de detalles. Calidad y funcionamiento deben ser
aprobados por el fiscal de obras. El contratista de be garantizar su correcta fijación al
techo.

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, con factor de
potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz

No se admitirán artefactos defectuosos o  de dudosa calidad.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACION 21.3.1 Panel de adosar Led cuadrado. Iluminación
de zonas con techo de losa (galerías, baños, oficinas). Deberá cumplir las siguientes           
características: - Potencia: Potencia 24W - Voltaje 220V - Temperatura color 6500K Luz fría -             
Medidas (cm): A29.4xh3.6 A=lado, h=espesor

49.- Provision y 
colocacion de de 
artefactos tipo
Plafon led 30 W  
adosado

Provisión y colocación de ARTEFACTOS LED de 30 w con sus correspondientes bases,
cantidad y ubicación en planos de detalles. Calidad y funcionamiento deben ser
aprobados por el fiscal de obras. El contratista de be garantizar su correcta fijación al
techo.

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, con factor de
potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz

No se admitirán artefactos defectuosos o  de dudosa calidad

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACION 21.3.1 Panel de adosar Led cuadrado. Iluminación
de zonas con techo de losa (galerías, baños, oficinas). Deberá cumplir las siguientes           
características: - Potencia: Potencia 24W - Voltaje 220V - Temperatura color 6500K Luz fría -             
Medidas (cm): A29.4xh3.6 A=lado, h=espesor.
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50.- Ejecución de 
registros
eléctricos 30x30
con tapa de 
hormigón
armado

Comprende la realización de registros eléctricos de mampostería revoque con hidrófugo interior
y tapa de hormigón a nivel correspondiente, y en el fondo se colocará una capa de 10 cm de
arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.

 Merece especial atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción               
hasta su presentación final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares 
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables,               
ductos o conexiones.

51.- Provision y 
colocacion de de 
artefactos cinta
led en graderias

Provisión y colocación de ARTEFACTOS LED TIPO CINTA con sus correspondientes bases,
cantidad y ubicación en planos de detalles. Calidad y funcionamiento deben ser
aprobados por el fiscal de obras. El contratista de be garantizar su correcta fijación.

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, con factor de
potencia alto, etc., preparados para funcionar en el exterior y siguiendo las recomendaciones de
la marca.

No se admitirán artefactos defectuosos o  de dudosa calidad

52.- Limpieza
final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y           
exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares           
construidas por el Contratista, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del          
predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el              
Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la              
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos             
nombres de puertas o accesos.

 

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El Plazo de Ejecución para la Presente Obra, será de 180 días corridos contados a partir de la fecha de emisión de la Orden
de Inicio y/o acta de inicio de obra.

El proyecto se ejecutará en el inmueble del Parque Urbano, ubicado sobre Calle Eusebio Ayala casi calle Calle Capitán
Miranda Barrio Parque Centro Urbano de Bella Vista.

Ubicación catastral: Matrícula Nº: H02/6747; Manzana Nº: U223-05-009 Lote Nº:07; Cuenta Corriente Catastral Nº: 23-0049-
07; Superficie del Inmueble: 8.495 m².

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
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por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

NO APLICA
La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado:  ING. CIVIL RENE AYALA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD
SOLICITANTE: DPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: 

CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL PARQUE URBANO DE BELLA VISTA.

La Municipalidad de Bella Vista, en miras de contar con un espacio de ocio y esparcimiento para los ciudadanos del
distrito, viene desarrollando la construcción de un Parque Urbano, el mismo ya cuenta con camineros, servicios              
sanitarios, espacios verdes, y, en la búsqueda de aglutinar a las personas para el desarrollo de eventos culturales y/o
libre expresión artística, se busca la construcción de un anfiteatro, el cual contribuirá a potenciar el uso del mismo.

Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo
responde a una necesidad temporal:      El presente llamado responde a una necesidad temporal y corresponde a la
Primera etapa de la construcción de la obra.
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Justificación de las especificaciones técnicas establecidas:       La Municipalidad de Bella Vista cuenta con profesional
contratado encargado de la proyección de obras (confección de planos, planillas, especificaciones técnicas, etc.). El
mismo elabora las especificaciones técnicas de acuerdo a las reglas generales de construcción y aplicando los
conocimientos técnicos en su carácter de profesional en la materia.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

 

  
Lista de Planos o Diseños

  
Plano

o
Diseño

N°

Nombre del
Plano o
Diseño

Propósito

  
Plano
Nº1

Mapa de
Ubicación

Ubicar el terreno del Parque Urbano dentro del mapa del Distrito.

  
Plano
Nº2

Planta de
Ubicación

Ubicar el bloque a construir dentro del terreno del Parque Urbano.

  
Plano
Nº3

Nivel
Superior

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones y
detalles para la correcta ejecución del anfiteatro del nivel superior.

  
Plano
Nº4

Planta
Nivel
Subsuelo

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones y
detalles para la correcta ejecución del anfiteatro del nivel subsuelo.

  
Plano
Nº5

Corte A-A;
B-B; C-C

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones y
detalles para la correcta ejecución del anfiteatro.

  
Plano
Nº6

Planta Inst.
Eléctrica
Gral.

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones,
recorrido y detalles para la correcta ejecución de la instalación
eléctrica para el anfiteatro.

  
Plano
Nº7

Planta Inst.
Eléctrica
Subsuelo

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones,
recorrido y detalles para la correcta ejecución de la instalación
eléctrica para el anfiteatro.

50/78



  
Plano
Nº8

Planta
Instalación
de Agua

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones,
recorrido y detalles para la correcta ejecución de la instalación de
agua para el anfiteatro.

  
Plano
Nº9

Planta
Instalación
de Desagüe

Contar con todos los datos, cotas, niveles, especificaciones,
recorrido y detalles para la correcta ejecución de la instalación de
Desagüe para el anfiteatro.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Periodo de Construcción: El inicio de los trabajos se determinará por medio del acta de inicio y/u orden de inicio de obra.
La duración del periodo de construcción será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos, se podrá extender el plazo por días
no laborables a causa de lluvias u otras causas no imputables al contratista.

Lugar de la Obra: El proyecto se ejecutará en el inmueble del Parque Urbano, ubicado sobre Calle Eusebio Ayala casi calle
Calle Capitán Miranda Barrio Parque Centro Urbano de Bella Vista.

Ubicación catastral: Matrícula Nº: H02/6747; Manzana Nº: U223-05-009 Lote Nº:07; Cuenta Corriente Catastral Nº: 23-0049-
07; Superficie del Inmueble: 8.495 m².

OTROS DATOS: CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL PARQUE URBANO DE BELLA VISTA.
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La Municipalidad de Bella Vista, en miras de contar con un espacio de ocio y esparcimiento para los ciudadanos del                  
distrito, viene desarrollando la construcción de un Parque Urbano, el mismo ya cuenta con camineros, servicios sanitarios,
espacios verdes, y, en la búsqueda de aglutinar a las personas para el desarrollo de eventos culturales y/o libre expresión
artística, se busca la construcción de un anfiteatro, el cual contribuirá a potenciar el uso del mismo.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros. Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las
Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso. Para la ejecución
de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que
se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales. EL CONSTRUCTOR
está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de
la obra. EL CONTRATISTA, se encargarán de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como
así también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales. Todos los materiales
de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso. Cuaderno de obras. A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un
cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas páginas
serán enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras. En dicho cuaderno de obras, se dejará constancia del
control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar según el PBC)

Certificado de
obra Nº 1

Certificado de
obra Nº 1

DICIEMBRE DEL 2024

Certificado de
obra Nº 2

Certificado de
obra Nº 2

ENERO DEL 2025

Certificado de
obra Nº 3

Certificado de
obra Nº 3

FEBRERO DEL 2025

Certificado de
obra Nº 4

Certificado de
obra Nº 4

MARZO DEL 2025

Certificado de
obra Nº 5

Certificado de
obra Nº 5

ABRIL DEL 2025

Certificado de
obra Nº 6

Certificado de
obra Nº 6

MAYO DEL 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: [10 (DIEZ) días corridos] contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitución de este fondo, por una póliza de seguro y el
proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [5% del monto total del contrato].

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto total del contrato].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de [5% del monto total del contrato]

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: las pólizas deberán tener con vigencia
desde la recepción de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepción definitiva.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones serán entregadas cada treinta días, las certificaciones de obras al momento de la entrega deberán estar
acompañadas de una nota dirigida al intendente, la factura correspondiente (según detalles de las condiciones
contractuales).
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
El monto correspondiente al anticipo otorgado en el primer certificado de obras Intereses por mora,
Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contrato.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: MUNICIPALIDAD DE BELLA
VISTA, UBICADA SOBRE RUTA PY 06 Y AVDA MARCIAL SAMANIEGO- PRIMER PISO -SECCION TESORERIA .

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: 0,5% por día hábil de atraso.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Será a elección del contratista adjudicado.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:
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Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

02 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de inicio.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.
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Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: [Total]

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [NO APLICA].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [[05 DIAS CORRIDOS]
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [NO APLICA].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: Haga clic aquí para escribir texto. :05 (cinco) días corridos,
contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
Haga clic aquí para escribir texto: 02 (dos) días corridos

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica
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Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días corridos contados a partir de la firma del contrato

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Moneda de pago Guaraníes.

Forma de pago: Contra certificado. Deberá presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado.

Retenciones conforme lo establece el Artículo 277 que dice:. Durante el Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el
artículo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento),
para la contribución de la implementación de las Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero coma cinco por
ciento). La recaudación correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará al financiamiento
del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero
coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia,
en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres días hábiles de efectuada la retención, para los
Organismos y Entidades de la Administración Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta días calendario para los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1535/1999 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
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Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

Aplicación: Se prevé el pago de un anticipo en caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas), conforme
a lo dispuesto en la Ley de Suministro y contrataciones publicas.

Porcentaje de Anticipo: 20% del monto total adjudicado.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:5 DIAS CORRIDOS DESPUES DE LA FIRMA
DECONTRATO

b. Dirección: MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA, UBICADA SOBRE RUTA VI KM 45.

c. Horario de atención: DE 07:00 A 12:30 HS. AM. d. Oficina y/o departamento: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

e. Responsable de la recepción: SR. CESAR ARMANDO BAEZ.

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: 5 DIAS HABILES, DESPUES DE PRESENTADA LA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS PARA COBRO DE ANTICIPO.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: de cada
certificado/informe/nota de remisión según fecha de presentación prevista se deducirá en el mismo porcentaje del cobro
del anticipado hasta la total devolución.

 

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.
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Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Rm = n Pmo [Ʃ Ak (lkm) 1

K-1 lko

Dónde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios básicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO) El ajuste se efectúa
mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere.

En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes
provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a
los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De
arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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