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Convocante:
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Nombre de la Licitacion:
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

454327

Gobierno Departamental de Alto
Parana (A.PARANA)

Uoc Alto Parana

PORTAL DE LA DNCP

COORDINACION UOC - GOBERNACION
DE ALTO PARANA

COORDINACION UOC - GOBERNACION
DE ALTO PARANA

Lote

Hasta recepcion definitiva

LIC. ALICE MARILYN JIMENEZ PENA

061518 105

Nombre de la Licitaci6n:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION Y REPARACION DE
AULAS, TINGLADOS, MURALLAS,
ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA
COMEDOR EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - AD
REFERENDUM- PLURIANUAL 2.025

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

24/10/2024 08:00

31/10/2024 07:30

31/10/2024 08:00

No se otorgard anticipo

COORDINADORA UOC

uocaltoparana@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

01 crel .

SE MODIFICA LOS ITEMS SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES LOTES

LOTE2-ITEM11
LOTE3-ITEM 12
LOTE7-ITEM53
LOTE9-ITEM 10
LOTE10-ITEM 18
LOTE 11-ITEM 15
LOTE12-ITEM 23
LOTE 14-I1TEM 23
LOTE 15-ITEM 23

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos legales, la adenda
serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrd introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién de las bases de la

contratacién, serd difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base
para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contrataci6n.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos
los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Pdblicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de

ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-
icas-: ni yh i i i i

convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP)
dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacidn en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes
como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la RepUblica
del Paraguay.

La convocante permitird la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de ofertay lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningdn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios
unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada
uno o mas items, los ftems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacin.

Al _ imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar
en nlimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan
estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

ttodo d 5 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las
mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas
técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigird la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva,
para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".
Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

s I' . I I .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del
lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el
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efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de
la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién
del monto asegurado.

. Sila prestacién de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o

(2]

-

foc]

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

Reti N lificacion de las of

1. Un oferente podrd retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracidn del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de las propuestas, se leera
durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolverd al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de sustitucién contenga una autorizacién valida
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en
el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto
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del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las
ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién
del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacién del acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

isita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: EL 08 octubre del 2.024 lotes 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, y 16; dia 09 de octubre del 2.024 lotes 8, 9, 10, 14, 15y 17; dia 10 de octubre lotes 11,12y 13
Lugar: Lugar de las obras a realizar

Hora: 07:00 hasta 07:30 hs. puntualmente.

Procedimiento:

Procedimiento: El potencial oferente o sus representantes deberdn presentarse en la fecha y hora establecidas en la oficina de la UOC de la
institucién (GOBERNACION DE ALTO PARANA) para recibir la orden de visita y asi poder realizar el recorrido con el funcionario responsable de guiar la visita, de tal
manera a que el oferente cuente con la informacién necesaria referente a la ubicacién geografica del lugar de la obra para la cotizacién de los precios, y garantizar
el buen cumplimiento de contrato en caso de resultar adjudicado. El potencial oferente o su representante debidamente autorizado mediante una nota de la
empresa deberd presentarse en el lugar de convocatoria fijada a los efectos de recibir informacién sobre la ubicacidn, accesibilidad y otros datos del lugar de la
realizacién de la obra. Al finalizar el acto la Secretaria de Obras de la Gobernacién expedira la constancia de la visita realizada

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Lider Jiménez o funcionario designado por el mismo.-
Participacion Obligatoria: SI

Obs: la convocante aclara que durante el procedimiento de visita a los sitios de obra no se recepciora ninguna consulta, en el caso que las hubiere se deberd realizar
por el portal de la DNCP como consta en el SICP.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

[ la identificacin delsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: en proceso
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:en proceso

Sitio donde se ejecutard la obra:

N°  Descripci6n de la Obra Institucién Distrito
1 CONSTRUCCION DE MURALLA ESC. BAS. N° 6209 NINO SALVADOR CDE
2 REPARACION DE PABELLON DE 3 AULAS COLEGIO SANTA ANA CDE
3 REPARACION DE 2 AULAS ESC. BAS. N° 7658 MITA ARANDU REKAVO CDE
4 CONSTRUCCION DE TINGLADO COLEGIO NACIONAL MEDALLA MILAGROSA KM 8,5 ACARAY  CDE
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10

11

12

13

14

15

16

17

CONSTRUCCION DE MURALLA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

REPRACION Y CONSTRUCCION DE AULAS

CONSTRUCCION DE TINGLADO POLIDEPORTIVO

REPARACION DE PABELLON

CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

REPRACION DE PABELLON

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

CONSTRUCCION DE TINGLADO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

CONSTRUCCION DE MURALLA

CONSTRUCCION DE MURALLA

ESC. BAS. N° 1017 VIRGEN DE FATIMA

ESC. BAS. N° 4018 SANTA LUCIA

COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN

ESC. BAS. N° 415 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE ASiS

UNE

ESC. BAS. N° 2680 VIRGEN DE FATIMA

ESC. BAS. N° 3178 JULIO RAMIREZ RIOS

ESC. BAS. N° 1904 EMILIANO R. FERNANDEZ

ESC. BAS. N° 5477 PEDRO R. DOMINGUEZ GALEANO

COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ

ESC. BAS. N° 7432 BELLO HORIZONTE

Escuela Basica N° 3481 Virgen de Las Mercedes

CDE

CDE

PTE FRANCO

JUAN LEON MALLORQUIN
JUAN LEON MALLORQUIN
JUAN E. O "LEARY

MINGA PORA

ITAKYRY

ITAKYRY

JUAN E. O "LEARY

JUAN E. O "LEARY

CDE

JUAN LEON MALLORQUIN
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor,

método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica
del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin
admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo
establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de
oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta
electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la horay fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizard el
siguiente andlisis:

1

Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones
para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N°

7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,

aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL

HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedirad ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y

cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de

inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera

rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Basado Unicamente en precio

L] .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado
inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente
fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha item N°
Obra Unidad :
1. Equipo a utilizar Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
1. Total Gs.
2. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
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2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la clausula
anterior.

le preferenci fimi I 5n de caricteri onal

En los procedimientos de contratacién de carcter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las
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ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en
la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera sujetarse
en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn y protocolizacion
de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir
en: un poder suficiente otorgado por Escritura PUblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que
justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades an6nimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en
que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
informacién sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados. 2021, 2022, 2023.

Coeficiente de

Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a 0,80. Esta
informacidén sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados 2021,2022,2023.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios

Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Socio
Lider

Documentacioén
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
liquidos, activos reales libres con el el requisito por lo por lo "Situacion

de gravamenes, lineas de requisito. menos menos Financiera", y
crédito y otros medios con con presentar los
financieros (independientemente el 25% del el 40% del documentos

de cualquier anticipo estipulado requisito requisito probatorios

en el contrato) para cumplir los minimo minimo que se
requisitos en materia de flujo de |nfj|quen en el
fondos para la construccién pliego de bases
exigidos para el o los contratos en y condiciones.

caso de suspension, reanudacién
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos

liquidos y/o acceso a

créditos libres de

otros compromisos
contractuales del

adjudicatario sera: 20

% del monto de la

oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

REQUISITOS PARA OTR NTRIBUYENTE

b) Para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (ANO 2.021; 2022 Y 2023)
c) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (ANO 2.021; 2022 Y 2023)
En caso de Consorcio: El lider de la empresa deberd acreditar el cumplimiento de al menos el 60% y el porcentaje restante el o los demas miembros del consorcio.
d) Para contribuyente de IRE Simple

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos: 2021, 2022 y 2023)

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. a.Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificaciéon,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.
c. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura
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d. Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2021, 2022, 2023.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los
de los Gltimos diez (10) afios, en promedio un cumplir cumplircon | porlo menos por lo menos Formularios: Experiencia
volumen anual de facturacién igual o superiora 509 | conel elrequisito. | conel 25% de con el 40%de general en
(cincuenta por requisito. los requisitos los requisitos construccién y Facturacién
ciento) de la oferta minimos minimos anual media en
del oferente requeridos. requeridos. construccién.
o El promedio del volumen anual de negocios se define
como el total de las facturas legales
correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo precedente.
. . P
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe ) Debe ) Debe cumplir Debe cumplir Completér el
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista cumplir cumpllr con por lo menos por lo menos formularloide
autorizado por la Administracién Contratante en al menos un conel el requisito. conel 25%de | conel40%de | "Experiencia
[1] contrato, durante los ltimos diez /10/afios, similares a las requisito. los requisitos los requisitos especifica en

obras propuestas.

haber sido satisfactorio.

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo menos, y el desempefio deberd

minimos
requeridos.

minimos
requeridos.

Construccién"
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® Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el periodo 5 Afios en las
siguientes actividades clave:CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
por lo menos
con el 25%de
los requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
Generalen
Construccién"y
"Situacién
Financiera"

Justificacién del . ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

Resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones estandar elaborado por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, trae consigo el
apartado anterior donde consta la necesidad de contar con experiencia especificas en obras para la participacién de los potenciales oferentes. Los afios solicitados
de experiencia requerida para la contratacién de la presente obra, radica a fin de que la Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del
oferente, todo esto a fin de que la convocante tenga seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra similar, pues esto evitaria un peligro
en la ejecucidn, es decir, que, existiendo una empresa adjudicada y un contrato celebrado, la misma no pueda llevar a cabo la ejecucién de la obra de acuerdo a la
solicitado. Cabe destacar que, si bien por este tipo de situaciones existen las garantias de cumplimiento de contrato para que puedan ser ejecutadas, nada puede
devolver el tiempo perdido que acarrea dicha situacién, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecucién de la obra transcurre un largo periodo de tiempo,
afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio. Cabe resaltar que los afios solicitados permiten una mayor participacion de los oferentes,
ya que se habla de plazos extensos y razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participacién posible, y asi proteger el

interés publico.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como

tal en el contrato.

pacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacidn requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el formulario:

desempefiar los siguientes cargos clave: Feje de Obras/ Residente de cumplir con cumplir con "Lista del personal propuesto
Obras con el requisito el requisito para la obra"

titulo profesional habilitante de Ingeniero Civil o

Arquitecto.-

Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras
con 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Copia simple del Titulo Universitario, Matricula Profesional

- pacidad iad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con menos con el 25% de menos con el 40% de formularios: "Lista de
esenciales en propiedad o en alquiler, conel el requisito. los requisitos los requisitos minimos | Equipos"y "Cronograma
que a continuacién se indican: requisito. minimos requeridos requeridos. de Utilizacién de Equipos"
e 1 Camidn Volquete tipo
tumba.

1 Camioneta para apoyo

1 Camidn de transporte

liviano.

1 Mezcladora de hormigdn.

1 Contenedor para basura
Herramientas menores varias:
Andamios, escalera,

carretillas, cucharas de

albafiil, baldes, pinzas,

tenazas, martillos,

Equipos Auxiliares de
Electricidad, Reflectores,

botas, cascos y sistemas de
seguridad para trabajar

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras
obras.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada,
y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos
seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacidn a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira que cualquier disconformidad u omisién
que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidén o documentaciéon que permita al Comité de Evaluacion realizar la
calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no
menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria,
toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera'y
notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato
utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrd usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo
52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevaré a cabo con base a la metodologia,
criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos
de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos
electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, acompariados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasi6n de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo
con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberé ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

LOTEN°1
OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir el constructor proveera la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacidn lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, célculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacién eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estara sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este andlisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista debera prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ningln motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucidn de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, serdn por cuenta del Contratista.
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Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacion. Las cales hidraulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegardn a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento debera contener indicacion de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento debera tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracidn de la Fiscalizacidn, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncidn), para aceptacidn o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacién

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitiran cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos organicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizaran cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacion de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
mediran en estado pastoso.

LOTEN°2

OBRA: REPARACION DE PABELLON
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveerd todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Computo oficial del proyecto y aunque pueda haber algtin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
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paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.
En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, célculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, deberd ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estara sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este andlisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrda por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista debera prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucidn de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacion. Las cales hidriulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberdan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegardn a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberé tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccion de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista debera presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacidn, resultados de ensayos de resistencia a la compresién, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacidn o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacién

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m
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No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos organicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacidén de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizarn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacién hasta su aplicacion. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacién, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcién de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 1.50 x 2.00 m

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR + DESARMAR)

El contratista debera contar en el sitio de la construccién con un depésito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

3. RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES

El contratista tiene a su cargo el retiro de las ventanas, se deberd tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar
los tirafondos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas
con marco se debera tener igual cuidado. Seran desmontadas todas las hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales serd indicada
por la fiscalizacidn.

4. RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES
i{dem item N° 3.
5. RETIRO DE PISO EXISTENTE

El Contratista se encargara de la remocién de los pisos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra
quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. RETIRO DE TEJAS, TEJUELONES Y TIRANTES

El Contratista se encargara del retiro de tejas, tejuelones y tirantes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho
fin. No podré quedar ningtin tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

7. DEMOLICION DE MURO (PARA COLOCACION DE VENTANA)

El Contratista se encargara de la demolicién de las paredes indicadas en las [dminas, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal
capacitado para dicho fin. No podra quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

ESTRUCTURA DE H°A°
8. VIGA SUPERIOR DE H°A° 15X20CM

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacidn de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicion y Dosificacién del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccion de muestras para verificar si la calidad del hormigdn
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacidn del lugar preciso de colocacion del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacin de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccion de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.
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Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacion: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacidn necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el Ginico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacion y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metélicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigdn: Después de su colocacidn en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizara por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacién se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hliimedas permanentemente. El curado deberd continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remoci6n del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

MAMPOSTERIA
9. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS DE 0.15M PARA REVOCAR

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

10. DINTEL DE H° SOBRE ABERTURAS

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de dinteles de H® sobre aberturas.

TECHO

11. CONSTRUCCION DE TECHO DE CUBIERTA DE CHAPA TERMOACUSTICA, TRAPEZOIDAL SUPERIOR COLOR TEJA PANEL INFERIOR LISO COLOR BLANCO Y CON
NUCLEO DE POLIURETANO INYECTADO, ESPESOR 40 MM. SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE CON CORREAS. SEGUN DETALLE DE PLANO.
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Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliestireno, espesor 30 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

El contratista proveerd la estructura pendiente a realizar segln verificacién de |a fiscalizacion.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la estructura metalica.
12. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.

REVOQUE
13. REVOQUE DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de cerecita en porcentaje adecuado.
14. REVOQUE DE VIGAS EN GALERIA

idem item N° 17.

PISO
15. CARPETA DE NIVELACION

Elespesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
16. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

17. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podré colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

ABERTURAS
18. PUERTA METALICA DE 0.90 X 2,10 MTS, CON CERRADURA

Seinstalaran en la obra puerta metalica con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos.
19. VENTANA DE VIDRIO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucion correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segin la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

CARPINTERIA METALICA
20. REJA CUADRICULADA EXTERNA

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

DESAGUE PLUVIAL

21. CANALETAN.° 26
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Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

22. BAJADA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

23. REGISTRO PLUVIAL DE 40X40CMS (PROF. VARIABLE) CON TAPA DE REJILLA

Los registros seran construidos de mamposteria de ladrillo comin de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigén Armado
de 8cm de espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de chapa metdlica N.° 18 con borde
perimetral en angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigdn
armado de 5 cm de espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el
marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar
ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm o tapa de rejilla.

24. CANERIA PARA DESAGUE PLUVIAL A CALLE

El contratista se encargara de la excavacidén y colocacién de tubos de PVC para desagiie pluvial.

INSTALACION ELECTRICA
25. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidn de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podréan ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, segtin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros des-de el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en pe-ligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planosy planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberé ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones seguin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.
2.3.2. Llaves termo-magnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
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2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
26. LUCES Y TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacién.
27. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOSY 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x18w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo fluorescente led de 18 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
28. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO Y 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO
idem ftem N°35.
29. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 24,000 BTU

El contratista deberd proveer e instalar aires acondicionados Split de 24.000 BTU, comprende todas las cafierias de desagiie y conexiones embutidas. Los equipos
de A.A. estaran ubicados de manera centralizada en cada ambiente.

PIZARRON

30. PIZARRON TAMARO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL
Se colocaran pizarrones acrilicos con las dimensiones indicadas en el rubro, las mismas deberan contar con marco y porta pincel.
PINTURA

31. PAREDES INTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

32. PAREDES EXTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

idem ftem N° 42.
33. ZOCALO SINTETICO, 1,20 M DE ALTURA

El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucidn de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
34. PINTURA DE TECHO (MADERAMEN)

La pintura deberad ser pintada con barniz a dos manos hasta quedar a un color uniforme.

35. PINTURA ESMALTE SINTETICO (ABERTURAS, BARANDA)
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Todas las aberturas y barandas metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicaran dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
36. PINTURA ESMALTE SINTETICO DE REJAS
idem ftem N° 46.
37. PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicara una mano de pintura anti oxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

LIMPIEZA FINAL
38. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidro lavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°3
OBRA: REPARACION DE PABELLON
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algtin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargard de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacién del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, célculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacion de desagtie pluvial

PARTICULARIDADES
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Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estara sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este andlisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrd por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista debera prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ningln motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracion de la Fiscalizacidn. Las cales hidrdulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberdn ser estibadas en condiciones climéticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegardn a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberé tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracion de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorciéon de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser .N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitird el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberadn estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacién

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizaran cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacidn con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacidn de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
mediran en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 1.50 x 2.00 m

El contratista proveerd y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR + DESARMAR)

El contratista deberd contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales deberd ser perfectamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

3. RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES
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El contratista tiene a su cargo el retiro de las ventanas, se deberd tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar
los tirafondos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas
con marco se debera tener igual cuidado. Seran desmontadas todas las hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales serd indicada
por la fiscalizacion.

4. RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES
{dem item N° 3.
5. RETIRO DE PISO EXISTENTE

El Contratista se encargara de la remocidn de los pisos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra
quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. RETIRO DE TEJAS, TEJUELONES Y TIRANTES

El Contratista se encargara del retiro de tejas, tejuelones y tirantes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho
fin. No podra quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

7. DEMOLICION DE MURO (PARA COLOCACION DE VENTANA)

El Contratista se encargara de la demolicién de las paredes indicadas en las [dminas, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal
capacitado para dicho fin. No podra quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

ESTRUCTURA DE H°A°
8. VIGA SUPERIOR DE H°A° 15X20CM

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correrdn por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite elastico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecénicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.
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Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacion del Hormigén: Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraerdn en posicion vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccion y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hliimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigdn Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

MAMPOSTERIA
9. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS DE 0.15M PARA REVOCAR

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

10. DINTEL DE H° SOBRE ABERTURAS

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de dinteles de H® sobre aberturas.

TECHO
11. CABRIADA METALICA

EL contratista se encargara de la provision y colocacién de las cabriadas metalicas. El color de la pintura de la reja sera determinado por el Fiscal de Obras. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.

12. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICAS CON NUCLEO DE POLIESTIRENO E=30MM GALVANIZADO PARTE
SUPERIOR COLOR CERAMICO Y PREPINTADO MARFIL PARTE INFERIOR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BABETA METALICA (SEGUN DETALLE EN
PLANO)

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliestireno, espesor 30 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la estructura metilica.
13. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.

REVOQUE
14. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de cerecita en porcentaje adecuado.
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15. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA

idem item N° 17.

PISO
16. CARPETA DE NIVELACION

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
17. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

18. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podré colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenardn con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

ABERTURAS
19. PUERTA METALICA DE 0.90 X 2,10 MTS, CON CERRADURA

Se instalaran en la obra puerta metalica con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos.

20. VENTANA DE VIDRIO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucién correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segin la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

CARPINTERIA METALICA
21. REJA CUADRICULADA EXTERNA

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

DESAGUE PLUVIAL
22. CANALETAN.°26

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

23. BAJADA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA
24. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podréan ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.
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1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros des-de el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en pe-ligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metélicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacion en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresi6n a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
25. LUCES Y TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacién.
26. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS Y 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x18w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo fluorescente led de 18 W.
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Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
27. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO Y 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO
idem ftem N°35.
28. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 24,000 BTU

El contratista deberd proveer e instalar aires acondicionados Split de 24.000 BTU, comprende todas las cafierias de desagiie y conexiones embutidas. Los equipos
de A.A. estaran ubicados de manera centralizada en cada ambiente.

PIZARRON
29. PIZARRON TAMARO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL

Se colocaran pizarrones acrilicos con las dimensiones indicadas en el rubro, las mismas deberan contar con marco y porta pincel.

PINTURA
30. PAREDES INTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

31. PAREDES EXTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

idem ftem N° 42.
32. ZOCALO SINTETICO, 1,20 M DE ALTURA

El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucién de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
33. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Todas las estructuras metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicardn dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
34. PINTURA ESMALTE SINTETICO (ABERTURAS, BARANDA)

Todas las aberturas y barandas metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicaran dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
35. PINTURA ESMALTE SINTETICO DE REJAS
{dem item N° 46.
36. PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS , ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti éxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

LIMPIEZA FINAL
37. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidro lavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°4
OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cédmputo oficial del proyecto y, aunque pueda haber algiin aspecto no completamente tratado a detalle por
ellas, el CONTRATISTA debera hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con aprobacién de la FISCALIZACION DE OBRAS y de
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comun acuerdo entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigdn armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, con previa conformidad del FISCAL
DE OBRAS de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el FISCAL DE OBRAS.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,

planillas de obras y documentos contractuales.

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el FISCAL DE OBRAS
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

* OBRAS PROVISIONALES
e PREPARACION GENERAL
e PLAN GENERAL

Previo al inicio de obra, el Contratista confeccionara un plan general conforme a los puntos abajo citados y lo sometera a la aprobacién del fiscal de obra.

e Ubicacién de la construccidn definitiva.

® Ubicacién de las construcciones provisorias, depdsito de materiales, lugares de trabajo, etc.
® Andamios, instalaciones contra incendio, pasillos de seguridad, etc.

e Ubicacién de maquinarias y equipamientos empleados en la obra, etc.

e Instalaciones provisorias de: electricidad, agua y desagiie.

* Medidas de seguridad de obray del area circundante, etc.

Las medidas de las estructuras que aparecen en los planos son pre dimensiones, corriendo el cdlculo por cuenta de la empresa contratista, debiendo ser aprobado
previamente por la fiscalizacién para su posterior ejecucion.

La empresa contratista sera responsable por la ejecucidn de las obras ajustadas a estas especificaciones, por lo que se le podra exigir en cualquier momento las
modificaciones necesarias para lograr ese cometido, corriendo por cuenta de la misma todos los gastos que demanden dichas modificaciones.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:
El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

e Techo
e Planosy Calculo estructural
e Instalacién eléctrica

e Instalacién de desagiie pluvial

REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL

El Fiscal de obra estara facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, seran retirados del ejido de la obra. Por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte preservando
el ambiente saludable en el lugar de los trabajos.

Referente al cumplimento de las exigencias ambientales la empresa contratista queda exclusivamente responsables de realizar los tramites necesarios a fin de
obtener autorizacién y/o licencias de las instituciones respectivas para la extraccién y disposicién de los materiales primarios de construccién como ser arenas,
piedrasy otros similares.

Se procederd a la comprobacién por parte de la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el
CONTRATISTA, este permanecerd responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

1. CARTEL DE OBRA

El contratista proveera y colocara un letrero de 1,80m x 2,50m en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obray
permanecera hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. Con Impresién digital en papel vinilico seglin disefio y datos proporcionado por la Gobernacién
sobre chapa negra N.° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, a altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1,2 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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2. REPLANTEQY MARCACION

Se procedera al replanteo de la obra, previa limpieza del lugar donde sera ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales provenientes
de lalimpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y serd responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
generaly parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por el Fiscal de Obras.

3. PREPARACION DE TERRENO

Previo replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubieren. El terreno deberd de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea necesario. Previa
verificacion del fiscal.

4. EXCAVACION PARA FUNDACIONES (1,20X1,20X1,20) M.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

5. ZAPATA H° A° (1.20X1.20X0,40) M.
6. COLUMNA H° A° DE 0,25X0,60 M.
7. CONSTRUCCION DE PISTA DE H® A° CON TERMINACION DE FRATACHADO

Todas las estructuras de Hormigdn Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigén se determinaran previamente en conjunto
con la fiscalizacion.

Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizard extraccion de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
Debera dejar conectores para posterior fijacién de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigén cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.
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El hormigonado mezclado mecanicamente: deberé ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seré permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

La colocacién del hormigdn se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacién. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacién se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacidn se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberan penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn serd protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccién y curado.

Curado del Hormigédn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracion de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

Construccién de pista: Esto implica construir, nivelar y alisar la superficie de una pista o drea pavimentada con hormigdn armado, segiin medidas establecidas. La
construccién de esta pista debe asegurar que la superficie sea plana y uniforme. Se utilizard una herramienta para el fratachado el cual buscara alisar y compactar
la superficie del concreto fresco. Este proceso proporcionara una superficie mas uniforme y preparada para soportar el uso y, deberd ser verificada y aprobada
oportunamente por la FISCALIZACION DE OBRAS.

8. MUROQ DE NIVELACION CON LADRILLO COMUN 0,30 M PARAPISTADE H°A°CON_ REVOQUE

Seran de ladrillos de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de
evitar roturas posteriores. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en
el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

o . . . . o

Comprende la construccién de una canalizacién subterrdnea de dimensiones 0,50 x 0,50 m utilizando mamposteria comun, revocada internamente, con rejillay la
colocacién de un cafio de PVC de 150 mm de didmetro que se extiende hasta la calle.

Materiales:
* Mamposteria Comun: Ladrillos de calidad uniforme, libres de grietas y defectos.

e Revoque: Mezcla de cemento y arena en proporcién 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de arena), asegurando una mezcla homogénea.
 Rejilla de refuerzo seguin especificaciones del proyecto.

e Cafio de PVC:

e Diametro de 150 mm, conforme a normas de calidad locales o conforme haya autorizado el Fiscal de Obras.

® Accesorios necesarios para la correcta instalacién y conexién.

Procedimiento de Ejecucién:

® Preparacion del Terreno: Realizar el replanteo y excavacion de la zanja con las dimensiones especificadas.

e Asegurar una base nivelada y compactada.

e Construccién de la Mamposteria: Colocar los ladrillos con mortero de cemento en proporcidn 1:4 (1 parte de cemento por 4 partes de arena).
e Levantar la mamposteria hasta alcanzar la altura de 0,50 m.

e Revoque Interno: Aplicar una primera capa de revoque (mezcla 1:3) sobre la mamposteria.

e Colocar la rejilla de refuerzo sobre la primera capa aun fresca.

® Aplicar una segunda capa de revoque cubriendo completamente la rejilla y alisando la superficie.

e Instalacion del Cafio de PVC: Colocar el cafio de PVC de 150 mm, asegurando su correcta alineacién y pendiente.

e Conectar el cafio desde el inicio de la canalizacién hasta la calle.

e Verificar que todas las uniones estén selladas y aseguradas.

Terminacidn: Asegurar que toda la canalizacidn esté libre de obstrucciones y bien sellada.
Realizar pruebas de funcionamiento para garantizar que el sistema de drenaje opere correctamente.

Normas y Reglamentos: La ejecucién de los trabajos debe cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la FISCALIZACION DE OBRAS y las especificaciones
técnicas del proyecto segun planilla de cémputo métrico.

Ante cualquier cambio en los materiales o el procedimiento a realizar, deberd ser avisado de antemano para su posterior aprobacién y revisién segin
FISCALIZACION DE OBRAS.
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10. REVOQUE DE COLUMNAS DE H° A°

Las columnas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

11. COLUMNA METALICA (20X50) CM

Comprende la fabricacién, suministro e instalacién de columnas metélicas de hierro de dimensiones 20 x 50 cm, con perfil U de 6" x 1 1/8", dado el caso, en la zona
inferior, sera recubierto de H° A° que, contando desde suelo se elevara a 2,0 m, dicho recubierto debera seguir todas las especificaciones para estructuras de H° A°
del idem item N.° 5, segin las especificaciones de disefio de planos, cuyas cantidades a construir se observa y respeta segin la planilla de cémputo métrico.

12. VIGA METALICA LATERAL

Seran instalados vigas metalicas laterales de hierro de dimensiones 10 x 40 cm, con perfil U de 6" x 1 1/8", a 3,55 mts, desde el nivel del suelo. Debera seguir todas
las caracteristicas y especificaciones dictadas por los disefios de planos y la planilla de cémputo métrico, siendo posteriormente verificadas por FISCALIZACION DE
OBRAS.

13. CABRIADA METALICA

Las cabriadas metalicas deberdn respetar una tipologia segln disefio de planos y acompafiaran la pendiente de techo de 20%, contando con correas a cada 0,55
mts. Cualquier otra caracteristica o especificaciones no mencionadas en este item, deberdn cumplir segiin planilla de cdmputo métrico, en dado caso, deberan
acudir a FISCALIZACION DE OBRAS, para cualquier modificacién.

14. TENSORES DE CABRIADAS (VARILLA LISA @ 12 MM.)

Los tensores de cabriadas de varilla lisa @ 12 MM, seran soldadas a los extremos de las cabriadas y reforzadas por tuercas y roscas.

Tipo tinglado con estructura metalica, fabricada con perfil U y dngulos pintados con pintura antiéxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego
de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N°. 26, el calculo de la estructura correrd por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la
fiscalizacion.

16. CANALETA METALICA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

17. BAJADA DE TUBERJA PVC DE 150 MM. CON CODOS A 45°

Todos los bloques tendréan su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones del idem item N.° 16.

Las bajadas por su lado, seran hechas por tuberias de PVC de 150 MM, conectados con codos de 45°. Dichas tuberias deberan terminar en la canalizacidn
mencionada en el idem ftem N.° 9.

18. SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DE CABRIADA
19. PINTURA DE PILARES

Este item comprende la preparacidn de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segln las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segun fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacidn anticorrosiva adecuada para superficies
metélicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacién de Superficies:

 Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, dxidos y cualquier otro contaminante.
o Aplicacién de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metalicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

® Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segln las especificaciones del fabricante.

e Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

e Aplicar miltiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segln las instrucciones del fabricante.

18.1.3. Acabado e Inspeccién:

e Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

® Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccién.

e Inspeccién final para asegurar que la aplicacién de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminaci6n:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

® Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.
e Utilizar equipos de proteccion personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccién, etc.) segiin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
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seguridad del personal requerida.
* Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestion de
residuos.

Cualquier modificacién, debera ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

20. PINTURA DE TRONCO DE PILARES

La pintura acrilica serd aplicada en el tronco de los pilares para proteccion y acabado estético. Este trabajo debe ser realizado con productos de alta calidad y
conforme a las especificaciones técnicas descritas a continuacién.

Pintura a base de resina acrilica, resistente a la intemperie y a los rayos UV, adecuada para uso exterior e interior. Debe ser de un color especifico segtin las
indicaciones del proyecto.

Imprimacién Primer adecuada para superficies de hormigdn, que asegure una buena adherencia de la pintura acrilica.

Uso de masilla Acrilica para reparar cualquier imperfeccién en la superficie del pilar.
21. SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DEPORTIVA DE PISTA

La pista deportiva sera pintada con pintura para pisos, recibira un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador. El colory
la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la FISCALIZACION DE OBRA, quien exigira la presentacién previa de muestras. Los mismos, deberan
respetar las marcaciones correspondientes seglin reglamentaciones deportivas para fitbol de salén, handball y véleibol.

22. ACOMETIDA SEGUN REGLAMENTO DE LA ANDE
23. TABLERO SECCIONAL PARA LUCES LED 400 W

Quedara a cargo del Contratista_la elaboracién de un plano de instalaciones eléctricas del edificio y del exterior, que debera ser revisados y aprobados por la
Fiscalizacién de Obra, previo al inicio de los trabajos. Ademas, se deberéd presentar a la Fiscalizacién de Obra, los planos y memorias de célculo, que seran
acompafiados por sus respectivas especificaciones técnicas y de materiales a ser utilizados.

Todos los documentos presentados, deberan estar firmados por un profesional, quien deberd hacer constar su N° de matricula o patente que lo habilite para tal
efecto emitido por la instituciéon competente.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H ° A ° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planosy planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segtin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
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Tensién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

® El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la
vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

® Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

® Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

® Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados. Todos los cables seran de procedencia paraguaya. Debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general.

La fiscalizacién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
24. INSTALACION Y RED CON ARTEFACTOS LED 400 W.

Instalacién de artefactos luminosos tipo led de 400 watts, color de luz blanco frio, temperatura de 6500 k, recomendado para areas exteriores. Cantidad total de
unidades seglin planilla de cémputo métrico. A verificar por FISCALIZACION DE OBRAS, quienes deberan obtener muestras antes de la colocacién de dichos
artefactos.

25. ARCO METALICO (COLOR BLANCO) CON RED DE NYLON (COLOR BLANCO)

Estos arcos deben ser de cafio galvanizado de largor y altura reglamentaria para la practica de fitbol de salén y pintado con pintura sintética blanca. Asi como
deberd ser suministrado y entregado con una red de Nylon blanco.

26. T IEZA FINAL Y RET!

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°S

OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveerd todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cdmputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algiin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernaci6n de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Materiales.
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El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, célculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estarad sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacion. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexidn de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucidn de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, serdn por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicidn granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigén armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacidn. Las cales hidrdulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolénico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacién, resultados de ensayos de resistencia a la compresién, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos
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Se utilizaran cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberdn ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
mediradn en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 3.00 x2.00 m

El contratista proveerd y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serad de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. SERVICIO DE DEMOLICION (RETIRO Y DEMOLICION DE MURALLA EXISTENTE)

Previo al replanteo de obra inicial el Contratista se encargara de proveer las herramientas y mano de obra necesarias para la limpieza y demolicién de la muralla
existente en donde indique el fiscal de obras.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista deberd realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizara el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Debera contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras.

4. PREPARACION DE OBRA (INSTALACION DE OBRAS)

El Contratista se encargara de la provisién de materiales necesarios y movilizacion de personal para la ejecucién de la obra.

ESTRUCTURA DE H°A°
5. CIMIENTO PBC INCLUYE EXCAVACION

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o mayor medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

La carga del Cimiento de Piedra Bruta Colocada. Con un Dosaje de 1:10, el cimiento propiamente dicho tendra un espesor de 0.50 mts., la profundidad variable de
acuerdo al terreno, pero se mantendra en 50 cm. De profundidad.

6. ZAPATAS HC°A° 40X40X50CM, INCLUYE EXCAVACION

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigdn durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacion del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
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hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecénicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista sera el (inico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacion escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitard el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigdn: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraerdn en posicion vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hliimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. VIGA INFERIOR DE H°A° 15X30CM
iden ftem N°5.
8. PILARES DE H°A° 0.15X0.20 CADA 3.00MTS
{dem ftem N°5.
MAMPOSTERIA
9. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS (ALT: 2,00 M)

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado seré de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

10. ENVARILLADO (C/0,50M - LONG. 1,00 M A CADA LADO DEL EJE DEL PILAR)

En cada pilar se colocaran varillas de @ 8mm de 2 metros de longitud, dejando 1 metro a cada lado del eje del pilar, el envarillado se dispondra a cada 50cm.

REVOQUE

11. REVOQUEA1CAPAESP.1,5CM.
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Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo segln indicaciones del fabricante.

El revoque serd a dos capas, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole asf el
aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 1.5cm, los muros antes de empezar el revoque deberan mojarse abundantemente.

A una capa, filtrado. Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color uniforme. Su superficie debera ser perfectamente
lisa sin deformaciones. Las mochetas, cantos o aristas deberan ser perfectos y se haran con mezcla reforzada. Previo a la aplicacién de los mismos, se limpiaran
perfectamente las juntas de los ladrillos dejando viva la superficie de los paramentos y mojandolos abundantemente. El mortero a ser utilizado serd de dosaje
1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)

12. REVOQUES DE COLUMNAS DE H° CON MOCHETAS

Consistira en el revoque de las mochetas o cantos de los pilares. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.

PINTURA
13. PINTURA AL LATEX EXTERIOR

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucidn de los trabajos de pintura, se tomaran las
precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose ademds evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Los colores y los
acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de
salpicaduras.

Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Paredes al latex

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador. El color y la tonalidad
de las mismas serén indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacidn previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no
6xidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

14. TRATAMIENTO DE MURO VISTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO, LAVADO CON AGUA Y PINTURA CON SILICONA ACUOSA

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada con acido muriatico. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura
que pudieran afectarlos.

LIMPIEZA FINAL
15. LIMPIEZA EN GENERAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN®6
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comln acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigdn armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernaci6n de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
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en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, cdlculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estara sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este andlisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrd por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ningln motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacidn. Las cales hidrdulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberdn ser estibadas en condiciones climéticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegardn a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberé tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigén armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista debera presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracion de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorciéon de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser .N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn), laboratorio de materiales de la F.I.LU.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitird el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberadn estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacién

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacién, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizaran cuando sea necesario y se presente la justificacion de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacidn con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacidn de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
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cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 3.00 x 2.00 m

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero seré de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. SERVICIO DE DEMOLICION (RETIRO Y DEMOLICION DE MURALLA EXISTENTE)

Previo al replanteo de obra inicial el Contratista se encargara de proveer las herramientas y mano de obra necesarias para la limpieza y demolicién de la muralla
existente en donde indique el fiscal de obras.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras.

4. PREPARACION DE OBRA (INSTALACION DE OBRAS)

El Contratista se encargara de la provisién de materiales necesarios y movilizacién de personal para la ejecucién de la obra.

ESTRUCTURA DE H°A°
5. EXCAVACION

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o mayor medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberén llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

La carga del Cimiento de Piedra Bruta Colocada. Con un Dosaje de 1:10, el cimiento propiamente dicho tendra un espesor de 0.50 mts., la profundidad variable de
acuerdo al terreno, pero se mantendra en 50 cm. De profundidad.

6. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacién de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenard en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacién del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinardn previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigdn durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizard extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicarad a la Fiscalizacion de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccidn de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.
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Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecédnicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacion escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacion del Hormigén: Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraerdn en posicion vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccién y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hliimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigdn Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias. EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara

responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de
Obras EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberé preverse
dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a los transelntes.

PREPARACION DE TERRENO, LIMPIEZA Y EXCAVACION TRABAJOS PRELIMINARES MOVILIZACION DE OBRA Antes del inicio de los trabajos, el contratista debera
realizar y correr con los gastos de movilizacién y traslado de maquinarias y equipos hasta la zona de obra, incluye este item si fuere necesario la instalacién de
casetas y/o alquiler de viviendas provisorias para personales. Entre los trabajos preliminares debera realizarse los trabajos de topografia, como asi también los
trabajos de demoliciones varias y la limpieza del sitio de emplazamiento de la obra. Las operaciones de limpieza consistiran basicamente, en desmonte,
destronque, raspado, remocidn de arbustos, vegetacidn rastrera, despojos, raices, etc., y suelos residuales vegetales encontrados en la capa superficial del terreno.
Ademds, incluye el transporte, colocacién y distribucién de los materiales en dreas de desechos y la regularizacién final, aprobados por la FISCALIZACION.
PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TIPO TUBO DE HORMIGON PRE FABRICADO Este trabajo consistird en la construccién de alcantarillas PREFABRICADOS
de hormigdn armado de dimensiones, de acuerdo con estas Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con
los alineamientos, rasantes y dimensiones alli estipulados. Este trabajo incluira el suministro de la Alcantarilla, como asi también la colocacién del lecho de asiento;
instalacion de la misma conforme a lo especificado, y construccién de cabeceras de Piedra Bruta Colocada, relleno y compactacion, incluyendo el suelo y material
granulary poroso donde sea necesario; remocién y despeje de toda la excavacién sobrante y del material desechado.

8. LIMPIEZA EN GENERAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
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el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°7
OBRA: REPARACION DE PABELLON Y CONSTRUCCION DE AULAS SOBRE LOSA
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Computo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
péginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacién eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estarad sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexidn de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisién de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigén armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo
impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segun calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que
contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacién. Las cales hidraulicas deberan estar
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protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en
lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse més cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracidn de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorcion de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidaréa de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
serdn especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitiran cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacidén de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacidn de
Obra, antes de su aplicacion.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacién hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacién, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcién de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastos

REPARACION DE PABELLON
TRABAJOS PRELIMINARES

1. CARTEL METALICO CON SOPORTE
Cartel de obra de 1.50 x 2.00 m

El contratista proveerd y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR + DESARMAR)

El contratista deberd contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales deberd ser perfectamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

3. RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES

El contratista tiene a su cargo el retiro de las ventanas, se deberd tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar
los tirafondos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas
con marco se debera tener igual cuidado. Seran desmontadas todas las hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales sera indicada
por la fiscalizacidn.

4. RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES
idem item N° 3.
5. RETIRO DE PISO EXISTENTE

El Contratista se encargara de la remocidn de los pisos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra
quedar ningun tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. RETIRO DE TEJAS, TEJUELONES Y TIRANTES

El Contratista se encargara del retiro de tejas, tejuelones y tirantes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho
fin. No podré quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

7. DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE H°A°
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El Contratista se encargara de la demolicién de la estructura de H°A° en donde indique el Fiscal de obras, utilizando las herramientas necesarias para el efecto,
como de personal capacitado para dicho fin. No podréa quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

8. DEMOLICION DE MURO

El Contratista se encargara de la demolicién de las paredes indicadas en las [dminas, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal
capacitado para dicho fin. No podra quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

9. REUBICACION DE TANQUE ELEVADO

El Contratista se encargara de la reubicacién del tanque, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No
podra quedar ningun tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

ESTRUCTURA DE H°A°
10. ZAPATA DE H°A® (1,60X1,60X0,35M)

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demds documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacidn de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenard en locales que los preserven de la humedad.

- Composicion y Dosificacién del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccion de muestras para verificar si la calidad del hormigdn
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicarad a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccion de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacion: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacidn necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

La colocacién del hormigdn se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el Ginico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacion y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metélicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
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superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigdn Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

11. ZAPATA DE H°A° (1,60X1,60X0,35M)
{dem item N° 10.

12. ZAPATA DE H°A® (0,90X0,90X0,35M)
idem ftem N° 10.

13. ZAPATA DE H°A° (0,50X0,50X0,35M)
idem ftem N° 10.

14. PILAR DE H°A°
{dem ftem N° 10.

15. VIGA SUPERIOR DE H°A° 15X20CM
idem ftem N° 10.

16. LOSA DE H°A°®
{dem ftem N° 10.

17. ESCALERA DE H°A°

idem item N° 10.

MAMPOSTERIA
18. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS DE 0.15M PARA REVOCAR

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

19. DINTEL DE H° SOBRE ABERTURAS

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de dinteles de H® sobre aberturas.

REVOQUE
20. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de cerecita en porcentaje adecuado.
21. REVOQUE DE LOSA

idem ftem N° 20.
22. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA

i{dem item N° 20.
PISO
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23. CONTRAPISO DE H°

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilardn entre 2 y 5 cm y deberd ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento, el espesor del contrapiso no debe ser inferior a los
10 cm., la superficie debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena u otro material que no
fuera la carpeta de asiento.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.

No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
24. CARPETA DE NIVELACION

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
25. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

26. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenardn con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

27. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccidn se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma envolvente para que por
efectos de la lluvia proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn,
piedra laja, ladrillos, etc.

ABERTURAS
28. PUERTA DOBLE HOJA METALICA DE 1.00 X 2,10 MTS, CON CERRADURA

Se instalaran en la obra puerta metalica con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos.
29. VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM (1.50X1.00M)

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucién correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segin la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

CARPINTERIA METALICA
30. REJA CUADRICULADA EXTERNA

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

DESAGUE PLUVIAL
31. REGISTRO PLUVIAL DE 40X40CMS (PROF. VARIABLE) CON TAPA DE REJILLA

Los registros seran construidos de mamposteria de ladrillo comin de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigén Armado
de 8cm de espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de chapa metélica N.° 18 con borde
perimetral en angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigén
armado de 5 cm de espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el
marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar
ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm o tapa de rejilla.

32. CANERIA PARA DESAGUE PLUVIAL A CALLE
El contratista se encargara de la excavacion y colocacién de tubos de PVC para desagiie pluvial.
INSTALACION ELECTRICA

33. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construcciéon de aulas, S.S.H.H. y/o
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abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podréan ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, segtin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros des-de el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en pe-ligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esté prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segtin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
34. CAMBIO DE CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.
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El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacién.
35. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOSY 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x18w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo fluorescente led de 18 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
36. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO Y 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO
idem item N° 35.
37. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 12,000 BTU

El contratista debera proveer e instalar aires acondicionados Split de 12.000 BTU, comprende todas las cafierias de desagiie y conexiones embutidas. Los equipos
de A.A. estaran ubicados de manera centralizada en cada ambiente.

PIZARRON
38. PIZARRON TAMARO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL

Se colocaran pizarrones acrilicos con las dimensiones indicadas en el rubro, las mismas deberan contar con marco y porta pincel.
RAMPA
39. RAMPA (INCLUYE BARANDAY PINTURA)
Definicion
Se denomina inclinacidén o pendiente de vereda, a la diferencia de altura entre el inicio y el fin del trecho de la vereda con respecto a la medida horizontal. La
férmula que la define es la siguiente:

Para la construccién de las rampas de acceso para personas con discapacidad existen algunas caracteristicas minimas que se deben tener en cuenta para asegurar
la accesibilidad.

En espacios publicos, en el exterior, las rampas se instalaran en el itinerario peatonal accesible cuando sea necesario salvar desniveles superiores a 20 cm y
pendientes superiores al 6%. La pendiente de la rampa peatonal en vereda seria del 10-12%.

Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios (color azul y de caracteristica alto trafico) y las respectivas sefialéticas de las mismas (en color blanco,
también en pintura de alto tréfico), asi como indican en los planos respectivos. El Fiscal de Obra verificard y aprobara la construccién de las rampas seglin como
indican los planos.

PINTURA
40. PAREDES INTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

41. PAREDES EXTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS
idem ftem N° 40.
42. PINTURA DE LOSA AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS
idem ftem N° 40.
43. ZOCALO SINTETICO, 1,20 M DE ALTURA
El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucidn de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
44, PINTURA ESMALTE SINTETICO (ABERTURAS)

Todas las aberturas y barandas metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicaran dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
45. PINTURA ESMALTE SINTETICO DE REJAS
i{dem item N° 44,
CONSTRUCCION DE AULAS SOBRE | 0SA
TRABAJOS PRELIMINARES
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46. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargard del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y serd responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
generaly parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por el Fiscal de Obras.

ESTRUCTURA DE H°A°®

47. PILAR DE H°A°
idem ftem N° 10.

48. VIGA SUPERIOR DE H°A° (0,20X0,35M)
idem ftem N° 10.

49. LOSA DE H°A°

idem item N° 10.

MAMPOSTERIA

50. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS DE 0,15M PARA REVOCAR
{dem ftem N° 18.

51. ENVARILLADO 2 HILAD. C/2 VARILL. DE 8MM

Se ejecutaran a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a cada lado del vano y aplicados con
morteros 1:3.

En caso de reparacion de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas 0 8 mm, dispuestos perpendicularmente a la
fisuray colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

TECHO
52. CABRIADA METALICA

EL contratista se encargara de la provision y colocacién de las cabriadas metalicas. El color de la pintura de la reja sera determinado por el Fiscal de Obras. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.

53. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICAS CON NUCLEO DE POLIESTIRENO E=30MM GALVANIZADO PARTE
SUPERIOR COLOR CERAMICO Y PREPINTADO MARFIL PARTE INFERIOR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BABETA METALICA (SEGUN DETALLE EN
PLANO)

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliestireno, espesor 30 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la estructura metilica.
54. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
55. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA

idem item N° 20.
56. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA

i{dem item N° 20.

PISO
57. CONTRAPISO DE H°
{dem item N°23.
58. CARPETA DE NIVELACION
idem ftem N° 24.
59. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA
idem ftem N° 25.
60. ZOCALO CERAMICO

idem item N° 26.
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ABERTURAS

61. PUERTA DOBLE HOJA METALICA DE 1,00 X 2,10 MTS, CON CERRADURA
idem ftem N° 28.

62. VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM (1,50X1,00M)

{dem item N° 29.
CARPINTERIA METALICA

63. REJA CUADRICULADA EXTERNA
i{dem item N° 30.

64. BARANDA METALICA, PERFIL VERTICAL 50X50 MM, PERFIL HORIZONTAL 10X10 MM ESCALERA
Baranda Metdlica, Perfil Vertical 50x50 mm, Perfil Horizontal 10x10 mm Escalera

65. BARANDA METALICA, PERFIL VERTICAL 50X50 MM, PERFIL HORIZONTAL 10X10 MM GALERIA

Baranda Metalica, Perfil Vertical 50x50 mm, Perfil Horizontal 10x10 mm Galeria

DESAGUE PLUVIAL
66. CANALETAN.® 26

Todos los bloques tendrén su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

67. BAJADA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA
68. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA
idem ftem N° 33,
69. LUCESY TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA F|SCAL|ZAC|0N)
{dem ftem N° 34.
70. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOSY 18 WATTS LED
i{dem item N° 35.
71. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO Y 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO
{dem ftem N° 36.
72. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 12,000 BTU

idem item N° 37.

PIZARRON
73. PIZARRON TAMARO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL

idem item N° 38.

PINTURA

74. PAREDES INTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS
idem ftem N° 40.

75. PAREDES EXTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS
idem ftem N° 41,

76. ZOCALO SINTETICO, 1,20 M DE ALTURA
{dem ftem N° 43.

77. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Todas las estructuras metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicardn dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.

78. PINTURA ESMALTE SINTETICO (ABERTURAS, BARANDA)
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{dem item N° 44,
79. PINTURA ESMALTE SINTETICO DE REJAS
idem ftem N° 44.
80. PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS , ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicara una mano de pintura anti oxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

LIMPIEZA FINAL
81. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidro lavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

82. REPLANTEO Y MARCACION

El contratista realizara el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Debera contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado por el Fiscal de Obras.

83. EXCAVACION

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes y nivelados y deberan llegar atierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.-

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademds rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geolégicas del pais)
colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso

84. ZAPATAS DE H°A°
85. COLUMNA DE H°A°
86. ENCADENADO INFERIOR Y SUPERIOR DE H°A°

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacin de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.
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El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite elastico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seré permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacion; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacion escrita de la Fiscalizacidn. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraerdn en posicion vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigdn Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccion y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracion de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

87. MAMPOSTERIA NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

88. MAMPOSTERIA DE ELEVACION 15 CM DE LADRILLO DE COMUN

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado sera de 1:4:8 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacidn de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios
con una profundidad de en calado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior.

89. AISLACION ASFALTICA ASFALTICA

Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la
vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

90. REVOQUR INFERIORY EXTERIOR
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Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de cerecita en porcentaje adecuado.

91. Puerta placa revestida de formica (0,60 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura

Las puertas seran del tipo Placa de abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes
con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a
la cerradura.

Estas puertas seran revestidas con formica color tipo marfin.
92. Puerta tablero de (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura

Generalidades

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Colocacién de marcos:

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena) o
com espuma de poliuretano.

Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
Los marcos seran de madera ybyrapyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de
los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.

Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz o de pintura a color a definir por el fiscal.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por la empresa
contratada.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las
puertas seran del tipo PICAPORTE TIPO MANIJA. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a
estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

93. Puerta tablero de (0,90 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura
Rigen las mismas indicaciones del nimero anterior
94. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas serdn de tipo industrial estadndar, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al
abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcién toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL
CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacién.

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm de ancho y
3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad.

95. Rellenoy compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y
arena gruesa, en proporcidn del 50%); sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento.

96. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESPESOR 8cm

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitiran materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El contrapiso sobre losa sera de 7cm de espesor.
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97. CARPETA DE NIVELACION
El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
98. CERAMICO ESMALTADO DE ALTO TRAFICO

Seran de tipo P.E.l. 4 colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los cerdmicos se colocardn con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

99. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
sobre los revoques.

100. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucién serd del tipo damero.

101. RAMPA DE ACCESO

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
102. CABREADA METALICA

La estructura serd con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antidxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas
de espesor 2 mm como minimo.

La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma de u cordén inferior y superior. Se
aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o dngulos metalicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

103. CUBIERTA DE CHAPA TERMOACUSTICA, TRAPEZOIDAL SUPERIOR COLOR TEJA PANEL INFERIOR LISO COLOR BLANCO Y CON NUCLEO DE POLIURETANO
INYECTADO, ESPESOR 40 MM. SOBRE CORREA DE PERFIL "C". SEGUN DETALLE DE PLANO

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de poliuretano inyectado ignifugo de 40 mm de espesor.
-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveerd todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil C de 75x40x17 e: 2 mm como minimo, tornillo autorroscante, se
colocaran sobre la estructura metalica.

104. CUMBRERA
Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
105. CANALETA METALICA CHAPA 27

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 27, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos de maraca reconocida, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

106. BAJADA METALICA CHAPA 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn conectados a registro decantador desde donde serdn evacuados hasta los canales de desagiie, acompafiando las
pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos de marca reconocida, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro.

107. PUNTOY TOMA

1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra..

1.4. Lasinstalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas
se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o
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lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, seglin las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos
y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacin eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién.
No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Llaves termomagnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacion. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
108. MONTAJE DEL TABLERO PRINCIPAL

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar
aterrado.

109. CABLERIA DE 2 MM Y 4 MM PARA ARTEFACTOS

En este rubro incluye provisién todos los trabajos de colocacién de electroducto y cableado de 2 y 4 mm de maca reconocida, cajas, toma corriente y tomadas.
110. LUZLED 30X 30 CM

Los equipos seran completos con tecnologia LED de 24 w. Deberan ir embutidos en el cielo raso.
111. PINTURA EXTERIOR Y INTERIOR CON SELLADOR, ENDUIDO ACRILICO Y PINTURA LATEX A DOS MANOS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina pléstica para su proteccidn.
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La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
112. PINTURA DE ABERTURAS

Las aberturas (marcos, contramarcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos de pintura barniz natural. Antes de la pintura deberd limpiarse de polvo y
resina toda la superficie.

113. PINTURA CANALETAS Y BAJADAS, ANTIOXIDO Y PINTURA FINAL.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este
rubro.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
daré después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

114. AGUA CORRIENTE- DESAGUE CLOACAL- CAMARA DE INSPECCION

Las redes de distribucién de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdindose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse
ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que
el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, segun se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento arena).

115. CAMARA SEPTICA TIPO 1,50X1,20X1,70 LIBRE

La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,70 m o conforme indican los planos o planillas. Se construird de
mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la
profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran
doble tapa.

El cafio de ventilacién terminard encima del techo y su terminacién armonizard con la Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas para evitar la
introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

116. POZO ABSORBENTE TIPO DE 2,00 X 3,00 X 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales
(vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

117. INODORO CON CISTERNAALTA

A pedestal con asiento de espuma y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con cafio flexible.

118. INODORO CON CISTERNA BAJA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

A pedestal con asiento de espuma y tapa de plastico con descarga de cisterna BAJA, instaladas completas con cafio flexible.
119. KIT DE BARRAS INOXIDABLE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (C/ BANO)

Barra metalica con una altura no mayor a 85 cm.
120. LAVATORIO CON MESADA DE GRANITO CON BACHA DE PORCELANA SEGUN PLANO (GRIFERIA PRISMATIC)

Bacha de porcelana tamafio medio. Estaran colocados empotrados en mesada de granito.

Tendra una canilla para cada lavatorio pressmatic pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
121. LAVATORIO DE MANO CON PEDESTAL Y GRIFERIA PRESSMATIC

Mediano (57 cm. x 45 cm.) de porcelana con pedestal. Estaran colocados y fijados por la pared.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
122. MINGITORIO (INCLUYE DIVISORIA)

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada. Divisoria de granito empotrado por la pared.
123. AZULEJO

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que
las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran
en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados,
se hardn mecéanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
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Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con
adhesivo tipo argamasa previa ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo antes de su colocacién,
no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

124. ESPEJO DE 4 MM CON MARCO DE ALUMINIO
Se colocaran encima de cada lavatorio con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de plastico.
125. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio.
Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos
nombres de puertas o accesos.

LOTEN°8
ESPECIFICACIONES TECNICAS TINGLADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cdmputo oficial del proyecto y, aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado a detalle por
ellas, el CONTRATISTA debera hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con aprobacién de la FISCALIZACION DE OBRAS y de
comun acuerdo entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigdn armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, con previa conformidad del FISCAL
DE OBRAS de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el FISCAL DE OBRAS.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales.

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el FISCAL DE OBRAS
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

* OBRAS PROVISIONALES
o PREPARACION GENERAL
e PLAN GENERAL

Previo al inicio de obra, el Contratista confeccionara un plan general conforme a los puntos abajo citados y lo sometera a la aprobacién del fiscal de obra.

e Ubicacién de la construccidn definitiva.

® Ubicacién de las construcciones provisorias, depdsito de materiales, lugares de trabajo, etc.
e Andamios, instalaciones contra incendio, pasillos de seguridad, etc.

e Ubicacién de maquinarias y equipamientos empleados en la obra, etc.

e Instalaciones provisorias de: electricidad, agua y desagiie.

* Medidas de seguridad de obray del drea circundante, etc.

Las medidas de las estructuras que aparecen en los planos son pre dimensiones, corriendo el cdlculo por cuenta de la empresa contratista, debiendo ser aprobado
previamente por la fiscalizacién para su posterior ejecucion.

La empresa contratista sera responsable por la ejecucidn de las obras ajustadas a estas especificaciones, por lo que se le podra exigir en cualquier momento las
modificaciones necesarias para lograr ese cometido, corriendo por cuenta de la misma todos los gastos que demanden dichas modificaciones.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
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Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

e Techo
e Planosy Calculo estructural
e Instalacion eléctrica

e Instalacién de desagiie pluvial
REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL
El Fiscal de obra estaré facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o

trabajos, seran retirados del ejido de la obra. Por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte preservando
el ambiente saludable en el lugar de los trabajos.

Referente al cumplimento de las exigencias ambientales la empresa contratista queda exclusivamente responsables de realizar los tramites necesarios a fin de
obtener autorizacién y/o licencias de las instituciones respectivas para la extraccion y disposicién de los materiales primarios de construccién como ser arenas,
piedras y otros similares.

Se procedera a la comprobacién por parte de la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el
CONTRATISTA, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

8. CARTEL DE OBRA

El contratista proveera y colocara un letrero de 1,80m x 2,50m en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y
permanecera hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. Con Impresidn digital en papel vinilico seglin disefio y datos proporcionado por la Gobernacién
sobre chapa negra N.° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, a altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1,2 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

9. REPLANTEQY MARCACION

Se procedera al replanteo de la obra, previa limpieza del lugar donde sera ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales provenientes
de lalimpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y serd responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
generaly parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR ser4 verificado por el Fiscal de Obras.

10. PREPARACION DE TERRENO

Previo replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubieren. El terreno deberd de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea necesario. Previa
verificacién del fiscal.

11. EXCAVACION PARA FUNDACIONES Y CANALIZACION.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

12. ZAPATA H° A° (1.20X1.20X0,40) M.

Todas las estructuras de Hormigdn Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correrdn por cuenta de la contratista.

El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigén se determinaran previamente en conjunto
con lafiscalizacion.

Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizard extraccion de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
Debera dejar conectores para posterior fijacién de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
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hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigén cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecénicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn:

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista sera el (inico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacion escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigdn: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraerdn en posicion vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hliimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

Construccién de pista: Esto implica construir, nivelar y alisar la superficie de una pista o area pavimentada con hormigdn armado, segiin medidas establecidas. La
construccion de esta pista debe asegurar que la superficie sea plana y uniforme. Se utilizard una herramienta para el fratachado el cual buscara alisar y compactar
la superficie del concreto fresco. Este proceso proporcionara una superficie mas uniforme y preparada para soportar el uso y, deberd ser verificada y aprobada
oportunamente por la FISCALIZACION DE OBRAS.

13. COLUMNA H° A° DE (0,25X0,60) M

i{dem item N°5.

7. MURO DE NIVELACION CON LADRILLO COMUN 0,30 M PARAPISTADE H°A°CON  REVOQUE

Seran de ladrillos de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de
evitar roturas posteriores. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en
el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Comprende la construccién de una canalizacién subterrénea de dimensiones 0,50 x 0,50 m utilizando mamposteria comun, revocada internamente, con rejillay la
colocacién de un cafio de PVC de 150 mm de didmetro que se extiende hasta la calle.

Materiales:

* Mamposteria Comun: Ladrillos de calidad uniforme, libres de grietas y defectos.
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® Revoque: Mezcla de cemento y arena en proporcion 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de arena), asegurando una mezcla homogénea.
e Rejilla de refuerzo seglin especificaciones del proyecto.

e Cafio de PVC:

e Didmetro de 150 mm, conforme a normas de calidad locales o conforme haya autorizado el Fiscal de Obras.

® Accesorios necesarios para la correcta instalacion y conexion.

Procedimiento de Ejecuci6n:

e Preparacién del Terreno: Realizar el replanteo y excavacién de la zanja con las dimensiones especificadas.

e Asegurar una base nivelada y compactada.

e Construccién de la Mamposteria: Colocar los ladrillos con mortero de cemento en proporcidn 1:4 (1 parte de cemento por 4 partes de arena).
e Levantar la mamposteria hasta alcanzar la altura de 0,50 m.

® Revoque Interno: Aplicar una primera capa de revoque (mezcla 1:3) sobre la mamposteria.

e Colocar la rejilla de refuerzo sobre la primera capa aun fresca.

o Aplicar una segunda capa de revoque cubriendo completamente la rejilla y alisando la superficie.

e Instalacién del Cafio de PVC: Colocar el cafio de PVC de 150 mm, asegurando su correcta alineacion y pendiente.

e Conectar el cafio desde el inicio de la canalizacién hasta la calle.

e Verificar que todas las uniones estén selladas y aseguradas.

Terminacién: Asegurar que toda la canalizacién esté libre de obstrucciones y bien sellada.
Realizar pruebas de funcionamiento para garantizar que el sistema de drenaje opere correctamente.

Normas y Reglamentos: La ejecucién de los trabajos debe cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la FISCALIZACION DE OBRAS y las especificaciones
técnicas del proyecto segin planilla de cémputo métrico.

Ante cualquier cambio en los materiales o el procedimiento a realizar, debera ser avisado de antemano para su posterior aprobacién y revisién segin
FISCALIZACION DE OBRAS.

8 REVOQUE DE COLUMNAS DE ° A°

Las columnas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

27. COLUMNA METALICA (20X50) CM

Comprende la fabricacién, suministro e instalacién de columnas metélicas de hierro de dimensiones 20 x 50 cm, con perfil U de 6" x 1 1/8", dado el caso, en la zona
inferior, sera recubierto de H° A° que, contando desde suelo se elevara a 2,0 m, dicho recubierto debera seguir todas las especificaciones para estructuras de H° A°
del idem item N.° 5, seglin las especificaciones de disefio de planos, cuyas cantidades a construir se observa y respeta segun la planilla de cémputo métrico.

28. VI TA Al

Seran instalados vigas metalicas laterales de hierro de dimensiones 10 x 40 cm, con perfil U de 6" x 1 1/8", a 3,55 mts, desde el nivel del suelo. Debera seguir todas
las caracteristicas y especificaciones dictadas por los disefios de planos y la planilla de cémputo métrico, siendo posteriormente verificadas por FISCALIZACION DE
OBRAS.

29. CABRIADA METALICA

Las cabriadas metalicas deberdn respetar una tipologia segln disefio de planos y acompafiaran la pendiente de techo de 20%, contando con correas a cada 0,55
mts. Cualquier otra caracteristica o especificaciones no mencionadas en este item, deberan cumplir segiin planilla de cdmputo métrico, en dado caso, deberan
acudir a FISCALIZACION DE OBRAS, para cualquier modificacién.

30. TENSORES DE CABRIADAS (VARILLALISA@ 12 MM.)

Los tensores de cabriadas de varilla lisa @ 12 MM, seran soldadas a los extremos de las cabriadas y reforzadas por tuercas y roscas.

Tipo tinglado con estructura metalica, fabricada con perfil U y dngulos pintados con pintura antiéxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego
de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N°. 26, el calculo de la estructura correrd por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la
fiscalizacion.

32. Relleno de tierra colorada para pista

Los rellenos y compactacion se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

33. Cascotes ceramicos para contrapiso

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitiran materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, deberd prever las pendientes necesarias.
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No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
34. Pistade H°A°

Esto implica construir, nivelar y alisar la superficie de una pista o drea pavimentada con hormigén armado, seglin medidas establecidas. La construccién de esta
pista debe ase-gurar que la superficie sea plana y uniforme. Se utilizara una herramienta para el fratachado el cual buscara alisar y compactar la superficie del
concreto fresco. Este proceso proporcionara una superficie mas uniforme y preparada para soportar el uso y, debera ser verificada y aprobada oportunamente por
la FISCALIZACION DE OBRAS.

35. Pistade H°A°
El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
36. CANALETA METALICA CON PINTURA

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

37. BAJADA DE TUBERIA PVC DE 150 MM. CON CODOS A 45°

Todos los bloques tendréan su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones del idem item N.° 16.

Las bajadas por su lado, seran hechas por tuberias de PVC de 150 MM, conectados con codos de 45°. Dichas tuberias deberan terminar en la canalizacién.

20. CANALIZACION DE 0,50X0,50M (DE MAMPOSTERA COMUN, REVOCADO CON REJILLA Y TERMINACION DE CANO DE PVC DE 150 HASTA LA CALLE).

Este item comprende la construccién de una canalizacién subterranea de dimensiones 0,50 x 0,50 m utilizando mamposteria comun, revocada internamente, con
rejillay la colocacién de un cafio de PVC de 150 mm de didmetro que se extiende hasta la calle.

Materiales:

Mamposteria Comun: Ladrillos de calidad uniforme, libres de grietas y defectos.

Revoque: Mezcla de cemento y arena en proporcién 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de arena), asegurando una mezcla homogénea.
Rejilla de refuerzo segun especificaciones del proyecto.

Caiio de PVC:

Didmetro de 150 mm, conforme a normas de calidad locales o conforme haya autorizado el Fiscal de Obras.
Accesorios necesarios para la correcta instalacién y conexién.

Procedimiento de Ejecuci6n:

Preparacidn del Terreno: Realizar el replanteo y excavacion de la zanja con las dimensiones especificadas.
Asegurar una base nivelada y compactada.

Construccién de la Mamposteria: Colocar los ladrillos con mortero de cemento en proporcién 1:4 (1 parte de cemento por 4 partes de arena).
Levantar la mamposteria hasta alcanzar la altura de 0,50 m.

Revoque Interno: Aplicar una primera capa de revoque (mezcla 1:3) sobre la mamposteria.

Colocar la rejilla de refuerzo sobre la primera capa aun fresca.

Aplicar una segunda capa de revoque cubriendo completamente la rejilla y alisando la superficie.

Instalacién del Cafio de PVC: Colocar el cafio de PVC de 150 mm, asegurando su correcta alineacién y pendiente.
Conectar el cafio desde el inicio de la canalizacién hasta la calle.

Verificar que todas las uniones estén selladas y aseguradas.

Terminacion: Asegurar que toda la canalizacién esté libre de obstrucciones y bien sellada.

Realizar pruebas de funcionamiento para garantizar que el sistema de drenaje opere correctamente.

Medicién y Pago:

La canalizacién serd medida en metros lineales ejecutados, incluyendo todos los materiales y mano de obra.
Normas y Reglamentos:

La ejecucién de los trabajos debe cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la FISCALIZACION DE OBRAS y las especificaciones técnicas del proyecto
segun planilla de cémputo métrico.

Seguridad y Medio Ambiente:
Se deben seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la ejecuci6n de los trabajos.
Disponer adecuadamente los residuos generados durante la construccién, minimizando el impacto ambiental.

Ante cualquier cambio en los materiales o el procedimiento a realizar, deberd ser avisado de antemano para su posterior aprobacién y revisién segin
FISCALIZACION DE OBRAS.

21. SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DE CABRIADA

Este item comprende la preparacién de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segun las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segtn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacidn anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacién de Superficies:

o Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, xidos y cualquier otro contaminante.
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 Aplicacion de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metalicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

e Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segUin las especificaciones del fabricante.

e Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

e Aplicar miltiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segln las instrucciones del fabricante.

18.1.3. Acabado e Inspeccidn:

o Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

® Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccion.

e Inspeccidn final para asegurar que la aplicacién de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminacion:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

® Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.

o Utilizar equipos de proteccién personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccién, etc.) segin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

e Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestién de
residuos.

Cualquier modificacién, debera ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

22. PINTURA DE PILARES METALICOS

Este item comprende la preparacién de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segun las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segtn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacidn anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

Procedimiento de Ejecucién:

Preparacién de Superficies:

e Limpieza de las superficies metélicas para eliminar polvos, grasas, 6xidos y cualquier otro contaminante.
o Aplicacidn de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metalicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Aplicacién de la Pintura:

e Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segUin las especificaciones del fabricante.

o Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

e Aplicar multiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segln las instrucciones del fabricante.

Acabado e Inspeccidn:

o Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

® Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccién.

e Inspeccién final para asegurar que la aplicacién de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminaci6n:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

® Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.

e Utilizar equipos de proteccién personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccion, etc.) segin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

* Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestion de
residuos.

Cualquier modificacién, debera ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

23. PINTURA DE TRONCO DE PILARES

La pintura acrilica serd aplicada en el tronco de los pilares para proteccion y acabado estético. Este trabajo debe ser realizado con productos de alta calidad y
conforme a las especificaciones técnicas descritas a continuacién.

Pintura a base de resina acrilica, resistente a la intemperie y a los rayos UV, adecuada para uso exterior e interior. Debe ser de un color especifico segtin las
indicaciones del proyecto.

Imprimacién Primer adecuada para superficies de hormigdn, que asegure una buena adherencia de la pintura acrilica.

Uso de masilla Acrilica para reparar cualquier imperfeccién en la superficie del pilar.
24. SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DEPORTIVA DE PISTA Y GRADERIA

La pista deportiva sera pintada con pintura para pisos, recibira un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador. El colory
la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la FISCALIZACION DE OBRA, quien exigira la presentacién previa de muestras. Los mismos, deberan
respetar las marcaciones correspondientes seglin reglamentaciones deportivas para fitbol de salén, handball y véleibol.
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25. ACOMETIDA SEGUN REGLAMENTO DE LA ANDE

Quedara a cargo del Contratista_la elaboracién de un plano de instalaciones eléctricas del edificio y del exterior, que debera ser revisados y aprobados por la
Fiscalizacién de Obra, previo al inicio de los trabajos. Ademas, se deberé presentar a la Fiscalizacién de Obra, los planos y memorias de célculo, que seran
acompafiados por sus respectivas especificaciones técnicas y de materiales a ser utilizados.

Todos los documentos presentados, deberan estar firmados por un profesional, quien deberd hacer constar su N° de matricula o patente que lo habilite para tal
efecto emitido por la instituciéon competente.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, segtin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H ° A ° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberdn ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segtin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6én de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la
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vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

® En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

® Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

® Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados. Todos los cables seran de procedencia paraguaya. Deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general.

La fiscalizacién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
26. TABLERO SECCIONAL PARA LUCES LED 400 W

idem ftem 25.
27. INSTALACION Y RED CON ARTEFACTOS LED 400 W.

Instalacién de artefactos luminosos tipo led de 400 watts, color de luz blanco frio, temperatura de 6500 k, recomendado para areas exteriores. Cantidad total de
unidades segln planilla de cémputo métrico. A verificar por FISCALIZACION DE OBRAS, quienes deberdn obtener muestras antes de la colocacién de dichos
artefactos.

28. ARCO METALICO (COLOR BLANCO) CON RED DE NYLON (COLOR BLANCO)

Estos arcos deben ser de cafio galvanizado de largor y altura reglamentaria para la practica de fitbol de salén y pintado con pintura sintética blanca. Asi como
debera ser suministrado y entregado con una red de Nylon blanco.

29. TRABAJOS DE LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El drea de limpieza sera el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacidn del fiscal de obra.

LOTEN°9
OBRA: REPARACION DE PABELLON
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernaci6n de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir el constructor proveera la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacidn lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo
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- Instalacién eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial
PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estara sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este andlisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los tramites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracion de la Fiscalizacion. Las cales hidriulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberdn ser estibadas en condiciones climéticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegardn a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberé tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigén armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracion de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorciéon de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser .N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asunci6n), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitird el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberadn estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacién, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizaran cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacidn con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
mediran en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 1.50 x 2.00 m

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.
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2. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR + DESARMAR)

El contratista debera contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

3. RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES

El contratista tiene a su cargo el retiro de las ventanas, se debera tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar
los tirafondos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas
con marco se debera tener igual cuidado. Serdn desmontadas todas las hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales serd indicada
por la fiscalizacidn.

4. RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES
idem item N° 3.
5. RETIRO DE PISO EXISTENTE

El Contratista se encargara de la remocién de los pisos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra
quedar ningun tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. RETIRO DE TEJAS Y TEJUELONES

El Contratista se encargara del retiro de tejas, tejuelones y tirantes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho
fin. No podré quedar ningtin tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

7. DEMOLICION DE MURO (PARA COLOCACION DE VENTANA)

El Contratista se encargara de la demolicién de las paredes indicadas en las laminas, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal
capacitado para dicho fin. No podra quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

8. REPARACION DE FISURA

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacién (golpe; no en varillado de muros: por falta de encadenados inferior y superior: por falta de
dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc.

El en varillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria segln el tipo
de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su
colocacidn.

9. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS DE 0.15M PARA REVOCAR

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

10- CONSTRUCCION DE TECHO DE CUBIERTA DE CHAPA TERMOACUSTICA, TRAPEZOIDAL SUPERIOR COLOR TEJA PANEL INFERIOR LISO COLOR BLANCO Y CON
NUCLEO DE POLIURETANO INYECTADO, ESPESOR 40 MM. SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliestireno, espesor 30 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.
-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la estructura metélica.
11- CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.

REVOQUE

12- REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de cerecita en porcentaje adecuado.
13- CARPETA DE NIVELACION

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)

14- PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
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deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

15- ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocardn con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

ABERTURAS

16- PUERTA METALICA DE 1.30 X 2,10 MTS, CON CERRADURA

Se instalaran en la obra puerta metalica con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos.
17- VENTANA DE VIDRIO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomard a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucién correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segun la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

18- REJA CUADRICULADA EXTERNA

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

19- CANALETAN.° 26
Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

20- BAJADA
Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

21- REGISTRO PLUVIAL DE 40X40CMS (PROF. VARIABLE) CON TAPA DE REJILLA

Los registros seran construidos de mamposteria de ladrillo comin de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigdn Armado
de 8cm de espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de chapa metalica N.° 18 con borde
perimetral en angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimension fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigdn
armado de 5 cm de espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el
marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar
ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm o tapa de rejilla.

22- CANERIA PARA DESAGUE PLUVIAL A CALLE

El contratista se encargara de la excavacién y colocacién de tubos de PVC para desagiie pluvial.
23- CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros des-de el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en pe-ligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccidn
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termo-magnética del circuito.
1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esté prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segtin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6én de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
24- LUCES Y TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisidon y colocacidn de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacion.
25- FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS Y 18 WATTS LED
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x18w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo fluorescente led de 18 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

262- FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO Y 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO

idem ftem N° 35.

27- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 24,000 BTU

El contratista debera proveer e instalar aires acondicionados Split de 24.000 BTU, comprende todas las cafierias de desagiie y conexiones embutidas. Los equipos
de A.A. estaran ubicados de manera centralizada en cada ambiente.

28- PIZARRON TAMARO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL

Se colocaran pizarrones acrilicos con las dimensiones indicadas en el rubro, las mismas deberan contar con marco y porta pincel.
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29- PAREDES INTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

30- PAREDES EXTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS
idem ftem N° 42.
31- ZOCALO SINTETICO, 1,20 M DE ALTURA
El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucién de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
32- PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)
Todas las estructuras metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicardn dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.

33- PINTURA ESMALTE SINTETICO (ABERTURAS, BARANDA)

Todas las aberturas y barandas metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicaran dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
34- PINTURA ESMALTE SINTETICO DE REJAS
idem ftem N° 46.
35- PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicara una mano de pintura anti oxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

LIMPIEZA FINAL
36- LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidro lavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°10
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIO
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algtin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernaci6n de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales.
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Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estarad sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacion. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los tramites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no serd, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucion de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacion y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, serdn por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicidn granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigén armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segun calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacidn. Las cales hidrdulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolénico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista debera presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacidn, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorcion de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
serdn especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
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deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberdn ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero sera de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacion.

2. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubiere. El terreno deberd de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea necesario. Previa
verificacién del fiscal.

3. REPLANTEQ Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizara el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Debera contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado por el Fiscal de Obras.

4. PREPARACION DE OBRA (INSTALACION DE OBRADOR)

EL CONTRATISTA se encargara de la provision de materiales necesarios y movilizacién de personal para la ejecucién de la obra y debera contar en el sitio de la
construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

5. EXCAVACION MANUAL

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicidn pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacidn escrita del Fiscal de obras

6. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
8. ENCADENADO INFERIORY SUPERIOR DE H° A°
9. VI | 1 ° A°

10: LOSA DE H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacidn de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicion y Dosificacién del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccion de muestras para verificar si la calidad del hormigdn
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
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- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacin de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Deberd dejar conectores para posterior fijacién de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccion de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigén cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el Ginico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacion y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigdn: Después de su colocacidén en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacién se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hliimedas permanentemente. El curado deberda continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigdén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remoci6n del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el
Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 M
Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
A paredes de elevacion de 0,15muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.
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12. N T | Al

Los rellenos y compactacion se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

13. AISLACION HORIZONTAL ASFALTICA

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

15. ENVARILIADO 2 HILAD. C/2 VARILL. DE 8MM

Se ejecutaran a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a cada lado del vano y aplicados con
morteros 1:3.

En caso de reparacidn de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas o 8 mm, dispuestos perpendicularmente a la
fisuray colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

16. REVOQUE EXTERIORF INTERIOR A UNA CAPA
Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1:

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de cerecita en porcentaje adecuado.
Mochetas de aberturas- revoque de pilares y vigas en galeria

Consistira en el revoque de las mochetas de las aberturas. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.

17. CABRIADA METALICA

La estructura serd con Cabriadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas
de espesor 2 mm como minimo.

Cabriadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreidas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma de
u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o angulos metélicos anclados en las mismas y tornillos auto
perforantes.

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nticleo de poliestireno, espesor 30 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil rectangular sobre la estructura metilica.

19. CUMBRERA
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Ird ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
20. CANALETAS

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 27, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

21. BAJADAS

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 27, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

22. CONTRAPISO DE HORMIGON

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.
No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El contrapiso sobre losa sera de 7cm de espesor.
23. CARPETA DE NIVELACION

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
24. PISO CERAMICO RECTIFICADO DE ALTO TRAFICO

Seran de alto tréfico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los cerdmicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacidn. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

25. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
sobre los revoques.

26. AZULEJOS EN BANOS

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacidn por la Fiscalizacion de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién. Los ajustes en los
bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Los azulejos seran de ceramica de 0.30x0.30m, terminacidn satinada, producto rectificado, rigurosamente planos, bien calibrados, segln las muestras aprobadas
por la FISCALIZACION. La superficie terminada de los azulejos debera presentar una contextura uniforme (vértices sin aristas sobresalientes) y brillante. Se fijaran
los azulejos con mezcla adhesiva especial. Antes de su colocacién los azulejos seran sumergidos en agua, hasta alcanzar la saturacién, con un minimo de ocho
horas.

Las juntas seran de 1mm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Seran cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor maximo de 2mm., Las
cajas de llaves, luces o codos para griferfas, sobre superficies azulejadas, exigiran recortes prolijos.

Irdn asentadas con una mezcla propia para colocacidn de revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al
tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie
acabada debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca
manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacién, el revestido deberd quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

Las juntas no deberdn ser mayores a 2mm. Sera rechazados los revestimientos que no cumplan con las especificaciones, y por la mala colocacién.

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a 0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones iran separados por juntas y la ejecucion sera del tipo damero.

28. RAMPA DE HORMIGON PINTADO (SEGUN PLANO)

La rampa sera piso de H° tendra un espesor de 0,05 m. Se utilizard mortero mas un aditivo ligante para hormigén y seré construido en médulos adecuados segtin
convenga; segun indicacién de la Fiscalizacién de Obras.

Segun las areas tendra una terminacién rodillada. El cargado se realizara por etapas, en pafios, para lo cual el cargado se realizard en forma intercalada dejando
fraguar los primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Debera preverse juntas de dilatacion, para el relleno con Mastic asféltico en caliente. El curado se
realizard con agua potable, la cantidad de dias, seran establecidos por la Fiscalizacién de Obra. Con terminacién de pintura para piso con el disefio de la
sefializacion correspondiente.

29. MARCOY PUERTA METALICO 1,00X2,10 MTS (2 HOJAS)

Se instalaran en la obra puerta metalica de 1,00 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antidxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

30. VENTANATIPO TEMPLADO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomarda a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
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necesaria para la ejecucién correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segun la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

31. REJAMETALICA CUADRICULADA PINTADA

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

Este item contempla la fabricacién o adquisicién e instalacién de una puerta placa de dimensiones 0,60 x 2,10 metros, revestida con formica, con contramarcos y
marco de madera de Yvyrapyta.

Suministro y Fabricacién: La puerta sera fabricada con una estructura interna de madera, revestida en ambas caras con formica de alta calidad, que garantiza
durabilidad y un acabado estético, proveidos por EL CONTRATISTA.

Contramarcos y Marco: EL CONTRATISTA debe proveer y verificar los contramarcos y el marco a utilizar los cuales serdn de madera Yvyrapyta.
Cerradura: Se instalard una cerradura de calidad, adecuada para puertas de placas, asegurando su funcionamiento correcto y seguro.

Instalacién: La puerta, junto con su marco y contramarcos, sera instalada en la ubicacidn especificada seglin planos, garantizando una perfecta alineacién y
funcionamiento, que seran posteriormente verificados por FISCALIZACION DE OBRAS.

Acabado: Se aplicard un barniz o laca protectora a la madera del marco para protegerla de la humedad y el desgaste.

Cualquier modificacién a realizarse debe ser previamente comunicada a FISCALIZACION DE OBRAS para su posterior aprobacién.

Este item contempla la fabricacién o adquisicion e instalacién de una puerta tablero de dimensiones 0,80 x 2,10 metros segin planos, con contramarcos y marco de
madera de Yvyrapyta. Siguiendo las pautas especificadas en el idem item N.° 32.

Este item contempla la fabricacidn e instalacién de una puerta tablero de dimensiones 0,90 x 2,10 metros seglin planos, con contramarcos y marco de madera de
Yvyrapyta. Siguiendo las pautas especificadas en el idem ftem N.° 32.

35. VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucién correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segun la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

36. | ION | A AMARA 3

Las redes de distribucién de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizdndose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse
ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el
colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalard una camara de inspeccién. de las Normas NP N° 44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento arena).

37. CAMARA SEPTICATIPO 1,50 X 1,20 X 1,70 L IBRE

La cdmara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,70 m o conforme indican los planos o planillas. Se construird de
mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la
profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran
doble tapa.

El cafio de ventilacién terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas para evitar la
introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

38. P NTE TIP
Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales
(vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

39. INODORO CON CISTERNA ALTA
A pedestal con asiento de espuma y tapa de plastico con descarga de cisterna ALTA, instaladas completas con cafio flexible.
40. INODOR N CISTERNA BAJA PARA PERSONA N CAPACIDADES DIFERENTE:

A pedestal con asiento de espuma y tapa de plastico con descarga de cisterna BAJA, instaladas completas con cafio flexible.
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Barra metalica con una altura no mayor a 85 cm.

Bacha de porcelana tamafio medio. Estaran colocados empotrados en mesada de granito.

Tendra una canilla para cada lavatorio prassmatic pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
43. LAVATORIO DE MANO CON PEDESTAL Y GRIFERIA PRESSMATIC

Mediano (57 cm. x 45 cm.) de porcelana con pedestal. Estaran colocados y fijados por la pared.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
44. MINGITORIO (INCLUYE DIVISORIA)

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada. Divisoria de granito empotrado por la pared.
45. ESPEJO DE 4 MM CON MARCO DE ALUMINIO

Se colocaran encima de cada lavatorio con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de plastico.
46. PINTURA INTERIORES Y EXTERIOR AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomaréa las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibirdn un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevardn una capa de enduido acrilico que seran pintadas con pintura sintetica, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y |a tonalidad
de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas,
no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

48. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Este item comprende la preparacidn de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segln las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacion anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacion de Superficies:

® Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, dxidos y cualquier otro contaminante.
o Aplicacidn de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metalicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

® Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segln las especificaciones del fabricante.

e Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

e Aplicar multiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segln las instrucciones del fabricante.

18.1.3. Acabado e Inspeccién:

e Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

® Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccin.

e Inspeccién final para asegurar que la aplicacién de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminaci6n:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

® Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.

e Utilizar equipos de proteccion personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccién, etc.) segiin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

* Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestién de
residuos.

Cualquier modificacién, deber4 ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

49. PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA ABERTURAS
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Se aplicarad una mano de pintura anti 6xido para chapa posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor terminacién y
visualizacidn, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.

50. PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicara una mano de pintura anti oxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

51. CONEXION A RED INTERNA SEGUN REGLAMENTO DE ANDE
52. CAJADE LLAVES SECCIONAL CON 1 TERMO MAGNETICO TIPO FRANCESA

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servirad de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros des-de el inicio de su
construccion hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en pe-ligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccidn
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metélicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esté prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planosy planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6én de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
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todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacion.
54. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTOS Y 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x40w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
55. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS Y 18 WATTS LED

idem item N° 54,

Comprende los trabajos de preparacidn y cableado de 4 mm con toma schuko,y serd prevista el desagiie embutido. Estaran ubicados de manera centralizada en
cada aula para posterior conexidn e instalacién de aire acondicionado de 24.000 BTU.

57. PUNTOY TOMA EN SANITARIOS

Contempla la provisién e instalacién de puntos de conexién eléctrica y tomas corrientes en los sanitarios. Segun las siguientes pautas:

Ubicacién: Los puntos de conexién y las tomas seran instalados en ubicaciones estratégicas dentro de los sanitarios, segin lo indicado en los planos y bajo la
supervisién de la FISCALIZACION DE OBRAS.

Especificaciones Técnicas: Se utilizaran cables de seccién adecuada conforme a la normativa de la ANDE y a la carga prevista para los artefactos eléctricos a ser
conectados y siguiendo las especificaciones mencionadas en el idem item N.° 51. En caso de que hubiere duda o no fuese mencionado alglin dato requerido, debe
realizarse la consulta a FISCALIZACION DE OBRAS para su posterior empleo.

Instalacién: Los puntos y tomas se embutiran en las paredes, asegurando una instalacién prolija y segura. Las tapas ciegas y las placas seran seleccionadas por la
FISCALIZACION DE OBRAS, garantizando una proteccién adecuada contra la humedad.

Revisién Final: Una vez completada la instalacion, se realizard una revisién y prueba de funcionamiento para asegurar la correcta operatividad a cargo de EL
CONTRATISTAYy en presencia de FISCALIZACION DE OBRAS.

58. CABLERIA DE 2 MM Y 4 MM PARA ARTEFACTOS CON SANITARIOS

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacién.
59. LUZLED 30X30CM

Incluye la provisién e instalacién de luminarias LED de 30 x 30 cm en el drea designada segun planos.

Suministro de Luminarias: EL CONTRATISTA proveera luminarias LED de alta eficiencia y bajo consumo energético, con dimensiones de 30 x 30 cm, adaptadas para
uso en interiores y con una vida Gtil prolongada.

Instalacién: Las luminarias seran instaladas en los lugares indicados en los planos, garantizando una distribucién uniforme de la luz. Se realizara el cableado
necesario y se conectara al sistema eléctrico existente, siguiendo las normativas vigentes de la ANDE.

Montaje y Fijacion: Las luces LED se fijaran de manera segura al techo o a la superficie correspondiente, asegurando que estén bien alineadas y firmemente sujetas.

Pruebas de Funcionamiento: Después de la instalacién, se realizardn pruebas para verificar el correcto funcionamiento de las luminarias y su eficiencia luminica, a
cargo de EL CONTRATISTAYy en presencia de FISCALIZACION DE OBRAS.

60. PIZARRA ACRILICA TAMANO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL
Se colocaran pizarrones acrilicos con las dimensiones indicadas en el rubro, las mismas deberan contar con marco y porta pincel.
61. PROVISION Y COLOCACION DE PLACA CERAMICA INSTITUCIONAL

El Contratista se encarga de la provision e instalacién de la placa conmemorativa de granito, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de
personal capacitado para dicho fin. No podré quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

62. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS
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Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°11
OBRA: REPARACION DE PABELLON
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Computo oficial del proyecto y aunque pueda haber algtin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
péginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcion definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estarad sujeta al analisis
correspondiente segln requerimiento por parte de la Fiscalizacion. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexidn de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisién de agua en el local no serd, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, serdn por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo
impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
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utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacion. Las cales hidraulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberdan ser estibadas en condiciones climéticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegardn a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento debera contener indicacién de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberé tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccion de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacidn, resultados de ensayos de resistencia a la compresién, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncidn), para aceptacidn o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacién

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacién, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizaran cuando sea necesario y se presente la justificacion de su uso a la Fiscalizacion de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacidn con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacién, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 1.50 x 2.00 m

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero seré de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR + DESARMAR)

El contratista deberd contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales deberd ser perfectamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

3. RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES

El contratista tiene a su cargo el retiro de las ventanas, se deberd tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar
los tirafondos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas
con marco se debera tener igual cuidado. Seran desmontadas todas las hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales serd indicada
por la fiscalizacion.

4. RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES
{dem item N° 3.
5. RETIRO DE PISO EXISTENTE

El Contratista se encargara de la remocién de los pisos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra
quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE

El Contratista se encargara de la remocién de los azulejos, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No
podra quedar ningun tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.
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7. RETIRO DE TEJAS, TEJUELONES Y TIRANTES

El Contratista se encargara del retiro de tejas, tejuelones y tirantes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho
fin. No podré quedar ningtin tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

8. RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

El Contratista se encargara del desmontaje de artefactos sanitarios, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho
fin. No podrd quedar ningtin tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

9. DEMOLICION DE MURO (PARA COLOCACION DE VENTANA)

El Contratista se encargara de la demolicién de las paredes indicadas en las ldminas, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal
capacitado para dicho fin. No podrd quedar ningn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

10. REPARACION DE FISURA

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacién (golpe; no en varillado de muros: por falta de encadenados inferior y superior: por falta de
dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc.

El en varillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria segln el tipo
de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su
colocacién.

ESTRUCTURA DE H°A°
11. VIGA SUPERIOR DE H°A°® 15X20CM

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correrdn por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenard en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacion.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicarad a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacin de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Deberd dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fenélicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacién y fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero seré de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seré permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
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el volumen de 250 litros.
Colocacién del Hormigén.

La colocacién del hormigdn se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacién. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracion mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocd en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn serd protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitard el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccidn y curado.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hiimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn serda protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccién y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

MAMPOSTERIA
12. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS DE 0.15M PARA REVOCAR

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

13. DINTEL DE H° SOBRE ABERTURAS

El contratista se encargara de la provision y colocacion de dinteles de H° sobre aberturas.

TECHO
14. CABRIADA METALICA

EL contratista se encargara de la provisién y colocacién de las cabriadas metalicas. El color de la pintura de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.

15. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICAS CON NUCLEO DE POLIESTIRENO E=30MM GALVANIZADO PARTE
SUPERIOR COLOR CERAMICO Y PREPINTADO MARFIL PARTE INFERIOR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BABETA METALICA (SEGUN DETALLE EN
PLANO)

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliestireno, espesor 30 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

-Conformacion superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil rectangular sobre la estructura metilica.
16. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.

REVOQUE
17. REVOQUE DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.
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Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de cerecita en porcentaje adecuado.
18. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA

idem item N°17.

PISO
19. CARPETA DE NIVELACION

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
20. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
cerdmicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

21. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podré colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo
color. La altura de los z6calos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

22. AZULEJO EN SANITARIO, H: 2,00M

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacidn por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién. Los ajustes en los
bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Los azulejos seran de cerdmica de 0.30x0.30m, terminacidn satinada, producto rectificado, rigurosamente planos, bien calibrados, segin las muestras aprobadas
por la FISCALIZACION. La superficie terminada de los azulejos deberd presentar una contextura uniforme (vértices sin aristas sobresalientes) y brillante. Se fijaran
los azulejos con mezcla adhesiva especial. Antes de su colocacién los azulejos seran sumergidos en agua, hasta alcanzar la saturacién, con un minimo de ocho
horas.

Las juntas seran de Imm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Serdn cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor maximo de 2mm., Las
cajas de llaves, luces o codos para griferias, sobre superficies azulejadas, exigiran recortes prolijos.

Irdn asentadas con una mezcla propia para colocacidn de revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al
tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie
acabada deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca
manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacidn, el revestido debera quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

Las juntas no deberan ser mayores a 2mm. Sera rechazados los revestimientos que no cumplan con las especificaciones, y por la mala colocacién.

ABERTURAS
23. PUERTA METALICA DE 0.90 X 2,10 MTS, CON CERRADURA

Se instalaran en la obra puerta metalica con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos.
24. PUERTA METALICA DE 0,80 X 2,10 MTS, CON CERRADURA

idem ftem N°23.
25. PUERTA PLACA PRENSADA (0,80 X 2,10) MTS CON MARCO, CONTRAMARCOS, CERRADURAS Y PINTURA

La provisién y colocacién de puerta de madera incluye marco, contramarco y herrajes.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin canales.

No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso en que no se perjudiquen la solidez, duracién y estéticas de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por la empresa.

Los marcos seran de madera de lapacho o similar de acuerdo a la aprobacién del fiscal de obra, debidamente estacionada o secada mecéanicamente, perfectamente
cepilladay pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadida en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de
los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieran alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro o similar.

Las partes movibles se colocardn de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezo, con el juego minimo necesario. Antes de la colocacién en obra, el
CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION, una muestra de los tipos de aberturas que se emplearan en la obra, a efectos de su control y aprobacién. Todas
las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con lo especificado en los planos seran rechazadas,
como asi también aquellas que estuvieran mal colocadas con respecto al plomo y nivel correspondiente. La correccién de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a su costo.

Las hojas de las puertas serdn del tipo tablero de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en
el piso o en la pared.
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Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de la puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las
puertas seran del tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras tipo manijas.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente
por el Fiscal de obras. Si este item es utilizado en para sanitarios se debera incluir el cartel (pictograma) para puerta en SS.HH. femenino, SS.HH. masculino y PCD.

26. PUERTA PLACA PRENSADA (0,70 X 1,80) MTS CON MARCO, CONTRAMARCOS, CERRADURAS Y PINTURA
{dem item N° 26.
27. VENTANA DE VIDRIO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucion correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segun la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

CARPINTERIA METALICA
28. REJA CUADRICULADA EXTERNA

Se construira del tipo indicado en ldamina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

DESAGUE PLUVIAL
29. CANALETAN.°26

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

30. BAJADA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

31. REGISTRO PLUVIAL DE 40X40CMS (PROF. VARIABLE) CON TAPA DE REJILLA

Los registros seran construidos de mamposteria de ladrillo comin de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigén Armado
de 8cm de espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de chapa metdlica N.° 18 con borde
perimetral en angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimension fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigdn
armado de 5 cm de espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el
marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar
ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm o tapa de rejilla.

32. CANERIA PARA DESAGUE PLUVIAL A CALLE

El contratista se encargara de la excavacién y colocacién de tubos de PVC para desagiie pluvial.

INSTALACION ELECTRICA
33. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podrén ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, segtin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros des-de el inicio de su
construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en pe-ligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.
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1.14. Todas las partes metélicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segln su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6n de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensidén. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
34. LUCES Y TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provision y colocacidn de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacion.
35. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS Y 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [dmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Serdn aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x18w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura méxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo fluorescente led de 18 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
36. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTOY 18 WATTS LED ENCENDIDO AUTOMATICO
{dem ftem N° 35.
37. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 24,000 BTU

El contratista deberd proveer e instalar aires acondicionados Split de 24.000 BTU, comprende todas las cafierias de desagiie y conexiones embutidas. Los equipos
de A.A. estaran ubicados de manera centralizada en cada ambiente.

38. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN AULA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION 12,000 BTU

El contratista debera proveer e instalar aires acondicionados Split de 12.000 BTU, comprende todas las cafierias de desagiie y conexiones embutidas. Los equipos
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de A.A. estaran ubicados de manera centralizada en cada ambiente.

ARTEFACTOS SANITARIOS
39. COLOCACION DE INODORO SISTERNA BAJA

Provisién y colocacién de Inodoro blanco con cisterna baja

Los inodoros seran de tamafio normal, El contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la
necesidad de completar las instalaciones en su totalidad. Se colocaran inodoros con descarga baja de color blanco. Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se
colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma sera encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo. Las
cisternas deberan ir perfectamente fijadas, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

40. COLOCACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL

El contratista tendrd a su cargo la provisién y colocacidn del lavatorio, previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su
totalidad. Se colocaran lavatorios de color blanco.

PIZARRON
41. PIZARRON TAMARNO (3,00X1,20M) CON MARCO Y PORTA PINCEL

Se colocaran pizarrones acrilicos con las dimensiones indicadas en el rubro, las mismas deberan contar con marco y porta pincel.

PINTURA
42. PAREDES INTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

43. PAREDES EXTERIORES AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

idem ftem N° 42.
44. ZOCALO SINTETICO, 1,20 M DE ALTURA

El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucién de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
45. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Todas las estructuras metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicardn dos manos sucesivas, de la siguiente forma:

-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
46. PINTURA ESMALTE SINTETICO (ABERTURAS, BARANDA)
Todas las aberturas y barandas metalicas que deban pintarse con esmalte sintético, se aplicaran dos manos sucesivas, de la siguiente forma:
-Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas.

-Las pinturas se aplicaran con brochas, soplete o pistola pulverizadora, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames,
burbujas u otros defectos.

-Se aplicardn dos manos de pintura anticorrosiva automotiva y dos manos de pintura sintética automotiva.
47. PINTURA ESMALTE SINTETICO DE REJAS
{dem item N° 46.
48. PINTURA DE CANALETAS Y BAJAS , ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti dxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacion de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

LIMPIEZA FINAL

49. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidro lavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°12

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO 1
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CONSIDERACIONES GENERALES.

ELl CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algtin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacion de desagtie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estard sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexidn de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisién de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacién. Las cales hidraulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacion podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no redinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
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embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigén armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorciéon de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asunci6n), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitird el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberdn presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberdn ser amasados por medios mecénicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
mediran en estado pastoso.

1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubieren. El terreno debera de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacion del terreno con relleno o perfilado segliin sea necesario. Previa
verificacion del fiscal.

2. CARTEL DE OBRA

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista deberd realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
generaly parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el Fiscal de Obras.

4. PREPARACION DE OBRA (INSTALACION DE OBRADOR)

El Contratista se encargara de la provisién de materiales necesarios y movilizacién de personal para la ejecucién de la obra y deberéd contar en el sitio de la
construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

5. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras

6. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural

La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.
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- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacidn; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacidn. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccion y curado.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigdn Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccién y curado.
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Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacion de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. ENCADENADO H°A° INFERIOR
idem ftem N°7.
8. ENCADENADO H°A° SUPERIOR
{dem ftem N°7.
9. VIGA DE H° A° DE GALERIA
idem ftem N° 7.
10. PILARY TRONCO DE PILAR DE H° A° 20X20
{dem ftem N°7.
11. CONSTRUCCION DE MUROS DE NIVELACION DE 0,30 M

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
A paredes de elevacidn de 0,15muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucion de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. RELLENO Y COMPACTACION DE INTERIORES.

Los rellenos y compactacion se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

13. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la
vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

14. MURO DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15M

Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

15. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CUMUNES DE 30CM DE ESPESOR PARA REVOCAR (MESADA)
Rigen las mismas Especificaciones que el punto 13.
16. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 g 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Se ejecutardn a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a cada lado del vano y aplicados con
morteros 1:3.

En caso de reparacidn de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas o 8 mm, dispuestos perpendicularmente a la
fisuray colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

17. PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, CON IMPERMEABILIZANTE A UNA CAPA CON CAL HIDRATADA E INTERIOR (FILTRADO)

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de cerecita en porcentaje adecuado.

18. MOCHETAS DE ABERTURAS
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Consistira en el revoque de las mochetas de las aberturas. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.
19. MOCHETAS DE MESADA

idem ftem N° 19.
20. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA

idem ftem N° 19.
21. CABRIADA METALICA

La estructura serd con Cabriadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas
de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estard sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma
de u. Las dimensiones aqui expresadas en las estructuras metilicas reticuladas (correas) y las estructuras de chapas plegadas (cabreadas y correas) pueden variar
de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, siendo la aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones normalmente empleadas.

22. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICAS CON NUCLEO DE POLIURETANO INYECTADO E=40MM GALVANIZADO
PARTE SUPERIOR COLOR CERAMICO Y PREPINTADO MARFIL PARTE INFERIOR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BABETA METALICA (SEGUN DETALLE
EN PLANO)

Cubierta de chapa termo acustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliestireno, espesor 40 mm.
Serén paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacidn: correas de perfil rectangular sobre la estructura metilica.
23. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
24. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias orgénicas adheridas.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.
No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El contrapiso sobre losa sera de 7cm de espesor.
25. CARPETA PARAPISO

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
26. PISOS CERAMICOS ANTIDESLIZANTES DE ALTA RESISTENCIA EN INTERIOR Y EXTERIOR ESMALTADO

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los cerdamicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

27. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN (INCLUYE CAMINERO)

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a 0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucién serd del tipo damero.

28. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocardn con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

29. RAMPA PARA ACCESIBILIDAD PCD (SEGUN PLANO)

La rampa sera piso de H° tendra un espesor de 0,05 m. Se utilizara mortero mas un aditivo ligante para hormigén y sera construido en mddulos adecuados segtin
convenga; segln indicacion de la Fiscalizacidn de Obras.

Segun las dreas tendra una terminacion rodillada. El cargado se realizara por etapas, en pafios, para lo cual el cargado se realizard en forma intercalada dejando
fraguar los primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Debera preverse juntas de dilatacién, para el relleno con Mastic asfaltico en caliente. El curado se
realizard con agua potable, la cantidad de dias, seran establecidos por la Fiscalizacién de Obra. Con terminacién de pintura para piso con el disefio de la
sefializacién correspondiente.
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30. PUERTAMETALICA 1,30X 2,10 M.

Se instalaran en la obra puerta metalica de 1,30 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

31. PUERTA METALICA 0,80 X2,10 M.

Se instalardn en la obra puerta metalica de 0.80 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

32. VENTANATIPO BLINDEX DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucion correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segin la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

33. REJA CUADRICULADA EXTERNA DE HIERRO LISO 10 MM CON PINTURA ANTI OXIDA'Y COLOCADO. (1.30X1.60)

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

34. BASE ANCLADA AL PISO DE ESTRUCTURA METALICA CON TAPA DE MADERA LLIJADA Y LUSTRADA (SEGUN DETALLE EN PLANOS)

Se construido segun disefio, se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos. El color de la pintura de la estructura metalica sera
determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.
Anclados prolijamente al piso con tarugos.

Las tapas de madera se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin canales.

No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso en que no se perjudiquen la solidez, duracién y estéticas de dichas piezas. Se
desechard definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por la empresa.
35. CONEXION A RED INTERNA SEGUN REGLAMENTO DE ANDE

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidn de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podréan ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esté prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planosy planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
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2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segtin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
36. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

{dem ftem N°28.
37. LUCES Y TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provision y colocacion de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacion.
38. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS DE 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [dmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Serdn aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x40w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura méxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
39. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO ELEMENTOS DE 18 WATTS LED
{dem ftem N° 39.
40. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION

Comprende los trabajos de preparacién y cableado de 4 mm con toma schuko, y serd prevista el desagiie embutido en las paredes. Estaran ubicados de manera
centralizada en cada sala para posterior conexién e instalacién de aire acondicionado de 24000 BTU.

41. CANALETA

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

42. BAJADA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.
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43. POZO ABSORBENTE (SEGUN DETALLE DE PLANO)

Se realizara la excavacidn segun dimensiones detallados en el plano. Y construird con mamposteria de 0,15 comdn, se asentard en forma de panal de abejas, se
anillara con varilla del @6 dos hiladas, en la base, en el medio y en el asiento de la tapa de hormigdn. Se dejara prevista una tapa de 30cm x 30cm.

44. CAMARA SEPTICA (SEGUN DETALLE DE PLANO)

CAMARA SEPTICA CON PANTALLA.

Este item incluye la excavacidn y los registros cloacales. La cdmara séptica Se construird de mamposteria de 0,15 de ladrillo comin, totalmente revocado, con tapa
de hormigdn. Se verificard que ocurra el proceso anaerébico. Se dejara una tapa de 30cm x 30cm.

Los registros serdn construidos de mamposteria de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro sera realizado con Hormigén Armado de 8cm de
espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrd una tapa de chapa metalica N.° 18 con borde perimetral en
angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigén armado de 5 cm de
espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente, el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de
8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

45. PAREDES INTERIORES Y EXTERIOR AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

46. PARED SINTETICO A DOS MANOS, CON ENDUIDO EN ZOCALOS (1,20MTS) EN INTERIOR Y EXTERIOR
El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucidn de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
47. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Este item comprende la preparacién de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segun las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segtn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacidn anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacién de Superficies:

o Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, xidos y cualquier otro contaminante.
® Aplicacién de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metélicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

o Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segn las especificaciones del fabricante.

e Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

o Aplicar multiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segun las instrucciones del fabricante.

18.1.3. Acabado e Inspeccidn:

o Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

e Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccién.

e Inspeccidn final para asegurar que la aplicacion de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminacién:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

o Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.

 Utilizar equipos de proteccién personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccion, etc.) seglin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

® Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestién de
residuos.

Cualquier modificacién, debera ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

48. PINTURA DE CANALETAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti dxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

49. PINTURA DE BAJADAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti dxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacion de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
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completamente.
50. PROVISION Y COLOCACION DE PLACA CERAMICA INSTITUCIONAL

El Contratista se encarga de la provisién e instalacién de la placa conmemorativa de granito, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de
personal capacitado para dicho fin. No podra quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

51. AZULEJOS

El contratista deberd presentar al menos tres muestras para su aprobacion por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién. Los ajustes en los
bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Los azulejos seran de ceramica de 0.30x0.30m, terminacidn satinada, producto rectificado, rigurosamente planos, bien calibrados, segtin las muestras aprobadas
por la FISCALIZACION. La superficie terminada de los azulejos debera presentar una contextura uniforme (vértices sin aristas sobresalientes) y brillante. Se fijaran
los azulejos con mezcla adhesiva especial. Antes de su colocacién los azulejos seran sumergidos en agua, hasta alcanzar la saturacién, con un minimo de ocho
horas.

Las juntas serdn de 1mm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Serdn cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor maximo de 2mm., Las
cajas de llaves, luces o codos para griferias, sobre superficies azulejadas, exigiran recortes prolijos. En los lugares indicados por la FISCALIZACION, se colocaran
accesorios de loza.

Irdn asentadas con una mezcla propia para colocacidn de revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al
tamafio del mismo. Las aristas deberdn estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie
acabada debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca
manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacién, el revestido deberd quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

Las juntas no deberan ser mayores a 2mm. Sera rechazados los revestimientos que no cumplan con las especificaciones, y por la mala colocacién.
52. AGUA CORRIENTE

Este item abarca la red completa de alimentacidn de agua fria, con todos accesorios, llaves de paso, canillas, cafios y accesorios para el buen funcionamiento.
Siguiendo las indicaciones de la fiscalizacién.

Para agua fria: El material a emplearse para la instalacién de agua sera de PVC roscable, con sus respectivas conexiones y accesorios.

Cafieria de PVC 3/4" y accesorios: La tuberia se colocard embutida en las paredes, debiendo alimentar los ramales de entrada correspondientes. Antes de la
colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca
y subsanarlo.

Cafieria de PVC 1/2 y accesorios: Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran de PVC roscable, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)
seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta comercial. Estos accesorios deben ser usados para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o
exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, vélvulas, registros, etc. ya que estas normalmente estan sometidas a esfuerzos
externos (golpes, choques, substituciones, etc.). Antes de la colocacidn del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la instalacién a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca y subsanarlo. Segin indicaciones de la fiscalizacién.

53. MESADA DE GRANITO, INCLUYE BACHA (SEGUN DETALLE EN PLANOS)

La mesada sera de granito natural pulido, color san Gabriel, con aristas a 45°, siguiendo las dimensiones del plano y llevar4 faldén. El zécalo serd de 10cm ubicado
en las paredes laterales y del fondo. La bacha cerdmica ira embutida. La mesada deberd apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared
confeccionada en dngulo de hierro. No se aceptaran componentes plasticos en el sistema.

54. GRIFERIA
EL CONTRATISTA presentara a la FISCALIZACION el modelo de las griferias a ser utilizado.
55. INSTALACION DE ARTEFACTO EXTRACTOR DE HUMO PARA COCINA

EL CONTRATISTA presentara a la FISCALIZACION el extractor de humo a ser instalado con las siguientes caracteristicas
Extractor Campana 60cm Inox.

Caracteristicas de la Campana:

. lluminacién empotrada

. Altura regulable

. Facilita la limpieza y evita la concentracién de suciedad faciles de limpiar.

. Posee dos lamparas que garantizan una mejor iluminacién a la hora de cocinar.

. Permite regular la velocidad de acuerdo con la necesidad y el tipo de alimento que se estd preparando.

. Campana con filtro de grasa de carbdn, evacuacidn externa y recirculacién con 3 velocidades.

. Silas condiciones fisicas del area de la cocina son adecuadas se puede instalar el sistema de ducto que extrae los vapores y grasas, enviandolos al ambiente.

. Contamos con disefios de agradable y elegante terminado que nos ofrecen un distintivo especial en la cocina siendo mas atrayente y vistosa la exhibicién e
instalacion de estas maquinas ademas de ofrecer una gran capacidad de succién
9. Dimensiones (HxLxA): 110x59x48cm

10. Peso: 17.6kg

0o ~NoOUs WN

56. SERVICIO DE INSTALACION EXTINTORES TIPO ABC (6KG)

Se deberd proveer e instalar dispositivos de extincién portatil de polvo quimico seco, sobre ruedas o estacionarios, deberan ser de manejo simple y de
construcciones resistentes, para que durante su utilizacion no sean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento. Los extintores, cuando sean de
material ferroso estaran interna y externamente protegidos contra lo corrosidn. En el cuadro de instruccién de uso del extintor, deben constar en forma bien legible,
las siguientes indicaciones, las cuales no podran ser soldadas al cilindro. a. Tipo del extintor, seglin su carga o agente extintor. b. Marca del extintor y capacidad de
extincion. c. Modos de usar con figuras ilustrativas. d. Cédigo y N° de Serie del fabricante. Todos los extintores de incendio deberan atender lo establecido en las
Normas Técnicas Paraguayas y deberan tener el sello de conformidad del INTN, o de una empresa certificadora legalmente reconocida por el ONA. La capacidad
minima permisible del agente que pueda contener un extintor destinado a la proteccién de edificios, cuando fuese de polvo quimico seco serd de 8 kg.

57. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
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condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.
LOTEN°13
ESPECIFICACIONES TECNICAS TINGLADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADOS
PECI | ECN
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y, aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado a detalle por
ellas, el CONTRATISTA debera hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con aprobacién de la FISCALIZACION DE OBRAS y de
comun acuerdo entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigdn armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, con previa conformidad del FISCAL
DE OBRAS de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
péginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el FISCAL DE OBRAS.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales.

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el FISCAL DE OBRAS
antes de su uso.

No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacidon lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
* OBRAS PROVISIONALES

e PREPARACION GENERAL
e PLAN GENERAL

Previo al inicio de obra, el Contratista confeccionara un plan general conforme a los puntos abajo citados y lo someteré a la aprobacién del fiscal de obra.

® Ubicacién de la construccidn definitiva.

e Ubicacion de las construcciones provisorias, depdsito de materiales, lugares de trabajo, etc.
® Andamios, instalaciones contra incendio, pasillos de seguridad, etc.

® Ubicacion de maquinarias y equipamientos empleados en la obra, etc.

e Instalaciones provisorias de: electricidad, agua y desagiie.

* Medidas de seguridad de obray del area circundante, etc.

Las medidas de las estructuras que aparecen en los planos son pre dimensiones, corriendo el calculo por cuenta de la empresa contratista, debiendo ser aprobado
previamente por la fiscalizacion para su posterior ejecucion.

La empresa contratista sera responsable por la ejecucidn de las obras ajustadas a estas especificaciones, por lo que se le podra exigir en cualquier momento las
modificaciones necesarias para lograr ese cometido, corriendo por cuenta de la misma todos los gastos que demanden dichas modificaciones.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:
El Contratista debe presentar los planos, célculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

e Techo
® Planosy Calculo estructural
e Instalacion eléctrica

e Instalacién de desagiie pluvial
REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL
El Fiscal de obra estara facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o

trabajos, seran retirados del ejido de la obra. Por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte preservando
el ambiente saludable en el lugar de los trabajos.
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Referente al cumplimento de las exigencias ambientales la empresa contratista queda exclusivamente responsables de realizar los tramites necesarios a fin de
obtener autorizacién y/o licencias de las instituciones respectivas para la extraccién y disposicién de los materiales primarios de construccién como ser arenas,
piedrasy otros similares.

Se procederd a la comprobacién por parte de la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el
CONTRATISTA, este permanecerd responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

14. CARTEL DE OBRA

El contratista proveerd y colocara un letrero de 1,80m x 2,50m en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y
permanecera hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. Con Impresion digital en papel vinilico segiin disefio y datos proporcionado por la Gobernacién
sobre chapa negra N.° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, a altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1,2 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

15. REPLANTEQ Y MARCACION

Se procedera al replanteo de la obra, previa limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales provenientes
de la limpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado por el Fiscal de Obras.

16. PREPARACION DE TERRENO

Previo replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubieren. El terreno debera de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea necesario. Previa
verificacién del fiscal.

17. EXCAVACION PARA FUNDACIONES Y CANALIZACION (1,20X1,20X1,20) M.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

18. ZAPATA H° A° (1.20X1.20X0,40) M.

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigén se determinaran previamente en conjunto
con lafiscalizacion.

Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizard extraccion de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
Debera dejar conectores para posterior fijacién de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
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durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero seré de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigén cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén:

La colocacién del hormigdn se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el Ginico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metélicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitard el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigén serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacién se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hlimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remoci6n del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacion de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el
Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

Construccidn de pista: Esto implica construir, nivelar y alisar la superficie de una pista o area pavimentada con hormigdn armado, segiin medidas establecidas. La
construccion de esta pista debe asegurar que la superficie sea plana y uniforme. Se utilizard una herramienta para el fratachado el cudl buscara alisar y compactar
la superficie del concreto fresco. Este proceso proporcionara una superficie mas uniforme y preparada para soportar el uso y, deberd ser verificada y aprobada
oportunamente por la FISCALIZACION DE OBRAS.

19. COLUMNA H° A° DE 0,25X0,50 M.
{dem item N° 5.
20. CONSTRUCCION DE PISTA DE H° A° CON TERMINACION DE FRATACHADO.
{dem item N°5.
8. MURO DE NIVELACION CON [ ADRILLO COMUN 0,30 M PARA PISTA DE H°A° CON REVOQUE

Seran de ladrillos de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de
evitar roturas posteriores. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en
el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. CANALIZACION DE 0,50X0,50M (DE MAMPOSTERIA COMUN, REVOCADO CON REJILLA Y TERMINACION DE CANO DE PVC DE 150 HASTA LA CALLE)
Comprende la construccién de una canalizacién subterrénea de dimensiones 0,50 x 0,50 m utilizando mamposteria comun, revocada internamente, con rejillay la

colocacién de un cafio de PVC de 150 mm de didmetro que se extiende hasta la calle.

Materiales:
e Mamposteria Comun: Ladrillos de calidad uniforme, libres de grietas y defectos.

® Revoque: Mezcla de cemento y arena en proporcidn 1:3 (1 parte de cemento por 3 partes de arena), asegurando una mezcla homogénea.
o Rejilla de refuerzo seguin especificaciones del proyecto.

e Cafio de PVC:

e Didmetro de 150 mm, conforme a normas de calidad locales o conforme haya autorizado el Fiscal de Obras.

e Accesorios necesarios para la correcta instalacién y conexién.

Procedimiento de Ejecucién:

e Preparacion del Terreno: Realizar el replanteo y excavacion de la zanja con las dimensiones especificadas.
® Asegurar una base nivelada y compactada.
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e Construccién de la Mamposteria: Colocar los ladrillos con mortero de cemento en proporcidn 1:4 (1 parte de cemento por 4 partes de arena).
e Levantar lamamposteria hasta alcanzar la altura de 0,50 m.

® Revoque Interno: Aplicar una primera capa de revoque (mezcla 1:3) sobre la mamposteria.

e Colocar larejilla de refuerzo sobre la primera capa aun fresca.

o Aplicar una segunda capa de revoque cubriendo completamente la rejilla y alisando la superficie.

e Instalacién del Cafio de PVC: Colocar el cafio de PVC de 150 mm, asegurando su correcta alineacién y pendiente.

e Conectar el cafio desde el inicio de la canalizacién hasta la calle.

e Verificar que todas las uniones estén selladas y aseguradas.

Terminacién: Asegurar que toda la canalizacién esté libre de obstrucciones y bien sellada.
Realizar pruebas de funcionamiento para garantizar que el sistema de drenaje opere correctamente.

Normas y Reglamentos: La ejecucién de los trabajos debe cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la FISCALIZACION DE OBRAS y las especificaciones
técnicas del proyecto seglin planilla de cémputo métrico.

Ante cualquier cambio en los materiales o el procedimiento a realizar, deberd ser avisado de antemano para su posterior aprobacién y revisién segin
FISCALIZACION DE OBRAS.

10. REVOQUE DE COLUMNAS DE H°A°

Las columnas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

11. COLUMNA METALICA (20X50) CM

Comprende la fabricacidn, suministro e instalacién de columnas metalicas de hierro de dimensiones 20 x 50 cm, con perfil U de 6" x 1 1/8", dado el caso, en la zona
inferior, sera recubierto de H° A° que, contando desde suelo se elevara a 2,0 m, dicho recubierto debera seguir todas las especificaciones para estructuras de H° A°
del idem item N.° 5, seglin las especificaciones de disefio de planos, cuyas cantidades a construir se observa y respeta segun la planilla de cémputo métrico.

12. VIGA METALICA LATERAL

Seran instalados vigas metalicas laterales de hierro de dimensiones 10 x 40 cm, con perfil U de 6" x 1 1/8", a 3,55 mts, desde el nivel del suelo. Debera seguir todas
las caracteristicas y especificaciones dictadas por los disefios de planos y la planilla de cémputo métrico, siendo posteriormente verificadas por FISCALIZACION DE
OBRAS.

13. CABRIADA METALICA

Las cabriadas metalicas deberan respetar una tipologia segln disefio de planos y acompafiaran la pendiente de techo de 20%, contando con correas a cada 0,55
mts. Cualquier otra caracteristica o especificaciones no mencionadas en este item, deberdn cumplir segun planilla de cémputo métrico, en dado caso, deberan
acudir a FISCALIZACION DE OBRAS, para cualquier modificacién.

14. TENSORES DE CABRIADAS (VARILLA LISA @12 MM.)

Los tensores de cabriadas de varilla lisa @ 12 MM, seran soldadas a los extremos de las cabriadas y reforzadas por tuercas y roscas.

PEND. 20%

Tipo tinglado con estructura metalica, fabricada con perfil U y dngulos pintados con pintura antidxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego
de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N°. 26, el calculo de la estructura correrd por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la
fiscalizacion.

16. CANALETA METALICA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

17. BAJADA DE TUBERJA PVC DE 150 MM. CON CODOS A 45°

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones del idem item N.° 16.

Las bajadas por su lado, seran hechas por tuberias de PVC de 150 MM, conectados con codos de 45°. Dichas tuberias deberan terminar en la canalizacidn
mencionada en el idem item N.° 9.

18. SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DE CABRIADA

Este item comprende la preparacién de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segun las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segtn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacidn anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacién de Superficies:

 Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, xidos y cualquier otro contaminante.
e Aplicacién de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metalicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

e Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segUn las especificaciones del fabricante.
e Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.
o Aplicar multiples capas segun sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
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® Respetar los tiempos de secado entre capas segln las instrucciones del fabricante.
18.1.3. Acabado e Inspeccién:

o Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

® Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccién.

e Inspeccidn final para asegurar que la aplicacién de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminaci6n:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

® Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.

e Utilizar equipos de proteccion personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccién, etc.) segiin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

® Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestion de
residuos.

Cualquier modificacién, deber4 ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

19. PINTURA DE PILARES
idem item N° 18
20. PINTURA DE TRONCO DE PILARES

La pintura acrilica serd aplicada en el tronco de los pilares para proteccion y acabado estético. Este trabajo debe ser realizado con productos de alta calidad y
conforme a las especificaciones técnicas descritas a continuacién.

Pintura a base de resina acrilica, resistente a la intemperie y a los rayos UV, adecuada para uso exterior e interior. Debe ser de un color especifico segtin las
indicaciones del proyecto.

Imprimacidn Primer adecuada para superficies de hormigdn, que asegure una buena adherencia de la pintura acrilica.

Uso de masilla Acrilica para reparar cualquier imperfeccién en la superficie del pilar.
21. SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DEPORTIVA DE PISTA

La pista deportiva sera pintada con pintura para pisos, recibira un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador. El colory
la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la FISCALIZACION DE OBRA, quien exigira la presentacién previa de muestras. Los mismos, deberan
respetar las marcaciones correspondientes seglin reglamentaciones deportivas para fitbol de salén, handball y véleibol.

22. ACOMETIDA SEGUN REGLAMENTO DE LA ANDE
23. TABLERO SECCIONAL PARA LUCES LED 400 W

Quedara a cargo del Contratista_la elaboracién de un plano de instalaciones eléctricas del edificio y del exterior, que debera ser revisados y aprobados por la
Fiscalizacién de Obra, previo al inicio de los trabajos. Ademas, se deberéd presentar a la Fiscalizacién de Obra, los planos y memorias de célculo, que seran
acompafiados por sus respectivas especificaciones técnicas y de materiales a ser utilizados.

Todos los documentos presentados, deberan estar firmados por un profesional, quien deberd hacer constar su N° de matricula o patente que lo habilite para tal
efecto emitido por la institucion competente.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podréan ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H ° A ° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metdlicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esté prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.
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1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planosy planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estn indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6én de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

 El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la
vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

e Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

® Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados. Todos los cables seran de procedencia paraguaya. Debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general.

La fiscalizacién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

24. INSTALACION Y RED CON ARTEFACTOS LED 400 W.

Instalacién de artefactos luminosos tipo led de 400 watts, color de luz blanco frio, temperatura de 6500 k, recomendado para areas exteriores. Cantidad total de
unidades segin planilla de cémputo métrico. A verificar por FISCALIZACION DE OBRAS, quienes deberan obtener muestras antes de la colocacién de dichos
artefactos.

25. ARCO METALICO (COLOR BI ANCO) CON RED DE NYL ON (COLOR BLANCO)

Estos arcos deben ser de cafio galvanizado de largor y altura reglamentaria para la practica de fitbol de salén y pintado con pintura sintética blanca. Asi como
deberd ser suministrado y entregado con una red de Nylon blanco.

26. T IEZA FINAL Y RET!

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTE N° 14
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO 1
CONSIDERACIONES GENERALES.

ELl CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algtin aspecto no completamente tratado en detalle por
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ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernaci6n de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir el constructor proveera la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacion lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentard en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estarad sujeta al analisis
correspondiente segin requerimiento por parte de la Fiscalizacion. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los tramites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no ser4, bajo
ningln motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucidn de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigén armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacidn. Las cales hidrdulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacion. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, sera rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigén armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresién, absorciéon de humedad, y otros con los informes de laboratorios
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especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria

de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberdn presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacion.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberdn ser amasados por medios mecénicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacién hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubieren. El terreno debera de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea necesario. Previa
verificacién del fiscal.

2. CARTEL DE OBRA

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero sera de chapa negra N.° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacion.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras.

4. PREPARACION DE OBRA (INSTALACION DE OBRADOR)

El Contratista se encargara de la provisién de materiales necesarios y movilizacién de personal para la ejecucién de la obra y deberé contar en el sitio de la
construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

5. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras

6. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
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conjunto con la fiscalizacion.

- Control de la Calidad del Hormigdn durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizard extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicarad a la Fiscalizacion de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacién de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccidn de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberéd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero seré de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacion necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serad mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigén elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

La colocacién del hormigdn se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista sera el (inico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacidn y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rdpido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitard el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigén serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hlimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Remoci6n del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacion de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. ENCADENADO H°A°® INFERIOR

idem item N° 7.
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8. ENCADENADO H°A° SUPERIOR
idem ftem N° 7.
9. VIGA DE H° A° DE GALERIA
i{dem item N° 7.
10. PILARY TRONCO DE PILAR DE H° A° 20X20
idem ftem N° 7.
11. CONSTRUCCION DE MUROS DE NIVELACION DE 0,30 M

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).
A paredes de elevacién de 0,15muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. RELLENOY COMPACTACION DE INTERIORES.

Los rellenos y compactacion se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento.

13. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

Horizontal.

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la
vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

14. MURO DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15M

Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

15. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CUMUNES DE 30CM DE ESPESOR PARA REVOCAR (MESADA)

Rigen las mismas Especificaciones que el punto 13.

16. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Se ejecutardn a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a cada lado del vano y aplicados con
morteros 1:3.

En caso de reparacién de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas o 8 mm, dispuestos perpendicularmente a la
fisuray colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

17. PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, CON IMPERMEABILIZANTE A UNA CAPA CON CAL HIDRATADA E INTERIOR (FILTRADO)

Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de cerecita en porcentaje adecuado.
18. MOCHETAS DE ABERTURAS

Consistira en el revoque de las mochetas de las aberturas. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.
19. MOCHETAS DE MESADA

{dem ftem N° 19.

113/157



20. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA
idem item N°19.
21. CABRIADA METALICA

La estructura serd con Cabriadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas
de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma
de u. Las dimensiones aqui expresadas en las estructuras metdlicas reticuladas (correas) y las estructuras de chapas plegadas (cabreadas y correas) pueden variar
de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, siendo la aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones normalmente empleadas.

22. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICAS CON NUCLEO DE POLIURETANO INVECTADO E=40MM GALVANIZADO
PARTE SUPERIOR COLOR CERAMICO Y PREPINTADO MARFIL PARTE INFERIOR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BABETA METALICA (SEGUN DETALLE
EN PLANO)

Cubierta de chapa termo acustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliestireno, espesor 40 mm.
Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular sobre la estructura metilica.
23. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
24. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitiran materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, deberd prever las pendientes necesarias.
No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El contrapiso sobre losa sera de 7cm de espesor.
25. CARPETA PARA PISO

El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
26. PISOS CERAMICOS ANTIDESLIZANTES DE ALTA RESISTENCIA EN INTERIOR Y EXTERIOR ESMALTADO

Seran de alto trafico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

27. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN (INCLUYE CAMINERO)

Los guardas obras seran hechos de bloques de H°® (baldosones), y tendran medidas iguales a 0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucién serd del tipo damero.

28. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenardn con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

29. RAMPA PARA ACCESIBILIDAD PCD (SEGUN PLANO)

La rampa serd piso de H° tendra un espesor de 0,05 m. Se utilizard mortero mas un aditivo ligante para hormigén y seré construido en médulos adecuados segtin
convenga; seglin indicacion de la Fiscalizacion de Obras.

Segun las dreas tendra una terminacion rodillada. El cargado se realizara por etapas, en pafios, para lo cual el cargado se realizard en forma intercalada dejando
fraguar los primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Debera preverse juntas de dilatacion, para el relleno con Mastic asfaltico en caliente. El curado se
realizard con agua potable, la cantidad de dias, seran establecidos por la Fiscalizacién de Obra. Con terminacién de pintura para piso con el disefio de la
sefializacion correspondiente.

30. PUERTA METALICA 1,30 X 2,10 M.
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Se instalaran en la obra puerta metalica de 1,30 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antidxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

31. PUERTA METALICA 0,80 X2,10 M.

Se instalaran en la obra puerta metalica de 0.80 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antidxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

32. VENTANATIPO BLINDEX DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucién correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segun la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

33. REJA CUADRICULADA EXTERNA DE HIERRO LISO 10 MM CON PINTURA ANTI OXIDAY COLOCADO. (1.30X1.60)

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

34. BASE ANCLADA AL PISO DE ESTRUCTURA METALICA CON TAPA DE MADERA LLIJADAY LUSTRADA (SEGUN DETALLE EN PLANOS)

Se construido segun disefio, se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos. El color de la pintura de la estructura metlica serd
determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.
Anclados prolijamente al piso con tarugos.

Las tapas de madera se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin canales.

No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso en que no se perjudiquen la solidez, duracién y estéticas de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por la empresa.
35. CONEXION A RED INTERNA SEGUN REGLAMENTO DE ANDE

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segtin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacidn de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocarad una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardan comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metilicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones segln su origen.
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2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6n de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haradn por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
36. CAJA DE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

idem item N° 28.
37. LUCES Y TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacién.
38. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS DE 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x40w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
39. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO ELEMENTOS DE 18 WATTS LED
i{dem item N° 39.
40. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION

Comprende los trabajos de preparacién y cableado de 4 mm con toma schuko, y serd prevista el desagiie embutido en las paredes. Estaran ubicados de manera
centralizada en cada sala para posterior conexidn e instalacién de aire acondicionado de 24000 BTU.

41. CANALETA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

42. BAJADA

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

43. POZO ABSORBENTE (SEGUN DETALLE DE PLANO)

Se realizara la excavacién seglin dimensiones detallados en el plano. Y construird con mamposteria de 0,15 comdin, se asentara en forma de panal de abejas, se
anillaré con varilla del @6 dos hiladas, en la base, en el medio y en el asiento de la tapa de hormigdn. Se dejara prevista una tapa de 30cm x 30cm.
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44, CAMARA SEPTICA (SEGUN DETALLE DE PLANO)

CAMARA SEPTICA CON PANTALLA.

Este item incluye la excavacidn y los registros cloacales. La cdmara séptica Se construira de mamposteria de 0,15 de ladrillo comdn, totalmente revocado, con tapa
de hormigdn. Se verificard que ocurra el proceso anaerébico. Se dejara una tapa de 30cm x 30cm.

Los registros serdn construidos de mamposteria de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigdén Armado de 8cm de
espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de chapa metalica N.° 18 con borde perimetral en
angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigén armado de 5 cm de
espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente, el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de
8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

45. PAREDES INTERIORES Y EXTERIOR AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibirdn un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

46. PARED SINTETICO A DOS MANOS, CON ENDUIDO EN ZOCALOS (1,20MTS) EN INTERIORY EXTERIOR
El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucidn de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
47. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Este item comprende la preparacin de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segun las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cdmputo métrico, cuyos colores seran dictados segtn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacién anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacion de Superficies:

e Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, xidos y cualquier otro contaminante.
 Aplicacion de una imprimacién anticorrosiva en las superficies metalicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

e Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segUin las especificaciones del fabricante.

 Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

e Aplicar multiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segln las instrucciones del fabricante.

18.1.3. Acabado e Inspeccién:

o Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

® Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccion.

e Inspeccidn final para asegurar que la aplicacién de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
e 18.1.4. Terminacion:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

e Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

® Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.

e Utilizar equipos de proteccién personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccion, etc.) segin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

e Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestién de
residuos.

Cualquier modificacién, debera ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

48. PINTURA DE CANALETAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicara una mano de pintura anti 6xido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

49. PINTURA DE BAJADAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti 6xido para chapa galvanizada, posteriormente, serd pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

50. PROVISION Y COLOCACION DE PLACA CERAMICA INSTITUCIONAL

117/157



El Contratista se encarga de la provisidn e instalacién de la placa conmemorativa de granito, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de
personal capacitado para dicho fin. No podré quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

51. AZULEJOS

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacidn por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccidn. Los ajustes en los
bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Los azulejos seran de cerdmica de 0.30x0.30m, terminacidn satinada, producto rectificado, rigurosamente planos, bien calibrados, segin las muestras aprobadas
por la FISCALIZACION. La superficie terminada de los azulejos debera presentar una contextura uniforme (vértices sin aristas sobresalientes) y brillante. Se fijaran
los azulejos con mezcla adhesiva especial. Antes de su colocacién los azulejos seran sumergidos en agua, hasta alcanzar la saturacién, con un minimo de ocho
horas.

Las juntas seran de Imm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Seran cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor maximo de 2mm., Las
cajas de llaves, luces o codos para griferias, sobre superficies azulejadas, exigiran recortes prolijos. En los lugares indicados por la FISCALIZACION, se colocaran
accesorios de loza.

Irdn asentadas con una mezcla propia para colocacidn de revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al
tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie
acabada debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca
manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacidn, el revestido debera quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

Las juntas no deberdn ser mayores a 2mm. Sera rechazados los revestimientos que no cumplan con las especificaciones, y por la mala colocacién.
52. AGUA CORRIENTE

Este item abarca la red completa de alimentacidn de agua fria, con todos accesorios, llaves de paso, canillas, cafios y accesorios para el buen funcionamiento.
Siguiendo las indicaciones de la fiscalizacién.

Para agua fria: El material a emplearse para la instalacién de agua sera de PVC roscable, con sus respectivas conexiones y accesorios.

Cafieria de PVC 3/4" y accesorios: La tuberia se colocard embutida en las paredes, debiendo alimentar los ramales de entrada correspondientes. Antes de la
colocacion del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca
y subsanarlo.

Cafieria de PVC 1/2 y accesorios: Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran de PVC roscable, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)
serdn de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta comercial. Estos accesorios deben ser usados para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o
exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, vélvulas, registros, etc. ya que estas normalmente estan sometidas a esfuerzos
externos (golpes, choques, substituciones, etc.). Antes de la colocacidn del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la instalacién a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca y subsanarlo. Segtn indicaciones de la fiscalizacién.

53. MESADA DE GRANITO, INCLUYE BACHA (SEGUN DETALLE EN PLANOS)

La mesada sera de granito natural pulido, color san Gabriel, con aristas a 45°, siguiendo las dimensiones del plano y llevara faldén. El zécalo serd de 10cm ubicado
en las paredes laterales y del fondo. La bacha cerdmica ira embutida. La mesada deberd apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared
confeccionada en dngulo de hierro. No se aceptaran componentes plasticos en el sistema.

54. GRIFERIA
EL CONTRATISTA presentara a la FISCALIZACION el modelo de las griferias a ser utilizado.
55. INSTALACION DE ARTEFACTO EXTRACTOR DE HUMO PARA COCINA

EL CONTRATISTA presentara a la FISCALIZACION el extractor de humo a ser instalado con las siguientes caracteristicas
Extractor Campana 60cm Inox.

Caracteristicas de la Campana:

e [luminacién empotrada

o Altura regulable

 Facilita la limpieza y evita la concentracion de suciedad faciles de limpiar.

® Posee dos lamparas que garantizan una mejor iluminacién a la hora de cocinar.

® Permite regular la velocidad de acuerdo con la necesidad y el tipo de alimento que se esté preparando.

e Campana con filtro de grasa de carbdn, evacuacién externa y recirculacién con 3 velocidades.

e Silas condiciones fisicas del drea de la cocina son adecuadas se puede instalar el sistema de ducto que extrae los vapores y grasas, envidndolos al ambiente.

* Contamos con disefios de agradable y elegante terminado que nos ofrecen un distintivo especial en la cocina siendo mas atrayente y vistosa la exhibicidn e
instalacién de estas maquinas ademas de ofrecer una gran capacidad de succién

* Dimensiones (HXLxA): 110x59x48cm

® Peso: 17.6kg

56. SERVICIO DE INSTALACION EXTINTORES TIPO ABC (6KG)

Se deberad proveer e instalar dispositivos de extincidn portatil de polvo quimico seco, sobre ruedas o estacionarios, deberan ser de manejo simple y de
construcciones resistentes, para que durante su utilizacién no sean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento. Los extintores, cuando sean de
material ferroso estaran interna y externamente protegidos contra lo corrosién. En el cuadro de instruccidn de uso del extintor, deben constar en forma bien legible,
las siguientes indicaciones, las cuales no podran ser soldadas al cilindro. a. Tipo del extintor, seguin su carga o agente extintor. b. Marca del extintor y capacidad de
extincidn. c. Modos de usar con figuras ilustrativas. d. Codigo y N° de Serie del fabricante. Todos los extintores de incendio deberan atender lo establecido en las
Normas Técnicas Paraguayas y deberan tener el sello de conformidad del INTN, o de una empresa certificadora legalmente reconocida por el ONA. La capacidad
minima permisible del agente que pueda contener un extintor destinado a la proteccién de edificios, cuando fuese de polvo quimico seco sera de 8 kg.

57. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.
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LOTEN°15
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO 1
CONSIDERACIONES GENERALES.

ELl CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacion de desagtie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estard sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrd por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucidn de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisién de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo
impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que
contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacién. Las cales hidraulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en
lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacion podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no redinan las condiciones exigidas
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en estas Especificaciones.
Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse més cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracidn de la Fiscalizacidn, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncidn), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catélica Nuestra Sra. de la Asuncidn), para aceptacion o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segun su aplicacion particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
serdn especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitiran cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacién, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizardn aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacidn hasta su aplicacion. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacién, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcién de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo replanteo y marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo
hubieren. El terreno deberd de estar nivelado. En caso que no este, se realizara la nivelacién del terreno con relleno o perfilado seglin sea necesario. Previa
verificacion del fiscal.

2. CARTEL DE OBRA

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero seré de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizara el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Debera contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado por el Fiscal de Obras.

4. PREPARACION DE OBRA (INSTALACION DE OBRADOR)

El Contratista se encargara de la provisién de materiales necesarios y movilizacién de personal para la ejecucién de la obra y debera contar en el sitio de la
construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los
materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

5. EXCAVACION PARA FUNDACIONES
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Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacidn escrita del Fiscal de obras

6. ZAPATA DE HORMIGON ARMADO

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
La misma sera de Fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.
Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigdn durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigon
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevara un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacidn del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacin de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccion de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidon: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecénicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seréa permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacion. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitard el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacion del Hormigén: Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn serda compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizara por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.
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Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberan penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn serda protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccién y curado.

Curado del Hormigédn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. ENCADENADO H°A° INFERIOR
i{dem item N° 7.
8. ENCADENADO H°A° SUPERIOR
idem ftem N° 7.
9. VIGA DE H° A° DE GALERIA
{dem item N° 7.
10. PILARY TRONCO DE PILAR DE H® A° 20X20
idem ftem N°7.
11. CONSTRUCCION DE MUROS DE NIVELACION DE 0,30 M
Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacidn de 0,15muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. RELLENOY COMPACTACION DE INTERIORES.

Los rellenos y compactacion se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitird la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento.

13. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la
vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

14. MURO DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15M

Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

15. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CUMUNES DE 30CM DE ESPESOR PARA REVOCAR (MESADA)
Rigen las mismas Especificaciones que el punto 13.
16. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Se ejecutaran a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a cada lado del vano y aplicados con
morteros 1:3.

En caso de reparacién de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas o 8 mm, dispuestos perpendicularmente a la
fisuray colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

17. PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, CON IMPERMEABILIZANTE A UNA CAPA CON CAL HIDRATADA E INTERIOR (FILTRADO)
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Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de cerecita en porcentaje adecuado.
18. MOCHETAS DE ABERTURAS

Consistira en el revoque de las mochetas de las aberturas. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.
19. MOCHETAS DE MESADA

i{dem item N° 19.

20. REVOQUE DE PILARES Y VIGAS EN GALERIA
idem item N° 19.
21. CABRIADA METALICA

La estructura serd con Cabriadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas
de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estard sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma
de u. Las dimensiones aqui expresadas en las estructuras metélicas reticuladas (correas) y las estructuras de chapas plegadas (cabreadas y correas) pueden variar
de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, siendo la aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones normalmente empleadas.

22. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICAS CON NUCLEO DE POLIURETANO INYECTADO E=40MM
GALVANIZADO PARTE SUPERIOR COLOR CERAMICO Y PREPINTADO MARFIL PARTE INFERIOR, SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BABETA
METALICA (SEGUN DETALLE EN PLANO)

Cubierta de chapa termo acustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliestireno, espesor 40 mm.
Serén paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de EPS de 30 mm de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco.

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil rectangular sobre la estructura metélica.
23. CUMBRERA

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
24. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.
No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procederé al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El contrapiso sobre losa sera de 7cm de espesor.
25. CARPETA PARA PISO
El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
26. PISOS CERAMICOS ANTIDESLIZANTES DE ALTA RESISTENCIA EN INTERIOR Y EXTERIOR ESMALTADO

Seran de alto tréfico, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los cerdmicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacidn. Estos
cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la
pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

27. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN (INCLUYE CAMINERO)

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a 0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucién serd del tipo damero.

28. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente
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sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenardn con pastina del mismo
color. La altura de los zécalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén rajados
o rotos.

29. RAMPA PARA ACCESIBILIDAD PCD (SEGUN PLANO)

La rampa serd piso de H° tendra un espesor de 0,05 m. Se utilizard mortero mas un aditivo ligante para hormigén y seré construido en médulos adecuados segtin
convenga; seglin indicacion de la Fiscalizacién de Obras.

Segn las dreas tendra una terminacion rodillada. El cargado se realizara por etapas, en pafios, para lo cual el cargado se realizard en forma intercalada dejando
fraguar los primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Debera preverse juntas de dilatacion, para el relleno con Mastic asfaltico en caliente. El curado se
realizard con agua potable, la cantidad de dias, seran establecidos por la Fiscalizacién de Obra. Con terminacién de pintura para piso con el disefio de la
sefializacion correspondiente.

30. PUERTAMETALICA 1,30 X 2,10 M.

Se instalaran en la obra puerta metalica de 1,30 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antidxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

31. PUERTA METALICA 0,80 X2,10 M.

Se instalaran en la obra puerta metalica de 0.80 x 2,10 mts, con cerradura incluida, estaran pintadas con antidxido y las dimensiones de las mismas estaran
detalladas en los planos.

32. VENTANATIPO BLINDEX DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO

El contratista tomard a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte
necesaria para la ejecucion correcta de los trabajos previstos.

Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm con carpinteria de aluminio, segun la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos
respectivos.

33. REJA CUADRICULADA EXTERNA DE HIERRO LISO 10 MM CON PINTURA ANTI OXIDA'Y COLOCADO. (1.30X1.60)

Se construira del tipo indicado en ldmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura
de la reja serd determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta
calidad.

34. BASE ANCLADA AL PISO DE ESTRUCTURA METALICA CON TAPA DE MADERA LLIJADAY LUSTRADA (SEGUN DETALLE EN PLANOS)

Se construido segun disefio, se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos. El color de la pintura de la estructura metalica sera
determinado por el Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.
Anclados prolijamente al piso con tarugos.

Las tapas de madera se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin canales.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso en que no se perjudiquen la solidez, duracién y estéticas de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por la empresa.
35. CONEXION A RED INTERNA SEGUN REGLAMENTO DE ANDE

GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materia-les y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construcciéon de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién
Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones
Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y
encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.
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1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccidn
termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metélicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los retornos y
fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras
denominaciones seglin su origen.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, acepta-do en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja
Tensi6n de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de buena calidad.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran
segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para
timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rieleray
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista.
Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM también debe estar aterrado.
36. CAJADE LLAVES SECCIONAL, CON 1 TERMO MAGNETICA TIPO FRANCESA

idem ftem N° 28.
37. LUCESY TOMADAS, CON CABLES DE 2MM Y 4MM, CON TAPA CIEGA (A SER DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinada por la Fiscalizacin.
38. FLUORESCENTE DE 3 ELEMENTOS DE 18 WATTS LED

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados
en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes seran de colgar parabdlica adosado 1x40w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la
eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
39. FLUORESCENTE DE 1 ELEMENTO ELEMENTOS DE 18 WATTS LED
idem item N° 39.

40. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA CON CANERIA DE DESAGUE Y CONEXIONES TODO EMBUTIDA. SEGUN FISCALIZACION
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Comprende los trabajos de preparacién y cableado de 4 mm con toma schuko, y serd prevista el desagiie embutido en las paredes. Estaran ubicados de manera
centralizada en cada sala para posterior conexién e instalacién de aire acondicionado de 24000 BTU.

41. CANALETA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estard incluido en este rubro.

42. BAJADA

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

43. POZO ABSORBENTE (SEGUN DETALLE DE PLANO)

Se realizara la excavacidn segun dimensiones detallados en el plano. Y construird con mamposteria de 0,15 comin, se asentara en forma de panal de abejas, se
anillara con varilla del @6 dos hiladas, en la base, en el medio y en el asiento de la tapa de hormigdn. Se dejara prevista una tapa de 30cm x 30cm.

44. CAMARA SEPTICA (SEGUN DETALLE DE PLANO)

CAMARA SEPTICA CON PANTALLA.

Este item incluye la excavacidn y los registros cloacales. La cdmara séptica Se construird de mamposteria de 0,15 de ladrillo comdn, totalmente revocado, con tapa
de hormigdn. Se verificara que ocurra el proceso anaerébico. Se dejara una tapa de 30cm x 30cm.

Los registros serdn construidos de mamposteria de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigén Armado de 8cm de
espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrad una tapa de chapa metalica N.° 18 con borde perimetral en
4ngulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigén armado de 5 cm de
espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente, el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de
8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

45. PAREDES INTERIORES Y EXTERIOR AL LATEX CON SELLADOR Y ENDUIDO A DOS MANOS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de pintura se
dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

46. PARED SINTETICO A DOS MANOS, CON ENDUIDO EN ZOCALOS (1,20MTS) EN INTERIOR Y EXTERIOR
El Contratista se encargara de la provisién y de la ejecucidn de este rubro, pintara la superficie con pintura al aceite en donde le indique el fiscal de obras.
47. PINTURA DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA)

Este item comprende la preparacién de superficies, aplicacién de pintura sintética y acabado de cabriadas metalicas segun las especificaciones del proyecto y
cantidades observadas en la planilla de cémputo métrico, cuyos colores seran dictados segtn fiscal de obras.

Dicha pintura debe ser de esmalte sintético de alta durabilidad y con resistencia a la intemperie, con imprimacidn anticorrosiva adecuada para superficies
metalicas, siguiendo todas las indicaciones del fiscal de obras.

18.1. Procedimiento de Ejecucién:

18.1.1. Preparacién de Superficies:

o Limpieza de las superficies metalicas para eliminar polvos, grasas, xidos y cualquier otro contaminante.
® Aplicacién de una imprimacidn anticorrosiva en las superficies metélicas limpias, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

18.1.2. Aplicacién de la Pintura:

e Mezclar la pintura sintética y los diluyentes segUn las especificaciones del fabricante.

e Aplicar la pintura utilizando métodos adecuados (pistola, brocha o rodillo) asegurando una cobertura uniforme y libre de goteos.

o Aplicar multiples capas seglin sea necesario para alcanzar el espesor recomendado por el fabricante y asegurar una proteccién duradera.
® Respetar los tiempos de secado entre capas segun las instrucciones del fabricante.

18.1.3. Acabado e Inspeccién:

o Verificar la uniformidad del color y la ausencia de defectos como burbujas, escurrimientos o manchas.

e Realizar retoques necesarios para corregir cualquier imperfeccién.

e Inspeccidn final para asegurar que la aplicacion de la pintura cumpla con las especificaciones técnicas y los estandares de calidad del proyecto.
® 18.1.4. Terminacién:

e Garantizar que todas las superficies pintadas tengan un acabado uniforme y de alta calidad.

o Proteger las superficies recién pintadas de cualquier dafio hasta la completa cura de la pintura.

18.2. Seguridad y Medio Ambiente:

e Seguir todas las medidas de seguridad y salud ocupacional durante la preparacién y aplicacién de la pintura.
o Utilizar equipos de proteccion personal adecuados (mascarillas, guantes, gafas de proteccion, etc.) segin disponga EL CONTRATISTA, cumpliendo con la
seguridad del personal requerida.

126/157



 Disponer adecuadamente de los residuos de pintura y solventes, minimizando el impacto ambiental y siguiendo las normativas locales sobre gestién de
residuos.

Cualquier modificacién, debera ser previamente comunicado a FISCALIZACION DE OBRAS, para su posterior aprobacién y ejecucién, asi como la de otorgar las
pertinentes muestras solicitadas por el fiscal de obras.

48. PINTURA DE CANALETAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti éxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

49. PINTURA DE BAJADAS, ANTI OXIDO Y PINTURA FINAL.

Se aplicard una mano de pintura anti 6xido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor
terminacién y visualizacién, del color que establezca la Fiscalizacién de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente.

50. PROVISION Y COLOCACION DE PLACA CERAMICA INSTITUCIONAL

El Contratista se encarga de la provisidn e instalacién de la placa conmemorativa de granito, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de
personal capacitado para dicho fin. No podra quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

51. AZULEJOS

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacién por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccidn para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion. Los ajustes en los
bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Los azulejos seran de cerdmica de 0.30x0.30m, terminacién satinada, producto rectificado, rigurosamente planos, bien calibrados, segun las muestras aprobadas
por la FISCALIZACION. La superficie terminada de los azulejos debera presentar una contextura uniforme (vértices sin aristas sobresalientes) y brillante. Se fijaran
los azulejos con mezcla adhesiva especial. Antes de su colocacidn los azulejos serdn sumergidos en agua, hasta alcanzar la saturacién, con un minimo de ocho
horas.

Las juntas seran de Imm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Serdn cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor maximo de 2mm., Las
cajas de llaves, luces o codos para griferias, sobre superficies azulejadas, exigirdn recortes prolijos. En los lugares indicados por la FISCALIZACION, se colocaran
accesorios de loza.

Irdn asentadas con una mezcla propia para colocacidn de revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al
tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie
acabada deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca
manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacién, el revestido deberd quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

Las juntas no deberdn ser mayores a 2mm. Sera rechazados los revestimientos que no cumplan con las especificaciones, y por la mala colocacién.
52. AGUA CORRIENTE

Este item abarca la red completa de alimentacidn de agua fria, con todos accesorios, llaves de paso, canillas, cafios y accesorios para el buen funcionamiento.
Siguiendo las indicaciones de la fiscalizacién.

Para agua fria: El material a emplearse para la instalacién de agua sera de PVC roscable, con sus respectivas conexiones y accesorios.

Cafieria de PVC 3/4" y accesorios: La tuberia se colocard embutida en las paredes, debiendo alimentar los ramales de entrada correspondientes. Antes de la
colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca
y subsanarlo.

Cafieria de PVC 1/2 y accesorios: Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran de PVC roscable, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)
seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta comercial. Estos accesorios deben ser usados para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o
exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, vélvulas, registros, etc. ya que estas normalmente estan sometidas a esfuerzos
externos (golpes, choques, substituciones, etc.). Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la instalacién a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca y subsanarlo. Segin indicaciones de la fiscalizacién.

53. MESADA DE GRANITO, INCLUYE BACHA (SEGUN DETALLE EN PLANOS)

La mesada sera de granito natural pulido, color san Gabriel, con aristas a 45°, siguiendo las dimensiones del plano y llevara faldén. El zécalo sera de 10cm ubicado
en las paredes laterales y del fondo. La bacha cerdmica ira embutida. La mesada deberd apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared
confeccionada en dngulo de hierro. No se aceptaran componentes plasticos en el sistema.

54. GRIFERIA
EL CONTRATISTA presentara a la FISCALIZACION el modelo de las griferias a ser utilizado.
55. INSTALACION DE ARTEFACTO EXTRACTOR DE HUMO PARA COCINA

EL CONTRATISTA presentara a la FISCALIZACION el extractor de humo a ser instalado con las siguientes caracteristicas
Extractor Campana 60cm Inox.

Caracteristicas de la Campana:

e lluminacién empotrada

e Altura regulable

e Facilita la limpieza y evita la concentracidn de suciedad faciles de limpiar.

® Posee dos lamparas que garantizan una mejor iluminacidn a la hora de cocinar.

e Permite regular la velocidad de acuerdo con la necesidad y el tipo de alimento que se estd preparando.

e Campana con filtro de grasa de carbdn, evacuacion externa y recirculacién con 3 velocidades.

o Silas condiciones fisicas del area de la cocina son adecuadas se puede instalar el sistema de ducto que extrae los vapores y grasas, enviandolos al ambiente.
e Contamos con disefios de agradable y elegante terminado que nos ofrecen un distintivo especial en la cocina siendo mas atrayente y vistosa la exhibicidn e
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instalacién de estas maquinas ademas de ofrecer una gran capacidad de succién
® Dimensiones (HxLxA): 110x59x48cm
® Peso: 17.6kg
56. SERVICIO DE INSTALACION EXTINTORES TIPO ABC (6KG)

Se deberd proveer e instalar dispositivos de extincién portatil de polvo quimico seco, sobre ruedas o estacionarios, deberan ser de manejo simple y de
construcciones resistentes, para que durante su utilizacion no sean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento. Los extintores, cuando sean de
material ferroso estaran interna y externamente protegidos contra lo corrosidn. En el cuadro de instruccién de uso del extintor, deben constar en forma bien legible,
las siguientes indicaciones, las cuales no podran ser soldadas al cilindro. a. Tipo del extintor, seglin su carga o agente extintor. b. Marca del extintor y capacidad de
extincion. c. Modos de usar con figuras ilustrativas. d. Cédigo y N° de Serie del fabricante. Todos los extintores de incendio deberan atender lo establecido en las
Normas Técnicas Paraguayas y deberan tener el sello de conformidad del INTN, o de una empresa certificadora legalmente reconocida por el ONA. La capacidad
minima permisible del agente que pueda contener un extintor destinado a la proteccién de edificios, cuando fuese de polvo quimico seco serd de 8 kg.

57. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN° 16
OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comUn acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigdn armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernaci6n de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitird la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, célculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentara en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, deberd ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estara sujeta al analisis
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correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacién. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los trdmites correspondientes a la conexidn de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista deberd prever la posible provisién de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisién de agua en el local no ser4, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario deberd ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberan ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacién. Las cales hidraulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacion podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no redinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, serd rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento debera tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista deberd presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracidn de la Fiscalizacion, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncidn), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catélica Nuestra Sra. de la Asuncidn), para aceptacion o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segun su aplicacion particular, ser
faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitirdn cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos organicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacidén de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacién hasta su aplicacion. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacién, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcién de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

TRABAJOS PRELIMINARES
1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 3.00 x 2.00 m

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. SERVICIO DE DEMOLICION (DEMOLICION Y RETIRO DE CERCADO EXISTENTE)

Previo al replanteo de obra inicial el Contratista se encargara de proveer las herramientas y mano de obra necesarias para la limpieza y demolicién de la muralla
existente en donde indique el fiscal de obras.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista deberd realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.
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El contratista realizard el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Deberd contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras.

4. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR Y DESARMAR)

El Contratista se encargara de la provisién de materiales necesarios y movilizacién de personal para la ejecucién de la obra.

5. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o mayor medida de los cimientos especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

6. ZAPATAS H°A° 1,00X0,80X0.30CM

Todas las estructuras de Hormigén Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.

- El Cemento a utilizar serd Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacion del Hormigdn: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigdn se determinaran previamente en
conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacién de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- El Contratista comunicara a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fendlicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacién vy fijacidn: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccidn nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seré permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn.

La colocacién del hormigén se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacion; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
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mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacién. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitard el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigén serd compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccidn y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn seré protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas hlimedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn serd protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccidn y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. ZAPATAS H°A° 40X40X50CM

idem item N° 6

8. VIGA INFERIOR DE H°A° 15X30CM
idem item N°6
9. VIGA SUPERIOR DE H°A° 15X20CM
idem item N° 6
10. PILARES DE H°A° 0.15X0.20 CADA 3.00MTS
{dem ftem N°6
11. PISO DE H°A° 0,10

idem item N° 6

12. EXCAVACIONY LIMPIEZA

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o mayor medida de los cimientos especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

13. MURO DE PBC PARA MURO DE CONTENCION

La carga del Cimiento de Piedra Bruta Colocada. Con un Dosaje de 1:10, el cimiento propiamente dicho tendrd un espesor de 0.50 mts., la profundidad variable de
acuerdo al terreno, pero se mantendra en 50 cm. De profundidad.

14. REJILLA METALICA

Consiste en la provision y colocacién de rejilla metalica para canal a cielo abierto. Las uniones deberan estar perfectamente soldadas, la estructura estara
encuadrada, y se colocaré aplomada, su funcionamiento debera ser perfecto.

15. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS (ALT: 2,00 M)

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

16. ENVARILLADO (LONG. 1,00 M A CADA LADO DEL EJE DEL PILAR)
En cada pilar se colocaran varillas de @ 8mm de 2 metros de longitud, dejando 1 metro a cada lado del eje del pilar.

17. AISLACION ASFALTICA EN MURO DE NIVELACION, REVOQUE DE NIVELACION DE 0,30 CON MEZCLA 1:3
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Se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). En forma de U.
Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditivo, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

18. REVOQUEA 1 CAPAESP.1,5CM.

Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo segln indicaciones del fabricante.

El revoque serd a dos capas, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el
aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 1.5cm, los muros antes de empezar el revoque deberan mojarse abundantemente.

A una capa, filtrado. Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color uniforme. Su superficie debera ser perfectamente
lisa sin deformaciones. Las mochetas, cantos o aristas deberan ser perfectos y se haran con mezcla reforzada. Previo a la aplicacién de los mismos, se limpiaran
perfectamente las juntas de los ladrillos dejando viva la superficie de los paramentos y mojandolos abundantemente. El mortero a ser utilizado serd de dosaje
1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)

19. REVOQUES DE COLUMNAS DE H° CON MOCHETAS
Consistira en el revoque de las mochetas o cantos de los pilares. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.
20. PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE 3,70X2,00 - SIN MOTOR

Consiste en la provisién y colocacién de un portén metalico para acceso vehicular. Las uniones deberdn estar perfectamente soldadas, la estructura estara
encuadrada, y se colocara aplomada, su funcionamiento debera ser perfecto. El portén metélico sera del tipo corredizo.

21. PORTON DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA (1,20M.)
Item: 20
22. CARPINTERIA METALICA (CENEFA METALICA DE CHAPA TRAPEZOIDAL CON ESTRUCTURA METALICA . INCLUYE PINURA ANTIOXIDO

El contratista colocara y fijara la cenefa en su ubicacién prevista, asegurando una correcta alineacién y fijacién de todos los elementos, incluyendo todos los
materiales. Mano de obra y montaje.

El contratista realizard los trabajos con personal calificado, asegurando que la fabricacién de la estructura serd en las dimensiones indicadas con perfiles de acero
para soportar esfuerzos. Incluyendo la aplicacién de la pintura para el aislamiento de la misma, asegurando la vida util del elemento.

23. INSTALACION DE LETRAS CORPOREAS DE 0,23CM X 0,26 CM DE CHAPA INOXIDABLE (SEGUN EE.TT)

El contratista realizara la instalacion de las letras corpdreas fabricadas con personal calificado del rubro en chapa de acero inoxidable con las dimensiones
indicadas en la planilla de computo métrico. Siendo uniformes y tengan un acabado estético.

Los trabajos a cargo del contratista, incluye la fabricacién, montaje y tratamiento anti oxidante de las letras, se prestara especial atencién a la alineacion y
espaciado de las letras, asegurando un resultado visualmente atractivo y profesional del personal a realizar el trabajo.

Las letras seran verificadas previas fiscalizacidn para su posterior instalacion.
24. PINTURA AL LATEX EXTERIOR

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucién de los trabajos de pintura, se tomaran las
precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose ademds evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Los colores y los
acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de
salpicaduras.

Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Paredes al latex

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador. El color y la tonalidad
de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigird la presentacidn previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no
6xidos en polvo. La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

25. LIMPIEZA EN GENERAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El drea de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

LOTEN°17
OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos,
planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto
que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por
ellas, ya que el CONTRATISTA deberd hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comin acuerdo
entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigén armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa conformidad del fiscal de
obras de la Gobernacidn de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros.
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Para la ejecucién de los trabajos a construir el constructor proveerd la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos,
planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.
Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcion definitiva.
Materiales.

El contratista se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas,
planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberan ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por el Fiscal de Obras
antes de su uso.

No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron, salvo
especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la notificacidn del rechazo,
en caso contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone
emplear en los trabajos

Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma del acta de inicio.
Se presentard en formato fisico o en forma digital.

Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacién de desagiie pluvial

PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las
normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. Dicha agua estarad sujeta al analisis
correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacion. Este analisis y el costo que demande el mismo, correran por cuenta del Contratista. El
Contratista realizard los tramites correspondientes a la conexién de agua, cuyos costos correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su
cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la buena ejecucién de la obra. El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes
distintas a la distribucién de agua corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provision de agua en el local no serd, bajo
ninglin motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecucion de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacion y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacién de la misma, serdn por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y lavada antes de su
empleo. Su composicién granulométrica serd la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y hormigén armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia. Deberdn ser de polvo

impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podran ser
utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en polvo, de produccién nacional con prioridad, segtin calidad de
produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el Contratista deberd presentar documentos que

contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacidn. Las cales hidrdulicas deberan estar
protegidas de los agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climaticas apropiadas y depositadas en

lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan las condiciones exigidas
en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacién. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales cerrado, seco y bien
ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas cantidades de las permitidas por las
Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, seré rechazado y por lo tanto debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El
embalaje del cemento deberd contener indicacidn de la fecha de fabricacién, tipo de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacién ser legible, indeleble y
no removible. El cemento deberd tener una validez minima de 60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de
produccién de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para
estructuras de hormigdn armado; Cemento Portland Puzolénico CP IV 32, para hormigdn impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista debera presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la empresa fabricante
a consideracién de la Fiscalizacién, resultados de ensayos de resistencia a la compresién, absorcién de humedad, y otros con los informes de laboratorios
especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién), laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria
de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncién), para aceptacién o rechazo del
uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el
empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberdn presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segtin su aplicacién particular, ser
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faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos
serdn especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su
aplicacion

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a
trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m

No se admitiran cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan
residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacién, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacién de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el fraguado y resistencia
del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En todos los casos,
deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de
Obra, antes de su aplicacién.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de amasado establecido en
estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto. No se fabricard mayor
cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacién hasta su aplicacién. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser
utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A continuacidn, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes
de la obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcién de las cales vivas apagadas que se
medirdn en estado pastoso.

MURALLA PERIMETRAL
TRABAJOS PRELIMINARES

1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 2.00 x 1.50 m

El contratista proveerd y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra hasta
que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 3.00 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El letrero serd de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo al plano proporcionado por la
Gobernacién.

2. SERVICIO DE DEMOLICION (RETIRO Y DEMOLICION DE CERCADO EXISTENTE)

Previo al replanteo de obra inicial el Contratista se encargara de proveer las herramientas y mano de obra necesarias para la limpieza y retiro del tejido existente en
donde indique el fiscal de obras.

3. REPLANTEO Y MARCACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos los materiales
provenientes de la limpieza.

El contratista realizara el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Debera contar con el visto bueno del fiscal de
obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado por el Fiscal de Obras.

4. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR Y DESARMAR)

El contratista deberd contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramienta. El depdsito de materiales debera ser perfectamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos varios.

ESTRUCTURA DE H°A°
5. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o mayor medidas de los cimientos especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

6. VIGA INFERIOR DE H°A° 15X30CM

Todas las estructuras de Hormigdn Armado, seran ejecutadas de acuerdo a los planos estructurales, siguiendo todas las indicaciones que figure en los planos.

- El Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los
requisitos de estas especificaciones y demas documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacién de Obra, los gastos correrdn por cuenta de la contratista.

- ElCemento a utilizar sera Portland y se almacenard en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacién del Hormigén: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigén se determinardn previamente en
conjunto con la fiscalizacion.

- Control de la Calidad del Hormigén durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizara extraccién de muestras para verificar si la calidad del hormigén
especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion de Obra. El Contratista llevard un registro de todos los
ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacién del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las
muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.
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- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.
- ElContratista comunicard a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacidn de las tareas de hormigonado para el acompafiamiento.
- Debera dejar conectores para posterior fijacion de la estructura del techo.

Encofrados: los encofrados deben ejecutarse con chapas de fenélicas de 1.5cm, la construccién de los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento. Todas las estructuras de hormigdn deben quedar con una apariencia final lisa de hormigén a la vista.

Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, ductos y cafierias de las instalaciones, quedado totalmente prohibido romper él HA para
solucionar dicho problema.

Los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigdn.

Los parantes deben metalicos, deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales.

Armaduras: El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el momento de su colocacién
en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el
Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacién y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite eldstico de traccidn o resistencia caracteristica
de las varillas de acero seré de Fyk=4.200 kg/cm?2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigdn cuya
resistencia caracteristica a los 28 dias seré de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecanicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seré permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de
Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.

La colocacién del hormigdn se iniciara una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron definidas en el Proyecto,
ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista serd el (inico responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a los planos, asi
mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigén, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes
agresivos 0 materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigén bajo
agua, sin autorizacidn escrita de la Fiscalizacidn. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto
de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las
superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacién del Hormigén: Después de su colocacién en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin producir
segregacion. La compactacion se realizard por vibracién mecénica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la
compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento
en que el hormigdn se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberan penetrar en la parte superior de la capa colocada anteriormente y
revibrarla.

Proteccién del Hormigdn: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de su colocacién, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccién y curado.

Curado del Hormigédn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas permanentemente. El curado debera continuarse por
un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Proteccién del Hormigén Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacion, el
hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitar3 el
contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccion y curado.

Remocién del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de retirar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocién, el
Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

7. VIGA INFERIOR DE H°A° 15X30CM
{dem item N°6.

8. ZAPATAS H°A° 40X40X50CM, INCLUYE EXCAVACION
idem ftem N° 6.

9. PILARES DE H°A° 0.15X0.30 CADA 3.00MTS
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idem item N° 6.
10. AISLACION ASFALTICAEN MURO, REVOQUE DE NIVELACION DE 0,30 CON MEZCLA 1:3

Se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). En forma de U.
Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditivo, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

11. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS DE 6 AGUJEROS (ALT: 2,00 M)

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran
perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas
bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

REVOQUE
12. REVOQUES A 1 CAPA ESPESOR 1.5CM

Consistira en el revoque de las mochetas o cantos de los pilares. Y tendran las mismas caracteristicas que los revoques.
13. REVOQUES DE COLUMNAS DE H° CON MOCHETAS

idem item N.° 12
14. PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE 3,70X2,00 - SIN MOTOR

Consiste en la provisién y colocacién de un portén metalico para acceso vehicular. Las uniones deberdn estar perfectamente soldadas, la estructura estara
encuadrada, y se colocara aplomada, su funcionamiento debera ser perfecto. El portén metélico sera del tipo corredizo.

15. PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE 3,00X2,00 - SIN MOTOR
idem ftem N° 14.
16. PORTON DE ACCESO PEATONAL DE 1.20X2,00
{dem ftem N° 14.
17. CENEFA METALICA CON ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METALICA 4.00x1.00m.

El contratista colocara y fijara la cenefa en su ubicacién prevista, asegurando una correcta alineacién y fijacion de todos los elementos, incluyendo todos los
materiales. Mano de obra y montaje.

El contratista realizara los trabajos con personal calificado, asegurando que la fabricacidn de la estructura serd en las dimensiones indicadas con perfiles de acero
para soportar esfuerzos. Incluyendo la aplicacién de la pintura para el aislamiento de la misma, asegurando la vida util del elemento.

18. INSTALACION DE LETRAS CORPOREAS DE 0,23CM X 0,26 CM DE CHAPA INOXIDABLE

El contratista realizara la instalacién de las letras corpéreas fabricadas con personal calificado del rubro en chapa de acero inoxidable con las dimensiones
indicadas en la planilla de computo métrico. Siendo uniformes y tengan un acabado estético.

Los trabajos a cargo del contratista, incluye la fabricacién, montaje y tratamiento anti oxidante de las letras, se prestara especial atencidn a la alineacién y
espaciado de las letras, asegurando un resultado visualmente atractivo y profesional del personal a realizar el trabajo.

Las letras seran verificadas previas fiscalizacién para su posterior instalacién.

PINTURA
19. PINTURAAL LATEX EXTERIOR (VIGAS Y PILARES)

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucién de los trabajos de pintura, se tomaran las
precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Los colores y los
acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra.

Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de
salpicaduras.

Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Paredes al latex

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador. El color y la tonalidad
de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no
6xidos en polvo. La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

20. PINTURA AL LATEX EXTERIOR
idem item N.° 14
LIMPIEZA FINAL

21. LIMPIEZA EN GENERAL

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por
el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serdn levantadas y rellenadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.
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Norm riterios técni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por
el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pdblicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién
en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al
momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y
condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

Las obras a realizarse en la presente licitacién no causara impacto negativo directo o indirecto al medio ambiente.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Ing. Lider Jimenez - Secretario de Obras

e Mediante la presente contratacidn se pretende dar comodidad a la comunidad educativa de los diferentes distritos departamento de Alto Paranad y una
buena infraestructura para los estudiantes.

e El presente llamado se trata de un llamado periddico y planificado junto a la Supervisién departamental de Educacidn ante las necesidades expuestas por la
distintas Instituciones Educativas en la microplanificacion.-

o Las especificaciones técnicas estan establecidas por el Ministerio de Educacién y Ciencias.-

I lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

SE ANEXAN AL SICP
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Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se
encargard de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucidn del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por
él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando
la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberé estar disponible en el sitio
de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse,
como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estdn obligados a enviar al contratista conforme al
contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este tltimo tendra
derecho a indemnizacién por este perjuicio.

iodo d i6n. | |

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

N°  Descripci6n de la Obra Institucién Distrito Plazo de Eje.
1 CONSTRUCCION DE MURALLA ESC. BAS. N° 6209 NINO SALVADOR CDE 6 Meses
2 REPARACION DE PABELLON DE 3 AULAS COLEGIO SANTA ANA CDE 6 Meses
3 REPARACION DE 2 AULAS ESC. BAS. N° 7658 MITA ARANDU REKAVO CDE 6 Meses
4 CONSTRUCCION DE TINGLADO COLEGIO NACIONAL MEDALLA MILAGROSA KM 8,5 ACARAY  CDE 6 Meses
5 CONSTRUCCION DE MURALLA ESC. BAS. N° 1017 VIRGEN DE FATIMA CDE 6 Meses
6 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA ESC. BAS. N° 4018 SANTA LUCIA CDE 3 Meses
T REPRACION Y CONSTRUCCION DE AULAS COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN PTE FRANCO 6 Meses
8 CONSTRUCCION DE TINGLADO POLIDEPORTIVO ESC. BAS. N° 415 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ JUAN LEON MALLORQUIN 6 Meses
9 REPARACION DE PABELLON COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIiS JUAN LEON MALLORQUIN 6 Meses
10 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS UNE JUAN E. O "LEARY 6 Meses
11 REPRACION DE PABELLON ESC. BAS. N° 2680 VIRGEN DE FATIMA MINGA PORA 6 Meses
12 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. BAS. N° 3178 JULIO RAMIREZ RIOS ITAKYRY 6 meses
13 CONSTRUCCION DE TINGLADO ESC. BAS. N° 1904 EMILIANO R. FERNANDEZ ITAKYRY 6 Meses
14  CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESC. BAS. N° 5477 PEDRO R. DOMINGUEZ GALEANO JUAN E. O “LEARY 6 Meses
15 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ JUAN E. O "LEARY 6 Meses
16 CONSTRUCCION DE MURALLA ESC. BAS. N° 7432 BELLO HORIZONTE CDE 6 Meses
17 CONSTRUCCION DE MURALLA Escuela Basica N° 3481 Virgen de Las Mercedes JUAN LEON MALLORQUIN 6 Meses

Dicho plazo se contard a partir de la fecha de recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera emitirse una vez que
estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacién de autoridades publicas competentes

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP

c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista
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Lugar: La obra de Construcci6n:

La RECEPCION PROVISORIA de las Obras ser: POR EL TOTAL. Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificara por escrito
simultdneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalizacién de los mismos

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion y presentacién a la contratante de
dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo N U WN -

-
= o

El c6digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones
méviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

: - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo
34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensidn en que
organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Informe 1 Informe Noviembre 2.024
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Informe 2

Informe 3

Informe 4

Informe 5

Informe 6

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Diciembre 2.024

Enero 2.025

Febrero 2.025

Marzo 2.025

Abril 2.025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de

Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: - les de la C i de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco
Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I o

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de

dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha

prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por

un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir alglin término y
condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores

o continuos del contrato.

.’ . .

Estimacion igaciones financier. ntratan

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de:10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones

de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el

contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la
Replblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No Aplica

- id (<ticas de | .

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos
los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y
subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un
contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

hos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos
objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como
los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del
contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas
dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirad con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes
de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y
dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas,
cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista
notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de
recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la
contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
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Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos
cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse
de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable y protegerd a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion
del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% sobre el
monto del contrato

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El
contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5%
sobre el monto del contrato

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la
zona de obras. Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de
trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrard un acta de medicidn que servird de base a la expedicidn del certificado por el
contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como minimo a los 10 dias de la verificacién y debera ser verificado por el Fiscal de Obras
designado por la Institucién.-

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

* El monto de amortizacién por pago de anticipo,

® El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Piblica,

 Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: en la sede de la Gobernacién de Alto Parand - Avda. Bernardino
Caballero y Rogelio B.
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La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

lazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada
una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras serd TOTAL.

No Aplica

el . I iad

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

0,05% del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucién de la Obra. El monto maximo de las multas es el 10% de monto total del contrato. Si el monto
de las multas sobrepasa el porcentaje en la garantia de fiel cumplimiento de contrato serd considerado como motivo de rescisién de contrato por parte del
contratista.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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lencia del - . ol I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién que pueda justificar que todos ellos
satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los documentos de licitacién.

. . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

: Lde calidad ol I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serén realizadas en las siguientes condiciones:

La verificaci6n seré realizada por el fiscal de obras de la Gobernacién de Alto Parana.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccidn serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista

Preparacion rabaj

Duracién del periodo de movilizacién:

10 (Diez) DIAS CORRIDOS DESDE LA ORDEN DE INICIO.

le eiecucis

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El Contratista debera presentar el cronograma de ejecucién y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad Administradora del Contrato para su aprobacién, a mas
tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del Contrato. El cronograma deberd ser elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual
se indique la fecha de inicio, duracidn, recursos, porcentaje de ejecucién previsto para cada mesy la fecha de terminacién de cada uno de los trabajos.
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Es obligacién del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucién de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su responsabilidad, estara obligado a la
insercion de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a cumplir con el cronograma de ejecucidn presentado, y aprobado por la Unidad
Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por inclemencias climaticas, el Contratista deberd presentar un
Cronograma actualizado; cabe mencionar que en caso de lluvias se concederd un maximo de 3 (tres) dias por cada dia de lluvia dependiendo de la intensidad de la
misma.

" o isoria de las of

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

o Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

* Dentro del plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar
las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA.

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:NO CORRESPONDE.

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: NO APLICA.

- Larecepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 90 (NOVENTA) DiAS CORRIDOS, contados desde la fecha del acta de recepcién provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de en el plazo de 15 (quince) dias después de la
recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

o e I el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

146/157



E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

Contrato.

C . id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte
obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los
supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaiiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera
ejecutaday los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas.

sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el
efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracidn y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo
N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico
de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacion cuando se trate
de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo
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precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO
A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del
acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la
emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o
después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podréa proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninglin otro propésito diferente al de la ejecucién del
contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacidn que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra
parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir
con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a

percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién
de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados
por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con
el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que
no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

E | i6n de G 2 de Fiel Cumplimi le.C

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

10 meses contados desde la firma del contrato.

lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

—

. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios seglin el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

N

oUW

Plazo de pago: 30 dias habiles, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacién de la factura con las documentaciones requeridas mas arriba.-

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central,
el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién
General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d i6n de la eiecucin del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podréa proceder a la suspensién del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Paco de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo serd (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

. ’ . .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

nRm =Pmo [0 AK (lkm ) - 1k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe
serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la
revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, mediante nota dirigido a la maxima autoridad
institucional con acuse mesa entrada en la UOC (medio fisico) bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconoceran reajuste de precios si la entrega
de los servicios se encuentra atrasada

respecto al cronograma de entrega. El reajuste tendra aplicacion sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa
resolucién de la maxima autoridad Institucional. En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de ejecucién indicado en el contrato, no se
reconocera reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a la fecha establecida en dicho contrato.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre
la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al
promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta
dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en
la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia
aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén
al convenio celebrado con la contratante.

imitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento
en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina
por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Gnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana,
catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién tnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

I

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de ejecucion, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra,
cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente

después que el acontecimiento sucedi6 y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l

contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el

contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o

fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor,

debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

. La notificacidn se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la
fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte
afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

L

o

7. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en

un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos
sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la
medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de
fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente
el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante
notificacidn escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacidn.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al
resto de los bienes la contratante podrd elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 'y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

0 les d inacion del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o
de ejecucidén de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actte en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido
en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificarad cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicién o contratacidn de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones
mas ventajosas con relacion a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la
solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialaré diay hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la
Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

lio al vod lucién de Confli ¢< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE
QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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