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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Asuncidn, 10 de octubre del 2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/24 "REHABILITACION DE LA PLANTA (ANTIGUA) DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA
CIUDAD DE CONCEPCION" ID N° 455032.-

ADENDA N° 01

1. SE MODIFICA SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ESPECIFICACIONES TECNICAS CPS,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas.

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a todos los trabajos de excavacién, movimiento y preparacion de
suelo, tendido de tuberias e instalacin de accesorios y valvulas para la readecuacion de la planta de tratamiento de agua
existente de la Ciudad de Concepcidn.

Para el inicio de la obra, el Contratista debera:
- Verificar los documentos del contrato y examinar toda la informacion relevante.

El inicio de las obras implicara que se han aceptado los requisitos y que el Contratista se hace responsable de todas las
obras inherentes terminadas, cumpliendo con las condiciones para que las instalaciones sean las apropiadas y ejecutadas
con mano de obra calificada.

NORMAS TECNICAS Y PADRONES APLICABLES.

Los elementos objeto de estas especificaciones deberan obedecer las instrucciones, padrones, requisitos y Normas
establecidas por las siguientes entidades:
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INTN: Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

ISO: International Standards Organization.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.
ABNT: Asociacion Brasilera de Normas Técnicas.

AWWA: American Water Works Association.

ANSI: American National Standards Institute.

ASA: American Standards Association.

DIN: Deutsch Institud fur Nurmung (Normas Alemanas).
A.C.l.: American Concrete Institute.

EH93: Normas Espafiolas de Hormigén.

BS: British Standards (Normas Britanicas).

UNE-ISO: Norma Espafiola.

NF: Norma Francesa.

En el caso de que se refieran a Normas y/o especificaciones diferentes que las mencionadas, su aprobacion quedara a
criterio de ESSAP S.A.

SERVICIOS PRELIMINARES

Estos servicios se refieren a todas las actividades que debera realizar el CONTRATISTA antes de la ejecucidn de las obras
civiles.

Se considera que el CONTRATISTA conoce adecuadamente el terreno en donde se solicita la readecuacién la obra, asi
como las caracteristicas de los subsuelos respectivos y los obstaculos en todo el trazado proyectado.

RESIDENTE DE OBRAY COMPETENCIA DE MANO DE OBRA

El Contratista debera estar presente en obras en todo momento a través del residente de obra o la persona encargada
como representante autorizado que esté a cargo de la obra. Cualquier orden emitida por la Fiscalizacién, no considerada
en las especificaciones de construccién, debera ser efectuada 6 confirmada por escrito en la bitdcora de obra, a solicitud
del Contratista. Un representante autorizado del Contratista (Ingeniero Residente) debe estar en el lugar de las obras
durante todas las horas de trabajo normales y extraordinarias.

Todas las personas encargadas de la obra deben dominar el idioma espafiol. Cualquier residente capataz, trabajador u
otra persona empleada en la obra por el Contratista, que incumpla o rehlse a ejecutar la obra en la manera como aqui se
especifica, deberd ser retirado inmediatamente y no serd nuevamente utilizado en la obra. Cuando la Fiscalizacién lo
requiera por escrito, el Contratista o cualquier subcontratista deben retirar del lugar de los trabajos a cualquier persona,
que en su opinidn, es incompetente, desleal, desordenada o dicho de otra manera su comportamiento no es satisfactorio.
Dicho requerimiento no serd motivo de cualquier reclamo para compensacion por dafios contra la ESSAP S.A. o la
Fiscalizacion. El Contratista observara en todo caso la Ley laboral vigente.

MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE OBRA

El Contratista y sus empleados deben ser corteses en todo momento. Es conveniente que el limite el lugar de obra a
intervenir a los efectos de evitar accidentes.

El Contratista no debe impedir el libre acceso a valvulas de agua, hidrantes contra incendio o valvulas de servicio publico.

El Contratista en todo momento debe proveer facilidades apropiadas para el acceso e inspeccion de la obra por parte de la
Fiscalizacion o de la ESSAP S.A., Ingenieros, sus asistentes, agentes y representantes de las instituciones publicas que
tienen jurisdiccion.

INSTALACIONES A SER PRESERVADAS

El Contratista debe causar la menor interferencia posible con las instalaciones existentes, ya sean naturales o hechas por el
hombre. No se deben derribar arboles, excepto por instrucciones de la Fiscalizacidén (cuya reposicién debera realizarse en
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cumplimiento con las Ordenanzas Municipales, a cargo del Contratista), y en general debe mantenerse la limpieza
necesaria en la obray las construcciones temporales.

DANO A LOS ARBOLES Y AREAS VERDES

El Contratista durante el desarrollo de la construccidn, debe tomar precauciones apropiadas para prevenir dafios a los
arboles, plantas, arbustos y sus raices.

El apilamiento de materiales excavados, equipo, materiales de construccidén o cualquier otra cosa sobre las ramas o en
contra de los troncos de los arboles no sera permitido. Los arboles no deben ser removidos sin la autorizacion escrita de la
Fiscalizacion.

El Contratista deberd reponer todo el paisaje dafiado o removido por sus operaciones a satisfaccion de la fiscalizacion,
constatandose esto por escrito. Esto puede involucrar re pintura de paredes, remplazo de césped y remplazo de flores con
arbustos que tengan el mismo tamafio y tipo. Complementar con los Programas correspondientes establecidos en las
ETAS.

OBRAS LIBRES DE AGUA

El Contratista debera mantener las obras bien drenadas hasta que la Fiscalizacion certifique que el total de las obras esta
substancialmente completo y asegurar que hasta donde sea practicable, que todo el trabajo sea llevado a cabo en seco.
Las areas intervenidas deben mantenerse bien drenadas y libres de agua estancada.

El Contratista debera construir, operar y mantener todas las estructuras temporales para la retencion de agua, cursos de
agua y cualquier otro trabajo, incluyendo bombeo y pozos de drenaje que pueda ser necesario para eliminar el agua de la
obra, mientras la readecuacion esta en proceso. Dichas obras temporales no deben ser implementadas ni retiradas sin la
aprobacion de la Fiscalizacion. El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar la inundacion de
cualquier estructura.

A pesar de cualquier aprobacidn por parte de la Fiscalizacién para la eliminacidn del agua, el Contratista sera responsable
de ello y de mantener la obra segura en todo momento, particularmente de cualquier inundacién, reparando cualquier
dafio producido a su propio costo.

Los costos incurridos por el Contratista para cumplir con los requerimientos de esta Clausula, deberan ser considerados en
la propuesta e incluidos en los precios del Contrato.

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

El Contratista debe mantenerse informado de todas las leyes, mandatos y normas que de cualquier manera afecten a los
empleados, materiales usados en la obra o a la conduccion del trabajo, y de todas las drdenes y decretos de organismos o
tribunales que tengan jurisdiccién o autoridad sobre el mismo. El debe en todo momento observar, cumplir, y exigir a sus
agentes, empleados y subcontratistas a observar y cumplir con dichas leyes, mandatos, normas, drdenes y decretos,
vigentes o aquellas que estan vigentes antes de la culminacidn de este contrato; y debera proteger e indemnizar a la ESSAP
S.A. contra cualquier reclamo proveniente de la violacion de cualquier ley, norma, regulacion, orden, decreto, ya sea por el
mismo, sus empleados, o sus subcontratistas.

A menos que se indique de otra manera en estas especificaciones, los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de
la obra seran tramitados y obtenidos por la Contratista.

En caso de que el Contratista requiera del uso de luces de energia eléctrica y que deban suministrarse en o alrededor de la
zona de obra, ninguna ldmpara sin proteccién debe ser usada por el Contratista en o alrededor de la zona.

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista debe mantener la zona de obra y todas las dreas de trabajo en condiciones
limpias, libre de basura y residuos de materiales, en beneficio de los trabajadores. Cualquiera de las Obras Temporales,
Construcciones, materiales u otras cosas que por el momento no se requieren para el uso del Contratista, podran ser
removidas de la Obra con el consentimiento de la Fiscalizacion, de otra manera, deberd ser adecuadamente almacenada
de manera segura. Toda la basura, residuos, material de construccién no usado y estructuras temporales deben haberse
retirado de la zona de la Obra.

Las herramientas y maquinarias de construccién no necesarias para reparacion y ajuste correspondiente a las pruebas
operacionales, no deben estar en el lugar.

La Fiscalizacion tiene la autoridad para parar la obra cada vez que sea necesario, para asegurar la ejecucion apropiada del
Contrato. Tendrd la autoridad para rechazar cualquier trabajo o materiales que no estén de acuerdo con los Documentos
del Contrato, para ordenar la aplicacién de esfuerzos a determinadas secciones de la obra como a su juicio lo requiera,
para ordenar el incremento o disminucién de esfuerzos, para ordenar la secuencia de los trabajos y para decidir sobre los
cuestionamientos que surjan durante la ejecucion de la obra. Todos estos requerimientos deberan ser asentados en el
libro de obra.

La Fiscalizacion realizara la inspeccion de todas las obras a ser ejecutadas por este Contrato. Toda entrega de materiales y
trabajos deben ser realizados sélo en presencia de la Fiscalizacion y cualquier trabajo hecho en su ausencia estara sujeto a

5/93



rechazo. El Contratista debe notificar a la Fiscalizacion con dos dias de anticipacion los trabajos relevantes a ser
ejecutados, con el fin de que los servicios de inspeccién puedan ser suministrados. Esta notificacion se hard en el libro de
obra.

ANUNCIOS DE OBRA

El Contratista debera colocar, al comienzo del trabajo, anuncios de obra de un tamafio no menor de 2,44 m de largo por
1,22 m de alto, en la zona de trabajo, para ser ubicados de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién. El contenido incluira
los logotipos de las Dependencias involucradas, el tipo de obra a realizarse, monto del contrato. Antes de mandarlos
hacer, el contenido y la redaccién deben ser aprobados por la Fiscalizacidn. Los anuncios seran colocados a no mas de 30
dias de recibir la notificacion de inicio de las Obras. El letrero y la estructura seran disefiados para resistir la velocidad del
viento en la zona de las obras, la lluvia, humedad, desvanecimiento y exfoliacion durante el periodo de construccion. El
Contratista mantendra todos los anuncios o carteles limpios, reparados si se dafiaran, para mantener un aspecto visual
aceptable a lo largo del periodo de construccién.

Los carteles seran repuestos si se dafiaran o se extraviaran por cualquier razén. Los carteles seran removidos y la tierra
perturbada reparada dentro de 28 dias después de concluir las obras. Otras actividades de comunicacién son
contempladas en el Programa de Comunicacién de las ETAS.

PROGRAMA DE TRABAJO

El Contratista debera entregar a la Fiscalizacion, un Programa General de Obras, dentro de los 10 dias corridos a partir de
la fecha de orden de inicio. El Programa General debera contener, fechas y horas, con una secuencia apropiada de
actividades y deberd ilustrar los procedimientos a ser seguidos

Se proporcionara una descripcion de las horas normales de trabajo. El trabajo fuera de la jornada laboral podra ser
requerido por el Contratista para aprobacion de la Fiscalizacion, comunicando con anticipacién de por lo menos un dia
laboral. La solicitud especificard las horas, tipos y ubicaciones del trabajo, el nimero aproximado de trabajadores,
supervisores y el equipo involucrado y la iluminacién y medidas de seguridad a emplearse.

El trabajo desarrollado fuera de horas normales de trabajo y que no han sido aprobadas por escrito por la Fiscalizacion
seran requeridas a ser removidas y re-ejecutadas bajo la supervision de la Fiscalizacion.

En el caso de que se requieran jornadas extras por la Fiscalizacion, debido a la correccidn de trabajos defectuosos por el
Contratista o por razones de atraso acreditable al Contratista, que requieran que el personal de la Fiscalizacion, trabaje
mas de 8.5 horas por dia normal de trabajo o 5.5 horas en sabado, domingo o en un dia festivo oficial en Paraguay, el
Contratista pagara por el tiempo extra a dicho personal de la Fiscalizacién. El pago a la Fiscalizacion sera hecho por la
ESSAP S.A. que a su vez hara las deducciones del préximo pago al Contratista.

CRONOGRAMAS

El Contratista entregara dentro del Programa General de Obra, un Cronograma de ruta critica o similar cubriendo todas las
obras a ejecutarse. El Cronograma de ruta critica o similar, sera efectuado en forma electrénica y modificada con un
diagrama de actividades-nudos dependencias/precedencias y listado de asociaciones en una impresion por computadora.

El diagrama de dependencias / precedencias debera estar lo suficientemente detallado para indicar las actividades
conceptualesy finales.

Cada actividad en el diagrama estard etiquetada con la siguiente informacién: descripcidn, duracién, fecha de inicio
programada, fecha de conclusion mas tardia, y variaciones totales. La ruta critica de las actividades sera mostrada en el
diagrama por medio de un formato simbélico legible y aceptable por la Fiscalizacidon. Se producirdan una o mas macro-
redes en un formato satisfactorio para la revision de la Fiscalizacién, para acumular las actividades detalladas en
segmentos mayores de la Obra.

El Contratista se reunira con la Fiscalizacion para revisar el Cronograma de la ruta critica inicial y revision subsecuentes. Un
programa de construccidn revisado incluyendo diagrama de dependencia y grafica Gantt seran preparados mensualmente
y entregados con las estimaciones y reportes de progreso en original y dos copias.

Si el programa inicial o cualquier revision subsecuente no son aceptables por la Fiscalizacién, el programa sera revisado y
re-entregado tantas veces como sea necesario hasta que sea satisfactorio a la Fiscalizacion.

Un reporte mensual serd entregado a la Fiscalizacion, mostrando el nimero de actividades que han sido completadas con
sus fechas de inicio y de terminacion actuales comparadas con las fechas programadas, y una lista de actividades en
donde el trabajo este progresando actualmente y el nimero de dias laborales requeridos para completar cada actividad.

Este Cronograma debe ir acompafiado del Cronograma de Plan de desvio, en concordancia con lo establecido en las ETAS.
REPORTES DE AVANCE

Un original y copia de un reporte de avance seran entregadas a la Fiscalizacion en forma mensual de la Fase de
Construccion. Si el trabajo se atrasa, el Contratista entregara reportes de progreso adicionales en el momento requerido
por la Fiscalizacion. Cada reporte incluira suficiente narrativa para describir los factores moratorios actuales y anticipados,
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su efecto al programa de construccion, y acciones correctivas propuestas. Cualquier Obra mostrada como finalizada, pero
en la opinién de la Fiscalizacién no estd completa, deberd ser sustentada con la suficiente evidencia. Cada reporte de
progreso incluird una copia del reporte de progreso del programa de construccién.

El Contratista preparara y entregara una lista de estimaciones de entregas para cada concepto significativo de materiales,
tuberias y/o equipo a ser incorporado y/o instalado en la Obra. El listado contendra niimeros de etiqueta, orden, fechas de
transporte y entrega y cantidades de materiales y/o equipo para cada requisicion. Las fechas estaran basadas en los
requerimientos establecidos en el programa. Las fechas estardan mostradas en el Programa de ruta critica utilizado, con la
instalacion de materiales, tuberias y/o equipo dependiendo de la fecha de entrega.

Igualmente acompafiara el reporte, el apartado correspondiente al cumplimiento de las ETAS, con aportes individuales
correspondientes a los temas ambientales, sociales y de seguridad.

El Contratista actualizara el reporte de avance y los equipos utilizados, cada 28 (veintiocho) dias, durante el transcurso de
la construccién.

Libro de obra
El Contratista mantendra un libro de obras ordenado diariamente, en formatos aprobados por la Fiscalizacién y la ESSAP

S.A. que incluiran toda la informacidn requerida por la Fiscalizacion. El Contratista entregara copias en duplicado de los
formatos completados semanalmente a la Fiscalizacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

Se solicita incorporar los criterios técnicos ambientales en obra para cumplimiento de la normativa legal ambiental,
teniendo en cuenta la envergadura el Proyecto a ejecutarse, considerando que deberd haber un responsable de los
mismos, asi como un responsable por parte de la ESSAP S.A, para el seguimiento y la fiscalizacion.

Se debera aplicar las medidas de mitigacion y acciones contempladas en el EIA y su Plan de Gestioén correspondiente. La
Contratante facilitara los documentos a solicitud del Contratista.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION.

El Contratista deberd contar con una sefializacién adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno
se llevara a cabo para la proteccion de las personas ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad
publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberdn tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

El Contratista es el Unico responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a
consecuencia de la falta de los elementos de sefializacion durante la ejecucion de los Trabajos o por el abandono del sitio
en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacién. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el
Contratista, sin costo adicional para ESSAP S.A.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION DIURNA
Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en dos categorias principales.

Estas categorias son las siguientes:

* Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algln peligro en calles
o vias.

* Sefiales de Indicacion: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que
puedan ser (tiles.

Con lafinalidad de simplificar y facilitar la padronizacidn de sefiales, se indicara un nimero minimo de modelos, los cuales
podran ser utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

En caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin
costo adicional para ESSAP S.A.

SENALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que a criterio de la ESSAP S.A., sean mas
convenientes para una correcta sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas
municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas.

Las sefializaciones deberan ser tal que en todo momento se salvaguarde de la integridad fisica de las personas y los bienes.
1. TOMA DE AGUA CRUDA

Se debe realizar la provision de 2 bombas centrifugas idénticas instaladas en paralelo que funcionen normalmente en un
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punto de operacién que permita el bombeo conforme a la capacidad de requerimiento. La potencia estimada esta a cargo
del contratista. Estas bombas deben ser dimensionadas y presentar catalogos técnicos y curvas antes de su instalacion.

Se debe tener en cuenta que el NPSH adecuada para evitar la cavitacidn de la bomba.

Los conjuntos motor-bomba deberan tener una base metalica de manera que estos se encuentren en un solo cuerpo. Esta
base metélica debe estar correctamente nivelada. Tanto el motor como la bomba deberan estar abulonadas a la base
metalica.

En la operacién normal de la estacion de bombeo, operard una bomba y la otra quedara como respaldo. Sin embargo,
cualquiera de las bombas debera ser normalmente operativa.

1. Provisién de un equipo flotante (pontén) metalico fabricado en Chapa de ' de espesor y una superficie de 3m
x 3,6 m.

El pontdn sera construido de chapa galvanizada de ¥ de espesor, los tramites necesarios para su botadura en el rio sera
responsabilidad del contratista.

La salida de las bombas de agua cruda sera con manguera de alta presion (de caucho reforzado con anillo de acero) la
manguera se conectara al tubo existente que se deberd prever burlonerias y juntas EPDM para los trabajos de empalme.

Se preveran reducciones concéntricas de A° C° desde la salida de las bombas con sus respectivas valvulas de retencion y
valvula limitadora de caudal que pueden ser de tipo compuerta o mariposa. El multiple de impulsion de agua cruda esta
conectada con manguera de alta presion (de caucho reforzado con anillo de acero) que se adaptara al cambio de nivel del
rio.

2. Provision y montaje de electrobombas centrifugas horizontales, altura manométrica (Hm= 25 m) Q=400m3/h
con sus respectivos accesorios, con variador, tablero eléctrico y todos los insumos necesarios para su 6ptimo
desempeiio.

La presente especificacion tiene por objeto regir la provision del equipo de bombeo: Electrobombas centrifuga de eje
horizontal.

Tableros de comandos eléctricos para las electrobombas acompafiados de sus respectivos planos eléctricos de instalacion
y montaje.

Disefios
La provisidn de los equipos de bombeo estara destinados al sistema de abastecimiento de agua potable.
Los planos donde se indican las unidades de bombeo fueron elaborados para informar al proveedor sobre algunas

condiciones de contorno como la conexidn de succién y asentamiento de las bombas; estos planos no definen el contorno
definitivo exacto, como tampoco las dimensiones de los mismos.

Condiciones generales del conjunto motor bomba

Toda unidad de bombeo debera ser de fabricacion ya probada y ser producto de fabricantes que haya construido equipos
similares en tipo, tamafio y capacidad por lo menos desde hace 10 afios.

Toda unidad de bombeo deberéa ser proyectada para operar 24 horas continuas sin que los mismos presenten problemas
de cavitacién, sobrecalentamiento, vibracidn o esfuerzo excesivo, debiéndose prever solamente, mantenimiento normal
del equipo.

Todas las partes y componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo deberan ser proyectadas y construidas de
manera que exista posibilidad de intercambiabilidad y sustitucion de las partes sin necesidad de ajuste o retoque
adicional.

Las unidades de bombeo deberan ser del tipo que permita cualquier sustitucion de las partes con rapidez y en todo el
periodo de vida (til. El dimensionamiento del conjunto motor bomba, asi como la adecuada seleccion de los materiales de
construccién seran de entera responsabilidad del proveedor.

El proveedor del conjunto motor bomba debera poseer todos los accesorios, dispositivos o equipos de ensayo requeridos
y/o debera tener acceso a organismos oficiales y laboratorios de ensayo reconocidos por el Comitente, los ensayos
requeridos correradn por cuenta del proveedor.

1. Garantias técnicas
1. Bomba centrifugas

Cavitacion: E| proveedor garantizara la no-ocurrencia de cavitacién operacional limite de una bomba funcionando
aisladamente del sistema.

N.P.S.H.:El proveedor garantizara que la altura positiva neta de succién -N.P.S.H. requerido por cada una de las bombas en
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su punto nominal de operacién no sera superior al de las bombas.

Potencia efectiva en el eje: E| proveedor indicara la potencia efectiva minima en el eje de cada una de las bombas,
mencionando en las condiciones de trabajo las revoluciones por minuto y la altura manométrica.

2. Motores eléctricos

Potencia: El proveedor garantiza que la potencia desarrollada por los motores con tension, factor de potencia, frecuencia y
demas condiciones de operaciones normales no presentara sobrecalentamientos superiores a los permitidos para el tipo
de aislacién empleado.

Sobrecarga: E| proveedor garantiza que el motor podra operar con sobrecarga de 10% de la potencia nominal y 0.5% de la
tension nominal en régimen continuo, sin que la temperatura en los enrollamientos de las armaduras sobrepase aquellas
especificadas en las normas.

Corriente de arranque:E| proveedor garantiza que la corriente de arranque sera la especificada por el fabricante.

El factor de potencia de los motores de las bombas sera como minimo igual a 0.85.
3. Conjunto motor bomba

Rendimiento: E| proveedor garantizara para cada conjunto, los caudales, la altura manométrica y el r.p.m.; el rendimiento
global en ninglin caso podra ser menor que el 60%.

1. Condiciones de servicio

Los conjuntos motores bomba seran adecuados para ser instalados conforme planos, y en la que el fabricante proveera la
conexién automatica del conjunto girando en sentido inverso en el caso de averia en las valvulas de retencién durante la
parada de una unidad.

2. Documentos técnicos

Los planos delinean los requisitos de ingenieria de la provisién. El proveedor presentara y sometera a la Fiscalizacion con
copia a la CONTRATANTE los planos detallados y demas datos técnicos incluyendo instrucciones necesarias a la
fabricacion, provision, instalacion, ensayos, operacién y mantenimiento.

Ademas, debera presentarse tres copias de las curvas de las bombas indicando la altura manométrica por caudal, la
potencia absorbida por caudal, el N.P.S.H. requerido por caudal y el rendimiento por caudal.

1. Motores eléctricos superficiales
Tres copias de la hoja de datos conteniendo las siguientes informaciones:

e Fabricante
¢ Modelo
® Rotacion
¢ N°de polos
e Potencia nominal
e Factor de potencia
e Corriente de partida a plena tension
e Rendimiento de: V4, V2, 3, 4/4 + 10% de la potencia nominal
¢ Frecuenciay tensién nominal
e Clase de aislamiento
e Elevacion de temperatura
e Otros datos considerados importantes
2. Conjunto motor bomba
¢ Tres copias de los catalogos de los equipos ofertados, incluyendo inscripcién y detalles constructivos.
e Tres copias de los planos de montaje, conteniendo:
¢ Dimensiones generales
¢ Dimensiones requeridas de base de hormigdn armado en las cuales seran instalados los equipos.
e Tres copias de planos, con corte indicando las listas de piezas y los respectivos materiales.
e Tres copias de listas de accesorios necesarios para la instalacion y operacién adecuada del conjunto motor bomba.
e Tres copias de listas de piezas de repuestos suficientes para 12.000 horas de operacion.

Los planos definitivos para el montaje de los equipos podran ser entregados hasta diez dias después de la firma del
contrato.

2. Certificados técnicos
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e Tres copias de certificado de calidad de la materia prima utilizada en la fabricacion
e Tres copias de los informes de curvas de ensayo y certificados de ensayos.

3. Normasy especificaciones

La fabricacion, los ensayos y el montaje de las bombas, los motores y los conjuntos motor bomba seran regidos por las
siguientes normas y especificaciones:

AlSI American Iron And Steel Construction

ANS American National Standards

ASA American Standards Association

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
ABNT Asociacion Brasileira de Normas Técnicas
AISC American Institute of Steel Construction

NEMA National Electrical Manufacturers Association
ASTM American Society for Testing and Materials
AWS American Welding Society

ASME American Society Mechanical Engineers

IH Hidraulice Institute

NEC National Electrical Code

ISO International Organization for Standaritation
DIN Deutche Industrie Normen

VDE Verbans Deutche Elektrotecniker

IEC International Electrotechnical Comission
NBFU National Board of Fire Underwiters

IRAM Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
SSPC Stedd Structure Painting Council

SAE Society of Automotive Engineers

4. Detalles constructivos
1. Bombas centrifugas horizontales
1. Bombas

Cuerpo de la bomba: El cuerpo de la bomba sera de hierro fundido con caracteres minimos de acuerdo a las normas ASTM
o similar, con bridas de succién y descarga, con didmetros indicados en los planos con reducciones de hierro fundido
excéntricas con bridas para efectuar empalmes con los diametros de tuberias indicados en los planos.

e Todas las bridas seran segin Normas ASA

e Elrotor de la bomba sera fabricado en bronce fundido y sus caracteristicas minimas estaran de acuerdo a las normas
ASTM o similar.

El eje de las bombas cumplira los siguientes requisitos minimos

Serd de acero inoxidable, resistente a la corrosién
Llevara tratamiento térmico con frio o forjado en caliente
Podra ser laminado o trefilado en frio o forjado en caliente.

Los anillos de desgaste podran ser fabricados en bronce o acero inoxidable. En el caso de utilizarse acero inoxidable
el proveedor debera prever el anillo de desgaste de la carcasa con dureza 50 brinnel, superior a la dureza del anillo
de desgaste del rotor.

El acoplamiento entre la bombay el motor debera ser directo a través de acoplamiento flexible.

La base del conjunto motor bomba debera ser de acero al carbono reforzado por vigas y plataformas superiores,
permitiendo una perfecta nivelacioén entre la bombay el motor.

Las bombas deberan estar equipadas con manémetros, monovacuémetros, valvulas de aire, y contaran ademas con
sus correspondientes valvulas de retencién horizontal y de maniobra, tipo mariposa que sera de hierro fundido de
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diametro indicado en los planos. También se proveeran las reducciones (excéntricas) correspondientes para la
conexion de estos accesorios a la salida de la bomba.
2. Motor eléctrico

El motor sera de tipo abierto a prueba de chorro de agua, polvo y particulas, disefiados para funcionar en un sistema de
trifasico 50 Hz. Las bridas que empalmaran con accesorios o tuberias existentes seran perforadas de modo que garantice la
correcta ejecucion del empalme. Los equipos contaran con placas de identidad donde se detallaran los datos,
instrucciones, notas de precaucién, en idioma espafiol o en Unidades del sistema métrico.

De acuerdo a las potencias de los motores estos deberan tener una proteccidn térmica incorporada.
5. Arrancadores eléctricos

Se detallan en la seccidn en el informe de instalaciones electromecénica

Documentacion: Para cada tipo de arrancador se suministrara tres copias de esquemas eléctricos y tres copias de
repuestos de cada componente.

6. Ensayos de fabrica
1. Motor

Los motores eléctricos seran sometidos a los ensayos de todas las unidades de acuerdo con las normas.
2. Bombas

Todas las bombas seran sometidas a ensayos hidrostaticos con una presion igual a 2 veces la presion del trabajo, o una vez
y media la presidn de Shut Off indicada en la curva caracteristica adoptandose la que fuera mas elevada.

La presion de ensayo serd mantenida durante el periodo de tiempo minimo de una hora.

Elrotory el eje de la bomba seran ensayados en liquido penetrante (Dye Chek) y particulas magnéticas (Magnaflux).

3. Conjunto motor bomba
a. Todos los conjuntos de motor bomba seran sometidos a ensayos de funcionamiento de acuerdo con las normas del
Hydraulic Institute ensayandose las bombas en la velocidad nominal, con levantamiento de por lo menos cinco
puntos dispuestos a lo largo de la curva caracteristica de la bomba e incluyéndose el punto de servicio especificado
(caudal y altura manométrica total).

b. Para los ensayos de los conjuntos seran empleados los motores debidamente calibrados (curvas levantadas)

c. Las informaciones en los ensayos incluiran caudales, alturas manométricas totales, potencia consumida por la
bomba (BHP), potencia hidraulica (WGP), potencia consumida por el motor, rendimiento, rotacion de las bombas y
nivel neto de succidn positiva (N.P.S.H.).

En el caso de que el proveedor no posea las condiciones para los ensayos de los conjuntos en la velocidad nominal,
el hecho debera ser claramente mencionado. En tal caso sera estudiada la alternativa para ensayo en velocidad
reducida una vez que el proveedor presente un juego de curvas de bombas similar, conteniendo todos los datos
solicitados en las informaciones para ensayos.

Los referidos datos deben provenir de ensayos de campo o de alguna entidad oficial, perfectamente confiable, en
los ensayos con velocidad reducida seran obligatoriamente mantenidas las condiciones abajo mencionadas, en
estricta observancia al Instituto Hidraulico.

Las condiciones de ensayo seran tales que produzcan la misma velocidad especifica de la instalacién de campo. El
factor de cavitacion sera el mismo de la instalacién de campo. El motor utilizado en los ensayos debera tener todas
las curvas levantadas. El ensayo en velocidad reducida no serd considerado como sustituto de la prueba de
aceptacion en el campo.

d. Ensayo de temperatura interna de los bujes.

Debera efectuarse el ensayo de manera a asegurar el control de la temperatura interna maxima de los bujes en
régimen de operacion continua del conjunto motor bomba. La temperatura interna de los bujes para la operacion
de la bomba en el local con temperatura ambiente de aproximadamente 25°C no deberd exceder 80° C. Una
temperatura superficial de la caja de bujes superior a los 50 C. sera tomada como evidencia de que la temperatura
interna de operacién de los bujes excede 80° C, salvo que el proveedor pruebe lo contrario. Esa temperatura
superficial seré indicada por un termdmetro firmemente presionado contra la superficie externa de la caja de los
bujes o sellado con una masa plastica adecuada. El termdmetro debera tener una precision de 1 a 55° C.

4. Gastos derivados de ensayos

11/93



Los gastos derivados de los ensayos de fabrica correran por cuenta del proveedor y estan incluidos en el precio de la
oferta.

7. Ensayos de campo

Después del montaje de los ajustes finales de todos los componentes de los conjuntos motor bomba y de haberse el
trabajo declarado terminado por el responsable de la instalacién serdan conducidos los ensayos de campo de cada
conjunto conforme a las normas de Hiydraulic Institute con asesoramiento del proveedor o un representante técnico del
mismo, considerando los siguientes casos.

Ensayo de campo para conjuntos motor bomba aprobados en ensayos a velocidad plena de fabrica. Se efectuaran
ensayos de funcionamiento, en su faja de trabajo seran verificados:

e Temperatura de los bujes
e Vibracion

e Potencia Consumida

e Altura manométrica total

Los ensayos tendran una duracién minima de 8 horas. Los ensayos de campo para conjunto motor bomba aprobados con
base a los ensayos a velocidad reducida. El conjunto motobomba serdn ensayados a velocidad nominal de acuerdo a los
requisitos del Hidraulic Institute. Si fueran necesarios ajustes o correcciones se dispondra la ejecucion de los mismos y el
conjunto sera ensayado nuevamente.

1. Gastos derivados de los ensayos

Los gastos derivados de los ensayos de campo previstos en los Items anteriores correran por cuenta del proveedor y
estaran incluidos en el precio de la oferta.

8. Tolerancia aceptacién y rechazo
1. Tolerancias

Sobre los valores garantizados por el fabricante de los equipos, seran considerados las siguientes tolerancias:

e +10 % de caudal nominal a altura manométrica total garantizada
+5 % de la altura manométrica total del caudal nominal garantizada
¢ N.P.S.H. requerido garantizado
¢ Rendimiento garantizado.

2. Rechazo

Los conjuntos motores bomba que no cumplieren los requisitos de esta especificacion, con las tolerancias indicadas seran
rechazadas.

9. Pintura acabadoy revestimiento
1. Generalidades

Este Item se refiere a la preparacidn de superficies y a la aplicacion de los revestimientos protectores y materiales a utilizar.
Los disefios de ejecucion indicaran el sistema de proteccion y pintura incluyendo la preparacidn de las superficies y tipo de
materiales de revestimiento que seran aplicados en fabrica o en la obra. Los precios presentados para la bomba incluirdn
plena compensacion para todos los costos derivados de este Item.

Los revestimientos no seran necesarios en metales galvanizados o de pieza ferrosa, acero inoxidable, hierro fundido tipo
auténtico y hierro fundido de alto tenor de niquel que serdn considerados metales no ferrosos. Las superficies que no
fueran adyacentes a las superficies a ser limpiadas y revestidas seran protegidas de dafios durante la limpieza y pintura. La
limpieza, revestimiento o pintura serd ejecutada solamente en superficies perfectamente secas, durante condiciones
ambientales favorables.

2. Esquema de ejecucion
Las capas, espesores minimos, nimeros manos y la preparacion de las superficies deberan seguir el siguiente esquema:

¢ Adaptandose a la confirmacidn de SSPC (Steel Structure Painting Council).

e Todas las superficies trabajadas y acabadas de materiales ferrosas a ser expuestas a la atmdsfera durante el
embarque, transporte y almacenamiento se limpiaran y se prepararan por el método SPL y seran protegidas con una
capa espesa de compuesto antioxido.

e Las superficies ferrosas interiores de los reservorios de aceite se limpiaran por método de preparacién SP 5y seran
revestidos por el sistema de proteccién normalmente utilizado por el proveedor.

e Todas las superficies ferrosas internas en contacto con el agua entre la succién y la descarga de las bombas se
limpiaran por el método indicado arriba y recibiran revestimiento interno recomendado por el proveedor.

12/93



¢ Todas las superficies exteriores que quedaren expuesta a la atmdsfera se limpiaran por el método mencionado mas
arriba, seran revestidas por una capa de minio hasta obtener un espesor minimo de la capa seca de 40 micras.

e Se dispondra proteccién adecuada mediante un absorbente de la humedad como cilica - gel que no dafie los
mecanismos.

¢ Los embalajes deberan venir rotulados conforme a como indique la FISCALIZACION.

10. Proteccion especial
1. Maquinas

Las maquinas pesadas se montaran y fijaran a los armazones, los cuales tendran resistencia suficiente para revestir o
evitar distorsion de las maquinas. Las aberturas de las valvulas y maquinas se protegeran contra los dafios que pudieran
ocurrir.

Las superficies acabadas de las maquinas se revestiran de Houghton Rust Veto N° 344, o similar aprobado para proteccion
contra agua salada y embarque maritima, debiendo todas las superficies no acabadas de las maquinas llevar una mano de
pintura antiferruginosa.

2. Equipos eléctricos
Las aberturas de los motores eléctricos seran selladas con impermeables o de otro modo igualmente eficiente.

e Las piezas fragiles se embalaran con acolchonamiento y con precauciones contra la rotura.

e En caso de que los volimenes llegaren a los locales designados con los embalajes dafiados o inadecuados, seran a
criterio del comitente embalados de nuevo por cuenta del proveedor de modo que su contenido sea
convenientemente protegido durante el almacenamiento portuario y transporte al local de la obra o depdsito donde
indique el FISCALIZADOR.

3. Provisién y montaje de manguera flexible de alta presion de 10" empalme con bridas
Aplicaciones:

e Succién y Descarga de agua, y liquidos no corrosivos.
e Manguera flexible que acepta radios de curvatura reducidos sin colapsarse.

Especificaciones:

¢ Tubo interior de caucho sintético resistente al roce, temperatura e intemperie.
e Refuerzo: Fibras sintéticas.

e Cubierta: Caucho sintético.

¢ Acabado Exterior: Liso con impresién de tela

2. FILTROS DECANTADORES EXISTENTES - (incluye la provision e instalacion)

Se deberan ejecutar todos los trabajos necesarios para el reacondicionamiento de las estructuras existentes sellado las
fisuras, mohos o algas correspondientes tanto en el interior como en el exterior. Finalizando con la aplicacién de pintura
epoxi en el interior, previa aplicacién de impermeabilizantes. La pintura epoxi debera ser de alta resistencia quimica a
productos quimicos, acidos, alcalis y solventes, con un alto contenido de sélidos (60-65% en volumen, Cumpliendo con
normativas locales e internacionales para contacto con agua potable.

En el exterior debera aplicar pintura acrilica de una calidad superior con una durabilidad minima de 5 a 10 afios.

La estructura existente presenta cierto deterioro y en algunas partes se visualiza las armaduras que debera ser tratado y
reponer el material de hormigdn faltante u otro material que garantice la seguridad de la estructura.

Antes de proceder a la limpieza se debera realizar un andlisis minucioso de patologia de la estructura de hormigdn a
rehabilitar.

1. Mantenimiento general de la Estructura, Filtros, Decantadores, parshall, reparacion de fisuras y pintura epoxi
interna y pintura acrilica para exterior de calidad superior, con una durabilidad de 5-10 afios.

Retiro de material filtrante, losetas y boquillas.

Se procedera al retiro completo de todos los materiales filtrantes de los mddulos del clarificador y de filtro.
Asi mismo se procedera al retiro de las losetas de H?A? (Falso Fondo), y de las boquillas respectivas.

Luego se procedera al retiro de escombros, y limpieza general del fondo.

Asi mismo se observara y verificard minuciosamente el estado de la estructura del fondo.

En caso que se observen coqueras o fisuras en la estructura de hormigén, por donde pueden producirse fugas, se
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procedera al saneamiento y reparacion de las mismas.

En las tareas de relleno de coqueras se utilizard un aditivo que sirva de puente de adherencia entre el hormigén y un
mortero especial Grout (sin retraccién y exento de cloruros). El tratamiento de fisuras, se realizard por medio de la
inyeccion de un sellador a base de resina epoxi de muy baja densidad.

2. Construccion de registro, Provision y Montaje de Caudalimetro ultrasénico

Descripcion.

El registro sera utilizado para la realizaciéon de mediciones de caudal en aductoras de diametro de 250mm mediante
caudalimetros ultrasénicos. El registro sera de forma rectangular, tapa del registro con chapa galvanizada, las dimensiones
deben permitir que el técnico a instalar o realizar mantenimiento a los sensores del medidor puede tener un lugar
apropiado para ejecutar el trabajo, construido en mamposteria con ladrillos de primera calidad. Debe permitir el facil
acceso del técnico que realizara la medicion y ser completamente estanco.

El lugar de construccion del registro serd indicado por la ESSAP S.A.
Bases y Losa de Fondo del Registro.

El asiento del registro serd de hormigdn pobre de 10 cm de espesor. La losa de fondo sera de hormigdén armado fck =
21MPa con espesor y armado de acuerdo a lo establecido en los disefios. La separacion entre la losa de fondo y la aductora
serd mayor a 30 cm.

Cuerpo del Registro.

Se construira de mamposteria de ladrillo comdn, de 30 cm. de espesor con mortero de mezcla, 1:1:6 (cemento cal en pasta
arena lavada) y cuando haya nivel fredtico elevado el mortero sera 1:5 (cemento arena), sin rendijas. El registro de
medicién sera de forma cilindrica de base cuadrada de 1,5 m de lado en la parte interior, desde la losa de fondo o piso de
registro hasta la losa de tapa. La mamposteria servira de asiento a la tapa del registro.

La unién entre la aductora y las paredes del registro debe estar macizado con mortero 1: 3 (cemento arena lavada), u otros
productos acordes a fin de evitar las filtraciones a través de la junta.

La parte externa de la mamposteria de ladrillo llevard una capa de 20 mm de revoque de mortero de cemento, mezcla de 1:
3 (cemento arena lavada).

Tapay Acceso del Registro.

La tapa del registro sera de hormigdn armado fck = 21MPa con espesor y armado de acuerdo al disefio. El acceso al registro
sera fabricado de hierro fundido gris, sera de forma cuadrangular de dimension 70x70 cm, abisagrada en uno de sus lados,
todas las piezas deberan presentar una estructura metalografica homogénea. NO se admitiran piezas soldadas.

El acabado de los marcos y tapas debera permitir un perfecto asentamiento entre ambos.
CAUDALIMETRO ULTRASONICO FIJO
Provisién de Caudalimetro Ultrasonico Fijo

Estas especificaciones técnicas tienen como objetivo definir las condiciones minimas necesarias que deberan cumplir los
caudalimetros que seran utilizados para la medicion de caudal de agua a una temperatura de 25°C aproximadamente.

Caracteristicas ambientales:

e Clima: Subtropical
e Temperatura maxima de trabajo: 100°C
e Temperatura minima de trabajo: -40°C

Caracteristicas constructivas:

¢ Los medidores de caudal deberan ser construidos para su utilizacién en servicio continuo y deberan ser de alta
fiabilidad, precisos y seguros en su funcionamiento, asi como de larga durabilidad; con grado de proteccién IP 68

e Deberan ser sometidos a rigurosos controladores de calidad, a través de ensayos siguiendo recomendaciones
normas internacionales.

e El principio de funcionamiento sera ultrasénico y de instalacién no intrusiva.

¢ Apto para mediciones en cafierias de acero, hierro, plasticos y otros.

e Unidad de medicidn (S.1.)

Indicacion de caudal y totalizador

Caja electrdnica o convertidor:

e Display LCD grafico de matriz de puntos de 128 x 64 pixels, y teclado para operacién y programacion local en
espafiol.
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¢ Rango de medicién: £ 0,01 a 25 m/s.

e Repetibilidad: 0,15 % de la lectura + 0,005 m/s.

e Exactitud + 1% de la lectura £ 0,005 m/s.

e Datalogger para almacenamiento de mas de 800.000 valores.

e Puerto de comunicacién: (1) USBy (1) Ethernet, para programacién diagndstico y descarga de datos almacenados.
e Salida analdgica: (1) de 0/420 mA activa/pasiva, galvanicamente separada.

e Salidas discretas: (2) tipo opto-relé.

e Cerramiento: Aluminio / Apto para intemperie IP66.

¢ Alimentacién: 100-240V AC.

Sensores:

e Frecuencia: 500 kHz

e Longitud del cable del transductor 15 m como minimo, y extensiones de hasta 300m

¢ Capacidad para medir caudales en tuberias de D.N. de 200 hasta 2000 mm

¢ Grado de proteccion IP 68 (sumergibles).

e Con sensores para compensacion por temperatura ambiente, de acuerdo a ANSI/ASME MFC-5.1M.
¢ Se debe incluir grasa de acoplamiento acUstico y pads de Viton para acoplamiento permanente.

Soportes de montaje para transductores fijos:

e Material: SS316. Proteccion IP 68 (sumergibles).
* Dos cajas independientes. Montaje en modo directo o reflejado.
e Sujecidn a la cafieria con abrazaderas metalicas ajustables.

Condiciones especiales y garantias requeridas:

¢ Las marcas de los equipamientos ofertados deberan tener representacion certificada en nuestro pais por la fabrica
del producto.

e Elequipo ofertado debera tener un afio de garantia por lo menos.

¢ Debe contar con las herramientas necesarias para la comunicaciéon hombre-Maquina; dentro del entorno Windows,
como un componente inherente al equipo, de manera que el Operador/Instalador, ejecute sin dificultad las tareas
de configuracién y extraccion de datos del equipo, a través de un medio de conexion (cable de comunicacién)
disponible a su alcance.

e Compatible con Windows 7,8.1,10y 11 (32 y 64 bits)

e Manual de programacion, operacion y mantenimiento en espafiol.

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - Gréfico orientativo:

Los siguientes accesorios de hierro fundido ductil, cumplirdn con las siguientes especificaciones y normas.

e Codo 90° H°D° PN 10 DN 300 mm

e Codo 90° H°D° PN 10 DN 2500 mm

e Codo 90° H° D° PN10 DN 150 mm

e Punta Brida -Brida PN 10 DN 300

e Manguito Brida -Brida PN 10 DN 150

¢ Punta Brida PN 10 DN 300

e Punta Brida PN 10 DN 150

e Tapa Brida Ciega PN 10 DN 300

¢ Reduccidn H° D° con 2 bridas PN 10 DN 300-250

e Manguito con junta elastica H°D° PN 10 DN 300 mm

e Manguito con junta elastica H°D® PN 10 DN 150 mm

Cruz H° D° DN 300 mm PN 10 BRIDA-BRIDA

e Cruz H°D° DN 300 - 150 mm PN 10 BRIDA-BRIDA

e TEE H° D° PN 10 DN 300 mm BRIDA-BRIDA

e TEE H°D° PN 10 DN 250 mm REDUCCION 150 MM BRIDA-BRIDA
e TEE H°D° PN 10 DN 250 mm REDUCCION 150 MM BRIDA-BRIDA

Material

Hierro Fundido Ductil, Fundicién Nodular GGG-50

Pintura

Pintura epdxica de 250micras seglin normas EN 14901, o EN 1514, 6 1563 6 BS 6920, u otra homologada a las mismas.

Revestimiento interno y externo
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Bridas

EN 1092, 6 DIN 2572 6 BS 5163, u otra homologada a las mismas

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - EXTREMIDAD PUNTA-BRIDA DE HIERRO DUCTIL CON PINTURA EPOX/

DN Brida L D Peso Teorico
(MM) Taladrado (MMm) (MM) (KG)
100 PN 10/16 360 118 11
150 PN 10/16 380 170 18
200 PN 10 400 222 27
250 PN 10 420 274 38
300 PN 10 440 326 51

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA.

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - UNION UNIVERSAL CON AMARRE INDEPENDIENTE EN AMBOS LADOS

e Valvula compuerta de H° D° Brida - brida PN 10 DN 100 mm
e Valvula compuerta de H° D° Brida - brida PN 10 DN 150 mm
e Valvula compuerta de H° D° Brida - brida PN 10 DN 300 mm

Caracteristicas Técnicas de la valvula exclusa con brida.

De sello elastico segun EN 1074 (DIN 3352 - 4A) u otra similar o superior

Longitud brida-brida seglin EN 558-1 u otra similar o superior, linea base 14 (DIN 3202, F4)

Con conexion bridada en ambos lados seglin EN 1092-2 0 ISO 2531 u otras similares o superiores.
Torque minimo mediante zapatas deslizantes de plastico en la cufia

Sellado del vastago anticorrosivo y libre de mantenimiento, Con sellado triple tipo o-ring

Materiales

Cuerpo: Hierro fundido dictil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior

Tapa: Hierro fundido ductil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior

Obturador: Hierro fundido ductil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior, vulcanizado por todos los lados con

EPDM

Tornillos de tapa: Acero inoxidable A2 (DIN EN 1SO 3506)

Vastago: Acero inoxidable 1.4021

Tuerca del vastago: Laton

Proteccidn anticorrosiva
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Recubrimiento epoxico interior y exterior segun las directrices GSK

DN 150 200 250
D (mm) 285 340 400
L1 210 230 250
bl 19 20 22
b2 252 330 413
d2 23 23 28
hl 386 493 606
k 240 295 355
sl 19 24 27

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF IMAGEN ILUSTRATIVA
3. SALA DE QUIMICA

Alimentacidn de Aguay Linea de Inyeccion

Linea de Inyeccién

El Contratista debera ejecutar para la inyeccién de la solucién de hipoclorito de sodio, sulfato de Aluminio. Una conexién
hidraulica entre la linea de impulsién (u otro sitio préximo) hasta cerca de la mesada de la caseta, para la conexidn con la
valvula de inyeccion de la bomba dosadora.

La valvula de inyeccidn sera instalada en la mamposteria dentro de la caseta, con una llave de paso tipo esférica de V- -
PVC, a fin de permitir su mantenimiento.

La conexidn hidraulica sera en tuberia de PVC roscable, didmetro de 20mm

Alimentacién de agua

Se debera ejecutar una conexion hidraulica entre la red de distribucion o linea de impulsién, hasta la caja del tanque de
dilucién de hipoclorito de sodio, dentro del cual se realizara la instalacién de una canilla de "2- bronce, con pico de
manguera, que servira de alimentacion para los tanques de dilucién de los productos quimicos.

La canilla debera estar ubicada en la pared paralela a la caseta, en una esquina de la caja y debera ser proveido con una
manguera de plastico transparente de 4 m de longitud, para el cargado del tanque de solucién de cloro.

La alimentacion de agua a la caseta se realizard con una llave de paso de PVC 20mm instalado en un registro de
mamposteria de 0.30 x 0.30. La tapa del registro serd de Hormigdn Armado con marco metalico y contramarco metélico
empotrado en el registro.

La conexidn hidraulica sera en tuberia de PVC roscable, didmetro de 20 mm,

Herrajes

La abertura metalica llevara cerradura de embutir.
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Tanque de Solucién de Sulfato de Aluminioy Cal
Provisidn de 4 tanques de fibra de vidrio de 2.000 litros (2) para Cal, y (2) Sulfato de Aluminio.

Ademas, en cada tina debe haber pulsadores de arranque, parada y de emergencia de los agitadores, y el mando para los
dosificadores.

Las caracteristicas del dosador deben ser de 300lts/h, cuyo motor que sea de baja revoluciones de 940 rpm.

El motor eléctrico que serd el responsable de la agitacion o disolucion de los productos quimico, debera incluir variador de
velocidad para una agitacion lenta (en el caso de la cal, ésta debe ser lenta y constante para evitar que se precipiten al
fondo del tanque).

En el drea de instalacidn del tanque el piso tendra un desnivel de 0,03 m con relacién al piso de la caseta, y se instalara una
cafieria de desagiie de 40 mm con el fin de permitir el desagiie de eventuales filtraciones de solucidn de cloro o pérdidas
de agua.

Se debe prever la provision de sulfato de aluminio, cal y cloro para realizar la puesta en marcha de las plantas.

Base para Bomba Dosadora

En los casos que la Bomba Dosadora, no sea del tipo que va adosada a la pared, se fabricara una base consistente en una
losa de H°A°, de 5 cm de espesor, segln los planos, empotrada en las paredes de la Caseta, 0 en la mesada, segun resulte
mas facil la operacion.

En caso de que la Bomba Dosadora sea del tipo que va adosada a la pared, no se realizara la base de H°A°, y por ende no se
pagara dicho rubro del componente Caseta de Operaciones.

s - 7 .

In ién ricaen i m

El presupuesto debera comprender el suministro de los materiales de primera linea en el mercado y la mano de obra
necesaria para realizar los trabajos detallados a continuacion:

Linea alimentadora del tablero principal subterranea.
Provision, montaje y conexion del tablero principal.

Provision y montaje de linea de alimentacion al tablero de la electrobomba. El tablero existente de las bombas de agua
cruda en la planta nueva, sera traslada a las bombas para el lavado de filtros. Se debe proveer tableros para las bombas de
agua cruda y agua tratada.

Provision y montaje de linea de alimentacion a la bomba dosadora.

Provision montaje de los circuitos de luces y tomas de corriente.

Provisién y montaje de linea de alimentacion al equipo de bombeo.

Provisién e instalacion de artefactos de iluminacidn.

Prueba de todos los circuitos eléctricos.

Construccidn de registros para pasajes de los cables.

Automatizacion de la bomba dosadora con el tablero de mando de la electrobomba.
Para la elaboracién del presupuesto se debera tener en cuenta:

Capacidades y tipo de energia de los equipos de bombeo a ser instalados donde se ejecutaran las casetas de acuerdo al
Tipo y Potencia de la Electrobomba a ser instalada.

Ademas de las cargas de las potencias de los equipos de bombeo, se debera considerar las potencias de dos motores
eléctricos trifasicos o monofasicos de 1 HP cada uno.

4. SALA DE BOMBEO AL TANQUE ELEVADO (EXISTENTE)

1. Reparacién integral de tanque elevado de H°A° de 100 m3 para el sistema de lavado de filtros: reparacién de
fisuras, remocion de mohos y algas. Y acabamiento interior de pintura epoxi, previa impermeabilizacién y
pintura exterior acrilica de calidad superior

El contratista debera realizar el mantenimiento general del tanque elevado existente, debera realizar todos los trabajos
necesarios como la impermeabilizacion y pinturas que garantice la estanqueidad y buen funcionamiento del mismo.

2. Preparacién y montaje de Bombas Centrifugas, caudal 100 m3/h y altura 20mca, con todos sus accesorios

Se debe realizar la provision de bombas centrifuga, que funcionen normalmente en un punto de operacién. Estas bombas
deben ser dimensionadas en base a las especificaciones técnicas presentadas en este pliego y presentar catalogos técnicos
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y curvas antes de su instalacion.
Estas bombas tendran su succidn proveniente del reservorio apoyado.

El conjunto motor-bomba debera tener una base metélica de manera que estos se encuentren en un solo cuerpo. Esta base
metélica debe estar correctamente nivelada y estar anclada a la base de hormigén. Tanto el motor como la bomba
deberan estar fijadas a la base metalica, y deben contar con tacos de goma que aislen la vibracién.

En la operacion normal de la estacion de bombeo, operaran una bomba durante el lavado de cada filtro.
5. SALA DE BOMBEO AGUA TRATADA (EXISTENTE)

Antes de la provisiéon y montaje mecanico del conjunto motor-bomba y los demas accesorios, se debera dejar en
condiciones optima la rehabilitacién total de la sala de bombeo de agua tratada. El contratista realizard las tareas
necesarias como revoque, pinturas, y todos los necesarios que asegure un lugar adecuado para las bombas.

Se debe realizar la provisién de bombas centrifuga, que funcionen normalmente en un punto de operacién. Estas bombas
deben ser dimensionadas en base a las especificaciones técnicas presentadas en este pliego y presentar catalogos técnicos
y curvas antes de su instalacion.

Estas bombas tendran su succion proveniente del reservorio enterrado.

El conjunto motor-bomba debera tener una base metélica de manera que estos se encuentren en un solo cuerpo. Esta base
metalica debe estar correctamente nivelada y estar anclada a la base de hormigdn. Tanto el motor como la bomba
deberan estar fijadas a la base metalica, y deben contar con tacos de goma que aislen la vibracion.

Cada motor eléctrico debe contar con su respectivo arrancador suave y debe cumplir con las normas descripta en la
seccion de bombas para impulsién de agua cruda.

En la operacién normal de la estacion de bombeo, operaran una bomba y la otra bomba seréd de reserva y debera ser
idéntica ambas bombas.

Para el montaje de las bombas se debe prever la fabricacion de multiple de impulsién en acero al carbono con didmetro
nominal que el contratista debe disefiar y presentar a la fiscalizacién para la su aprobacion.

Para la realizaciéon de montaje del equipo de bombeo, serd necesario valvulas de retencidon en la succion que sera
independiente para cada bomba. Sobre la salida de cada bomba también debera contar con vélvula de retencién y valvula
compuerta en la salida de cada bomba, que facilitara el desmontaje de cualquiera de ella en caso de ser necesario para
mantenimiento o reparacion.

6. RESERVORIO DE AGUA TRATADA (EXISTENTE)

Desde la puesta en operacion del nuevo sistema de tratamiento y almacenamiento de agua potable en la planta, mas de 10
afios fuera de servicio.

El contratista debera desagotar por completo el reservorio y realizar las verificaciones internas, si existen deterioro en las
paredes y presenta filtraciones ésta debera ser resuelta por la contratista antes de realizar la pintura para impermeabilizar.

Se debe de verificar el estado de todos los accesorios como codo, niple y valvula existente en la entrada al reservorio, si
estos accesorios no presentan condiciones que garantice la seguridad e higiene por tratarse de accesorios de hierro
fundido ésta probablemente deba cambiar por autorizacion de la FISCALIZACION.

Una vez desmontada estos accesorios se podra determinar el estado en que se encuentre los mismos y en caso de la
valvula muy probable que su operacidn sea con dificultad o nula.

LIMPIEZA FINAL

Una vez terminados los trabajos de reposicién de pavimentos y reparacion de las obras de arte afectadas, se procederd a la
limpieza final del terreno, nivelando y eliminando cualquier exceso o resto de material que haya quedado para resguardar
la libre circulacidn sobre el mismo.

PRESENTACION DE PLANOS COMO CONSTRUIDO

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de todos los datos necesarios para la elaboracidn de los planos finales
de la obra, tal como fueron construidos. Estos datos deben ser facilitados por medio de planos y planillas que contengan
todas las modificaciones efectuadas en el campo con relacion al proyecto original.

Los disefios constructivos deberan mostrar la ubicacién de las instalaciones en planta y perfil, ademas de los detalles
civiles y de montaje; los disefios constructivos seran presentados en planos en un original y una copia, ademas de archivos
magnéticos con programas actualizados, preferentemente USB o disco de memoria externa, con indicacién de los
archivos que componen. La presentacion de los planos y del archivo magnético debera contener las escalas iguales a los
planos de construccidn, la presentacion debera ser aprobada por la Fiscalizacion.
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Obs.: Las demas secciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacion que no hayan sido mencionadas en
esta Adenda, permanecen vilidas e inalterables.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras

Se puede realizar una comparacnon de esta version del pliego con la version anterior en el S|gU|ente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/455032-rehabilitacion-planta-tratamiento-agua-ciudad-concepcion/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacidn indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la horay fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: desde el dia siguiente de la publicacién hasta un dia habil antes de la fecha tope de consulta
Lugar: Ciudad de Concepcién
Hora: de 08.00 a 14.00 hs

Procedimiento: reconocimiento de la zona de obra: Visita acompafiada por funcionarios de la Essap S.A. y posterior firma
de ACTA de VISITAASITIO DE OBRAS.

Funcionario responsable: Ing. Carlos Ramirez, Cel. 0982 145644,

Participacion obligatoria: Si.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°: Via publica
Padrén o cuenta corriente: Via publica
Sitio donde se ejecutara la obra: Via Publica,

VER GEOLOCALIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha

ftem N°

Obra

Unidad:

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario

Costo Total Hora Horario

a. Equipoa
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidén de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

35/93



[Los requisitos exigidos para capacidad financiera tienen por objeto limitar riesgos a la contratante por
situaciones de iliquidez de la empresa y percibir la solidez financiera de este. Esa capacidad financiera
garantiza operatividad del contratista por un periodo de tiempo sin depender de los pagos de la

contratante.

lgualmente deben garantizar la ejecucion del contrato para el cual se estd presentando; los contratos ya
adjudicados pendientes de ejecucion y los que posee en ejecucion.

Todos estos elementos deben sopesar en la determinacion de la contratante al momento de establecer los
requisitos de capacidad financiera, de modo a evitar una excesiva restriccion en la participacion de los
oferentes o la riesgosa flexibilizacion de los criterios de evaluacion. Este texto debe eliminarse en el pliego

definitivo]

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2021, 2022
y2023)

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2021, 2022
y2023)

Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las
Partes
Combinadas

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe

cumplir

con el

requisito.

Debe Debe

cumplir cumplir con

conel el requisito

requisito.

CadaSocio  Socio Lider
Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos con menos con
el [25% el [40%
este este

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos

36/93



gravamenes, lineas porcentaje

de crédito y otros es

medios financieros referencial]
(independientemente del

de cualquier anticipo requisito
estipulado en el minimo

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[50% de precio total
referencial del
llamado]

[Por lo general, el minimo
serd el equivalente del flujo
de fondos para un periodo
de tres meses cuando la
obra dure mas de 1 afio y
del 20% para obras
menores a 1 afio, estimado
a la tasa media del avance
de construccion
(distribucion lineal). El
periodo real de referencia
dependerd de la rapidez
con que la convocante
pague los certificados
mensuales al contratista.]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

probatorios
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de

crédito al oferente.

c. Certificado de cumplimiento tributario vigente a la fecha de apertura, y presentar Balances Generales de los tres Ultimos
ejercicios fiscales (2021, 2022, 2023).

d. Formulario 106 de los ultimos [2021, 2022 y 2023] afios para contribuyentes del IRPC.

e. Formulario 104 de los ultimos [2021, 2022 y 2023] afios para contribuyentes de Renta Personal. Para contribuyentes de
IVA general: IVA General de los Gltimos tres afios (afios 2021, 2022 y 2023).

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion
requerida
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e Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
afios de los
ultimos diez (10)
anos (2014 al
2023), en
promedio un
volumen anual
de facturacion
igual o superior a
50% del valor
ofertado.

e E| promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en

ejecucion 0
terminadas  por
el oferente,
dividido el

nimero de (5)
afos sefialado en
el parrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe Debe Debe
cumplir con | cumplir cumplir
el requisito. por lo | por lo

menos con | menos con
el25%de | el40%de

los los
requisitos requisitos
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

Completar los
Formulario N° 2
y 3, y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

E . . I[- I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas

Documentacion
requerida
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Participacion en
calidad de
contratista,
integrante de un
consorcio en el
porcentaje  de
participacion, o
subcontratista
autorizado por la
Administracion
Contratante en al
menos un 1
contrato,
durante los
ultimos diez (10)
anos, similares a
las obras
propuestas.

La similitud debe
basarse en la
escala fisica, la
complejidad, los
métodos o la
tecnologia, u
otras
caracteristicas
técnicas,
conforme a lo
descrito en la
Seccidén Alcance
de las Obras.

A fin de cumplir
este  requisito,
las obras
deberdn  estar
terminadas en
u n70% por lo
menos, y el

desempefio
deberd haber
sido

satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el25%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 40%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
4, y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Contar con
experiencia
minima para el
contrato que
antecede u otros
contratos,
ejecutados en el
periordo de 5
afios (2019 al
2023) en las
siguientes
actividades
clave:
Construccidn,
Montaje o
readecuacion de
planta de
tratamiento de
agua.
Provision y/o
Instalacién  de
tuberias y
accesorios de
acero inoxidable.

Haber
construido
tomas de agua
cruda, o
subterranea,
sistemas de
potabilizacién de
agua cruda,
decantadores 'y
filtros, con

equipamiento
electromecanico,
en al menos un
(1) contrato para
una Entidad
publica o)
privada.
Haber
construido por lo
menos una (1)
obra de aductora
de agua potable
y/o  colectores
para Empresas
publicas )
privadas.
Construccion o
rehabilitacion de
aductora de
agua potable y/o
colectores, de al
menos 2 km, en
via urbana.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el25%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 40%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Completar los
Formulario N° 2
y 4, y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se debe constatar, a través de este criterio, la experiencia certera sobre el trabajo a ser realizado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Certificados de satisfaccion sobre la labor realizada, emitidos por las contratantes.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
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Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempefiar los
siguientes cargos clave:

e Director de Obras: con titulo profesional
de Ingeniero  Industrial,  Civil o
Electromecadnico, con (10) afios de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

e Residente de Obras con titulo profesional
de Ingeniero Civil o Electromecanico, con 5
afios de experiencia en obras similares.

® Personal operativo con experiencia de al
menos 5 arfios

e Para ello el oferente debera presentar
toda la documentacion que acrediten
dichas capacidades (Curriculum Vitae,
Certificados de trabajo), asi como el
compromiso de que estaran ligados al
oferente a lo largo de toda la ejecucion de
la provision, instalacion y puesta en
marcha de lo solicitado.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Completar el
Formulario N° 6
y presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

nm

ri

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal técnico clave, propuesto para desempefiarse
en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Titulos o certificados de estudios que avalen la titulacion.

3. Certificados de trabajo, contratos y/o facturas que avalen la vinculacion laboral en lo expuesto en la experiencia.

4. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Documentacion
requerida

43/93



Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Lider
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Los

Demostrar

que puede
disponer de
los  equipos
esenciales en
propiedad o
en alquiler,
que a
continuacion
se indican:

Equipos de
demolicién,
martilletes
hidraulicos,
equipos
manuales
(picos,
barrenos,
equipos  de
corte
eléctricos,
esmeriladora).
Gria de 3
toneladas
Maquina de
soldadura
semi
automatica
(Mig-Mag) o
automatica a
arco
sumergido.
Hormigonera
Herramientas
para manejo
de sistemas
eléctricos.
Herramientas
de albafiileria,

como regla,
metro, nivel,
balde,

cuchara, pico.
Elemento de
Seguridad

para el
personal en
zona de obra,
como  casco,
botas y
guantes.

equipos

minimos necesarios
presentados por los
oferentes, no
deberan estar
comprometidos en
otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar el
Formulario N° 7
y 8; y Presentar
los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

e Presentar junto a la oferta copia de Cédula MIPYMES vigente del Registro Nacional del MIPYMES en caso de que el
potencial oferente acredite. Al solo efecto de identificar la calidad de MIPYMES en caso de requerirse anticipo. NO
CONSTITUYE un documento de calificacion y adjudicacion.

e En caso de Consorcio: Todos los integrantes deberdan cumplir con los requisitos legales en su totalidad como ser
obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, ademds debera indicarse en la oferta cual es la empresa
lider del consorcio, quien debera cumplir con al menos el 60 % (sesenta por ciento), de los criterios de calificacion de
experiencia y el 40% (cuarenta por ciento) restante lo cumpliran el o los demas integrantes del consorcio.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente puiblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.
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Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

(OBSERVACION: SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF)

TRABA

DE REHABILITACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE-

Especificaciones Técnicas.

GENERALIDADES

NCEPCI

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a todos los trabajos de excavacién, movimiento y preparacion de
suelo, tendido de tuberias e instalacion de accesorios y valvulas para la readecuacion de la planta de tratamiento de agua
existente de la Ciudad de Concepcion.

Para el inicio de la obra, el Contratista debera:

- Verificar los documentos del contrato y examinar toda la informacion relevante.

El inicio de las obras implicara que se han aceptado los requisitos y que el Contratista se hace responsable de todas las
obras inherentes terminadas, cumpliendo con las condiciones para que las instalaciones sean las apropiadas y ejecutadas
con mano de obra calificada.

NORMAS TECNICAS Y PADRONES APLICABLES.

Los elementos objeto de estas especificaciones deberan obedecer las instrucciones, padrones, requisitos y Normas
establecidas por las siguientes entidades:

INTN:
ISO:
ASTM:
IRAM:
ABNT:
AWWA:
ANSI:
ASA:
DIN:
A.C.l:
EH93:
BS:

UNE-ISO:

NF:

Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
International Standards Organization.

American Society for Testing and Materials.

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.

Asociacion Brasilera de Normas Técnicas.
American Water Works Association.

American National Standards Institute.

American Standards Association.

Deutsch Institud fur Nurmung (Normas Alemanas).
American Concrete Institute.

Normas Espafiolas de Hormigdn.

British Standards (Normas Britanicas).

Norma Espafiola.

Norma Francesa.
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En el caso de que se refieran a Normas y/o especificaciones diferentes que las mencionadas, su aprobaciéon quedara a
criterio de ESSAP S.A.

SERVICIOS PRELIMINARES

Estos servicios se refieren a todas las actividades que debera realizar el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las obras
civiles.

Se considera que el CONTRATISTA conoce adecuadamente el terreno en donde se solicita la readecuacién la obra, asi
como las caracteristicas de los subsuelos respectivos y los obstaculos en todo el trazado proyectado.

RESIDENTE DE OBRAY COMPETENCIA DE MANO DE OBRA

El Contratista deberd estar presente en obras en todo momento a través del residente de obra o la persona encargada
como representante autorizado que esté a cargo de la obra. Cualquier orden emitida por la Fiscalizacidn, no considerada
en las especificaciones de construccion, debera ser efectuada 6 confirmada por escrito en la bitdcora de obra, a solicitud
del Contratista. Un representante autorizado del Contratista (Ingeniero Residente) debe estar en el lugar de las obras
durante todas las horas de trabajo normales y extraordinarias.

Todas las personas encargadas de la obra deben dominar el idioma espafiol. Cualquier residente capataz, trabajador u
otra persona empleada en la obra por el Contratista, que incumpla o rehUse a ejecutar la obra en la manera como aqui se
especifica, debera ser retirado inmediatamente y no serd nuevamente utilizado en la obra. Cuando la Fiscalizacién lo
requiera por escrito, el Contratista o cualquier subcontratista deben retirar del lugar de los trabajos a cualquier persona,
que en su opinidn, es incompetente, desleal, desordenada o dicho de otra manera su comportamiento no es satisfactorio.
Dicho requerimiento no serd motivo de cualquier reclamo para compensacion por dafios contra la ESSAP S.A. o la
Fiscalizacion. El Contratista observara en todo caso la Ley laboral vigente.

MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE OBRA

El Contratista y sus empleados deben ser corteses en todo momento. Es conveniente que el limite el lugar de obra a
intervenir a los efectos de evitar accidentes.

El Contratista no debe impedir el libre acceso a valvulas de agua, hidrantes contra incendio o valvulas de servicio publico.

El Contratista en todo momento debe proveer facilidades apropiadas para el acceso e inspeccion de la obra por parte de la
Fiscalizacion o de la ESSAP S.A., Ingenieros, sus asistentes, agentes y representantes de las instituciones publicas que
tienen jurisdiccion.

INSTALACIONES A SER PRESERVADAS

El Contratista debe causar la menor interferencia posible con las instalaciones existentes, ya sean naturales o hechas por el
hombre. No se deben derribar arboles, excepto por instrucciones de la Fiscalizacidén (cuya reposicién debera realizarse en
cumplimiento con las Ordenanzas Municipales, a cargo del Contratista), y en general debe mantenerse la limpieza
necesaria en la obray las construcciones temporales.

. . .
El Contratista durante el desarrollo de la construccidn, debe tomar precauciones apropiadas para prevenir dafios a los
arboles, plantas, arbustos y sus raices.

El apilamiento de materiales excavados, equipo, materiales de construccidn o cualquier otra cosa sobre las ramas o en
contra de los troncos de los arboles no serd permitido. Los arboles no deben ser removidos sin la autorizacion escrita de la
Fiscalizacion.

El Contratista debera reponer todo el paisaje dafiado o removido por sus operaciones a satisfaccion de la fiscalizacion,
constatandose esto por escrito. Esto puede involucrar re pintura de paredes, remplazo de césped y remplazo de flores con
arbustos que tengan el mismo tamafio y tipo. Complementar con los Programas correspondientes establecidos en las
ETAS.

OBRAS LIBRES DE AGUA

El Contratista deberd mantener las obras bien drenadas hasta que la Fiscalizacidn certifique que el total de las obras esta
substancialmente completo y asegurar que hasta donde sea practicable, que todo el trabajo sea llevado a cabo en seco.
Las éreas intervenidas deben mantenerse bien drenadasy libres de agua estancada.

El Contratista debera construir, operar y mantener todas las estructuras temporales para la retencion de agua, cursos de
aguay cualquier otro trabajo, incluyendo bombeo y pozos de drenaje que pueda ser necesario para eliminar el agua de la
obra, mientras la readecuacion esta en proceso. Dichas obras temporales no deben ser implementadas ni retiradas sin la
aprobacién de la Fiscalizacion. El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar la inundacion de
cualquier estructura.
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A pesar de cualquier aprobacion por parte de la Fiscalizacion para la eliminacion del agua, el Contratista sera responsable
de ello y de mantener la obra segura en todo momento, particularmente de cualquier inundacién, reparando cualquier
dafio producido a su propio costo.

Los costos incurridos por el Contratista para cumplir con los requerimientos de esta Clausula, deberan ser considerados en
la propuesta e incluidos en los precios del Contrato.

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS

El Contratista debe mantenerse informado de todas las leyes, mandatos y normas que de cualquier manera afecten a los
empleados, materiales usados en la obra o a la conduccién del trabajo, y de todas las érdenes y decretos de organismos o
tribunales que tengan jurisdiccién o autoridad sobre el mismo. El debe en todo momento observar, cumplir, y exigir a sus
agentes, empleados y subcontratistas a observar y cumplir con dichas leyes, mandatos, normas, 6rdenes y decretos,
vigentes o aquellas que estan vigentes antes de la culminacidn de este contrato; y debera proteger e indemnizar a la ESSAP
S.A. contra cualquier reclamo proveniente de la violacidn de cualquier ley, norma, regulacion, orden, decreto, ya sea por el
mismo, sus empleados, o sus subcontratistas.

A menos que se indique de otra manera en estas especificaciones, los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de
la obra seran tramitados y obtenidos por la Contratista.

En caso de que el Contratista requiera del uso de luces de energia eléctrica y que deban suministrarse en o alrededor de la
zona de obra, ninguna ldmpara sin proteccion debe ser usada por el Contratista en o alrededor de la zona.

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista debe mantener la zona de obra y todas las areas de trabajo en condiciones
limpias, libre de basura y residuos de materiales, en beneficio de los trabajadores. Cualquiera de las Obras Temporales,
Construcciones, materiales u otras cosas que por el momento no se requieren para el uso del Contratista, podran ser
removidas de la Obra con el consentimiento de la Fiscalizacion, de otra manera, debera ser adecuadamente almacenada
de manera segura. Toda la basura, residuos, material de construccién no usado y estructuras temporales deben haberse
retirado de la zona de la Obra.

Las herramientas y maquinarias de construccién no necesarias para reparacion y ajuste correspondiente a las pruebas
operacionales, no deben estar en el lugar.

La Fiscalizacion tiene la autoridad para parar la obra cada vez que sea necesario, para asegurar la ejecucion apropiada del
Contrato. Tendra la autoridad para rechazar cualquier trabajo o materiales que no estén de acuerdo con los Documentos
del Contrato, para ordenar la aplicacién de esfuerzos a determinadas secciones de la obra como a su juicio lo requiera,
para ordenar el incremento o disminucion de esfuerzos, para ordenar la secuencia de los trabajos y para decidir sobre los
cuestionamientos que surjan durante la ejecucion de la obra. Todos estos requerimientos deberan ser asentados en el
libro de obra.

La Fiscalizacion realizara la inspeccion de todas las obras a ser ejecutadas por este Contrato. Toda entrega de materiales y
trabajos deben ser realizados sélo en presencia de la Fiscalizacion y cualquier trabajo hecho en su ausencia estara sujeto a
rechazo. El Contratista debe notificar a la Fiscalizacion con dos dias de anticipacién los trabajos relevantes a ser
ejecutados, con el fin de que los servicios de inspeccion puedan ser suministrados. Esta notificacion se haré en el libro de
obra.

ANUNCIOS DE OBRA

El Contratista debera colocar, al comienzo del trabajo, anuncios de obra de un tamafio no menor de 2,44 m de largo por
1,22 m de alto, en la zona de trabajo, para ser ubicados de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién. El contenido incluira
los logotipos de las Dependencias involucradas, el tipo de obra a realizarse, monto del contrato. Antes de mandarlos
hacer, el contenido y la redaccidon deben ser aprobados por la Fiscalizacidn. Los anuncios seran colocados a no mas de 30
dias de recibir la notificacion de inicio de las Obras. El letrero y la estructura seran disefiados para resistir la velocidad del
viento en la zona de las obras, la lluvia, humedad, desvanecimiento y exfoliacion durante el periodo de construccién. El
Contratista mantendra todos los anuncios o carteles limpios, reparados si se dafiaran, para mantener un aspecto visual
aceptable a lo largo del periodo de construccion.

Los carteles seran repuestos si se dafiaran o se extraviaran por cualquier razén. Los carteles seran removidos y la tierra
perturbada reparada dentro de 28 dias después de concluir las obras. Otras actividades de comunicacién son
contempladas en el Programa de Comunicacion de las ETAS.

PROGRAMA DE TRABAJO

El Contratista debera entregar a la Fiscalizacion, un Programa General de Obras, dentro de los 10 dias corridos a partir de
la fecha de orden de inicio. El Programa General debera contener, fechas y horas, con una secuencia apropiada de
actividades y deberad ilustrar los procedimientos a ser seguidos

Se proporcionara una descripcion de las horas normales de trabajo. El trabajo fuera de la jornada laboral podra ser
requerido por el Contratista para aprobacion de la Fiscalizacién, comunicando con anticipacién de por lo menos un dia
laboral. La solicitud especificara las horas, tipos y ubicaciones del trabajo, el nimero aproximado de trabajadores,
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supervisores y el equipo involucrado y la iluminacién y medidas de seguridad a emplearse.

El trabajo desarrollado fuera de horas normales de trabajo y que no han sido aprobadas por escrito por la Fiscalizacién
seran requeridas a ser removidas y re-ejecutadas bajo la supervision de la Fiscalizacion.

En el caso de que se requieran jornadas extras por la Fiscalizacion, debido a la correccién de trabajos defectuosos por el
Contratista o por razones de atraso acreditable al Contratista, que requieran que el personal de la Fiscalizacion, trabaje
mas de 8.5 horas por dia normal de trabajo o 5.5 horas en sabado, domingo o en un dia festivo oficial en Paraguay, el
Contratista pagara por el tiempo extra a dicho personal de la Fiscalizacidn. El pago a la Fiscalizacién serd hecho por la
ESSAP S.A. que a su vez hard las deducciones del préximo pago al Contratista.

CRONOGRAMAS

El Contratista entregara dentro del Programa General de Obra, un Cronograma de ruta critica o similar cubriendo todas las
obras a ejecutarse. El Cronograma de ruta critica o similar, sera efectuado en forma electrdnica y modificada con un
diagrama de actividades-nudos dependencias/precedencias y listado de asociaciones en una impresion por computadora.

El diagrama de dependencias / precedencias debera estar lo suficientemente detallado para indicar las actividades
conceptualesy finales.

Cada actividad en el diagrama estara etiquetada con la siguiente informacion: descripcion, duracidn, fecha de inicio
programada, fecha de conclusién mas tardia, y variaciones totales. La ruta critica de las actividades serd mostrada en el
diagrama por medio de un formato simbélico legible y aceptable por la Fiscalizacidén. Se producirdan una o mas macro-
redes en un formato satisfactorio para la revision de la Fiscalizacién, para acumular las actividades detalladas en
segmentos mayores de la Obra.

El Contratista se reunira con la Fiscalizacion para revisar el Cronograma de la ruta critica inicial y revision subsecuentes. Un
programa de construccién revisado incluyendo diagrama de dependencia y grafica Gantt seran preparados mensualmente
y entregados con las estimaciones y reportes de progreso en original y dos copias.

Si el programa inicial o cualquier revision subsecuente no son aceptables por la Fiscalizacidn, el programa sera revisado y
re-entregado tantas veces como sea necesario hasta que sea satisfactorio a la Fiscalizacion.

Un reporte mensual sera entregado a la Fiscalizacién, mostrando el nimero de actividades que han sido completadas con
sus fechas de inicio y de terminacidn actuales comparadas con las fechas programadas, y una lista de actividades en
donde el trabajo este progresando actualmente y el nimero de dias laborales requeridos para completar cada actividad.

Este Cronograma debe ir acompaiiado del Cronograma de Plan de desvio, en concordancia con lo establecido en las ETAS.
REPORTES DE AVANCE

Un original y copia de un reporte de avance seran entregadas a la Fiscalizacion en forma mensual de la Fase de
Construccion. Si el trabajo se atrasa, el Contratista entregara reportes de progreso adicionales en el momento requerido
por la Fiscalizacién. Cada reporte incluira suficiente narrativa para describir los factores moratorios actuales y anticipados,
su efecto al programa de construccion, y acciones correctivas propuestas. Cualquier Obra mostrada como finalizada, pero
en la opinidn de la Fiscalizacion no estd completa, deberd ser sustentada con la suficiente evidencia. Cada reporte de
progreso incluird una copia del reporte de progreso del programa de construccion.

El Contratista preparara y entregara una lista de estimaciones de entregas para cada concepto significativo de materiales,
tuberias y/o equipo a ser incorporado y/o instalado en la Obra. El listado contendrd nimeros de etiqueta, orden, fechas de
transporte y entrega y cantidades de materiales y/o equipo para cada requisicion. Las fechas estaran basadas en los
requerimientos establecidos en el programa. Las fechas estaran mostradas en el Programa de ruta critica utilizado, con la
instalacion de materiales, tuberias y/o equipo dependiendo de la fecha de entrega.

Igualmente acompafiara el reporte, el apartado correspondiente al cumplimiento de las ETAS, con aportes individuales
correspondientes a los temas ambientales, sociales y de seguridad.

El Contratista actualizara el reporte de avance y los equipos utilizados, cada 28 (veintiocho) dias, durante el transcurso de
la construccidn.

Libri r

El Contratista mantendra un libro de obras ordenado diariamente, en formatos aprobados por la Fiscalizacién y la ESSAP
S.A. que incluiran toda la informacién requerida por la Fiscalizacidn. El Contratista entregara copias en duplicado de los
formatos completados semanalmente a la Fiscalizacién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

Se solicita incorporar los criterios técnicos ambientales en obra para cumplimiento de la normativa legal ambiental,
teniendo en cuenta la envergadura el Proyecto a ejecutarse, considerando que deberd haber un responsable de los
mismos, asi como un responsable por parte de la ESSAP S.A, para el seguimiento y la fiscalizacion.

Se debera aplicar las medidas de mitigacion y acciones contempladas en el EIA y su Plan de Gestion correspondiente. La
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Contratante facilitard los documentos a solicitud del Contratista.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION.

El Contratista debera contar con una sefializacion adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno
se llevara a cabo para la proteccion de las personas ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad
publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias puUblicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

El Contratista es el Unico responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a
consecuencia de la falta de los elementos de sefializacidén durante la ejecucidn de los Trabajos o por el abandono del sitio
en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacidn. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el
Contratista, sin costo adicional para ESSAP S.A.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION DIURNA
Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en dos categorias principales.

Estas categorias son las siguientes:

e Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algln peligro en calles
o vias.

* Sefiales de Indicacion: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que
puedan ser (tiles.

Con lafinalidad de simplificar y facilitar la padronizacidn de sefiales, se indicard un nimero minimo de modelos, los cuales
podran ser utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

En caso de que estas sefales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin
costo adicional para ESSAP S.A.

SENALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que a criterio de la ESSAP S.A., sean mas
convenientes para una correcta sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas
municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas.

Las sefializaciones deberan ser tal que en todo momento se salvaguarde de la integridad fisica de las personas y los bienes.
1. TOMA DE AGUA CRUDA

Se debe realizar la provision de 2 bombas centrifugas idénticas instaladas en paralelo que funcionen normalmente en un
punto de operacion que permita el bombeo conforme a la capacidad de requerimiento. La potencia estimada estd a cargo
del contratista. Estas bombas deben ser dimensionadas y presentar catalogos técnicos y curvas antes de su instalacion.

Se debe tener en cuenta que el NPSH adecuada para evitar la cavitacidn de la bomba.

Los conjuntos motor-bomba deberan tener una base metalica de manera que estos se encuentren en un solo cuerpo. Esta
base metalica debe estar correctamente nivelada. Tanto el motor como la bomba deberan estar abulonadas a la base
metalica.

En la operacion normal de la estacion de bombeo, operara una bomba y la otra quedara como respaldo. Sin embargo,
cualquiera de las bombas debera ser normalmente operativa.

1. 1. Provision de un equipo flotante (ponton) metalico fabricado en Chapa de 'z de espesor y una superficiede 3 m
x3,6m.

El pontén serd construido de chapa galvanizada de ' de espesor, los trdmites necesarios para su botadura en el rio sera
responsabilidad del contratista.

La salida de las bombas de agua cruda sera con manguera de alta presion (de caucho reforzado con anillo de acero) la
manguera se conectard al tubo existente que se deberd prever burlonerias y juntas EPDM para los trabajos de empalme.

Se preveran reducciones concéntricas de A° C° desde la salida de las bombas con sus respectivas valvulas de retencion y
véalvula limitadora de caudal que pueden ser de tipo compuerta o mariposa. El mdltiple de impulsion de agua cruda estd
conectada con manguera de alta presion (de caucho reforzado con anillo de acero) que se adaptara al cambio de nivel del
rio.

1. 2. Provision y montaje de electrobombas centrifugas horizontales, altura manométrica (Hm=25 m) Q=400m3/h
con sus respectivos accesorios, con variador, tablero eléctrico y todos los insumos necesarios para su 6ptimo
desempeiio.
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La presente especificacion tiene por objeto regir la provision del equipo de bombeo: Electrobombas centrifuga de eje
horizontal.

Tableros de comandos eléctricos para las electrobombas acompafiados de sus respectivos planos eléctricos de instalacion
y montaje.

Disefios
La provisidn de los equipos de bombeo estara destinados al sistema de abastecimiento de agua potable.

Los planos donde se indican las unidades de bombeo fueron elaborados para informar al proveedor sobre algunas
condiciones de contorno como la conexidn de succién y asentamiento de las bombas; estos planos no definen el contorno
definitivo exacto, como tampoco las dimensiones de los mismos.

Condiciones generales del conjunto motor bomba

Toda unidad de bombeo debera ser de fabricacion ya probada y ser producto de fabricantes que haya construido equipos
similares en tipo, tamafio y capacidad por lo menos desde hace 10 afios.

Toda unidad de bombeo debera ser proyectada para operar 24 horas continuas sin que los mismos presenten problemas
de cavitacion, sobrecalentamiento, vibracidn o esfuerzo excesivo, debiéndose prever solamente, mantenimiento normal
del equipo.

Todas las partes y componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo deberan ser proyectadas y construidas de
manera que exista posibilidad de intercambiabilidad y sustitucion de las partes sin necesidad de ajuste o retoque
adicional.

Las unidades de bombeo deberan ser del tipo que permita cualquier sustitucién de las partes con rapidez y en todo el
periodo de vida util. El dimensionamiento del conjunto motor bomba, asi como la adecuada seleccién de los materiales de
construccidn seran de entera responsabilidad del proveedor.

El proveedor del conjunto motor bomba debera poseer todos los accesorios, dispositivos o equipos de ensayo requeridos
y/o debera tener acceso a organismos oficiales y laboratorios de ensayo reconocidos por el Comitente, los ensayos
requeridos correran por cuenta del proveedor.

1. Garantias técnicas
1. Bomba centrifugas

Cavitacion: E| proveedor garantizara la no-ocurrencia de cavitacién operacional limite de una bomba funcionando
aisladamente del sistema.

N.P.S.H.: El proveedor garantizara que la altura positiva neta de succion -N.P.S.H. requerido por cada una de las bombas en
su punto nominal de operacidn no sera superior al de las bombas.

Potencia efectiva en el eje: E| proveedor indicara la potencia efectiva minima en el eje de cada una de las bombas,
mencionando en las condiciones de trabajo las revoluciones por minuto y la altura manométrica.

1. 2. Motores eléctricos

Potencia: El proveedor garantiza que la potencia desarrollada por los motores con tension, factor de potencia, frecuenciay
demas condiciones de operaciones normales no presentara sobrecalentamientos superiores a los permitidos para el tipo
de aislacion empleado.

Sobrecarga: El proveedor garantiza que el motor podra operar con sobrecarga de 10% de la potencia nominal y 0.5% de la
tensién nominal en régimen continuo, sin que la temperatura en los enrollamientos de las armaduras sobrepase aquellas
especificadas en las normas.

Corriente de arranque: El proveedor garantiza que la corriente de arranque sera la especificada por el fabricante.

El factor de potencia de los motores de las bombas serda como minimo igual a 0.85.
1. 3. Conjunto motor bomba

Rendimiento: E| proveedor garantizara para cada conjunto, los caudales, la altura manométrica y el r.p.m.; el rendimiento
global en ninglin caso podra ser menor que el 60%.

1. 1. 1. Condiciones de servicio

Los conjuntos motores bomba seran adecuados para ser instalados conforme planos, y en la que el fabricante proveera la
conexién automatica del conjunto girando en sentido inverso en el caso de averia en las valvulas de retencion durante la
parada de una unidad.

1. 1. 2. Documentos técnicos
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Los planos delinean los requisitos de ingenieria de la provision. El proveedor presentara y sometera a la Fiscalizacion con
copia a la CONTRATANTE los planos detallados y demas datos técnicos incluyendo instrucciones necesarias a la
fabricacién, provision, instalacién, ensayos, operacién y mantenimiento.

Ademds, deberd presentarse tres copias de las curvas de las bombas indicando la altura manométrica por caudal, la
potencia absorbida por caudal, el N.P.S.H. requerido por caudal y el rendimiento por caudal.

1

1. 1. 1. Motores eléctricos superficiales

Tres copias de la hoja de datos conteniendo las siguientes informaciones:

Fabricante
Modelo
Rotacién
N° de polos
Potencia nominal
Factor de potencia
Corriente de partida a plena tensién
Rendimiento de: ¥4, Y2, 3%, 4/4 + 10% de la potencia nominal
Frecuenciay tensién nominal
Clase de aislamiento
Elevacion de temperatura
Otros datos considerados importantes
1. 1. 2. Conjunto motor bomba
Tres copias de los catalogos de los equipos ofertados, incluyendo inscripcion y detalles constructivos.
Tres copias de los planos de montaje, conteniendo:
Dimensiones generales
Dimensiones requeridas de base de hormigdn armado en las cuales seran instalados los equipos.
Tres copias de planos, con corte indicando las listas de piezas y los respectivos materiales.
Tres copias de listas de accesorios necesarios para la instalacién y operacién adecuada del conjunto motor bomba.
Tres copias de listas de piezas de repuestos suficientes para 12.000 horas de operacion.

Los planos definitivos para el montaje de los equipos podran ser entregados hasta diez dias después de la firma del
contrato.

2. Certificados técnicos

Tres copias de certificado de calidad de la materia prima utilizada en la fabricacién
Tres copias de los informes de curvas de ensayo y certificados de ensayos.

3. Normasy especificaciones

La fabricacidn, los ensayos y el montaje de las bombas, los motores y los conjuntos motor bomba seran regidos por las
siguientes normas y especificaciones:

AlSI

ANS
ASA
IEEE

ABNT

AISC

NEMA

ASTM

AWS
ASM
IH
NEC
ISO
DIN

E

American Iron And Steel Construction
American National Standards

American Standards Association

Institute of Electrical and Electronic Engineers
Asociacion Brasileira de Normas Técnicas
American Institute of Steel Construction
National Electrical Manufacturers Association
American Society for Testing and Materials
American Welding Society

American Society Mechanical Engineers
Hidraulice Institute

National Electrical Code

International Organization for Standaritation

Deutche Industrie Normen
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VDE Verbans Deutche Elektrotecniker

IEC International Electrotechnical Comission

NBFU National Board of Fire Underwiters

IRAM Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
SSPC Stedd Structure Painting Council

SAE Society of Automotive Engineers

4. Detalles constructivos
1. Bombas centrifugas horizontales
1. Bombas

Cuerpo de la bomba: El cuerpo de la bomba sera de hierro fundido con caracteres minimos de acuerdo a las normas ASTM
o similar, con bridas de succién y descarga, con didmetros indicados en los planos con reducciones de hierro fundido
excéntricas con bridas para efectuar empalmes con los diametros de tuberias indicados en los planos.

e Todas las bridas seran segin Normas ASA

e Elrotor de la bomba sera fabricado en bronce fundido y sus caracteristicas minimas estaran de acuerdo a las normas
ASTM o similar.

El eje de las bombas cumplira los siguientes requisitos minimos

e Seré de acero inoxidable, resistente a la corrosidn
Llevara tratamiento térmico con frio o forjado en caliente
Podra ser laminado o trefilado en frio o forjado en caliente.

Los anillos de desgaste podran ser fabricados en bronce o acero inoxidable. En el caso de utilizarse acero inoxidable
el proveedor deberd prever el anillo de desgaste de la carcasa con dureza 50 brinnel, superior a la dureza del anillo
de desgaste del rotor.
El acoplamiento entre la bomba y el motor debera ser directo a través de acoplamiento flexible.
La base del conjunto motor bomba debera ser de acero al carbono reforzado por vigas y plataformas superiores,
permitiendo una perfecta nivelacion entre la bombay el motor.
Las bombas deberan estar equipadas con manémetros, monovacuémetros, valvulas de aire, y contaran ademas con
sus correspondientes valvulas de retencién horizontal y de maniobra, tipo mariposa que sera de hierro fundido de
didametro indicado en los planos. También se proveeran las reducciones (excéntricas) correspondientes para la
conexion de estos accesorios a la salida de la bomba.

1. 2. Motor eléctrico

El motor sera de tipo abierto a prueba de chorro de agua, polvo y particulas, disefiados para funcionar en un sistema de
trifasico 50 Hz. Las bridas que empalmaran con accesorios o tuberias existentes seran perforadas de modo que garantice la
correcta ejecucion del empalme. Los equipos contaran con placas de identidad donde se detallaran los datos,
instrucciones, notas de precaucién, en idioma espafiol o en Unidades del sistema métrico.

De acuerdo a las potencias de los motores estos deberan tener una proteccidn térmica incorporada.
5. Arrancadores eléctricos

Se detallan en la seccidn en el informe de instalaciones electromecénica

Documentacion: Para cada tipo de arrancador se suministrara tres copias de esquemas eléctricos y tres copias de
repuestos de cada componente.

6. Ensayos de fabrica
1. Motor

Los motores eléctricos seran sometidos a los ensayos de todas las unidades de acuerdo con las normas.
1. 2. Bombas

Todas las bombas seran sometidas a ensayos hidrostaticos con una presidn igual a 2 veces la presion del trabajo, o una vez
y media la presién de Shut Off indicada en la curva caracteristica adoptandose la que fuera mas elevada.

La presion de ensayo sera mantenida durante el periodo de tiempo minimo de una hora.

Elrotory el eje de la bomba seran ensayados en liquido penetrante (Dye Chek) y particulas magnéticas (Magnaflux).
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3. Conjunto motor bomba

1. Todos los conjuntos de motor bomba seran sometidos a ensayos de funcionamiento de acuerdo con las normas del
Hydraulic Institute ensayandose las bombas en la velocidad nominal, con levantamiento de por lo menos cinco
puntos dispuestos a lo largo de la curva caracteristica de la bomba e incluyéndose el punto de servicio especificado
(caudal y altura manométrica total).

2. Para los ensayos de los conjuntos seran empleados los motores debidamente calibrados (curvas levantadas)

3. Las informaciones en los ensayos incluirdn caudales, alturas manométricas totales, potencia consumida por la
bomba (BHP), potencia hidraulica (WGP), potencia consumida por el motor, rendimiento, rotacion de las bombas y
nivel neto de succién positiva (N.P.S.H.).

En el caso de que el proveedor no posea las condiciones para los ensayos de los conjuntos en la velocidad nominal, el
hecho debera ser claramente mencionado. En tal caso sera estudiada la alternativa para ensayo en velocidad reducida
una vez que el proveedor presente un juego de curvas de bombas similar, conteniendo todos los datos solicitados en las
informaciones para ensayos.

Los referidos datos deben provenir de ensayos de campo o de alguna entidad oficial, perfectamente confiable, en los
ensayos con velocidad reducida seran obligatoriamente mantenidas las condiciones abajo mencionadas, en estricta
observancia al Instituto Hidraulico.

Las condiciones de ensayo seran tales que produzcan la misma velocidad especifica de la instalacion de campo. El factor
de cavitacion sera el mismo de la instalacién de campo. El motor utilizado en los ensayos debera tener todas las curvas
levantadas. El ensayo en velocidad reducida no sera considerado como sustituto de la prueba de aceptacién en el campo.

4. Ensayo de temperatura interna de los bujes.

Debera efectuarse el ensayo de manera a asegurar el control de la temperatura interna maxima de los bujes en régimen de
operacién continua del conjunto motor bomba. La temperatura interna de los bujes para la operacidn de la bomba en el
local con temperatura ambiente de aproximadamente 25°C no debera exceder 80° C. Una temperatura superficial de la
caja de bujes superior a los 507 C. serad tomada como evidencia de que la temperatura interna de operacidn de los bujes
excede 80? C, salvo que el proveedor pruebe lo contrario. Esa temperatura superficial sera indicada por un termémetro
firmemente presionado contra la superficie externa de la caja de los bujes o sellado con una masa plastica adecuada. El
termémetro debera tener una precisiéon de 1 a 55° C.

1. 4. Gastos derivados de ensayos

Los gastos derivados de los ensayos de fabrica correran por cuenta del proveedor y estan incluidos en el precio de la
oferta.

7. Ensayos de campo

Después del montaje de los ajustes finales de todos los componentes de los conjuntos motor bomba y de haberse el
trabajo declarado terminado por el responsable de la instalacién seran conducidos los ensayos de campo de cada
conjunto conforme a las normas de Hiydraulic Institute con asesoramiento del proveedor o un representante técnico del
mismo, considerando los siguientes casos.

Ensayo de campo para conjuntos motor bomba aprobados en ensayos a velocidad plena de fabrica. Se efectuaran
ensayos de funcionamiento, en su faja de trabajo seran verificados:

e Temperatura de los bujes
e Vibracion

e Potencia Consumida

¢ Altura manométrica total

Los ensayos tendran una duracién minima de 8 horas. Los ensayos de campo para conjunto motor bomba aprobados con
base a los ensayos a velocidad reducida. El conjunto motobomba seradn ensayados a velocidad nominal de acuerdo a los
requisitos del Hidraulic Institute. Si fueran necesarios ajustes o correcciones se dispondra la ejecucion de los mismos y el
conjunto serd ensayado nuevamente.

1. 1. Gastos derivados de los ensayos

Los gastos derivados de los ensayos de campo previstos en los Items anteriores correran por cuenta del proveedor y
estaran incluidos en el precio de la oferta.

8. Tolerancia aceptacion y rechazo
1. Tolerancias
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Sobre los valores garantizados por el fabricante de los equipos, seran considerados las siguientes tolerancias:

¢ +10 % de caudal nominal a altura manométrica total garantizada
¢ +59% de la altura manométrica total del caudal nominal garantizada
¢ N.P.S.H. requerido garantizado
¢ Rendimiento garantizado.
2. Rechazo

Los conjuntos motores bomba que no cumplieren los requisitos de esta especificacion, con las tolerancias indicadas seran
rechazadas.

9. Pintura acabado y revestimiento
1. Generalidades

Este Item se refiere a la preparacidn de superficies y a la aplicacion de los revestimientos protectores y materiales a utilizar.
Los disefios de ejecucion indicaran el sistema de proteccion y pintura incluyendo la preparacidn de las superficies y tipo de
materiales de revestimiento que seran aplicados en fabrica o en la obra. Los precios presentados para la bomba incluiran
plena compensacidn para todos los costos derivados de este Item.

Los revestimientos no seran necesarios en metales galvanizados o de pieza ferrosa, acero inoxidable, hierro fundido tipo
auténtico y hierro fundido de alto tenor de niquel que serdn considerados metales no ferrosos. Las superficies que no
fueran adyacentes a las superficies a ser limpiadas y revestidas seran protegidas de dafios durante la limpieza y pintura. La
limpieza, revestimiento o pintura serd ejecutada solamente en superficies perfectamente secas, durante condiciones
ambientales favorables.

1. 2. Esquema de ejecucion
Las capas, espesores minimos, nimeros manos y la preparacion de las superficies deberan seguir el siguiente esquema:

¢ Adaptandose a la confirmacidn de SSPC (Steel Structure Painting Council).

e Todas las superficies trabajadas y acabadas de materiales ferrosas a ser expuestas a la atmdsfera durante el
embarque, transporte y almacenamiento se limpiarany se prepararan por el método SPL y seran protegidas con una
capa espesa de compuesto antiéxido.

e Las superficies ferrosas interiores de los reservorios de aceite se limpiardn por método de preparacion SP 5y seran
revestidos por el sistema de proteccién normalmente utilizado por el proveedor.

¢ Todas las superficies ferrosas internas en contacto con el agua entre la succién y la descarga de las bombas se
limpiaran por el método indicado arriba y recibiran revestimiento interno recomendado por el proveedor.

¢ Todas las superficies exteriores que quedaren expuesta a la atmdsfera se limpiardn por el método mencionado més
arriba, seran revestidas por una capa de minio hasta obtener un espesor minimo de la capa seca de 40 micras.

e Se dispondra proteccién adecuada mediante un absorbente de la humedad como cilica - gel que no dafie los
mecanismos.

¢ Los embalajes deberan venir rotulados conforme a como indique la FISCALIZACION.

10. Proteccion especial
1. Maquinas

Las maquinas pesadas se montaran y fijaran a los armazones, los cuales tendran resistencia suficiente para revestir o
evitar distorsion de las maquinas. Las aberturas de las valvulas y maquinas se protegeran contra los dafios que pudieran
ocurrir.

Las superficies acabadas de las maquinas se revestiran de Houghton Rust Veto N° 344, o similar aprobado para proteccion
contra agua salada y embarque maritima, debiendo todas las superficies no acabadas de las maquinas llevar una mano de
pintura antiferruginosa.

1. 2. Equipos eléctricos
Las aberturas de los motores eléctricos seran selladas con impermeables o de otro modo igualmente eficiente.

e Las piezas fragiles se embalaran con acolchonamiento y con precauciones contra la rotura.

¢ En caso de que los volimenes llegaren a los locales designados con los embalajes dafiados o inadecuados, seran a
criterio del comitente embalados de nuevo por cuenta del proveedor de modo que su contenido sea
convenientemente protegido durante el almacenamiento portuario y transporte al local de la obra o depésito donde
indique el FISCALIZADOR.

1. 3. Provision y montaje de manguera flexible de alta presion de 10" empalme con bridas

Aplicaciones:
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e Succion y Descarga de agua, y liquidos no corrosivos.
e Manguera flexible que acepta radios de curvatura reducidos sin colapsarse.

Especificaciones:

e Tubo interior de caucho sintético resistente al roce, temperatura e intemperie.
¢ Refuerzo: Fibras sintéticas.

e Cubierta: Caucho sintético.

¢ Acabado Exterior: Liso con impresién de tela

2. FILTROS DECANTADORES EXISTENTES - (incluye la provision e instalacion)

Se deberan ejecutar todos los trabajos necesarios para el reacondicionamiento de las estructuras existentes sellado las
fisuras, mohos o algas correspondientes tanto en el interior como en el exterior. Finalizando con la aplicacion de pintura
epoxi en el interior, previa aplicacién de impermeabilizantes. La pintura epoxi debera ser de alta resistencia quimica a
productos quimicos, acidos, alcalis y solventes, con un alto contenido de sélidos (60-65% en volumen, Cumpliendo con
normativas locales e internacionales para contacto con agua potable.

En el exterior debera aplicar pintura acrilica de una calidad superior con una durabilidad minima de 5 a 10 afios.

La estructura existente presenta cierto deterioro y en algunas partes se visualiza las armaduras que debera ser tratado y
reponer el material de hormigdn faltante u otro material que garantice la seguridad de la estructura.

Antes de proceder a la limpieza se debera realizar un andlisis minucioso de patologia de la estructura de hormigdn a
rehabilitar.

1. 1. Mantenimiento general de la Estructura, Filtros, Decantadores, parshall, reparacion de fisuras y pintura epoxi
interna y pintura acrilica para exterior de calidad superior, con una durabilidad de 5-10 afios.

Retiro de material filtrante, losetas y boquillas.

Se procedera al retiro completo de todos los materiales filtrantes de los mddulos del clarificador y de filtro.
Asi mismo se proceder3 al retiro de las losetas de H?A? (Falso Fondo), y de las boquillas respectivas.

Luego se procedera al retiro de escombros, y limpieza general del fondo.

Asi mismo se observara y verificard minuciosamente el estado de la estructura del fondo.

En caso que se observen coqueras o fisuras en la estructura de hormigdn, por donde pueden producirse fugas, se
procedera al saneamiento y reparacion de las mismas.

En las tareas de relleno de coqueras se utilizard un aditivo que sirva de puente de adherencia entre el hormigén y un
mortero especial Grout (sin retraccién y exento de cloruros). El tratamiento de fisuras, se realizard por medio de la
inyeccion de un sellador a base de resina epoxi de muy baja densidad.

1. 2. Construccion de registro, Provision y Montaje de Caudalimetro ultrasonico

Descripcion.

El registro serd utilizado para la realizaciéon de mediciones de caudal en aductoras de didmetro de 250mm mediante
caudalimetros ultrasénicos. El registro sera de forma rectangular, tapa del registro con chapa galvanizada, las dimensiones
deben permitir que el técnico a instalar o realizar mantenimiento a los sensores del medidor puede tener un lugar
apropiado para ejecutar el trabajo, construido en mamposteria con ladrillos de primera calidad. Debe permitir el facil
acceso del técnico que realizara la medicidon y ser completamente estanco.

El lugar de construccion del registro serd indicado por la ESSAP S.A.
Bases y Losa de Fondo del Registro.

El asiento del registro sera de hormigdn pobre de 10 cm de espesor. La losa de fondo serd de hormigén armado fck =
21MPa con espesor y armado de acuerdo a lo establecido en los disefios. La separacion entre la losa de fondo y la aductora
sera mayora30cm.

Cuerpo del Registro.

Se construira de mamposteria de ladrillo comun, de 30 cm. de espesor con mortero de mezcla, 1:1:6 (cemento cal en pasta
arena lavada) y cuando haya nivel freatico elevado el mortero sera 1:5 (cemento arena), sin rendijas. El registro de
medicién sera de forma cilindrica de base cuadrada de 1,5 m de lado en la parte interior, desde la losa de fondo o piso de
registro hasta la losa de tapa. La mamposteria servira de asiento a la tapa del registro.

La unidn entre la aductora y las paredes del registro debe estar macizado con mortero 1: 3 (cemento arena lavada), u otros
productos acordes a fin de evitar las filtraciones a través de la junta.
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La parte externa de la mamposteria de ladrillo llevard una capa de 20 mm de revoque de mortero de cemento, mezcla de 1:
3 (cemento arena lavada).

Tapay Acceso del Registro.

La tapa del registro sera de hormigdn armado fck = 21MPa con espesor y armado de acuerdo al disefio. El acceso al registro
sera fabricado de hierro fundido gris, sera de forma cuadrangular de dimensién 70x70 cm, abisagrada en uno de sus lados,
todas las piezas deberan presentar una estructura metalografica homogénea. NO se admitiran piezas soldadas.

El acabado de los marcos y tapas debera permitir un perfecto asentamiento entre ambos.
CAUDALIMETRO ULTRASONICO FIJO
Provision de Caudalimetro Ultrasonico Fijo

Estas especificaciones técnicas tienen como objetivo definir las condiciones minimas necesarias que deberan cumplir los
caudalimetros que seran utilizados para la medicidn de caudal de agua a una temperatura de 25°C aproximadamente.

Caracteristicas ambientales:

e Clima: Subtropical
e Temperatura maxima de trabajo: 100°C
e Temperatura minima de trabajo: -40°C

Caracteristicas constructivas:

¢ Los medidores de caudal deberan ser construidos para su utilizacién en servicio continuo y deberan ser de alta
fiabilidad, precisos y seguros en su funcionamiento, asi como de larga durabilidad; con grado de proteccion IP 68

e Deberan ser sometidos a rigurosos controladores de calidad, a través de ensayos siguiendo recomendaciones

normas internacionales.

El principio de funcionamiento sera ultrasonico y de instalacidn no intrusiva.

¢ Apto para mediciones en cafierias de acero, hierro, plasticos y otros.

¢ Unidad de medicidn (S.1.)

e Indicacion de caudal y totalizador

Caja electrdnica o convertidor:

e Display LCD grafico de matriz de puntos de 128 x 64 pixels, y teclado para operacién y programacion local en
espanol.

Rango de medicién: + 0,01 a 25 m/s.

Repetibilidad: 0,15 % de la lectura + 0,005 m/s.

Exactitud + 1% de la lectura = 0,005 m/s.

Datalogger para almacenamiento de mas de 800.000 valores.

e Puerto de comunicacién: (1) USBy (1) Ethernet, para programacion diagndstico y descarga de datos almacenados.
« Salida analdgica: (1) de 0/420 mA activa/pasiva, galvanicamente separada.

e Salidas discretas: (2) tipo opto-relé.

e Cerramiento: Aluminio / Apto para intemperie IP66.

e Alimentacién: 100-240V AC.

Sensores:

e Frecuencia: 500 kHz

¢ Longitud del cable del transductor 15 m como minimo, y extensiones de hasta 300m

¢ Capacidad para medir caudales en tuberias de D.N. de 200 hasta 2000 mm

e Grado de proteccion IP 68 (sumergibles).

¢ Con sensores para compensacion por temperatura ambiente, de acuerdo a ANSI/ASME MFC-5.1M.
¢ Se debe incluir grasa de acoplamiento acUstico y pads de Viton para acoplamiento permanente.

Soportes de montaje para transductores fijos:

¢ Material: SS316. Proteccion IP 68 (sumergibles).
¢ Dos cajas independientes. Montaje en modo directo o reflejado.
e Sujecion a la cafieria con abrazaderas metalicas ajustables.

Condiciones especiales y garantias requeridas:

¢ Las marcas de los equipamientos ofertados deberan tener representacion certificada en nuestro pais por la fabrica
del producto.
* Elequipo ofertado debera tener un afio de garantia por lo menos.
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¢ Debe contar con las herramientas necesarias para la comunicaciéon hombre-Maquina; dentro del entorno Windows,
como un componente inherente al equipo, de manera que el Operador/Instalador, ejecute sin dificultad las tareas
de configuracién y extraccion de datos del equipo, a través de un medio de conexion (cable de comunicacién)

disponible a su alcance.
e Compatible con Windows 7,8.1,10y 11 (32 y 64 bits)

e Manual de programacion, operacion y mantenimiento en espafiol.

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - Gréfico orientativo:

Los siguientes accesorios de hierro fundido ductil, cumpliran con las siguientes especificaciones y normas.

e Codo 90° H°D° PN 10 DN 300 mm

e Codo 90° H°D° PN 10 DN 2500 mm

e Codo 90° H° D° PN10 DN 150 mm

e Punta Brida -Brida PN 10 DN 300

e Manguito Brida -Brida PN 10 DN 150

e Punta Brida PN 10 DN 300

e Punta Brida PN 10 DN 150

¢ Tapa Brida Ciega PN 10 DN 300

¢ Reduccidn H° D° con 2 bridas PN 10 DN 300-250

e Manguito con junta elastica H°D° PN 10 DN 300 mm

e Manguito con junta elastica H°D° PN 10 DN 150 mm

e Cruz H° D° DN 300 mm PN 10 BRIDA-BRIDA

e Cruz H°D® DN 300 - 150 mm PN 10 BRIDA-BRIDA

e TEE H°D° PN 10 DN 300 mm BRIDA-BRIDA

e TEE H° D° PN 10 DN 250 mm REDUCCION 150 MM BRIDA-BRIDA
e TEE H°D° PN 10 DN 250 mm REDUCCION 150 MM BRIDA-BRIDA

Material
Hierro Fundido Ddctil, Fundicidon Nodular GGG-50

Pintura

Pintura epdxica de 250micras segiin normas EN 14901, 0 EN 1514, 6 1563 6 BS 6920, u otra homologada a las mismas.

Revestimiento interno y externo
Bridas

EN 1092, 6 DIN 2572 6 BS 5163, u otra homologada a las mismas

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - EXTREMIDAD PUNTA-BRIDA DE HIERRO DUCTIL CON PINTURA EPOXI

DN Brida L D Peso Tedrico
(MM) Taladrado (MM) (MM) (KG)

100 PN 10/16 360 118 11

150 PN 10/16 380 170 18

200 PN 10 400 222 27

250 PN 10 420 274 38

300 PN 10 440 326 51
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SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - ADAPTADOR DE BRIDAS MULTI-MATERIAL DE GRAN TOLERANCIA.

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF - UNION UNIVERSAL CON AMARRE INDEPENDIENTE EN AMBOS LADOS

e Valvula compuerta de H° D° Brida - brida PN 10 DN 100 mm
e Valvula compuerta de H° D° Brida - brida PN 10 DN 150 mm
e Valvula compuerta de H° D° Brida - brida PN 10 DN 300 mm

Caracteristicas Técnicas de la valvula exclusa con brida.

De sello elastico seglin EN 1074 (DIN 3352 - 4A) u otra similar o superior

Longitud brida-brida seglin EN 558-1 u otra similar o superior, linea base 14 (DIN 3202, F4)
Con conexion bridada en ambos lados seglin EN 1092-2 0 I1SO 2531 u otras similares o superiores.
Torque minimo mediante zapatas deslizantes de plastico en la cufia

Sellado del vastago anticorrosivo y libre de mantenimiento, Con sellado triple tipo o-ring

Materiales

Cuerpo: Hierro fundido dictil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior

Tapa: Hierro fundido ductil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior

Obturador: Hierro fundido dictil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior, vulcanizado por todos los lados con

EPDM

Tornillos de tapa: Acero inoxidable A2 (DIN EN 1SO 3506)
Vastago: Acero inoxidable 1.4021

Tuerca del vastago: Latdn

Proteccién anticorrosiva

Recubrimiento epdxico interior y exterior segun las directrices GSK

DN 150 200 250
D (mm) 285 340 400
L1 210 230 250
b1 19 20 2

b2 252 330 413
d2 23 23 28

h1 386 493 606
k 240 295 355
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SE ADJUNTA EN FORMATO PDF IMAGEN ILUSTRATIVA
3. SALA DE QUIMICA

Alimentacion de Aguay Linea de Inyeccion

Lineadel o

El Contratista debera ejecutar para la inyeccidn de la solucién de hipoclorito de sodio, sulfato de Aluminio. Una conexién
hidraulica entre la linea de impulsion (u otro sitio proximo) hasta cerca de la mesada de la caseta, para la conexidn con la
valvula de inyeccion de la bomba dosadora.

La valvula de inyeccion sera instalada en la mamposteria dentro de la caseta, con una llave de paso tipo esférica de V5 -
PVC, a fin de permitir su mantenimiento.

La conexidn hidraulica sera en tuberia de PVC roscable, diametro de 20mm
Alimentacion de agua
Se debera ejecutar una conexion hidraulica entre la red de distribucion o linea de impulsion, hasta la caja del tanque de

dilucién de hipoclorito de sodio, dentro del cual se realizara la instalacion de una canilla de %- bronce, con pico de
manguera, que servira de alimentacidn para los tanques de dilucién de los productos quimicos.

La canilla debera estar ubicada en la pared paralela a la caseta, en una esquina de la caja y debera ser proveido con una
manguera de plastico transparente de 4 m de longitud, para el cargado del tanque de solucién de cloro.

La alimentacién de agua a la caseta se realizarda con una llave de paso de PVC 20mm instalado en un registro de
mamposteria de 0.30 x 0.30. La tapa del registro serd de Hormigdn Armado con marco metélico y contramarco metélico
empotrado en el registro.

La conexidn hidraulica sera en tuberia de PVC roscable, didmetro de 20 mm,

Herrajes

La abertura metalica llevara cerradura de embutir.

Tanque de Solucién de Sulfato de Aluminioy Cal

Provision de 4 tanques de fibra de vidrio de 2.000 litros (2) para Cal, y (2) Sulfato de Aluminio.

Ademas, en cada tina debe haber pulsadores de arranque, parada y de emergencia de los agitadores, y el mando para los
dosificadores.

Las caracteristicas del dosador deben ser de 300lts/h, cuyo motor que sea de baja revoluciones de 940 rpm.

El motor eléctrico que sera el responsable de la agitacidn o disolucidn de los productos quimico, debera incluir variador de
velocidad para una agitacion lenta (en el caso de la cal, ésta debe ser lenta y constante para evitar que se precipiten al
fondo del tanque).

En el drea de instalacidn del tanque el piso tendra un desnivel de 0,03 m con relacién al piso de la caseta, y se instalara una
cafieria de desagiie de 40 mm con el fin de permitir el desaglie de eventuales filtraciones de solucion de cloro o pérdidas
de agua.

Se debe prever la provision de sulfato de aluminio, cal y cloro para realizar la puesta en marcha de las plantas.

Base para Bomba Dosadora

En los casos que la Bomba Dosadora, no sea del tipo que va adosada a la pared, se fabricard una base consistente en una
losa de H°A°, de 5 cm de espesor, segln los planos, empotrada en las paredes de la Caseta, 0 en la mesada, segun resulte
mas facil la operacion.

En caso de que la Bomba Dosadora sea del tipo que va adosada a la pared, no se realizara la base de H°A°, y por ende no se
pagara dicho rubro del componente Caseta de Operaciones.

In ion eléctrica en Osi m

El presupuesto debera comprender el suministro de los materiales de primera linea en el mercado y la mano de obra
necesaria para realizar los trabajos detallados a continuacion:

Linea alimentadora del tablero principal subterranea.

Provision, montaje y conexion del tablero principal.
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Provision y montaje de linea de alimentacion al tablero de la electrobomba. El tablero existente de las bombas de agua
cruda en la planta nueva, seréa traslada a las bombas para el lavado de filtros. Se debe proveer tableros para las bombas de
agua cruday agua tratada.

Provision y montaje de linea de alimentacion a la bomba dosadora.

Provision montaje de los circuitos de luces y tomas de corriente.

Provision y montaje de linea de alimentacion al equipo de bombeo.

Provision e instalacion de artefactos de iluminacion.

Prueba de todos los circuitos eléctricos.

Construccidn de registros para pasajes de los cables.

Automatizacién de la bomba dosadora con el tablero de mando de la electrobomba.
Para la elaboracién del presupuesto se debera tener en cuenta:

Capacidades y tipo de energia de los equipos de bombeo a ser instalados donde se ejecutaran las casetas de acuerdo al
Tipo y Potencia de la Electrobomba a ser instalada.

Ademas de las cargas de las potencias de los equipos de bombeo, se debera considerar las potencias de dos motores
eléctricos trifasicos o monofasicos de 1 HP cada uno.

4. SALA DE BOMBEO AL TANQUE ELEVADO (EXISTENTE)

1. 1. Reparacién integral de tanque elevado de H°A° de 100 m3 para el sistema de lavado de filtros: reparacion de
fisuras, remocion de mohos y algas. Y acabamiento interior de pintura epoxi, previa impermeabilizacion y
pintura exterior acrilica de calidad superior

El contratista debera realizar el mantenimiento general del tanque elevado existente, debera realizar todos los trabajos
necesarios como la impermeabilizacion y pinturas que garantice la estanqueidad y buen funcionamiento del mismo.

1. 2. Preparacién y montaje de Bombas Centrifugas, caudal 100 m3/h y altura 20mca, con todos sus accesorios

Se debe realizar la provision de bombas centrifuga, que funcionen normalmente en un punto de operacidn. Estas bombas
deben ser dimensionadas en base a las especificaciones técnicas presentadas en este pliego y presentar catalogos técnicos
y curvas antes de su instalacion.

Estas bombas tendran su succidn proveniente del reservorio apoyado.

El conjunto motor-bomba debera tener una base metélica de manera que estos se encuentren en un solo cuerpo. Esta base
metélica debe estar correctamente nivelada y estar anclada a la base de hormigén. Tanto el motor como la bomba
deberan estar fijadas a la base metalica, y deben contar con tacos de goma que aislen la vibracion.

En la operacién normal de la estacion de bombeo, operaran una bomba durante el lavado de cada filtro.
5. SALA DE BOMBEO AGUA TRATADA (EXISTENTE)

Antes de la provisiéon y montaje mecanico del conjunto motor-bomba y los demas accesorios, se debera dejar en
condiciones optima la rehabilitacion total de la sala de bombeo de agua tratada. El contratista realizard las tareas
necesarias como revoque, pinturas, y todos los necesarios que asegure un lugar adecuado para las bombas.

Se debe realizar la provisién de bombas centrifuga, que funcionen normalmente en un punto de operacién. Estas bombas
deben ser dimensionadas en base a las especificaciones técnicas presentadas en este pliego y presentar catalogos técnicos
y curvas antes de su instalacion.

Estas bombas tendran su succion proveniente del reservorio enterrado.

El conjunto motor-bomba debera tener una base metalica de manera que estos se encuentren en un solo cuerpo. Esta base
metalica debe estar correctamente nivelada y estar anclada a la base de hormigdn. Tanto el motor como la bomba
deberan estar fijadas a la base metalica, y deben contar con tacos de goma que aislen la vibracién.

Cada motor eléctrico debe contar con su respectivo arrancador suave y debe cumplir con las normas descripta en la
seccion de bombas para impulsion de agua cruda.

En la operacién normal de la estaciéon de bombeo, operardn una bomba y la otra bomba seréd de reserva y debera ser
idéntica ambas bombas.

Para el montaje de las bombas se debe prever la fabricacién de multiple de impulsién en acero al carbono con diametro
nominal que el contratista debe disefiar y presentar a la fiscalizacién para la su aprobacién.
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Para la realizaciéon de montaje del equipo de bombeo, serd necesario valvulas de retencion en la succiéon que sera
independiente para cada bomba. Sobre la salida de cada bomba también debera contar con vélvula de retencién y valvula
compuerta en la salida de cada bomba, que facilitara el desmontaje de cualquiera de ella en caso de ser necesario para
mantenimiento o reparacion.

6. RESERVORIO DE AGUA TRATADA (EXISTENTE)

Desde la puesta en operacién del nuevo sistema de tratamiento y almacenamiento de agua potable en la planta, mas de 10
afios fuera de servicio.

El contratista debera desagotar por completo el reservorio y realizar las verificaciones internas, si existen deterioro en las
paredesy presenta filtraciones ésta debera ser resuelta por la contratista antes de realizar la pintura para impermeabilizar.

Se debe de verificar el estado de todos los accesorios como codo, niple y valvula existente en la entrada al reservorio, si
estos accesorios no presentan condiciones que garantice la seguridad e higiene por tratarse de accesorios de hierro
fundido ésta probablemente deba cambiar por autorizacion de la FISCALIZACION.

Una vez desmontada estos accesorios se podra determinar el estado en que se encuentre los mismos y en caso de la
valvula muy probable que su operacidn sea con dificultad o nula.

LIMPIEZA FINAL

Una vez terminados los trabajos de reposicién de pavimentos y reparacion de las obras de arte afectadas, se procederd a la
limpieza final del terreno, nivelando y eliminando cualquier exceso o resto de material que haya quedado para resguardar
la libre circulacién sobre el mismo.

PRESENTACION DE PLANOS COMO CONSTRUIDO

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de todos los datos necesarios para la elaboracidn de los planos finales
de la obra, tal como fueron construidos. Estos datos deben ser facilitados por medio de planos y planillas que contengan
todas las modificaciones efectuadas en el campo con relacion al proyecto original.

Los disefios constructivos deberdn mostrar la ubicacidn de las instalaciones en planta y perfil, ademas de los detalles
civiles y de montaje; los disefios constructivos seran presentados en planos en un original y una copia, ademas de archivos
magnéticos con programas actualizados, preferentemente USB o disco de memoria externa, con indicacién de los
archivos que componen. La presentacion de los planos y del archivo magnético debera contener las escalas iguales a los
planos de construccion, la presentacion debera ser aprobada por la Fiscalizacion.

N erios técnicos d bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropolégico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Se solicita incorporar los criterios técnicos ambientales en obra para cumplimiento de la normativa legal ambiental,
teniendo en cuenta la envergadura el Proyecto a ejecutarse, considerando que deberd haber un responsable de los
mismos, asi como un responsable por parte de la ESSAP S.A, para el seguimiento y la fiscalizacion.

Se debera aplicar las medidas de mitigacion y acciones contempladas en el EIA y su Plan de Gesti6n correspondiente. La
Contratante facilitara los documentos a solicitud del Contratista.

Descripcion

Resolucién

I I I.[- e l I . I I I. .I I . I.[. .

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

Ing. Carlos Ramirez, Gerente, GERENCIA TECNICA
e Justificacidon de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

El proceso solicitado es a fin de realizar mantenimiento correctivo a la Planta de Tratamiento de Agua de la ciudad de
Concepcidn, que actualmente se encuentra fuera de servicio, y que, para su operacién, necesita de reparaciones y
tratamientos de las estructuras de hormigdn que presentan fisuras, eflorescencias, crecimiento de vegetaciones parasitas,
moho/oxido, entre otros; mantenimiento de maquinarias, equipos y sistema de captacion y distribucién de agua.

Es por ello, que la ESSAP S.A. ha tomado la decision de llevar a cabo estos trabajos y complementar la produccion de agua
potable de la Planta existente, garantizando asi, la provision total del vital liquido a la poblacién, conforme a su mision
institucional.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

Se trata de un llamado periédico

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.
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Las mismas, fueron elaboradas conforme al tipo de necesidad de los trabajos requeridos, previo estudio de las areas a ser
intervenidas, insumos y materiales a ser utilizado durante a la ejecucion de los trabajos.

Los requerimientos técnicos se establecen a partir del proyecto desarrollado por los profesionales y especialistas de la
Gerencia Técnica. Cada componente del proyecto fue analizado y elaborado en base a la necesidad del area de
intervencion, la experiencia técnica y operativa en obras similares dentro de la institucion, las normas técnicas vigentes y
las buenas précticas de ingenieria civil, con el objetivo de lograr la provisién de agua potable de forma 6ptima y sostenible
para la poblacién.

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTA EN ARCHIVO SEPARADO

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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180 dias corridos, en el distrito de Concepcidn, Departamento de Concepcidn.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

We~NLdWNE

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
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MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados 6 (seis) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIN PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Mes 1
Certificado 2 Certificado de Obra Mes 2
Certificado Certificado de Obra Mes
Certificado 6 Certificado de Obra Mes 6

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos, contados desde la emisidn de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se deducira el cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

71/93



No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [indicar capital a asegurar]

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a. El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas
provisorias hasta la medicién final y definitiva a la conclusion de las obras.

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicion, donde
constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por la Fiscalizacion y la Contratista, para luego
proceder a la emisidn del correspondiente certificado.
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Estas mediciones y certificaciones periddicas seran consideradas provisorias hasta la medicion final y definitiva, a la
conclusién de la obra.

b. La presentacién del certificado debe ser entregado con una nota solicitando el trdmite para pago. El contratista
presentara el certificado aprobado y firmado por la fiscalizacidn, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes, via mesa
de entrada de la ESSAP S.A,, la certificacion que corresponde al mes anterior donde se indican las cantidades y montos
ejecutados por rubro.

c. Las verificaciones de obras se hardn mensualmente por la contratante y la fiscalizacidn, este Gltimo realizara la
aprobacion de los certificados que seran remitidos a la contratante para darle curso al tramite de pago.

d. Planillas aprobadasy firmadas a ser incluidas en los certificados:

- Planilla de resumen de certificados.

- Acta de mediciones indicando los rubros ejecutados en el certificado.

- Planilla de cémputo.

- Cronograma fisico financiero y cronograma de avance de obras y curva de avance de obras.
- Libro de obras.

- Registro fotografico de rubros ejecutados (fotografia georeferenciadas).

- Copia del pedido de prérroga por lluvias con sus antecedentes.

e. Copia de las pdlizas en donde se visualice la vigencia de las mismas.

f. Y toda documentacién requerida por la contratante para el correcto seguimiento de los contratos.

P men

¢ El monto de amortizacion por pago de anticipo (si corresponde)

e El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por
incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma).

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica;

e Intereses por mora;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la ESSAP
S.A., sito en Jose Berges N° 516 ¢/ San José, de lunes a viernes de 07 a 15 horas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

El documento debe ser remitido a la Gerencia Técnica, via mesa de entrada. Esta debe indicar el monto total
acumulado de las sumas que el contratista reclama tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su
conjunto, en base a los trabajos y prestaciones efectivamente ejecutados. La estimacion de la cuenta final debe
enviarse al fiscal de obras, para su verificacion y correcciones si los hubiere, luego de la firma del acta definitiva y
dentro del plazo establecido.
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

180 dias corridos. No se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al
contratista junto con la orden de inicio de obra.

La entrega de la zona de obras sera total.

e Estudios Geotecnicos.
e Calculos hidraulicos.
e Calculos estructurales.
¢ Estudios patologicos.

herramien renci r

Las herramientas de proyectos a ser utilizadas en la ejecucion de las obras seran Excel en formatos de planillas, curvas y
diagrama de Gantt.
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:
Las multas por atraso seran aplicadas en el certificado correspondiente conforme con los Aspectos Generales para la
Contratacion de Obras. Si la contratista no diese cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prérrogas,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada dia de atraso en la entrega se descontara 0,10% sobre el monto del servicio

en demora (item o rubro) y hasta un maximo de 10% del monto del contrato. Una vez que se llegue a este monto del
contrato, el Contratante podra poner término al Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Ex ion norm i n n i
Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de

construccién seran:

Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:
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Conforme a lo establecido en las AGC

ministr r ntratan nvi ntr

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su
conservacién en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato, en coordinacién con la Fiscalizacion y la Supervision

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacién seré de 5 dias habiles.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, previa aprobacion de la Unidad de Fiscalizacion y
Supervisién de Obras de la Gerencia Técnica de la ESSAP S.A.

. g ‘< oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

- Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: El acta de recepcién provisoria se
emitird una vez finalizados el 100% de todos los trabajos.
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- Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal
de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras.

- Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

R 51 Definitiva de las ol

Se emitira 180 dias posteriores a la Recepcidn Provisoria, previo levantamiento de resalvas (si hubiere)

El fiscal de obra enviar4 al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 45 DIAS
DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.-

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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La convocante formalizara la contratacion mediante:

FIRMA DE CONTRATO.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaifiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:
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No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

Peri validez ranti m

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:
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La garantia del contrato debera extenderse por todo el periodo de ejecucion del contrato, desde la suscripcion mas 30
(treinta) dias posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad
(péliza de seguro, garantia bancaria o declaracién jurada) debera ser presentado ante la Secretaria de la UOC para su
verificacidn previa de acuerdo con los requerimientos correspondientes.

OBSERVACION: La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, a mds tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes. Posterior al plazo mencionado se
procederd a la notificacion correspondiente para el retiro por parte del proveedor del mencionado documento,
transcurrido éste y sin haber retirado la garantia se procederd a la destruccion del mismo.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[o2 I €, I S OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago al Proveedor se hara en guaranies, dentro de los 60 (sesenta) dias, seglin disponibilidad presupuestaria, previa a la
recepcion de las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 ¢/ San José),
correspondiente a los bienes/servicios entregados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deduccién de
multas si las hubiere, y amortizacién de anticipo para MIPYMES en caso de ser adjudicado.

Dichas facturas deberan estar acompafiadas como minimo por:

1. Presentar Nota por mesa de entrada, dirigida a la Gerencia General para su correspondiente proceso en la Gerencia
Financiera.

Factura Crédito

Acta de Recepcion, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibid los bienes con el V° B° del
administrador del Contrato.

Copia del Contrato.

Orden de compra y/o servicio.

Certificado de cumplimiento tributario,

Certificado de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el afio de la firma del contrato),

Certificado de no estar en interdiccién judicial (actualizada en el afio de la firma del contrato)

Cédigo de contratacion.

w N

L S S

El Proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcion ninguna del
monto total facturado, seran pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado
segln lo establecido por las disposiciones legales de la Republica del Paraguay. Asi mismo independientemente de estas
retenciones impositivas se aplicara una retencién equivalente 0.5% sobre las facturas pagadas, deducidos los impuestos
correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 277 de la Ley N°7228/23.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
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debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 50 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

SOLO EN EL CASO DE MIPYMES.-

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: de 3 (tres) dias habiles posteriores a la firma del
contrato.

b. Direccion: José Berges 516 entre San José y Brasil.

c. Horario de atencion: de 07.00 a 15.00 hs.

d. Oficina y/o departamento: GERENCIA FINANCIERA.

e. Responsable de la recepcion: JORGE A. GONZALEZ CABELLO.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al proveedor y/o contratista, seglin corresponda, el monto del anticipo, siguiente a la
fecha de la presentacidn de la solicitud: dentro de los 10 dias habiles posteriores a la emision del Cédigo de Contratacién
correspondiente.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos
adelantados se hara deduciendo en la solicitud de pago (de las érdenes de compra, servicio o trabajo) y/o certificaciones,
segln corresponda, el mismo porcentaje que, signifique el anticipo acordado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
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amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario minimo oficial, la ESSAP S.A. reconocera
un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposicion
legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios a ser realizados, del presente Contrato, a través de una
nota de solicitud remitida a la Gerencia de la UOC, conforme a la siguiente formula:

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25 C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0 Ap=P0*Prl PO
Donde: Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segun tabla de precio del contrato. Los montos autorizados en
cada certificado de pago se ajustaran, descontando el monto del anticipo recibido hasta su devolucién total, aplicando el
respectivofactor de ajuste de precios.

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas de obras
y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccidn.

S0: Salario minimo diario del pedn albafil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente diez (10) dias antes de la presentacién de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPIl C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria
Nacional del Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros
realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

CO: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPIl C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria
Nacional del Cemento, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

D: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el cddigo 21-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los
plazos indicados en el Cronograma de Construccidn.

DO: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el codigo 21-3 de la revista CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha
de presentacion de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cédigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cdigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez
(10) dias antes de la fecha de presentacidn de ofertas.

No sera reconocido ningun ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al
cronograma de obras aprobad

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién
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La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T

’

inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
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se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demads tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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