REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Administracion Nacional de Navegacion y Puertos (ANNP)
Uoc Annp

Nombre de la Licitacion:

PAVIMENTACION AREA OPERATIVAYY
REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL
PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

(version 3)

ID de Licitacion:

455081

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

14/10/2024

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2

1/130



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

455081

Administracién Nacional de
Navegacion y Puertos
(ANNP)

Uoc Annp

en SICP

MESA DE ENTRADA DE LA
UOC- El Paraguayo
Independiente y Colon -
Primer Piso

OFICINA DE LA GERENCIA DE
LA UOC- El Paraguayo
Independiente y Colon -
Primer Piso

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

CARLOS MARTIN FIGUEREDO

4392096

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

PAVIMENTACION AREA
OPERATIVAY REPARACIONES
VARIAS EN LA TERMINAL
PORTUARIA DE ITA
ENRAMADA - PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidon Publica
Nacional

15/10/2024 10:50

22/10/2024 10:50

22/10/2024 11:00

20.0%

GERENTE DE UOC

uocannp@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N°2

se ha emitido la adenda correspondiente, en donde se realiza ademas de las modificaciones al PBC, las porrogas de fechas
de consutas y apertura de sobres, segun nuevas fechas indicadas en el SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Evaluacién basada en multiplicidad de criterios

¢ Requisitos documentales para la evaluacidn de la capacidad financiera
¢ Capacidad en materia de equipos

e Otros criterios que la convocante requiera

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/455081-pavimentacion-area-operativa-reparaciones-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/455081-pavimentacion-area-operativa-reparaciones-terminal-portuaria-ita-enramada-plurianual/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 09 de octubre de 2024
Lugar: Avda. Juan Domingo Peron y Prof. Luis Migone Battilana - Terminal Portuaria de Ita Enramada
Hora: 10:00hs.

Procedimiento: Seguin la fecha prevista mds arriba, los interesados deberdn presentarse en la oficina de la Terminal
Portuaria de Ita Enramada, donde serd el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizarad la obra
acompanado del funcionario responsable asignado por la Gerencia de Obras Portuarias. Se tendra una tolerancia de 10
minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:Funcionario designado por la Gerencia de Obras
Portuarias

PARTICIPACION OBLIGATORIA: NO. Los oferentes podran presentar Declaracion Jurada de conocer el sitio de las obras.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado en multiplicidad de criterios

Evaluacion basad ttiolicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la

siguiente informacion:

Valor
Requisitos De Por Tipo De
Criterio Parametros De Evaluacion Acreditacion Atributo  Valor
1- EXPERIENCIA Haber generado, durante los (10) afios (2014 al A) Copias de 20 puntaje
GENERAL EN 2023), en promedio un volumen anual de Facturasy/o
OBRAS facturacion igual o superior al 50% del valor de balances donde

su oferta.

pueda comprobarse
B) Formulario N° 2 de
Experiencia general
en construccién
acompaiiado del
contrato respectivo.
C) Formulario N° 3 -
Facturacién anual
media en
construccién.
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Criterio

2- ANTIGUEDAD
DEL OFERENTE

3-
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

4- PRECIO

5- ASPECTO DE
CALIDAD DEL
SERVICIO

6- CAPACIDAD
DEL OFERENTE

7- EQUIPO DE
TRABAJO

Parametros De Evaluacion

El oferente debera acreditar una Experiencia
minima de 15 (quince) afios 0 mas en el rubro
correspondiente a construcciones civiles,
readecuaciones y/o reparaciones, descartando
toda oferta que no cumpla con la antigliedad
minima requerida.

Cantidad minima de 1 personal inscripto en IPS
con antigliedad minima de 6 meses anteriores a
la fecha de presentacion de ofertas.

Através de la aplicacion de la féormula de
puntuacion de precios, se asignara una
puntuacién maxima de 30 puntos al oferente que
haya presentado el precio mas bajo entre todas
las ofertas recibidas. Los proveedores que
ofrezcan precios mas altos recibiran una
puntuaciéon menor en proporcion al precio mas
bajo encontrado, seglin los parametros de la
formula

Demostrar que cuenta con responsable de
seguridad y salud ocupacional en el trabajo

Recepciones finales de obras de envergadura en
relacion a obras de construcciones civiles,
mantenimiento y/o readecuaciones, con
Instituciones publicas y/o privadas por lo menos
5 obras en los ultimos 10 afios .

A) Representante Técnico: - Ingeniero Civil
conTitulo habiliante y registro profesional con
experiencia en el ejercicio profesional de al
menos 5 afios a partir de la obtencion del titulo
universitario. - Haber dirigido obras de
envergadura civiles en al menos 3 afios. La
capacidad en este criterio se demostrara con
contratos y actas de recepcién definitiva o
finales. B) Residente de Obras: Ingeniero Civil y/o
Arquitecto con titulo habilitante y registro
profesional con Experiencia de al menos 5 afos
en obras de envergadura, contados a partir de la
obtencion del titulo universitario. - Se valorara a
los profesionales propuestos que tengan titulos
de maestria y/o especializaciones relacionadas a
la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

Valor

Requisitos De Por
Acreditacion

Constancia de RUC 10
(actividad

construcciones y/u

obras)

Declaraciones 6
juradas de salarios
presentadas al IPS,

de los seis (6) meses
anteriores a la fecha

de presentacion de
ofertas

PLANILLA DE 30
PRECIOS

a) Curriculum vitae 6
segln el Formulario

N° 6 - Lista de

personales

propuestos para la

obra b) Certificado

y/o Titulo

a) Actas derecepcion 14
final / definitiva que
demuestren el
requerimiento.

a) Curriculum Vitae 14
segln el Formulario
N° 6 - Lista de
pesonales propuesto
para la obra. b)
Titulo universitario
¢) Certificados que
acrediten la
culminacion de la
maestria y/o
especializaciones. d)
Contratos de obrasy
Acta de recepcion
final/definitiva e)
Registro Profesional.

Atributo

Tipo De
Valor

puntaje

puntaje

puntaje

puntaje

puntaje

puntaje
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La ponderacion de cada criterio de evaluacion especificado en la cldusula anterior sera el siguiente:

Criterio Porcentaje De Ponderacion
1- EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS 20

2- ANTIGUEDAD del Oferente - ANOS DE EXPERIENCIA 10

3- ASPECTO DE SOSTENIBILIDAD 6

4- PRECIO 30

5- ASPECTO DE CALIDAD DEL SERVICIO 6

6- CAPACIDAD DEL OFERENTE 14

7- EQUIPO DE TRABAJO 14

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro
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La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Conforme al Formulario N°1 de Composicion de precios unitarios incluido en la seccion de formularios.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las
Partes
Combinadas
Coeficiente de Debe
Liquidez: Activo cumplir
corriente / Pasivo conel
Corriente debe ser requisito.
igual o mayor a /1].
Esta informacion serd
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.
[2021/2022/2023]
Coeficiente de Debe
Solvencia: Pasivo cumplir
Total / Activo Total conel
igual o menor a requisito.
[0.80]. Esta

informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados
[2021/2022/2023].

Cada Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[30% del monto de la
oferta]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
este
porcentaje]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40% este
porcentaje
Jdel
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Referencias de las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza y/o de
Entidades financieras habilitadas para otorgar una linea de crédito al oferente.]

c. [Balance General de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes a los afios 2021, 2022 y 2023,con su
correspondiente Estado de Resultados]

d. Formulario N°5 Situacién Financiera

Experienci Len of

NO APLICA

Experienci ifi n obr

NO APLICA

ustificacion de | I 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se considera que los afios solicitados a las empresas como experiencia especifica son suficientes para garantizar las
buenas practicas de los procesos constructivos, la seguridad y la calidad final de la obra.

R isi men raev r resen riteri xperienci ner

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. NOAPLICA

i nm

rl rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

NO APLICA

NO APLICA

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion
requerida
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R

LOTE 1 - PAVIMENTACION AREA
OPERATIVA

e Demostrar que puede

disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se indican:

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel [25% ]
de los
requisitos
minimos

Debe cumplir
por lo menos
conel /[40% ]
de los
requisitos
minimos

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"

requeridos requeridos.

- Pavimentadora de
Asfalto.

- Rodillo vibratorio y/o
rodillo neumatico.

- Motoniveladora.
- Camion tumba

- Maquina
mezcladoras de H°

LOTE 2 -
REPARACIONES
VARIAS

- Andamios

-Mdquina
mezcladoras de H°

e Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

n materi i

Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

Formulario N° 7 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucion de los
trabajos.

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

DISTRIBUCION DE PUNTAJES SEGUN LOS CRITERIOS

Haber generado, durante los mejores tres (3) afios de
los Ultimos diez (10) afios (2014 al 2023), en promedio
un volumen anual de facturacién igual o superior a
50% del valor de su oferta a ser corrobado con los
formularios de renta, ire, balances generales y/o

facturaciones contratos firmados.

No se otorgaran puntos a los
oferentes que presenten
facturas de los mejores 3 aiios
de los ultimos 10 aios, por
menos del 50% de su oferta.
No serd necesario presentar
una factura por cada ano.

PUNTAJE MAXIMO

20 PUNTOS

ANTIGUEDAD
del Oferente -
ANOS DE
EXPERIENCIA

Se otorgara hasta 10 puntos por el cumplimiento de afios de
experiencia.

* 0 a 14 afos de experiencia

0 puntos

* 15 a 18 afios a de experiencia 5 puntos

*19 a 23 afios a de experiencia 7 puntos

* 24 afos en adelante 10 puntos

PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTOS

24/130



Aspectos de Se otorgara hasta 6 puntos por cada cantidad de personales
sostenibilidad inscriptos en el IPS, a partir del minimo requerido para la
social participacién.

* 1 a3 personales inscriptos 2 puntos

*4 a6 personales inscriptos 4 Puntos

* 7  personales inscriptos en | 6 puntos

adelante

PUNTAJE MAXIMO 6 PUNTOS

Precio La propuesta de precio evaluada
como la mas baja (Pm) recibe el
maximo puntaje de 30 puntos. Esta
Puntuacion sera asignada una vez
que se haya aplicado el margen de
preferencia en los términos
dispuesto en el PBC.

El calculo a utilizar para la
determinacién de los puntajes de
todas las demas propuestas se
detalla a continuacion:

Pm= Propuesta mas baja

Pc= Propuesta considerada

Pt= puntaje total obtenido

Pt= (Pm/Pc)x30

PUNTAJE MAXIMO

30 PUNTOS

Demostrar que cuenta con responsable de seguridad y
salud ocupacional en el trabajo

Se otorgara 6 puntos

PUNTAJE MAXIMO

6 PUNTOS




La cantidad minima a ser puntuado es de 5 Actas de recepcion final/definitiva ejecutadas
en los Ultimos 10 afios con Instituciones publicas y/o privadas.
Capacidad del | 1a4documentos (Actade 0 puntos
Oferente - Recepcion Fina/Definitiva)
Cumplimiento
Contractual

5 documentos (Acta Recepcion 8 puntos
Fina/Definitiva)
6 documentos (Acta Recepcion 9 puntos
Fina/Definitiva)
7 documentos (Acta Recepcion 10 puntos
Fina/Definitiva)
8 documentos (Acta Recepcion 12 puntos
Fina/Definitiva)
9 o mas documentos (Acta 14 puntos
Recepcion Fina/Definitiva)
PUNTAJE MAXIMO 14 PUNTOS

Representante Técnico - Residente de Obras: (Ingeniero Civil - Arquitecto) con titulo
habilitante corroborado mediante registro profesional, con no menos de 5 (cinco) afios
de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares, contados a partir de la
obtencidn del titulo universitario.

Experiencia
del
Representante
Técnico

Se otorgara 1 punto por cada afio
de experiencia del REPRESENTANTE
TECNICO, a partir de los 5 afios
minimos requeridos para la
participacion, hasta un maximo de
3 pts.

*5a 8 afos de experiencia: 1
puntos

*9 a 12 afos de experiencia:
2 puntos
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*13 anos en adelante:3
puntos

Se otorgara 1 punto por cada
contrato, y/o actas de recepcién
que acredite que el Personal
Propuesto ha dirigido obras civiles
en al menos durante 3 afios.
Hasta un maximo de 3 pts.

*3 a4 afos de experiencia: 1
puntos

*5 a7 anos de experiencia: 2
puntos

* 8 afos en adelante: 3 puntos

Experiencia Se otorgara 1 punto por cada afio
del Residente de experiencia del RESIDENTE DE
de Obras OBRAS, a partir de los 5 afios

minimos requeridos para la
participacion, hasta un maximo de

*5a 8 anos de experiencia: 1
puntos

*9 a 12 afios de experiencia:

3pts. 2 puntos

*13  afos en adelante:3
puntos

Idoneidad del Se otorgara puntos de acuerdo a la Titulo de Grado: 2 puntos

Representante profesionalizacion, hasta un Especializacidn: 3 puntos

Técnico o maximo de 5 pts. Maestria: 5 puntos
Residente de
Obras
PUNTAJE MAXIMO 14 PUNTOS
Observacién en cuanto a la Idoneidad: solo se puntuara 1 vez cada documento; es decir,

si el Representante Técnico es puntuado con la especializacion, entonces el Residente de
obras ya no podra ser puntuado en este mismo documento.

MATRIZ GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS 20
ANTIGUEDAD DEL OFERENTE 10
ASPECTO DE SOSTENIBILIDAD 6
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PRECIO 30
ASPECTO DE CALIDAD 6

CAPACIDAD DEL OFERENTE 14
EQUIPO DE TRABAJO 14
TOTAL 100

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.
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c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ITEM N°
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: PAVIMENTACION AREA OPERATIVA TERMINAL Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA
ENRAMADA

OBJETO

Realizar el pavimento de H°A°, pértico de acceso principal y reparaciones varias en la terminal portuaria de Itd Enramada a
fin renovar y poner en funcionamiento los programas de apoyo de la terminal mejorando ademas la accesibilidad y
seguridad de los usuarios.

Sera obligatorio suministrar dentro de sus ofertas los siguientes documentos:
+ UnCronograma de Actividades debidamente detallado.

+ Laempresa adjudicataria debera nombrar un residente, el cual serd el encargado de planificar los trabajos a realizar. El
mismo debera coordinar con el Fiscal designado por la Gerencia de Obras lo relacionado a esa actividad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

Todos los materiales y técnicas que quedaran incorporados a la obra estan especificados en este documento. Es entendido
que en caso de que el Contratista proponga algo distinto a lo especificado por considerarlo equivalente, debera presentar
a la Fiscalizacion para su aprobacion.

El Contratista deberd ajustarse a las normas de seguridad laboral, el trabajo deberd ser ejecutado por operarios
especializados con los equipos necesarios y adecuados a fin de garantizar la seguridad de los mismos, sin que esto sea
razén de costo extra.

Si no se cuentan con los equipos necesarios, la Fiscalizacion no aprobara la ejecucién de los trabajos.

Su responsabilidad finaliza cuando la obra sea recibida a satisfaccién por el Fiscal de Obras.

VISITAAL SITIO DE LA OBRA

El oferente debera realizar una visita al sitio de la obra y efectuar sus propias mediciones con el fin corroborar y de evaluar
las dificultades con que contara en el transcurso de la ejecucion de la misma, de manera que al realizar su cotizacién habra
considerado en ella las eventuales dificultades que pudieran darse. Asimismo, hacer saber alguna diferencia de medidas
que puedan incrementar el costo del proyecto, cualquier dafio ocasionado a propiedades (muebles e inmuebles) de la
Institucién o de terceros, debera ser costeado por el contratista.

LIMPIEZA DEL LUGAR

Durante el proceso de trabajo, el contratista debera mantener el lugar limpio, en especial en las zonas de paso de personas
y /o vehiculos.

Se recuerda al contratista su responsabilidad con respecto a los dafos que pudiera producir su personal debido a su
actividad, y debera resarcir a la Institucidn o a terceros por los dafios ocasionados o repararlos debidamente por su cuenta.

El contratista debera guardar las condiciones minimas de seguridad y salud ocupacional, manteniendo un orden y
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limpieza adecuados durante el proceso de avance y al finalizar debera entregar la obra limpia de todo tipo de basura y
escombros. Su personal deberd utilizar el equipo, ropa y herramientas de proteccién y seguridad recomendadas por los
reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo.

La empresa debera velar por la presentacion adecuada de su personal, no se permitira trabajar con camisetas sin mangas,
pantalonetas, o pantalones cortos, ademas deberan de guardar el cuidado de no acosar ni molestar a ninglin usuario o
visitante del edificio. Seran trabajadores de buena conducta y habitos de higiene.

Los costos por limpieza y acarreo de escombros y basura a un lugar autorizado fuera de la Institucidn correran por cuenta
del contratista.

NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO

El contratista sera el Unico responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendra el equipo de seguridad
adecuado para que cada operario desarrolle su labor.

Asi mismo el personal a su cargo mantendra un comportamiento adecuado de respeto al personal administrativo y publico
en general. El incumplimiento de estas normas por parte de algln trabajador dara derecho a la Fiscalizacién de solicitar al
contratista la destitucion o despido inmediato del mismo.

NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y OTRAS

El adjudicatario sera el Gnico responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendra el equipo de seguridad
adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor de acuerdo a la legislacion y reglamentos vigentes en materia de
salud ocupacional. El uso del equipo de seguridad sera obligatorio y el incumplimiento de este punto generara un marco
de responsabilidad exclusivo del adjudicatario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 1: "PAVIMENTACION AREA OPERATIVA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRRAMADA "
ITEM N°
TRABAJOS PRELIMINARES

1. Construccion del obrador

Previamente al inicio de todas las obras provisionales el CONTRATISTA debera solicitar la ubicacion de los obradores con
sus dimensiones y caracteristicas, asi como sectores de trabajo que incluyan alguna construccién provisional y sirvan de
apoyo para la ejecucion de las obras.

También se debe indicar sectores de accesos y sectores destinados al aprovisionamiento y acopio de materiales.

Debera contar con 2 sanitarios con ducha, uno para la oficina y otro para el personal de obra preferentemente con salida
independiente.

2. Carteleria de obra.

Confeccidn y colocacidn de cartel de obra 1.50 x2,0m, con bastidor de cafio 30x30 mm y base soporte de cafio metalico
80x80mm

El CONTRATISTA colocara el letrero de obra en el lugar que el Fiscal de Obra considere mas conveniente.

Se dispondréa de (1) un cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la ANNP y debera contar con los textos inherente
ala obra. Obra licitada, nombre de la empresa contratista, plazo de ejecucién, monto del contrato etc...

Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 15 (quince) dias corridos contados a partir de la firma del contrato y
posterior a la verificacidn del fiscal de obra.

TRABAJOS REPARACION DE MURO DE CONTENCION
3. Demolicién de muro colapsado espesor variable por medio mecanico y retiro de escombro

Se realizara la demolicién de las piedras que ya se encuentran sueltas o aquellas que ya no estan bien fijas con las mezclas
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en el cuerpo del muro. El muro a reparar debe estar sin ninglin material suelto y sin restos de materias organicas.

El contratista se hara responsable de la correcta ejecucion de esto trabajos previos.

El replanteo debera contar con la aprobacion del Fiscal, quien dejara constancia por escrito de ello en el Libro de Obras.
4- Excavacion para sumuracion y anclaje

Esta excavacidn corresponde a los que normalmente se realiza con pala en tierra semi dura que servira de apoyo a la
cimentacion de refuerzo o sumuracion, se debera realizar una limpieza previa.

5- Sumuracion de muro PBC

Para la sumuracion o refuerzo de la base o cimiento del muro existente se construira con piedra bruta de alta dureza tipo
granitica, si es posible de origen basaltica. No se utilizara en ningln caso la piedra arenisca.

La mezcla a utilizar sera 1:3 con aditivo y debera sobre salir del contorno del muro 1 metro hacia el agua. En los cimientos
corridos de muro de piedras, deben ser colocadas y trabadas adecuadamente utilizando la dosificacion indicada en estas
especificaciones técnicas. Las piedra deberan ocupar la totalidad de los espacios huecos debajo del muro existente por lo
menos desde una profundidad de 80 cm. Tomar todas las medidas de seguridad adecuadas colocando tablestacas y
puntales.

6- Construccion de 2 estructura de anclaje de H°A®, Fck= 210kg/cm2 y segln disefio

Las estructuras de anclaje seran de H°A° que servira de elemento anclaje en el terreno separado como minimo de 8 metros
del coronamiento del muro. Debe actuar como un solo cuerpo los dos sistemas de anclaje respetando todas las indicadas
en el disefio.

Elaboracién del Hormigdn

El hormigdn utilizado serd el tipo elaborado en planta o in situ y tendrd un asentamiento del cono de Abrahams
comprendido entre 4 y 6 cm. y una temperatura menor a 32°C. No se permitiran la colocacidén con temperatura menor a
5°C.

La elaboracion del hormigén se podra realizar de las siguientes maneras:
Para la dosificacion la medida de los agregados se hara en volumen, también para el cemento.

El asentamiento del cono de la mezcla en el momento de la descarga estara comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
asentamiento del cono se utilizara para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla.

Elaboracidn in situ:

Se admitira en el caso que el Fiscal de Obras lo considere necesario o por  falta de planta de elaboracién a cercanias del
sitio de obras.

7- Reparacién de muro de PBC, sector norte

Se construird con piedra bruta de origen baséltico o granitica y su asentamiento sera colocado y acomodado
adecuadamente con la mezcla 1:3 a efectos de tener trabazén y soporte de la carga de los muros portantes. Se ejecutaran
de acuerdo a lo especificado en los planos respectivos

En los cimientos corridos de muro de piedras, deben ser colocadas y trabadas adecuadamente utilizando la dosificacién
indicada en estas especificaciones técnicas. Sus dimensiones seran de 1 m. de ancho por

El muro se ejecutara con piedra bruta a la vista y estara colocada, acomodada con junta llena.
8- Construccién de muro de PBC, sector deposito, altura promedio 1,6 m., 0,6m como cimiento y 1m afuera.

Se construird con piedra bruta de origen baséltico o granitica y su asentamiento sera colocado y acomodado
adecuadamente con la mezcla 1:3 a efectos de tener trabazdn y soporte de la carga de los muros portantes. Se ejecutaran
de acuerdo a lo especificado en los planos respectivos

En los cimientos corridos de muro de piedras, deben ser colocadas y trabadas a 60 cm de profundidad utilizando la
dosificacidn indicada en estas especificaciones técnicas. Sus dimensiones seran de 0.60 m. de ancho y 1 m por fuera del
terreno natural.

El muro se ejecutara con piedra bruta a la vista y estard colocada, acomodada con junta llena.
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9- Enrrocado por lanzamiento

Después de realizar las sumuraciones y la reparacién del muro de contencidn se realizara el enrocado por lanzamiento de
piedras de origen baséltica o granitica, en ninglin caso arenisca.

Esta piedra debera formar un talud desde una distancia de 1,50 m del pie del cuerpo del muro hasta una altura de 1,50 m,
en la pared del muro a lo largo de 50 ml, lugar a ser indicado por el fiscal de obras.

10- Relleno con arena lavada borde de muro

El suelo para el relleno debe ser un suelo de buena capacidad de soporte, libre de materias organicas y se deberad
compactar con maquinas vibratorias manuales, o se puede utilizar arena lavada de rio.

11- Reparacion de 2 escaleras de H°A°

La reparacion de las escaleras de H°A° consiste en retirar los materiales sueltos de la superficie, limpiar las armaduras con
cepillo de acero y recubrir nuevamente las armadura expuestas con mezclas de dosaje 1:3 y luego revocar las huellas y
contra huellas para dejar en condiciones.

CONSTRUCCION DE PISO ALIZADO DE CEMENTO PARA BASE DE CONTENEDOR
12- Construccién de cordén de ladrillo comdn 0,15cm, h: 40cm, incluye revoque

Para el corddn de ladrillo se hara una excavacion de 20 cm para comenzar la construccién del cordon de mamposteria de
ladrillo com(n 0,15 m que debera sobresalir 20 cm hasta completar los 40 cm de altura, con un dosaje de 1:5.

Una vez terminado la mamposteria se debe revocar con mezcla de dosaje 1:3 con hidréfugo. La ejecucidén deberé ser
realizada con perfeccion e iran trabados, nivelados, con plomos perfectos.

13- Construccién de contrapiso de cascote de 10 cm

Cuando la planilla de locales indique contrapisos sobre tierra y veredas, éstos se ejecutaran con mezcla 1:8 y los cascotes
seran de 2 a5 cm. de diametro.

Los cascotes seran abundantemente mojados antes de ser mezclados y su espesor minimo sera de 12 cm. e ira
perfectamente apisonado, salvo indicacion en contrario de los planos, se debera agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo
batido cada 10 litros de agua u otro tipo de material aprobada por el Fiscal de Obra

La superficie del contrapiso debera estar nivelada de tal forma que para la colocacién de la carpeta ya se tenga la
pendiente requerida para el escurrimiento del agua sobre la superficie.

14- Construccion de piso alisado de cemento esp: 5cm
Con lareglay el liston, se extiende la mezcla preparada sobre el contrapiso de mortero 1:8, nivelado y alisado al fratacho.
La superficie del contrapiso debera estar alisada y fijar la pendiente necesaria para facilitar el escurrimiento del agua.

15- Construccion de dado de H® 40x40cm esp: 15 cm

Los dados a ser utilizados como base de los contenedores a ser reubicados seran de H® masa con Fck= 180kg/cm2 con
dosaje de 1:2:4, iran colocados debajo de las patas del contenedor. Debe ser de la medida indicado en la planilla.

16- Construccién de cuneta de H° esp: 12 cm y desarrollo de 80 cm, incluye excavacién

Como en este item también incluye excavacidn, se hace la excavacidn solo para el espesor de la cuneta de H° de esp: 12
cm es solo para escurrimiento de agua, debe ser construido segin medidas indicado con Fck= 180kg/cm2.

Elaboracion del Hormigén

El hormigdn utilizado serd el tipo elaborado en planta o in situ y tendrd un asentamiento del cono de Abrahams
comprendido entre 4 y 6 cm. y una temperatura menor a 32°C. No se permitiran la colocacién con temperatura menor a
5°C.

La elaboracion del hormigén se podra realizar de las siguientes maneras:
Para la dosificacion la medida de los agregados se haré en volumen, también para el cemento.

El asentamiento del cono de la mezcla en el momento de la descarga estard comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
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asentamiento del cono se utilizara para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla.
Elaboracion in situ:

Se admitira en el caso que el Fiscal de Obras lo considere necesario o por falta de planta de elaboracidn a cercanias del
sitio de obras.

PAVIMENTACION DE HORMIGON ARMADO DE PLAYAS SOBRE EMPEDRADO

17- Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 20cm,
incluye compactacion mecanica.

Descripcidn

Consiste en la remocion de todo pavimento averiado por medios mecanicos y manuales incluyendo el despeje dentro del
area afectada del pavimento existente y adensamiento de la base colapsada con material granular de origen basaltico
compactada mecanicamente con vibro compactadora.

Proceso del trabajo

Incluye la limpieza total de residuos del sector afectado y las piedras sueltas podran ser nuevamente reutilizadas para la
base del pavimento a construir previamente compactada.

El Contratista debera contar en forma permanente personales y equipos y maquinarias necesarias para la inmediata
remocion y limpieza de residuos del pavimento provenientes de las remociones.

Se procedera a la marcacion y sefializacion del sector a ser reparadas mediante cintas de proteccion reflectivas. Una vez
removido el pavimento averiado se apilard en un sector lindante al drea a reparar y posteriormente sera reutilizado para
adensamiento de base y compactado con vibro compactadora.

Ningln material proveniente de la demolicion del pavimento sera retirado del recinto portuario sin autorizacién del
responsable de la obra o de las Autoridades debidamente autorizadas en la Terminal Portuaria.

Podran ser utilizados como material de compactacién en sectores afectados a hundimientos o donde la Fiscalizacién
considere pertinente.

EQUIPOS

Los equipos asignados para estos trabajos son: martinetes hidraulicos, picos, retro pala cargadora, camiones volquetes,
con el complemento de trabajos manuales. Los equipos estaran dimensionados en funcién de la necesidad y el tipo de
pavimento a ser removido.

Los equipos a ser utilizados para estos trabajos deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

En la excavacion comun se utilizara la retro pala cargadoray los camiones volquetes.

Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 20cm,
incluye compactaciéon mecanica.

Esta especificacion se aplica a la construccion de las capas de sub base y de base constituida de piedra triturada graduada
estabilizada granulométricamente en todos los sectores a ser reparados donde los pavimentos pétreos se hallan
colapsadas y donde se construiran pavimentos rigidos de hormigdn armado. Los componentes del presente item
constituyen: material granular, piedra de destape de cantera seleccionados, compactadas con una densidad minima del
98% del T-180.

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

e Terminadas las operaciones de este item el Contratista debera recoger todo material sobrante que haya sido
esparcido en el terreno durante la ejecucion del trabajo y trasladarlos a lugares fuera de la zona de Obra a donde
indique la Fiscalizacion.

Los equipos a ser utilizados para la construcciéon de la base estabilizada son los siguientes:

¢ Pala cargadora

e Vibro compactador con pie de cabra.
e Compactador liso.

e Camidn regador de agua.

No sera permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar dafios en las capas inferiores. Todos los equipos a
emplear deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion en base a pruebas ejecutadas antes del inicio de los

35/130



trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

El niimero y capacidad de los equipos deberd ser tal, que permita la ejecucion de los trabajos dentro del plazo previsto en
el cronograma de obra.

18- Construccion de cordén de H° 15x40 cm, incluye excavacion

Los cordones de hormigén pueden ser pre fabricados o construido in situ, con una mezcla dosificada de 2:5:7 con fck
minima de 180Kg/cm2 El corddn debe ir enterrado por lo menos 20 cm en tierra. Se deberd mantener humedecidos con
riego frecuente durante 7 dias.

Elaboracion del Hormigén

El hormigdn utilizado serd el tipo elaborado en planta o in situ y tendrda un asentamiento del cono de Abrahams
comprendido entre 4 y 6 cm. y una temperatura menor a 32°C. No se permitiran la colocacién con temperatura menor a
5°C.

La elaboracion del hormigdn se podra realizar de las siguientes maneras:
Para la dosificacion la medida de los agregados se haré en volumen, también para el cemento.

El asentamiento del cono de la mezcla en el momento de la descarga estard comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
asentamiento del cono se utilizara para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla.

Elaboracidn in situ:

Se admitira en el caso que el Fiscal de Obras lo considere necesario o por falta de planta de elaboracion a cercanias del
sitio de obras.

19- Pavimento rigido de hormigon armado de 15 c¢m, fck=240 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 @ 8mm cada 20 cm,
esparcido con regla vibratoria. Incluye relleno de juntas de construccion y contraccion.

Una vez limpiado la superficie del empedrado y removido los resto de materiales inadecuados como (pastos, maderas,
ect.), sobre el mismo se colocaran las armaduras separados 5 cm con caramelos de H® o metal, antes de cargar el H°
Fck=240 kg/cm2. Para el vibrado sera implementara regla vibratoria metalicas para su esparcido, nivelacion y perfecto
acabado.

El hormigdn utilizado sera el tipo elaborado en planta y tendra un asentamiento del cono de Abraham comprendido entre
4y 6 cm. a una temperatura menor a 32°C. No se permitiran la colocacién con temperatura menor a 5°C. En tiempos
calurosos debera evitarse la colocacion del H° con temperatura mayores a 38°C o en su defecto se procederd a la
proteccion y enfriamiento de la superficie del Hormigdn.

Se deberan extraer muestras, preparando probetas para el posterior control de la resistencia del Hormigoén, en la cantidad
y lugares donde el Fiscal de Obras considere necesario. Los ensayos a compresion deberan ser realizados en el INTN o en
firmas iddneas en el ramo habilitadas para el efecto.

Para el embebido de hormigdn sobre el empedrado la superficie debera ser regada. Una vez que ha adquirido uniformidad,
la mezcla debera ser uniformemente esparcida con la regla vibratoria, ajustandose a la secci6n transversal mostrada en los
planos. Elaboracion del Hormigdn

La elaboracién del hormigdn se podra realizar de las siguientes maneras:
Para la dosificacién la medida de los agregados y cemento se hara en peso y en planta hormigonera: 1:2,5:3,5

El asentamiento del cono de la mezcla en el momento de la descarga estara comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
asentamiento del cono se utilizara para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla.

Colocacién de los moldes

Podran ser utilizados como guias moldes metélicos o de madera. En ambos casos los mismos deben tener la seccién
adecuada para soportar los esfuerzos durante el vibrado de la regla, ademas de no presentar ninguna deformacion a lo
largo de su longitud y su ancho debera ser igual al de la calzada a hormigonarse.

El Contratista debera someter a una aprobacion previa de parte del Fiscal de Obra las guias a ser utilizadas y la disposicion
adoptada para las juntas y antes de disponer los moldes en el terreno, deberd asegurarse que el mismo esté bien
compactado de manera que constituya una base estable.

Antes de disponer los moldes en el terreno, deberd asegurarse que el mismo este bien compactado de manera que
constituya una base estable.

El molde deberd apoyarse totalmente sobre una base y estar firmemente anclado al suelo de manera tal que no se
descoloque con el paso de la regla vibradora para evitar una terminacion superficial defectuosa.

Se tratara de lograr el anclaje clavando al suelo la mayor cantidad posible de sujetadores. La nivelacion del encofrado
debera verificarse con aparato antes de la iniciacién del hormigonado.
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Distribucidn, acabado, juntas y curado del hormigdn

La distribucion del hormigdn depositado se realizard a mano con palas frente a la regla vibrante sobre una superficie bien
regada.

La regla vibrante apoyara sobre los moldes y sobre el hormigdn de tal manera que transmita a este Gltimo su vibracion. Los
moldes de los encofrados seran retirados al dia siguiente del hormigonado.

El perfil de la regla serd el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el motor tendra la
potencia adecuada para obtener una energia vibrante capaz de compactar eficientemente al hormigén.

Al ser desplazada la regla ésta debe arrastrar parte de la masa del hormigdn pero sin dejar de apoyarse en ningln
momento sobre las guias, para lo cual debe limpiarse de restos de hormigdn el tramo de moldes que va recorriendo la
regla.

Para el acabado, se regulara la frecuencia de vibracion hasta conseguir la maxima eficacia vibrante y una superficie de
hormigdn bien perfilada y lisa. El Fiscal de Obra pedira todos los datos que le permitan asegurarse sobre la eficacia de la
regla utilizada.

Una vez pasada la regla, se dispondra la junta cada 3,00 m. de longitud como maximo.

El cortado de las juntas podra hacerse con chapa metalica de 5 mm. de espesor y 5 cm. de profundidad o con una
cortadora para el efecto.

Se dispondra un puente de servicio que apoye sobre los moldes para hacer las correcciones necesarias en el hormigén
adyacente al corte. También se usara el puente para hacer las correcciones puntuales en la superficie del hormigdn con
fratacho de madera. Se tratara de tocar lo menos posible con fratacho la superficie tocada por la regla.

Si las juntas se cortaran con disco, el momento de corte en el hormigdn endurecido se fijara en obra, debiendo hacerse
antes que se marquen las fisuras en el mismo y de tal manera a que los cortes resulten con bordes perfectamente lisos.

Un mes después de ejecutada la calzada se procedera, si corresponde al relleno de las juntas, para lo cual previamente se
hara la limpieza del hueco con un garfio metalico apropiado y aire comprimido.

El relleno de las juntas se hara con material comercial que contenga caucho sintético, preferentemente con aplicacion en
frio. Podra también utilizarse una mezcla de 60 % de asfalto diluido y 40 % de alquitran, aplicado en caliente.

Cuando se haya operado la evaporacion del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se hara la
aplicacion de compuesto de curado aprobado por el Fiscal de Obra.

En estas condiciones se puede iniciar el periodo de curado.
Juntas de dilatacion y contraccién

Las juntas tendran por finalidad mantener las tensiones que soporta el pavimento dentro de los limites admisibles,
previniendo la formacién de fisuras y grietas. Irdn separadas cada 3 m. como maximo y un ancho de 3mm.

CON TRATAMIENTO DE BASE
20- Movimiento de suelo (excavacion para saneamiento de bolsones profundidad promedio 30cm)

Consiste en la ejecucion del saneamiento de bolsones y luego el relleno del area de estacionamiento de camiones con
magquinarias viales.

Antes de proceder a la ejecucion de estos trabajos en este sector, se deberan concluir previamente todos los trabajos de
limpieza.

De ninglin modo se aceptara en los terraplenes la colocacion de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raices, césped y otros materiales organicos.

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo, apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del
material aprobado para la ejecucion de terraplenes, a fin de obtener capas parejas y uniformemente compactadas hasta la
densidad especificada.

Los materiales para el relleno y nivelacién deberan ser colocados en capas horizontales sucesivas en espesores tales que la
capacidad de los equipos disponibles satisfaga la densidad de compactacion requerida para su aprobacién debidamente
comprobadas. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho. A fin de lograr la compactacidn prevista en todo el
ancho tedrico indicado en el proyecto, el contratista debe prever la carga con sobre anchos suficientes para garantizar la
compactacion hasta los bordes de la plataforma ensanchada.

Excepto cuando se especifique de otra manera, el relleno sera construido en capas horizontales en toda el area utilizando
equipos viales y mecanicos, para asegurar la homogeneizacion, riego, secado, perfilado y compactacion final. Cada capa
de material suelto serd homogeneizada en espesor, humedad requerida para su compactacién, asi como en el
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alineamiento controlado por topografia. El material, luego de humedecido serd homogeneizado por medio de
motoniveladoras,

La Fiscalizacién podra efectuar en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacidn, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones
asi lo requieran.

La compactacion del material debera realizarse en las siguientes condiciones:

HUMEDAD: Los materiales a compactar deberan estar homogéneamente himedos y su contenido ser cercano al 6ptimo.
Por lo tanto, de acuerdo con la humedad natural del material, se debera agregar agua o secar de manera de cumplir con lo
requerido. La Fiscalizacion podra ordenar en cualquier momento verificaciones del estado de la humedad del suelo en
proceso de trabajo, ordenando el ajuste de la misma al Contratista en caso de que sea necesario.

EQUIPO: Las capas deberan densificarse mediante equipos compactadores del tipo pata de cabra, rodillos neumaticos,
rodillos lisos con o sin aditamento, u otro equipo adecuado, de acuerdo al tipo de material a utilizar.

COMPACTACION: A nivel de sub rasante, el grado de compactacién sera del 100% (cien por ciento)

Los trabajos de terminacion sobre capa compactada seran mediante la colocacion de una capa granular estabilizada
granulométricamente.

Los componentes de la mezcla constituyen: piedra triturada basaltica, finos de trituracién basaltica.

La distribucidon y compactacion de la base granular estabilizada granulométricamente se hara después que la capa inferior
fuera debidamente aprobada por la fiscalizacion

21- Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 25cm,
incluye compactacién mecanica.

Esta especificacion se aplica a la construccion de las capas de sub base y de base constituida de piedra triturada graduada
estabilizada granulométricamente en todos los sectores a ser reparados donde el pavimentos pétreos se hallan colapsadas
y donde se construiran pavimentos rigidos de hormigén armado. Los componentes del presente item constituyen: material
granular, piedra de destape de cantera seleccionados, compactadas con una densidad minima del 98% del T-180.

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este ftem, deberén ser tales que la operacién de los mismos no
causen efectos negativos en el equilibrio ambiental.

e Terminadas las operaciones de este item el Contratista debera recoger todo material sobrante que haya sido
esparcido en el terreno durante la ejecucion del trabajo y trasladarlos a lugares fuera de la zona de Obra a donde
indique la Fiscalizacion.

EQUIPOS

Los equipos a ser utilizados para la construccion de la base estabilizada son los siguientes:

® Pala cargadora

e Vibro compactador con pie de cabra.
e Compactador liso.

e Camidn regador de agua.

No sera permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar dafios en las capas inferiores. Todos los equipos a
emplear deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacién en base a pruebas ejecutadas antes del inicio de los
trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

El nimero y capacidad de los equipos debera ser tal, que permita la ejecucion de los trabajos dentro del plazo previsto en
el cronograma de obra.

METODO CONSTRUCTIVO

La piedra a ser utilizada como base estabilizadora, sera esparcida con motoniveladora en espacios grande y con pala en
espacio reducida. La compactacion de efectuarse con la compactadora lisa vibratoria en la zona de empedrados y
vibradora con pies de cabra en zonas de bolsones para obtener el grado de compactacion requerido en toda su superficie.

La compactacion debe ser orientada de manera a obtener una superficie llana, un grado de compactacion, espesor y
acabado que satisfagan las exigencias de esta Especificacion. La capa compactada no deberd presentar segregacion del
material en superficie o en profundidad.
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Tratamiento de suelo

Nivelacion General del drea a reparar con maquinaria vial, con definicién de pendientes para escurrimiento general.
Esparcido y compactacion general de ripio compactado con piedra basaltica tipo destape

Compactacién General del Sector

Esparcido de piedra triturada basaltica - Mezcla de 4ta. Y 5ta.

Consideraciones generales

Consiste en la ejecucion del saneamiento de bolsones y luego el relleno del drea de estacionamiento de camiones con
madquinarias viales.

Antes de proceder a la ejecucion de estos trabajos en este sector, se deberan concluir previamente todos los trabajos de
limpieza.

De ninglin modo se aceptara en los terraplenes la colocacién de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raices, césped y otros materiales orgéanicos.

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo, apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del
material aprobado para la ejecucion de terraplenes, a fin de obtener capas parejas y uniformemente compactadas hasta la
densidad especificada.

Los materiales para el relleno y nivelacién deberan ser colocados en capas horizontales sucesivas en espesores tales que la
capacidad de los equipos disponibles satisfaga la densidad de compactacion requerida para su aprobacién debidamente
comprobadas. Las capas deberan ser distribuidas en todo su ancho. A fin de lograr la compactacidn prevista en todo el
ancho tedrico indicado en el proyecto, el contratista debe prever la carga con sobre anchos suficientes para garantizar la
compactacion hasta los bordes de la plataforma ensanchada.

Excepto cuando se especifique de otra manera, el relleno sera construido en capas horizontales en toda el area utilizando
equipos viales y mecanicos, para asegurar la homogeneizacion, riego, secado, perfilado y compactacion final. Cada capa
de material suelto serd homogeneizada en espesor, humedad requerida para su compactacién, asi como en el
alineamiento controlado por topografia. El material, luego de humedecido serd homogeneizado por medio de
motoniveladoras,

La Fiscalizacién podra efectuar en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacion, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones
asi lo requieran.

La compactacion del material debera realizarse en las siguientes condiciones:

HUMEDAD: Los materiales a compactar deberan estar homogéneamente hiumedos y su contenido ser cercano al éptimo.
Por lo tanto, de acuerdo con la humedad natural del material, se debera agregar agua o secar de manera de cumplir con lo
requerido. La Fiscalizacién podra ordenar en cualquier momento verificaciones del estado de la humedad del suelo en
proceso de trabajo, ordenando el ajuste de la misma al Contratista en caso de que sea necesario.

EQUIPO: Las capas deberan densificarse mediante equipos compactadores del tipo pata de cabra, rodillos neumticos,
rodillos lisos con o sin aditamento, u otro equipo adecuado, de acuerdo al tipo de material a utilizar.

COMPACTACION: A nivel de sub rasante, el grado de compactacién sera del 100% (cien por ciento)

Los trabajos de terminacién sobre capa compactada seran mediante la colocacion de una capa granular estabilizada
granulométricamente.

Los componentes de la mezcla constituyen: piedra triturada basaltica, finos de trituracion basaltica.

La distribucidén y compactacion de la base granular estabilizada granulométricamente se hara después que la capa inferior
fuera debidamente aprobada por la fiscalizacion.

22- Construccion de cordén de H® 15x40 cm, incluye excavacion

Los cordones de hormigén pueden ser pre fabricados o construido in situ, con una mezcla dosificada de 2:5:7 con fck
minima de 180Kg/cm2 El corddn debe ir enterrado por lo menos 20 cm en tierra. Se deberd mantener humedecidos con
riego frecuente durante 7 dias.

Elaboracion del Hormigén

El hormigdn utilizado serd el tipo elaborado en planta o in situ y tendrd un asentamiento del cono de Abrahams
comprendido entre 4 y 6 cm. y una temperatura menor a 32°C. No se permitiran la colocacién con temperatura menor a
5°C.

La elaboracion del hormigdn se podra realizar de las siguientes maneras:
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Para la dosificacion la medida de los agregados se hara en volumen, también para el cemento.

El asentamiento del cono de la mezcla en el momento de la descarga estara comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
asentamiento del cono se utilizara para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla.

Elaboracidn in situ:

Se admitird en el caso que el Fiscal de Obras lo considere necesario o por falta de planta de elaboracién a cercanias del
sitio de obras.

23- Sello de H° pobre esp: 5cm fck=100kg/cm2

Una vez nivelada y compactada la base se colocaran un sello de H° pobre 5 cm de espesor fck= 100kg/cm2, con un
consumo 150Kg/m3, sobre el cual se colocara las armaduras del pavimento de H® de 20 cm.

24- Pavimento de H® A° espeso 20 cm, Fck=240Kg/cm2, con malla ortogonal de @ 8mm ¢/ 20cm
Descripcidn

Este trabajo consistira en la construccion de pavimento de concreto hidraulico con resistencia caracteristica a la
compresion simple Fck 240 Kg/cm2, en el lugar que sera indicado por la Fiscalizacién de acuerdo en conformidad al
espesor indicado en planilla, dimensiones, pendientes, cotas y seccion transversal existentes en el sitio de obras,

La capa de concreto hidraulico seré construida sobre la base del paquete estructural, atendiendo a los alineamientos, con
bombeos y secciones transversales existentes en el sitio de obras

EQUIPOS

Los equipos a ser utilizados para la ejecucion del pavimento rigido, como minimo seran:

e Hormigonera de 300 litros MINIMO: en el caso que no haya posibilidad de conseguir el concreto hidraulico elaborado
en planta.

e Regla vibratoria.

e Vibrador manual.

¢ Herramientas manuales.

Preparacion del encofrado

Una vez concluida la base del paquete estructural, y aprobada por la fiscalizacion, se procederd a colocar el encofrado
lateral, el cual preferentemente serd metélico o en su defecto de madera en buen estado, con los alineamientos y
pendientes indicados en los planos.

Colocacién de armaduras

Concluido los trabajos de preparacion con el encofrado se colocaran las armaduras, consistentes en varillas @ 8 mm cada
15 cm. Dichas varillas se colocaran a la altura del tercio del espesor del pavimento.

Preparacién del concreto hidraulico

Preferentemente sera concreto elaborado en planta comercial que esté situado préximo al sitio de obra. En caso de no
disponer de la misma, el concreto hidraulico se elaborara mediante hormigoneras portatiles de 300 litros de capacidad,
como minimo. Ademas, el contratista debera contar por lo menos, con otras dos hormigoneras de menor capacidad, en
caso de que eventualmente se presentes dificultades mecanica con la principal, a de garantizar la continuidad de la
produccién.

Colocacién y compactacion

La colocacion y el esparcido del concreto hidraulico se realizaran con carretillas, las cuales se deben disponer en cantidad
necesaria para agilizar los trabajos. Para la compactacién se tendra vibradores manuales con el fin de asegurar la
homogeneidad en la distribuciéon del concreto. Finalmente, la terminacidn se hara con una regla vibratoria.

Juntas de dilatacién
Se ejecutaran juntas transversales de contraccidn cada veinticinco (3) metros, con pasadores de varillas lisas.
Juntas de contraccién

Se ejecutaran juntas transversales de contraccion cada tres (3) metros. En las zonas en que el pavimento tenga cinco (5)
metros de ancho, o mas, también se haran las juntas de contraccién longitudinalmente. Los cortes con los discos se
realizaran entre las 24 y 48 horas de haber concluido los trabajos hasta una profundidad de 60mm y con un espesor de
3mm. Estas juntas seran rellenadas con sellante de silicona.
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RECAPADO ASFALTICO
25- Bacheo y regularizacion con H° asfaltico con rendimiento de 75 kg/m2

La mezcla de concreto asfaltico se aplicara en una tasa no menor a 75 kg por metro cuadrado sobre el pavimento existente
para regularizar la superficie antes de la colocacion de la carpeta de rodadura. Se ejecutaran todos los trabajos indicados
en los planos que son necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir, como ser: demolicién de entradas vehiculares
domiciliarias, demolicion de cunetas de mortero o mamposteria existentes, retiro del material de bacheo no apropiados
y otros indicados por la Fiscalizacion.

Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a recubrir debera hallarse completamente seca, limpia y
desprovista de material flojo o suelto; esos materiales se eliminaran mediante barrido y soplado.

26- Carpeta de H° asfaltico modificado con polimeros del tipo SBS, esp= 7cm, rendimiento 175 kg/m?2.

El recapado asfaltico se ejecutara con mezcla de concreto asfaltico en caliente, e incluira la utilizacidén de agregado pétreo,
material bituminoso y mejorador de adherencia. La distribucién y compactacion de la mezcla se haré en caliente.

Perfeccionamiento de la superficie a construir

La mezcla de concreto asfaltico se aplicara en una tasa no menor a 175 kg por metro cuadrado de pavimento existente. En
los casos de pavimentacion en todo el ancho de la calzada, se exigird una pendiente transversal minima de 1.0 %, salvo
que se indiquen valores diferentes debido a la conformacidn del gélibo existente.

Se ejecutaran todos los trabajos indicados en los planos que son necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir,
como ser: demolicién de entradas vehiculares domiciliarias, demoliciéon de cunetas de mortero o mamposteria
existentes, retiro del material de bacheo no apropiados y otros indicados por la Fiscalizacion.

Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a recubrir deberd hallarse completamente seca, limpia y
desprovista de material flojo o suelto; esos materiales se eliminaran mediante barrido y soplado.

Temperatura ambiente

No se permitira realizar riegos asfalticos cuando la temperatura sea inferior a 10° C. La preparacion de mezclas se
suspendera cuando la temperatura descienda a menos de 10° C. La distribucién de mezclas se suspendera cuando la
temperatura sea menor a 8°C.

Se permitiran esos trabajos en presencia de una temperatura 3° C menor que esos limites, siempre que se halle en ascenso.
Las temperaturas a que se hace referencia son las del aire a la sombra.

Aplicacion de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacién del material bituminoso, la Fiscalizacién aprobara la zona a cubrir. El CONTRATISTA tomara
las medidas necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacién de los riegos y evitar superposiciones.

Para obtener una correcta alineacion, se tendera un cordén de tierra o una delgada soga, o se adoptara cualquier otro
procedimiento que sea aprobado por la Fiscalizacion. En los lugares donde comience y termine cada riego, debera
cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicacién del material
bituminoso inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto.

No se permitira la iniciacion de ningln riego sin verificar antes la uniformidad, como se establece en la Norma de Ensayo
VN E29 68, "Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos" y el buen funcionamiento de los picos de la
barra de distribucion. Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para
evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de su superficie.

El CONTRATISTA debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el
material bituminoso durante su aplicacion y sera responsable de todo dafio que causen sus operarios. Los trabajos de
reparacién, limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del CONTRATISTA.

Aplicacion de riegos de liga previos a la colocacion de la mezcla

La Fiscalizacion aprobara la seccién a cubrir mediante el riego de liga, asi como la cantidad y la temperatura de
aplicacion del material bituminoso, las cuales deberan establecerse dentro de los limites especificados. Este riego se
efectuara con emulsion asfaltica de rotura rdpida a razén de 0,4 a 0,7 litros por metro cuadrado.

El trabajo se efectuard tomando las precauciones de rigor, especialmente en lo referente a temperaturas de
aplicacion, uniformidad en los riegos y colocados de capas en la iniciacion y finalizacion de los mismos, cubriendo todo el
ancho de aplicacidn en una longitud tal que impida la superposicion de material.

Se exigira la utilizacién de camidn regador para lograr uniformidad en el riego, pero se permitira utilizar manguera en los
espacios reducidos como por ejemplo en esquinas en las bocacalles.

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribucion de la
mezcla. Se cuidara que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de
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mezcla, impidiéndose a tal fin la circulacion de vehiculos y peatones sobre aquéllas. Todas las areas en contacto con la
mezcla bituminosa, tales como cordones, deberan pintarse con el material bituminoso para riego de liga.

Método constructivo

El sector del pavimento a ser objeto de éstos trabajos debera ser demarcado y limpiado convenientemente, el fondo se
presentara firme.

Se aplicara un riego de liga con el material especificado a razén de 0.4 a 0.7 litros por metro cuadrado, en toda la superficie
deprimida.

La distribucion de la mezcla y su compactacion podra efectuarse en forma manual cuando el volumen de material no
sea superiora lma3.

La temperatura de la mezcla durante la compactacion no sera inferior a 100°C.

De acuerdo con el equipo empleado para la compactacion, y la profundidad del area deprimida, el Fiscal de la obra
establecera el nimero de pasadas que se considerara aceptable para lograr una densidad adecuada.

La distribucién de la mezcla podra hacerse manualmente o con motoniveladora segln las indicaciones del Fiscal de
Obra.

La compactacién se efectuard con equipos mecanicos adecuados para esos fines siendo la temperatura de la mezcla
durante la compactacién no inferior a 100° C.

El Fiscal de Obra establecera el nimero de pasadas que se considerara aceptable para lograr una densidad adecuada.

El rubro de regularizacion asfaltica medido en la forma especificada en el articulo anterior se pagara por tonelada de
acuerdo al precio establecido en el contrato para el item Regularizacién Asféltica. Este precio serd compensacion total por
la provision y transporte de materiales pétreos, cemento asfaltico, mejorador de adherencia, mano de obra, equipo y
todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion del trabajo, incluido el transporte de la mezcla
asfaltica hasta el sitio de colocacion.

Librado al transito de la carpeta

Terminadas las operaciones constructivas, el pavimento podra librarse al transito después de transcurrido un periodo
de 24 horas de haberse finalizado aquéllas. Si se produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar
temporalmente para hacer actuar la aplanadora, aprovechando las horas de mayor calor.

MATERIALES
Agregado Pétreo
Agregado grueso (Retenido En El Tamiz N° 8)

El agregado pétreo grueso provendra exclusivamente de la trituracion de roca sana, limpia, dura y durable, aprobada por
la Fiscalizacion. Sus particulas estaran exentas de polvo u otras materias extrafias. El desgaste serd inferior a 30% sometida
al Ensayo "Los Angeles" (AASHTO T 96 70) o (IRAM 1532).

Agregado fino (Pasa Por Tamiz N° 8)

El agregado fino sera mezcla de arena de trituracion de roca y de arena natural proveniente de rios o yacimientos. Sus
particulas seran limpias, duras, sanas y libres de arcillas, polvo, alcalis, materias organicas o cualquier otra sustancia
perjudicial. Asimismo, no contendra sales en cantidad perjudicial.

Condiciones de aceptabilidad
En los agregados para mezcla asfaltica se deben cumplir con las siguientes exigencias:
El desgaste medido por el Ensayo de los Angeles (Norma IRAM 1532) deberd ser menor al 30%.

La pérdida en el ensayo de Durabilidad del agregado por empleo de sulfatos de sodio o de magnesio debera ser menor al
12%.

Adhesividad del agregado al ligante bituminoso: De acuerdo con lo establecido en el Método AASHTO T 182 70 0 ASTM 1664
69.

Cubicidad: El factor de cubicidad determinado mediante el Ensayo VN E 16 67 "Determinacion del factor de cubicidad"
serd mayor de 0,50.

Plasticidad: Sobre la fraccién que pasa el tamiz N° 40, el indice de Plasticidad deberé ser nulo.

Relacidn via seca/via himeda que pasa tamiz Nro. 200: Si el material que pasa el tamiz Nro. 200 por via himeda es mayor
del 5% respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz Nro. 200 en seco debera ser igual o
mayor que el 50% de la cantidad librada por lavada.
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Equivalente de arena: El material librado por el tamiz N° 4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un
mango de goma y ensayando luego de acuerdo con la Norma VN-E-10 67 debera tener un equivalente de arena mayor o
igual a 55%.

Absorcién
Peso especifico aparente Peso especifico seco Peso especifico saturado
Mezcla de los agregados pétreos

La mezcla en seco de los agregados pétreos debera corresponder a proporciones tales que se obtenga las siguientes
composiciones granulométricas:

Tamiz Porcentaje que pasa
1/2" 100

3/8" 80-100

N° 4 55-75

N° 8 35-50

N°30 18-29

N°50 13-23

N° 100 8-16

N° 200 4-10

La fraccién de la granulometria total que pasa el Tamiz N° 40 tendra Indice de Plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos sera inferior al 0.5% una vez pasado por el
dispositivo secador.

Materiales pétreos a emplear

Antes de comenzar los trabajos, y con suficiente anticipacion, el CONTRATISTA propondra al Fiscal de Obra los agregados
pétreos, adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con las mismas en los ensayos
fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacion. Esta aprobacion sera previa al comienzo de los
trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que se cambia de fuente de provision.

Cemento asfaltico

Los cementos asfalticos serdn homogéneos libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a
170° C. Cumpliran con las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604 CEMENTOS ASFALTICOS (C.A)

Caracteristicas Tipol  Tipoll Método

Min. Max. Min. Max. de ensayo

Penetracion 25 °C

100g,5seg. 40 50 50 60 IRAM6576

Peso especifico rel.

a25/25°C 1000 1000 IRAM 6587

Ductilidad 25 °C 5 cm/min. (cm.)Punto de inflamacién 100 100 IRAM
6579
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(Cleveland vaso abierto) (°C)

250
Ensayo en pelicula delgada: Pérdida por calentamiento a 163 °C
durante 5 h (%)

1
Penetracidn retenida a 25 °C; 100 g, 5s (% del original)

50
Ductilidad del residuo a 25 °C, 5 cm/min. (cm.)

100
Solubilidad en sulfuro de carbono (%)

99.5
Solubilidad en tetra cloruro de carbono (%)

929

250

50

100

99.5

99

IRAM
6555

G3/4

IRAM
6576

IRAM
6579

IRAM
6584

IRAM
6585
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Indice de penetracidn (Pfeiffer)

Temperatura de aplicacién (°C) 140 160 140 160

Ensayo de "OLIENSIS" Negativo

OBS.: En esta obra se exigira el uso de Cemento Asfaltico de penetracidn 50 60.

2.2.4 Emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida

+0.5

G1/2

EL MATERIAL BITUMINOSO ESPECIFICADO PARA EL RIEGO DE LIGA ES LA EMULSION ASFALTICA

Ensayos

Viscosidad Saybolt Furola25°C

Residuo asfaltico por determinacion

de agua

Asentamiento (5 dias)

Residuo sobre tamiz Nro. 20

Aceite destilado (en volumen)

Carga de la particula

Recubrimiento y resistencia al agua

Sobre el residuo de destilacion:

Método

IRAM 6544

IRAM 6602

IRAM 6602

IRAM 6602
ASTM D 244 66
ASTMD244 66

RRC1

3080

+65%

5%

0.1%
Positiva

3%

+80%
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Penetracion (25 °C, 100 g, 5 seg.) IRAM 6576 100 200

Utilidad (25 °C, 5 cm/m) IRAM 6576 +80%
Solubilidad en CL4C IRAM 6585 +95%
Peso especifico a 25 °C IRAM 6587 +1%
Oliensis IRAM 6594 Negativo
Temperatura de aplicacion 25a35°C

La cantidad de aplicacion sera determinada por el DIRECTOR DE OBRA, debiendo fijarse ésta entre 0.2 y 0.5 lts/m2.
Mejorador de adherencia

El mejorador de adherencia debera responder a las condiciones siguientes:

Criterio general de aceptabilidad:

El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de aceites, solventes
pesados u otros diluyentes.

Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara fase sélida por estacionamiento,
permitiéndose sdlo la formacion de un ligero sedimento.

Disuelto en el ligante asfaltico, debera responder a las siguientes exigencias:

Ensayo TWIT: Con una concentracion del aditivo igual al 0.4 % en peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un
recubrimiento no menor del 70 %.

Inmersion Tray Test: La concentracidn del aditivo necesaria para obtener 100 % de recubrimiento no sera mayor del 0.5 %
en peso en asfalto diluido E.R.1.

Ensayo de desprendimiento: Con una concentracion del aditivo igual al 0.5 % en peso en C.A.
150 200, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.
Empleo:

La cantidad exacta del aditivo mejorador de adherencia a utilizar en obra serd determinado mediante el Ensayo de
Adhesividad del "Método de Ensayo Standard para recubrimiento y pelado de mezcla de Betin Agregado" (AASHTO T 182
70) (ASTM 1664 69), realizado con muestras representativas del agregado pétreo y el ligante asfaltico a emplear
efectivamente en la obra.

El cambio de estos materiales implicara nuevas determinaciones del dosaje del aditivo mejorador de adherencia.
"Determinacion del factor de cubicidad" sera mayor de 0,50.
Plasticidad: Sobre la fraccion que pasa el tamiz N° 40, el Indice de Plasticidad debera ser nulo.

Relacidn via seca/via himeda que pasa tamiz Nro. 200: Si el material que pasa el tamiz Nro. 200 por via himeda es mayor
del 5% respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz Nro. 200 en seco debera ser igual o
mayor que el 50% de la cantidad librada por lavada.

Equivalente de arena: El material librado por el tamiz N° 4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un
mango de goma y ensayando luego de acuerdo con la Norma VN-E-10 67 debera tener un equivalente de arena mayor o
igual a 55%.

Absorcidn
Peso especifico aparente Peso especifico seco Peso especifico saturado

Mezcla de los agregados pétreos
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La mezcla en seco de los agregados pétreos debera corresponder a proporciones tales que se obtenga las siguientes
composiciones granulométricas:

Tamiz Porcentaje que pasa
1/2" 100

3/8" 80-100

N° 4 55-75

N° 8 35-50

N°30 18-29

N° 50 13-23

N° 100 8-16

N° 200 4-10

La fraccidn de la granulometria total que pasa el Tamiz N° 40 tendra Indice de Plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos sera inferior al 0.5% una vez pasado por el
dispositivo secador.

Materiales pétreos a emplear

Antes de comenzar los trabajos, y con suficiente anticipacion, el CONTRATISTA propondra al Fiscal de Obra los agregados
pétreos, adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con las mismas en los ensayos
fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacion. Esta aprobacién sera previa al comienzo de los
trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que se cambia de fuente de provision.

Cemento asfaltico

Los cementos asfalticos seran homogéneos libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a
170° C. Cumpliran con las siguientes exigencias:
NORMA IRAM 6604 CEMENTOS ASFALTICOS (C.A.)
Caracteristicas Tipol Tipoll  Método
Min. Max. Min. Max.  deensayo
Penetracién 25 °C

100g,5seg. 40 50 50 60 IRAM 6576
Peso especifico rel.

a25/25°C 1000 1000 IRAM 6587
Ductilidad 25 °C

5cm/min. (cm.) 100 100 IRAM 6579

Punto de inflamacion

(Cleveland vaso abierto) (°C) IRAM 6555
250
250
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Ensayo en pelicula delgada: Pérdida por calentamiento a 163 °C durante 5 h (%)

Penetracion retenida a 25 °C; 100 g, 5s (% del original)

Ductilidad del residuo a 25 °C,

5cm/min. (cm.)

Solubilidad en sulfuro de carbono (%)

Solubilidad en tetra cloruro de carbono (%)

Indice de penetracidn (Pfeiffer)

Temperatura de aplicacion
(°C) 140 160 140 160

Ensayo de "OLIENSIS" NegativolRAM 6594

OBS.: En esta obra se exigira el uso de Cemento Asfaltico de penetracidn 50 60.

2.2.4 Emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida

1
1
50
50
100
100
99.5
99.5
99
99
2 +0.5
2 +0.5

G3/4

IRAM 6576

IRAM 6579

IRAM 6584

IRAM 6585

G1/2
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EL MATERIAL BITUMINOSO ESPECIFICADO PARA EL RIEGO DE LIGA ES LA EMULSION ASFALTICA

Ensayos

Viscosidad Saybolt Furola25°C

Residuo asfaltico por determinacion

de agua

Asentamiento (5 dias)

Residuo sobre tamiz Nro. 20
Aceite destilado (en volumen)

Carga de la particula

Recubrimiento y resistencia al agua

Sobre el residuo de destilacidon:

Penetracidn (25 °C, 100 g, 5 seg.)

Utilidad (25 °C, 5 cm/m)

Solubilidad en CL4C

Peso especifico a 25 °C

Oliensis

Método

IRAM 6544

IRAM 6602

IRAM 6602

IRAM 6602
ASTM D 244 66
ASTMD244 66

IRAM 6576

IRAM 6576

IRAM 6585

IRAM 6587

IRAM 6594

RRC1

3080

+65%

5%

0.1%
Positiva

3%

+80%

100 200

+80%

+95%

+1%

Negativo
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Temperatura de aplicacién 25a35°C

La cantidad de aplicacion sera determinada por el DIRECTOR DE OBRA, debiendo fijarse ésta entre 0.2y 0.5 lts/m2.
Mejorador de adherencia

El mejorador de adherencia debera responder a las condiciones siguientes:

Criterio general de aceptabilidad:

El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de aceites, solventes
pesados u otros diluyentes.

Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara fase sélida por estacionamiento,
permitiéndose sdlo la formacidn de un ligero sedimento.

Disuelto en el ligante asfaltico, debera responder a las siguientes exigencias:

Ensayo TWIT: Con una concentracion del aditivo igual al 0.4 % en peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un
recubrimiento no menor del 70 %.

Inmersion Tray Test: La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100 % de recubrimiento no sera mayor del 0.5 %
en peso en asfalto diluido E.R.1.

Ensayo de desprendimiento: Con una concentracion del aditivo igual al 0.5 % en peso en C.A.
150 200, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.
Empleo:

La cantidad exacta del aditivo mejorador de adherencia a utilizar en obra serd determinado mediante el Ensayo de
Adhesividad del "Método de Ensayo Standard para recubrimiento y pelado de mezcla de Betin Agregado" (AASHTO T 182
70) (ASTM 1664 69), realizado con muestras representativas del agregado pétreo y el ligante asfaltico a emplear
efectivamente en la obra.

El cambio de estos materiales implicara nuevas determinaciones del dosaje del aditivo mejorador de adherencia.

27- Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las obras y sus alrededores perfectamente limpios. Se debera retirar
todos los restos de materiales de la obra.

Las Obras auxiliares construidas por el Contratista, deberan ser demolidas y retiradas del predio.

LOTE 2: "REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA"

TRABAJOS PRELIMINARES

1. Provisién y colocacién de cartel identificatorio de obra de 2,00 x 3,00 mts con bastidor de cafio 30x30mm, base de
cafio metalico 80x80mm, h=2,50 m

La empresa contratista debera proveer y colocar un cartel de obra, en donde deberan estar indicados todos los datos
correspondientes a tal licitacion y una imagen del proyecto. El cartel de obra se hara con Medidas: L= 3,00m., A=2,00m., la
altura desde el nivel del terreno natural

H=1,50m. El Cartel debera ser confeccionado mediante bastidores de cafios de 3mm de

espesor por el cual deberd ir fijado una chapa lisa N°24 al cual debera ir fijado el ploteado en lona con los datos de la
licitacion.
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El cartel debera ir fijado al terreno mediante pilares y contrafuertes metélicos amurado al

Terreno con una base de H°A° Las uniones deberan estar perfectamente soldadas, las estructuras estaran encuadradas y se
colocaran aplomados, sus fijaciones deberan ser perfectas. Las uniones soldadas no presentaran rebabas visibles.

Las soldaduras de uniones de barras deberan llenar todas las superficies de contactos y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos.

El cartel de obra debera ser entregado con tratamiento antidxido y pintura sintética, color a definir por la fiscalizacion.

2. Casilla de obrador con sanitario y depésito

El Contratista dispondra, instalara, operard, mantendra, y después desmontara un Obrador que cumpla con las
condiciones minimas de confort para reuniones con la fiscalizacidn, el Contratista debera considerar el costo dentro de su
oferta comercial

El Contratista estd obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:
- Oficina para el Residente y para la Fiscalizacion de Obras.
- Depésito de acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

- Depdsito para guarda de herramientas del Contratista y/ o Subcontratistas.

El Contratista presentara planos de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere necesarios para el
desarrollo de sus tareas en el sitio establecidos en el proyecto, a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la
ejecucion. El material a elegir para la Casilla del obrador debera ser metalico, preferentemente un obrador acondicionado
de un contenedor con climatizacion.

Se deja constancia que el depésito para acopio de materiales debera ser completamente seco e impermeable, para el
almacenaje de los materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos varios, teniendo un piso
de alisada de cemento tal que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES

REMOCIONES
3. Remocion de portones existentes. Incluye toda la estructura.

Este item comprende la remocidén de portones existentes. Involucra la eliminacién de todos los elementos que lo
sostienen, como columnas, vigas, mecanismos de automatizacion (si los tiene), y bases de anclaje.

El Contratista debera prever para la remocion toda clase de precauciones, utilizar herramientas adecuadas, personal
capacitado y equipado, a fin de evitar ocasionar cualquier tipo de accidente.

En el momento de la demolicién se tendra un cuidado especial de forma que los materiales que se van retirando se
recuperen y vayan colocando ordenadamente en un lugar protegido libre de humedad.

4. Remocion de carteles y letras corpéreas existentes

Este item comprende la remocién de carteles y letras corpéreas existentes.

Si los carteles o letras tienen iluminacidn (neones, LED, etc.), es necesario desconectar y desactivar todas las conexiones
eléctricas antes de la remocion. Si los carteles o letras estan en fachadas elevadas o en lugares de dificil acceso, se
necesitara andamios, grdas o equipos especializados para trabajar de manera segura. Retirar los carteles o letras con
herramientas adecuadas, como llaves, destornilladores o sierras, dependiendo del tipo de anclaje. Una vez retirados los
carteles o letras, se deben remover los anclajes que los sostenian. Si es necesario, realizar reparaciones o parches en la
fachada para tapar agujeros o dafios causados por los anclajes.

El Contratista debera prever para la remocién toda clase de precauciones, utilizar herramientas adecuadas, personal
capacitado y equipado, a fin de evitar ocasionar cualquier tipo de accidente.

En el momento de la demolicidon se tendra un cuidado especial de forma que los materiales que se van retirando se vayan
colocando en un lugar libre del transito para resguardar la seguridad de las personas.

5. Remocion de revoque y molduras existentes.
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El Contratista efectuara la remocidn de los elementos existentes indicados por la fiscalizacion.

El revoque y las molduras pueden estar integrados con la estructura del edificio, por lo que su remocién podria dejar la
superficie desnuda y susceptible a dafios si no se maneja con cuidado.

Es fundamental proteger las areas circundantes (ventanas, suelos, marcos) para evitar dafios por escombros, y se deben
tomar medidas de seguridad para los trabajadores, como el uso de casco, gafas de proteccion y mascarillas contra el
polvo.

Es probable que la remocidon de revoque y molduras deje la pared o superficie con imperfecciones, como grietas o
agujeros. Estos deberan ser reparados antes de aplicar un nuevo revoque o pintura. Si se trata de una pared externa, es
fundamental asegurarse de que quede bien protegida contra la humedad después de la remocidn.

Recoger y desechar adecuadamente los escombros generados.

Se realizaran con sumo cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

ALBANILERIA

6. Construccion de vigas superiores de H°A°. De 20x50.

Toda la estructura de vigas, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones y dependiendo producto del calculo estructural
a cargo de la empresa adjudicada.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado serd de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacién de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos eléctricos u otro tipo de
instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

7. Construccion de losa de H°A°.

Toda la estructura de losa, con resistencia fck de 210kg/cm2, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se indican
en los planos, producto del calculo estructural.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado serd de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacién de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta. De existir
defectos, en los pilares, seran corregidos con mezcla 1:3, y se cargaran con un dosaje de 1:2:3, (cemento: arena: piedra
triturada).

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.
8. Revoque de mamposteria en fachada

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.
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Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies. Se realizard posteriormente una mezcla de cemento y arena en proporcién 1:3 y se aplicara en la
superficie del muro mediante una técnica de salpicado para mejorar la adherencia de las capas posteriores de revoque
sobre los muros. Se mezclara 1 parte de cemento con 3 partes de arena fina. Agregando agua gradualmente hasta obtener
una consistencia fluida, pero no demasiado liquida. La mezcla debe ser lo suficientemente ligera para que pueda
salpicarse facilmente, pero lo bastante espesa para que se adhiera a la pared para posteriormente realizar las capas de
revoque. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria,
para evitar grietas.

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo. Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de Hidréfugo en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
una vez concluidos. Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o
nivel, ni rebabas u otros defectos. Realizar un revoque de terminacidn 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

Inmediatamente después del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a
emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima
de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con
brocha o llana metélica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion. Realizar un revoque de terminacién 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

9. Reparacion de cantero para arbustos de ladrillo comtn frente al pértico. Incluye revoque.

La empresa debera reparar o reconstruir canteros y entorno inmediato de ladrillos existentes en los sectores indicados por
la fiscalizacion. Antes de comenzar con la reparacion, es necesario retirar las plantas y cualquier material vegetal que
pueda estar en el cantero.

Posterior a eso se debera limpiar los canteros de escombros, maleza y suciedad. Asegurarse de que la superficie esté
nivelada y lista para recibir los nuevos ladrillos. Utilizar mortero para fijar los ladrillos en su lugar y reparar fisuras
existentes para volver a revocar con hidréfugo.

Todo revoque terminado sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desplomadas, ni rebabas u otros
defectos.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u
otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

INSTALACIONES EN GENERAL

10. Provision y colocacion de portones metalicos segun detalle en pértico.

Consiste en la provisidn y colocacion de portones y rejas metalicas, debiendo incluirse estructuras de soportes suficientes.
Seran construidas seglin dimensiones y disefio en planos.

Las uniones deberdn estar perfectamente soldadas, la estructura estard encuadrada, y se colocard aplomada, su
funcionamiento debera ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Incluye sistemas de cierre mecanico tipo pasadores y portacandados.

Seran entregadas con tratamiento anti6xido.

11. Provisiony colocacion de portones metalicos segun detalle en Acceso y salida.

Consiste en la provision y colocacion de portones y rejas metalicas, debiendo incluirse estructuras de soportes suficientes.
Seran construidas seglin dimensiones y disefio en planos.

Las uniones deberdn estar perfectamente soldadas, la estructura estard encuadrada, y se colocard aplomada, su
funcionamiento debera ser perfecto.
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Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Incluye sistemas de cierre mecanico tipo pasadores y portacandados.

Seran entregadas con tratamiento antidxido.

12. Provision y colocacion de letras corpéreas de acero inoxidable recuperadas segin disefio. Con iluminacion led.

La empresa debera proveer y colocar las letras corpdreas recuperadas de acero inoxidable existentes con su respectiva
estructura de soporte y soldaduras. Cada letra contara con iluminacién Led.

Es importante preparar la superficie donde se van a instalar las letras corpdreas. Esta debe estar limpia, secay, en caso de
ser necesario, nivelada para evitar problemas de alineacion. Para asegurar una correcta alineacion de las letras, es com(n
utilizar una plantilla de montaje. Esta es una representacion a escala del disefio que se coloca sobre la superficie antes de
instalar las letras, lo que garantiza la correcta posicion y alineacidn. las letras se fijaran mediante pernos o tornillos que se
anclan directamente en la pared o estructura. Este método garantiza una sujecidn segura, especialmente en exteriores.

Las soldaduras deberan ser perfectas y pulidas con maquinas para su terminacion.

PINTURA
13. Pintura de estructura del portico, al latex exterior con enduido.

Previa capa de enduido, la estructura principal del pértico recibira un previo lijado de grano medio y posteriormente el
sellador (en ningun caso se aplicara cal).

El color de la pintura al latex sera definido por la fiscalizacion. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas
reconocidas. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura al latex
se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.
14. Pintura de portones metalicos. Incluye aplicacion de antidxido previo.

Todas las superficies metélicas, antes de aplicarles las manos de pintura deberan ser lijadas se deberan eliminar restos de
polvos, manchas y materias extrafias, luego darles dos manos del esmalte sintético como minimo, no debiendo darse
ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente. Los colores seran definidos por la fiscalizacion
previa presentacion de muestras.

En caso de lugares ya pintados, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de esmalte sintético.

INSTALACION ELECTRICA
15. Provision e instalacion de artefactos de iluminacion tipo led de 46w de adosar, incluye cableado.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn, interruptor de luz hasta el artefacto. El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena
resistencia mecanicay aislar de manera correcta el punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace

- Material: Chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.
- Potencia (W): 45 como minimo

- Temperatura de color (K) :4000

- Flujo luminoso (Im): 5400

- Eficiencia: >120lm/w

-CRI: 80

- Factor de potencia: 0,9

- Dimensiones (mm):607x607x73
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- Diametro de corte (mm): 590x590
- Grado de proteccidn: IP40
- Tension (V): 200-240

LIMPIEZA FINAL

16. Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberén ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulacion de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

CASETA DE CONTROL (ENTRADA Y SALIDA) OFICINAS AY B - BANOS

TRABAJOS PRELIMINARES
17. Demolicion de techo de teja con tejuelones y maderamen

Este item comprende la remocién de tejas cerdmicas del techo existente en su totalidad atendiendo que las piezas no se
rompan. Las tejas deberan ser removidas cuidadosamente para no afectar los demas elementos de la estructura de techo y
también con el mayor cuidado, a fin de conservar lo demolido en lo posible. Hasta quedar el area libre de cobertura 'y en
perfectas condiciones. El Contratista debera prever para la remocidn toda clase de precauciones, utilizar herramientas
adecuadas, personal capacitado y equipado, a fin de evitar ocasionar cualquier tipo de accidente.

En el momento de la demolicién se tendra un cuidado especial de forma que los materiales que se van retirando se
recuperen y vayan colocando ordenadamente en un lugar protegido libre de humedad.

18. Demolicién de mamposterias de 0.15m

Este item comprende la demolicién de muro de ladrillo en las zonas donde se realizara la obra. Incluyendo revoque,
pintura, y algin tipo de revestimiento ceramico que tenga el muro. La demolicion se realizara con los procedimientos
adecuados para el efecto, previendo cuidados de manejo de todo el personal involucrado para este fin. Si fuere necesario
se debera acopiar a una distancia del muro para facilitar el movimiento a su alrededor acompafiando la seguridad de los
obreros.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u
otro tipo de instalacién que se encuentre en ella, entre otros

19. Demolicién de piso y contrapiso.

Este item comprende la remocion/demolicidon de los pisos existentes de la caseta de control, sea del tipo que fuere. Los
pisos seran retirados totalmente, para proceder a la colocacion de los nuevos tipos segln el proyecto, por lo que seran
totalmente removidos; donde necesario fuere y segiin indicacién de la Fiscalizacién de Obra; debido a que se encuentran
deteriorados, sueltos, rotos y/o fisurados, cuidando no dafiar las cafierias que se encuentran debajo de los pisos.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

20. Demolicion de revoque.

Usar herramientas eléctricas como martillos neumaticos, fresadoras de pared o pulidoras. Las herramientas eléctricas
pueden acelerar el proceso y son mas adecuadas para grandes areas o revoques muy duros. La herramienta se debe
ajustar segun la dureza del revoque. Trabajar de manera controlada para evitar dafiar la superficie subyacente. Golpear el
revoque con el martillo y usa el cincel para despegarlo en secciones. Es importante trabajar en secciones pequefias para
facilitar el control y evitar dafios en la superficie subyacente. Realizar las reparaciones necesarias en la superficie
subyacente, como sellar grietas, reparar dafios estructurales o aplicar un tratamiento contra la humedad. La eliminacién
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efectiva del revoque garantiza que la superficie esté lista para nuevos acabados, lo que puede mejorar la apariencia y
funcionalidad del espacio.

El Contratista efectuara la remocién de los elementos existentes indicados por la fiscalizacién. Se realizardn con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacién que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

21. Remocién de puertas de madera

Este item comprende la remocion de las puertas de madera, del tipo que fueren con sus marcos correspondientes
existentes, que a criterio de la Fiscalizacién de Obra y por el proyecto deberan ser retiradas; seran removidas con el
cuidado correspondiente para evitar dafios en su proceso de remocién.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
considere.

22. Remocion de ventanas tipo balancin

Este item comprende la remocion de ventanas existentes tipo balancin, que a criterio de la Fiscalizacién de Obra y por el
proyecto deberan ser retiradas; seran removidas con el cuidado correspondiente para evitar dafios en su proceso de
remocion.

El contratista serd responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberd tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

23. Remocién de artefactos sanitarios y griferias

Este item comprende la remocién/demolicion de todos los inodoros y lavatorios existentes en todos los bafios. Los mismos
seran retirados cuidadosamente debido a que se encuentran muy deteriorados, para luego proceder a la colocacion de los
nuevos artefactos sanitarios seglin el proyecto, cuidando no dafiar las cafierias que se encuentran destinados para el
funcionamiento de los mismos.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

24. Remocidn de instalaciones sanitarias.

El Contratista efectuara la remocion de las cafierias de alimentacién de agua y cafierias de desagiie cloacal por cada
sanitario existente, debido al deterioro de los mismos segln indique la fiscalizacidn. Se realizaran con sumo cuidado a fin
de no afectar algln otro tipo de instalacion que se encuentre en el lugar.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacién de Obras lo
considere.

25. Remocidn de instalaciones eléctricas.

Implica la retirada de cables, conductos, interruptores, enchufes, luminarias y otros componentes de un sistema eléctrico
existente.

El Contratista efectuara la remocién de los elementos existentes indicados por la fiscalizacién. Se realizardn con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacién que se encuentre.

El contratista serad responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberd tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
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considere.

ESTRUCTURA DE H°A°
26. Viga superior de H°A° 0.13x0.40m.

Toda la estructura de vigas, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones y dependiendo producto del calculo estructural
a cargo de la empresa adjudicada.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos eléctricos u otro tipo de
instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

27. Losa Rap.

Toda la estructura de losa, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos, producto del
calculo estructural a cargo de la empresa adjudicada.

Se utilizaran viguetas de hormigén pretensado sobre los cuales iran dispuestos ladrillos cerdamicos y posteriormente
una malla secundaria distributiva en acero sobre los cuales se realizara el colado en obra de una capa de hormigdn
masa, de 4 a 6cm, que al fraguar deberad tener como resultado una nueva y Unica pieza estructural indivisible
(monolitica) con todas las ventajas del hormigdn pretensado y del ladrillo ceramico.

Se debera utilizar puntales al momento del cargado del hormigon.

La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

TRABAJOS DE ALBANILERIA
28. Mamposterias de ladrillos comunes de 0.15m.

Las mamposterias seran ejecutadas con ladrillos comunes de procedencia conocida y de buena calidad, compactos,
homogéneos y uniformes en cuanto a la textura y color, sin defectos de forma, como ondulaciones y cavidades.

Deberan presentar aristas vivas y lados planos.

Cada partida de ladrillos que llegue al sitio de obra sera verificada por la fiscalizacion y en caso de no satisfacer los
requerimientos de calidad, los ladrillos serdn rechazados.

Los almacenamientos y transportes de los ladrillos comunes seran realizados de modo a evitar roturas, golpes y otras
condiciones perjudiciales.

29. Contrapiso de cascotes e=0.10m

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser
bien cocido, estar limpio y corresponder a trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m. Podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan residuos organicos, aceites u otros
materiales que a juicio de la Fiscalizacién, lo conviertan en inapropiados para su uso. En todos los casos deberan estar
aprobados por la Fiscalizacién de Obra, previa a su utilizacion en la obra.

Para el contrapiso no se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan
sustancias organicas adheridas.
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El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ira perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya deberd prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigén de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

30. Carpeta para piso ceramico

Sobre el contrapiso sera realizada una capa de cemento alisada de 0,02 m de espesor, con mortero tipo 1:4:16 (cemento,
cal, arena), enrasados con regla metélica. La superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente
adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie
con un fratacho. Se deberan realizar cortes superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacion y
contraccion.

31. Piso ceramico

Estos pisos deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.

- ;o

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Color a eleccién por la Fiscalizacion de Obra previa
presentacion de muestras, o seglin las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a 7Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccion durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacién. Las mismas irdn colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberdn ser llenadas con pastina fluida del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracién diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.

Una vez concluida esta operacidn, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

32. Zbcalo cerdmico

Los z6calos seran asentados con pegamento adhesivo y encalados con pastina del mismo color del piso. La junta debera
seguir la misma alineacién que la del piso y deberd mantener el mismo espesor. Los vértices salientes deberan ser
ejecutados con zécalos cortados en bisel a 45°.

La terminacién de z6calo seré al ras del revoque.

Todas las etapas del proceso de ejecucion de los zécalos deberan ser inspeccionadas por la fiscalizacion, de modo que se
verifique el perfecto alineamiento, nivelacion y uniformidad de las superficies.

33. Azulejado de baiios.

El revestido de azulejos debera ser ceramico. Referencia de marca: Eliane o equivalente.
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Este tipo de revestimiento cerdmico posee un espesor de 5a 7mm y acabado mate, la variacién de tonalidad V1 o V2 como
maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las piezas. El revestimiento deberd tener
acabamiento rectificado.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacidn por la Fiscalizaciéon de Obra. Toda la superficie
del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccion para
evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas ceramicas iran asentadas con un mortero Tipo S, de consistencia fluida siguiendo
las recomendaciones del fabricante; mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos para la colocacién del
mismo, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de
ancho uniformey deberan ser llenadas con pastina fluida.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién.

Una vez concluida esta operacion, el revestido debera quedar perfectamente limpia y con textura uniforme. Todo el
proceso hasta la culminacidn debera ser acompafiado por La Fiscalizacién de Obra.

34. Envarillado de mamposterias 2® 8mm.

Se colocaran en racidn de 2 hiladas, 2 varillas de 8 mm de didmetro, correspondiente a la armadura. Se asentaran con
mortero 1:3 colocadas directamente a la altura de los marcos a lo largo de toda la mamposteria hasta 50 cm a cada lado de
la terminacion de todas las aberturas y sobre los vanos preparados para colocacién de aberturas. También debera armarse
la parte inferior de las ventanas para evitar fisuras en los esquineros, siguiendo el mismo procedimiento del envarillado
superior.

35. Dinteles de H°A® prefabricados.

El Dintel de Hormigdn, producto del calculo estructural, deberan soportar las cargas conforme a la arquitectura del
proyecto.

Seran ejecutadas sobre aberturas en el muro, segln se indican en el Proyecto.

El dintel debe apoyarse de forma segura sobre los muros laterales, dejando un margen de apoyo suficiente en ambos
extremos (generalmente entre 10y 20 cm). Los muros deben estar nivelados y preparados para recibir el elemento.

36. Aislacién horizontal asfaltica en "U".

A fin de evitar la penetracién de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de U invertida con una
mezcla Tipo E y una vez seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo. Cubrira totalmente el
espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desaglies, una vez colocada la cafieria,
se debera macizary revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica

37. Revoque de paredes interior, fratachado y filtrado

Aplicar el mortero sobre el muro utilizando la paleta o llana. Se suele hacer con movimientos ascendentes, asegurando
que la capa cubra toda la superficie. El grosor de la capa dependera de las irregularidades del muro.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u
otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y
sin imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02 m y seran de color uniforme. A la superficie del
revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de
arena suelta. El mortero a ser utilizado sera de Tipo C.

38. Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado y filtrado

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
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paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies. Se realizard posteriormente una mezcla de cemento y arena en proporcion 1:3 y se aplicard en la
superficie del muro mediante una técnica de salpicado para mejorar la adherencia de las capas posteriores de revoque
sobre los muros. Se mezclara 1 parte de cemento con 3 partes de arena fina. Agregando agua gradualmente hasta obtener
una consistencia fluida, pero no demasiado liquida. La mezcla debe ser lo suficientemente ligera para que pueda
salpicarse facilmente, pero lo bastante espesa para que se adhiera a la pared para posteriormente realizar las capas de
revoque. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria,
para evitar grietas.

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo. Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicidn especial de Hidréfugo en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
una vez concluidos. Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o
nivel, ni rebabas u otros defectos. Realizar un revoque de terminacidn 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

Inmediatamente después del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a
emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima
de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con
brocha o llana metélica segun el caso.

Para la aplicacién del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion. Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

39. Revoque de mocheta

Comprende el revoque de mochetas de los cantos o aristas de terminacién en los muros; como asi también el revoque de
aberturas donde necesario fuere, segun indicacion de la Fiscalizacidn de Obra,

El mortero a ser utilizado sera Tipo C. Previo a la aplicacion del mismo, se limpiaran perfectamente las superficies de los
paramentos y deberan ser abundantemente mojadas.

40. Revoque de losa

Este revoque tiene la funcién de mejorar el acabado estético, cubrir imperfecciones y ofrecer una superficie uniforme para
pintar o aplicar otros acabados. Ademas, contribuye a la proteccién de la losa frente a factores como la humedad y
cambios de temperatura. Se extiende sobre la superficie con una llana, corrigiendo las irregularidades y asegurando un
espesor uniforme. Se deja secar y se revisa que la superficie esté nivelada. Se coloca la capa final para darle el acabado liso
y estético deseado.

El mortero a ser utilizado sera Tipo C. Previo a la aplicacién del mismo, se limpiaran perfectamente las superficies de los
paramentos y deberan ser abundantemente mojadas.

41. Construccién de guarda obra de piso baldosén de hormigdn. Incluye cordén de ladrillo comiin de borde revocado.

Retirar todo el pasto, escombros o restos del lugar donde se colocaran los baldosones. Asegurarse de que el terreno esté
bien nivelado. Utilizar nivel de burbuja para verificar que la superficie esté completamente horizontal. Es importante
compactar bien la superficie con un pisén manual o una compactadora mecanica, ya que esto evitara que el suelo se
asiente de manera desigual en el futuro. Asegurarse de darle una ligera pendiente (1-2%) para facilitar el drenaje del aguay
evitar charcos. Empezar la instalacion desde una esquina o un punto de referencia y colocar los baldosones alineados en
linea recta. Dejar un espacio de aproximadamente 1 cm entre los baldosones. Usar separadores o guias para mantener un
espacio uniforme. Colocar los baldosones uno por uno sobre la capa de arena y ajustar su posicién golpeandolos
suavemente con un mazo de goma para asegurarse de que se asienten firmemente y queden nivelados. Una vez que todos
los baldosones estén colocados, espolvorear arena fina sobre toda la superficie y utilizar una escoba para barrerla hacia las
juntas entre los baldosones. Usar la escoba para asegurarte de que la arena llene bien los espacios entre los baldosones, lo
que ayudar3 a fijarlos en su lugar. Si es necesario, repetir el proceso hasta que las juntas estén completamente llenas.

TRABAJOS SANITARIAS
42. Instalacion agua fria en sanitario (inodoros y lavatorios)

Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por el Fiscal de
Obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrirad el ciento por ciento de la extensién de las tuberias,
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cuidando proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado en ningln caso. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Antes de la colocacién del
revestido de paredes y los pisos, se sometera la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier
inconveniente que se produzca.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando cafierias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

43. Instalacion de desagiie cloacal (inodoros y lavatorios) hasta primer registro.

Las cafierias a ser utilizadas por unidad de bafio deberan ser de PVC Serie Normal e=1,8mm de la mejor calidad y de
marcas reconocidas en el mercado, deberan tener formas regulares.

Las zanjas deberan ser excavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacion de las cafierias con sus
respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del area
destinada a la nueva instalacion del desagiie.

La instalacion de las mismas debera ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la
pendiente establecida, de 2%.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3%
partes del diametro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado
con material de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de
manera a evitar que la tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol.

Los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos en el Analisis de Precio
Unitario.

44, Provision y colocacion de llave de paso general

Se proveera e instalara llave de paso para cafios de @1/2, deberan ser con vélvula y campana metalica cromada con
volante cruz fijo en color cromo y se utilizaran para abrir o cerrar el ramal de entrada a los bafios.

Este servicio debera ser realizado por personal calificado y con experiencia en montaje de tuberias y valvulas, de manera a
no dafiar los equipos y cumpliendo con todas las normas de seguridad.

El Contratista debera presentar muestras a la Fiscalizacidén de Obra para su posterior aprobacion.
Las llaves de paso y canillas deberan ser cromadas, de buena calidad, las llaves de paso y las canillas seran de @ 1/2".

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando griferias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

45. Provisién y colocacion de Canillas de 1/2" para lavatorio Incluye conexion

La canilla para lavatorio sera cromada de la marca FV, de igual calidad o superior, a ser instalada en la pileta de los
lavaderos. Debera ser reforzada con volante y pico roscable. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién
de Obra.

El Contratista debera presentar muestras a la Fiscalizacion de Obra para su posterior aprobacion. Verificar que cuente con
todos los accesorios necesarios, como juntas, sellos y utilizacidn de cinta teflén para las conexiones.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando griferias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanqueidad en su uso bajo presiones de agua.

46. Provisiony colocacion de Llaves de paso de 1/2" principal

Se proveera e instalara llave de paso para cafios de @1/2, deberdn ser con valvula y campana metdlica cromada con
volante cruz fijo en color cromo y se utilizaran para abrir o cerrar el ramal de entrada a los bafios.

Este servicio debera ser realizado por personal calificado y con experiencia en montaje de tuberias y valvulas, de manera a
no dafiar los equipos y cumpliendo con todas las normas de seguridad.
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El Contratista debera presentar muestras a la Fiscalizacion de Obra para su posterior aprobacion.
Las llaves de paso y canillas deberan ser cromadas, de buena calidad, las llaves de paso y las canillas seran de @ 1/2".

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando griferias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

47. Rejilla de piso sifonadas 15mm x 15mm

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de las rejillas sifonadas para piso También tendra a su cargo la
provision de todos los materiales y accesorios que hagan falta para la instalacion utilizando productos de reconocida
marca local en cual pueda demostrar su estanqueidad en su uso bajo presiones de agua.

Se utilizaran rejillas de piso sifonadas de 0,15m x 0,15m metalicas. Iran conectadas a un cafio de PVC @50mm o @75mmy
esta a su vez al cafio de @100mm. No se aceptaran rejillas de pisos con roturas y/o fisuras. Deberan ser de buena calidad y
de marcas reconocidas en el mercado.

48. Provisiény colocacién de inodoros.

49. Provision y colocacion de cisterna alta (incluye conexiones cromada flexibles y bajada).

Esta seccion describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacién de inodoros con cisterna baja y sus accesorios de
marca reconocida. Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacién o imperfecciones y tendran sus
accesorios y conexiones listos para funcionar.

Deberan ser colocados al ras con el nivel del piso terminado y cuando ello sea requerido, seran instalados sobre bridas
especiales, ya que los inodoros deben quedar colocados de manera rigida que no permitan fugas.

El Contratista protegera todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra cualquier
dafio por golpes o accidentes similares.

Los inodoros y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la entrega final de la obra para evitar que sean
usados.

El Contratista sera el (nico responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su
recepcion.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos y sus conexiones.

Los inodoros de loza con asiento acolchado y tapa de plastico con valvulas de descarga, instaladas completas con sus
tubos de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

Se trazara el perfil de la base sobre el suelo, colocando la taza en el lugar donde sera instalada. Se marcaran los centros de
fijacidn de la pieza, se colocaran los tacos para fijar el artefacto.

Antes de la instalacion se probara con presion las cafierias de agua fria, la estanqueidad y las pendientes de las tuberias de
desaglies. Se comprobara la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante del artefacto; el nivel del
piso terminado del recinto; el plomo y la resistencia del paramento de apoyo del estanque.

Después de la ejecucion se probara la eficiencia del barrido y eliminacidn de residuos; la hermeticidad del artefacto y de
todas las uniones; el afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad y presién; inspeccién visual de aseo
y limpieza y por Gltimo se protegera a la taza de golpes, manchas de pintura y caida de materiales u otros que puedan
taparla.

50. Provisién y colocacion de lavatorio con pedestal. Incluye sopapa

El Contratista sera el (nico responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su
recepcion. Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacidén o imperfecciones y tendran sus accesorios y
conexiones listos para funcionar.

Lavatorios con pedestal, Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados segun se detalla en los planos. Tendra una canilla
para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio. Seran de porcelanas esmaltadas, color elegido por la Fiscalizacidn, resistente e impermeable, de superficie lisa,
que no presente defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores. El proceso de instalacion de lavatorios se
remitird a especificaciones del fabricante.

Los accesorios cromados deberan ser metalicos, buena calidad y de marca reconocida en el mercado.

51. Provision y colocacion de portarrollos metalicos cromados para papel
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Los portarrollos a colocarse seran metalicos cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se
colocaran a una altura promedio de 0.50 m de altura con referencia al piso en las zonas que indiquen la fiscalizacion,
deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

Con taladro, un tarugo y tornillos adecuados para el material de la pared (por ejemplo, tarugo para azulejos o para
concreto), realizar los agujeros en los puntos marcados. Insertar los tarugos en los agujeros perforados y ajustar los
tornillos para asegurar una fijacion sélida y nivelada.

El Contratista sera el Ginico responsable por los accesorios hasta la entrega final de la obray su recepcion.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacidn que se encuentre en ella, entre otros.

52. Provision y colocacion de jabonera metalicos cromados

Las jaboneras a colocarse seran metalicas cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se colocaran
a una altura promedio de 0.90 m de altura con referencia al piso en las zonas que indiquen la fiscalizacion, deberan ser de
buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

Con taladro, un tarugo y tornillos adecuados para el material de la pared (por ejemplo, tarugo para azulejos o para
concreto), realizar los agujeros en los puntos marcados. Insertar los tarugos en los agujeros perforados y ajustar los
tornillos para asegurar una fijacion sélida y nivelada.

El Contratista serd el Ginico responsable por los accesorios hasta la entrega final de la obray su recepcién.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacidn que se encuentre en ella, entre otros.

53. Provision y colocacion de toallera metalicos cromados
Las portas toallas a colocarse seran metalicos cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se
colocarén a una altura que indiquen la fiscalizacion, deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

Con taladro, un tarugo y tornillos adecuados para el material de la pared (por ejemplo, tarugo para azulejos o para
concreto), realizar los agujeros en los puntos marcados. Insertar los tarugos en los agujeros perforados y ajustar los
tornillos para asegurar una fijacion sélida y nivelada.

El Contratista sera el (inico responsable por los accesorios hasta la entrega final de la obray su recepcion.
El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

54. Provision y colocacion de tapas para inodoros

Colocar la tapa nueva en la posicion correcta, alineando los agujeros de la tapa con los agujeros de fijacién en el inodoro.
Insertar los tornillos en los agujeros correspondientes. Los tornillos pueden ser de plastico o metal, segln el tipo de tapa.
Asegurarse de que encajen correctamente. Debajo del inodoro, colocar las tuercas de fijacion en los tornillos y comenzar a
apretarlas manualmente. Usar una llave ajustable o destornillador (segin el tipo de tornillo) para apretar los tornillos
hasta que la tapa esté firmemente sujeta. No apretar en exceso para evitar romper las piezas de plastico. Verificar que la
tapa esté bien ajustada y no se mueva. Probar abrir y cerrar la tapa para asegurarse de que el mecanismo de cierre
funcione correctamente, especialmente si es de cierre suave.

55. Provision y colocacion de espejos h=0.80 x 0,60 m

Provision y colocacién de espejo de L=0,80 x H= 1,00 cm de medidas, vidrio espejado de 4mm de espesor se colocaran con
base de melamina atornillado a la pared con tarugos de plastico.

El Contratista sera el Ginico responsable por los accesorios hasta la entrega final de la obra y su recepcion.

El contratista serad responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberd tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

ABERTURAS

56. Provision y colocacion de puerta placa de madera de cedro 0.70x2.10m. Incluye marco de madera de lapacho,
contramarco de cedro, herrajes y cerraduras
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57. Provision y colocacion de puerta placa de madera de cedro 0.80x2.10m. Incluye marco de madera de lapacho,
contramarco de cedro, herrajes y cerraduras

De madera de las dimensiones indicadas en la planilla, seran fabricadas de la siguiente forma: con planchas de terciada de
cedro de 4 mm de espesor de primera calidad, sin albura, de color uniforme, con tapacantos de espesor de 4,5 cm, con
bastidores de escuadria 1,50 x 3,00 cm, en panal de abeja de dimensiones de 20 x 20 cm.

Los marcos seran de madera de yvyra pyt3, sin grietas ni otros defectos. Para todas las aberturas de madera se colocaran
marcos de ancho igual a las mamposterias con sus anclajes correspondientes y macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

En la colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad de las partes, formas de abrir y
detalles.

No se permitira que los marcos tengan piezas afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregir con clavos partes o
masillas.

Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros y las cerraduras iran embutidas. Las bisagras de los marcos
de chapa doblada serdn montadas en el interior del marco, debiendo realizarse indefectiblemente en sitio de obra de
forma que la hoja de la puerta quede perfectamente montada al ras del marco y sin defectos.

Las cerraduras seran tipo Yale o similar, de buena calidad, reforzado, con llave plana y con manija

58. Provision y colocacion de ventanas de blindex 2.00x1.50m de 8mm de espesor. Incluye herrajes y cerraduras

59. Provision y colocacion de ventanas de blindex 1.20x1.10m de 8mm de espesor. Incluye herrajes y cerraduras
60. Provision y colocacion de ventanas de blindex 0.60x0.40m de 8mm de espesor,.Incluye herrajes y cerraduras.

El Contratista debera respetar el Proyecto para la ejecucién. El material sera de 6ptima calidad comercial y apropiada para
la construccidn de aberturas de aluminio color, con perfiles extrusados de aleacion de aluminio, sin poros ni sopladuras y
perfectamente rectos.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacidon como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. deberd proveerlos el Contratista y serdn de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de aluminio
anodizado.

Juntasy sellados

En todos los casos, sin excepcion, se preveran juntas de dilatacidn en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidn inicial y conserven su alineacion. Ninguna junta
a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacidn. La obturacidn de juntas se efectuard con mastic
resistente a los rayos UV de reconocida calidad.

Todos los encuentros entre perfiles cortados se haran en Inglete (45°) y deberan sellarse con sellador hidréfugo de
excelente adherencia, apto para uniones mecanicas, y también resistente a la intemperie.

Se emplearan burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun el uso estipulado por el fabricante
de la carpinteria. Para todas las carpinterias con movimientos de apertura se colocaran también para mejorar la
hermeticidad una linea en las zonas de contacto de tejido de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Diseios

El Contratista presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acordes con los catalogos de la perfileria a utilizar. El
Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccidn, con sus cddigos de identificacion y
acompafiando las copias del catilogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimentan vibracion o deformacion excesiva. No se admitiran cantos vivos en elementos al
alcance de las personas. Se verificard la estanqueidad de las aberturas contra la accién del viento y la lluvia. Estas
muestras seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra, quien someterd a las pruebas que juzgue conveniente para
verificar las cualidades del producto.

Herrajes

Las cerraduras, tales como los juegos de cerraduras, pestillos, bisagras y picaportes, seran de marcas reconocidas en el
mercado. Todos los picaportes interiores seran de manija tipo palanca de bronce platil para ser accesibles a personas con
discapacidad.
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En todo caso la contratista adjuntara un listado de accesorios, herrajes y accionamientos detallando marcas, modelos y
terminacién de los mismos, para aprobacidn por parte de la Fiscalizacién de Obra.

PINTURA

61. Pintura de paredes al latex con enduido

Las paredes seran pintadas al latex, previa capa de enduido, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el
sellador (en ningln caso se aplicara cal). El color sera definido por la fiscalizacion. Las pinturas deberan ser de buena
calidad y de marcas reconocidas. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo.
La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

62. Pintura de aberturas de madera al barniz

La madera debe estar completamente seca y tener una humedad relativa entre el 10% y el 12% para garantizar una
adhesién adecuada del barniz. Previo a la aplicacidn de pintura, se debera lijar las superficies de la madera con papel de
lija de grano fino para alisar cualquier imperfeccion y abrir los poros de la madera. El barniz debe ser adecuado para el tipo
de madera y las condiciones ambientales a las que estara expuesta la estructura. Se debe aplicar el barniz en 2 capas
delgadas y uniformes utilizando una brocha de cerdas suaves o un aplicador de barniz.

La temperatura ambiente ideal para la aplicacion de barniz suele estar entre 10°C y 25°C,con una humedad relativa del
40% al 60%.

El tiempo de secado entre capas varia segun el tipo de barniz y las condiciones ambientales, pero generalmente se
recomienda esperar al menos 4-6 horas entre capas

El tiempo total de curado del barniz puede variar, pero se recomienda evitar el contacto con objetos o el trafico
peatonal durante al menos 24-48 horas después de la aplicacion final para permitir que el barniz se endurezca
completamente.

INSTALACION ELECTRICA
63. Tablero seccional

El Tablero tendra una capacidad para 24 mddulos con barras RST+N+T, con grado de protecciéon minima de IP54, con
interruptor termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexion a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el
interruptor termomagnético

Elinterruptor termomagnético debera cumplir la norma de fabricacién IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccion minima del conductor serd de 4 mm2

64. Bocade luces

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero,
caja de conexidn, interruptor de luz hasta el artefacto.

Cada oficina tendra su interruptor de luz independiente.
El artefacto de luz sera del tipo adosado con tubo LED de 120 centimetros, luz fria y 1.600 limenes como minimo
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3% como minimo en lugares donde se instalara el interruptorde luz sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecénica y aislar de manera correcta
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el punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace.
65. Boca de toma corrientes

La empresa se encargara de la provisidn y colocacidn de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero,
caja de conexidn hasta los toma corrientes. La caja de conexidon debera contar con toma corriente y puesta a tierra.

Los conductores tendran una secciéon minima de 2 mm2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3 como minimo en lugares donde se instalara el tomacorriente sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta
el punto de empalme.

Los mismos seran de fabricacién en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo.

66. Boca para AA

La empresa se encargara de la provision e instalacidn del circuito de conexidn desde el tablero seccional hasta la boca de
alimentacion eléctrica del aire acondicionado

Cada aire acondicionado deberd contar con interruptor termomagnético independiente y conductor eléctrico para puesta
atierra

La seccidon de conductor minima sera de 4 milimetros

67. Artefactos eléctricos

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero,
caja de conexidn, interruptor de luz hasta el artefacto.

Cada oficina tendra su interruptor de luz independiente.
El artefacto de luz sera del tipo adosado con tubo LED de 120 centimetros, luz fria y 1.600 limenes como minimo
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3 como minimo en lugares donde se instalara el interruptor de luz sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecénica y aislar de manera correcta
el punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace.

LIMPIEZA GENERAL Y ACARREO DE ESCOMBROS
68. Limpieza general y acarreo de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberdn ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulacion de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

COBERTURA DE TECHO METALICO - REUTILIZACION DE TECHO METALICO Y ESTRUCTURA DEL ANDEN DE VERIFICACION

TRABAJOS
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69. Excavacion de cimiento

La excavacion para cimentacién de los pilares se hard en forma manual cuidando que no existan instalaciones eléctricas o
de agua corrientes que pueda ser dafiado con la excavacion.

El producto de la excavacidn debe ser retirado de la zona de trabajo a un lugar adecuado en donde no obstaculice el
transito. En la excavacion se debe respetar las medidas indicada en el plano.

70. Cimentacién con Zapatas de H® A° (1,00mx1,00mx0,40m), profundidad=1,00m y pilares de H°A° (0,60mx0,40m),
altura=2,50m, para anclaje de pilares de chapa doblada

La zapata de H° A° 1,00x1,00x0,40m con varilla 12 mm ¢/ 15 cm, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse
sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizaciéon de H° de consistencia plastica, evitdindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

71. Cobertura de techo metalico. Incluye pilares metalicos, cerchas, correas, chapas N° 27, sujeciones. Tensores de
sujecion, Cruz de San Andrés.

Generalidades

La cubierta incluira todos los materiales y elementos necesarios para su completa terminacion, ya sea que estos estén
indicados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techado adoptado. Sera a cargo
del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por
filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectie de acuerdo a los planos.

Esta aceptacion no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar.
La cubierta sera probada hidraulicamente, una vez ejecutada.

Para la fijacidn de las chapas se utilizaran correas metalicas de perfiles en C, tal como se indica en el detalle del plano.
Estas piezas metalicas iran empotradas a las vigas o estructura de perfiles en U de apoyo soldadas.

Techo de chapas metalicas

Se hara de chapas onduladas galvanizadas N° 27 de 12. pies de largo y adecuado para que los empalmes coincidan siempre
sobre los apoyos.

En los empalmes transversales a las ondas, se hara un traslape de 25 cm., y en los empalmes paralelos, el traslape sera de
unaonday media

Las chapas iran fijadas a la estructura metalica o cerchas de perfiles en U de 150x40x3mm y 50 cm de altura, por medio de
correas de perfiles en C de 100x30x10x3mm y con tornillos auto perforantes especiales galvanizados de @ 6 mm.,
capuchones plasticos, arandelas planas y tuercas, todas galvanizadas, por si hubiera duda igual al existe como se indica en
plano.

En los techos iran colocados cenefas de chapa negra con soporte de cafio cuadrado de 10mm asi como se especifica en los
planos respectivos.

Las chapas a ser utilizadas seran del N° 27, de 12 pies y seran fijadas a la estructura con sus correspondientes ganchos
galvanizados.

Generalidades de su ejecucidn

Se ejecutaran en todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos.

Todos los trabajos deben ajustarse en forma tal que resulten completos y adecuados y de acuerdo con los conceptos
generales trazados en los planos, alin cuando en ellos y en las especificaciones no se mencione todos los elementos
necesarios a tal efecto.

Todos los materiales, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y especificaciones, seran provistos
exactamente o similares en el estricto sentido de la palabra, siempre que dicha similitud sea verdadera y apropiada a juicio
del Fiscal de Obra.
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Las medidas expresadas en los planos de conjunto se indican con aproximacion, las que el Contratista debera en todos los
casos sin excepcidn alguna y en obra, a replantearse antes de inicio de la construccién bajo su responsabilidad, siendo asi
el Gnico responsable de estas mediciones.

Los perfiles se trabajaran con prolijidad, no permitiéndose diferencias en los anchos de dobleces, ni abolladuras, falsas
escuadras, etc. Cualquier diferencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera devuelta al
taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacién anddica en elementos colocados y sin colocar,
corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

Las dimensiones, perfiles y sistemas de accionamiento, se hallan indicados en los planos, como asi también las
ubicaciones de las aberturas y sus sentidos de accionamiento, las que seran respetadas.

Seré obligacion del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacidn por el Fiscal de Obra de la colocacién exacta
de las carpinterias y de la terminacién del montaje. Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se
inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas s6lo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a
juicio del Fiscal de Obra de Obra.

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregandola en perfecto estado de
funcionamiento.

Trabajado de chapas, dngulos y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3.00 m.

Las estructuras de los pilares de chapa doblada seran de 15 x 50mm segun indicacién de planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o
bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima. Las aberturas metalicas seran de chapa doblada Nro. 18.

Para las vigas metalicas de 50cm de altura seran utilizados perfiles en U de 150x40x3mm con refuerzos de perfiles en L de
40x40x 3mm, que debera ir anclado por la armadura del pilar y macizado con H° ciclépeo en la base. Las cerchas seran de
perfiles con la misma caracteristica geométrica de las vigas y las correas de perfiles en C de 100x40x10x3mm como se
indica en el plano.

Soldaduras

No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejaran una luz de 1 mm., a fin de que penetre el material de aporte.

La superficie debera terminarse mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Sellados

En los lugares que los planos indiquen o donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados, con empaquetadura
sintética, aplicada a pistola, con material a base de polimeros liquidos poli sulfurados.

Proteccidn en obra

Toda pieza metalica, aun cuando se instale con vidrios, debera ser protegida completamente con una capa de laca vinilica
transparente.
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Tal proteccidn se conservara hasta la terminacion de la obra.
Pintura anti dxido:

Después de la inspeccion por parte del Fiscal de Obra, se dara en el taller una mano de pintura anti 6xido, de acuerdo a lo
especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran
dos manos. Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacidn y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

72. Canaleta de 50 cm desarrollo en chapa N° 26

El sistema del desaglie pluvial consta de canaletas de chapas de zinc con boqueta de chapa correspondiente, estas
recibiran el agua de lluvia captada del techo, estas transportaran el liquido a las columnas de bajada de chapas
galvanizadas, los registros de piso recibiran el agua de las columnas de bajada y conectaran a las tuberias principales y
estas se conduciran a las cunetas.

Las canaletas se construiran en chapa galvanizada N° 26, las mismas tendran un desarrollo de 50cm y deberan ir
correctamente soldadas y remachadas, sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta
1,70m como maximo.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1 x 3/16.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacidn que se encuentre en ella, entre otros.

73. Bajada metalica en chapa N°28 de 10 x 15cm

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se confeccionaran en chapa N° 28, con un desarrollo 0,40m. La bajada estara
sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las mismas y garantizar la estanqueidad necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

El contratista serad responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberd tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

74. Pintura al esmalte sintético de la estructura de techo y elementos metalicos.

Todas las superficies metalicas, antes de aplicarles las manos de pintura deberan ser lijadas se deberan eliminar restos de
polvos, manchas y materias extrafias, luego darles dos manos del esmalte sintético como minimo, no debiendo darse
ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente. Los colores seran definidos por la fiscalizacién
previa presentacién de muestras.

En caso de lugares ya pintados, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de esmalte sintético.

75. Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético

Se debera realizar la limpieza previa de las canaletas y bajadas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de
fondo, diluida en un 10% de diluyente, y por tltimo llevardn dos manos de pintura esmalte sintético.

El color a ser utilizado debera sera definido en Obra, de la marca Suvinil o equivalente.

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

76. Pintura cebrada sintética reflectiva color amarillo y negro, de basamento de pilares de H°A°, H=1,20m

El color a ser utilizado debera sera definido en Obra, de la marca Suvinil o equivalente.

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
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totalmente.

Se utilizaran cintas de papel para lograr lineas perfectas.

77. Cenefa paneles ACM, incluye armaje de soporte

Es fundamental realizar un levantamiento preciso de la fachada o superficie donde se instalaran las placas. Se deben
marcar los puntos de anclaje para los perfiles que sostendran las placas. Antes de instalar los perfiles y las placas, verificar
que la superficie esté lo mas plana posible. Si hay irregularidades, podrian afectar la alineacion y el acabado final de las
placas. Marcar los puntos donde se colocaran los perfiles de soporte. Estos puntos deben respetar la modulacién de las
placas ACM, teniendo en cuenta las juntas y las distancias recomendadas por el fabricante.Fijar los perfiles metélicos de
soporte en la estructura de la pared o fachada. Estos perfiles pueden ser de aluminio o acero galvanizado. Se colocan de
manera que formen una reticula donde se instalaran las placas.

Los perfiles verticales van anclados a la pared principal o a la subestructura mediante tacos de expansién o pernos de
anclaje. Los perfiles horizontales sirven como soporte intermedio y pueden facilitar el anclaje de las placas en zonas
amplias.

Usar tornillos, pernos o anclajes adecuados para asegurar los perfiles a la estructura. Asegurarse de que estén
correctamente alineados utilizando un nivel de burbuja o laser.

Una vez que la estructura de soporte esté instalada, medir las placas ACM segun el disefio o la modulacién prevista. Cortar
las placas con una cortadora o fresa especial para aluminio, asegurandose de respetar las medidas y margenes para las
juntas. Dependiendo del disefio y la necesidad estética, redondear o biselar los bordes de las placas para mejorar el
acabado. Las placas se fijan a los perfiles mediante tornillos autorroscantes, remaches o ganchos especiales, dependiendo
del tipo de sistema utilizado (fijacién visible o sistema oculto).

Es importante que los tornillos o remaches estén correctamente distribuidos para garantizar la estabilidad de la placa y
evitar deformaciones. Si se usa un sistema de anclaje oculto (fachada ventilada), las placas se fijan a la estructura con
ganchos o perfiles especiales en la parte posterior, permitiendo un acabado limpio sin fijaciones visibles.

Durante la colocacion, verificar continuamente el nivel de las placas para asegurar que estén alineadas. Puedes usar un
nivel de burbuja o laser para garantizar la precision. Sialguna placa no queda bien ajustada, retirarla y corregir el soporte
o la fijacion.

Es fundamental dejar juntas entre las placas para permitir la expansién y contraccion de los materiales debido a cambios
de temperatura. Estas juntas suelen ser de 3 a 5 mm. Una vez instaladas las placas, aplicar sellador de silicona o adhesivo
especial en las juntas para garantizar que sean impermeables. Este sellador debe ser flexible para soportar movimientos
estructurales sin agrietarse.

Una vez colocadas todas las placas, limpiar la superficie de las placas para eliminar restos de polvo, adhesivo o suciedad
que se haya generado durante la instalacion. En algunos casos, las placas ACM vienen con una pelicula protectora que
debe retirarse al final de la instalacidn para evitar arafiazos durante el proceso

INSTALACION ELECTRICA

78. Provision e instalacion de proyector led de 400w, flujo luminoso de 32000 limenes, ip65, temperatura de 6500k
como minimo (incluye accesorios, mordaza, soporte y materiales para su correcta instalacién)

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexiodn, interruptor de luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz sera del tipo proyector led de 400w. Flujo luminico de 32.000 limenes, con eficiencia luminosa de 80
Im/w, con grado de proteccion ip65

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mmz2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3% como minimo en lugares donde se instalara el interruptor de luz sobre la
mampara.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace.

70/130



79. Provision e instalacion de cable preensamblado de 4x16

XLPE (Polietileno reticulado)

ESPECIFICACIONES APLICABLES:

ABNT NBR 8182

EETT ANDE 03.21.38-Rev. 3

Tensor para conductor aluminio preensamblado

80. Provisidn e instalacion de cable NYY de 4x 10

Norma Mercosur 247-3
Norma Mercosur 280

ABNT NBR NM 247-3

Aislacion de pvc/ecoldgico bwf (compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, antillana y sin plomo)
81. Provision e instalacion de mordaza
Seccién del conductor principal(mm?2): 25 - 70

Seccidn del conductor derivacion(mm2): 6 35

82. Provision e instalacion de tensor para cable preensamblado

Clase de Tensidn: 0.4/0.6(1.2) kv

Seccidn de Cable: 50/70mm?2

Tensidn Soportada: 1500 daN

Norma de Fabricacion: N FC 33041

Conforme EE.TT. ANDE 03.51.93 Rev. 1

83. Provision e instalacion de interruptor termo magnético de 3 polos de 40 Amp

Endurencia mecénica: 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica: 10000 ciclos

Numero de polos: 3 polos

Normas: EN 60898-1
lec 60898-1

84. Provision e instalacién de tablero metélico externo

Alto. (mm) 560

Alto Int. (mm) 518
Ancho. (mm) 350
Ancho Int. (mm) 308
Prof. (mm) 115
Esp. (mm) 0,90
Corriente (A) 63

Grado de proteccién

IP-54; IK-10
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Cant. de mddulos 36 ¢/ barra neutro

Material Chapa de acero

LIMPIEZA FINAL
85. Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulaciéon de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES Y POLICIA NACIONAL - OFICINAS Y BANOS

ALBANILERIA

86. Revoque hidréfugo en paredes exteriores (incluye salpicado 1:3)

Las mamposterias se revocaran a una capa con mezcla del 1:4:16 (cemento cal arena). En lo posible se deberd mantener
espesores de 1,0 cm hasta un maximo de 1,5 cm. Previo al salpicado con dosificacién 1:3.

Antes de su realizacidon las mamposterias deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado sera perfectamente
liso y uniforme.

PINTURA
87. Pintura de paredes al latex con enduido

Las paredes seran pintadas al latex interior y exterior, previa capa de con enduido y sin enduido, recibiran un previo lijado
de grano medio y posteriormente el sellador (en ningln caso se aplicara cal).

El color sera definido por la fiscalizacidn. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas.
Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni dxidos en polvo.
La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.
88. Pintura al barniz en tirantes de madera

La madera debe estar completamente seca y tener una humedad relativa entre el 10% y el 12% para garantizar una
adhesidn adecuada del barniz.

Previo a la aplicacion de pintura, se debera lijar las superficies de la madera con papel de
lija de grano fino para alisar cualquier imperfeccidn y abrir los poros de la madera.

El barniz debe ser adecuado para el tipo de madera y las condiciones ambientales a las que estard expuesta la
estructura.

Se debe aplicar el barniz en 2 capas delgadas y uniformes utilizando una brocha de cerdas suaves o un aplicador de
barniz.

La temperatura ambiente ideal para la aplicacion de barniz suele estar entre 10°C y 25°C, con una humedad relativa del
40% al 60%.

El tiempo de secado entre capas varia segun el tipo de barniz y las condiciones ambientales, pero generalmente se
recomienda esperar al menos 4-6 horas entre capas

El tiempo total de curado del barniz puede variar, pero se recomienda evitar el contacto con objetos o el trafico
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peatonal durante al menos 24-48 horas después de la aplicacion final

para permitir que el barniz se endurezca completamente.

89. Pintura al esmalte sintético en puertas

Todas las aberturas de maderas previo lijado de sus superficies de polvos, manchas y materias extrafias, luego darles
dos manos del esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado
completamente. Los colores seran definidos por la fiscalizacion previa presentacion de muestras.

En caso de aberturas a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de esmalte sintético

Para las aberturas nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, para luego terminar con
dos manos de esmalte sintético, la segunda mano se aplicara después de 72 horas de aplicado la primera.

90. Pintura al esmalte sintético de basamento

Previo lijado de la superficie del basamento de polvos, manchas y materias extrafias, luego darles dos manos del
esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.
Los colores seran definidos por la fiscalizacién previa presentacién de muestras.

91. Pintura de pilares rectangulares al latex con enduido

Previa capa de enduido, todos los pilares recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador (en ningln
caso se aplicara cal).

El color de la pintura al latex sera definido por la fiscalizacion. Las pinturas deberadn ser de buena calidad y de marcas
reconocidas. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura al latex
se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.
92. Pintura de moldura entorno a ventanas al latex con enduido.

El color de la pintura al latex serd definido por la fiscalizacién. Las pinturas deberdn ser de buena calidad y de marcas
reconocidas. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura al latex
se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

PERGOLADO Y JARDINERIA

93. Corddn de ladrillos comunes de 0,30cm. Altura 0,20cm, sobre asfaltado

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segiin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.
Los muros seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitird el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacién, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazon de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

94. Revoque hidréfugo de cordédn (incluye salpicado 1:3)

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).
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Los revoques exteriores una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni
rebabas u otros defectos. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el
aspecto liso y sin imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02m y seran de color uniforme. A la superficie del
revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de
arena suelta.

95. Contrapiso de cascotes ceramicos

Los mismos seran de cascotes ceramicos. Para el contrapiso no se admitiran materiales provenientes de revoques,
azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ird perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

La superficie del contrapiso debera estar, humedecida con agua, alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacion del
piso no sean necesarios rellenos con arena, o algln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigén de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

96. Alisada de cemento

Sobre el contrapiso sera realizada una capa de cemento alisada de 0,03 m de espesor, enrasados con regla metilica. La
superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de
las aguas. Antes del fraguado se realizard el alisado de la superficie con un fratacho. Se deberan realizar cortes
superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacion y contraccion.

97. Provision y colocacion de mddulos de pergolado metalico de 4,00 x4,00 m (incluye) 6 pilares de 100x100mm pared
de 1,2mm, H=3,00m base (dados de H° de 0,50x0,50mx0,50m). Bastidor con armaje de borde con cafios de
100x100mm pared de 1,20mm, reticulado interior separados cada 1,00m con canos de 60x60mm pared de 1,20mm.

Provision y colocacién de médulos de pergolado metélico de 4,00 x 4,00 m (incluye 6 pilares de 100x100mm pared de
1,2mm, H=3,00m base de dados de H° de 0,50x0,50mx0,50m).

Los Bastidor de borde seran de cafios cuadrados de 100x100mm pared de 1,20mm, en su interior llevara un reticulado
metalico separados cada 1,00m con cafios de 60x60mm pared de 1,20mm. La estructura completa deberd estar pintado
con base antidxido y pintura al esmalte sintético.

98. Pintura de estructura metalica con base antidxido y acabado con pintura al esmalte sintética

Todas las superficies metalicas previo lijado y retirado de polvos, manchas y materias extrafias, luego darles dos manos del
esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.
Los colores seran definidos por la fiscalizacion previa presentacién de muestras.

En caso de aberturas a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de esmalte sintético

Para las aberturas nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, para luego terminar con
dos manos de esmalte sintético, la segunda mano se aplicara después de 72 horas de aplicado la primera.

99. Construccion de cantero lineal de 0,50m x 8,00m
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Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.
Los muros que den al sol serdan mantenidos hiimedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

100. Construccion de cantero lineal de 0,50m x 8,00m

Los ladrillos podran ser de fabricacion mecanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segiin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.
Los muros que den al sol serdan mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

LIMPIEZA FINAL
101. Limpieza general del sitio de obray retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberdn ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulacion de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

BANO Y VESTUARIO PARA ESTIBADORES (DEMOLICION)-VESTUARIO Y BANOS

REMOCIONES

102. Remocidn de piso existente

Este item comprende la remocién/demolicién de los pisos existentes, sea del tipo que fuere. Los pisos seran retirados
totalmente, para proceder a la colocacidn de los nuevos tipos segun el proyecto, por lo que seran totalmente removidos;
donde necesario fuere y segin indicacion de la Fiscalizacién de Obra; debido a que se encuentran deteriorados, sueltos,
rotos y/o fisurados, cuidando no dafiar las cafierias que se encuentran debajo de los pisos.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.
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103. Remocidn de carpeta de piso existente

Este item comprende la remocién/demolicion de carpeta de piso existente. La misma sera retirada totalmente, para luego
proceder a al nuevo proceso constructivo segln el proyecto, por lo que sera totalmente removida; donde necesario fuerey
segun indicacidn de la Fiscalizacién de Obra; debido a que se encuentran muy deteriorados, cuidando no dafiar las
cafierias que se encuentran debajo de los pisos.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

104. Remocion de contrapiso existente

Este item comprende la remocion/demolicion del contrapiso existente, sea del tipo que fuere. Los mismos seran retirados
totalmente, para luego proceder a al nuevo proceso constructivo segln el proyecto, por lo que seran totalmente
removidos; donde necesario fuere y segun indicacién de la Fiscalizaciéon de Obra; debido a que se encuentran muy
deteriorados, cuidando no dafiar las cafierias que se encuentran debajo de los pisos.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
considere.

105. Remocion de artefactos sanitarios existentes.

Este item comprende la remocién/demolicién de todos los inodoros y lavatorios existentes en todos los bafios. Los mismos
seran retirados cuidadosamente debido a que se encuentran muy deteriorados, para luego proceder a la colocacion de los
nuevos artefactos sanitarios segln el proyecto, cuidando no dafiar las cafierias que se encuentran destinados para el
funcionamiento de los mismos.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

106. Remocion de azulejado existente

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacion. Se realizardn con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista serad responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberd tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
considere.

107. Remocion de instalacién eléctrica actual. Incluye artefactos y ventiladores

El Contratista efectuara la remocidn de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algin tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacién que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

108. Remocién de mesadas y piletas de lavar y parrillas existentes

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algun tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
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considere.

109. Remocion de aberturas existentes (puertas y ventanas con marcos)

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacién que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

110. Remocidn de techo existente

111. Remocion de paredes existentes

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algun tipo de instalacidon que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
considere.

LIMPIEZA FINAL
112. Limpieza general del sitio de obray retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberdn ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulacion de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

ANDEN DE VERIFICACION (DEMOLICION) - COBERTURA DE TECHO Y PLATAFORMA DE VERIFICACION

REMOCIONES

113. Canaleta de 50 cm desarrollo en chapa N° 26

El Contratista efectuara la remocién de las canaletas de alero externas existentes en su totalidad incluyendo todo tipo de
soporte, clavos, soldaduras. La remocion se realizara por partes con sumo cuidado a fin de no afectar algin tipo de
instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos eléctricos u otro tipo de
instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las demoliciones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacién de Obras lo
considere.
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114. Bajada metalica en chapa N°28 de 10 x 15cm

El Contratista efectuara la remocidn de bajadas galvanizadas de desagiie pluvial externas existentes incluyendo todo tipo
de soporte, clavos, soldaduras y atendiendo la utilizacién de guantes. La remocidn se realizara por partes con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacién que se encuentre.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos eléctricos u otro tipo de
instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las demoliciones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacién de Obras lo
considere.

115. Cenefa paneles ACM, incluye armaje de soporte

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algun tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista serad responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberd tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

116. Instalacion eléctrica en general

El Contratista efectuara la remocidn de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algin tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

117. Cobertura de techo metalico. Incluye pilares metalicos, cerchas, correas, chapas N° 27, sujeciones. Tensores de
sujecion, Cruz de San Andrés.

El Contratista efectuara la remocidn de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algin tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

118. Plataforma de verificacién de (2,00mx16,00mx1,30m)

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algun tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
considere.

LIMPIEZA FINAL
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119. Limpieza general del sitio de obray retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberdn ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulacion de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

CERCADO DIVISORIO INTERNO (166 ML), CAMINERO DE APROXIMACION Y SEGURIDAD VIAL - TRABAJOS A SER REALIZADOS

REMOCIONES

120. Remocion de cercado y base de pilares metalicos circulares, sector Playa de Estacionamiento y via de circulacion

El Contratista efectuara la remocion de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algun tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizaciéon de Obras lo
considere.

121. Construccion de basamento de contencion de piedra de 45m de largo, ancho=50cm, altura variable= 50cm. Incluye
excavacion

Elitem consiste en la provision y construccién de muros de piedra bruta colocada que serviran para evitar el deslizamiento
del suelo rellenado en el terreno, en caso de existir desniveles o taludes muy pronunciados. Se fundara en el terreno firme,
o compactado previamente, a una profundidad minima de 0,50m.

Se realizara usando como material resistente la piedra basaltica o arenisca, que debera ir perfectamente trabada entre sus
caras planas, para lo cual deberan intercalarse los tamafios. La piedra bruta tendra un didmetro maximo de 0,50 m y sera
colocada bloque por bloque, asentadas con mortero Tipo R, cuidando que no queden huecos entre los bloques. Las juntas
deben ser rellenadas, y enrasadas.

122. Revoque hidréfugo (incluye salpicado 1:3) del basamento existente de contenciéon de piedra a la vista, altura
variable=50cm.

En mamposterias exteriores, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con
mezcla 1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se
aplicara un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacién de los materiales se hara con baldes o
latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicidn especial de Hidréfugo en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u
otros defectos.

Inmediatamente después del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a
emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias 'y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por
encima de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi
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flexible con brocha o llana metalica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

123. Provisién y colocacion de postes de cafio metalico de 100mmx100mm, pared 2mm.H=2,00m, cargados en su interior
con H°. separados cada 3,00m y cimentados con dados de H° de 40x40x60cm dentro del basamento de contencién
existente

124. Cercado metalico perimetral con bastidores en perfil L de 2" de h= 1,40m y malla de alambre electrosoldada con
abertura de 2" x 3" espesor 2,5mm.

Los postes de H°A° deberan estar amurados en los muros de PBC mediante dados de hormigdn de 0.40x0.40x0.60m.

El hormigdn de los postes deberd tener una resistencia caracteristica fck mayor que 210 kgr./cm? , con cuatro varillas de d=
100 mm y estribos de d=6 mm cada 20 cm.

Los postes tendran perforaciones para permitir el paso de alambres con plas (3 en la parte superior).
En los tramos rectos, los postes se colocaran espaciados cada 3,00 m.

En los tramos intermedios, cada 5 tramos, se dispondran puntales de retencién de hormigén armado, de 10 x 10 cm. de
seccion e iran encastrados en los postes contiguos, mediante rebajes dispuestos en estos, conforme se indica en los
planos. En cada cabecera, se dispondran puntales de hormigén armado de 10 x 10 cm. de seccidén que seran encastrados
en el poste de esquinay en el muro de piedra, con un anclaje minimo de 0,50 m.

El tejido de alambre sera de alambre alambre electrosoldada con abertura de 2" x 3" espesor 2,5mm.

Los postes se separardn como maximo 3,00 metros y deberan preverse en la cara perpendicular al tejido cuatro
perforaciones, para asegurar el paso del alambre tensor liso N° 9; una en la parte superior de la malla, otra en la parte
inferior y dos intermedias.

Cada una de las cuatro lineas de alambre N° 9, debera quedar tensada con torniquetes o tensores de carraca, de hierro
galvanizado, dispuestos en cada linea de alambre N° 9y en cada lado del Cercado Perimetral. Se dispondran la colocacién
de tantos torniquetes como fuesen necesarios para asegurar un buen tensado del alambre tejido en todo el perimetro del
mismo.

Luego a asegurar el tensado de los alambres, se procederd a la trinca de los mismos en todos y cada uno los postes de
hormigdn prefabricado con alambre N° 15.

Una vez instalado el cerco, éste debe quedar vertical, tenso y alineado.

Es importante que la secuencia de montaje de la malla de alambre alrededor del predio se haga en una direccion,
empezando por un poste de remate (Ej. en los portones).

Los postes esquineros, llevaran doble poste prefabricado Tipo T a 45°.
Los postes del acceso vehicular o peatonal llevaran un poste prefabricado Tipo T a 45°, a cada lado.

La fundacion de los postes debera ser ejecutada en hormigdn con dosaje 1:2:4 y de acuerdo a los planos, y tendran como
minimo 0.5 metros de profundidad.

Seiniciara la instalacion de la malla solamente después de 48 horas de haberse hormigonado la fundacién de los postes.

125. Pintura de basamento de contencién al latex con enduido

El basamento de contencidn sera pintado con pintura al latex, previa capa de con enduido recibira un previo lijado de
grano medio y posteriormente el sellador (en ninglin caso se aplicara cal).

El color sera definido por la fiscalizacion. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas.
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Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni xidos en polvo.
La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

126. Pinturas de postes metalicos al esmalte sintético, previa pintura antiéxido

127. Pinturas de bastidores metalicos y malla electrosoldada al esmalte sintético, previa pintura antiéxido

Todas las superficies metalicas previo lijado y retirado de polvos, manchas y materias extrafias, luego darles dos manos del
esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.
Los colores seran definidos por la fiscalizacion previa presentacion de muestras.

En casos a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella poros antes
de las dos manos de esmalte sintético

Para superficies nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, para luego terminar con dos
manos de esmalte sintético, la segunda mano se aplicara después de 72 horas de aplicado la primera.

CAMINEROS DE APROXIMACION

128. Construccion de caminero con piso baldosén de hormigén de 40x40cm, ancho= 1,30m. Incluye contrapiso de
cascotes, cordon de ladrillo comin de borde revocado.

Retirar todo el pasto, escombros o restos del lugar donde se colocaran los baldosones. Asegurarse de que el terreno esté
bien nivelado. Utilizar nivel de burbuja para verificar que la superficie esté completamente horizontal. Es importante
compactar bien la superficie con un pisén manual o una compactadora mecanica, ya que esto evitard que el suelo se
asiente de manera desigual en el futuro. Asegurarse de darle una ligera pendiente (1-2%) para facilitar el drenaje del aguay
evitar charcos. Empezar la instalacion desde una esquina o un punto de referencia y colocar los baldosones alineados en
linea recta. Dejar un espacio de aproximadamente 1 cm entre los baldosones. Usar separadores o guias para mantener un
espacio uniforme. Colocar los baldosones uno por uno sobre la capa de arena y ajustar su posicion golpeandolos
suavemente con un mazo de goma para asegurarse de que se asienten firmemente y queden nivelados. Una vez que todos
los baldosones estén colocados, espolvorear arena fina sobre toda la superficie y utilizar una escoba para barrerla hacia las
juntas entre los baldosones. Usar la escoba para asegurarte de que la arena llene bien los espacios entre los baldosones, lo
que ayudard afijarlos en su lugar. Si es necesario, repetir el proceso hasta que las juntas estén completamente llenas.

129. Pintura de cordones al esmalte sintético

Los cordones seran pintados al latex, previa capa de enduido si fuera requerido, recibiran un previo lijado de grano medio
y posteriormente la pintura.

El color serd igual al existente o bien definido en obra con la Fiscalizacion. Referencia de marca: Suvinil o equivalente.
Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni dxidos en polvo.
La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Incluye la aplicacidn de un sellador de calidad si fuera necesario, y debe ser aceptado por la Fiscalizacién de Obra.

CAMINEROS ENCAUZADORES, LOMOS DE BURRO Y OJOS DE GATO REFLECTIVOS

130. Encausadores de hormigdn armado. Medida : 1,20 x 0,40 x 0,60m. con varillas 10mm.

Los encausadores deberan ser de H° A° 1,20x0,40x0,60m con varilla 10mm segun detalles en plano, los bloques deberan de
ser fabricados en moldes metélicos para lograr un buen acabado. Deberan tener 2 manijas de varillas para su traslado, el
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recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, xidos, etc. Como norma general no se
permitird la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sdlidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

131. Pintura cebrada sintética reflectiva color amarillo y negro

El color a ser utilizado debera sera definido en Obra, de la marca Suvinil o equivalente.

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

Se utilizaran cintas de papel para lograr lineas perfectas.

132. Provision y colocacion de tachas reflectivas dobles de 10x10x2cm sobre pavimento de circulacion vehicular, incluye
elementos de fijacion

Tacha Reflectiva Doble 10x10x2cm Amarillo.
Qrubber SETACHQRAM.

Caracteristicas de la Tacha Reflectiva Qrubber Doble 10x10x2cm Amarillo:

e Tacha vial con reflectante, disefiada para demarcar zonas de circulacion vial.

e Sefializan y dividen la circulacidn de los vehiculos.

e Estan fabricados en material ABS de alto impacto.

e Se utilizan en autopistas, calles, tineles, rotondas, orientacidon en bajadas de autopistas, curvas pronunciadas.
¢ No se humedece.

No penetra el agua.

Cuenta con dos orificios laterales que permiten una mejor manipulacién cuando son colocadas manualmente.
Mejora la visibilidad en sitios de poca luminosidad.

Crea una linea de marcacion.

Dimensiones: 10x10x2cm

Color: Amarillo

133. Provision y colocacion de lomos de burro de caucho SBR reforzado para 180 tn de 180 cm sobre pavimento de
circulacion vehicular, incluye elementos de anclaje y fijacion

Qrubber SELT1800NA.
Lomo de Burro 20Tn 180cm Negro Amarillo.

Compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidante, posee franjas de caucho amarillo lo que
le proporciona una mayor durabilidad en el tiempo y adecuada dureza y resistencia.

MURALLA PERIMETRAL (30ML) POSTERIOR AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OFICINAS DE MIGRACIONES - TRABAJOS A SER
REALIZADOS

REMOCIONES

134. Demolicidn con recuperacion de tejido de alambre con postes metalicos.

Este item comprende la remocidén con recuperacion de tejido de alambre con sus respectivos postes de hormigdn
prefabricado, La demolicidn se realizara con los procedimientos adecuados a fin de dafiar lo menos posibles los materiales
extraidos, previendo cuidados de manejo de todo el personal involucrado para este fin. Si fuere necesario se debera
acopiar a una distancia del muro para facilitar el movimiento a su alrededor acompafando la seguridad de los obreros;
luego seran retiradas en su totalidad. El Contratista anticipara el lugar para el traslado de los mismos sin afectar otras
partes edificadas.
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Estos materiales deberan ser retirados del sitio de obras por cuenta del Contratista. En ninglin caso estos materiales
podran ser reutilizados para las obras encaradas en este contrato, salvo autorizacién por escrito de la fiscalizacidn

135. Demolicion de mamposteria de nivelacion de 0.30m para cimentacion de pilar.

Este proceso implica la demolicion de la mamposteria de nivelacién de 0.30m existentes para posteriormente construir la
cimentacion de los pilares.

El Contratista efectuara la remocidn de los elementos existentes indicados por la fiscalizacidn. Se realizaran con
sumo cuidado a fin de no afectar algin tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacidn que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

TRABAJOS DE ALBANILERIA

136. Viga de fundacion de H°A°, 4 ® 10mm con estribos ® 6mm cada 15 cm. D=0,13 x 0,20 m.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta.

Una vez terminada la colocacion de los encofrados se procedera a la colocacién de las varillas, tal como se indica en el
Proyecto. Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran
varillas cuyas caracteristicas sean las indicadas por el contratista segiin calculo estructural.

Las vigas seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos de fundacién. El hormigdn tendra una
resistencia caracteristica Fck 250 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

Luego de terminado el atado de las varillas se colocaran separadores de hormigén masa o separadores de plastico; modo a
que las mismas no entren en contacto con el encofrado.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

137. Construccién de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijacion de los pilares de H® A°. Incluye excavacion

Construccion de dado de H® de 0,40 x 0,40 x 0.60m, los dados serviran para fijacion de pilares de H°A° con el muro de PBC,
la dosificacidn serd 1:2:3 preparados in situ, vertidos con previa colocacién de encofrados.

138. Construccion de pilares de H° A°, 4 ® 12mm con estribos ® 6mm cada 15 cm. D=0,15x 0,15 m, H=2,50 m, revestidos
con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.

Pieza vertical de hormigdn de forma cuadrada de 0.15x0.15m con 4 varillas de 12 mm y estribos de 6 mm cada 15 cm. Se
verificara el correcto atado de las armaduras para impedir su movimiento durante el hormigonado, para ello se disponen
rigidizadores que aseguran la separacion entre parrillas; luego el armazdn o encofrado que sirve de molde para la columna,
en él se vierte el hormigdn tratando de evitar disgregaciones, se tendra cuidado también para no formar juntas, coqueras o
planos de debilidad.

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que
afecte la buena y total adherencia con el hormigdn. Se utilizaran en la obra hormigén de una resistencia caracteristica a la
compresidn igual o mayor que 180 kg/cm2 Tipo de aceros. Se utilizara Unicamente acero de dureza natural de resistencia
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caracteristica igual o superior a 5000 kg/cm2 (CA 50 B) para diametros superiores a 8 mm. y 4200 kg/cm2 (CA 42 B) para
didmetros de 6 y 8 mm, respectivamente.

Los ladrillos seran prensados, deberan ser de fabricacidn mecénica visto una cara, seran de arcillas bien cocidas,
homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y
agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn serdn regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones.

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse cada 4 (cuatro) hiladas. Los ladrillos a ser
empleados deberan estar ubicados de forma tal a conseguir el ancho necesario para la obtencién de la mamposteria
buscada, dicho ancho estd indicado en los planos.

139. Construccion de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m

El Contratista debera contar con el visto bueno de la fiscalizacidn, antes de proceder a la ejecucion de las mamposterias.
Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio del
fiscal, no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos ceramicos deben ser almacenados en un lugar limpio, nivelado y cercano a la obra. Deberdn mantenerse
apilados sin entrar en contacto con el terreno (contaminacion con tierra u otro material) y se cubriran en caso de heladas.
Seran bien mojados, regandolos con manguera o sumergiéndolas en tinas 1 hora antes de proceder a su colocacion.

Las hiladas serdn perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo
imprescindible para la trabazdn y en absoluto, el uso de cascotes.

Las llagas deberan corresponderse segln lineas verticales. Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente
aplomo, con paramentos bien paralelos y sin panderos.

Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, hormigdn y albaifiileria, etc., expuesta a la intemperie,
seran tratadas con masilla elastica,

Seran de ladrillos comunes, se efectuard con un espesor de 15 cm. Los ladrillos serdn colocados con mezclas 1:2:10
(cemento, cal, arena), con las juntas de un espesor lo mas parejo posible. Los ladrillos iran trabados, nivelados y con plomo
en todas sus caras.

Los ladrillos a usar seran de arcilla cocida, de fabricacion manual o mecanica, compactos de formas y dimensiones
regulares y homogéneas, duros y sin grietas no contendran particulas de cal o sal.

140. Aislacién horizontal asfaltica en "U"

A fin de evitar la penetracion de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacion horizontal y vertical, en forma de U invertida una vez
seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo. Cubrira totalmente el espesor de la mamposteria
su cara superiory sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desaglies, una vez colocada la cafieria,
se debera macizary revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica

141. Envarillado de mamposteria 1® 8mm ¢/ 0.50m
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El contratista debera realizar un envarillado en una hilera de varilla a lo largo de todo el muro, armados con
una (1) varillas @ 8 mm cada 50cm y amurados con mortero del Tipo 1:3, las varillas deberan ir empotradas
en los pilares de H°A°.

142. Sardinel de ladrillos prensados vistos

Los ladrillos serdn laminados deberan ser de fabricacién mecénica, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera tipo 1:2:10 (cemento, cal, arena).

El aplomadoy la nivelacién de las paredes seran perfectos.

143. Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado y filtrado

El Contratista antes de comenzar el revoque con aislacién hidréfuga, dejara ventilar el muro por lo menos setenta y dos
horas (72hs), luego se limpiaran y prepararan esmeradamente desbastando y limpiando las paredes, desprendiendo por
rasqueteado las costras de mezclas de las superficies, incluyendo las partes no adheridas.

Los muros antes de su ejecucion y luego de limpiarse previamente, se dara un salpicado con agua, a los efectos de que
estos no absorban el agua de la mezcla, si no hubiera indicacion en contrario.

Se preparara la argamasa agregandole el aislante de marca reconocida, en la proporcidn indicada por el fabricante y
conforme se indica en el Item de Mezcla a usarse.

Se aplicara al paramento una primera capa en forma ristica, sin fratasado, pero con esmero y sin interrupcién para evitar
filtrado de humedad.

Sobre la capa, estando todavia himeda, se aplicara una segunda capa y terminacion fratasada.

Se preparara la argamasa agregandole el hidréfugo de marca reconocida, en la proporcién indicada por el fabricante,
disuelto en el agua en que deba prepararse el mortero.

En los muros nuevos, se revocaran conforme lo indica el item de morteros a usarse y antes de su ejecucion, las paredes
deberan limpiarse previamente y mojarse con agua abundantemente a los efectos de que estos no absorban el agua de la
mezcla.

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,50 cm., y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Caso contrario, EL fiscal de Obra, ordenara
la demolicidn de dicho revoque y correra por cuenta del Contratista su nueva ejecucion.

144. Pintura de paredes al latex Exterior sin enduido

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segln las respectivas especificaciones.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado. Luego se debera efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel de lija, apropiado
ala finalidad de dicha operacidn. No se permitira el pintado sobre superficies humedas.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
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que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

145. Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segln las respectivas especificaciones.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas silicona liquida de buena pureza con antimohos e hidréfugos. Aplicar
las manos de silicona que fuera menester para su correcto acabado.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

LIMPIEZA FINAL

146. Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulacién
de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente seran
retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la obra
de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

MURALLA PERIMETRAL (4ML) ACCESO PARA FUNCIONARIOS, POSTERIOR AL EDIFICIO DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA -
TRABAJOS A SER REALIZADOS

REMOCIONES

147. Demolicién de mamposteria de 0.15m

Este item comprende la demolicién de muro de ladrillo en las zonas donde se realizara la obra. Incluyendo revoque,
pintura, y algln tipo de revestimiento cerdmico que tenga el muro. La demolicidn se realizard con los procedimientos
adecuados para el efecto, previendo cuidados de manejo de todo el personal involucrado para este fin. Si fuere necesario
se deberd acopiar a una distancia del muro para facilitar el movimiento a su alrededor acompafiando la seguridad de los
obreros.

El contratista sera responsable de proveer los materiales y equipos de seguridad para los operarios, del procedimiento
constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u
otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

148. Demolicion de pilares de ladrillos 0.40x0.40m

El Contratista efectuara la demolicion de pilares de ladrillos existentes en los lugares indicados por la fiscalizacion, se
realizaran con sumo cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
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afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las demoliciones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

TRABAJOS DE ALBANILERIA

149. Construccion de dado de H° de 0,60 x 0,60 x 0,80 m, para fijacion de los pilares de H° A°. Incluye excavacion

Construccion de dado de H® de 0,60 x 0,60 x 0.80m, los dados serviran para fijacién de pilares de H°A° con el muro de PBC,
la dosificacion sera 1:2:3 preparados in situ, vertidos con previa colocacion de encofrados.

150. Construccion de pilares de H° A°, 4 ® 12mm con estribos ® 6mm cada 15 cm. D=0,15x 0,15 m, H=2,50 m,revestidos
con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.

Pieza vertical de hormigén de forma cuadrada de 0.15x0.15m con 4 varillas de 12 mm y estribos de 6 mm cada 15 cm. Se
verificara el correcto atado de las armaduras para impedir su movimiento durante el hormigonado, para ello se disponen
rigidizadores que aseguran la separacion entre parrillas; luego el armazdn o encofrado que sirve de molde para la columna,
en él se vierte el hormigdn tratando de evitar disgregaciones, se tendra cuidado también para no formar juntas, coqueras o
planos de debilidad.

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que
afecte la buena y total adherencia con el hormigdn. Se utilizaran en la obra hormigén de una resistencia caracteristica a la
compresidn igual o mayor que 180 kg/cm2 Tipo de aceros. Se utilizard Unicamente acero de dureza natural de resistencia
caracteristica igual o superior a 5000 kg/cm2 (CA 50 B) para diametros superiores a 8 mm. y 4200 kg/cm2 (CA 42 B) para
didametros de 6 y 8 mm, respectivamente.

Los ladrillos seran prensados, deberan ser de fabricacién mecanica visto una cara, seran de arcillas bien cocidas,
homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y
agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones.

El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse cada 4 (cuatro) hiladas. Los ladrillos a ser
empleados deberan estar ubicados de forma tal a conseguir el ancho necesario para la obtencién de la mamposteria
buscada, dicho ancho estd indicado en los planos.

151. Construccion de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m

El Contratista debera contar con el visto bueno de la fiscalizacidn, antes de proceder a la ejecucion de las mamposterias.
Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio del
fiscal, no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos cerdmicos deben ser almacenados en un lugar limpio, nivelado y cercano a la obra. Deberdn mantenerse
apilados sin entrar en contacto con el terreno (contaminacion con tierra u otro material) y se cubriran en caso de heladas.
Seran bien mojados, regandolos con manguera o sumergiéndolas en tinas 1 hora antes de proceder a su colocacion.

Las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo
imprescindible para la trabazdn y en absoluto, el uso de cascotes.

Las llagas deberan corresponderse segun lineas verticales. Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente
aplomo, con paramentos bien paralelos y sin panderos.
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Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, hormigén y albafiileria, etc., expuesta a la intemperie,
seran tratadas con masilla elastica,

Seran de ladrillos comunes, se efectuara con un espesor de 15 cm. Los ladrillos serdn colocados con mezclas 1:2:10
(cemento, cal, arena), con las juntas de un espesor lo mas parejo posible. Los ladrillos iran trabados, nivelados y con plomo
en todas sus caras.

Los ladrillos a usar serdn de arcilla cocida, de fabricacién manual o mecénica, compactos de formas y dimensiones
regulares y homogéneas, duros y sin grietas no contendran particulas de cal o sal.

152. Aislacién horizontal asfaltica en "U"

A fin de evitar la penetracion de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacion horizontal y vertical, en forma de U invertida una vez
seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo. Cubrira totalmente el espesor de la mamposteria
su cara superiory sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desagilies, una vez colocada la cafieria,
se debera macizar y revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica

153. Envarillado de mamposteria 1® 8mm ¢/ 0.50m

El contratista debera realizar un envarillado en una hilera de varilla a lo largo de todo el muro, armados con
una (1) varillas @ 8 mm cada 50cm y amurados con mortero del Tipo 1:3, las varillas deberan ir empotradas
en los pilares de H°A°.

154. Sardinel de ladrillos prensados vistos

Los ladrillos seran laminados deberan ser de fabricacién mecénica, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresién de 90 kg / cm2, segiin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera tipo 1:2:10 (cemento, cal, arena).

El aplomadoy la nivelacién de las paredes seran perfectos.

155. Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado y filtrado

El Contratista antes de comenzar el revoque con aislacion hidréfuga, dejara ventilar el muro por lo menos setenta y dos
horas (72hs), luego se limpiaran y prepararan esmeradamente desbastando y limpiando las paredes, desprendiendo por
rasqueteado las costras de mezclas de las superficies, incluyendo las partes no adheridas.

Los muros antes de su ejecucion y luego de limpiarse previamente, se dara un salpicado con agua, a los efectos de que
estos no absorban el agua de la mezcla, si no hubiera indicacidn en contrario.

Se preparara la argamasa agregandole el aislante de marca reconocida, en la proporcidn indicada por el fabricante y
conforme se indica en el Item de Mezcla a usarse.

Se aplicara al paramento una primera capa en forma rustica, sin fratasado, pero con esmero y sin interrupcion para evitar
filtrado de humedad.
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Sobre la capa, estando todavia himeda, se aplicara una segunda capa y terminacion fratasada.

Se preparara la argamasa agregandole el hidréfugo de marca reconocida, en la proporcién indicada por el fabricante,
disuelto en el agua en que deba prepararse el mortero.

En los muros nuevos, se revocaran conforme lo indica el item de morteros a usarse y antes de su ejecucion, las paredes
deberan limpiarse previamente y mojarse con agua abundantemente a los efectos de que estos no absorban el agua de la
mezcla.

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,50 cm., y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Caso contrario, EL fiscal de Obra, ordenara
la demolicidn de dicho revoque y correra por cuenta del Contratista su nueva ejecucion.

156. Pintura de paredes al latex Exterior sin enduido

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segun las respectivas especificaciones.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado. Luego se debera efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel de lija, apropiado
a la finalidad de dicha operacién. No se permitira el pintado sobre superficies himedas.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

157. Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segun las respectivas especificaciones.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas silicona liquida de buena pureza con antimohos e hidréfugos. Aplicar
las manos de silicona que fuera menester para su correcto acabado.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

158. Piso de H°A° para acceso vehicular e=15cm con varillas de 8mm separados cada 15cm en ambas direcciones.

Antes de empezar se debe realizar un perfilado de acuerdo al resultado del relevamiento Plani-altimétrico y dejar con las
pendientes adecuado que sera de 1%.

Se construird un pavimento de hormigdn de 15 cm de espesor, donde las preparaciones de la base deben ser compactadas
con maquina vibratoria.

En lo que el Hormigdn se refiere, se debera utilizar un hormigdn, con resistencia caracteristica de 20 MPA a los 28 dias y
consistencia poco plastica, con un asentamiento del como de Abrahams menora 4y 6 cm.

El Fiscal de Obra podra hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactacién, por humedecimiento o aireado y cuando esas
verificaciones arrojen resultados que presenten una desviaciéon mayor que la tolerancia especificada mas arriba.

La elaboracién del hormigdn se podra realizar de las siguientes maneras:
Elaboracidn en planta central de dosificacion, mezclado y transporte en camiones mixer:

Para la dosificacion la medida de los agregados se hara en peso y para el cemento habra una balanza especial con corte
automatico para cada pastén.

Se dispondra la cantidad necesaria de camiones Mixers para garantizar una provision continua. No se permitira demoras
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mayores de diez (10 ") minutos entre uno y otro camion en el proceso de descarga.

El asentamiento del como de la mezcla en el momento de la descarga estara comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
asentamiento del cono se utilizara para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla en la planta.

Elaboracidn in situ:

Se admitird en el caso que el Fiscal de Obras lo considere necesario o por falta de planta de elaboracion a cercanias del
sitio de obras.

Colocacién de los moldes

La Empresa Contratista podra organizar el hormigonado, disponiéndolos moldes de tal manera que los mismos originen
juntas cuya geometria guarda relacién arménica entre los limites del sector a hormigonarse.

Podran ser utilizados como guias moldes metalicos o de madera. En ambos casos los mismos deben tener la seccion
adecuada para soportar los esfuerzos durante el vibrado de la mesa, ademas de no presentar ninguna deformacion a lo
largo de su longitud y su ancho deberd ser igual al de la calzada a hormigonarse.

El Contratista debera someter a una aprobacion previa de parte del Fiscal de Obra las guias a ser utilizadas y la disposicion
adoptada para las juntas y antes de disponer los moldes en el terreno, debera asegurarse que el mismo esté bien
compactado de manera que constituya una base estable.

Antes de disponer los moldes en el terreno, deberd asegurarse que el mismo este bien compactado de manera que
constituya una base estable. El molde debera apoyarse totalmente sobre una base y estar firmemente anclado al suelo de
manera tal que no se descoloque con el paso de la regla vibradora para evitar una terminacion superficial defectuosa.

159. Provision y colocacion de portén corredizo vehicular de chapa plegada segin detalle en plano L=4m, H=2.50m.
Incluye pilares metalicos de cafios para fijacion, guias y porta candados.

Provision y colocacion de portén metalico de acceso 2 hojas de 2m c/u. con sus respectivos soportes de sujecion.
Trabajado de chapas, cafios y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3.00 m.

Las estructuras de cafios de acero seran de 1.1/2" 0 2" seguin indicacion de planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o
bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Agujeros

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizaran
exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y la profundidad correcta del
trabado.

La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.
Soldaduras

No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando solda-duras en "V", entre ambos
bordes se dejaran una luz de 1 mm., a fin de que penetre el mate-rial de aporte.

La superficie debera terminarse mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.
Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad tipo, todos los herrajes, determinados en los pla-nos correspondientes, para
cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para
la estructura.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién del Fiscal de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se
colocara cada uno.

La aprobacidn de ese tablero por el Fiscal de Obra, es previa a todo otro trabajo donde se incluira en ella todos los manejos
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y mecanismos necesarios

LIMPIEZA FINAL

160. Limpieza general del sitio de obray retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulacion
de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente seran
retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la obra
de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

OFICINAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - TRABAJOS PRELIMINARES

REMOCIONES

161. Replanteo y Marcacion

Estos trabajos de marcacion y replanteo seran de responsabilidad de la empresa contratista y seran verificados y
aprobados por la fiscalizacién antes de dar comienzo a cualquier actividad.

Las marcaciones se efectuaran en conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuren en los planos o de
acuerdo a las 6rdenes e instrucciones emitidas por la fiscalizacidn.

TRABAJOS DE ALBANILERIA

162. Cimiento de PBC (1/12)

Los cimientos se construiran a una profundidad adecuada segln las caracteristicas del terreno, dicha profundidad sera
aprobada por la Fiscalizacién de Obra y segun lo indicado en los planos ejecutivos finales a cargo de la empresa
adjudicada; en terrenos aptos la profundidad sera de 0,80m como minimo y su ancho de 0,45m como minimo.

La elevacidn de los cimientos sera practicada al mismo nivel y aplomo, bien paralelos entre si y sin pandeo, podran ser
embutidas las canalizaciones de ser necesario, teniendo en cuenta no superar el 1/4 del espesor de los mismos.

La carga bruta de cimientos se realizara usando como material resistente piedra basaltica y/o arenisca que debera ir
perfectamente trabada, e intercalando los tamafios.

La piedra bruta tendra un didmetro maximo de 0,25m y seran colocadas bloque por bloque.

163. Mamposteria de nivelacion 0,30m revocado en 3 caras con cemento tipo 1 + hidréfugo

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.
Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones.
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El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

164. Aislacion horizontal en U 0,15 con asfalto

A fin de evitar la penetracidn de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de U invertida con una
mezcla Tipo E y una vez seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo. Cubrira totalmente el
espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desaglies, una vez colocada la cafieria,
se debera macizary revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica.

165. Viga encadenada inferior de H°A° (4 @ 10mm) con estribos @ 6mm cada 15 cm.

El encofrado serd de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta.

Una vez terminada la colocacion de los encofrados se procedera a la colocacién de las varillas, tal como se indica en el
Proyecto. Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran
varillas cuyas caracteristicas sean las indicadas por el contratista segln calculo estructural.

Las vigas seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos de fundacién. El hormigdén tendra una
resistencia caracteristica Fck 250 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

Luego de terminado el atado de las varillas se colocaran separadores de hormigdn masa o separadores de plastico; modo a
que las mismas no entren en contacto con el encofrado.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

166. Mamposteria de elevacion de 0,15 con ladrillos huecos 6 tubos

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segiin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.
Los muros que den al sol seran mantenidos hiimedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

167. Viga encadenada superior de H°A® (4  10mm) con estribos @ 6mm cada 15 cm.

Toda la estructura de vigas, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos, producto del
calculo estructural a cargo de la empresa adjudicada.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
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espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

168. Techo de chapa termoacdstica

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser chapas, estructura metalica, etc., ya sea que éstos
estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo. El Contratista
debera verificar el dimensionamiento de la estructura y vigas metalicas a construirse detallados en este Proyecto teniendo
en cuenta que pueden cambiar las condiciones de apoyo ya que son mamposterias y vigas existentes.

El material a utilizar en la cubierta sera la Chapa Superior Trapezoidal Galvalume + relleno de poliuretano expandido de
40mm + Chapa inferior panel galvalume.

Correas de cafios metalicos de 150mm X 50 X2mm X 2,50 m, colocados sobre la estructura metalica existente, bien
soldados. con terminacion de pintura antidxido.

La estructura de techo tendra brazos metalicos 2C100X40X17X2,50mm bien asegurados tanto al techo como a la
mamposteria.

La fijacidn de chapas a estructuras metélica portante se hara con tirafondos y ganchos reforzados.

Se debe tener especial cuidado en la colocacidén de las chapas, principalmente en la unién entre si de las mismas,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si en las uniones de chapas, la fijacidn resulte defectuosa, la Fiscalizacion de obra solicitara rehacer de nuevo el trabajo,
con la sustitucion de las chapas con defectos. Este trabajo, asi como la provision del material nuevo, correra por cuenta del
Contratista, sin percibir monto alguno por el mismo.

Las chapas iran fijadas a las correas por medio de tirafondos autoperforantes, con cabeza de goma de modo a asegurar la
estanqueidad. Estos tirafondos, se colocaran en las crestas, nunca en los canales. Las chapas deberan colocarse de
acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

El tipo y didmetro de electrodo, longitud y espesor del filete o cordén de la soldadura, seran realizadas respetando las
normas de soldadura.

169. Azotadaimpermeable 0,5 cm

Previo regado del mampuesto se aplicarda una azotada con mezcla 1:4(cemento, arena) adicionando al agua de
preparacion, el hidréfugo correspondiente.

La proporcidn tipica para una azotada impermeable suele ser:

¢ 1 parte de cemento.
® 3a4partesdearena.
e Lacantidad de aditivo impermeabilizante se ajusta segun las recomendaciones del fabricante.

170. Revoque 1 capa, 1,5 cm con hidréfugo interior y exterior

Revoque de muros a una capa con hidréfugo. Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena),
con adicion especial de Hidréfugo en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. Los revoques una vez terminados, no deberdn presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni
rebabas u otros defectos. Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

Inmediatamente después del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a
emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima
de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con
brocha o llana metélica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
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impermeabilizacion. Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

171. Contrapiso de cascotes ceramicos 10 cm

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser
bien cocido, estar limpio y corresponder a trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m. Podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan residuos organicos, aceites u otros
materiales que a juicio de la Fiscalizacion, lo conviertan en inapropiados para su uso. En todos los casos deberan estar
aprobados por la Fiscalizacién de Obra, previa a su utilizacién en la obra.

Para el contrapiso no se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan
sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ird perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigdn de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

172. Carpeta para piso ceramico

Sobre el contrapiso serd realizada una capa de cemento alisada de 0,02 m de espesor, con mortero tipo 1:4:16 (cemento,
cal, arena), enrasados con regla metélica. La superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente
adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie
con un fratacho. Se deberan realizar cortes superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacién y
contraccion.

173. Piso ceramico esmaltado

Estos pisos deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.

: -

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Color a eleccidn por la Fiscalizacién de Obra previa
presentacion de muestras, o seglin las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a 7Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccidén durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacién. Las mismas irdn colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberdn ser llenadas con pastina fluida del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracién diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.
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Una vez concluida esta operacion, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

174. Zébcalo ceramico esmaltado

Este item se refiere a los zocalos de ceramica a ejecutar.
Se utilizaran z6calos ceramicos seguln las dimensiones indicadas en planos.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, grasas, rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto y sus medidas deben ser todas iguales, de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una
vez obtenida la aprobacién de la muestra por el Fiscal de Obra, el Contratista sera responsable que todos los elementos
remitidos a obra, y los colocados sean iguales a la muestra aprobada. Caso contrario, ordenara el retiro de los mismos.

La colocacidn de los zdcalos, se hara con aglomerantes o argamasa (cemento adhesivo) para asentamiento de granito y
tomando las previsiones para tener un perfecto recorte y bien horizontal.

Las juntas o rendijas seran tomadas con especial cuidado y dejados los espacios necesarios (minimo 2 mm), donde se
colocara el cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de Obra, cuidando de que este penetre lo
suficiente en las juntas para lograr un perfecto sellado. Las juntas deberan ser llenadas con pastinas del mismo color.

175. Azulejo ceramico

El revestido de azulejos debera ser ceramico. Referencia de marca: Eliane o equivalente.

Este tipo de revestimiento cerdmico posee un espesor de 5 a 7mm y acabado mate, la variacién de tonalidad V1 o V2 como
maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las piezas. El revestimiento deberad tener
acabamiento rectificado.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacion por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie
del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccion para
evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas ceramicas iran asentadas con un mortero Tipo S, de consistencia fluida siguiendo
las recomendaciones del fabricante; mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos para la colocacién del
mismo, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de
ancho uniformey deberan ser llenadas con pastina fluida.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién.

Una vez concluida esta operacidn, el revestido deberd quedar perfectamente limpia y con textura uniforme. Todo el
proceso hasta la culminacion debera ser acompafiado por La Fiscalizacidon de Obra.

176. Guarda decorativa cerdmica

Provision y colocacion de guarda decorativa perimetral. Altura 1,50m

Seran del tipo y color segun indique la fiscalizacion. Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas. El Contratista sera responsable de todos los elementos remitidos a obra y que los colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

La altura de terminacion de azulejos respondera a cada caso como especifique la fiscalizacion.

Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se
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colocara con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacion
sera 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas
sobresalientes, tratando que el revestimiento y el revoque superior se encuentren sobre una misma linea vertical.
El encuentro de revoque y revestido se terminard en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del
revestimiento alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas seran
rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con pastina del
mismo color que los azulejos.

177. Guarda obra perimetral con baldosones de hormigén de 40x40 cm. Incluye contrapiso y cordon de hormigén

Los solados presentaran superficies regulares segun las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacion sefiale en
cada caso.

Los que se construyen con baldosones, mosaicos, piedras, responden a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o
en los planos de detalles respectivos debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Fiscalizacién lo
juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

Extender sobre la misma lechada de cemento liquido.

Colocar el mosaico planchandolo enseguida con el fratacho, de forma que el cemento liquido brote entre las juntas, lo que
vendria a resultar una toma de juntas a la inversa, o sea de abajo hacia arriba. Limpiar con arpillera o trapo himedo el
cemento liquido que aflora.

178. Pintura interior al ldtex con enduido

Las paredes interiores seran pintadas al latex, previa capa de enduido, recibiran un previo lijado de grano medio y
posteriormente el sellador (en ningln caso se aplicara cal).

El color sera definido por la fiscalizacidn. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas.
Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni dxidos en polvo.
La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

179. Pintura exterior texturada + tratamiento final

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se
aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.

Previamente a la aplicacion del texturado, las paredes a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la
forma que para cada caso se requiera.

Se aplicard el texturado con llanas de acuerdo al disefio que la fiscalizacién considere. Se aplicard las manos que fuese
necesario para cubrir perfectamente la superficie.

No se permitira aplicar ninguna mano de pintura hasta que la superficie este completamente seca.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

Posterior a la aplicacidn del texturado, una vez seca toda la superficie, se deberd aplicar 2 manos de pintura al latex en el
color que la fiscalizacién considere.

INSTALACIONES

180. Desagiie cloacal
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Las cafierias a ser utilizadas por unidad de bafio deberan ser de PVC Serie Normal e=1,8mm de la mejor calidad y de
marcas reconocidas en el mercado, deberan tener formas regulares.

Las zanjas deberan ser excavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacién de las cafierias con sus
respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del area
destinada a la nueva instalacion del desagtie.

La instalacion de las mismas debera ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la
pendiente establecida, de 2%.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta %
partes del diametro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado
con material de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de
manera a evitar que la tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol.

Los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos en el Analisis de Precio
Unitario.

181. Instalacién hidraulica

Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por el Fiscal de
Obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el ciento por ciento de la extensidn de las tuberias,
cuidando proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado en ninglin caso. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Antes de la colocacion del
revestido de paredes y los pisos, se sometera la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier
inconveniente que se produzca.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando cafierias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

182. Colocacion de artefactos sanitarios y griferias

El Contratista sera el Gnico responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su
recepcion. Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacién o imperfecciones y tendran sus accesorios y
conexiones listos para funcionar.

Estaran colocados segun se detalla en los planos. Fijar los artefactos a la pared usando los soportes y anclajes adecuados,
asegurando que quede nivelado. Conectar el suministro de agua al sistema de descarga y asegurar que el desaglie esté
bien conectado para evitar filtraciones. Aplicar sellador en las juntas para prevenir fugas de agua Deberan ser instalados
correctamente para que funcionen correctamente. Todos los artefactos deben ser colocados a una altura cémoda para los
usuarios, y también debe estar a una distancia segura de otras instalaciones sanitarias.

183. Carpinteria de madera. (Puertas tablero lijadas y pintadas con cerradura, visagras y accesorios)

El Contratista debera respetar el Proyecto para la ejecucién. El material sera de 6ptima calidad comercial y apropiada para
la construccion de aberturas de aluminio color, con perfiles extrusados de aleacién de aluminio, sin poros ni sopladuras y
perfectamente rectos.

Elementos de fijacion.
Minimos de espesores:
Estructurales: 4 mm.

Marcos: 3 mm.
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Contravidrios: 1,5 mm.
Tubulares: 2,5 mm.
Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera del Tipo Templado de 6 para los pafios vidriados y 10 mm para las puertas de abrir color a
definir por la fiscalizacién.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de aluminio
anodizado.

Juntasy sellados

En todos los casos, sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineacidn. Ninguna junta
a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacion. La obturacidn de juntas se efectuara con mastic
resistente a los rayos UV de reconocida calidad.

Todos los encuentros entre perfiles cortados se haran en Inglete (45°) y deberan sellarse con sellador hidréfugo de
excelente adherencia, apto para uniones mecanicas, y también resistente a la intemperie.

Se emplearan burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun el uso estipulado por el fabricante
de la carpinteria. Para todas las carpinterias con movimientos de apertura se colocaran también para mejorar la
hermeticidad una linea en las zonas de contacto de tejido de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Disefios

El Contratista presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acordes con los catalogos de la perfileria a utilizar. El
Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccidn, con sus codigos de identificacion y
acompafiando las copias del catalogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimentan vibracién o deformacion excesiva. No se admitirdn cantos vivos en elementos al
alcance de las personas. Se verificard la estanqueidad de las aberturas contra la accién del viento y la lluvia. Estas
muestras seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra, quien sometera a las pruebas que juzgue conveniente para
verificar las cualidades del producto.

Herrajes

Las cerraduras, tales como los juegos de cerraduras, pestillos, bisagras y picaportes, seran de marcas reconocidas en el
mercado. Todos los picaportes interiores seran de manija tipo palanca de bronce platil para ser accesibles a personas con
discapacidad.

En todo caso la contratista adjuntard un listado de accesorios, herrajes y accionamientos detallando marcas, modelos y
terminacién de los mismos, para aprobacidn por parte de la Fiscalizacion de Obra.

184. Vidrios templados de 8 mm incoloro colocado con accesorios

Se proveera de vidrio tipo blindex a las aberturas, de espesor de 8mm, protegiendo ante un impacto, ya que es dificil
atravesar un vidrio laminado porque tiene la propiedad de contener a la persona u objeto que golped contra el vidrio. Ante
su fractura, los trozos de vidrio rotos quedan adheridos a la ldmina de PVB, manteniendo la visibilidad y la integridad del
pafio, ademas: Aumenta la capacidad de aislacion acustica de un cerramiento. Filtra la radiacién UV, protegiendo el color
de alfombras, tapizados, muebles y cortinas. Este rubro incluye la provisién, colocacién y de los pafios de vidrios y
accesorios necesarios para su instalacion en los sitios indicados.

Los Vidrios templados, seran con propiedades estructurales y una resistencia mecanica 4 a 5 veces mayor que el Float
crudo, que es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequefios trozos, sin
aristas cortantes.

Roto, el pafio pierde capacidad portante e integridad como cerramiento. El vidrio templado es manufacturado a medida 'y
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una vez templado no se puede cortar ni agujerear.

185. Pozo ciego 1,50 x 3,00m

Las paredes del pozo se construyen con ladrillos o bloques de hormigdn. Los ladrillos se colocan de manera que permitan
pequefias aberturas o huecos entre ellos, lo que facilita el filtrado del agua en el suelo, mientras que los sélidos
permanecen en el pozo.

Consiste en la construccion del Pozo ciego absorbente de forma circular, el cual serd construido con mamposteria de
ladrillos de 30 cm asentados a junta seca, tipo palomar e intercalados con anillos macizos formados por hiladas de
ladrillos. Que debera ser restaurado en los lugares donde lo requiera. El cierre superior debera ser realizado en forma de
bdveda, con tapa de acceso y el cierre del mismo deberd ser hermético. La mezcla de la béveda debera ser de 1:2:6
(cemento, cal, arena).

Antes de la recepcion provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro
elemento extrafio que no formen parte del mismo.

Secuencia constructiva

Anillo de H°A°

Mamposteria de elevacién, tipo palomar

Camada de triturada lll y IV, a modo de filtro

Colocacion de la tuberia de entrada

Punto de espera: Inspeccién por parte de la Fiscalizacion
Construccion de la tapa de H°A°

Boca de inspeccion con tapay contratapa

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

186. Camara Séptica 1.00x1.60x1.20m

Se construird una camara séptica de ladrillos comunes y revocados interiormente a 3 capas. El desagiie de la camara se
efectuara por medio de cafierias de PVC de 4 de diametro. La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Secuencia constructiva

Fondo de la cdmara

Mamposteria de elevacién

Colocacién de las tuberia de entrada, salida y de ventilacion
Tapa de H°A°

Bocas de inspeccidn con tapa y contratapa

Punto de espera: Inspeccion por parte de la Fiscalizacion

Revoque impermeable

INSTALACIONES ELECTRICAS

187. Provisién y colocacién de tablero metalico con disyuntores termomagnéticos y alimentacion

El Tablero tendra una capacidad para 26 mddulos con barras RST+N+T, con grado de protecciéon minima de IP54,
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con interruptor termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexion a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el
interruptor termomagnético

Elinterruptor termomagnético debera cumplir la norma de fabricacion IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccién minima del conductor serd de 4 mm2

188. Bocasde luces

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero,
caja de conexiodn, interruptor de luz hasta el artefacto.

Cada oficina tendra su interruptor de luz independiente.
El artefacto de luz sera del tipo adosado con tubo LED de 120 centimetros, luz fria y 1.600 limenes como minimo
Los conductores tendran una secciéon minima de 2 mm2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3 como minimo en lugares donde se instalara el interruptorde luz sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanicay aislar de manera correcta
el punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace.

189. Bocas para tomas corrientes sencillas

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero,
caja de conexion hasta los toma corrientes

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm?2

Se utilizara electroducto tipo conduit de % como minimo en lugares donde se instalara el tomacorriente sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta
el punto de empalme.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo.

190. Bocas para tomas corrientes con puesta tierra

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero,
caja de conexion hasta los toma corrientes La caja de conexion debera contar con toma corriente y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3 como minimo en lugares donde se instalara el tomacorriente sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta
el punto de empalme.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo.

191. Bocas para aire acondicionado

La empresa se encargara de la provision e instalacion del circuito de conexion desde el tablero seccional hasta la
boca de alimentacidn eléctrica del aire acondicionado

Cada aire acondicionado debera contar con interruptor termomagnético independiente y conductor eléctrico para
puesta a tierra

La seccion de conductor minima sera de 4 milimetros

192. Boca para ducha eléctrica en bafio con caja y disyuntor para 1 médulo de 25 Amper (Incluye electroducto y
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conductores desde el tablero)

Para una ducha eléctrica de 5400w de potencia
La seccion del conductor para alimentacion eléctrica sera de 6mm?2
Elinterruptor termomagnético sera independiente para la ducha

El contratista debera instalar la caja de conexién adosado para empalme de conexién para la ducha eléctrica
193. Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de Adosar estanco de Policarbonato Acqua 2x36W

La empresa se encargara de la provisién e instalacion del artefacto de iluminacion, los conductores eléctricos,
electroducto y todos los materiales desde el interruptor de luz hasta el mismo artefacto. Los conductores tendran una
seccién minima de 2 mm2.

El artefacto de luz sera Artefacto fluorescente estanco, con 2 [amparas LED de 16W del tipo adosar con material de
cuerpo de policarbonato, difusor de ABS.

Potencia: 18W.

Temperatura de color: 6500 k.

Flujo luminico: 1440 [imenes como minimo.
Tensidn de operacidn: 220 V.

IRC:>70

Grado de proteccion IP: 65

Vida Util: 18.000 hs. Como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta
el punto de empalme. Las muestras deberan ser presentadas a la fiscalizacion para la aprobacidn y utilizacién de estos
artefactos.

194. Provision y colocacion de artefactos de iluminacion bi direccional con rosca GU10

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn, interruptor de luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz sera del tipo aplique bidireccional adosado tipo de foco con zdcalo gul0
Los conductores tendran una secciéon minima de 2 mm?2

Se utilizara electroducto tipo conduit de % como minimo en lugares donde se instalara el interruptorde luz sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanicay aislar de manera correcta
el punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace.
195. Ducha eléctrica, incluye manguera de 5500 W de potencia con grado ip65

La ducha eléctrica tendra una potencia de 5400w
La seccion del conductor para alimentacion eléctrica sera de 6mm?2
Elinterruptor termomagnético sera independiente para la ducha

El contratista debera instalar la caja de conexion adosado para empalme de conexién para la ducha eléctrica.
196. Sistema de puesta a tierra en triangulo - (3 jabalinas de 5/8 por 3 metros)

Provision e instalacion de 3 jabalinas de cobre 3/4” x 3 metros, con cables de cobre desnudo de 35 milimetros y soldadura
exotérmica.

El técnico encargado de dicha instalacion deberd presentar documento donde demuestra que la resistencia de
contacto no es superior a 10 ohmios

El punto de conexidn del conductor de tierra con el electrodo de tierra debera ser accesible a la inspeccidn y revision
periddicas.
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LIMPIEZA FINAL
197. Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberdn ser ubicados en sectores que no afecten a la libre
circulacion de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que
posteriormente seran retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales,
excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

ALIMENTACION ELECTRICA PARA ANDEN SENAVE - TRABAJOS A SER REALIZADOS
198. Provisidn e instalacion de cable preensamblado de 3x35+1X50

XLPE (Polietileno reticulado)

ESPECIFICACIONES APLICABLES:

ABNT NBR 8182

EETT ANDE 03.21.38-Rev. 3

Tensor para conductor aluminio preensamblado
199. Provision e instalacion de cable multifilar NYY de 4x 25

Norma Mercosur 247-3

Norma Mercosur 280

ABNT NBR NM 247-3

Aislacion de pvc/ecoldgico bwf (compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, antillana y sin plomo)
200. Provision e instalacion de mordaza

Seccién del conductor principal(mmz2): 25 - 70

Seccién del conductor derivacion(mm2): 6 - 35
201. Provision e instalacion de tensor para cable preensamblado

Clase de Tensidn: 0.4/0.6(1.2) kv

Seccidén de Cable: 50/70mm?2

Tensidn Soportada: 1500 daN

Norma de Fabricacién: N FC 33041

Conforme EE.TT. ANDE 03.51.93 Rev. 1

202. Provision e instalacion de sujetador para cable preensamblado

Caracteristicas Principales:

-Seccion (mm?):25a 70
-Diametro (mm): 8,5a 14
-Material: Termoplastico

Obs: Incluye el herraje

203. Provision de 2 interruptores caja moldeada 3x63
La misma, debera cumplir la norma conforme a: EN60529, IEC 60529

204. Provision e instalacién de tablero metalico externo

102/130



El Tablero tendra una capacidad para 26 mddulos con barras RST+N+T, con grado de proteccién minima de IP54, con
interruptor termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexion a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el
interruptor termomagnético

Elinterruptor termomagnético debera cumplir la norma de fabricacion IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccién minima del conductor serd de 4 mm2

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contr ion v.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizaciéon CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado. Pablo Carlos Saldivar, Gerente de la Gerencia de Obras Portuarias

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada. el presente
llamado se realiza con el propdsito de realizar reparaciones varias que contemplan las instalaciones edilicias y
muros de contencion para brindar las comodidades basicas a los cliente, usuarios y funcionarios de la Institucion
Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. el llamado responde a una necesidad temporal, es decir que sera realizada por
Unica vez

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas para el presente llamado
son elaboradas conforme a las normativas y criterios técnicos propios del rubro de la construccion, con el propdsito
de que los materiales empleados rednan los requisitos exigidos y que la mano de obra sea calificada, respondiendo
satisfactoriamente a las necesidades de ejecucion optima de la obra. Las especificaciones técnicas serviran de base
para la ejecucion de los trabajos, constituyendo los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se
deberdn cumplir y la descripcion de las tareas a ser ejecutadas por la empresa adjudicataria de los trabajos
indicados

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disenos

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.
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La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

TERMINAL LUGAR Plazo para la Recepcidn Plazo para la
PORTUARIA Provisoria Recepcion
Definitiva.

Avda. Juan Domingo

Perony Prof. Luis 180 (ciento ochenta) dias a 6 MESES
. . partir de la suscripcion del POSTERIORES
ITA Migone Battilana Acta de Inicio ALA
ENRAMADA
RECEPCION
PROVISORIA

El acta de Inicio, sera emitida a mas tardar dentro de los 10 dias habiles de la firma de contrato.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista debera entregar a la Contratante para su aprobacion los seguros
exigidos para el inicio de las obras: Seguro contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y seguro contra riesgos en la
zona de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WG WD

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segun el PBC)

Certificado de | Certificado | Noviembre 2024

Obra 1

Certificado de | Certificado | Diciembre 2024

Obra 2

Certificado de | Certificado | Enero 2025

Obra 3

Certificado de | Certificado | Febrero2025

Obra 4

Certificado de | Certificado | Marzo 2025

Obra 5

Certificado de | Certificado | Abril 2025

Obra 6

Acta de Recepcion | Acta Abril 2025

Provisoria

Acta de Recepcion | Acta Agosto 2025

Final

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRA LA SUSTITUCION DEL FONDO DE REPARO POR UNA POLIZA DE SEGUROS

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [ 30 % del monto del contrato, con una
vigencia hasta la fecha de recepcién Definitiva.(12 meses)].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30 % del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de recepcién
Definitiva (12 meses)].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [30 % del monto del contrato, con una vigencia hasta 12 meses posteriores a la fecha de recepcién
Provisional (18 meses)

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Todas estas pélizas deberan presentarse a la UOC para su verificacidn, dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la
firma del contrato, como condicién previa para la suscripcion del Acta de Inicio de las obras.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a. Las verificaciones se haran entre el 25y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrara un acta de medicién, donde
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constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes, para luego proceder a la
emisién del correspondiente Certificado.

b. Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacidn del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal
de obra, una certificacion mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas,

como consecuencia de la ejecucion del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del
Formulario de Oferta.

c. El Certificado de Obra sera aprobado por el Fiscal de Obras en un plazo de 10 dias calendarios, siempre y cuando no

exista objecion por parte de los fiscales de obras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados
documentos, este plazo quedara suspendido hasta su debida presentacidn

Los certificados constaran de:
* Un Acta de medicién por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacidn,
* Un resumen de todas las actas de medicidn de la obra que indiquen los avances fisicos -financieros

*Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, y los porcentajes de
avance actual y acumulado de la obra

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (/ndicar las deducciones que se realizaran sobre las
certificaciones mensuales).

o 20% en concepto de devolucidn de anticipo.

o 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo.

o Contribucién al sistema de contrataciones publicas 0,4% .

o Ministerio de la Defensa Publica y del ministerio de Justicia 0.1%
o Retenciones de IVAy Renta.

o Multas por atrasos en ejecucion del cronograma de ejecucién mensual por causa imputable al contratista. (si
hubiere).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: £/ Paraguayo Independiente y
Colon, Edificio GOP, en mesa de entrada general Primer piso.

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion

de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

No Aplica
E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (Cero coma cero cinco por ciento) del monto de las certificaciones de obras por cada dia HABIL de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

113/130



; encia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Segun lo establecido en los AGC

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Segun lo establecido en los AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista. Los dias y horarios seran determinados por el fiscal responsable de la obra en
coordinacion con la firma Contratista.
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Duracién del periodo de movilizacion:

Serd de 10 dias habiles, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de las obras. El periodo de preparacion y
movilizacion se considera incluido en el plazo de ejecucion total de la obra

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

5 dias habiles comprendidos en el periodo de movilizacion

. ., i<oria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: /Indique Total o Parcial]

e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd
establecer No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /indicar si corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (/ndicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo de: Haga clic aqui para escribir texto. [14 (cuatro) meses posteriores a
la firma de la Recepcidn Provisoria]

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
Haga clic aqui para escribir texto. [30 dias posteriores a la Recepcidn Provisoria.)
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’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
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a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion serad revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

- 2

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicaciéon cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacidn
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
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reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
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habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social,

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:La solicitud de pago debera
estar dirigido al Sr. Julio Cesar Vera, Presidente de la ANNP y la misma se deberd presentar en mesa de entrada de la
Secretaria General, acompafiado ademas de los documentos sefialados, del Certificado de obra y Acta de medicion

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

10 Dias a partir de la firma del contrato. £/ proveedor adjudicado deberd presentar una nota dirigida al Presidente de la
Institucion, por Mesa de Entrada, la misma contendrd lo siguiente: - La factura correspondiente. - La Cedula de MIPYMES (si
correspondiere) - la Garantia del Anticipo el Plan de inversion del anticipo

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

120/130



En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

, ’ .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

FORMULA DE REAJUSTE:

I = (0.30 (SI/SO)+0.30 (CI/C0)+0.27 (AO/AI)+0.13xGI/GO) 1)

SO = Jornal minimo establecido a la fecha de apertura de ofertas. (Conforme a salarios
decretados por el Gobierno Nacional y vigente en el momento de la apertura de ofertas)

Sl = Jornal minimo a la presentacién del Certificado.(Conforme a salarios decretados por
el Gobierno Nacional y vigente en el momento de la presentacion del Certificado)

CO = Precio del cemento Pértland de la INC, a la fecha de la apertura de ofertas.
(Precio sin IVA aretirar en Villeta)

Cl =Precio del cemento Pértland de la INC, a la presentacidn del
certificado. (Precio sin IVA aretirar en Villeta)

(Se considerardn reajuste debido a la variacion del cemento, cuando la fluctuacion de éste
supere el 15 %.)

AO = Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la fecha de la apertura de
ofertas. (Precio sin IVA a retirar de Villa Hayes)

Al =Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la presentacién del
certificado. (Precio sin IVA a retirar de Villa Hayes)

GO = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la fecha de la apertura de ofertas.

Gl = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la presentacion del certificado

| =Indice de precio
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MR = MN x|
MR = Monto de
Reajuste
MN : MONTO BASICO DEL CERTIFICADO (menos)
EL ANTICIPO

I=Indice de reajuste

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

’

T inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,03

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensioén del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.
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2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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