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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

455128

Administracién Nacional de
Navegacion y Puertos
(ANNP)

Uoc Annp

en el SICP

OFICINA DE LA UOC - AVDA.
REPUBLICAY
HERNANDARIAS - EDIFICIO
GOP - ASUNCION

OFICINA DE LAUOC - AVDA.
REPUBLICAY
HERNANDARIAS - EDIFICIO
GOP - ASUNCION

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

CARLOS MARTIN FIGUEREDO

0214392000

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

ADECUACION DE
INSTALACIONES EN LA
TERMINAL PORTUARIA DE
JOSE A. FALCON

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

14/10/2024 08:10

21/10/2024 08:10

21/10/2024 08:20

20.0%

GERENTE

uocannp@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

4/99



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 11/10/2024
Lugar: TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON
Hora: 09:00 HS.

Procedimiento: Segun la fecha prevista mas arriba, los interesados deberan presentarse en la oficina de la Terminal
Portuaria de JOSE A. FALCON. Se tendra una tolerancia de 10 minutos de espera para los potenciales interesados para la
visita fijada.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Funcionario designado por la Gerencia de Obras
Portuarias de la ANNP.

PARTICIPACION OBLIGATORIA: NO

El oferente podra presentar una declaracion jurada de conocer el sitio de ejecucion del contrato.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: 40162, 525, 527, 1746, 10186, 10184/85, 30120, 1773/74/75, 623, 1747
Sitio donde se ejecutara la obra: TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado en multiplicidad de criterios

Evaluacion basad ttiolicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente informacion:

Valor

Requisitos De Por Tipo De
Criterio Parametros De Evaluacion Acreditacion Atributo  Valor
EXPERIENCIA Haber generado, durante los (10) afios (2014 al A) Copias de 20 puntaje
GENERAL EN 2023), en promedio un volumen anual de Facturasy/o
OBRAS facturacién igual o superior al 50% del valor de su balances donde

oferta. pueda

comprobarse B)

Formulario -

Experiencia

general en

construccién
acompaiiado del
contrato
respectivo. C)
Formulario -
Facturacién anual
media en
construccion.
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Criterio

ANTIGUEDAD
DEL OFERENTE

ASPECTO DE
SOSTENIBILIDAD

PRECIO

ASPECTO DE
CALIDAD

CAPACIDAD DEL
OFERENTE

Parametros De Evaluacion

El oferente debera acreditar una Experiencia minima
de 15 (quince) afios 0 mas en el rubro
correspondiente a construcciones civiles,
readecuaciones y/o reparaciones, descartando toda
oferta que no cumpla con la antigliedad minima
requerida.

Cantidad minima de 1 personal inscripto en IPS con
antigiiedad minima de 6 meses anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas.

Através de la aplicacidn de la férmula de
puntuacion de precios, se asignara una puntuacion
maxima de 30 puntos al oferente que haya
presentado el precio mas bajo entre todas las
ofertas recibidas. Los proveedores que ofrezcan
precios mas altos recibirdn una puntuacién menor
en proporcidn al precio mas bajo encontrado, seglin
los parametros de la féormula

Demostrar que cuenta con responsable de
seguridad y salud ocupacional en el trabajo

Recepciones finales de obras de envergadura en
relacién a obras de construcciones civiles,
mantenimiento y/o readecuaciones, por lo menos 5
obras en los ultimos 10 afios con la correspondiente
nota y/o constancia de la entidad contratante que
acredite el debido cumplimiento.

Valor

Requisitos De Por
Acreditacion

Constancia de 10
RUC (actividad
construcciones

y/o obras)

Declaraciones 6
juradas de

salarios

presentadas al

IPS, de los seis (6)
meses anteriores
alafechade
presentacion de
ofertas

PLANILLA DE 30
PRECIOS

a) Curriculum 6
vitae segun el
Formulario - Lista

de personales
propuestos para

la obra b)

Certificado y/o

Titulo

a) Actas de 14
recepcion final /
definitiva

acompanada de

la Nota y/o

Constancias,

oficial de la

Convocante que
demuestren el
requerimiento.

Atributo

Tipo De
Valor

puntaje

puntaje

puntaje

puntaje

puntaje
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Valor

Requisitos De Por Tipo De

Criterio Parametros De Evaluacion Acreditacion Atributo  Valor
EQUIPO DE A) Representante Técnico: - Ingeniero Civil conTitulo  a) Curriculum 14 puntaje
TRABAJO habiliante y registro profesional con experiencia en Vitae segln el

el ejercicio profesional de al menos 5 afios a partir Formulario - Lista

de la obtencion del titulo universitario. - Haber de pesonales

dirigido obras de envergadura civiles en al menos 3 propuesto para la

afios. La capacidad en este criterio se demostrara obra. b) Titulo

con contratos y actas de recepcion definitiva o universitario c)

finales. B) Residente de Obras: Ingeniero Civil y/o Certificados que

Arquitecto con titulo habilitante y registro acrediten la

profesional con Experiencia de al menos 5 afios en culminacion de la

obras de envergadura, contados a partir de la maestria y/o

obtencion del titulo universitario. - Se valorara a los especializaciones.
profesionales propuestos que tengan titulos de

maestria y/o especializaciones relacionadas a la

carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

La ponderacién de cada criterio de evaluacion especificado en la cldusula anterior sera el siguiente:

Criterio Porcentaje De Ponderacion
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS 20

ANTIGUEDAD DEL OFERENTE 10

ASPECTO DE SOSTENIBILIDAD 6

PRECIO 30

ASPECTO DE CALIDAD 6

CAPACIDAD DEL OFERENTE 14

EQUIPO DE TRABAJO 14

Anlisis d s ofertad

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a
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los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra
considerar el pardmetro

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Conforme al Formulario de Composicion de precios unitarios incluido en la seccién de formularios

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.
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En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (

**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
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actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el

Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de

conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
« Coeficiente de Liquidez: Activo Debe . Debe . Completz.;\r el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir formulayr,lo
serigual o mayor a 1. Esta con E:’l' con e.l' _Sltuac'lon
informacién sera extraida del requisito. requisito. Financiera"y

presentar los
documentos

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2021, 2022, 2023

2021, 2022, 2023 que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menora | cumplir cumplir formulario
0,80. Esta informacién seré conel conel "Situacion
extraida del Balance General requisito. requisito. Financiera"y

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
liquidos, activos reales libres de conel el requisito por lo por lo "Situacién
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos Financiera",y
otros medios financieros conel conel presentar los
(independientemente de cualquier 25%del 40%del | documentos
anticipo estipulado en el contrato) requisito | requisito probatorios
para cumplir los requisitos en minimo minimo | queseindiquen
materia de flujo de fondos para la en el pliego de
construccion exigidos para el o los basesy
condiciones.

contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 30% del monto
total ofertado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras hasta un 25% del monto
requerido.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

a. Referencias de instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.

c. Balance General de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes a los afos 2021, 2022 y 2023, con su
correspondiente Estado de Resultados.

d. Formulario Situacién Financiera.

rienci neral en obr
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NO APLICA

Experienci ifi n obr
NO APLICA
ificacion xperienci ifi ici

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

NO APLICA

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

NO APLICA

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

NO APLICA
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Requisi men raev r i n materi rson

NO APLICA

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

NO APLICA

1. NOAPLICA

- - I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

DISTRIBUCION DE PUNTAJES SEGUN LOS CRITERIOS

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Haber generado, durante los mejores tres (3) afios de los Ultimos diez No se otorgaran puntos a los oferentes que
(10) afios (2014 al 2023), en promedio un volumen anual de facturacién presenten facturas de los mejores 3 afios
igual o superior a 50% del valor de su oferta a ser corrobado con los de los ultimos 10 afios, por menos del 50%
formularios de renta, ire, balances generales y/o facturaciones de su oferta. No sera necesario presentar
contratos firmados. una factura por cada aiio.

PUNTAJE MAXIMO 20 PUNTOS
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Se otorgara hasta 10 puntos por el cumplimiento de afios de experiencia.

* 0 a 14 afos de experiencia 0 puntos
ANTIGUEDAD
del Oferente - * 15 a 18 afios a de experiencia 5 puntos
ANOS DE P P
EXPERIENCIA

*19 a 23 afios a de experiencia 7 puntos

* 24 afios en adelante 10 puntos
PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTOS

Se otorgara hasta 6 puntos por cada cantidad de personales inscriptos en el IPS, a partir del minimo

requerido para la participacion.

Aspect'ost ?’e *1a 3 personales inscriptos 2 puntos
sostenibilidad
social
*4 a6 personales inscriptos 4 Puntos
* 7 personales inscriptos en adelante 6 puntos
PUNTAJE MAXIMO 6 PUNTOS

Precio

La propuesta de precio evaluada como la mas baja
(Pm) recibe el maximo puntaje de 30 puntos. Esta
Puntuacion sera asignada una vez que se haya
aplicado el margen de preferencia en los terminos
dispuesto en el PBC.

El calculo a utilizar para la determinacion de los
puntajes de todas las demas propuestas se detalla a
continuacion:

Pm= Propuesta mas baja

Pc=Propuesta considerada

Pt= puntaje total obtenido

Pt= (Pm/Pc)x30

PUNTAJE MAXIMO

30 PUNTOS

titulo o certificado

Demostrar que cuenta con responsable de seguridad y salud
ocupacional en el trabajo, que cuente con experiencia de al menos 5
afios de antigliedad acreditado a partir de la fecha de obtencién del

Se otorgara 6 puntos

PUNTAJE MAXIMO

6 PUNTOS
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CAPACIDAD DEL OFERENTE

La cantidad minima a ser puntuado es de 5 Actas de recepcion final/definitiva ejecutadas en los utlimos 10 afios, que
deberan estar acompariadas de la Nota oficial y/o constancia de la convocante. No se aceptaran Actas de recepcion sin
el acompafiamiento de la Nota oficial y/o constancia de la convocante donde presto el servicio.

1 a4 documentos (Acta mas Nota y/o Constancia) 0
5 documentos (Acta mas Nota y/o Constancia) 8 puntos
Capacidad del 6 documentos (Acta mas Nota y/o Constancia) 9 puntos
Oferente -
Cumplimiento .
Contractual 7 documentos (Acta mas Nota y/o Constancia) 10 puntos
8 documentos (Acta mas Nota y/o Constancia) 12 puntos
9 o mas documentos (Acta mas Nota y/o Constancia) | 14 puntos
PUNTAJE MAXIMO 14 PUNTOS

EQUIPO DE TRABAJO

Representante Técnico - Residente de Obras: (Ingeniero Civil - Arquitecto) con titulo habilitante corroborado mediante
registro profesional, con no menos de 5 (cinco) afos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similar al
proceso licitatorio, contados a partir de la obtencién del titulo universitario.

Se otorgara 1 punto por cada afio de experiencia del
REPRESENTANTE TECNICO, a partir de los 5 afios
minimos requeridos para la participacion, hasta un
maximo de 3 pts.

*5a 8 afos de experiencia: 1 puntos

*9 a 12 afos de experiencia: 2 puntos

Experiencia *13 afios en adelante: 3 puntos
del
Representante N o
Tecnico *3 a4 afos de experiencia: 1 puntos
Se otorgara 1 punto por cada contrato, y/o actas de
recepcion que acredite que el Personal Propuesto ha ~ —
.. p q . q P o *5 a7 anos de experiencia: 2 puntos
dirigido obras civiles en al menos durante 3 afios.
Hasta un maximo de 3 pts.
* 8 afos en adelante: 3 puntos
*5a 8 anos de experiencia: 1 puntos
L Se otorgara 1 punto por cada afio de experiencia del
Experiencia . ~
. RESIDENTE DE OBRAS, a partir de los 5 afios N o L
del Residente .. . Sy 9 a 12 afos de experiencia: 2 puntos
minimos requeridos para la participacion, hasta un
de Obras (.
maximo de 3 pts.
*13 afios en adelante: 3 puntos
Idoneidad del
Representante . Titulo de Grado: 2 puntos
/p . Se otorgara puntos de acuerdo a la ey P
Técnico o Especializacidn: 3 puntos

Residente de
Obras

profesionalizacidn, hasta un maximo de 5 pts.

Maestria: 5 puntos

PUNTAJE MAXIMO

14 PUNTOS
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
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evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

26/99



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

oVisio : le ca id

cafio metalico 80x80mm, h=2,50 m

Confeccidn y colocacion de cartel de obra 2,00x3,00m con bastidor de cafio 30x30mm y base soporte de cafio metalico
80x80mm

EL CONTRATISTA colocara el letrero de obra en el lugar que el Fiscal de Obra considere mas conveniente.

Se dispondréa de (1) un cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la ANNP y debera contar con los textos inherente
ala obra. Obra licitada, nombre de la empresa contratista, plazo de ejecucién, monto del contrato etc...

Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio y
posterior a la verificacién del fiscal de obra.

2. Casilla de obrador con Sanitario y Depésito

El Contratista estd obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:
- Oficina para el Residente y para la Fiscalizacion de Obras.

- Comedor para el personal de Obra.

- Depésito de acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

- Depésito para guarda de herramientas del Contratista y/ o Subcontratistas.

El Contratista presentara planos de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere necesarios para el
desarrollo de sus tareas en el sitio establecidos en el proyecto, a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la
ejecucion. El material a elegir para la Casilla del obrador debera ser metalico, preferentemente un obrador acondicionado
de un contenedor con climatizacién.

Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco e impermeable, para el
almacenaje de los materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos varios, teniendo un piso
de lecherada de cemento tal que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

Cuando los trabajos se realicen en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la
iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos el Contratista
debera someter a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras los esquemas y otras documentaciones de las instalaciones
eléctricas provisorias que se proponga ejecutar.

El Obrador sera propiedad del Instituto durante el tiempo que dure la obra, debiendo el Contratista mantenerlo en
perfectas condiciones de conservacién y funcionamiento durante este periodo. La ubicacién del mismo sera definida por el
Fiscal de Obra.

CERCADO PERIMETRAL

El desmonte del cercado se realizard con recuperacion del tejido de alambre con sus respectivos postes de
hormigdn prefabricado, el desmonte se realizarad con los procedimientos adecuados a fin de dafiar lo menos
posibles los materiales extraidos, previendo cuidados de manejo de todo el personal involucrado para este fin. Si
fuere necesario se deberd acopiar a una distancia del muro para facilitar el movimiento a su alrededor
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acompafiando la seguridad de los obreros; luego seran retiradas en su totalidad. El Contratista anticipara el lugar
para el traslado de los mismos sin afectar otras partes edificadas.

Estos materiales deberdn ser entregado a la fiscalizacion por nota, a fin de dejar asentado por escrito las
cantidades de materiales recuperados.

También seran demolidos en su totalidad los muro de PBC existente afectadas, tal trabajo se realizara con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacion que se encuentre.

Los materiales extraidos de las demoliciones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras
lo considere.

4.

espesor 2.5mm, color verde. Basamento de contencién con piedra basaltica a la vista H= 40cm. Segin detalle en
planos. Incluye pintura con base antiéxido y pintura al esmalte sintético de bastidores.

El cerco perimetral sera con pilares cafios de 100x100 mm espesor 2 mm cada cafio tendra una longitud de 3,00 mts con
una distancia de separacidn de 3,00 metros entre ejes.

Los postes metalicos deberan ir fijados al terreno mediante dados de H° masa de 0.40x0.40x0.60m, encajonados en el muro
de PBC, altura libre para fijacion de los paneles sera de h=2.00m.

En cuanto al muro de contencién de PBC debera ser con piedra basaltica de 0.40m de ancho y 0.80m de alto, de los cuales
0.40m de altura debera estar a la vista.

Los paneles de malla de alambre deberan ir fijados a los postes seglin detalles en planos, la fabricacion de los paneles se
realizara con bastidores metalicos de perfil L de 2" de h=1,80m y malla de alambre electrosoldada con abertura de 2" x 3"
espesor 2,5mm, color verde.

Las excavaciones para cimientos de muros se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones de los planos respectivos. Los
trabajos contemplan la disposicion de aberturas para el paso de canalizaciones.

Los postes y paneles deberan ser entregados con pintura sintética, previa pintura antidxido.

5. Provision y colocacién de postes metalicos de 100x100mm cargados interiormente con H°.

Los postes metalicos existentes deberan ser cargados en su interior con H° masa para evitar el ingreso de agua y darle
mayor rigidez.

6. Pintura con resina de Muro de contencién de piedra basaltica

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segln las respectivas especificaciones.

Antes de aplicar la primera mano de resina, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado. Luego se debera aplicar acido muriatico diluido en agua en una proporcion de 10 partes de
aguay 1 parte del acido, utilizando una brocha o pincel se aplicara sobre la superficie a limpiar, posteriormente se dejara
reposar unos 10 minutos para luego ser retirado con abundante agua y fregado con algiin material de cerdas duras como
escobas o pinceles de cerdas gruesas.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

Si se requiere aplicar una segunda mano se debe hacer después de 24 horas de aplicada la primera.

7. Pintur. metali m intético. In revia pintura antioxi

8. Pinturas de bastidores metalicos al esmalte sintético. Incluye previa pintura antiéxido

Se deberd realizar la limpieza de todos los postes, bastidores y elementos metalicos para luego aplicar dos manos de
pintura anticorrosiva diluida en un 10% de diluyente, y por Gltimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético de color
a definir.

Limpiar las superficies con rasqueta, cepillo de alambre y/o viruta de acero y eliminar la herrumbre, manchas grasosas con
disolvente (aguarras) o nafta. Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar,
hasta obtener una superficie bien lisa.

Luego pintar la superficie con dos manos de fondo anti-6xido de cromato. Se termina la superficie con tantas manos como
sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante (aplicado al soplete), seglin se especifique en la planilla.
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No se debera aplicar ninguna mano antes que la anterior haya secado completamente.

Las pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberéd estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberan ser
suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Los colores de las pinturas seran escogidos por la Fiscalizacion e indicados al contratista. Las marcas deberan ser
presentadas por la Contratista y aprobadas por la fiscalizacidn.

Preparacion de superficies

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segln las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos y no se aplicara pintura alguna sobre superficies
mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado. Luego se debera efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel de lija, apropiado
ala finalidad de dicha operacidn. No se permitira el pintado sobre superficies himedas.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades.

El contratista notificara al Fiscal de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono. Cuando se indique nimero de manos, sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos necesarias que requiera para un perfecto acabado y a juicio del Fiscal de Obra.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de Obra
quién podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales.

Los trabajos seran realizados por obreros expertos y especializados en la preparacion de pintura y su aplicacién.

ENCAUSADORES - BARRERA DE SEGURIDAD VIAL
hormigén arm Medidas: 1,20 x 0,40 x m. con vari

Los encauzadores deberan ser de H° A° 1,20x0,60x0,40m con varilla 10mm segln detalles en plano, los bloques deberan de
ser fabricados en moldes metalicos para lograr un buen acabado. Deberan tener 2 manijas de varillas para su traslado, el
recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin
mucha aguay no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se
permitird la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sdlidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

Se deberan pintar el cordén de borde de forma cebrada. La pintura se realizara con pinturas epoxica acrilica reflectivas de
base solvente para alto transito. Los cordones de borde deberan ir pintados con franjas alternadas de diferentes colores,
de las formas que indique la fiscalizacidon y seglin detalles en planos.

Los colores a utilizar y el tipo de pintura deberan ser aprobados por la fiscalizacion antes de la ejecucion de algin trabajo.

JARDINERIA - ACCESO Y SALIDA

blancas. Segun disefio a definir por la fiscalizacién. Sector Isla Dinatran y Acceso a la Terminal y Fachada del Edificio

El trabajo incluye el relleno y abonado de los canteros y los lugares donde fuese necesario segun indique la
fiscalizacion.

Posterior al relleno y abonado de los lugares se procedera a plantar plantas ornamentales, el contratista proveera
durante el periodo que dure la obra, las plantas ornamentales, arboles y arbustos en la forma y en los lugares que
la fiscalizacidn lo disponga. Provisién y distribucion de plantas: Los arboles y arbustos a plantar seran fuertes y
bien conformados. Las especies, cantidades y ubicacién de cada uno, se haran segin lo indicado en los planos.
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Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepcion, deberan ser colocadas en lugar definitivo a la mayor
brevedad. Las que no puedan plantarse de inmediato sera acondicionadas en zanjas abiertas ex profeso y recibiran
riegos y cuidados hasta el momento de su plantacion. En las zanjas las plantas podran permanecer no mas de siete
dias. El Contratista debe distribuir las plantas en los hoyos correspondientes segtn indicaciones de La Fiscalizacion
de Obras.

Los canteros florales deberan ser confeccionados con tierra negra fértil y abonados si el arte lo requiere, asi como

también se colocaran las piedras decorativas seglin disefios en planos o como lo indique la fiscalizacién.

14. Poda de arboles. Sector de Acceso a la Terminal y paseo del Edificio Administrativo.

El trabajo consiste en realizar las podas de arboles indicados por la fiscalizacidn, las podas de drboles se deberan realizar
de forma artistica dandole una buena forma de acabo.

Los materiales extraidos de las podas deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacidén de Obras lo considere,
para luego ser retirado en su totalidad del predio.

1,2mm, H= m H° X mx m). Bastidor con armaj r n_can
100x100mm pared de 1,20mm, reticulado interior separados cada 1,00m con cafios de 60x60mm pared de 1,20mm.
Pintura con base antioxido y pintura al esmalte sintético. Incluye jardineria con provisién y colocacién de abono y

3 Rita ichada P ald d 0 Admin ativo

Provision y colocacién de mddulos de pergolado metélico de 3,00 x 3,00 m (incluye 4 pilares de 100x100mm pared de
1,2mm, H=3,00m base de dados de H° de 0,50x0,50mx0,50m).

Los Bastidor de borde seran de cafios cuadrados de 100x100mm pared de 1,20mm, en su interior llevara un reticulado
metélico separados cada 1,00m con cafios de 60x60mm pared de 1,20mm. La estructura completa deberd estar pintado
con base antiéxido y pintura al esmalte sintético.

Este item también incluye la provisidén y colocacién de abono y plantas trepadoras (tipo de flores: Santa Rita). Sector
Fachada Principal del Edificio Administrativo.

EDIFICIO DE DESPACHANTE

16. Demolicién de revoque dafiado, indicado por la fiscalizacién.

La Fiscalizacién determinard e indicara en el sitio de obras, conforme a los planos y planillas los sectores que estaran
sujetos a demoliciones.

Con relacién a los escombros y restos de materiales no reutilizables, se debera prever en la oferta el acarreo, transporte y
retiro de los mismos del sitio de obras, dentro de las 48 horas siguientes a su produccion. Por lo tanto, las demoliciones
deberan ser realizadas cuidadosamente.

En la zona de demolicidon, el CONTRATISTA deberd tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan
fisuramientos y/o fracturamientos de las estructuras existentes.

Cuando se produzcan dafios en la construccién que a juicio de la Contratante son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta
le ordenara cortar, demoler y reconstruir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto
funcionamiento.

ALBANILERIA
17. Rev filtr n hidréf

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
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revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)
CONSTRUCCION EN SECO
Provisidn
19. Provisién y colocacién de bufia perimetral Durlock para cielorraso

Se utilizara placa de roca de yeso tipo Durlock (sulfato de calcio bihidratado) revestido con papel de celulosa especial
sobre ambas caras. El espesor de las placas sera de 12,50 mm. En cielorrasos aplicados se colocaran perfiles omega cada
40 cm. En cielorrasos suspendidos con junta tomada se colocara un entramado de perfiles, siendo el distanciamiento del
inferior de 40 cm entre perfiles, el cielorraso se sujetara al techo con alambre galvanizado cada 1,20 m en ambos sentidos;
las vigas maestras se colocaran cada 1,20 m cuando se ejecute un cielorraso con junta a la vista se colocaran perfiles de
chapa SAE 1010 prepintada con pintura epoxica; se conformara una reticula de 120x40 cm para placas de 7 mm y de 120x50
para 9,5 mm de espesor. En el caso de utilizarse perfiles de aluminio se cumplird el mismo entramado.

Estructura.

Los perfiles metalicos estructurales se dispondran cada 1,20 m y las montantes y travesafios se colocaran separados 40 cm
unidos siempre por tornillos tipo Parker, toda la estructura se terminara con una solera perimetral que se unira a los muros
mediante tornillos y tarugos tipo Fisher. Dicha estructura se asegurara al techo mediante varillas roscadas o alambres
galvanizados N° 14 con piezas de regulacion.

Recubrimiento.

Las placas se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la estructura separados 20 cm y en ningln caso a menos de
15 mm de los bordes del tablero. Seran del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5
cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresidn lateral de las placas y la producida por la
colocacidn de tornillos y la propia junta.

En donde se indique en planos se colocaran un travesafio estructural a fin de ser el soporte para colgar los que fuere
menester.

Ademas en las paredes se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicién de los montantes a fin de poder
ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion de elementos en los muros.

Junta tomada.
Las placas van atornilladas a la estructura metalica, que a su vez se fija al techo.

Se marca el nivel del cielorraso en todo el perimetro de la habitacién. Se pegara en la parte trasera de la solera 30 mm x 30
mm la banda acustica. Luego se fija la solera de 30 mm x 30 mm en el perimetro de la habitacion por medio de tacos y
tornillos.

Replantear en el techo las lineas donde iran colocados los perfiles principales (maestras 47 mm x 27 mm) y la ubicacién de
las suspensiones. Se colocara los perfiles principales (maestras 47 mm x 27 mm) en las soleras, con un largo inferior en 1,5
cm. sin llegar al fondo de la solera, anclado al techo por medio de la suspension regulable o anclaje directo. Se replantea la
ubicacién de los perfiles secundarios, luego de anclarlo a los principales por medio del caballete en cada encuentro con la
maestra. Las puntas de los perfiles secundarios se introducen en la solera.

Asi también el Contratista debera prever en el cielorraso, los registros de inspeccién como minimos de 50x50cm, del
mismo material y color necesarios y/o exigidos por la Fiscalizacion de Obra, previa aprobacién y autorizacién por la misma.

PINTURA
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20. Pintura de pared al latex con enduido

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, etc., fijadas prolijamente, y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas latex acrilica o acrilica interior.

Las paredes nuevas que deban pintarse, seran tratadas con dos manos de tapa poros con enduidos y cuidadosamente
lijadas para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura y una
mano de pintura selladora. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Para la obtencidn del color se utilizaran colorantes en pasta y no 6xido en polvo. Su color sera definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado.

DEMOL ICION (CASETA DE BASCUI A DE IMPORTACION

Demoliciones de construcciones existentes

Para todos los casos, El Contratista anticipara el lugar y se encargara del traslado total de los materiales resultantes fuera
del predio (terreno) de la construccion, sin afectar otras partes edificadas. Los materiales deberan ser retirados del sitio de
obras en su totalidad por cuenta del Contratista. En ningln caso estos materiales podran ser reutilizados para las obras
encaradas en este contrato.

21. Desmontar techo existente.

Este item comprende la remocién del techo de teja y tejueldn con toda la estructura tipo maderamen o metalica existente,
que sirvan de base para el techo existente, en el drea afectada que sera indicada por la Fiscalizacién de Obra. La teja, el
tejueldn o tejuela, y la estructura de maderamen o metalica, deberan ser removidos cuidadosa y totalmente, procediendo
al retiro de cada elemento componente del techo, con el mayor cuidado, a fin de conservar lo demolido en lo posible.
Hasta quedar el area libre de cobertura y en perfectas condiciones. El Contratista debera prever para la remocion toda
clase de precauciones, utilizar herramientas adecuadas, personal capacitado y equipado, a fin de evitar ocasionar
cualquier tipo de accidente. El Contratista debera prever para la demolicion todo lo necesario, y tomar las precauciones,
tales como, ejecutar apuntalamientos, utilizar herramientas adecuadas, personal capacitado y equipado, a fin de trabajar
con seguridad.

22. Demolicién de mamposteria existente.

Este item comprende la demolicién de muro de ladrillo en las zonas donde se realizara la obra. Incluyendo revoque,
pintura, y algin tipo de revestimiento ceramico que tenga el muro. La demolicion se realizara con los procedimientos
adecuados para el efecto, previendo cuidados de manejo de todo el personal involucrado para este fin. Si fuere necesario
se debera acopiar a una distancia del muro para facilitar el movimiento a su alrededor acompafiando la seguridad de los
obreros.

23. Demolicién de pisos, guarda obra, azulejos existentes.

Este item comprende la remocién/demolicién de todo tipo de piso y/o contrapiso del guaradaobras existente, sea del tipo
que fuere. Los pisos seran retirados totalmente, para proceder a la colocacién de los nuevos tipos segun el proyecto, por lo
que seran totalmente removidos; donde necesario fuere y segln indicacién de la Fiscalizacion de Obra; debido a que se
encuentran sueltos, rotos y/o fisurados, cuidando no dafiar las cafierias que se encuentran debajo de los pisos.

Este item comprende la remocidn de revestimientos varios, del tipo ladrillejo interior y exterior, de azulejos e incluso el
ceramico tipo piso/pared. Los azulejos o revestimientos seran retirados totalmente, para proceder a la colocacion de los
nuevos tipos o pinturas epoxi, por lo que seran totalmente removidas; donde necesario fuere y segin indicacion de la
Fiscalizacién de Obra; debido a que se encuentran sueltos, rotos y/o fisurados, cuidando no dafiar las cafierias que se
encuentran debajo de los azulejos.

24. Desmontar aberturas (puertas y ventanas) existentes con recuperacion, incluido los marcos.

Este item comprende la remocion de las puertas y ventanas, del tipo que fueren con sus marcos correspondientes
existentes, que a criterio de la Fiscalizacion de Obra y por el proyecto deberan ser retiradas; seran removidas con el
cuidado correspondiente para evitar dafios en su proceso de remocién.

25. Desmontar artefactos sanitarios con recuperacion.

Este item corresponde a los trabajos que El Contratista deberd realizar al retirar los artefactos sanitarios y griferias
existentes segln lo indiquen los planos o la Fiscalizacién de Obra. Se procederd a retirar los inodoros, lavatorios,
mingitorios, duchas, canillas, cajas sifonadas, desengrasador, percheros, jaboneras de loza o cualquier otro material, que
seran removidos con el debido cuidado a fin de evitar dafios en los mismos, para luego ser lavados convenientemente
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dejandolos perfectamente limpios y sin manchas.

26. Desmontar artefactos eléctricos con recuperacion.
27. Desmontar AA existente con recuperacion.

Este item corresponde a los trabajos que El Contratista debera realizar al retirar los artefactos eléctricos y AA existentes
segln lo indiquen los planos o la Fiscalizacion de Obra. Se procederd a retirar las llaves de luces, toma corrientes,
artefactos de luces, ventiladores, tableros, AA o cualquier otro material eléctrico, que serdn removidos con el debido
cuidado a fin de evitar dafios en los mismos, para luego ser limpiados convenientemente dejandolos perfectamente
limpios y sin manchas.

CASETA DE BASCULA DE IMPORTACION

28. Replanteo y marcacién

El replanteo y marcacién de los muros, tabiques y vanos, seran realizados con estricta sujecion al Proyecto, para los cuales
el Contratista empleara hilos bien tendidos y de cdmoda identificacion.

Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteo parcial importante, que exija la Fiscalizacidn, seran de indole
permanente. El Contratista suministrara en la obra el personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalizacién de
Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podra, por ningln
concepto, dar inicio a la construccion.

Fuera de esta intervencién, el Contratista debera verificar periddicamente las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error.

Los niveles y alineaciones indicados en el Proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc. del terreno
deberan ser obtenidos in situ con la Fiscalizacién de Obra.

29. Rellenoy compactacidn por capas con tierra seleccionada, H=18 cm sobre el nivel de piso de guarda obra existente

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 0,20 m de espesor con adecuado riego y adecuadamente
apisonados utilizando maquinas idoneas para este trabajo, compactador mecanico tipo sapito o planchas compactadoras
con un peso minimo de 50kg generando asi una resistencia minima de 1kg/cm?2. El material de relleno no debera contener
raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

30. Excavacion sin acarreo

Una vez terminado el corte o relleno y compactacién de suelo a las cotas acordadas en coordinacidn con la Fiscalizacién de
Obra, se dara inicio a los trabajos de excavacion para las fundaciones previamente aprobadas por la Fiscalizacién. En el
caso que, por la naturaleza del terreno, sea necesario el entubamiento de las zanjas, el Contratista estara obligado a
hacerlo por su cuenta.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren aguas en las zanjas de las fundaciones,
para lo cual cubrird debidamente las zanjas con material o elementos adecuados y las rodeara con taludes de tierra para
evitar ese perjuicio.

En caso de que las aguas penetren en las zanjas, el Contratista estara obligado a efectuar las excavaciones necesarias
hasta llegar a la profundidad que, a juicio de la Fiscalizacién de Obra, el terreno no haya sufrido los efectos del agua.

Si al efectuarse las excavaciones se encontrare que en algun sector las caracteristicas del terreno difieren de las previstas,
el Contratista informara a la Fiscalizacién de Obra a fin de evitar demoras en la determinacion de las modificaciones
necesarias.

31. Zapatas de H°A°

Concluida la excavacion para las zapatas de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto , serealizara un sellado de
la base con un hormigdn de regularizacién. Se colocara los separadores, sobre estos el hormigdn de sello y se asentara la
malla de varillas de hierro, las cuales seran distribuidas de acuerdo al plano de la estructura. Las varillas se cortaran y
doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas cuyas caracteristicas sean
las indicadas segtn calculo estructural, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a5 cm.

Las zapatas seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos estructurales. El hormigdn tendra una
resistencia caracteristica Fck 210 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, oxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,

33/99



recomendandose la utilizaciéon de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

32. Vigas cadena inferior de Ho Ao
33. Viga cadena superior de Ho Ao

Toda la estructura de vigas, con resistencia fck de 210kg/cm2, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se indican
en los planos, producto del calculo estructural.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado serd de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacién de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta. De existir
defectos, en los pilares, seran corregidos con mezcla 1:3, y se cargaran con un dosaje de 1:2:3, (cemento: arena: piedra
triturada).

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas
cuyas caracteristicas sean las indicadas segln calculo estructural, el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menora l.5cm.

Las vigas seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos estructurales. El hormigén tendra una
resistencia caracteristica Fck 210 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, Oxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

34. Pilares H°A®

Toda la estructura de pilares, con resistencia fck de 210kg/cm2, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se
indican en los planos, producto del calculo estructural.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado serd de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta. De existir
defectos, en los pilares, seran corregidos con mezcla 1:3, y se cargaran con un dosaje de 1:2:3, (cemento: arena: piedra
triturada).

Deberan preverse arranques con varillas de hierro @6mm a cada 0,50m para trabar con la mamposteria de ladrillos, en
caso que lo necesite, o donde indiquen los planos.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas
cuyas caracteristicas sean las indicadas segln calculo estructural, el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menora 1.5 cm.

Los pilares seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos estructurales. El hormigdn tendra una
resistencia caracteristica Fck 210 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, Oxidos, etc. Como norma general no se permitirda la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

TRABAJOS DE ALBANILERIA

35. Mamposteria de nivelaciéon de 0,30m.
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36. Mamposteria de elevacion ladrillos comunes de 0,15m

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.
Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

37. Aislacién hidréfuga horizontal

A fin de evitar la penetracion de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacién horizontal y vertical, en forma de U invertida con una
mezcla 1:3 (cemento, arena, aditivo) y una vez seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo.
Cubrira totalmente el espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desaglies, una vez colocada la cafieria,
se debera macizar y revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica.

Se colocaran en racidn de 2 hiladas, 2 varillas de 8 mm de didmetro, correspondiente a la armadura. Se asentaran con
mortero 1:3 (cemento, arena) colocadas directamente a la altura de los marcos a lo largo de toda la mamposteria hasta 50
cm a cada lado de la terminacidon de todas las aberturas y sobre los vanos preparados para colocacién de aberturas.
También deberd armarse la parte inferior de las ventanas para evitar fisuras en los esquineros, siguiendo el mismo
procedimiento del envarillado superior.

39. Revoque de paredes con hidréfugo

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacién de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse serd estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.
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Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

40. Contrapiso de cascotes ceramicos 10 cm

Los mismos seran de hormigdn de cascotes. Para el contrapiso no se admitiran materiales provenientes de revoques,
azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ira perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

La superficie del contrapiso debera estar, humedecida con agua, alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del
piso no sean necesarios rellenos con arena, o algun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigdn de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

41. Carpeta para piso ceramico

Sobre el contrapiso seréa realizada una capa de cemento alisada de 0,02 m de espesor, enrasados con regla metlica. La
superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de
las aguas. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho. Se deberan realizar cortes
superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacion y contraccion.

42, Provision ion i rami I ransito PEI
43. Provision ion de 76 rami I ransito PE|
Estos pisos deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso

correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.

Caracteristicas

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Referencia de marca: Eliane o equivalente. Color a
eleccidn por la Fiscalizacion de Obra previa presentacion de muestras, o segln las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccién durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacion. Las mismas irdn colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberdn ser llenadas con pastina fluida, del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracion diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.
Una vez concluida esta operacion, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

GUARDA OBRA

44, Corddn de ladrillos comunes de 0,15m. Altura 0,30m

Los ladrillos podran ser de fabricacion mecanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, segin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.

Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.
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Los muros que den al sol seran mantenidos hiimedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitird el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacién, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazon de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomado y la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

El corddn de ladrillo debera entrar por lo menos 2 hilas bajo nivel de terreno.

45. Revoque de corddn de guarda obra

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

46. Contrapiso de cascotes ceramicos

Los mismos seran de hormigdn de cascotes. Para el contrapiso no se admitiran materiales provenientes de revoques,
azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ira perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

La superficie del contrapiso debera estar, humedecida con agua, alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del
piso no sean necesarios rellenos con arena, o algun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigdn de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

47. Provisiény colocacion de piso granitico antideslizante 0,40 m x 0,40 m

El tipo de mosaico a colocar se ajustara segln las indicaciones del Proyecto o de la Fiscalizacion de Obra. Segln se indique
al respecto, se utilizaran mosaicos cuadrados de 40 cm de lado con un espesor no menor a 25 mm.

La cara superior, de 8 mm de espesor, estara formada por cemento, con el agregado de los 6xidos metalicos que sean
necesarios para obtener las coloraciones que correspondan en cada caso, y por los granos de granito o marmol adecuados
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para cada tipo de mosaico, que sera segin requerimiento por cada caso o aprobacion por la Fiscalizacion de Obras.

El agua a utilizarse en la elaboracidn de los mosaicos debera ser potable y exenta de toda sal o componente que pueda
perjudicar ulteriormente la duracidn, la resistencia a la compresién o alterar el color de los mosaicos. Seran perfectamente
planos, lisos, suaves al tacto de la cara superior, se hallaran circunscriptos por aristas rectilineas y no deberan ofrecer
cavidades, grietas ni pelos. Las piezas seran entregadas de fabrica con la primera pulida. No se permitira la colocacién de
mosaicos sin un estacionamiento minimo de 30 dias.

Colocacién

La colocacion de los mosaicos debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre pieza y pieza, pues no se
permitird, bajo ninglin concepto que se subsanen las deficiencias de la mano de obra a expensas de un desgaste no
uniforme al efectuar el pulido de los pisos, debiendo tenerse en cuenta que en el piso terminado, el espesor de la primera
capa de los mosaicos no debera ser inferior a 5 mm y que las dimensiones de los granulados deberan ser uniformes dentro
de un mismo local.

Para el asentamiento de los mosaicos el mortero tendra un espesor minimo de 2 cm, todo espolvoreado con cemento
puro. Se colocaran por filas paralelas, dispuestos en forma normal o diagonal, segin se indique y con juntas alineadas a
cordel. Los cortes seran perfectos y hechos a maquina, no permitiéndose cortes inferiores a 15cm.

TRABAJOS DE PLOMERIA EN BANOS

48. Instalacién agua fria en sanitario (inodoros, duchas y bachas).

Se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 20 y 40 cm. sobre el nivel del piso,
debiendo alimentar los ramales correspondientes a cada artefacto, segin plano. El material a emplearse para la
instalacion de agua sera de Termofusion soldable de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-R),
de 20 mm de didmetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de espesor, asi como los accesorios. Antes de la colocacién del
revestido de paredes y de los pisos, se someterd a prueba la instalacién correspondiente para verificar cualquier
inconveniente o pérdida que se produzca y subsanarlo, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran del
mismo material.

49. Provisiény colocacién de llave de paso general.

Se proveera e instalara llave de paso para cafios del tipo esclusa de bronce de @1. Debiendo ser instalada segln se indican
en los planos de Proyecto. El Contratista deberd presentar muestras a la Fiscalizacion de Obra para su posterior
aprobacion.

50. Provision

Las griferias seran cromadas y con manija, las mismas deberan ser de marcas reconocidas en el mercado. Las mismas
seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

Provision ion de Llav 1/2" princi

52. Provision y colocacién de Llaves de paso de 1/2" para ducha.

Sera con valvula y campana metalica cromada con volante cruz fijo en color cromo y se utilizaran para abrir o cerrar el
ramal de entrada a los bafios como también a la entrada de termocalefones.

El Contratista debera presentar muestras a la Fiscalizacién de Obra para su posterior aprobacion.

53. Provisiony colocaciéon de Ducha eléctrica.

El Contratista tendrd a su cargo la provision y colocacion de la ducha eléctrica y de todos los materiales y accesorios que
hagan falta para la instalacién utilizando griferias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en
su uso bajo presiones de agua.

54. Instalacion de desagiie cloacal hasta el primer registro.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC de la mejor calidad y de formas regulares.

Las zanjas deberan ser escavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacion de las cafierias de las dimensiones
necesarias con sus respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del
area destinada a la nueva instalacién del desagiie.

La instalacién de las mismas deberan ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la
pendiente establecida, de 2 % como minimo para desagiies cloacales.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3 partes
del didmetro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado con material
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de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de manera a evitar que la
tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta, la tuberia deberd ir
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos pintados con antioxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méaximo 10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segln
las indicaciones del fabricante, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos
dentro de la oferta comercial.

55. Reii iso sifon 15mm x 15mm

Se utilizaran rejillas de piso sifonadas de 0,15mx0,15m de PVC. Iran conectadas a un cafio de PVC @50mm o @75mm y esta
a su vez al cafio de @100mm, asi como se indiquen en los planos. No se aceptaran rejillas de pisos con roturas y/o fisuras.

56. Rejilla de piso 15x15.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, la pendiente debera ser de
2% como minimo o como se indique en los planos.

El piso del registro sera realizado con Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro debera ir amurado el marco y bastidor sobre el que ird
asentada la rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con planchuelas L. La parrilla serd de varillas o bien
planchuelas verticales con una separacién maxima de 3 cm una de la otra.

57. Provision y colocacién de inodoro.

Se colocaran inodoros con descarga alta. de color a definir con la fiscalizacién, con cisterna alta

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada
perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las cisternas deberan ir perfectamente fijadas, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados
del mismo color. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

58. Provision y colocacion de cisterna alta (incluye conexiones cromada flexibles y bajada).

Se colocaran cisternas alta. de color a definir con la fiscalizacidn, se sujetaran con tirafondos y tarugos, los cafios de
bajadas deberan estar perfectamente alineados a la cisterna a modo de que la cisterna pueda encastrar perfectamente y
evitar perdidas.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

59. Provision y colocacion de lavatorio con pedestal. Incluye sopapa.

Se proveeran e instalaran lavatorios con pedestal. La tuberia de drenaje y la conexion del agua potable seran libres de
fugas. Los lavatorios de loza vitrificadas seran de color a definir con la fiscalizacidn, sin desperfectos ni deterioros de
ninguna clase. Las conexiones seran de tipo Italiana con malla metalica, sopapa metalica, las bajadas irdn embutidas y
seran de PVC.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

60. Provision y colocacion de portarrollos metalicos cromados para papel.

61. Provisis . : i l

62. Provision y colocacion de toallera metalicos cromados.
Este item consiste en la provision y colocacidn de accesorios, como ser: portarrolos, jaboneras y toalleras, deberan ser
metalicos cromados con todos los elementos para su fijacion.

No se aceptaran accesorios dafiados o de plasticos color cromado.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

63. Provision y colocacion de tapas para inodoros.

Este item consiste en la provisién y colocacién de asientos acolchados del mismo color que los inodoros, los elemento de
sujecion para los mismos. No se aceptaran tapa fisuradas o rayadas.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

64. Provision y colocacion de espejos h=1,10x 0,45 m.
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No se permitiran ralladuras o imperfecciones de ningln tipo. Deberan pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se
prevean marcos que los oculten. Cuando sus bordes queden a la vista llevardn ademas sus aristas de frente matadas por
un pulido en chaflan a 45°, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberan aprobar muestras. Cuando asi se
determine, llevaran sus bordes biselados segiin el ancho que se indique.

Colocacion

Podran fijarse de los modos siguientes, segliin requerimiento o indicaciones de la Fiscalizacion de Obra: a) Pegados al
paramento con adhesivo: Se empleara un adhesivo sellador monocomponente, a base de siliconas, de consistencia
pastosa, neutro, que no dafie la capa de espejado. El sustrato deberad ser perfectamente compacto, plano, libre de
suciedades o superficies desgranables. b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearan soportes de tipo invisible, con
boca de apoyo de dimensién adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetaran
con tornillos y tacos plasticos adecuados en tipo y tamafrio, al material del paramento. Entre el paramento y espejo se
formara una cuna con planchas de goma eva de 2 mm de espesor, adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.
Los espejos seran de espesores segun planilla, no deberan tener picaduras ni alabeo para no deformar la imagen. Iran
adheridos con pegamento especial a la pared revestida. Debiendo tener el necesario cuidado en la colocacién, de modo a
mantener una nivelacion perfecta, de ser posible como terminacion el mismo apoyara sobre el z6calo de granito.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, la pendiente debera ser de
2% como minimo o como se indique en los planos.

El piso del registro sera realizado con Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

Una vez fraguado el hormigon, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el interior de los mismos estara revocado
con mortero con hidréfugo.

En el caso de un registro cloacal debera tener doble tapa, siendo la primera de hormigdn armado con parrilla de @6mm
cada 15cm y espesor de 5cm, y con sellado hermético en los bordes, y la segunda debera ser otra tapa de las mismas
caracteristicas, dejando uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrd una tapa de chapa metélica N° 18 con borde perimetral en
angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, estara cargado con
un hormigén armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso del ambiente
(ceramico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe
preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.

66. Construccion de cdmara colectora de efluentes de 4.00x2.00m con base y tapa de H°A°,

Sera de 4,00 m. x 2,00 m. y una altura h = 2,50 m. dejando un nivel Gtil de 2,00 m . Las paredes de las camaras seran de
mamposteria de 0,30 m. de ladrillos de excelente calidad asentados con mezcla de dosaje 1:3. El desagtie de la camara se
efectla a través de cafios de PVC. Se construird una pantalla de H® A°.

El piso de la cdmara sera de H° A° de espesor de 0,10m como minimo, cubriendo toda la superficie de la base.

Como tapa una losa de H° A° con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre hermético para evitar
el escape de los gases.

Elinterior de la cdmara séptica sera revocado en su totalidad con un mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Reforzada (SR) e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares.

Las zanjas deberan ser escavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacién de las cafierias de @ 100 mm con
sus respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del drea destinada a
la nueva instalacion del desagiie.

La instalacién de las mismas deberan ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la
pendiente establecida, de 2 % como minimo para desagiies cloacales y de 1% como minimo para desaglies pluviales.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3 partes
del didmetro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado con material
de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de manera a evitar que la
tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta, la tuberia debera ir
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos pintados con antioxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méaximo 10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segln
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las indicaciones del fabricante.
TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA

Aduana Paraguaya

68.

El Tablero tendrd una capacidad para 36 mddulos con barras RST+N+T, con grado de proteccion minima de 1P54, con
interruptor termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexidn a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el interruptor
termomagnético

Elinterruptor termomagnético debera cumplir la norma de fabricacion IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccién minima del conductor serd de 4 mm?2

69. Bocas para luces

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los artefactos. La caja de conexién debera contar con los interruptores de luz.

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

70. Bocas para tomas corrientes sencillas

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los toma corrientes La caja de conexién debera contar con el punto de conexion.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

71. Bocas para tomas corrientes con puesta a tierra

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn hasta los toma corrientes La caja de conexidn debera contar con toma corriente y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

72. Bocas para aire acondicionado

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexion donde sera instalado el aire acondicionado. La caja de conexidn debera contar con puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
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73. _Boca para ducha eléctrica en bafio con tablero plastico DIN para 2 médulos y 1 disyuntor termomagnético de 25
amp (Incluye electroducto y conductores desde el tablero)

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn. La caja de conexion debera ser un tablero de adosar plastico DIN para 2 TM con puerta con un
interruptor termo magnético de 25 Amper y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 néimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

74. _Provisién y colocacién de artefactos de iluminacién de Adosar Estanco de Policarbonato Acqua 2X36W con tubo
fluorescente led

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor de
luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz sera del tipo adosado estanco de policarbonato acqua 2x36w y los tubos LED
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 n(imeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto serd de 3/4" como minimo.

75. Ducha eléctrica incluye manguera, 5500 w de potencia con grado de proteccién ip65

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor
termo magnético ubicado dentro del tablero plastico DIN de adosar en bafio.

La ducha eléctrica tendra una potencia de 5500 w con grado de proteccidn ip 65 y debe incluir manguera.

Los conductores tendran una seccion minima de 4 mm2 con 35 nimeros de hilos como minimo y en ningln caso los
conductores estaran expuestos.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
La ducha debe estar conectada a tierra fisica.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

Bascula
76. Tablero seccional

El Tablero tendra una capacidad para 24 mddulos con barras RST+N+T, con grado de proteccion minima de I1P54, con
interruptor termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexidn a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el interruptor
termomagnético

Elinterruptor termomagnético debera cumplir la norma de fabricacion IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccién minima del conductor serd de 4 mm2

77. Bocas para luces

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los artefactos. La caja de conexién debera contar con los interruptores de luz.

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.
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78. Bocas para tomas corrientes sencillas

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn hasta los toma corrientes La caja de conexidn debera contar con el punto de conexion.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

79. Bocas para tomas corrientes con puesta a tierra

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn hasta los toma corrientes La caja de conexidn debera contar con toma corriente y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

80. Bocas para aire acondicionado

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn donde serd instalado el aire acondicionado. La caja de conexion debera contar con puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn. La caja de conexion debera ser un tablero de adosar plastico DIN para 2 TM con puerta con un
interruptor termo magnético de 25 Amper y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

82. _Provisién y colocacién de artefactos de iluminaciéon de Adosar Estanco de Policarbonato Acqua 2X36W con tubo
fluorescente led.

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor de
luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz sera del tipo adosado estanco de policarbonato acqua 2x36w y los tubos LED
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 nimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

83. Ducha eléctrica incluye manguera, 5500 w de potencia con grado de proteccién ip65

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor
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termo magnético ubicado dentro del tablero plastico DIN de adosar en bafio.
La ducha eléctrica tendra una potencia de 5500 w con grado de proteccién ip 65y debe incluir manguera.

Los conductores tendran una seccion minima de 4 mm2 con 35 nimeros de hilos como minimo y en ningln caso los
conductores estaran expuestos.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
La ducha debe estar conectada a tierra fisica.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

84. Bocas para luces

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los artefactos. La caja de conexién debera contar con los interruptores de luz.

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 niimeros de hilos como minimo.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio

paraguayo.

85. _Provisién y colocacién de artefactos de iluminacién de Adosar Estanco de Policarbonato Acqua 2X36W con tubo
fluorescente led

La empresa se encargara de la provisién y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor de
luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz sera del tipo adosado estanco de policarbonato acqua 2x36w y los tubos LED
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 n(imeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto serd de 3/4" como minimo.

86. Bocas para tomas corrientes sencillas

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn hasta los toma corrientes La caja de conexién debera contar con el punto de conexion.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio

paraguayo.

87. Bocas para tomas corrientes con puesta a tierra

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn hasta los toma corrientes La caja de conexidn debera contar con toma corriente y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

88. Bocas para aire acondicionado
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La empresa se encargara de la provision y colocacién de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn donde serd instalado el aire acondicionado. La caja de conexion debera contar con puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

89. _Boca para ducha eléctrica en bafio con tablero plastico DIN para 2 médulos y 1 disyuntor termomagnético de 25
amp (Incluye electroducto y conductores desde el tablero)

La empresa se encargara de la provision y colocacién de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn. La caja de conexion debera ser un tablero de adosar plastico DIN para 2 TM con puerta con un
interruptor termo magnético de 25 Amper y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 nimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto serd de 3/4" como minimo.

90. Ducha eléctrica incluye manguera, 5500 w de potencia con grado de proteccién ip65

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor
termo magnético ubicado dentro del tablero plastico DIN de adosar en bafio.

La ducha eléctrica tendra una potencia de 5500 w con grado de proteccidn ip 65 y debe incluir manguera.

Los conductores tendran una seccion minima de 4 mm2 con 35 nimeros de hilos como minimo y en ningln caso los
conductores estaran expuestos.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
La ducha debe estar conectada a tierra fisica.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

Oficina de Guardia
91. Tablero seccional

El Tablero tendra una capacidad para 24 mddulos con barras RST+N+T, con grado de proteccién minima de IP54, con
interruptor termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexidn a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el interruptor
termomagnético

Elinterruptor termomagnético debera cumplir la norma de fabricacién IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccién minima del conductor serd de 4 mm2

92. Bocas para luces

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los artefactos. La caja de conexién debera contar con los interruptores de luz.

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio

paraguayo.

93. _Provisién y colocacién de artefactos de iluminacién de Adosar Estanco de Policarbonato Acqua 2X36W con tubo
fluorescente led

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor de
luz hasta el artefacto.
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El artefacto de luz sera del tipo adosado estanco de policarbonato acqua 2x36w y los tubos LED
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 nimeros de hilos como minimo.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

94. Bocas para tomas corrientes sencillas

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los toma corrientes La caja de conexién debera contar con el punto de conexion.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

95. Bocas para tomas corrientes con puesta a tierra

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los toma corrientes La caja de conexidn debera contar con toma corriente y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

96. Bocas para aire acondicionado

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn donde serd instalado el aire acondicionado. La caja de conexion debera contar con puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexidn. La caja de conexion debera ser un tablero de adosar plastico DIN para 2 TM con puerta con un
interruptor termo magnético de 25 Amper y puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

98. Ducha eléctrica incluye manguera, 5500 w de potencia con grado de proteccién ip65

La empresa se encargara de la provisidn y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor
termo magnético ubicado dentro del tablero plastico DIN de adosar en bafio.

La ducha eléctrica tendra una potencia de 5500 w con grado de proteccidn ip 65 y debe incluir manguera.

Los conductores tendran una seccion minima de 4 mm2 con 35 nimeros de hilos como minimo y en ningln caso los
conductores estaran expuestos.
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El electroducto sera de 3/4" como minimo.
La ducha debe estar conectada a tierra fisica.

El técnico deberd realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

TRABAJOS DE ABERTURAS

El Contratista debera respetar el Proyecto para la ejecucién. El material sera de 6ptima calidad comercial y apropiada para
la construccidn de aberturas de aluminio color, con perfiles extrusados de aleacion de aluminio, sin poros ni sopladuras y
perfectamente rectos.

Elementos de fijacion.

Minimos de espesores:

Estructurales: 4 mm.

Marcos: 3 mm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Tubulares: 2,5 mm.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera del Tipo Templado de 8mm para las ventanas y de 10 mm para las puertas de color a definir
por la fiscalizacion.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de aluminio
anodizado.

Juntasy sellados

En todos los casos, sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineacidn. Ninguna junta
a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacion. La obturacidn de juntas se efectuara con mastic
resistente a los rayos UV de reconocida calidad.

Todos los encuentros entre perfiles cortados se haran en Inglete (45°) y deberan sellarse con sellador hidréfugo de
excelente adherencia, apto para uniones mecanicas, y también resistente a la intemperie.

Se emplearan burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun el uso estipulado por el fabricante
de la carpinteria. Para todas las carpinterias con movimientos de apertura se colocaran también para mejorar la
hermeticidad una linea en las zonas de contacto de tejido de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Disenos

El Contratista presentard muestras de las aberturas a ser fabricadas, acordes con los catalogos de la perfileria a utilizar. El
Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccidn, con sus codigos de identificacion y
acompafiando las copias del catdlogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimentan vibracién o deformacion excesiva. No se admitirdn cantos vivos en elementos al
alcance de las personas. Se verificara la estanqueidad de las aberturas contra la accién del viento y la lluvia. Estas
muestras seran aprobadas por la Fiscalizacién de Obra, quien someterd a las pruebas que juzgue conveniente para
verificar las cualidades del producto.

Herrajes

Las cerraduras, tales como los juegos de cerraduras, pestillos, bisagras y picaportes, serdn de marcas reconocidas en el
mercado. Todos los picaportes interiores seran de manija tipo palanca de bronce platil para ser accesibles a personas con
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discapacidad.

En todo caso la contratista adjuntard un listado de accesorios, herrajes y accionamientos detallando marcas, modelos y
terminacién de los mismos, para aprobacidn por parte de la Fiscalizacion de Obra.

Ejecucion
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo

por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencillay confortable.

0,90x2.10m

Seran construidas en chapas doble ciegas lisas. Los marcos seran de chapa doblada N° 18, bastidor de cafio 40x40mm.
Llevaran tapa junta posterior con planchuela de 1/2.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Seran entregadas con tratamiento antidxido.

Herrajes

Las cerraduras reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracién y eficiencia en su aplicacion, como a presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Seran, por
cada hoja de puerta, cerraduras de embutir.

En todos los casos, el Contratista debera especificar la marca y procedencia de las cerraduras, con presentacion a la
Fiscalizacion de Obra para su aprobacion.

Todas las puertas que dan al exterior tendran cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitird en todo un
conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta. El Contratista tomara con tiempo las providencias del
caso para la provision de cerraduras con combinaciones diferentes, conforme a la cantidad requerida. En todos los casos
se entregaran tres (3) llaves por cada cerradura.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en cada caso requerido. Se debera
tener cuidado en la ejecucion del trabajo, y cualquier dafio ocasionado a las estructuras ya existentes correra por exclusiva
responsabilidad del Contratista, debiendo subsanar o sustituir cualquier pieza dafiada a sus expensas.

Contramarco

Seran de madera de cedro debidamente estacionado o secado mecanicamente, perfectamente cepillado y pulido, libres
de grietas, nudos, decoloracién y otros defectos, de 5 cm de ancho y de espesor mayor o igual 5 mm. Seran colocados con
tornillos con tarugos fijados a la mamposteria y cubiertos con masillas de modo a ocultarlos a la vista. Iran fijadas por los
marcos dejando un espacio de 1cm desde el borde interno del marco. Los orificios de los tornillos deberan estar cubiertos
con masilla y lijado previo al pintado.

No cumpliéndose exactamente estas indicaciones se exigira que sean retirados y cambiados, también seran rechazados los
que tengan piezas afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlas con clavos, parches o masillas.

Sien el plazo de garantia, se alabeasen, dilatasen o contrajesen deberan ser cambiados por cuenta del Contratista.

Se debera incluir la colocacidn un tope metélico con gancho en el piso.

102. Provision y colocacion de puertas placas y marco de 0,70 x 2,10. Incluye herrajes y cerraduras

Se ejecutard en madera de cedro y con travesafios interiores espaciados 15 cm unos de otros. Los listones deberan ser
encolados en forma tal, que la disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se
dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.

Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciado. Los tapacantos, superior y laterales, mediran de 1 cm a 3 cm como
minimo. El espesor de la puerta sera de 45 mm de espesor, enchapados en terciadas de 4 mm de veta vertical sin fallas ni
nudos. Tendran una cantonera de 20 mm de madera macizas. Ird montada con tres (3) fichas reversibles de cinco (5)
agujeros. La placa carpintero estara formada por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de la mejor
calidad, escuadrias, espesores y conformacion. Todas las aberturas estaran cepilladas y lijadas de tal forma de obtener una
buena terminacidn.

Los contramarcos seran de madera en cedro de 7 cm, con molduras y con dos manos de lija fina para obtener una buena
terminacién.
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Los herrajes y cerraduras deberan ser de buena calidad y de marcas conocidas, el estilo y modelo de cerradura debera ser
aprobada por la fiscalizacién antes de su colocacion.

COBERTURA DE TECHO

103. Techo con chapas termoacusticas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, nicleo de poliuretano

n perfi n terminacion pintur. Xi

La chapa termoacustica es una composicion de chapa trapecio N° 27 superior e chapa lisa inferior N° 27, con un nucleo de
POLIESTIRENO - EPS (isopor) de 40 mm de espesor, que posee 30 Kg/ m3. Seran de chapas trapezoidales prepintadas en
ambas caras, de color a eleccién por la Fiscalizacién de Obra o definido seglin proyecto. Se debe tener especial cuidado en
la colocacidn de las chapas, principalmente en la unidn entre ellas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Si en las
uniones de chapas, la fijacion resulte defectuosa, la Fiscalizacién de Obra solicitara rehacer de nuevo el trabajo, con la
sustitucion de las chapas con defectos. Este trabajo, asi como la provision del material nuevo, correra por cuenta del
Contratista, sin percibir monto alguno por el mismo.

El Contratista ademas debera proveer cantoneras metalicas con encastre tipo TPLU 40-30 y cumbreras y/o babetas, para
cubrir las partes expuestas a la lluvia, las mismas deberdn colocarse de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del
fabricante.

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberan cumplir con todo lo especificado en las normas AISC, ASTM,
AISIy AWS A5.1.

Los materiales a emplear seran:

Chapas laminadas en caliente acero tipo ASTM A-36 0 A-572 GR50 Perfiles doblados en acero tipo ASTM A-36

Barras lisas de seccidn circular acero tipo APE 360 DN. Electrodo E 7018 para soldadura definitiva.

Todas las especificaciones sobre fabricacion en taller, soldadura, montaje y pintura deberan ser de la mejor calidad.

Este item incluye todos los elementos de estructura metalica para la cobertura, cabriadas, vigas reticuladas, correas,
ménsulas y uniones.

CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURA DE ACUERDO A LA NORMA ANSI / AWS D1.3 STURCTURAL WELDING EDITION 2008 Y
ANSI /AWS D1.1 STURCTURAL WELDING EDITION 2010

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacién de sus trabajos y posterior colocacién, sumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Inspecciones.

Los trabajos relativos a construcciones metélicas, serdn objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacion de Obra estime convenientes.

Consiste en la provisidn y colocacién de una cenefa con estructura metalica de soporte y placas ACM de 4mm, seran
construidas con bastidores y soportes metalicos de 2mm de espesor, las estructuras de soporte para las cenefas deberan
ser calculadas para cada lugary presentadas a la fiscalizacion para su aprobacion.

Las uniones deberdn estar perfectamente soldadas, la estructura estard encuadrada, y se colocard aplomada, su
funcionamiento debera ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberdn llenar toda la
superficie de contacto y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos.

Seran entregadas con tratamiento antidxido, previa aprobacion de la fiscalizacion.

TRABAJOS DE PINTURA

105. Pinturas de aberturas al esmalte sintético. Incluye marcos.

Todas las aberturas de maderas previo lijado de sus superficies de polvos, manchas y materias extrafias, deberan recibir
una mano de barriceta y luego darles dos manos del esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano
antes que las anteriores hayan secado completamente. Los colores seran determinados en obra previa presentacién de
muestras a la fiscalizacion.

En caso de aberturas a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
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poros antes de las dos manos de esmalte sintético

Para las aberturas nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, dando una mano de
aceite triple cocido, para luego terminar con dos manos de esmalte sintético, la segunda mano se aplicara después de 72
horas de aplicado la primera.

Se deberad realizar la limpieza, de todas las aberturas y elementos metalicos para luego aplicar dos manos de pintura
anticorrosiva diluida en un 10% de diluyente, y por dltimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético de color a
definir. Seran de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

No se debera aplicar ninguna mano antes que la anterior haya secado completamente.

Las pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberéd estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberan ser
suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Los colores de las pinturas seran escogidos por la fiscalizacion e indicados al contratista. Las marcas deberan ser
presentadas por la Contratista y aprobadas por la fiscalizacidn.

106. Pinturas de aberturas al barniz. Incluye marcos.

Todas las aberturas de maderas previo lijado de sus superficies de polvos, manchas y materias extrafias, deberan recibir
una mano de barriceta y luego darles dos manos del barniz como minimo, no debiendo darse ninguna mano antes que las
anteriores hayan secado completamente. Los tonos de barniz seran determinados en obra previa presentacién de
muestras a la fiscalizacion.

En caso de aberturas a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de barniz.

Para las aberturas nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, dando una mano de
aceite triple cocido, para luego terminar con dos manos de barniz, la segunda mano se aplicara después de 72 horas de
aplicado la primera.

107. De paredes interior/exterior al latex con base enduido.

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, etc., fijadas prolijamente, y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas latex acrilica o acrilica interior.

Las paredes nuevas que deban pintarse, seran tratadas con dos manos de tapa poros con enduidos y cuidadosamente
lijadas para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura y una
mano de pintura selladora. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Las paredes interiores seran pintadas al latex, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador (en
ningun caso se aplicara cal).

El color sera definido en obra. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas.

Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo.

La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

Para la obtencion del color se utilizaran colorantes en pasta y no 6xido en polvo. Su color sera definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado.

TRABAJOS DE ALBANILERIA EN BANOS

108. Revoque de paredes interioresy cielorraso con hidréfugo

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.
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Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal).

109. Contrapiso de cascote 20 cm.

Los mismos seran de hormigdn de cascotes. Para el contrapiso no se admitiran materiales provenientes de revoques,
azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso debera ser de 0,20m e ira perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

La superficie del contrapiso debera estar, humedecida con agua, alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacion del
piso no sean necesarios rellenos con arena, o algun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya deberd prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigén de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

110. Carpeta para piso cerdmico.

Sobre el contrapiso sera realizada una capa de cemento alisada de 0,02 m de espesor, enrasados con regla metilica. La
superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de
las aguas. Antes del fraguado se realizard el alisado de la superficie con un fratacho. Se deberan realizar cortes
superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacion y contraccion.

111. Piso ceramico para alto transito PE| 5y antideslizante.

Estos pisos deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.

Caracteristicas

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Referencia de marca: Eliane o equivalente. Color a
eleccién por la Fiscalizacion de Obra previa presentacion de muestras, o segln las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccién durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacion. Las mismas iran colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
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superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberan ser llenadas con pastina fluida, del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracién diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.
Una vez concluida esta operacion, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

112. Azulejado de baiio.
113. Guarda media cafa.

El revestido de azulejos debera ser ceramico. Este tipo de revestimiento cerdamico posee un espesor de 5a 7mmy acabado
mate, la variacion de tonalidad V1 o V2 como maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las
piezas. El revestimiento debera tener acabamiento rectificado.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacion por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie
del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccion para
evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas cerdmicas iran asentadas con un mortero Tipo S, de consistencia fluida siguiendo
las recomendaciones del fabricante; mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos para la colocacién del
mismo, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de
ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién.

Una vez concluida esta operacion, el revestido debera quedar perfectamente limpia y con textura uniforme. Todo el
proceso hasta la culminacién debera ser acompafiado por La Fiscalizacion de Obra.

EDIFICIO DE CONTROL Y TURISMO

114. Pintura de pared al latex con enduido. Fachadas y oficinas

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, etc., fijadas prolijamente, y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas latex acrilica o acrilica interior.

Las paredes nuevas que deban pintarse, seran tratadas con dos manos de tapa poros con enduidos y cuidadosamente
lijadas para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura y una
mano de pintura selladora. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Las paredes interiores seran pintadas al latex, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador (en
ningun caso se aplicara cal).

El color sera definido en obra. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas.

Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo.

La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

Para la obtencion del color se utilizaran colorantes en pasta y no 6xido en polvo. Su color sera definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al l[atex que fuera menester para su correcto acabado.

BANO DE CONDUCTORES - SECTOR IMPORTACION

Consiste en la provisidn y colocacién de una cenefa con estructura metalica de soporte y placas ACM de 4mm, seran
construidas con bastidores y soportes metalicos de 2mm de espesor, las estructuras de soporte para las cenefas deberan
ser calculadas para cada lugary presentadas a la fiscalizacion para su aprobacion.

Las uniones deberdn estar perfectamente soldadas, la estructura estard encuadrada, y se colocard aplomada, su
funcionamiento debera ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
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perfectos.
Seran entregadas con tratamiento antioxido, previa aprobacién de la fiscalizacién.

BANO DE CONDUCTORES - SECTOR EXPORTACION

116. Replanteoy marcacién

El replanteo y marcacién de los muros, tabiques y vanos, seran realizados con estricta sujecién al Proyecto, para los cuales
el Contratista empleara hilos bien tendidos y de cdmoda identificacion.

Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteo parcial importante, que exija la Fiscalizacién, seran de indole
permanente. El Contratista suministrard en la obra el personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalizacién de
Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podra, por ningln
concepto, dar inicio a la construccion.

Fuera de esta intervencion, el Contratista debera verificar periédicamente las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error.

Los niveles y alineaciones indicados en el Proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc. del terreno
deberan ser obtenidos in situ con la Fiscalizacién de Obra.

ESTRUCTURA

117. Cimentacion corrida de PBC. Incluye excavacién

Los cimientos se construiran a una profundidad adecuada segun las caracteristicas del terreno, dicha profundidad sera
aprobada por la Fiscalizacién de Obra y segln lo indicado en los planos; en terrenos aptos la profundidad sera de 0,80m
como minimoy su ancho de 0,45m como minimo.

La elevacion de los cimientos sera practicada al mismo nivel y aplomo, bien paralelos entre si y sin pandeo, podran ser
embutidas las canalizaciones de ser necesario, teniendo en cuenta no superar el 1/4 del espesor de los mismos.

La carga bruta de cimientos se realizara usando como material resistente piedra basaltica y/o arenisca que debera ir
perfectamente trabada, e intercalando los tamafios.

La piedra bruta tendra un didmetro maximo de 0,25m y seran colocadas bloque por bloque, asentadas con mortero.
118. Vigas de fundacién de H° A°
119. Viga superior de H® A°

Toda la estructura de vigas, con resistencia fck de 210kg/cm2, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se indican
en los planos, producto del calculo estructural.

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado serd de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacién de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta. De existir
defectos, en los pilares, seran corregidos con mezcla 1:3, y se cargaran con un dosaje de 1:2:3, (cemento: arena: piedra
triturada).

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas
cuyas caracteristicas sean las indicadas segln calculo estructural, el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menora 1.5cm.

Las vigas seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos estructurales. El hormigén tendra una
resistencia caracteristica Fck 210 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, oxidos, etc. Como norma general no se permitirda la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

120. Zapatas de H°A° 1,0x1,0 con varillas @12mm ¢/ 15cm (baifo conductores).

Concluida la excavacién para las zapatas de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto , se realizara un sellado de
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la base con un hormigén de regularizacion. Se colocara los separadores, sobre estos el hormigdn de sello y se asentara la
malla de varillas de hierro, las cuales seran distribuidas de acuerdo al plano de la estructura. Las varillas se cortaran y
doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas cuyas caracteristicas sean
las indicadas segun calculo estructural, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a5 cm.

Las zapatas seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos estructurales. El hormigdn tendra una
resistencia caracteristica Fck 210 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, oxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

121. Pilares H°A®
Toda la estructura de pilares, con resistencia fck de 210kg/cm2, tendra la forma de acuerdo a las dimensiones que se
indican en los planos, producto del calculo estructural.
El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcion a contenido de humedad de los inertes.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta. De existir
defectos, en los pilares, seran corregidos con mezcla 1:3, y se cargaran con un dosaje de 1:2:3, (cemento: arena: piedra
triturada).

Deberan preverse arranques con varillas de hierro @6mm a cada 0,50m para trabar con la mamposteria de ladrillos, en
caso que lo necesite, 0 donde indiquen los planos.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

Las varillas se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos. Se utilizaran varillas
cuyas caracteristicas sean las indicadas segin célculo estructural, el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menora 1.5cm.

Los pilares seran de acuerdo a las dimensiones que se indican en los planos estructurales. El hormigdn tendra una
resistencia caracteristica Fck 210 kg/cm2

El tamafio maximo de la piedra triturada sera de 3/4.
La cantidad de agua sera corregida en funcidn a contenido de humedad de los inertes.

La consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, Oxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

122. Rellenoy compactacién por capas con tierra seleccionada

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 0,20 m de espesor con adecuado riego y adecuadamente
apisonados utilizando maquinas idéneas para este trabajo, compactador mecanico tipo sapito o planchas compactadoras
con un peso minimo de 50kg generando asi una resistencia minima de 1kg/cmz2. El material de relleno no debera contener
raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

COBERTURA DE TECHO

123. Placas ACM 4MM en tono gris (Silver) segtin detalle, con estructura metalica de cafios. H=1,50m.

Consiste en la provisidn y colocacién de una cenefa con estructura metdlica de soporte y placas ACM de 4mm, seran
construidas con bastidores y soportes metalicos de 2mm de espesor, las estructuras de soporte para las cenefas deberan
ser calculadas para cada lugary presentadas a la fiscalizacion para su aprobacién.

Las uniones deberan estar perfectamente soldadas, la estructura estard encuadrada, y se colocard aplomada, su
funcionamiento debera ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos.
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Seran entregadas con tratamiento antidxido, previa aprobacion de la fiscalizacion.

en perfil C con terminacién pintura base epoxi.

La chapa termoacustica es una composicion de chapa trapecio N° 27 superior e chapa lisa inferior N° 27, con un nicleo de
POLIESTIRENO - EPS (isopor) de 40 mm de espesor, que posee 30 Kg/ m3. Seran de chapas trapezoidales prepintadas en
ambas caras, de color a eleccidn por la Fiscalizacion de Obra o definido seglin proyecto. Se debe tener especial cuidado en
la colocacién de las chapas, principalmente en la unidn entre ellas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Si en las
uniones de chapas, la fijacion resulte defectuosa, la Fiscalizacién de Obra solicitara rehacer de nuevo el trabajo, con la
sustitucion de las chapas con defectos. Este trabajo, asi como la provision del material nuevo, correra por cuenta del
Contratista, sin percibir monto alguno por el mismo.

El Contratista ademas debera proveer cantoneras metalicas con encastre tipo TPLU 40-30 y cumbreras y/o babetas, para
cubrir las partes expuestas a la lluvia, las mismas deberdn colocarse de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del
fabricante.

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberan cumplir con todo lo especificado en las normas AISC, ASTM,
AISIy AWSA5.1.

Los materiales a emplear seran:

Chapas laminadas en caliente acero tipo ASTM A-36 0 A-572 GR50 Perfiles doblados en acero tipo ASTM A-36

Barras lisas de seccidn circular acero tipo APE 360 DN. Electrodo E 7018 para soldadura definitiva.

Todas las especificaciones sobre fabricacion en taller, soldadura, montaje y pintura deberan ser de la mejor calidad.

Este item incluye todos los elementos de estructura metalica para la cobertura, cabriadas, vigas reticuladas, correas,
ménsulas y uniones.

CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURA DE ACUERDO A LA NORMA ANSI / AWS D1.3 STURCTURAL WELDING EDITION 2008 Y
ANSI /AWS D1.1 STURCTURAL WELDING EDITION 2010

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacion, sumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Inspecciones.

Los trabajos relativos a construcciones metilicas, serdn objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacién de Obra estime convenientes.

125. Pilares metalicos

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberdn cumplir con todo lo especificado en las normas AISC, ASTM,
AISIy AWS A5.1.

Los materiales a emplear seran:

Perfiles metélicos de tipo IPN - W150x13.5 acero negro.

Barras lisas de seccién circular acero tipo APE 360 DN. Electrodo E 7018 para soldadura definitiva.

Todas las especificaciones sobre fabricacion en taller, soldadura, montaje y pintura deberan ser de la mejor calidad.

CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURA DE ACUERDO A LA NORMA ANSI / AWS D1.3 STURCTURAL WELDING EDITION 2008 Y
ANSI /AWS D1.1 STURCTURAL WELDING EDITION 2010

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacién, sumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Inspecciones.

Los trabajos relativos a construcciones metlicas, serdn objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacion de Obra estime convenientes.

Mamposteria

126. Denivelacion de 0,30
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127. De ladrillo comunes de 0,15

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.
Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

128. De elevacion de 0,15 ladrillo semi-prensados visto

Los ladrillos deberan ser prensados de fabricacion mecanica, la colocacion de los mismos deberan ser vistos, las caras que
la fiscalizacion y el proyecto lo defina, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin grietas, de formas y
dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones.

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse cada 4 (cuatro) hiladas. Los ladrillos a ser
empleados deberan estar ubicados de forma tal a conseguir el ancho necesario para la obtencién de la mamposteria
buscada, dicho ancho esta indicado en los planos.

129. Envarillado

Se colocaran en racidn de 2 hiladas, 2 varillas de 8 mm de didmetro, correspondiente a la armadura. Se asentaran con
mortero 1:3 (cemento, arena) colocadas directamente a la altura de los marcos a lo largo de toda la mamposteria hasta 50
cm a cada lado de la terminacidn de todas las aberturas y sobre los vanos preparados para colocacién de aberturas.
También deberd armarse la parte inferior de las ventanas para evitar fisuras en los esquineros, siguiendo el mismo
procedimiento del envarillado superior.

Se construiran con ladrillos comunes de 0.30m de ancho, deberan ir enterrado 4 hiladas como minimo. Posterior a eso se
realizard una carpeta de regularizacion de 2cm de espesor para colocacion de los pisos ceramicos.

Estos pisos deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.

Caracteristicas

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Referencia de marca: Eliane o equivalente. Color a
eleccion por la Fiscalizacidon de Obra previa presentacion de muestras, o segln las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccidén durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacién. Las mismas irdn colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
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minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberdn ser llenadas con pastina fluida, del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracion diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.
Una vez concluida esta operacion, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.
Aislacion

131. Aislacién hidréfuga horizontal

A fin de evitar la penetracion de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacion horizontal y vertical, en forma de U invertida con una
mezcla 1:3 (cemento, arena, aditivo) y una vez seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo.
Cubrira totalmente el espesor de la mamposteria su cara superior y sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desagilies, una vez colocada la cafieria,
se debera macizar y revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica.

Revoques y terminaciones

132. A1 capainterior fratachado y filtrado
133. Revoque impermeable en sanitarios

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacién de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse serad estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.

Para la aplicacién del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

134. Revestimiento de azulejo 20x20
135. Guarda media cafia

El revestido de azulejos debera ser ceramico. Este tipo de revestimiento cerdamico posee un espesor de 5a 7mmy acabado
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mate, la variacidén de tonalidad V1 o V2 como maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las
piezas. El revestimiento debera tener acabamiento rectificado.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacion por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie
del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccion para
evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con
piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas ceramicas iran asentadas con un mortero Tipo S, de consistencia fluida siguiendo
las recomendaciones del fabricante; mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos para la colocacién del
mismo, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de
ancho uniformey deberan ser llenadas con pastina fluida.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién.

Una vez concluida esta operacion, el revestido debera quedar perfectamente limpia y con textura uniforme. Todo el
proceso hasta la culminacién debera ser acompafiado por La Fiscalizacion de Obra.

Contrapisoy piso

136. Contrapiso de Ho. de cascotes de 10 cm sobre terreno natural

Los mismos seran de hormigdn de cascotes. Para el contrapiso no se admitirdn materiales provenientes de revoques,
azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ira perfectamente apisonado y compactado en forma mecanica.

La superficie del contrapiso debera estar, humedecida con agua, alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacion del
piso no sean necesarios rellenos con arena, o algin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales pendientes. Antes del
cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llenandolos con hormigdn de cascotes. La superficie del contrapiso
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada, y proceder a enrasarlos con reglas.

137. Carpeta de regularizacion

Sobre el contrapiso sera realizada una capa de cemento alisada de 0,02 m de espesor, enrasados con regla metalica. La
superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de
las aguas. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho. Se deberan realizar cortes
superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacidén y contraccion.

138. Piso de ceramica esmaltada P15 30x30
139. Zdcalo ceramico esmaltado P15

Estos pisos deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme.

Caracteristicas

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Referencia de marca: Eliane o equivalente. Color a
eleccién por la Fiscalizacion de Obra previa presentacion de muestras, o segln las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccidén durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacién. Las mismas iran colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberan ser llenadas con pastina fluida, del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las

58/99



precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracién diferente.
No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.
Una vez concluida esta operacion, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

TRABAJOS DE PLOMERIA EN BANOS

140. Instalacién agua fria en sanitario femenino (inodoros, duchas y bachas)
141. Instalacién agua fria en sanitario masculino (inodoros, duchas, bachas y mingitorios)
142. Instalacion agua fria en estar (lavadero)

Se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 20 y 40 cm. sobre el nivel del piso,
debiendo alimentar los ramales correspondientes a cada artefacto, segiin plano. El material a emplearse para la
instalacion de agua sera de Termofusion soldable de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-R),
de 20 mm de didmetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de espesor, asi como los accesorios. Antes de la colocacién del
revestido de paredes y de los pisos, se sometera a prueba la instalacion correspondiente para verificar cualquier
inconveniente o pérdida que se produzca y subsanarlo, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran del
mismo material.

143. Provision y colocacién de llave de paso general

Se proveera e instalara llave de paso para cafios del tipo esclusa de bronce de @1. Debiendo ser instalada segln se indican
en los planos de Proyecto. El Contratista deberd presentar muestras a la Fiscalizacién de Obra para su posterior
aprobacion.

Las griferias seran cromadas y con manija, las mismas deberan ser de marcas reconocidas en el mercado. Las mismas
seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

145. Provisién y colocacidn de Llaves de paso de 1/2" principal
146. Provision y colocacion de | laves de paso de 1/2" para ducha

Sera con valvula y campana metalica cromada con volante cruz fijo en color cromo y se utilizaran para abrir o cerrar el
ramal de entrada a los bafios como también a la entrada de termocalefones.

El Contratista debera presentar muestras a la Fiscalizacién de Obra para su posterior aprobacion.

147. Provision y colocacién de Ducha eléctrica

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de la ducha eléctrica y de todos los materiales y accesorios que
hagan falta para la instalacidn utilizando griferias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en
su uso bajo presiones de agua.

148. Instalacion de desagiie cloacal hasta el primer registro
Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC de la mejor calidad y de formas regulares.

Las zanjas deberan ser escavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacién de las cafierias de las dimensiones
necesarias con sus respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del
area destinada a la nueva instalacion del desagiie.

La instalacién de las mismas deberan ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la
pendiente establecida, de 2 % como minimo para desagiies cloacales.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3 partes
del didmetro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado con material
de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de manera a evitar que la
tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta, la tuberia debera ir
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos pintados con antiéxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como maximo 10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segln
las indicaciones del fabricante, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos
dentro de la oferta comercial.

149. Rejilla de piso sifonadas 15mm x 15mm

Se utilizaran rejillas de piso sifonadas de 0,15mx0,15m de PVC. Iran conectadas a un cafio de PVC @50mm o @75mm y esta
a su vez al cafio de @100mm, asi como se indiquen en los planos. No se aceptaran rejillas de pisos con roturas y/o fisuras.
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150. Rejilla de piso 15x15

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, la pendiente debera ser de
2% como minimo o como se indique en los planos.

El piso del registro sera realizado con Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro debera ir amurado el marco y bastidor sobre el que ira
asentada la rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con planchuelas L. La parrilla sera de varillas o bien
planchuelas verticales con una separaciéon maxima de 3 cm una de la otra.

151. Provisiény colocacion de inodoro
Se colocaran inodoros con descarga alta. de color a definir con la fiscalizacidn, con cisterna alta

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada
perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las cisternas deberan ir perfectamente fijadas, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados
del mismo color. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

152. Provision y colocacion de lavatorio con pedestal. Incluye sopapa

Se proveeran e instalaran lavatorios con pedestal. La tuberia de drenaje y la conexion del agua potable seran libres de
fugas. Los lavatorios de loza vitrificadas seran de color a definir con la fiscalizacidn, sin desperfectos ni deterioros de
ninguna clase. Las conexiones seran de tipo italiana con malla metalica, sopapa metalica, las bajadas iran embutidas y
seran de PVC.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

Se colocaran cisternas altas de color a definir con la fiscalizacion, se sujetaran con tirafondos y tarugos, los cafios de
bajadas deberan estar perfectamente alineados a la cisterna a modo de que la cisterna pueda encastrar perfectamente y
evitar pérdidas.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

154. Mingitorio (Incluye griferia)

Se colocaran los mingitorios con sus respectivas griferias y mangueras de descargas, se sujetaran con tirafondos y tarugos
a los muros, los cafios de bajadas deberan estar perfectamente alineados y amurados, para una buena conexién al sifén
del mingitorio a fin de evitar pérdidas, estas cafierias de descargas deberan estar conectados directamente a las cajas
sifonadas.

Los colores y modelos deberan ser presentados a la fiscalizacidon para su aprobacion.
155. Provision

156. Provision y colocacién de jabonera metalicos cromados
157. Provision y colocacién de toallera metalicos cromados

Este item consiste en la provisidn y colocacién de accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras y toalleras, deberan ser
metalicos cromados con todos los elementos para su fijacion.

No se aceptaran accesorios dafiados o de plasticos color cromado.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

158. Provision y colocacién de tapas para inodoros

Este item consiste en la provision y colocacion de asientos acolchados del mismo color que los inodoros, los elementos de
sujecion para los mismos. No se aceptaran tapa fisuradas o rayadas.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

159. Provision y colocacién de espejosh=1,10m

No se permitiran ralladuras o imperfecciones de ningln tipo. Deberan pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se
prevean marcos que los oculten. Cuando sus bordes queden a la vista llevardn ademas sus aristas de frente matadas por
un pulido en chaflan a 45°, con cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberan aprobar muestras. Cuando asi se
determine, llevaran sus bordes biselados seglin el ancho que se indique.
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Colocacion

Podran fijarse de los modos siguientes, segiin requerimiento o indicaciones de la Fiscalizacion de Obra: a) Pegados al
paramento con adhesivo: Se empleara un adhesivo sellador monocomponente, a base de siliconas, de consistencia
pastosa, neutro, que no dafie la capa de espejado. El sustrato deberad ser perfectamente compacto, plano, libre de
suciedades o superficies desgranables. b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearan soportes de tipo invisible, con
boca de apoyo de dimensién adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetaran
con tornillos y tacos plasticos adecuados en tipo y tamafrio, al material del paramento. Entre el paramento y espejo se
formara una cuna con planchas de goma eva de 2 mm de espesor, adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.
Los espejos seran de espesores segun planilla, no deberan tener picaduras ni alabeo para no deformar la imagen. Iran
adheridos con pegamento especial a la pared revestida. Debiendo tener el necesario cuidado en la colocacidn, de modo a
mantener una nivelacion perfecta, de ser posible como terminacion el mismo apoyara sobre el zécalo de granito.

160. Provision e in ion n PV 1 itros. In ri

El tanque debe estar hecho en PRFV (PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) con una pintura llamada GELCOAT o
equivalente, el cual hace que el tanque sea apto para consumo de Agua potable.

Debe ser colocado sobre una superficie regular, y bien nivelada, previendo una altura considerable y soportes y sujeciones
suficientes para garantizar la seguridad.

Debera preverse los trabajos de adaptaciones de cafierias necesarias y soportes correspondientes. La instalacion del
conjunto debera ser realizado por profesionales competentes.

El precio debera incluir conexiones, cafierias, valvulas, boyas, accesorios, soportes y mano de obra para toda la instalacion.
Todos deberan ser de una marca reconocida en el mercado y deberan recibir la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra
previo a su montaje.

161. D U nitario femenino (in r h hash rimer r

162. Desagilie de sanitario masculino (inodoros, bachas, mingitorios y duchas hasta el primer registro)
163. Desagilie de sanitario masculino (lavaderos)

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC de la mejor calidad y de formas regulares.

Las zanjas deberan ser escavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacién de las cafierias de las dimensiones
necesarias con sus respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del
area destinada a la nueva instalacion del desagiie.

La instalacion de las mismas debera ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la pendiente
establecida, de 2 % como minimo para desagiies cloacales.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3 partes
del didmetro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado con material
de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de manera a evitar que la
tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta, la tuberia deberd ir
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos pintados con antiéxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como maximo 10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segln
las indicaciones del fabricante, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos
dentro de la oferta comercial.

164. Mesada con revestimiento de azulejo 6,65 x 0,60. Incluye bachas de acero inoxidable para lavadero y toda la
instalacion de agua y desagiies, griferias.

Este item consiste en la construccién de una mesada con mamposterias de 0.15m de ladrillos comunes revocados que
serviran como base de apoyo para la mesada, que debera ser de losa de H°A° de 7cm de espesor con varillas de 8mm ¢/
15cm.

La mesada tendrd que ser revestida en su totalidad con azulejos, la misma deberd contar con 2 bachas de aceros
inoxidables, griferias y sus respectivas conexiones, sopapas y cafierias de descargas.

Este item incluye la instalacion de las alimentaciones de agua corriente y desagiie cloacal para la misma hasta la
acometida.

Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

165. Mesada con revestimiento de azulejo 1,50 x 0,60. En baiio de damas (cambiador)

Este item consiste en la construccién de una mesada con mamposterias de 0.15m de ladrillos comunes revocados que
servirdn como base de apoyo para la mesada, que debera ser de losa de H°A° de 7cm de espesor con varillas de 8mm ¢/
15cm.
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La mesada tendra que ser revestida en su totalidad con azulejos.
Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

Desagtie pluvial

166. Canaleta perimetral de chapa galvanizada

Las canaletas molduradas se construirdn en chapa galvanizada N° 24, las mismas tendran un desarrollo de 0,50m y
deberan ir correctamente soldadas y remachadas, sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento
de hasta 1,70m como maximo.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1 x 3/16.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

167. Caiieria de bajada

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se confeccionaran en chapa N° 24, con un desarrollo 0,50m La bajada estara
sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

Instalaciones Sanitarias (Artefactos y griferias)

168. Dispensador para jabones liquidos

El servicio comprende la provision y colocacion de dispenser de espuma de jabdn de 21cm de alto, 11cm de ancho y
profundidad de 9.5cm en los bafios. Los mismos seran de color negro o blanco con depdsito removible de 900cm3, valvula
dosificador de 1cm3Yy llave de seguridad.

El contratista debera presentar una muestra para su verificacién y aprobacion

169. Dispensador para papel higiénico

El servicio comprende la provisidn y colocacién de dispenser de papel en rollo, con llave de seguridad y cuchilla para el
corte de papel.

Los dispenser seran rectangulares color negro o blanco.
El contratista debera presentar una muestra para su verificacién y aprobacion

Instalacion eléctrica

Lermomagnéticas por sector.

El Tablero tendra una capacidad para 12 moédulos, con grado de proteccion minima de IP54, con interruptor
termomagnético estrictamente respetando la capacidad del conductor

El técnico debera asegurar la conexidn a fin de obtener una buena resistencia mecanica en los conductores y el interruptor
termomagnético

Elinterruptor termomagnético deberd cumplir la norma de fabricacién IEC 60898-1, IEC 60947-2

La seccién minima del conductor serd de 4 mm2

171. Bocas para luces

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion hasta los artefactos. La caja de conexidn debera contar con los interruptores de luz.

Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

62/99



172. Bocas para tomas corrientes sencillas

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexidn hasta los toma corrientes La caja de conexidn debera contar con el punto de conexidn.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
Los mismos seran de fabricacion en sector del MERCOSUR, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo.

173. Bocas para aire acondicionado

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero hasta
la caja de conexién donde sera instalado el aire acondicionado. La caja de conexidn debera contar con puesta a tierra.

Los conductores tendran una seccién minima de 4 mm2 con 35 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.
174. Seca manos eléctricos en sanitario

Voltaje: 220v 50Hz

Potencia nominal: 1200 W como minimo
Velocidad del viento: 110/ s

Temperatura del viento: 50°C

Proteccion contra descargas eléctricas: Clase 1

175. Aplique bidireccional IP65 de adosar con ldmpara led

La empresa se encargara de la provisién y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor de
luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz sera del tipo bidireccional con rosca gul0 (el artefacto debe incluir el foco con rosca gu10)
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 nimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto serd de 3/4" como minimo.

176. Artefacto de adosar con lampara led

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroducto desde el interruptor de
luz hasta el artefacto.

El artefacto de luz estanco led integrado 34w 6500k 1,2m
Los conductores tendran una seccién minima de 2 mm2 con 28 niimeros de hilos como minimo.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto sera de 3/4" como minimo.

177. Puerta P1-2x mx2,10m r r fio metali h herraj
178. Puerta P2-1,20mx2,10m r I fo metali h herraj rradura crom

Seran construidas en chapas doble ciegas lisas. Los marcos seran de chapa doblada N° 18, bastidor de cafio 40x40mm.
Llevaran tapa junta posterior con planchuela de 1/2.

Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Seran entregadas con tratamiento antidxido.

Herrajes
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Las cerraduras reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracién y eficiencia en su aplicacién, como a presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Seran, por
cada hoja de puerta, cerraduras de embutir.

En todos los casos, el Contratista debera especificar la marca y procedencia de las cerraduras, con presentacion a la
Fiscalizacion de Obra para su aprobacion.

Todas las puertas que dan al exterior tendran cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitird en todo un
conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta. El Contratista tomara con tiempo las providencias del
caso para la provision de cerraduras con combinaciones diferentes, conforme a la cantidad requerida. En todos los casos
se entregaran tres (3) llaves por cada cerradura.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en cada caso requerido. Se debera
tener cuidado en la ejecucién del trabajo, y cualquier dafio ocasionado a las estructuras ya existentes correra por exclusiva
responsabilidad del Contratista, debiendo subsanar o sustituir cualquier pieza dafiada a sus expensas.

Contramarco

Seran de madera de cedro debidamente estacionado o secado mecanicamente, perfectamente cepillado y pulido, libres
de grietas, nudos, decoloracidn y otros defectos, de 5 cm de ancho y de espesor mayor o igual 5 mm. Seran colocados con
tornillos con tarugos fijados a la mamposteria y cubiertos con masillas de modo a ocultarlos a la vista. Iran fijadas por los
marcos dejando un espacio de 1cm desde el borde interno del marco. Los orificios de los tornillos deberan estar cubiertos
con masilla y lijado previo al pintado.

No cumpliéndose exactamente estas indicaciones se exigira que sean retirados y cambiados, también seran rechazados los
que tengan piezas afadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlas con clavos, parches o masillas.

Sien el plazo de garantia, se alabeasen, dilatasen o contrajesen deberan ser cambiados por cuenta del Contratista.
Se debera incluir la colocacidn un tope metélico con gancho en el piso.

179. entana
180. Ventana V2 2

X O diza d ario )| daaura
X rrediz vidri m mm con cerr. r:

El Contratista debera respetar el Proyecto para la ejecucién. El material sera de 6ptima calidad comercial y apropiada para

la construccidn de aberturas de aluminio color, con perfiles extrusados de aleacion de aluminio, sin poros ni sopladuras y
perfectamente rectos.

Elementos de fijacion.

Minimos de espesores:

Estructurales: 4 mm.

Marcos: 3 mm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Tubulares: 2,5 mm.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera del Tipo Templado de 8mm para las ventanas y de 10 mm para las puertas de color a definir
por la fiscalizacion.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de aluminio
anodizado.

Juntasy sellados

En todos los casos, sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineacion. Ninguna junta
a sellar serd inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacién. La obturacidn de juntas se efectuara con mastic
resistente a los rayos UV de reconocida calidad.

Todos los encuentros entre perfiles cortados se haran en Inglete (45°) y deberan sellarse con sellador hidréfugo de
excelente adherencia, apto para uniones mecanicas, y también resistente a la intemperie.

Se emplearan burletes de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segln el uso estipulado por el fabricante
de la carpinteria. Para todas las carpinterias con movimientos de apertura se colocaran también para mejorar la
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hermeticidad una linea en las zonas de contacto de tejido de polipropileno rigido con felpa de filamentos de polipropileno
siliconados.

Disenos

El Contratista presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acordes con los catalogos de la perfileria a utilizar. El
Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccidn, con sus codigos de identificacion y
acompafiando las copias del catalogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimentan vibracién o deformacion excesiva. No se admitirdn cantos vivos en elementos al
alcance de las personas. Se verificara la estanqueidad de las aberturas contra la accién del viento y la lluvia. Estas
muestras seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra, quien sometera a las pruebas que juzgue conveniente para
verificar las cualidades del producto.

Herrajes

Las cerraduras, tales como los juegos de cerraduras, pestillos, bisagras y picaportes, seran de marcas reconocidas en el
mercado. Todos los picaportes interiores seran de manija tipo palanca de bronce platil para ser accesibles a personas con
discapacidad.

En todo caso la contratista adjuntara un listado de accesorios, herrajes y accionamientos detallando marcas, modelos y
terminacién de los mismos, para aprobacidn por parte de la Fiscalizacién de Obra.

Ejecucion
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo

por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencillay confortable.

Mamparas

181. Puerta - 0.70 m x 1.80 m - Estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras
cromadas especificos, cerraduras cromadas.

El item consiste en la provisién y colocacidén de puertas de mamparas de eucatex con estructura de aluminio anodizado.
Incluye todos los elementos de fijacion, cerraduras, herrajes y los elementos necesarios para su correcta colocacion y
terminacion.

Pintura

182. Allatex interior, base enduido en paredes

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, etc., fijadas prolijamente, y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas latex acrilica o acrilica interior.

Las paredes nuevas que deban pintarse, seran tratadas con dos manos de tapa poros con enduidos y cuidadosamente
lijadas para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura 'y una
mano de pintura selladora. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Las paredes interiores seran pintadas al latex, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador (en
ningln caso se aplicara cal).

El color sera definido en obra. Las pinturas deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas.

Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo.

La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacion de Obra.

Para la obtencion del color se utilizaran colorantes en pasta y no 6xido en polvo. Su color sera definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado.
183. De abertura metalica con esmalte sintético

Todas las aberturas de maderas previo lijado de sus superficies de polvos, manchas y materias extrafias, deberan recibir
una mano de barriceta y luego darles dos manos del esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano
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antes que las anteriores hayan secado completamente. Los colores seran determinados en obra previa presentacion de
muestras a la fiscalizacion.

En caso de aberturas a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de esmalte sintético

Para las aberturas nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, dando una mano de
aceite triple cocido, para luego terminar con dos manos de esmalte sintético, la segunda mano se aplicara después de 72
horas de aplicado la primera.

Se debera realizar la limpieza, de todas las aberturas y elementos metalicos para luego aplicar dos manos de pintura
anticorrosiva diluida en un 10% de diluyente, y por dltimo llevardn dos manos de pintura esmalte sintético de color a
definir. Seran de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

No se debera aplicar ninguna mano antes que la anterior haya secado completamente.

Las pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberd estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberan ser
suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Los colores de las pinturas seran escogidos por la fiscalizacién e indicados al contratista. Las marcas deberan ser
presentadas por la Contratista y aprobadas por la fiscalizacion.

184. Tratamiento de ladrillo visto

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segun las respectivas especificaciones.

Antes de aplicar la primera mano de dilicona, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de
acuerdo a lo que resulte mas adecuado. Luego se debera aplicar acido muriatico diluido en agua en una proporcion de 10
partes de aguay 1 parte del acido, utilizando una brocha o pincel se aplicara sobre la superficie a limpiar, posteriormente
se dejara reposar unos 10 minutos para luego ser retirado con abundante agua y fregado con algin material de cerdas
duras como escobas o pinceles de cerdas gruesas.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

Si se requiere aplicar una segunda mano se debe hacer después de 24 horas de aplicada la primera.
Se aclara que estos trabajos no deben ser considerados como repintado de paredes en tonalidades existentes.
Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas silicona liquida de buena pureza con antimohos e hidréfugos.

Aplicar las manos de silicona que fuera menester para su correcto acabado.

185. De canaletay bajada con esmalte sintético

Todas las aberturas de maderas previo lijado de sus superficies de polvos, manchas y materias extrafias, deberan recibir
una mano de barriceta y luego darles dos manos del esmalte sintético como minimo, no debiendo darse ninguna mano
antes que las anteriores hayan secado completamente. Los colores serdn determinados en obra previa presentacién de
muestras a la fiscalizacion.

En caso de aberturas a repintar, se lijara retirando todo resto de la pintura existente, en el caso de grietas se aplicara sella
poros antes de las dos manos de esmalte sintético

Para las aberturas nuevas se procedera de la siguiente manera; limpiando y lijando la superficie, dando una mano de
aceite triple cocido, para luego terminar con dos manos de esmalte sintético, la segunda mano se aplicara después de 72
horas de aplicado la primera.

Se debera realizar la limpieza, de todas las aberturas y elementos metalicos para luego aplicar dos manos de pintura
anticorrosiva diluida en un 10% de diluyente, y por dltimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético de color a
definir. Seran de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

No se debera aplicar ninguna mano antes que la anterior haya secado completamente.

Las pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberéd estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberan ser
suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Los colores de las pinturas seran escogidos por la fiscalizacion e indicados al contratista. Las marcas deberan ser
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presentadas por la Contratista y aprobadas por la fiscalizacion.

DESAGUE CLOACAL GRAL

186. Construccién de cadmara colectora de efluentes de 4.00x2.00m con base y tapa de H°A°

Serd de 4,00 m. x 2,00 m. y una altura h = 2,50 m. dejando un nivel Gtil de 2,00 m . Las paredes de las camaras seran de
mamposteria de 0,30 m. de ladrillos de excelente calidad asentados con mezcla de dosaje 1:3. El desagiie de la cdmara se
efectla a través de cafios de PVC. Se construird una pantalla de H® A°.

El piso de la cdmara sera de H° A° de espesor de 0,10m como minimo, cubriendo toda la superficie de la base.

Como tapa una losa de H° A° con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre hermético para evitar
el escape de los gases.

Elinterior de la cdmara séptica sera revocado en su totalidad con un mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

187. Construccion de cdmara séptica de 2.00x1.60m con base y tapa de H°A°

Sera de 2,00 m. x 1,60 m. y una altura h = 2,00 m. dejando un nivel Gtil de 1,50 m. Las paredes de las camaras seran de
mamposteria de 0,30 m. de ladrillos de excelente calidad asentados con mezcla de dosaje 1:3. El desagiie de la cdmara se
efectla a través de cafios de PVC. Se construira una pantalla de H° A°.

El piso de la cdmara sera de H° A° de espesor de 0,10m como minimo, cubriendo toda la superficie de la base.

Como tapa una losa de H® A° con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre hermético para evitar
el escape de los gases.

Elinterior de la cdmara séptica sera revocado en su totalidad con un mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

188. Construccién de registros de inspeccién 60x60cm con base y tapa de H°A°

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mamposteria de ladrillo
comun de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, la pendiente debera ser de
2% como minimo o como se indique en los planos.

El piso del registro seréa realizado con Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm.

Una vez fraguado el hormigdn, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el interior de los mismos estara revocado
con mortero con hidréfugo.

En el caso de un registro cloacal debera tener doble tapa, siendo la primera de hormigdn armado con parrilla de @6mm
cada 15cm y espesor de 5cm, y con sellado hermético en los bordes, y la segunda debera ser otra tapa de las mismas
caracteristicas, dejando uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrd una tapa de chapa metélica N° 18 con borde perimetral en
angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con patillas de anclaje, estara cargado con
un hormigén armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacion del mismo piso del ambiente
(ceramico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe
preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Reforzada (SR) e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares.

Las zanjas deberan ser escavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacion de las cafierias de g 100 mm con
sus respectivas pendientes, teniendo en cuenta siempre no olvidar restos de materiales usados dentro del drea destinada a
la nueva instalacion del desagiie.

La instalacion de las mismas debera ser iniciadas del punto mas bajo, teniendo especial cuidado en mantener la pendiente
establecida, de 2 % como minimo para desagiies cloacales y de 1% como minimo para desaglies pluviales.

El tubo debera apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10m para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta 3 partes
del didmetro del tubo. Se compactara y cubrira con arena o tierra tamizada para luego completar el tapado con material
de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mafiana, de manera a evitar que la
tuberia en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta, la tuberia deberd ir
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos pintados con antiéxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como maximo 10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segln
las indicaciones del fabricante.

READECUACION DE MURALLA PERIMETRAL - LADO ANDEN DE VERIFICACION- MODULOS DANADOS
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190. Demolicién de médulos dafiados, incluye pilares H°A°,

Este item comprende la demolicién de los mddulos de murallas de ladrillos con pilares de H°A° en los sectores que se
encuentren dafiados o que la fiscalizacion lo crea conveniente. La demolicidén Incluye: mamposterias, revoques y algin
tipo de revestimiento ceramico que tenga el muro. La demolicion se realizara con los procedimientos adecuados para el
efecto, previendo cuidados de manejo de todo el personal involucrado para este fin. Si fuere necesario se debera acopiar a
una distancia del muro para facilitar el movimiento a su alrededor acompafando la seguridad de los obreros.

191. Demolicién de muro de piedra bruta para dados de H°A°,

El Contratista efectuara la demolicidn de los sectores de muros de PBC existente afectadas para su reparacion, tal trabajo
se realizard con sumo cuidado a fin de no afectar alguin tipo de instalacién que se encuentre.

Los materiales extraidos de las demoliciones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacién de Obras lo
considere.

192. Vigainferior de H°A°, 4 ® 10mm con estribos ® 6mm cada 15 cm. D=0,13x0,20 m,

Este item comprende la construccién de viga de hormigén armado segun detalle presentado en planos, sirve para la
nivelacion de la mamposteria.

El encofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalizacion de obra, de
espesor uniforme, sin alabeos, fisuras u orificios notorios, de manera a obtener una superficie lisa y compacta.

Una vez terminada la colocacion de los encofrados se procedera a la colocacién de las varillas, tal como se indica en el
Proyecto.

Luego de terminado el atado de las varillas se colocaran separadores de hormigdn masa o separadores de plastico; modo a
que las mismas no entren en contacto con el encofrado.

Antes del cargamento, el encofrado deberd humedecerse.

193. Construccion de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijacion de los pilares de H° A° al muro de PBC

Construccion de dado de H® de 0,40 x 0,40 x 0.60m, los dados serviran para fijacién de pilares de H°A° con el muro de PBC,
la dosificacion sera 1:2:3 preparados in situ, vertidos con previa colocacion de encofrados.

revesti n ri ren 15m Vi

Pieza vertical de hormigdn de forma cuadrada de 0.15x0.15m con 4 varillas de 12 mm y estribos de 6 mm cada 15 cm. Se
verificara el correcto atado de las armaduras para impedir su movimiento durante el hormigonado, para ello se disponen
rigidizadores que aseguran la separacion entre parrillas; luego el armazén o encofrado que sirve de molde para la columna,
en él se vierte el hormigdn tratando de evitar disgregaciones, se tendra cuidado también para no formar juntas, coqueras o
planos de debilidad.

Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que
afecte la buena y total adherencia con el hormigén. Se utilizaran en la obra hormigdn de una resistencia caracteristica a la
compresidn igual o mayor que 180 kg/cm2 Tipo de aceros. Se utilizara Unicamente acero de dureza natural de resistencia
caracteristica igual o superior a 5000 kg/cm2 (CA 50 B) para diametros superiores a 8 mm. y 4200 kg/cm2 (CA 42 B) para
didmetros de 6 y 8 mm, respectivamente.

Los ladrillos serdn prensados, deberan ser de fabricacién mecénica visto una cara, serdn de arcillas bien cocidas,
homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y
agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones.

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse cada 4 (cuatro) hiladas. Los ladrillos a ser
empleados deberan estar ubicados de forma tal a conseguir el ancho necesario para la obtencién de la mamposteria
buscada, dicho ancho esta indicado en los planos.

195. Construcciéon de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m
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El Contratista debera contar con el visto bueno de la fiscalizacidn, antes de proceder a la ejecucion de las mamposterias.
Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio del
fiscal, no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos ceramicos deben ser almacenados en un lugar limpio, nivelado y cercano a la obra. Deberdn mantenerse
apilados sin entrar en contacto con el terreno (contaminacion con tierra u otro material) y se cubriran en caso de heladas.
Seran bien mojados, regandolos con manguera o sumergiéndolas en tinas 1 hora antes de proceder a su colocacion.

Las hiladas seradn perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo
imprescindible para la trabazdn y en absoluto, el uso de cascotes.

Las llagas deberan corresponderse segln lineas verticales. Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente
aplomo, con paramentos bien paralelos y sin panderos.

Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, hormigdn y albaifiileria, etc., expuesta a la intemperie,
seran tratadas con masilla elastica,

Seran de ladrillos comunes, se efectuard con un espesor de 15 cm. Los ladrillos serdn colocados con mezclas 1:2:10
(cemento, cal, arena), con las juntas de un espesor lo mas parejo posible. Los ladrillos iran trabados, nivelados y con plomo
en todas sus caras.

Los ladrillos a usar seran de arcilla cocida, de fabricaciéon manual o mecanica, compactos de formas y dimensiones
regulares y homogéneas, duros y sin grietas no contendran particulas de cal o sal.

196. Aislacién horizontal asfaltica en "U"

A fin de evitar la penetracion de la humedad del suelo, se procedera a ejecutar aislaciones en todos los lugares donde sea
posible que esta afecte a las terminaciones.

La mamposteria se protegera contra la humedad con una aislacion horizontal y vertical, en forma de U invertida una vez
seco, se pintara con pintura asfaltica con espesor de 2mm como minimo. Cubrird totalmente el espesor de la mamposteria
su cara superiory sus dos caras laterales.

En los lugares donde se deba picar la pared para las cafierias de agua corriente y/o desaglies, una vez colocada la cafieria,
se deberad macizary revocar con hidréfugo para posteriormente pintarse con pintura asfaltica

197. Envarillado de mamposteria 1® 8mm c/0.50m

El contratista debera realizar un envarillado en una hilera de varilla a lo largo de todo el muro, armados con una (1) varillas
@ 8 mm cada 50cm y amurados con mortero del Tipo 1:3, las varillas deberan ir empotradas en los pilares de H°A°.

198. Sardinel de ladrillos comunes vistos

Los ladrillos seran comunes deberan ser de fabricacién mecanica, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.

Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.
No se permitird el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacién.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas rehundidas, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en
todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera tipo 1:2:10 (cemento, cal, arena).

El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos.

199. Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado v filtrado

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
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grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacién, el hidréfugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicara un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

200. Pintura de paredes al latex Exterior

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, etc., fijadas prolijamente, y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas latex acrilica o acrilica interior.

Las paredes nuevas que deban pintarse, seran tratadas con dos manos de tapa poros con enduidos y cuidadosamente
lijadas para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura y una
mano de pintura selladora. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Para la obtencidon del color se utilizaran colorantes en pasta y no 6xido en polvo. Su color sera definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado.

201. Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera, segln las respectivas especificaciones.

Antes de aplicar la primera mano de dilicona, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de
acuerdo a lo que resulte mas adecuado. Luego se debera aplicar acido muriatico diluido en agua en una proporcién de 10
partes de agua y 1 parte del acido, utilizando una brocha o pincel se aplicara sobre la superficie a limpiar, posteriormente
se dejara reposar unos 10 minutos para luego ser retirado con abundante agua y fregado con algin material de cerdas
duras como escobas o pinceles de cerdas gruesas.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Seré condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

Si se requiere aplicar una segunda mano se debe hacer después de 24 horas de aplicada la primera.

Se aclara que estos trabajos no deben ser considerados como repintado de paredes en tonalidades existentes.
Para el pintado de las paredes, se utilizaran pinturas silicona liquida de buena pureza con antimohos e hidréfugos.
Aplicar las manos de silicona que fuera menester para su correcto acabado.

INSTALACION ELECTRICA

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los conductores eléctricos y electroductos desde el tablero, caja
de conexion, interruptor de luz hasta el artefacto.
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El artefacto de luz serd del tipo proyector led de 400w. Flujo luminico de 32.000 l[Umenes, con eficiencia luminosa de 80
Im/w, con grado de proteccion ip65

Los conductores tendran una seccidon minima de 4 mm2

Se utilizara electroducto tipo conduit de 3% como minimo en lugares donde se instalara el interruptor de luz sobre la
mampara.

El técnico debera realizar el empalme de modo a asegurar una buena resistencia mecanica y aislar de manera correcta el
punto de empalme.

El electroducto serd de 3/4" como minimo en lugares donde esta se reemplace.
203. Provision e instalacién de poste para iluminacién 12/200

Postes de 12/200 Conforme a EETT N° 03.10.12-Rev.-02-ANDE

XLPE (Polietileno reticulado)

ESPECIFICACIONES APLICABLES:
ABNT NBR 8182
EETT ANDE 03.21.38-Rev. 3

Tensor para conductor aluminio preensamblado

preensamblado (Incluye tensores)

Norma Mercosur 247-3

Norma Mercosur 280
ABNT NBR NM 247-3

Aislacion de pvc/ecoldgico bwf (compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, antillana y sin plomo)

Endurencia mecanica minima: 10000 ciclos

Durabilidad eléctrica: 4000 ciclos

Poder de corte en servicio: 6ka 100% acorde a norma IEC 60898-1
Tipo de montaje: Carril DIN

Grado de proteccidn IP: IP20 conforme a norma IEC 60529

Fotocélula

Fuente de alimentacidn: 240V
Frecuencia de potencia: 50Hz
Corriente nominal (A): 10

Luz ambiente: 5-15 lux
Temperatura de trabajo: -20°+40°C

Base para fotocélula

Material: Receptaculo inyectado en polipropileno negro estabilizado contra radiaciones UV, resistente a intemperies o
choques mecaénicos.

Fuente de alimentacidn (V): 110-240

Frecuencia de potencia (Hz): 50/60

Corriente clasificada (A): 10

Temperatura de trabajo: -20°+40°C

208. Provision e instalacion de tensor (conjunto de retencidn para preensamblado) 50/70 mm2

Clase de Tensidn: 0.4/0.6(1.2) kv
Seccién de Cable: 50/70mm?2
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Tensidn Soportada: 1500 daN
Norma de Fabricacidon: N FC 33041
Conforme EE.TT. ANDE 03.51.93 Rev. 1

209. Provision e instalacién de conjunto de suspensién para preensamblado

Material: Poliamida de Nylon

Elabon Mecanico de Resina

Esfuerzo Max: 450 daN de traccidn vertical
Rango de Secciones: 50-70 mm2

210. Provisién ein i6n multifilar de 2mm2 para artef. mini

Norma Mercosur 247-3
Norma Mercosur 280
ABNT NBR NM 247-3

Aislacion de pvc/ecoldgico bwf (compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, antillana y sin plomo)

211. lLimpieza final de todos los sectores y acarreo de escombros con disposicidn fina

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las obras y sus alrededores perfectamente limpios. Se debera retirar
todos los restos de materiales de la obra.

Las Obras auxiliares construidas por el Contratista, deberan ser demolidas y retiradas del predio.

N erios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

NOAPLICA
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dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Plan

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

Pablo Carlos Saldivar, Gerente, Gerencia de Obras Portuarias.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

El presente llamado se realiza con el propdsito de realizar el mejoramiento de las infraestructuras patrimoniales de
la ANNP, brindar mejores condiciones laborales y de atencién al usuario de los servicios portuarios en la TP José A.
Falcon.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

Responde a una necesidad periodica.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas para el presente llamado son elaboradas conforme a las normativas y criterios
técnicos propios del rubro de la construccidn, con el propdsito de que los materiales empleados retinan los
requisitos exigidos y que la mano de obra sea calificada, respondiendo satisfactoriamente a las necesidades de
ejecucion optima de la obra. Las especificaciones técnicas serviran de base para la ejecucion de los trabajos,
constituyendo los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcidn de
las tareas a ser ejecutadas por la empresa adjudicataria de los trabajos indicados.

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

01 Plano José A. Falcon DETALLES REFERENCIALES

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

llamado.
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Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d S0l I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

TERMINAL LUGAR PLAZO PARA LA RECEPCION :Eﬁég;g‘:ﬁ LA

PORTUARIA PROVISORIA DEFINITIVA

TERMINAL RUTA NACIONAL PY12 150 (ciento cincuenta) dias 4 (cuatro) meses

PORTUARIA "VICEPRESIDENTE SANCHEZ" Ciudad . . Posteriores a la
. . ) calendario, a ser contabilizado a 9

DE JOSE A. de José A. Falcdn - Dpto. de Presidente artir de la firma del Acta de Inicio Recepcion

FALCON Hayes P Provisoria

El acta de Inicio, sera emitida a mas tardar dentro de los 10 dias habiles de la firma de contrato.

Para la recepcién provisoria de los trabajos el contratista estara obligado a entregar a la ANNP, los siguientes documentos:
a) Planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de ejecucion (en formato magnético e impreso). Las
documentaciones y planos impresos deberan ser refrendadas por el Representante Técnico y Residente de Obras del
Contratista, asi mismo como del Fiscal de Obras de la ANNP.

b) Plano de detalles de las instalaciones ejecutadas (formato magnético e impreso)

c) Cantidades reales de la obra ejecutada, rubro por rubro, sector por sector, dependencia por dependencia.

Informe final sobre el costo total del contrato, detallando si los hubiere, los ajustes de precios, y de ser el caso de los
convenios adicionales y gastos financieros recibidos en concepto de retrasos de pagos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NiUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WoeNL WD

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacidn,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar

segtin el PBC)

ACTADE INICIO ACTA Diciembre 2024

Certificado 1 Certificado Enero 2025

Certificado 2 Certificado Febrero 2025

Certificado 3 Certificado | Marzo 2025

Certificado 4 Certificado | Abril 2025

Certificado 5 Certificado | Mayo 2025

Acta de Recepcion Acta Junio 2025

Provisoria

Acta de Recepcidn Final Acta Octubre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 (quince) dias corridos, contados desde la emisién de la orden
de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRA POLIZA

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; o d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una
vigencia hasta la fecha de recepcién Definitiva.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de recepcion
Definitiva.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta 12 meses posteriores a la fecha de recepcion
Provisoria.

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Todas estas pélizas deberan presentarse a
la UOC para su verificacion, dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la firma del contrato, como condicién previa
para la suscripcién del Acta de Inicio de las obras.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a. Las verificaciones se haran entre el 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrard un acta de medicién, donde
constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes, para luego proceder a la
emisién del correspondiente Certificado.

b. Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de

80/99



obra, una certificacion mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como
consecuencia de la ejecucion del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario
de Oferta.

c. El Certificado de Obra sera aprobado por el Fiscal de Obras en un plazo de 10 dias calendarios, siempre y cuando no
exista objecidn por parte de los fiscales de obras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos,
este plazo quedara suspendido hasta su debida presentacion.

Los certificados constaran de:

* Un Acta de medicién por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacidn,

* Un resumen de todas las actas de medicidn de la obra que indiquen los avances fisicos -financieros

* Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, y los porcentajes de
avance actualy acumulado de la obra

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

20% en concepto de devolucién de anticipo.

5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo.

Contribucion al sistema de contrataciones publicas 0,4% .

Ministerio de la Defensa Publica y del ministerio de Justicia 0.1%

Retenciones de IVAy Renta.

Multas por atrasos en ejecucion del cronograma de ejecucion mensual por causa imputable al contratista. (si hubiere).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: El Paraguayo Independiente y
Colon, Edificio GOP, en mesa de entrada general Primer piso.

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
No Aplica
Cuenta General. Finiquito
La cuenta general, serda comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 150 DIAS, A SER CONTABILIZADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos: 0,5 % (Cero coma cinco por ciento) del monto del contrato
de obra por cada dia HABIL de atraso.

Forma de calculo: Monto de la certificacion de obra (G.) x 0,5/100.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Segun lo establecido en los Aspectos Generales del Contrato

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Segun lo establecido en los Aspectos Generales del Contrato

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista. Los dias y horarios seran determinados por el fiscal responsable de la obra en
coordinacién con la firma Contratista

Preparacion r
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Duracién del periodo de movilizacion:

Seré de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de las obras. El periodo de preparacion y
movilizacidn se considera incluido en el plazo de ejecucion total de la obra

- - 2

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

5 (cinco) dias habiles comprendidos en el periodo de movilizacidn

. ., i<oria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: No Aplica

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: segln lo indicado en el apartado 31 de los Aspectos Generales del Contrato .

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: Haga clic aqui para escribir texto. 4 (cuatro) meses posteriores a la
firma de la Recepcidn Provisoria.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 30
(treinta) dias posteriores a la Recepcidn Provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:
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No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

UN CONTRATO

C g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.
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c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato.

. i I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

IR

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La solicitud de pago debera estar dirigido al Sr. Julio Cesar Vera, Presidente de la ANNP y la misma se debera presentar en
mesa de entrada de la Secretaria General, acompafiado ademas de los documentos sefialados anteriormente, el
Certificado de obra y Acta de medicién.
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 08 (ocho) dias habiles a partir de la firma del

Contrato.

Direccion: El Paraguayo Independiente y Colon - Edlificio GOP - Primer Piso.

Horario de atencion: 07:00 a 15:00 hs.

Oficina y/o departamento: Secretaria General de la Presidencia de la ANNP.

Responsable de la recepcion: Funcionarios de Mesa de Entrada

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: dentro de los 30 (treinta) dias calendarios posteriores.

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: El Contratista devolverd el
Anticipo mediante deducciones equivalentes al 20% de cada certificado de obra, descontandose dicha fraccion del
pago correspondiente.

-~ 0 20 T

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.
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Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidon del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

FORMULA DE REAJUSTE:

I = (0.30 (SI/SO)+0.30 (CI/CO)+0.27 (AO/AI)+0.13xGI/GO) 1)

DONDE:

SO = Jornal minimo establecido a la fecha de apertura de ofertas. (Conforme a salarios decretados por el Gobierno
Nacional y vigente en el momento de la apertura de ofertas)

SI=Jornal minimo a la presentacion del Certificado.(Conforme a salarios decretados por el Gobierno Nacional y vigente en
el momento de la presentacién del Certificado)

CO = Precio del cemento Pértland de la INC, a la fecha de la apertura de ofertas. (Precio sin IVA a retirar en Villeta)

Cl = Precio del cemento Pértland de la INC, a la presentacion del certificado. (Precio sin IVA a retirar en Villeta)

(Se consideraran reajuste debido a la variacion del cemento, cuando la fluctuacion de éste supere el 15 %.)

AO = Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la fecha de la apertura de ofertas. (Precio sin IVA a retirar de Villa Hayes)
Al = Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la presentacién del certificado. (Precio sin IVA a retirar de Villa Hayes)
GO = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la fecha de la apertura de ofertas.

Gl = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la presentacion del certificado

I = Indice de precio

MR=MNx |

MR = Monto de Reajuste MN :

MONTO BASICO DEL CERTIFICADO (menos) EL ANTICIPO

I= Indice de reajuste

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,03

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
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para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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