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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 459714 Nombre de la Licitación: MCN N° 15/2025 - MANTENIMIENTO

REPARACION Y MONTAJE DE
ACONDICIONADORES DE AIRE PARA
DEPENDENCIAS DEL MSPYBS -
NIVEL CENTRAL

Convocante: Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPBS)

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: A TRAVÉS DEL SICP Fecha Límite de Consultas: 27/01/2025 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: DPTO. COMPRAS MENORES - NIVEL
CENTRAL

Fecha de Entrega de Ofertas: 30/01/2025 09:50

Lugar de Apertura de Ofertas: DPTO. COMPRAS MENORES - NIVEL
CENTRAL

Fecha de Apertura de Ofertas: 30/01/2025 10:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: LIC. LAURA OJEDA Cargo: DIRECTORA

Teléfono: 2374000 interno 1291 – 1288 Correo Electrónico: dptocomprasmenores@mspbs.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman
parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o                     
servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La  
introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el                
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las                     
cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:  https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-
sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y  https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-
sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a
través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a
través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea
modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la
postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las
ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de
sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el
procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo
de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de
la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado
en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público
matriculado en la República del Paraguay
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Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del
formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total
de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por
pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado
el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el
precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los
totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que
presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de
precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se
deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de
ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la
convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y
documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

6/80



No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente
debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura

pública o del líder del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del

consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la
DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en
la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación
adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por
escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura
de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará
efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las
propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá
el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución
contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos
que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente
se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y
para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta
autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la
evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una
vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de
la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días
hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico. 
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Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de
presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la
Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los
Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público
matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras
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Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado,
la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante
será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

3 (TRES) DÍAS HÁBILES

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados
del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos
descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin
ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para
remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del
contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica
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A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de
extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas
en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas
desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración
forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el
caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de
evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo
21 de la Ley Nº 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares
establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP.
Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes
en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la
oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las
ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición
del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por
debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser
debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en
el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:

Deberá ser considerada por los oferentes en caso de superar los parámetros establecidos para los precios referenciales, al momento de su
justificación, serán:

El precio de los servicios conexos (incluyendo su Impuesto al Valor Agregado), si lo hubiere.

El costo de los bienes y/o insumos.
El costo de Gastos Administrativos, operativos y servicios conexos.
El costo de Gastos de logística/flete.
El costo de Gastos de Despacho de Importación.
Impuestos.
Utilidades.

Precio final del bien/servicio impuestos incluidos

Obs. El listado de elementos es meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo el oferente incluir otros parámetros considerados para establecer
el precio ofertado.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros
establecidos en la cláusula anterior. 

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos
en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
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En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y
deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  - Sección Formularios (**)
8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en
los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros
Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio
que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas
Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
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Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de

asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio,
para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la
normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1)  Para contribuyentes de IRE GENERAL.

         Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

•    Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2021-2022-2023).

•    Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2021-2022-2023).

•    Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años (2021-2022-2023), no deberá ser negativo.

2) Para contribuyentes de IRE SIMPLE.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años (2021-2022-2023).

3)  Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).         

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años (2021-2022-2023).

4) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años (2021-2022-2023).  

 

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la
cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizara teniendo en cuenta la cantidad de años
de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales. Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los
criterios de capacidad financiera.   
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Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021-2022-2023 para contribuyente de IRE GENERAL.

2. Presentación del Formulario N° 501 años 2021-2022-2023 para los contribuyentes IRE SIMPLE.

3. Presentación del Formulario N° 515 años 2021-2022-2023 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.

4. Para contribuyentes Formularios IVA General: de los años 2021-2022-2023.

 

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO REPARACION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE  en Instituciones Públicas y/o Privadas con
con Copias de Contratos,  facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado
en la presente licitación, de los años: 2021, 2022 y/o 2023

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (2021, 2022 y/o 2023).

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se considerarán los siguientes índices: 

1- Declaración Jurada de contar con el personal operativo necesario y capacitado para la realización del servicio solicitado.
2 - El oferente deberá presentar en carácter de declaración jurada, que cada orden de servicios emitidos los trabajos tendrán garantía escrita con 6
(seis) meses contados a partir de la recepción por parte de la contratante.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica
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Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1 - Declaración Jurada de contar con el personal operativo necesario y capacitado para la realización del servicio solicitado.

2 - El oferente deberá presentar en carácter de declaración jurada, que, cada orden de servicios emitidos los trabajos tendrán garantía escrita
con 6 (seis) meses contados a partir de la recepción por parte de la contraparte.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a
cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de
errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier
disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita
al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la
siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia
abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.
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Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios,
previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de
contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a
la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor
valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos
máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o
monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a
los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán
considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a
cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al
artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de
dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y
en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado
precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

18/80



19/80



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse
razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados
por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no
se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del
Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la
contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier
modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Nombre, cargo y dependencia de la Institución que solicita el llamado: El presente Procedimiento es Iniciado a través del Departamento de Servicios
Generales - Dirección Administrativa - D.G.A.F., siendo el Jefe el Sr. José Luis Britez, solicitante de la misma.

Justificación de la necesidad: Se expone la necesidad de contar con el servicio de MANTENIMIENTO REPARACION Y MONTAJE DE
ACONDICIONADORES DE AIRE, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de Acondicionadores de Aires de las distintas
dependencias de Nivel Central y Areas metropolitanas de Asuncion

Justificar la planificación: El presente llamado se realiza para satisfacer una necesidad periodica.

Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas están elaboradas en base a las necesidades y
requerimientos del Departamento de Servicios Generales - Dirección Administrativa - D.G.A.F.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM
CODIGO DE
CATALOGO

Descripción Especificaciones Técnicas
Unidad de
Medida

Presentacion

  72102305-001   Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 9.000 BTU Split /ventana   

1 80111613-9999
Mano de obra -
Mantenimiento
preventivo- 

Mantenimiento preventivo de AA de 9.000 BTU Split /ventana según
protocolo

Unidad EVENTO
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2 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas, de acuerdo a especificación del fabricante
en cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, aplicación de vacio a las
cañerías, control de amperaje, y funcionamiento, puesta a punto y
entrega.

Unidad EVENTO

3 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas Unidad EVENTO

4 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

Provisión de  forzador especificado, de acuerdo a la marca y modelo,
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

5 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra - forzador para AA SPLIT Unidad EVENTO

6 72102305-001
Capacitor para
forzador-AA 

Provisión de  Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

7 80111613-9999
Mano de obra -
capacitor para
forzador  -AA

Mano de obra -capacitor para forzador  -AA Unidad EVENTO

8 72102305-001

Capacitor para
motocompresor
de 9.000BTU
rotativo

Provisión  de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

9 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor  para
motocompresor
de 9.000 BTU
rotativo

Mano de obra -para motocompresor de 9.000 BTU rotativo Unidad EVENTO

10 72102305-001
Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-9.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

Unidad EVENTO

11 80111613-9999

Mano de obra
de paleta de
ventilador split
-9000 BTU

Mano de obra de paleta de ventilador split -9000 BTU Unidad EVENTO

12 72102305-001
Ruleman para
forzador de AA
SPLIT 9.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

13 80111613-9999

Mano de obra-
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 9.000BTU

Mano de obra- ruleman para forzador de AA SPLIT 9.000BTU Unidad EVENTO

14 72102305-001

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento del ruleman en
el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración de acuerdo al
eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento incluye el
rodamiento.

Unidad EVENTO

15 72102305-001

Mano de  Obra
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

 Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador Unidad EVENTO

16 72102305-001
Motocompresor
de 9.000 BTU

Provision de Motocompesor de 9.000 BTU hermético, fijado a la base
del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa colocación de
tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con oxiacetileno,
conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no incluye carga
de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO
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17 80111613-9999

Mano de obra
de instalacion
de
motocompresor
de 9.000 BTU

Mano de obra de instalacion de motocompresor de 9.000 BTU Unidad EVENTO

18 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provision  de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo.incluye
soldadura 

Unidad EVENTO

19 80111613-9999

Mano de obra
válvula
inversora de
ciclo frio -calor

Mano de obra de instalación de  válvula inversora de ciclo frio -calor Unidad EVENTO

20 72102305-001
Placa
electrónica -
9.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Unidad EVENTO

21 80111613-9999

Mano de obra
de placa
electronica
9.000 BTU

Mano de obra de instalación de  placa electronica 9.000 BTU Unidad EVENTO

22 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Metro lineal EVENTO

23 80111613-9999
Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura

Mano de obra  de instalación de  sensor térmico de temperatura Metro lineal EVENTO

24 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC ,3/4 de diámetro incluye accesorios de
plomería, elementos sujeción de caños, -desagüe terminado. 

Unidad EVENTO

25 80111613-9999
Mano de obra
para desague
de AA

Mano de obra para instalación de  desague de AA Unidad EVENTO

 72102305-001 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 12.000BTU Split/ventana   

26 80111613-9999
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  de AA de 12.000BTU Split/ventana según
protocolo

Unidad EVENTO

27 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas, de acuerdo a especificación del fabricante
en cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, aplicación de vacio a las
cañerías, control de amperaje, y funcionamiento, puesta a punto y
entrega.

Unidad EVENTO

28 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas Unidad EVENTO

29 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado, de acuerdo a la marca y modelo,
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

30 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra -para instalación de forzador de AA SPLIT Unidad EVENTO

31 72102305-001
Forzador - AA
para tipo
ventanas.

Provisión de  forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo del
AA. con un solo eje para la paleta y la turbina.

Unidad EVENTO

32 80111613-9999
Mano de obra -
forzador AA tipo
ventana

Mano de obra - para instalacion de forzador AA tipo ventana. Unidad EVENTO
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33 72102305-001
Capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica 

Unidad EVENTO

34 80111613-9999

Mano de obra-
capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Mano de obra - para instalacion de capacitor del forzador para AA tipo
ventana.

Unidad EVENTO

35 72102305-001
Capacitor para
forzador-AA
SPLIT

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

36 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
forzador AA
SPLIT

Mano de obra -para instalación de capacitor para forzador AA SPLIT. Unidad EVENTO

37 72102305-001

Capacitor para
motocompresor
de 12.000 BTU
alternativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

38 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
compresor de
12.000 BTU
alternativo

Mano de obra para instalación de compresor de 12.000 BTU
alternativo.

Unidad EVENTO

39 72102305-001

 Capacitor para
motocompresor
de 12.000BTU
rotativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

40 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 12.000 BTU
rotativo

Mano de obra - instalación de capacitor para motocompresor de
12.000 BTU rotativo.

Unidad EVENTO

41 72102305-001

Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-
12.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

Unidad EVENTO

42 80111613-9999

Mano de obra -
paleta de
ventilador -AA
SPLIT -12.000
BTU

Mano de obra -instalación de paleta de ventilador - AA SPLIT -12.000
BTU

Unidad EVENTO

43 72102305-001

Paleta de
ventilador - AA
VENTANA-
12.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA VENTANA.

Unidad EVENTO

44 80111613-9999

Mano de obra -
paleta de
ventilador -AA
SPLIT -12.000
BTU

Mano de obra-instalación  de paleta de ventilador AA-SPLIT 12.000
BTU 

Unidad EVENTO

45 72102305-001
Turbina para AA
-VENTANA -
12.000BTU

Provisión de Turbina de plástico de acuerdo a marca del AA VENTANA
12.000 BTU.

Unidad EVENTO

46 80111613-9999

Mano de obra-
turbina para AA-
VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra -instalación de turbina para AA VENTANA -12.000 BTU Unidad EVENTO
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47 72102305-001

ruleman para
forzador de AA
VENTANA
12.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

48 80111613-9999

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
VENTANA
12.000 BTU

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador de AA VENTANA
12.000 BTU

Unidad EVENTO

49 72102305-001

ruleman para
forzador de AA
SPLIT
12000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

50 80111613-9999

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT
12.000BTU

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador de AA SPLIT
12.000 BTU

Unidad EVENTO

51 72102305-001

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento,
incluye el ruleman.

Unidad EVENTO

52 80111613-9999

Mano de obra -
adaptacion y
colocacion de
ruleman en
forzador

Mano de obra - para adaptación y colocación de ruleman en forzador Unidad EVENTO

53 72102305-001
Motocompresor
de 12.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 12.000 BTU hermético, fijado a la base
del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa colocación de
tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con oxiacetileno,
conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no incluye carga
de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a punto y
entrega.tipo: rotativo

Unidad EVENTO

54 80111613-9999 Mano de obra Mano de obra - instalación de motocompresor . Unidad EVENTO

55 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión  de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

Unidad EVENTO

56 80111613-9999

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra- instalación de válvula inversora de ciclo frio-calor Unidad EVENTO

57 72102305-001
Placa
electrónica -
12.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Unidad EVENTO

58 80111613-9999

Mano de obra -
placa
electronica -
12.000 BTU

Mano de obra . Instalación de placa electronica -12.000 BTU Unidad EVENTO

59 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Unidad EVENTO

60 80111613-9999

Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura
.

Mano de obra - instalación de sensor termico de temperatura Metro lineal EVENTO
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61 72102305-001

Termostato
rotativo para AA
VENTANA -
12.000 BTU

Provisión de Termostato rotativo de varias posiciones con capilar y
bulbo, con conexiones on/off.

Metro lineal EVENTO

62 80111613-9999

Mano de obra -
termosotato
rotativo para AA
VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra . Instalación de termostato rotativo para AA VENTANA -
12.000 BTU.

Unidad EVENTO

63 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC, 3/4 de diámetro incluye accesorios de
plomería, elementos de sujeción -desagüe terminado.

Unidad EVENTO

64 80111613-9999
Mano de obra-
desague para
AA

Mano de obra - instalación de caño de PVC para desague. Unidad EVENTO

65 72102305-001

LLave selectora
frio solo -AA
VENTANA-
12.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

Unidad EVENTO

66 80111613-9999

Mano de obra -
´Llave selectora
frio solo -AA
VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra - instalacion de lla selectora frio solo -AA VENTANA -
12.000 BTU

Unidad EVENTO

67 72102305-001

LLave selectora
frio/ calor solo -
AA VENTANA-
12.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

Unidad EVENTO

68 80111613-9999

Mano de obra -
llave selectora
frio /calor solo -
AA VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra - instalación de llave selectora frio /calor - AA VENTANA -
12.000 BTU

Unidad EVENTO

 72102305-001 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 18.000BTU Split/ventana   

69 80111613-9999
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  de AA de 18.000BTU Split/ventana según
protocolo

Unidad EVENTO

70 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO

71 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas Unidad EVENTO

72 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

73 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra - instalación de forzador para AA SPLIT . Unidad EVENTO

74 72102305-001
Forzador - AA
para tipo
ventana.

Provisión de  forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo del
AA. con un solo eje para la paleta y la turbina.

Unidad EVENTO

75 80111613-9999

Mano de obra -
forzador -AA 
para tipo
ventana.

Mano de obra - instalación forzador- AA  para tipo ventana. Unidad EVENTO
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76 72102305-001
Capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica 

Unidad EVENTO

77 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Mano de obra -instalación de capacitor Unidad EVENTO

78 72102305-001
Capacitor para
forzador AA
SPLIT

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

79 80111613-9999

Mano de obra - 
capacitor para
forzador AA
SPLIT

Mano de obra -instalación de capacitor para forzador AA SPLIT . Unidad EVENTO

80 72102305-001

Capacitor para
motocompresor
de 18.000 BTU
alternativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

81 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 18.000 BTU
alternativo

Mano de obra para motocompresor de 18000 BTU alternativo Unidad EVENTO

82 72102305-001

Capacitor para
motocompresor
de 18.000BTU
rotativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

83 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 18.000 BTU
rotativo

Mano de obra - instalacion de capacitor para motocompresor de
18.000 BTU rotativo.

Unidad EVENTO

84 72102305-001

Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-
18.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

Unidad EVENTO

85 80111613-9999

Mano de obra -
paleta de
ventilador - AA
SPLIT -18.000
BTU

Mano de obra -instalación de paleta de ventilador -AA  SPLIT 18.000
BTU

Unidad EVENTO

86 72102305-001

Paleta de
ventilador - AA
VENTANA-
18.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA VENTANA.

Unidad EVENTO

87 80111613-9999

Mano de obra -
paleta de
ventilador AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra - instalacion de paleta de ventilador AA VENTANA 18.000
BTU

Unidad EVENTO

88 72102305-001
Turbina para AA
-VENTANA -
18.000BTU

Provisión de Turbina de plástico de acuerdo a marca del AA VENTANA
18.000 BTU.

Unidad EVENTO

89 80111613-9999

Mano de obra -
turbina para AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra -instalación de turbina para AA ventana -18.000 BTU Unidad EVENTO
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90 72102305-001

Ruleman para
forzador de AA
SPLIT
18.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

91 80111613-9999

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 18000
BTU

Mano de obra - instalacion de ruleman para forzador de AA SPLT 18000
BTU

Unidad EVENTO

92 72102305-001

Ruleman para
forzador de AA
VENTANA
18.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

93 80111613-9999

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
VENTANA 18000
BTU 

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador  de VENTANA
18000 BTU

Unidad EVENTO

94 72102305-001

Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de
funcionamiento.incluye el ruleman

Unidad EVENTO

95 80111613-9999

Mano de obra -
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador

Mano de obra de adaptación y colocación de ruleman en forzador Unidad EVENTO

96 72102305-001
Motocompresor
de 18.000 BTU

Provisión de Motocompesor de 18.000 BTU hermético tipo rotativo ,
fijado a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega. 

Unidad EVENTO

97 80111613-9999
Mano de obra -
motocompresor
de 18.000 BTU

Mano de obra - instalación de motocompresor de 18000 BTU Unidad EVENTO

98 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

Unidad EVENTO

99 80111613-9999

Mano de obra -
valvula
inversora de
ciclo frio-calor

Mano de obra - instalación de valvula inversora de ciclo frio -calor Unidad EVENTO

100 72102305-001
Placa
electrónica -
18.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Unidad EVENTO

101 80111613-9999

Mano de obra -
placa
electronica -
18.000 BTU

Mano de obra - instalación de placa electronica 18.000 BTU Unidad EVENTO

102 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Metro lineal EVENTO

103 80111613-9999
Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura

Mano de obra - instalacion de sensor termico de temperatura Metro lineal EVENTO
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104 72102305-001

Termostato
rotativo para AA
VENTANA -
18.000 BTU

Provisión de Termostato rotativo de varias posiciones con capilar y
bulbo, con conexiones on/off.

Unidad EVENTO

105 80111613-9999

Mano de obra -
termostato
rotativo  para
AA VENTANA -
18.000 BTU

Mano de obra - instalación de termostato rotativo para  AA VENTANA -
18.000 BTU

Unidad EVENTO

106 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de caño PVC, 3/4 de diámetro incluye accesorios de plomería,
elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

Unidad EVENTO

107 80111613-9999
Mano de obra-
desague para
AA

Mano de obra - instalación de cañeria de PVC Unidad EVENTO

108 72102305-001

LLave selectora
frio solo -AA
VENTANA-
18.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

Unidad EVENTO

109 80111613-9999

Mano de obra -
llave selectora
frio solo AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra -instalación de llave selectora frio solo AA VENTANA
18.000 BTU

Unidad EVENTO

110 72102305-001

LLave selectora
frio/ calor  -AA
VENTANA-
18.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

Unidad EVENTO

111 80111613-9999

Mano de obra -
llave selectora
frio calor - AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra - instalación de llave selectora frio/calor -AA VENTANA
18.000 BTU

Unidad EVENTO

 72102305-001 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 24.000BTU Split/ventana   

112 80111613-9999
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo de  AA de 24.000BTU Split/ventana según
protocolo

Unidad EVENTO

113 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO

114 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra- carga de gas Unidad EVENTO

115 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

116 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra instalación de forzador para AA SPLIT Unidad EVENTO

117 72102305-001
Forzador - AA
para tipo
ventana.

 Provisión de forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo del
AA. con un solo eje para la paleta y la turbina.

Unidad EVENTO

118 80111613-9999

Mano de obra -
forzador  AA
para tipo
ventana

Mano de obra -instalacion de forzador AA para tipo ventana Unidad EVENTO
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119 72102305-001
Capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica 

Unidad EVENTO

120 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA tipo ventana

Mano de obra -instalación de forzador para AA tipo ventana. Unidad EVENTO

121 72102305-001
Capacitor para
forzador AA
SPLIT.

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

122 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
forzador -AA
SPLIT 

Mano de obra -instalar de capacitor para forzador -AA SPLIT Unidad EVENTO

123 72102305-001

Capacitor para
motocompresor
de 24.000 BTU
alternativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

124 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 24.000 BTU
rotativo

Mano de obra -instalación de capacitor para motocompresor de
motocompresor 24.000 BTU rotativo.

Unidad EVENTO

125 72102305-001

Capacitor para
motocompresor
de 24.000BTU
rotativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

126 80111613-9999

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 24.000 BTU
rotativo

Mano de obra -instalación de capacitor para motocompresor de 24.000
BTU rotativo

Unidad EVENTO

127 72102305-001

Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-
24.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

Unidad EVENTO

128 80111613-9999

Mano de obra -
paleta de
ventilador AA 
SPLIT -24.000
BTU

Mano de obra instalación de paleta  para AA SPLIT - 24.000BTU Unidad EVENTO

129 72102305-001

 Paleta de
ventilador - AA
VENTANA-
24.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA VENTANA.

Unidad EVENTO

130 80111613-9999

Mano de obra -
paleta de
ventilador -AA
VENTANA -
24.000 BTU

Mano de obra - instalación de paleta de ventilador - AA VENTANA -
24.000 BTU 

Unidad EVENTO

131 72102305-001
turbina para AA
-VENTANA -
24.000BTU

Provisión de Turbina de plástico de acuerdo a marca del AA VENTANA
24.000 BTU.

Unidad EVENTO

132 80111613-9999

Mano de obra -
turbina para AA
VENTANA
24.000 BTU

Mano de obra -instalación de turbina para  AA VENTANA 24.000 BTU. Unidad EVENTO
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133 72102305-001

ruleman para
forzador de AA
VENTANA
24.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

134 80111613-9999

Mano de obra -
forzador de AA
VENTANA 24000
BTU

Mano de obra -instalación de forzador para AA tipo VENTANA 24000
BTU

Unidad EVENTO

135 72102305-001

ruleman para
forzador de AA
SPLIT
24.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

136 80111613-9999

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 24.000
BTU

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador de AA SPLIT
24.000 BTU

Unidad EVENTO

137 72102305-001

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento.

Unidad EVENTO

138 80111613-9999

Mano de obra -
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador

Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador. Unidad EVENTO

139 72102305-001
Motocompresor
de 24.000 BTU

Provisión de Motocompesor de 24.000 BTU hermético, fijado a la base
del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa colocación de
tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con oxiacetileno,
conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no incluye carga
de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO

140 80111613-9999

Mano de obra
de
motocompresor
de 24.000 BTU

Mano de obra - instalación de motocompresor de 24.000 BTU Unidad EVENTO

141 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

Unidad EVENTO

142 80111613-9999

Mano de obra -
valvula
inversora de
ciclo frio-calor

Mano de obra -instalación de valvula inversora de ciclo frio - calor Unidad EVENTO

143 72102305-001
Placa
electrónica -
24.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Unidad EVENTO

144 80111613-9999

Mano de obra -
placa
electronica -
24.000 BTU

Mano de obra -instalación de placa electronica 24.000 BTU Metro lineal EVENTO

145 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Metro lineal EVENTO

146 80111613-9999
Mano de obra -
sensor termico
de temperatura

Mano de obra -instalación de sensor termico de tempèratura Unidad EVENTO
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147 72102305-001

Termostato
rotativo para AA
VENTANA -
24.000 BTU

Provisión de Termostato rotativo de varias posiciones con capilar y
bulbo, con conexiones on/off.

Unidad EVENTO

148 80111613-9999

Mano de obra -
termostato
rotativo para AA
VENTANA -
24.000 BTU

Mano de obra -instalación de termostato rotativo para AA VENTANA
24.000 BTU

Unidad EVENTO

149 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC ,3/4 de diámetro incluye accesorios de plomería
elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

Unidad EVENTO

150 80111613-9999
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC Unidad EVENTO

151 72102305-001

LLave selectora
frio solo -AA
VENTANA-
24.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

Unidad EVENTO

152 80111613-9999

Mano de obra -
llave selectora
frio solo -AA
VENTANA
24.000 BTU

Mano de obra - instalación de llave selectora frio solo -AA VENTANA
24.000 BTU

Unidad EVENTO

153 72102305-001

LLave selectora
frio/ calor solo -
AA VENTANA-
24.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

Unidad EVENTO

154 72102305-001
Contactor
trifásico.

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

Unidad EVENTO

155 80111613-9999
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra - instalación de contactor trifasico Unidad EVENTO

 72102305-001 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 36.000BTU Split System   

156 80111613-9999
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  AA de 36.000BTU Split/ventana según
protocolo

Unidad EVENTO

157 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO

158 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas 

Mano de obra - carga de gas Unidad EVENTO

159 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

Provisión de  Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

160 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra -instalación de forzador para AA SPLIT Unidad EVENTO

161 72102305-001
Capacitor para
forzador

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

162 80111613-9999
Mano de obra -
capacitor para
forzador 

Mano de obra -instalación de capacitor para forzador . Unidad EVENTO
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163 72102305-001

ruleman para
forzador de AA
SPLIT
36.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

164 80111613-9999

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 36.000
BTU

Mano de obra - instalación de ruleman para forzador de AA SPLIT
36.0000BTU

Unidad EVENTO

165 72102305-001

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de
funcionamiento,incluye el ruleman.

Unidad EVENTO

166 80111613-9999

Mano de obra -
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador

Mano de obra - adaptación y colocación de ruleman en forzador. Unidad EVENTO

167 72102305-001
Motocompresor
de 36.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 36.000 BTU rotativo hermético, fijado
a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega.

Unidad EVENTO

168 80111613-9999
Mano de obra -
motocompresor
de 36.000 BTU 

Mano de obra - instalación de motocompresor de 36.000 BTU. Unidad EVENTO

169 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

Unidad EVENTO

170 80111613-9999

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra - instalación de válvula inversora de ciclo frio-calor. Unidad EVENTO

171 72102305-001
Placa
electrónica -
36.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Metro lineal EVENTO

172 80111613-9999

Mano de obra -
placa
electronica
36.000 BTU

Mano de obra -instalaci Metro lineal EVENTO

173 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Unidad EVENTO

174 80111613-9999
Mano de obra -
sensor termico
de temperatura

Mano de obra - instalación de sensor termico de temperatura. Unidad EVENTO

175 72102305-001
Contactor
trifásico

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

Unidad EVENTO

176 80111613-9999
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra- instalación de contactor trrifasico. Unidad EVENTO

177 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de caño PVC ,3/4 de diámetro incluye accesorios de plomería,
elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

Unidad EVENTO
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178 80111613-9999
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC Unidad EVENTO

 72102305-001 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 48.000BTU Split System   

179 80111613-9999
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  de AA de 48.000BTU Split/ventana según
protocolo.

Unidad EVENTO

180 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO

181 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas. Unidad EVENTO

182 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

183 80111613-9999
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra -instalación de forzador para AA SPLIT. Unidad EVENTO

184 72102305-001
Capacitor para
forzador

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

185 80111613-9999
Mano de obra -
capacitor para
forzador 

Mano de obra - instalación de capacitor para forzador. Unidad EVENTO

186 72102305-001

Ruleman para
forzador de AA
SPLIT
48.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO

187 80111613-9999

Mano de obra -
forzador de AA
SPLIT 48.000
BTU

Mano de obra -instalación deforzador de AA SPLIT 48.000 BTU Unidad EVENTO

188 72102305-001

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento.

Unidad EVENTO

189 80111613-9999

Mano de obra -
adaptacion y
colocacion de
ruleman en
forzador

Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador. Unidad EVENTO

190 72102305-001
Motocompresor
de 48.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 48.000 BTU rotativo hermético, fijado
a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega.

Unidad EVENTO

191 80111613-9999
Mano de obra -
motocompresor
de 48.000 BTU

Mano de obra -instalación de motocompresor de 48.000 BTU Unidad EVENTO

192 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

Unidad EVENTO
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193 80111613-9999

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra -instalación de valvula inversora de ciclo frio - calor Metro lineal EVENTO

194 72102305-001
Placa
electrónica -
48.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Metro lineal EVENTO

195 80111613-9999

Mano de obra -
`placa 
electronica
48..000 BTU

Mano de obra - instalación placa electronica 48.000 btu Unidad EVENTO

196 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Unidad EVENTO

197 80111613-9999
Mano de obra -
sensor termico
de temperatura 

Mano de obra -instalación de sensor termico de temperatura. Unidad EVENTO

198 72102305-001
Contactor
trifásico

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

Unidad EVENTO

199 80111613-9999
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra - instalación de contactor trifasico Unidad EVENTO

200 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC, 3/4 de diámetro incluye accesorios, elementos
de sujeción de caños -desagüe terminado.

Unidad EVENTO

201 80111613-9999
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC Unidad EVENTO

 72102305-001 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 60.000BTU Split System   

202 80111613-9999
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo 

Mantenimiento preventivo  de AA de 60.000BTU Split/ventana según
protocolo

Unidad EVENTO

203 72102305-001 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

Unidad EVENTO

204 80111613-9999
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra -carga de gas Unidad EVENTO

205 72102305-001
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

Unidad EVENTO

206 80111613-9999
Mano de obra -
forzador  para
AA SPLIT

Mano de obra -instalación de forzador para AA SPLIT Unidad EVENTO

207 72102305-001
Capacitor para
forzador

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

Unidad EVENTO

208 80111613-9999
Mano de obra
de capacitor
para forzador 

Mano de obra -instalación de capacitor para forzador Unidad EVENTO

209 72102305-001

Ruleman para
forzador de AA
SPLIT
60.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

Unidad EVENTO
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210 80111613-9999

Mano de obra-
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 60.000
BTU

Mano de obra para instalación de ruleman de forzador de AA SPLIT
60.000 BTU

Unidad EVENTO

211 72102305-001

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de
funcionamiento,incluye el ruleman.

Unidad EVENTO

212 80111613-9999

Mano de obra -
adaptación de
ruleman en
forzador 

Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador. Unidad EVENTO

213 72102305-001
Motocompresor
rotativo de
60.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 60.000 BTU rotativo hermético, fijado
a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega.

Unidad EVENTO

214 80111613-9999
Mano de obra -
compresor de
60.000 BTU

Mano de obra - instalación de compresor de 60.000BTU Unidad EVENTO

215 72102305-001
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

Metro lineal EVENTO

216 80111613-9999

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra -instalación de válvula inversora de ciclo frio - calor Metro lineal EVENTO

217 72102305-001
Placa
electrónica -
60.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

Unidad EVENTO

218 80111613-9999

Mano de obra -
placa
electrónica -
60.000 BTU

Mano de obra -instalación de placa electronica 60.000 BTU. Unidad EVENTO

219 72102305-001
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

Unidad EVENTO

220 80111613-9999
Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura

Mano de obra- instalación de sensor termico de temperatura. Unidad EVENTO

221 72102305-001
Contactor
trifásico

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

Unidad EVENTO

222 80111613-9999
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra - instalación de contactor trifasico. Unidad EVENTO

223 72102305-001
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC ,3/4 de diámetro, incluye accesorios de
plomería, elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

Unidad EVENTO

224 80111613-9999
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC. Unidad EVENTO

 72102305-001  DESMONTAJE Y MONTAJE DE AA   
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225 72102305-001
Desmontaje de
AA/ Split de
9.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

226 80111613-9999

Mano de obra -
desmontaje de
AA/SPLIT de
9.000 BTU

Mano de obra -desmontaje de AA/SPLIT de 9.000 BTU Unidad EVENTO

227 72102305-001
 Desmontaje de
AA /Ventana de
12.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura con mampostería,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

228 80111613-9999

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Ventana de
12.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Ventana de 12.000 BTU Unidad EVENTO

229 72102305-001
 Desmontaje de
AA /Split de
18.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

230 80111613-9999

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Split de
18.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Split de 18.000 BTU Unidad EVENTO

231 72102305-001
Desmontaje de
AA /Ventana de
24.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura con mampostería,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

232 80111613-9999

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Ventana de
24.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Ventana de 24.000 BTU Unidad EVENTO

233 72102305-001
Desmontaje de
AA /Split de
36.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

234 80111613-9999

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Split de
36.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Split de 36.000 BTU Unidad EVENTO

235 72102305-001
 Desmontaje de
AA /Ventana de
48.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura con mampostería,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

236 80111613-9999

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Ventana de
48.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Ventana de 48.000 BTU Unidad EVENTO

237 72102305-001
 Desmontaje de
AA /Split de
60.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

Unidad EVENTO

238 80111613-9999

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Split de
60.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Split de 60.000 BTU Unidad EVENTO

239 72102305-001
 Montaje de A.A.
/Split de 9.000
BTU 

Montaje de evaporador y condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, kit de
caños y aislantes hasta 3 metros,  puesta a punto, y entrega
funcionando (no incluye alimentación eléctrica)

Unidad EVENTO
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240 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 9.000
BTU 

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 9.000 BTU Unidad EVENTO

241 72102305-001
Montaje de A.A.
/Split de 12.000
BTU

Montaje de evaporador y condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador,
instalación del desagüe y. Kit de caños y aislantes hasta 3 metros
puesta a punto, y entrega funcionando. (no incluye alimentación
eléctrica)

Unidad EVENTO

242 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 12.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 12.000 BTU Unidad EVENTO

243 72102305-001
 Montaje de A.A.
/Split de 18.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador, caños de cobre aislado,
conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, instalación del
desagüe y kit de caños y aislantes hasta 3 metros puesta a punto, y
entrega  (no incluye alimentación eléctrica).

Unidad EVENTO

244 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 18.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 18.000 BTU Metro lineal EVENTO

245 72102305-001
 Montaje de A.A.
/Split de 24.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador, caños de cobre aislado,
conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, instalación del
desagüe y kit de caños y aislantes hasta 3 metros puesta a punto, y
entrega funcionando. (no incluye alimentación eléctrica).

Metro lineal EVENTO

246 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 24.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 24.000 BTU Metro lineal EVENTO

247 72102305-001
 Montaje de A.A.
/Split de 36.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador, caños de cobre aislado,
conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, instalación del
desagüe y kit de caños y aislantes hasta 3 metros puesta a punto, y
entrega funcionando. (no incluye alimentación eléctrica).

Metro lineal EVENTO

248 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 36.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 36.000 BTU Metro lineal EVENTO

249 72102305-001
 Montaje de A.A.
/Split de 48.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador,
instalación del desagüe y. kit de caños y aislante hasta 3 metros puesta
a punto, y entrega funcionando. (no incluye alimentación eléctrica)

Metro lineal EVENTO

250 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 48.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 48.000 BTU Metro lineal EVENTO

251 72102305-001
Montaje de A.A.
/Split de 60.000
BTU

Montaje de evaporador y condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador,
instalación del desagüe y. kit de caños y aislantes hasta 3 metros
puesta a punto, y entrega funcionando. (no incluye alimentación
eléctrica)

Metro lineal EVENTO

252 80111613-9999

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 60.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 60.000 BTU Metro lineal EVENTO

253 72102305-001
Caño de cobre
de diámetro
1/4"

Provisión caño de cobre flexible para refrigeración de diámetro 1/4" Metro lineal EVENTO
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254 80111613-9999

Mano de obra-
caño de cobre
de diametro
1/4"

Mano de obra-caño de cobre de diametro 1/4" Metro lineal EVENTO

255 72102305-001
Caño de cobre
de diámetro
3/8"

Provisión de caño de cobre de diámetro 3/8" Metro lineal EVENTO

256 80111613-9999

Mano de obra -
caño de cobre
de diametro
3/8"

Mano de obra -caño de cobre de diametro 3/8" Unidad EVENTO

257 72102305-001
Caño de cobre
de diámetro 1/2
"

Provisión  de caño de cobre de diámetro 1/2 " Unidad EVENTO

258 80111613-9999
Mano de obra-
caño de cobre
diametro 1/2"

Mano de obra- caño de cobre diametro 1/2" Unidad EVENTO

259 72102305-001
Caño de cobre
de diámetro
5/8"

Provisión de caño de cobre de diámetro 5/8" Unidad EVENTO

260 80111613-9999
Mano de obra
caño de
diametro 5/8"

Mano de obra caño de diametro 5/8" Unidad EVENTO

261 72102305-001
Caño de cobre
de diámetro
3/4"

Provisión e instalación de caño de cobre flexible para refrigeración de
diámetro 3/4", con accesorios.

Unidad EVENTO

262 80111613-9999
Mano de obra -
caño de cobre
diametro 3/4

Mano de obra - caño de cobre diametro 3/4 Unidad EVENTO

263 72102305-001
Caño de cobre
de diámetro 1"

Provisión de caño de cobre de diámetro 1" Unidad EVENTO

264 80111613-9999
Mano de obra -
caño de cobre
de diametro 1"

Mano de obra -caño de cobre de diametro 1" Unidad EVENTO

265 72102305-001

Aislante de
caño de cobre
de diámetro
1/2"

Provisión de aislante de caño de cobre de diámetro 1/2"tira por 2
metros

Unidad EVENTO

266 80111613-9999

Mano de obra
de aislante de
caño de cobre
de diametro
1/2"

Mano de obra de aislante de caño de cobre de diametro 1/2" tira por 2
metros

Unidad EVENTO

267 72102305-001
Aislante caño
de cobre de
diámetro 5/8"

Provisión de aislante de caño de cobre de diámetro 5/8" tira por 2
metros

Unidad EVENTO

268 80111613-9999

Mano de obra
de aislante de
caño de cobre
de diametro
5/8"

Mano de obra de aislante de caño de cobre de diametro 5/8" tira por 2
metros

Unidad EVENTO

269 72102305-001

Aislante  de
caño de cobre
de diámetro
3/4"

Provisión  de aislante de caño de cobre de diámetro 3/4" tira por 2
metros

Unidad EVENTO
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270 80111613-9999

Mano de obra
de aislante de
caño de cobre
de diametro
3/4"

Mano de obra de aislante de caño de cobre de diametro 3/4"tira por 2
metros

Unidad EVENTO

271 72102305-001
Tuerca de
bronce
diámetro 1/4 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 1/4 " Unidad EVENTO

272 80111613-9999

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 1/4"

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 1/4" Unidad EVENTO

273 72102305-001
tuerca de
bronce
diámetro 3/8 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 3/8 " Unidad EVENTO

274 80111613-9999

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 3/8"

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 3/8" Metro lineal EVENTO

275 72102305-001
Tuerca de
bronce
diámetro 5/8 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 5/8 " Metro lineal EVENTO

276 80111613-9999

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 5/8"

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 5/8" Metro lineal EVENTO

277 72102305-001
Tuerca de
bronce
diámetro 3/4 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 3/4 " Metro lineal EVENTO

278 80111613-9999

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 3/4 "

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 3/4 " Metro lineal EVENTO

279 72102305-001
Soldadura para
caño desde 1/4"
hasta 5/8"

Provisión de soldadura para caño desde 1/4" hasta 5/8" Metro lineal EVENTO

280 80111613-9999

Mano de obra -
soldadura para
caño desde 1/4"
hasta 5/8"

Mano de obra -soldadura para caño desde 1/4" hasta 5/8" Metro lineal EVENTO

281 72102305-001
Soldadura para
caño desde 3/4"
hasta1"

Provisión de soldadura para caño desde 3/4" hasta1" Metro lineal EVENTO

282 80111613-9999

Mano de obra -
soldadura para
caño desde 3/4"
hasta 1"

Mano de obra - soldadura para caño desde 3/4" hasta 1" Metro lineal EVENTO

283 72102305-001
Cable tipo taller
2x4mm2 de
cobre

Cable tipo taller 2x4mm2 de cobre incluye  sujetador de cable cada un
metro , tarugo y tirafondo

Metro lineal EVENTO

284 80111613-9999

Mano de obra -
cable tipo taller
2x4mm2 de
cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 2x4mm2 de cobre incluye 
sujetador de cable cada metro.,tarugo y tirafondo.

Metro lineal EVENTO
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285 72102305-001
Cable tipo taller
4x4mm2 de
cobre

Cable tipo taller 4x4mm2 de cobre,incluyre sujetador de cable cada un
metro,tarugo y tirafondo

Metro lineal EVENTO

286 80111613-9999

Mano de obra -
cable tipo taller
4x4mm2 tipo
taller de cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 4x4mm2 de cobre ,incluye 
sujetador de cable cada metro,tarugo y tirafondo.

Metro lineal EVENTO

287 72102305-001
Cable tipo taller
4x6mm2 de
cobre

Cable tipo taller 4x6mm2 de cobre,incluyre sujetador de cable cada un
metro,tarugo y tirafondo

Metro lineal EVENTO

288 80111613-9999

Mano de obra -
cable tipo taller
4x6mm2 tipo
taller de cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 4x6mm2 de cobre ,incluye 
sujetador de cable cada metro,tarugo y tirafondo.

Metro lineal EVENTO

289 72102305-001
Cable tipo taller
4x10mm2 de
cobre

Cable tipo taller 4x10mm2 de cobre,incluyre sujetador de cable cada
un metro,tarugo y tirafondo

Metro lineal EVENTO

290 80111613-9999

Mano de obra -
cable tipo taller
4x10mm2 tipo
taller de cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 4x10mm2 de cobre ,incluye 
sujetador de cable cada metro,tarugo y tirafondo.

Unidad EVENTO

291 72102305-001

Cable canal
(cubre cable )
20x10 (en mm)
plastico

Cable cana( cubre cable ) para 20x10( en mm) material plastico  
incluido los tarugos con tirafondo. No se aceptan sujecion con
pegamento  presentacion tira x2 metros

Unidad EVENTO

292 80111613-9999
Mano de obra -
cable  canal
20mmx10mm

Mano de obra - instalacion de cable canal 20x10(en mm) Unidad EVENTO

293 72102305-001
Cable canal
(cubre cable )
40x30 (en mm)

Cable cana( cubre cable ) 40x30 ( en mm) material plastico  incluido los
tarugos con tirafondo. No se aceptan cablecanal pegados con
pegamento, presentacion tira por 2 metros

Unidad EVENTO

294 80111613-9999

Mano de obra
cable canal (
cubre cable) 
40mmx30mm

Mano de obra-instalación de cable canal 40mmx30mm Unidad EVENTO

295 72102305-001
Caño de
desagüe de 1/2"
PVC 

Provisión de caño de desagüe de 1/2" PVC incluye abrazaderas de
sujecion , tarugo y tirafondo 

Unidad EVENTO

296 80111613-9999

Mano de obra -
caño de
desague 1/2"
PVC

Mano de obra - instalación de caño de PVC para desague de 1/2" Unidad EVENTO

297 72102305-001
Caño de
desagüe de 3/4
PVC

provisión de caño de desagüe de 3/4" PVC desagüe con sus accesorios
y sujeción de caños.

Unidad EVENTO

298 80111613-9999

Mano de obra -
caño de
desague 3/4"
PVC

Mano de obra - instalación de caño de PVC para desague de 3/4" Unidad EVENTO

299 72102305-001
Tablero de
plastico para 4
modulos 

Tablero de plastico para adosar IP40 para 4 modulos medidas en mm
185x141x91 , plastico antillama incluye tarugo y tirafondo.

Unidad EVENTO
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300 80111613-9999

Mano de obra -
tablero de
plastico de 4
modulos

Mano de obra- instalación de tablero de plastico de 4 modulos. Unidad EVENTO

301 72102305-001
 Disyuntor TM
monofásico de
16 ampere

Provisión  de disyuntor TM monofásico de 16 ampere Unidad EVENTO

302 80111613-9999
Mano de obra -
Disyuntor 1x16
A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 1x16A , riel DIN incluye
interconexión

Unidad EVENTO

303 72102305-001
Disyuntor T.M.
25 amperes
monofásico

Provisión de disyuntor TM 25 amperes monofásico Unidad EVENTO

304 80111613-9999
Mano de obra -
disyuntor 1x25
A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 1x25A riel DIN incluye
interconexión

Unidad EVENTO

305 72102305-001
Disyuntor T.M.
3X25 amperes 

provisiónde disyuntor T.M. 3X25 amperes en tablero Unidad EVENTO

306 80111613-9999
Mano de obra -
disyuntor 3x25A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 3x25A  riel DIN incluye
interconexión

Unidad EVENTO

307 72102305-001
Disyuntor T.M.
3X40 amperes

provisión de disyuntor TM 3X40A riel DIN amperes en tablero seccional
o principal.

Unidad EVENTO

308 80111613-9999
Mano de obra -
disyuntor 3x40A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 3x40A  riel DIN incluye
interconexión

Unidad EVENTO

309 72102305-001
Soporte para
condensador de
9.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 9.000 BTU .incluye
tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo,  par de soportes

Unidad EVENTO

310 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
9.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 9.000 BTU Unidad EVENTO

311 72102305-001
Soporte para
condensador de
12.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 12.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo ,  para de
soportes

Unidad EVENTO

312 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
12.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 12.000 BTU Unidad EVENTO

313 72102305-001
Soporte para
condensador de
18.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 18.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo , par de
soportes

Unidad EVENTO

314 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
18.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 18.000 BTU Unidad EVENTO

315 72102305-001
Soporte para
condensador de
24.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 24.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo,  par de
soportes.

Unidad EVENTO

316 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
24.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 24.000 BTU Unidad EVENTO
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317 72102305-001
Soporte para
condensador de
36.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 36.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo, par de
soportes.

Unidad EVENTO

318 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
36.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 36.000 BTU Unidad EVENTO

319 72102305-001
Soporte para
condensador de
48.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 48.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo,  par de
soportes

Unidad EVENTO

320 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
48.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 48.000 BTU Unidad EVENTO

321 72102305-001
Soporte para
condensador de
60.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 60.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo, par de
soportes.

Unidad EVENTO

322 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
60.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 60.000 BTU Unidad EVENTO

323 72102305-001

Soporte
evaporador de
techo de 36.000
BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 36.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo., varillas
roscadas ,  par de soportes

Unidad EVENTO

324 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
condensador de
60.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 60.,000 BTU Unidad EVENTO

325 72102305-001

Soporte
evaporador de
techo de 48.000
BTU

provisión de soporte de metal para evaporador de 48.000 BTU incluye
varillas , roscada , tornillos , arandelas y par de soportes

Unidad EVENTO

326 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
evaporador de
48.000 BTU

Mano de obra -instalación de soporte de evaporador de 48.000 BTU Unidad EVENTO

327 72102305-001

Soporte para
evaporador de
techo de 60.000
BTU

provisión de soporte de metal para evaporador de 60.000 BTU-incluye
varillas roscadas ,tornillos ,arandellas y para de soportes

Unidad EVENTO

328 80111613-9999

Mano de obra -
soporte de
evaporador de
60.000 BTU

Mano de obra -instalación de sopòrte de avaporador de 60.000 BTU Unidad EVENTO

329 72102305-001
Codo de cobre
de 3/4 "

provisión de codo de cobre soldado de 3/4" incluye soldadura. Unidad EVENTO

330 80111613-9999
Mano de obra -
codo de cobre
3/4

Mano de obra - instalacion de codo 3/4 Unidad EVENTO

331 72102305-001
 Codo de cobre
1"

provisión de codo de cobre soldado de 1" incluye soldadura Unidad EVENTO

332 80111613-9999
Mano de obra
de codo 1"

Mano de obra de codo 1" Unidad EVENTO
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El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante
preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente
evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la
convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente
o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán
proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la
fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea
posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten
los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales
como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica
particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente
mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se
adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. 

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se
cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o
mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta
(como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o
de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra
información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser
presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar
para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM Descripción Especificaciones Técnicas

    Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 9.000 BTU Split /ventana

1
Mano de obra -
Mantenimiento
preventivo- 

Mantenimiento preventivo de AA de 9.000 BTU Split /ventana según
protocolo
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2 Carga de gas

Provisión de Carga de gas, de acuerdo a especificación del fabricante
en cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, aplicación de vacio a las
cañerías, control de amperaje, y funcionamiento, puesta a punto y
entrega.

3
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas

4
Forzador -para
AA SPLIT

Provisión de  forzador especificado, de acuerdo a la marca y modelo,
del AA-para el condensador.

5
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra - forzador para AA SPLIT

6
Capacitor para
forzador-AA 

Provisión de  Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

7
Mano de obra -
capacitor para
forzador  -AA

Mano de obra -capacitor para forzador  -AA

8

Capacitor para
motocompresor
de 9.000BTU
rotativo

Provisión  de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

9

Mano de obra -
capacitor  para
motocompresor
de 9.000 BTU
rotativo

Mano de obra -para motocompresor de 9.000 BTU rotativo

10
Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-9.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

11

Mano de obra
de paleta de
ventilador split
-9000 BTU

Mano de obra de paleta de ventilador split -9000 BTU

12
Ruleman para
forzador de AA
SPLIT 9.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

13

Mano de obra-
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 9.000BTU

Mano de obra- ruleman para forzador de AA SPLIT 9.000BTU

14

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento del ruleman en
el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración de acuerdo al
eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento incluye el
rodamiento.

15

Mano de  Obra
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

 Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador 

16
Motocompresor
de 9.000 BTU

Provision de Motocompesor de 9.000 BTU hermético, fijado a la base
del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa colocación de
tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con oxiacetileno,
conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no incluye carga
de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a punto y entrega.
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17

Mano de obra
de instalacion
de
motocompresor
de 9.000 BTU

Mano de obra de instalacion de motocompresor de 9.000 BTU

18
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provision  de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo.incluye
soldadura 

19

Mano de obra
válvula
inversora de
ciclo frio -calor

Mano de obra de instalación de  válvula inversora de ciclo frio -calor

20
Placa
electrónica -
9.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

21

Mano de obra
de placa
electronica
9.000 BTU

Mano de obra de instalación de  placa electronica 9.000 BTU

22
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

23
Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura

Mano de obra  de instalación de  sensor térmico de temperatura

24
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC ,3/4 de diámetro incluye accesorios de
plomería, elementos sujeción de caños, -desagüe terminado. 

25
Mano de obra
para desague
de AA

Mano de obra para instalación de  desague de AA

 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 12.000BTU Split/ventana

26
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  de AA de 12.000BTU Split/ventana según
protocolo

27 Carga de gas

Provisión de Carga de gas, de acuerdo a especificación del fabricante
en cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, aplicación de vacio a las
cañerías, control de amperaje, y funcionamiento, puesta a punto y
entrega.

28
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas

29
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado, de acuerdo a la marca y modelo,
del AA-para el condensador.

30
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra -para instalación de forzador de AA SPLIT

31
Forzador - AA
para tipo
ventanas.

Provisión de  forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo del
AA. con un solo eje para la paleta y la turbina.

32
Mano de obra -
forzador AA tipo
ventana

Mano de obra - para instalacion de forzador AA tipo ventana.
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33
Capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica 

34

Mano de obra-
capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Mano de obra - para instalacion de capacitor del forzador para AA tipo
ventana.

35
Capacitor para
forzador-AA
SPLIT

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

36

Mano de obra -
capacitor para
forzador AA
SPLIT

Mano de obra -para instalación de capacitor para forzador AA SPLIT.

37

Capacitor para
motocompresor
de 12.000 BTU
alternativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

38

Mano de obra -
capacitor para
compresor de
12.000 BTU
alternativo

Mano de obra para instalación de compresor de 12.000 BTU
alternativo.

39

 Capacitor para
motocompresor
de 12.000BTU
rotativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

40

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 12.000 BTU
rotativo

Mano de obra - instalación de capacitor para motocompresor de
12.000 BTU rotativo.

41

Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-
12.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

42

Mano de obra -
paleta de
ventilador -AA
SPLIT -12.000
BTU

Mano de obra -instalación de paleta de ventilador - AA SPLIT -12.000
BTU

43

Paleta de
ventilador - AA
VENTANA-
12.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA VENTANA.

44

Mano de obra -
paleta de
ventilador -AA
SPLIT -12.000
BTU

Mano de obra-instalación  de paleta de ventilador AA-SPLIT 12.000
BTU 

45
Turbina para AA
-VENTANA -
12.000BTU

Provisión de Turbina de plástico de acuerdo a marca del AA VENTANA
12.000 BTU.

46

Mano de obra-
turbina para AA-
VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra -instalación de turbina para AA VENTANA -12.000 BTU
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47

ruleman para
forzador de AA
VENTANA
12.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

48

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
VENTANA
12.000 BTU

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador de AA VENTANA
12.000 BTU

49

ruleman para
forzador de AA
SPLIT
12000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

50

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT
12.000BTU

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador de AA SPLIT
12.000 BTU

51

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento,
incluye el ruleman.

52

Mano de obra -
adaptacion y
colocacion de
ruleman en
forzador

Mano de obra - para adaptación y colocación de ruleman en forzador

53
Motocompresor
de 12.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 12.000 BTU hermético, fijado a la base
del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa colocación de
tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con oxiacetileno,
conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no incluye carga
de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a punto y
entrega.tipo: rotativo

54 Mano de obra Mano de obra - instalación de motocompresor .

55
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión  de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

56

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra- instalación de válvula inversora de ciclo frio-calor

57
Placa
electrónica -
12.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

58

Mano de obra -
placa
electronica -
12.000 BTU

Mano de obra . Instalación de placa electronica -12.000 BTU

59
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

60

Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura
.

Mano de obra - instalación de sensor termico de temperatura 
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61

Termostato
rotativo para AA
VENTANA -
12.000 BTU

Provisión de Termostato rotativo de varias posiciones con capilar y
bulbo, con conexiones on/off.

62

Mano de obra -
termosotato
rotativo para AA
VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra . Instalación de termostato rotativo para AA VENTANA -
12.000 BTU.

63
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC, 3/4 de diámetro incluye accesorios de
plomería, elementos de sujeción -desagüe terminado.

64
Mano de obra-
desague para
AA

Mano de obra - instalación de caño de PVC para desague.

65

LLave selectora
frio solo -AA
VENTANA-
12.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

66

Mano de obra -
´Llave selectora
frio solo -AA
VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra - instalacion de lla selectora frio solo -AA VENTANA -
12.000 BTU

67

LLave selectora
frio/ calor solo -
AA VENTANA-
12.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

68

Mano de obra -
llave selectora
frio /calor solo -
AA VENTANA -
12.000 BTU

Mano de obra - instalación de llave selectora frio /calor - AA VENTANA -
12.000 BTU

 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 18.000BTU Split/ventana

69
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  de AA de 18.000BTU Split/ventana según
protocolo

70 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

71
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas

72
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

73
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra - instalación de forzador para AA SPLIT .

74
Forzador - AA
para tipo
ventana.

Provisión de  forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo del
AA. con un solo eje para la paleta y la turbina.

75

Mano de obra -
forzador -AA 
para tipo
ventana.

Mano de obra - instalación forzador- AA  para tipo ventana.
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76
Capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica 

77

Mano de obra -
capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Mano de obra -instalación de capacitor 

78
Capacitor para
forzador AA
SPLIT

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

79

Mano de obra - 
capacitor para
forzador AA
SPLIT

Mano de obra -instalación de capacitor para forzador AA SPLIT .

80

Capacitor para
motocompresor
de 18.000 BTU
alternativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

81

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 18.000 BTU
alternativo

Mano de obra para motocompresor de 18000 BTU alternativo

82

Capacitor para
motocompresor
de 18.000BTU
rotativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

83

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 18.000 BTU
rotativo

Mano de obra - instalacion de capacitor para motocompresor de
18.000 BTU rotativo.

84

Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-
18.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

85

Mano de obra -
paleta de
ventilador - AA
SPLIT -18.000
BTU

Mano de obra -instalación de paleta de ventilador -AA  SPLIT 18.000
BTU

86

Paleta de
ventilador - AA
VENTANA-
18.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA VENTANA.

87

Mano de obra -
paleta de
ventilador AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra - instalacion de paleta de ventilador AA VENTANA 18.000
BTU

88
Turbina para AA
-VENTANA -
18.000BTU

Provisión de Turbina de plástico de acuerdo a marca del AA VENTANA
18.000 BTU.

89

Mano de obra -
turbina para AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra -instalación de turbina para AA ventana -18.000 BTU
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90

Ruleman para
forzador de AA
SPLIT
18.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

91

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 18000
BTU

Mano de obra - instalacion de ruleman para forzador de AA SPLT 18000
BTU

92

Ruleman para
forzador de AA
VENTANA
18.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

93

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
VENTANA 18000
BTU 

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador  de VENTANA
18000 BTU

94

Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de
funcionamiento.incluye el ruleman

95

Mano de obra -
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador

Mano de obra de adaptación y colocación de ruleman en forzador

96
Motocompresor
de 18.000 BTU

Provisión de Motocompesor de 18.000 BTU hermético tipo rotativo ,
fijado a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega. 

97
Mano de obra -
motocompresor
de 18.000 BTU

Mano de obra - instalación de motocompresor de 18000 BTU

98
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

99

Mano de obra -
valvula
inversora de
ciclo frio-calor

Mano de obra - instalación de valvula inversora de ciclo frio -calor

100
Placa
electrónica -
18.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

101

Mano de obra -
placa
electronica -
18.000 BTU

Mano de obra - instalación de placa electronica 18.000 BTU

102
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

103
Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura

Mano de obra - instalacion de sensor termico de temperatura
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104

Termostato
rotativo para AA
VENTANA -
18.000 BTU

Provisión de Termostato rotativo de varias posiciones con capilar y
bulbo, con conexiones on/off.

105

Mano de obra -
termostato
rotativo  para
AA VENTANA -
18.000 BTU

Mano de obra - instalación de termostato rotativo para  AA VENTANA -
18.000 BTU

106
Desagüe para
AA 

Provisión de caño PVC, 3/4 de diámetro incluye accesorios de plomería,
elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

107
Mano de obra-
desague para
AA

Mano de obra - instalación de cañeria de PVC

108

LLave selectora
frio solo -AA
VENTANA-
18.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

109

Mano de obra -
llave selectora
frio solo AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra -instalación de llave selectora frio solo AA VENTANA
18.000 BTU

110

LLave selectora
frio/ calor  -AA
VENTANA-
18.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

111

Mano de obra -
llave selectora
frio calor - AA
VENTANA
18.000 BTU

Mano de obra - instalación de llave selectora frio/calor -AA VENTANA
18.000 BTU

 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 24.000BTU Split/ventana

112
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo de  AA de 24.000BTU Split/ventana según
protocolo

113 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

114
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra- carga de gas

115
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

116
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra instalación de forzador para AA SPLIT 

117
Forzador - AA
para tipo
ventana.

 Provisión de forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo del
AA. con un solo eje para la paleta y la turbina.

118

Mano de obra -
forzador  AA
para tipo
ventana

Mano de obra -instalacion de forzador AA para tipo ventana
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119
Capacitor del
forzador para
AA tipo ventana

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica 

120
Mano de obra -
forzador para
AA tipo ventana

Mano de obra -instalación de forzador para AA tipo ventana.

121
Capacitor para
forzador AA
SPLIT.

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

122

Mano de obra -
capacitor para
forzador -AA
SPLIT 

Mano de obra -instalar de capacitor para forzador -AA SPLIT 

123

Capacitor para
motocompresor
de 24.000 BTU
alternativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

124

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 24.000 BTU
rotativo

Mano de obra -instalación de capacitor para motocompresor de
motocompresor 24.000 BTU rotativo.

125

Capacitor para
motocompresor
de 24.000BTU
rotativo

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

126

Mano de obra -
capacitor para
motocompresor
de 24.000 BTU
rotativo

Mano de obra -instalación de capacitor para motocompresor de 24.000
BTU rotativo

127

Paleta de
ventilador - AA
SPLIT-
24.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA Split.

128

Mano de obra -
paleta de
ventilador AA 
SPLIT -24.000
BTU

Mano de obra instalación de paleta  para AA SPLIT - 24.000BTU

129

 Paleta de
ventilador - AA
VENTANA-
24.000BTU

Provisión de Paleta de plástico o metal de acuerdo al fabricante del
equipo, en la parte del condensador del AA VENTANA.

130

Mano de obra -
paleta de
ventilador -AA
VENTANA -
24.000 BTU

Mano de obra - instalación de paleta de ventilador - AA VENTANA -
24.000 BTU 

131
turbina para AA
-VENTANA -
24.000BTU

Provisión de Turbina de plástico de acuerdo a marca del AA VENTANA
24.000 BTU.

132

Mano de obra -
turbina para AA
VENTANA
24.000 BTU

Mano de obra -instalación de turbina para  AA VENTANA 24.000 BTU.
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133

ruleman para
forzador de AA
VENTANA
24.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

134

Mano de obra -
forzador de AA
VENTANA 24000
BTU

Mano de obra -instalación de forzador para AA tipo VENTANA 24000
BTU

135

ruleman para
forzador de AA
SPLIT
24.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

136

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 24.000
BTU

Mano de obra -instalación de ruleman para forzador de AA SPLIT
24.000 BTU

137

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento.

138

Mano de obra -
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador

Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador.

139
Motocompresor
de 24.000 BTU

Provisión de Motocompesor de 24.000 BTU hermético, fijado a la base
del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa colocación de
tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con oxiacetileno,
conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no incluye carga
de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a punto y entrega.

140

Mano de obra
de
motocompresor
de 24.000 BTU

Mano de obra - instalación de motocompresor de 24.000 BTU

141
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

142

Mano de obra -
valvula
inversora de
ciclo frio-calor

Mano de obra -instalación de valvula inversora de ciclo frio - calor

143
Placa
electrónica -
24.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

144

Mano de obra -
placa
electronica -
24.000 BTU

Mano de obra -instalación de placa electronica 24.000 BTU

145
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

146
Mano de obra -
sensor termico
de temperatura

Mano de obra -instalación de sensor termico de tempèratura 
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147

Termostato
rotativo para AA
VENTANA -
24.000 BTU

Provisión de Termostato rotativo de varias posiciones con capilar y
bulbo, con conexiones on/off.

148

Mano de obra -
termostato
rotativo para AA
VENTANA -
24.000 BTU

Mano de obra -instalación de termostato rotativo para AA VENTANA
24.000 BTU

149
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC ,3/4 de diámetro incluye accesorios de plomería
elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

150
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC

151

LLave selectora
frio solo -AA
VENTANA-
24.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

152

Mano de obra -
llave selectora
frio solo -AA
VENTANA
24.000 BTU

Mano de obra - instalación de llave selectora frio solo -AA VENTANA
24.000 BTU

153

LLave selectora
frio/ calor solo -
AA VENTANA-
24.000BTU

Provisión de llave selectora rotativa varias posiciones para varias
funciones de mando on/off y regulación de ventilador y termostato.

154
Contactor
trifásico.

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

155
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra - instalación de contactor trifasico

 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 36.000BTU Split System

156
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  AA de 36.000BTU Split/ventana según
protocolo

157 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

158
Mano de obra -
carga de gas 

Mano de obra - carga de gas

159
Forzador -para
AA SPLIT

Provisión de  Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

160
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra -instalación de forzador para AA SPLIT

161
Capacitor para
forzador

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

162
Mano de obra -
capacitor para
forzador 

Mano de obra -instalación de capacitor para forzador .
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163

ruleman para
forzador de AA
SPLIT
36.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

164

Mano de obra -
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 36.000
BTU

Mano de obra - instalación de ruleman para forzador de AA SPLIT
36.0000BTU

165

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de
funcionamiento,incluye el ruleman.

166

Mano de obra -
adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador

Mano de obra - adaptación y colocación de ruleman en forzador.

167
Motocompresor
de 36.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 36.000 BTU rotativo hermético, fijado
a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega.

168
Mano de obra -
motocompresor
de 36.000 BTU 

Mano de obra - instalación de motocompresor de 36.000 BTU.

169
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

170

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra - instalación de válvula inversora de ciclo frio-calor.

171
Placa
electrónica -
36.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

172

Mano de obra -
placa
electronica
36.000 BTU

Mano de obra -instalaci

173
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

174
Mano de obra -
sensor termico
de temperatura

Mano de obra - instalación de sensor termico de temperatura.

175
Contactor
trifásico

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

176
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra- instalación de contactor trrifasico.

177
Desagüe para
AA 

Provisión de caño PVC ,3/4 de diámetro incluye accesorios de plomería,
elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.
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178
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC

 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 48.000BTU Split System

179
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo

Mantenimiento preventivo  de AA de 48.000BTU Split/ventana según
protocolo.

180 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

181
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra - carga de gas.

182
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

183
Mano de obra -
forzador para
AA SPLIT

Mano de obra -instalación de forzador para AA SPLIT.

184
Capacitor para
forzador

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

185
Mano de obra -
capacitor para
forzador 

Mano de obra - instalación de capacitor para forzador.

186

Ruleman para
forzador de AA
SPLIT
48.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.

187

Mano de obra -
forzador de AA
SPLIT 48.000
BTU

Mano de obra -instalación deforzador de AA SPLIT 48.000 BTU

188

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de funcionamiento.

189

Mano de obra -
adaptacion y
colocacion de
ruleman en
forzador

Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador.

190
Motocompresor
de 48.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 48.000 BTU rotativo hermético, fijado
a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega.

191
Mano de obra -
motocompresor
de 48.000 BTU

Mano de obra -instalación de motocompresor de 48.000 BTU

192
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 
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193

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra -instalación de valvula inversora de ciclo frio - calor

194
Placa
electrónica -
48.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

195

Mano de obra -
`placa 
electronica
48..000 BTU

Mano de obra - instalación placa electronica 48.000 btu

196
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

197
Mano de obra -
sensor termico
de temperatura 

Mano de obra -instalación de sensor termico de temperatura.

198
Contactor
trifásico

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

199
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra - instalación de contactor trifasico

200
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC, 3/4 de diámetro incluye accesorios, elementos
de sujeción de caños -desagüe terminado.

201
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC

 Mantenimiento preventivo correctivo de AA de 60.000BTU Split System

202
Mano de Obra-
mantenimiento
preventivo 

Mantenimiento preventivo  de AA de 60.000BTU Split/ventana según
protocolo

203 Carga de gas

Provisión de Carga de gas de acuerdo a especificación del fabricante en
cuanto a cantidad y tipo de gas, presión de trabajo, también incluye,
control de fugas y reparación del mismo, control de amperaje, y
funcionamiento, puesta a punto y entrega.

204
Mano de obra -
carga de gas

Mano de obra -carga de gas 

205
Forzador -para
AA SPLIT

 Provisión de Forzador especificado de acuerdo a la marca y modelo
del AA-para el condensador.

206
Mano de obra -
forzador  para
AA SPLIT

Mano de obra -instalación de forzador para AA SPLIT

207
Capacitor para
forzador

Provisión de Capacitor de envoltura de plástico o metal de capacidad
en micro faradio especificado por fabrica para el forzador.

208
Mano de obra
de capacitor
para forzador 

Mano de obra -instalación de capacitor para forzador

209

Ruleman para
forzador de AA
SPLIT
60.000BTU

Provisión de Ruleman del tipo ZZ con numeración de acuerdo al eje del
forzador.
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210

Mano de obra-
ruleman para
forzador de AA
SPLIT 60.000
BTU

Mano de obra para instalación de ruleman de forzador de AA SPLIT
60.000 BTU

211

 Adaptación y
colocación de
ruleman en
forzador 

Provisión de Trabajos de tornería para la colocación del alojamiento
del ruleman en el forzador, el ruleman será del tipo ZZ con numeración
de acuerdo al eje del forzador, montaje, y prueba de
funcionamiento,incluye el ruleman.

212

Mano de obra -
adaptación de
ruleman en
forzador 

Mano de obra -adaptación y colocación de ruleman en forzador.

213
Motocompresor
rotativo de
60.000 BTU

Provisión de Motocompresor de 60.000 BTU rotativo hermético, fijado
a la base del AA sea del tipo ventana o Split, con tornillos, previa
colocación de tacos de goma, soldadura a los caños de cobre con
oxiacetileno, conexión eléctrica, prueba de fugas de las cañerías. (no
incluye carga de gas ni capacitor, se cotizará en otro ítem), puesta a
punto y entrega.

214
Mano de obra -
compresor de
60.000 BTU

Mano de obra - instalación de compresor de 60.000BTU

215
Válvula
inversora de
ciclo frio-calor

Provisión de Válvula inversora de ciclo frio/calor de cuerpo de bronce y
bobina o solenoide de accionamiento con diámetros de salida para
acople a los caños de cobre de acuerdo a la marca del equipo. 

216

Mano de obra -
válvula
inversora de
ciclo frio -calor 

Mano de obra -instalación de válvula inversora de ciclo frio - calor

217
Placa
electrónica -
60.000 BTU

Provisión de placa electrónica de mando con control correspondiente,
ubicada en el evaporador, con funciones similares al original.

218

Mano de obra -
placa
electrónica -
60.000 BTU

Mano de obra -instalación de placa electronica 60.000 BTU.

219
Sensor térmico
de temperatura.

Provisión de Sensor de temperatura envuelta en metal de cobre con
cables de conexión con terminales.

220
Mano de obra -
sensor térmico
de temperatura

Mano de obra- instalación de sensor termico de temperatura.

221
Contactor
trifásico

Provisión de Contactor trifásico, con contactos de línea y mando
ubicados en el condensador

222
Mano de obra -
contactor
trifasico

Mano de obra - instalación de contactor trifasico.

223
Desagüe para
AA 

Provisión de  caño PVC ,3/4 de diámetro, incluye accesorios de
plomería, elementos de sujeción de caños -desagüe terminado.

224
Mano de obra -
desague para
AA

Mano de obra -instalación de caño de PVC.

  DESMONTAJE Y MONTAJE DE AA
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225
Desmontaje de
AA/ Split de
9.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

226

Mano de obra -
desmontaje de
AA/SPLIT de
9.000 BTU

Mano de obra -desmontaje de AA/SPLIT de 9.000 BTU

227
 Desmontaje de
AA /Ventana de
12.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura con mampostería,
revoque y pintura

228

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Ventana de
12.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Ventana de 12.000 BTU

229
 Desmontaje de
AA /Split de
18.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

230

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Split de
18.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Split de 18.000 BTU

231
Desmontaje de
AA /Ventana de
24.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura con mampostería,
revoque y pintura

232

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Ventana de
24.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Ventana de 24.000 BTU

233
Desmontaje de
AA /Split de
36.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

234

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Split de
36.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Split de 36.000 BTU

235
 Desmontaje de
AA /Ventana de
48.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura con mampostería,
revoque y pintura

236

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Ventana de
48.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Ventana de 48.000 BTU

237
 Desmontaje de
AA /Split de
60.000 BTU

Desmontaje del equipo, cierre de la abertura de caños con mezcla,
revoque y pintura

238

Mano de Obra:
Desmontaje de
AA /Split de
60.000 BTU

Mano de Obra: Desmontaje de AA /Split de 60.000 BTU

239
 Montaje de A.A.
/Split de 9.000
BTU 

Montaje de evaporador y condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, kit de
caños y aislantes hasta 3 metros,  puesta a punto, y entrega
funcionando (no incluye alimentación eléctrica)
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240

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 9.000
BTU 

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 9.000 BTU 

241
Montaje de A.A.
/Split de 12.000
BTU

Montaje de evaporador y condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador,
instalación del desagüe y. Kit de caños y aislantes hasta 3 metros
puesta a punto, y entrega funcionando. (no incluye alimentación
eléctrica)

242

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 12.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 12.000 BTU

243
 Montaje de A.A.
/Split de 18.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador, caños de cobre aislado,
conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, instalación del
desagüe y kit de caños y aislantes hasta 3 metros puesta a punto, y
entrega  (no incluye alimentación eléctrica).

244

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 18.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 18.000 BTU

245
 Montaje de A.A.
/Split de 24.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador, caños de cobre aislado,
conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, instalación del
desagüe y kit de caños y aislantes hasta 3 metros puesta a punto, y
entrega funcionando. (no incluye alimentación eléctrica).

246

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 24.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 24.000 BTU

247
 Montaje de A.A.
/Split de 36.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador, caños de cobre aislado,
conexión eléctrica entre el evaporador y condensador, instalación del
desagüe y kit de caños y aislantes hasta 3 metros puesta a punto, y
entrega funcionando. (no incluye alimentación eléctrica).

248

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 36.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 36.000 BTU

249
 Montaje de A.A.
/Split de 48.000
BTU

Montaje de evaporador, condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador,
instalación del desagüe y. kit de caños y aislante hasta 3 metros puesta
a punto, y entrega funcionando. (no incluye alimentación eléctrica)

250

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 48.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 48.000 BTU

251
Montaje de A.A.
/Split de 60.000
BTU

Montaje de evaporador y condensador con soportes, caños de cobre
aislado, conexión eléctrica entre el evaporador y condensador,
instalación del desagüe y. kit de caños y aislantes hasta 3 metros
puesta a punto, y entrega funcionando. (no incluye alimentación
eléctrica)

252

Mano de Obra:
Montaje de A.A.
/Split de 60.000
BTU

Mano de Obra: Montaje de A.A. /Split de 60.000 BTU

253
Caño de cobre
de diámetro
1/4"

Provisión caño de cobre flexible para refrigeración de diámetro 1/4"
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254

Mano de obra-
caño de cobre
de diametro
1/4"

Mano de obra-caño de cobre de diametro 1/4"

255
Caño de cobre
de diámetro
3/8"

Provisión de caño de cobre de diámetro 3/8"

256

Mano de obra -
caño de cobre
de diametro
3/8"

Mano de obra -caño de cobre de diametro 3/8"

257
Caño de cobre
de diámetro 1/2
"

Provisión  de caño de cobre de diámetro 1/2 "

258
Mano de obra-
caño de cobre
diametro 1/2"

Mano de obra- caño de cobre diametro 1/2"

259
Caño de cobre
de diámetro
5/8"

Provisión de caño de cobre de diámetro 5/8"

260
Mano de obra
caño de
diametro 5/8"

Mano de obra caño de diametro 5/8"

261
Caño de cobre
de diámetro
3/4"

Provisión e instalación de caño de cobre flexible para refrigeración de
diámetro 3/4", con accesorios.

262
Mano de obra -
caño de cobre
diametro 3/4

Mano de obra - caño de cobre diametro 3/4

263
Caño de cobre
de diámetro 1"

Provisión de caño de cobre de diámetro 1"

264
Mano de obra -
caño de cobre
de diametro 1"

Mano de obra -caño de cobre de diametro 1"

265

Aislante de
caño de cobre
de diámetro
1/2"

Provisión de aislante de caño de cobre de diámetro 1/2"tira por 2
metros

266

Mano de obra
de aislante de
caño de cobre
de diametro
1/2"

Mano de obra de aislante de caño de cobre de diametro 1/2" tira por 2
metros

267
Aislante caño
de cobre de
diámetro 5/8"

Provisión de aislante de caño de cobre de diámetro 5/8" tira por 2
metros

268

Mano de obra
de aislante de
caño de cobre
de diametro
5/8"

Mano de obra de aislante de caño de cobre de diametro 5/8" tira por 2
metros

269

Aislante  de
caño de cobre
de diámetro
3/4"

Provisión  de aislante de caño de cobre de diámetro 3/4" tira por 2
metros
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270

Mano de obra
de aislante de
caño de cobre
de diametro
3/4"

Mano de obra de aislante de caño de cobre de diametro 3/4"tira por 2
metros

271
Tuerca de
bronce
diámetro 1/4 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 1/4 "

272

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 1/4"

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 1/4"

273
tuerca de
bronce
diámetro 3/8 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 3/8 "

274

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 3/8"

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 3/8"

275
Tuerca de
bronce
diámetro 5/8 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 5/8 "

276

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 5/8"

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 5/8"

277
Tuerca de
bronce
diámetro 3/4 "

Provisión de tuerca de bronce diámetro 3/4 "

278

Mano de obra -
tuerca de
bronce
diametro 3/4 "

Mano de obra -tuerca de bronce diametro 3/4 "

279
Soldadura para
caño desde 1/4"
hasta 5/8"

Provisión de soldadura para caño desde 1/4" hasta 5/8"

280

Mano de obra -
soldadura para
caño desde 1/4"
hasta 5/8"

Mano de obra -soldadura para caño desde 1/4" hasta 5/8"

281
Soldadura para
caño desde 3/4"
hasta1"

Provisión de soldadura para caño desde 3/4" hasta1"

282

Mano de obra -
soldadura para
caño desde 3/4"
hasta 1"

Mano de obra - soldadura para caño desde 3/4" hasta 1"

283
Cable tipo taller
2x4mm2 de
cobre

Cable tipo taller 2x4mm2 de cobre incluye  sujetador de cable cada un
metro , tarugo y tirafondo

284

Mano de obra -
cable tipo taller
2x4mm2 de
cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 2x4mm2 de cobre incluye 
sujetador de cable cada metro.,tarugo y tirafondo.

62/80



285
Cable tipo taller
4x4mm2 de
cobre

Cable tipo taller 4x4mm2 de cobre,incluyre sujetador de cable cada un
metro,tarugo y tirafondo

286

Mano de obra -
cable tipo taller
4x4mm2 tipo
taller de cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 4x4mm2 de cobre ,incluye 
sujetador de cable cada metro,tarugo y tirafondo.

287
Cable tipo taller
4x6mm2 de
cobre

Cable tipo taller 4x6mm2 de cobre,incluyre sujetador de cable cada un
metro,tarugo y tirafondo

288

Mano de obra -
cable tipo taller
4x6mm2 tipo
taller de cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 4x6mm2 de cobre ,incluye 
sujetador de cable cada metro,tarugo y tirafondo.

289
Cable tipo taller
4x10mm2 de
cobre

Cable tipo taller 4x10mm2 de cobre,incluyre sujetador de cable cada
un metro,tarugo y tirafondo

290

Mano de obra -
cable tipo taller
4x10mm2 tipo
taller de cobre

Mano de obra - tendido de cable tipo taller 4x10mm2 de cobre ,incluye 
sujetador de cable cada metro,tarugo y tirafondo.

291

Cable canal
(cubre cable )
20x10 (en mm)
plastico

Cable cana( cubre cable ) para 20x10( en mm) material plastico  
incluido los tarugos con tirafondo. No se aceptan sujecion con
pegamento  presentacion tira x2 metros

292
Mano de obra -
cable  canal
20mmx10mm

Mano de obra - instalacion de cable canal 20x10(en mm) 

293
Cable canal
(cubre cable )
40x30 (en mm)

Cable cana( cubre cable ) 40x30 ( en mm) material plastico  incluido los
tarugos con tirafondo. No se aceptan cablecanal pegados con
pegamento, presentacion tira por 2 metros

294

Mano de obra
cable canal (
cubre cable) 
40mmx30mm

Mano de obra-instalación de cable canal 40mmx30mm

295
Caño de
desagüe de 1/2"
PVC 

Provisión de caño de desagüe de 1/2" PVC incluye abrazaderas de
sujecion , tarugo y tirafondo 

296

Mano de obra -
caño de
desague 1/2"
PVC

Mano de obra - instalación de caño de PVC para desague de 1/2"

297
Caño de
desagüe de 3/4
PVC

provisión de caño de desagüe de 3/4" PVC desagüe con sus accesorios
y sujeción de caños.

298

Mano de obra -
caño de
desague 3/4"
PVC

Mano de obra - instalación de caño de PVC para desague de 3/4"

299
Tablero de
plastico para 4
modulos 

Tablero de plastico para adosar IP40 para 4 modulos medidas en mm
185x141x91 , plastico antillama incluye tarugo y tirafondo.
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300

Mano de obra -
tablero de
plastico de 4
modulos

Mano de obra- instalación de tablero de plastico de 4 modulos.

301
 Disyuntor TM
monofásico de
16 ampere

Provisión  de disyuntor TM monofásico de 16 ampere 

302
Mano de obra -
Disyuntor 1x16
A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 1x16A , riel DIN incluye
interconexión

303
Disyuntor T.M.
25 amperes
monofásico

Provisión de disyuntor TM 25 amperes monofásico 

304
Mano de obra -
disyuntor 1x25
A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 1x25A riel DIN incluye
interconexión

305
Disyuntor T.M.
3X25 amperes 

provisiónde disyuntor T.M. 3X25 amperes en tablero 

306
Mano de obra -
disyuntor 3x25A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 3x25A  riel DIN incluye
interconexión

307
Disyuntor T.M.
3X40 amperes

provisión de disyuntor TM 3X40A riel DIN amperes en tablero seccional
o principal.

308
Mano de obra -
disyuntor 3x40A

Mano de obra - instalacion de disyuntor 3x40A  riel DIN incluye
interconexión

309
Soporte para
condensador de
9.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 9.000 BTU .incluye
tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo,  par de soportes

310

Mano de obra -
soporte de
condensador de
9.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 9.000 BTU 

311
Soporte para
condensador de
12.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 12.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo ,  para de
soportes

312

Mano de obra -
soporte de
condensador de
12.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 12.000 BTU 

313
Soporte para
condensador de
18.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 18.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo , par de
soportes

314

Mano de obra -
soporte de
condensador de
18.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 18.000 BTU 

315
Soporte para
condensador de
24.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 24.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo,  par de
soportes.

316

Mano de obra -
soporte de
condensador de
24.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 24.000 BTU 
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317
Soporte para
condensador de
36.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 36.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo, par de
soportes.

318

Mano de obra -
soporte de
condensador de
36.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 36.000 BTU 

319
Soporte para
condensador de
48.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 48.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo,  par de
soportes

320

Mano de obra -
soporte de
condensador de
48.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 48.000 BTU 

321
Soporte para
condensador de
60.000 BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 60.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo, par de
soportes.

322

Mano de obra -
soporte de
condensador de
60.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 60.000 BTU 

323

Soporte
evaporador de
techo de 36.000
BTU

provisión de soporte de metal para condensador de 36.000 BTU
.incluye tornilos , tuercas , arandelas  tarugos y tirafondo., varillas
roscadas ,  par de soportes

324

Mano de obra -
soporte de
condensador de
60.000 BTU

Mano de obra - instalacion de soporte de condensador 60.,000 BTU 

325

Soporte
evaporador de
techo de 48.000
BTU

provisión de soporte de metal para evaporador de 48.000 BTU incluye
varillas , roscada , tornillos , arandelas y par de soportes

326

Mano de obra -
soporte de
evaporador de
48.000 BTU

Mano de obra -instalación de soporte de evaporador de 48.000 BTU

327

Soporte para
evaporador de
techo de 60.000
BTU

provisión de soporte de metal para evaporador de 60.000 BTU-incluye
varillas roscadas ,tornillos ,arandellas y para de soportes

328

Mano de obra -
soporte de
evaporador de
60.000 BTU

Mano de obra -instalación de sopòrte de avaporador de 60.000 BTU

329
Codo de cobre
de 3/4 "

provisión de codo de cobre soldado de 3/4" incluye soldadura.

330
Mano de obra -
codo de cobre
3/4

Mano de obra - instalacion de codo 3/4

331
 Codo de cobre
1"

provisión de codo de cobre soldado de 1" incluye soldadura

332
Mano de obra
de codo 1"

Mano de obra de codo 1"
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De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades
económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de
la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestaciòn, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de
embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Las Órdenes de Servicio: Serán emitidas por la DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CENTRAL dentro de los 10 (diez) días corridos a partir de la
firma del Contrato.

Ítems Descripción del
servicio

Unidad
de

medida
de los

servicios

Lugar donde
los servicios

serán
prestados

Fecha(s) final(es) de
ejecución de los servicios

1 SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

REPARACION Y
MONTAJE DE

ACONDICIONADORES
DE AIRE

UNIDAD DEPENDENCIAS

DEL MSP Y BS

El inicio del cómputo del
servicio será a partir de la
recepción de la Orden de
Servicio por parte de la

DIRECCION
ADMINISTRATIVA y tendrá

los siguientes plazos

 Los trabajos o servicios serán ejecutados en Dependencias del MP y BS ubicados en el Área Metropolitana de Asunción (AMA)

Notificada la Orden de Servicio al contratista, el Plazo de entrega de los servicios estará especificada en la Orden de Servicio y se contará a partir de
la fecha de notificación al contratista, y el Plazo de ejecución del mismo (sin contar sábado y domingo)

El plazo de ejecución de los Trabajos será establecido por el Dpto. de Servicios Generales y estará en función al volumen de los trabajos y la
ubicación o lugar de realización de los mismos y será especificado en la Orden de Servicio

 

 

 

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica
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Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

NDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
según la carta de invitación)

Nota de Remisión / Orden
de Servicio

Nota de Remisión / Orden
de Servicio

A partir de la recepción de las Órdenes de Servicio, con plazos establecidos
conforme al Plan de Entregas.

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados
durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser
comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable,
dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha,
estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance
de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa
parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de
dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados
en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte
obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos
del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
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obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la
firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de
mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que
emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la
contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la
contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de
dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la
contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas,
daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como
resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales
registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido
a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no
pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o
parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no
suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula
anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso
o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con
tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas
acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción
legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de
abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos,
diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha
del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.
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Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad
con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación,
después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido
dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán
indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de
selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la
resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra
parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el
contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos,
datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá
de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el
contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito
diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o

indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes
a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto,
el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios
Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar
el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el
Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados
recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes
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con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia
del mismo.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del
contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier
obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

 

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con

las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:
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El pago se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 243   , del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal del Año 2025    ,
asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es PLURIANUAL 2026. La validez o
continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en
los Ejercicios Fiscales siguientes.

AD REFERENDUM sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

El Oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), dicha nota
deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq.
Brasil), donde se procederá a registrar en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra
y/o Servicio, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, Factura, Acta de Recepción Final y Nota de Recepción; debidamente
firmado por los responsables al momento de recepción de los bienes y/o servicios; copia del Contrato y Adendas si las hubiere, Certificado de
Cumplimiento tributario actualizado; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento Contractual de las mismas, el Departamento de
Ejecución de Contratos procederá a la Aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de
pago. Una vez aprobadas las documentaciones presentadas a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.). El pago se realizará de acuerdo
a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda. A los efectos de este Contrato, se retendrá el
0,5% sobre el importe de cada factura conforme lo establece en el Art. 277 de la Ley 4228/24 que aprueba el PGN , deducido los impuestos
correspondientes.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura
por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a
su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar
por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica
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Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

 

Reajuste:

El precio del contrato será reajustable.

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario
mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo
Gubernamental.

 

Fórmula a aplicar:

PR = P0 (0.20 + 0.80 * S )

                                       S0

Dónde:

PR: Precio reajustado de la Oferta.

P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).

S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.

S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante
disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.

El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder
Ejecutivo.

No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la
Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones
patronales con el seguro social.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,01 %

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de
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atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la
presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período
de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán
imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres,
comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos
similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la

74/80



contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento
en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no
se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de
cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente
podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil
o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de
siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación
que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante
bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público
comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la
medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de
fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera
de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada
por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y

corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o

caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia
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a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada,
mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a
las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos
en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados
y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en
el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación,
hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el
proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
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alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para
admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS
JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser
resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje
y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad
a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido,
declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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