
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)

Nombre de la Licitación:

LPN N° 62/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL
MSPBS
(versión 1)

ID de Licitación:

461724



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

24/03/2025

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 2

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	461724	Nombre de la Licitación:	LPN N° 62/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)	Categoría:	72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	03/04/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - DOC/DGAF - NIVEL CENTRAL	Fecha de Entrega de Ofertas:	09/04/2025 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - DOC/DGAF - NIVEL CENTRAL	Fecha de Apertura de Ofertas:	09/04/2025 08:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	LIC. LAURA OJEDA	Cargo:	DIRECTORA
Teléfono:	0212374290	Correo Electrónico:	doc@mspbs.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano.

Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

150

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se compruebe que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

180

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
2. Todas las comunicaciones deberán ser:
 - a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
 - b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.
3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
 - a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

- Se deberá indicar los siguientes Componentes del Precio expresados en moneda local
- Costo del servicio:
- Costo de mantenimiento:
- Honorarios profesionales:
- Insumos:
- Costos Administrativos:
- Impuestos:
- Utilidad:
- Otros Gastos: el oferente deberá detallar específicamente el concepto que compone este punto en caso de contemplarlo en su precio

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Para contribuyentes de IRE GENERAL.

Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años 2021-2022-2023.

- a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, los años 2021-2022-2023

Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, los años 2021-2022-2023

- b. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los años 2021-2022-2023, no deberá ser negativo.

2. Para contribuyentes de IRE SIMPLE

Deberá cumplir el siguiente parámetro. Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2021-2022-2023.

3. Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2021-2022-2023.

4. Para contribuyentes exclusivamente del IVA General.

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2021-2022-2023

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- Balance General y Estado de Resultados de los años 2021-2022-2023 para contribuyente de IRE GENERAL
- Presentación del Formulario 501 de los años 2021-2022-2023 para los contribuyentes IRE SIMPLE.
- Presentación del Formulario 515 para los años 2021-2022-2023 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.
- Para contribuyentes de IVA Gral.: Formularios IVA General de los años 2021-2022-2023

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HOSPITALES con facturaciones y/o contratos y/o acta de recepción final, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2022-2023-2024. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Observación:

Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, además deberá indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, quien deberá cumplir con al menos 60% de los criterios de calificación de experiencia y capacidad técnica, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Copia de facturaciones y/o contratos y/o acta de recepción final que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

El oferente debe presentar un listado de las maquinarias, herramientas y equipos (según las EETT) con que cuenta para la ejecución de los trabajos, reservándose el comité de evaluación el solicitar la presentación del título de propiedad o contrato de arrendamiento de dichas maquinarias.

El oferente deberá contar con un Arquitecto o Ing. Civil, con 3 años de experiencia, comprobable con copia de Título, además deberá presentar Curriculum Vitae, copia de cedula de identidad, Patente al día.

Observación:

Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, además deberá indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, quien deberá cumplir con al menos 60% de los criterios de calificación de experiencia y capacidad técnica, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Declaración Jurada de disponer oportunamente de herramientas y equipos, esenciales para la ejecución de los trabajos, ya sean de propiedad o alquiler.
2. Declaración Jurada a través de la cual la Contratista se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto ocasionado a los bienes de la Institución y/o terceros durante la ejecución del servicio contratado, comprometiéndose a efectuar la reposición de los bienes en forma inmediata y gratuita a los afectados.
3. Contar con 1 ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia en mantenimientos con antigüedad de 3 años como mínimo, comprobar con certificado de trabajo.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, iguale en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado.

Por Nota DRF N° 0587/24 del Director de la Dirección de Recursos Físicos, el Ing. Fernando Sanabria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, remite el pedido y solicitud del mantenimiento y reparación de dependencias del MSPyBS.

- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

Contar con un contrato abierto para los diferentes mantenimientos, se puede determinar cómo problemas edilicios, deterioro de techos, cielorrasos, paredes, pisos, pinturas, aberturas, deterioro en las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones especiales propios del paso del tiempo. Las estructuras soportan y prestan servicios de atención médica a la ciudadanía, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas, teniendo en cuenta el gran número de pacientes que acuden por día en los Servicios Hospitalarios Especializados.

El motivo principal que sustenta la solicitud de iniciar gestiones para dicho proceso es el avanzado estado de deterioro y la necesidad de frenar el mismo debido a la falta de mantenimiento periódico de las infraestructuras físicas de atención de salud, así como de las áreas administrativas dependientes del MSPyBS; las cuales deben estar en buen estado para la prestación de los servicios a fin de garantizar un espacio saludable para el desempeño de las labores del personal de salud como la atención de los pacientes.

- Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal.

La planificación es periódica, conforme a las necesidades de mantenimientos de edificios.

- Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas fueron recibidas desde el servicio solicitante.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOTE 1 - CAPITAL ASUNCION

Nº	Descripción
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamien limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.

TRABAJOS
PRELIMINARES

- 6 Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.
- 7 Servicio de poda de árboles grandes/frondosos
- 8 Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo
- 9 Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye m cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
- 10 Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movim de suelos, c la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
- 11 Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados
- 12 Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en humedecimiento
- 13 Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con
- 14 Recoleccion y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)
- 15 Demolicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
- 16 Demolicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
- 17 Demolicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
- 18 Demolicion de Pilares de H°A°
- 19 Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material
- 20 Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros
- 21 Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos
- 22 Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 23 Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos
- 24 Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 25 Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos
- 26 Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 27 Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos
- 28 Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 29 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
- 30 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40
- 31 Demolicion de pilar de hormigon armado
- 32 Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor
- 33 Remocion de mamparas de placas de eucatex
- 34 Remocion de mamparas de placas multilaminada(terciada)
- 35 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc
- 36 Remocion de mamparas de vidrio templado
- 37 Demolicion de cielo raso de fibra mineral
- 38 Demolicion de cielo raso de machimbre de madera

REMOCIONES Y
DEMOLICIONES

- 39 Demolicion de cielo raso de placas de yeso
- 40 Demolicion de cielo raso de pvc
- 41 Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos
- 42 Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 43 Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 44 Demolicion de tejas españolas (solo tejas)
- 45 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura metalica
- 46 Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica
- 47 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 48 Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 49 Remocion de estructura de perfileria metalica para techo de chapas
- 50 Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas
- 51 Remocion de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera
- 52 Demolicion de contrapiso de cascotes
- 53 Demolicion de alizada de concreto
- 54 Demolicion de piso de baldosas de granito
- 55 Demolicion de piso de baldosa calcarea
- 56 Demolicion de piso de ceramica esmaltada
- 57 Demolicion de piso de porcelanato
- 58 Demolicion de piso de hormigon armado
- 59 Demolicion de piso de layota nacional
- 60 Demolicion de piso de baldosones de hormigon
- 61 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado
- 62 Remocion de piso vinilico
- 63 Demolicion de zocalos
- 64 Demolicion de pavimento tipo empedrado
- 65 Demolicion de pavimento tipo asfalto
- 66 Demolicion de revestimiento de azulejos
- 67 Demolicion de revestimiento de ladrillejos
- 68 Demolicion de revoques
- 69 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion
- 70 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion
- 71 Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion
- 72 Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion

- 73 Demolicion de marcos de madera
- 74 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2
- 75 Demolicion de aberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2
- 76 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2
- 77 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada mas de 1.00m2
- 78 Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2
- 79 Demolicion de aberturas, ventana perfil de aluminio de mas de 1.00m2
- 80 Demolicion de rejas de aberturas
- 81 Demolicion de Verja metalica en lindes
- 82 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica
- 83 Demolicion de mueble bajo mesada
- 84 Demolicion de mueble alacena
- 85 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 150mm
- 86 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 100mm
- 87 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 75mm
- 88 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)
- 89 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)
- 90 Remocion de instalacion de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc
- 91 Remocion de instalacion de desagüe cloacal desengrasador pvc
- 92 Remocion de artefactos sanitarios
- 93 Remocion de accesorios sanitarios
- 94 Demolicion de registro cloacal de 40x40cm
- 95 Demolicion de registro cloacal de 60x60cm
- 96 Demolicion de registro cloacal de 70x70cm
- 97 Demolicion de registro cloacal de 80x80cm
- 98 Demolicion de camara septica (incluye desagote)
- 99 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm
- 100 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm
- 101 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm
- 102 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm
- 103 Remocion de canaletas embutidas
- 104 Remocion de canaletas en aleros y bajadas
- 105 Remocion de ventiladores de techo
- 106 Remocion de acondicionadores de aire
- 107 Remocion de extractor de aire

CIMENTACION

- 108 Remocion de campana extractora
- 109 Remocion de artefactos de iluminacion
- 110 Remocion de bocas de conexión con su cableado
- 111 Remocion de tablero electrico seccional
- 112 Remocion de tablero electrico principal
- 113 Remocion de gabinete de acometida
- 114 Remocion de columna de hormigon armado
- 115 Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
- 116 Mano de obra
- 117 Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
- 118 Mano de obra
- 119 Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por materiales componentes
- 120 Mano de obra
- 121 Refuerzo de cimentacion existente con zapata de hormigon armado-Materiales componentes
- 122 Mano de obra
- 123 Reposicion de zapata de hormigon armado-Materiales componentes
- 124 Mano de obra
- 125 Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes
- 126 Mano de obra
- 127 Reposicion de viga cadena 15x30 hormigon armado-Materiales componentes
- 128 Mano de obra

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

- 129 Reposicion de viga cadena 30x30 hormigon armado-Materiales componentes
- 130 Mano de obra
- 131 Reposicion de pilares de hormigon armado-Materiales componentes
- 132 Mano de obra
- 133 Reposicion de vigas de hormigon armado-Materiales componentes
- 134 Mano de obra
- 135 Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes
- 136 Mano de obra
- 137 Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes
- 138 Mano de obra
- 139 Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1.20 de ancho-Materiales componentes
- 140 Mano de obra

	141	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
	142	Mano de obra
	143	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
	144	Mano de obra
	145	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm-Ma
	146	Mano de obra
	147	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun-Materiales component
	148	Mano de obra
	149	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes
	150	Mano de obra
	151	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes
	152	Mano de obra
	153	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun visto-Materiales componentes
	154	Mano de obra
	155	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm-Materiales coi
	156	Mano de obra
	157	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
	158	Mano de obra
	159	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
	160	Mano de obra
	161	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales con
	162	Mano de obra
	163	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componente:
	164	Mano de obra
	165	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales component
	166	Mano de obra
	167	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes
	168	Mano de obra
	169	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
	170	Mano de obra
	171	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
	172	Mano de obra
	173	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
	174	Mano de obra
MAMPOSTERIAS	175	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co

176	Mano de obra
177	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales componentes
178	Mano de obra
179	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
180	Mano de obra
181	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
182	Mano de obra
183	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
184	Mano de obra
185	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
186	Mano de obra
187	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
188	Mano de obra
189	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado-Materiales componentes
190	Mano de obra
191	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
192	Mano de obra
193	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado-Materiales componentes
194	Mano de obra
195	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
196	Mano de obra
197	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
198	Mano de obra
199	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
200	Mano de obra
201	Reposicion de muro de piedra de 0.30 visto-Materiales componentes
202	Mano de obra
203	Construccion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.-Materiales componentes
204	Mano de obra
205	Sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye mano de obra y materiales componentes
206	Mano de obra
207	Colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado-Materiales componentes
208	Mano de obra
209	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero 1 cm, pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales componentes

AISLACIONES

- 210 Mano de obra
- 211 Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero 1:3 c/ pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales componentes
- 212 Mano de obra
- 213 Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero 1:3 c/ pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales componentes
- 214 Mano de obra
- 215 Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales componentes
- 216 Mano de obra
- 217 Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales componentes
- 218 Mano de obra
- 219 Aislacion horizontal de losa sanitaria-Materiales componentes
- 220 Mano de obra
- 221 Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y teжелita prensada 1:3 c/ Pintura asfaltica. Pend. 1%-Materiales componentes
- 222 Mano de obra
- 223 Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica-Materiales componentes
- 224 Mano de obra
- 225 Aislacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes
- 226 Mano de obra
- 227 Aislacion Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizadas o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m-Materiales componentes
- 228 Mano de obra
- 229 Aislacion Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizado o tinglados. Rollos 1,22x41m-Materiales componentes
- 230 Mano de obra
- 231 Aislacion Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior de terminación.-Materiales componentes
- 232 Mano de obra
- 233 Aislacion con Asfalto sólido derretido.-Materiales componentes
- 234 Mano de obra
- 235 Aislacion de techo Plano con membrana y piso de teжелita sin prensar, incluyendo levantamiento de limpieza y aireación de superficie y nueva aislación-Materiales componentes
- 236 Mano de obra
- 237 Aislacion con gel en emulsión tipo asfaltote.-Materiales componentes
- 238 Mano de obra
- 239 AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes

240	Mano de obra
241	AISLACION con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
242	Mano de obra
243	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro c 3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.Materiales componentes
244	Mano de obra
245	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Materiales cor
246	Mano de obra
247	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente-Materi
248	Mano de obra
249	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes
250	Mano de obra
251	Tratamiento anticupii a las paredes y techo-Materiales componentes
252	Mano de obra
253	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (tc componentes
254	Mano de obra
255	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana p hidrófuga sobre estructura existente-Materiales componentes
256	Mano de obra
257	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas-Materiales componentes
258	Mano de obra
259	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66-Materia
260	Mano de obra
261	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye termoacustica bajo chapaMateriales componentes
262	Mano de obra
263	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye a termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
264	Mano de obra
265	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble al tejuelitas-Materiales componentes
266	Mano de obra
267	Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cep long chapa 3,66x1,10-Materiales componentes
268	Mano de obra
269	Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cep Long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes

TECHOS

- 270 Mano de obra
- 271 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termo estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes
- 272 Mano de obra
- 273 Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica existente con ai acustico(Todo nuevo)Materiales componentes
- 274 Mano de obra
- 275 Provision y colocacion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente-Materia
- 276 Mano de obra
- 277 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 278 Mano de obra
- 279 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 280 Mano de obra
- 281 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 282 Mano de obra
- 283 Provision e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas-Materiales componentes
- 284 Mano de obra
- 285 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termo estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilaresMateria
- 286 Mano de obra
- 287 Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de existente con aislante termo acustico-Materiales componentes

CONTRAPISOS

- 288 Mano de obra
- 289 Sustitucion y reposicion de entrepiso de madera-Materiales componentes
- 290 Mano de obra
- 291 Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16-Materiales componentes
- 292 Mano de obra
- 293 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 294 Mano de obra
- 295 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 296 Mano de obra
- 297 Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3-Materiales componentes
- 298 Mano de obra
- 299 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 300 Mano de obra

REVOQUES

- 301 Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo-Materiales componentes
- 302 Mano de obra
- 303 Azotada de adherencia 1:4-Materiales componentes
- 304 Mano de obra
- 305 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 306 Mano de obra
- 307 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 308 Mano de obra
- 309 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 310 Mano de obra
- 311 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 312 Mano de obra
- 313 Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales compo
- 314 Mano de obra
- 315 Revoque de mochetas. Una arista-Materiales componentes
- 316 Mano de obra
- 317 Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas-Materiales componentes
- 318 Mano de obra
- 319 Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas-Materiales componentes
- 320 Mano de obra
- 321 Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes
- 322 Mano de obra
- 323 Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes
- 324 Mano de obra
- 325 Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato-Materiales componentes
- 326 Mano de obra
- 327 Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrof componentes
- 328 Mano de obra
- 329 Provisión y colocación de piso de cerámica nacional-Materiales componentes
- 330 Mano de obra
- 331 Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas-Materiales componentes
- 332 Mano de obra
- 333 Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes
- 334 Mano de obra

PISOS Y ZOCALOS

- 335 Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado-Materiales componentes
- 336 Mano de obra
- 337 Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales componentes
- 338 Mano de obra
- 339 Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon-Materiales componentes
- 340 Mano de obra
- 341 Provision y colocacion de pisos de porcelanato--Materiales componentes
- 342 Mano de obra
- 343 Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes
- 344 Mano de obra
- 345 Provision y colocacion de piso Vinilico-Materiales componentes
- 346 Mano de obra
- 347 Provision y colocacion de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.-Materiales componentes
- 348 Mano de obra
- 349 Provision y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla-Materiales componentes
- 350 Mano de obra
- 351 Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugante-Materiales componentes
- 352 Mano de obra
- 353 Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional-Materiales componentes
- 354 Mano de obra
- 355 Provision y colocacion de zocalo calcareo-Materiales componentes
- 356 Mano de obra
- 357 Provision y colocacion de zocalos de granito-Materiales componentes
- 358 Mano de obra
- 359 Provision y colocacion de zocalo de porcelanato-Materiales componentes
- 360 Mano de obra
- 361 Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc-Materiales componentes
- 362 Mano de obra
- 363 Provision y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización y demolición de zócalo o azulejo existente-Materiales componentes
- 364 Mano de obra
- 365 Provision y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogéneo-Materiales componentes
- 366 Mano de obra
- 367 Provision y colocacion de zócalo sanitario con concreto, terminacion con enduido cementicio-Materiales componentes

**DINTELES Y
ENVARILLADOS**

368	Mano de obra
369	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura-Materiales compone
370	Mano de obra
371	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura-Ma
372	Mano de obra
373	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo pica colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de termi pintura-Materiales componentes
374	Mano de obra
375	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrpyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,9 similar a la existente-Materiales componentes
376	Mano de obra
377	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrpyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2 la existente-Materiales componentes
378	Mano de obra
379	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10-Materiales comp
380	Mano de obra
381	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10-Materiales comp
382	Mano de obra
383	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c componentes
384	Mano de obra
385	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c Materiales componentes
386	Mano de obra
387	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10-Materiales
388	Mano de obra
389	Provision y colocacion de Puerta vaiven de madera con visor 040x040 incluye herrajes y acces componentes
390	Mano de obra
391	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y acces componentes
392	Mano de obra
393	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro-Materiales componentes
394	Mano de obra
395	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambi en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en sintético similar al existente-Materiales componentes

ABERTURAS

396	Mano de obra
397	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, s manijas, y cambios de vidrios rotos-Materiales componentes
398	Mano de obra
399	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Ma componentes
400	Mano de obra
401	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Ma componentes
402	Mano de obra
403	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Ma componentes
404	Mano de obra
405	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastid óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
406	Mano de obra
407	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastido óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales compon
408	Mano de obra
409	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro-Materiales componentes
410	Mano de obra
411	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.-Material
412	Mano de obra
413	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.-Materiales componente
414	Mano de obra
415	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados-Materiales componentes
416	Mano de obra
417	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera-Materiales componen
418	Mano de obra
419	rovision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hi componentes
420	Mano de obra
421	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con fren Materiales componentes
422	Mano de obra
423	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado-Materiales compo
424	Mano de obra
425	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componente

426	Mano de obra
427	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes- componentes
428	Mano de obra
429	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebaje similar al existente-Materiales componentes
430	Mano de obra
431	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes Materiales componentes
432	Mano de obra
433	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios-Materiales componentes
434	Mano de obra
435	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios inclu Materiales componentes
436	Mano de obra
437	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de pieza deterioradas-Materiales componentes
438	Mano de obra
439	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corred componentes
440	Mano de obra
441	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,20x1,10 m-Materiales componentes
442	Mano de obra
443	Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con c inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,50x1,10 m-Materiales componentes
444	Mano de obra
445	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxidoMateriales comp
446	Mano de obra
447	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintur componentes
448	Mano de obra
449	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- Materiales componentes
450	Mano de obra
451	Prov y coloc de Portones Corredizos-Materiales componentes
452	Mano de obra

453	Prov y coloc de Portones Pivotantes-Materiales componentes
454	Mano de obra
455	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado-Materiales compo
456	Mano de obra
457	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado-Materiales compo
458	Mano de obra
459	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-Materiales componentes
460	Mano de obra
461	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-Materiales componentes
462	Mano de obra
463	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-Materiales componentes
464	Mano de obra
465	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado-Materiales componentes
466	Mano de obra
467	Reposicion y colocacion de polarizado color negro-Materiales componentes
468	Mano de obra
469	Provision y colocacion de ploteados-Materiales componentes
470	Mano de obra
471	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de gr bacha de losa con griferia-Materiales componentes
472	Mano de obra
473	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero i componentes
474	Mano de obra
475	Provision y colocacion de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de Materiales componentes
476	Mano de obra
477	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes
478	Mano de obra
479	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales co
480	Mano de obra
481	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta-Materiales componentes
482	Mano de obra
483	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
484	Mano de obra

MAMPARAS MESADAS Y
MOBILIARIO FIJO

485	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye h	componentes
486	Mano de obra	
487	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herra	componentes
488	Mano de obra	
489	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Inclu	componentes
490	Mano de obra	
491	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herra	componentes
492	Mano de obra	
493	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye	componentes
494	Mano de obra	
495	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.-Materiales	
496	Mano de obra	
497	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales	
498	Mano de obra	
499	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina-Material	
500	Mano de obra	
501	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cil	componentes
502	Mano de obra	
503	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatexMateria	
504	Mano de obra	
505	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Mat	
506	Mano de obra	
507	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materi	
508	Mano de obra	
509	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Mate	
510	Mano de obra	
511	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas-Ma	
512	Mano de obra	
513	Provision y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hie	perfil T)-Materiales componentes
514	Mano de obra	
515	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color naturalMateria	

516	Mano de obra
517	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)-Materiales componentes
518	Mano de obra
519	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado-Materiales componentes
520	Mano de obra
521	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado-Materiales componentes
522	Mano de obra
523	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente-Materiales componentes
524	Mano de obra
525	Provision y colocacion de cornisa media caña de yeso-Materiales componentes
526	Mano de obra
527	Provision y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion de materiales-Materiales componentes
528	Mano de obra
529	Provision y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado-Materiales componentes
530	Mano de obra
531	Provision y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios-Materiales componentes
532	Mano de obra
533	Provision y colocacion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado con pintura-Materiales componentes
534	Mano de obra
535	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mamparas-Materiales componentes
536	Mano de obra
537	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
538	Mano de obra
539	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
540	Mano de obra
541	Provision y colocacion de revestimiento de Ladrillejos-Materiales componentes
542	Mano de obra
543	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes
544	Mano de obra
545	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario con adhesivo especial.-Materiales componentes

546	Mano de obra
547	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocaci hasta el primer registro-Materiales componentes
548	Mano de obra
549	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño social-P.Baja Sustitucion y colocacion de hasta el primer registro-Materiales componentes
550	Mano de obra
551	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer regist componentes
552	Mano de obra
553	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales comp
554	Mano de obra
555	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes
556	Mano de obra
557	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). -Materiales componentes
558	Mano de obra
559	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y coloc accesorios-Materiales componentes
560	Mano de obra
561	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hor Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes
562	Mano de obra
563	Construccion de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalacion de automática para desagote a la calle-Materiales componentes
564	Mano de obra
565	Provision y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja for 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes
566	Mano de obra
567	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus re Materiales componentes
568	Mano de obra
569	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respec Materiales componentes
570	Mano de obra
571	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respec Materiales componentes
572	Mano de obra
573	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respec Materiales componentes

574	Mano de obra
575	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas s Materiales componentes
576	Mano de obra
577	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de met piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
578	Mano de obra
579	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de met piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
580	Mano de obra
581	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm-Materiales componentes
582	Mano de obra
583	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm-Materiales componentes
584	Mano de obra
585	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm-Materiales componentes
586	Mano de obra
587	Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
588	Mano de obra
589	Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
590	Mano de obra
591	Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble-Materiales comp
592	Mano de obra
593	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa-Materiales
594	Mano de obra
595	Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .-Materiales com
596	Mano de obra
597	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)-Materiales componentes
598	Mano de obra
599	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)-Materiales componentes
600	Mano de obra
601	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respo accesoriosMateriales componentes
602	Mano de obra
603	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respo Materiales componentes
604	Mano de obra

605	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus resp Materiales componentes
606	Mano de obra
607	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha-Materiales componentes
608	Mano de obra
609	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua Mantenimiento de bomba-Materiales componentes
610	Mano de obra
611	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts-Materiales compor
612	Mano de obra
613	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts-Materiales compon
614	Mano de obra
615	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 ltsMateriales componer
616	Mano de obra
617	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Baja. -Materiales comp
618	Mano de obra
619	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta.-Materiales compo
620	Mano de obra
621	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Baja -Materiales component
622	Mano de obra
623	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Alta-Materiales componente
624	Mano de obra
625	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P.Baja-Materiales compon
626	Mano de obra
627	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P. Alta -Materiales compo
628	Mano de obra
629	Provision y colocacion de cañeria de agua TRICAPA en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente componentes
630	Mano de obra
631	Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
632	Mano de obra
633	Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes
634	Mano de obra
635	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina-Materiales componentes
636	Mano de obra
637	Provision y colocacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa-Materiales compo

638	Mano de obra
639	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales comp
640	Mano de obra
641	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes
642	Mano de obra
643	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales-Materiales componentes
644	Mano de obra
645	Construccion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con rev Incluye excavacion-Materiales componentes
646	Mano de obra
647	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° -Materiales compor
648	Mano de obra
649	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° -Materiales compor
650	Mano de obra
651	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° -Materiales coi
652	Mano de obra
653	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes
654	Mano de obra
655	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable con revoque lateral y fondo (prever excavación)Materiales componentes
656	Mano de obra
657	Provision y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios comp componentes
658	Mano de obra
659	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios comple componentes
660	Mano de obra
661	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales corr
662	Mano de obra
663	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios-Mate
664	Mano de obra
665	Provision y colocacion de Grifería canilla común de metal para lavatorio-Materiales compon
666	Mano de obra
667	Provision y colocacion de Cruceta y Campana para grifería-Materiales componentes
668	Mano de obra
669	Provision y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos-Materiales componentes
670	Mano de obra

671	Provision y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha-Materiales com
672	Mano de obra
673	Provision y colocación de una cisterna alta solamente-Materiales componentes
674	Mano de obra
675	Provision y colocación de tapa inodoro solamente-Materiales componentes
676	Mano de obra
677	Provision y colocacion Lavatorio de acero inoxidable con griferia a pedal-Materiales compon
678	Mano de obra
679	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias-Materi
680	Mano de obra
681	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
682	Mano de obra
683	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
684	Mano de obra
685	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60-Materiales componentes
686	Mano de obra
687	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10n componentes
688	Mano de obra
689	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm-Materiales
690	Mano de obra
691	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25n componentes
692	Mano de obra
693	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes
694	Mano de obra
695	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes
696	Mano de obra
697	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35m componentes
698	Mano de obra
699	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
700	Mano de obra

701	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x1 componentes
702	Mano de obra
703	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x2 componentes
704	Mano de obra
705	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE monofásico 2x3 componentes
706	Mano de obra
707	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x10 componentes
708	Mano de obra
709	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x16 componentes
710	Mano de obra
711	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x25 componentes
712	Mano de obra
713	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x35 componentes
714	Mano de obra
715	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x50 componentes
716	Mano de obra
717	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x70 componentes
718	Mano de obra
719	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts-Materiales componentes
720	Mano de obra
721	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts-Materiales componentes
722	Mano de obra
723	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts-Materiales componentes
724	Mano de obra
725	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
726	Mano de obra
727	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta de electro ducto y registros)-Materiales componentes
728	Mano de obra

729	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
730	Mano de obra
731	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm ² : Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
732	Mano de obra
733	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
734	Mano de obra
735	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
736	Mano de obra
737	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
738	Mano de obra
739	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
740	Mano de obra
741	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm ² -Materiales componentes
742	Mano de obra
743	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm ² -Materiales componentes
744	Mano de obra
745	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm ² -Materiales componentes
746	Mano de obra
747	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm ² -Materiales componentes
748	Mano de obra
749	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm ² -Materiales componentes
750	Mano de obra
751	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm ² -Materiales componentes
752	Mano de obra
753	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm ² -Materiales componentes
754	Mano de obra
755	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm ² -Materiales componentes
756	Mano de obra
757	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm ² -Materiales componentes
758	Mano de obra
759	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes

760	Mano de obra
761	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
762	Mano de obra
763	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
764	Mano de obra
765	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos c Materiales componentes
766	Mano de obra
767	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos c Materiales componentes
768	Mano de obra
769	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidac componentes
770	Mano de obra
771	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a neces Materiales componentes
772	Mano de obra
773	Materiales componentes
774	Mano de obra
775	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A-Materiales componentes
776	Mano de obra
777	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A-Materiales componente
778	Mano de obra
779	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A-Materiales componen
780	Mano de obra
781	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A-Materiales componen
782	Mano de obra
783	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A-Materiales componen
784	Mano de obra
785	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A-Materiales componen
786	Mano de obra
787	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A-Materiales componen
788	Mano de obra
789	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A-Materiales componen
790	Mano de obra

791	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A-Materiales componen
792	Mano de obra
793	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A-Materiales componen
794	Mano de obra
795	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A-Materiales compone
796	Mano de obra
797	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A-Materiales compone
798	Mano de obra
799	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg-Materiales comp
800	Mano de obra
801	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg-Materiales comp
802	Mano de obra
803	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg-Materiales comp
804	Mano de obra
805	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg-Materiales comp
806	Mano de obra
807	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg-Materiales comp
808	Mano de obra
809	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg-Materiales con
810	Mano de obra
811	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes
812	Mano de obra
813	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes
814	Mano de obra
815	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes
816	Mano de obra
817	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloc encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores un 1 tubo por placa)Materiales componentes
818	Mano de obra
819	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloc encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores o hasta 2 tubos por placa)-Materiales componentes
820	Mano de obra
821	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanc lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
822	Mano de obra

INSTALACION ELECTRICA	823	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanc lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
	824	Mano de obra
	825	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanci lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
	826	Mano de obra
	827	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .-Materiales compone
	828	Mano de obra
	829	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . -Materiales compon
	830	Mano de obra
	831	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . -Materiales compon
	832	Mano de obra
	833	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led -Materiales
	834	Mano de obra
	835	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales
	836	Mano de obra
	837	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 componentes
	838	Mano de obra
	839	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.-Materiales compo
	840	Mano de obra
	841	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.-Materiales comp
	842	Mano de obra
	843	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.-Materiales compo
	844	Mano de obra
	845	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio-Materiales componentes
	846	Mano de obra
	847	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w-Materiales componentes
	848	Mano de obra
	849	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w-Materiales componentes
	850	Mano de obra
	851	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w- componentes
	852	Mano de obra
	853	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales
	854	Mano de obra

855	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales con
856	Mano de obra
857	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 pu existen circuitos pero no tapas)-Materiales componentes
858	Mano de obra
859	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Mater
860	Mano de obra
861	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12. componentes
862	Mano de obra
863	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24. componentes
864	Mano de obra
865	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36. componentes
866	Mano de obra
867	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60. componentes
868	Mano de obra
869	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-M componentes
870	Mano de obra
871	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes
872	Mano de obra
873	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado Materiales componentes
874	Mano de obra
875	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hast componentes
876	Mano de obra
877	Provisión y Colocación de un extractor para baño-Materiales componentes
878	Mano de obra
879	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales
880	Mano de obra
881	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales
882	Mano de obra
883	Provisión y colocación de ducha eléctrica-Materiales componentes
884	Mano de obra

885	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
886	Mano de obra
887	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
888	Mano de obra
889	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
890	Mano de obra
891	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido) componentes
892	Mano de obra
893	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corriente))-Materiales componentes
894	Mano de obra
895	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido) componentes
896	Mano de obra
897	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluye interruptor))-Materiales componentes
898	Mano de obra
899	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko Materiales componentes
900	Mano de obra
901	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/colores Materiales componentes
902	Mano de obra
903	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto-Materiales componentes
904	Mano de obra
905	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto-Materiales componentes
906	Mano de obra
907	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes
908	Mano de obra
909	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko-Materiales componentes
910	Mano de obra
911	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes
912	Mano de obra
913	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electrica, termocalefon componentes

914	Mano de obra
915	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera-Materiales con
916	Mano de obra
917	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"-Materiales componentes
918	Mano de obra
919	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"-Materiales componentes
920	Mano de obra
921	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"-Materiales componentes
922	Mano de obra
923	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes
924	Mano de obra
925	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"-Materiales componentes
926	Mano de obra
927	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales c
928	Mano de obra
929	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales
930	Mano de obra
931	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales
932	Mano de obra
933	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llamaMateriales
934	Mano de obra
935	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales cor
936	Mano de obra
937	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales cc
938	Mano de obra
939	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales co
940	Mano de obra
941	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2-Materiales componentes
942	Mano de obra
943	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes
944	Mano de obra
945	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes
946	Mano de obra
947	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes
948	Mano de obra

949	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.- componentes
950	Mano de obra
951	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.- componentes
952	Mano de obra
953	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.- componentes
954	Mano de obra
955	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.- componentes
956	Mano de obra
957	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.- componentes
958	Mano de obra
959	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.- componentes
960	Mano de obra
961	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.- componentes
962	Mano de obra
963	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.- componentes
964	Mano de obra
965	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.- componentes
966	Mano de obra
967	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abasteciminto de Energia Monofásica en lugar de disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
968	Mano de obra
969	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abasteciminto de Energia Trifásica en lugar de disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
970	Mano de obra
971	Construcción de Pilastra para medidor ANDE -Materiales componentes
972	Mano de obra
973	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico -Materiales componentes
974	Mano de obra
975	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico -Materiales componentes
976	Mano de obra
977	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico-Materiales componentes

PCI

- 978 Mano de obra
- 979 Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico-Materiales componentes
- 980 Mano de obra
- 981 Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores-Materiales componentes
- 982 Mano de obra
- 983 Línea de circuito monofásico para motor o motobomba -Materiales componentes
- 984 Mano de obra
- 985 Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos componentes
- 986 Mano de obra
- 987 Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm-Materiales componentes
- 988 Mano de obra
- 989 Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU-Materiales componentes
- 990 Mano de obra
- 991 Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales componentes
- 992 Mano de obra
- 993 Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes
- 994 Mano de obra
- 995 Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm-Materiales componentes
- 996 Mano de obra
- 997 Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc-Materiales componentes
- 998 Mano de obra
- 999 Provision y colocación de Panel Central de Control PCI-Materiales componentes
- 1000 Mano de obra
- 1001 Provision y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI-Materiales componentes
- 1002 Mano de obra
- 1003 Provision y colocación de Pulsadores manuales PCI-Materiales componentes
- 1004 Mano de obra
- 1005 Provision y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI-Materiales componentes
- 1006 Mano de obra
- 1007 Provision y colocación de Iluminación de emergencia PCI-Materiales componentes
- 1008 Mano de obra
- 1009 Provision y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI-Materiales componentes
- 1010 Mano de obra
- 1011 Provision y colocación de Detectores Termovelocimétricos PCI-Materiales componentes

PINTURAS

- 1012 Mano de obra
- 1013 Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales componentes
- 1014 Mano de obra
- 1015 Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador-Materiales componentes
- 1016 Mano de obra
- 1017 Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales componentes
- 1018 Mano de obra
- 1019 Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes
- 1020 Mano de obra
- 1021 Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio-Materiales componentes
- 1022 Mano de obra
- 1023 Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes
- 1024 Mano de obra
- 1025 Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 1026 Mano de obra
- 1027 Pintura de pisos al latex-Materiales componentes
- 1028 Mano de obra
- 1029 Pintura A la Cal-Materiales componentes
- 1030 Mano de obra
- 1031 Pintura De losa o cielorraso al agua-Materiales componentes
- 1032 Mano de obra
- 1033 Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes
- 1034 Mano de obra
- 1035 Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen-Materiales componentes
- 1036 Mano de obra
- 1037 Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido componentes
- 1038 Mano de obra
- 1039 Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes
- 1040 Mano de obra
- 1041 Pintura A soplete-Materiales componentes
- 1042 Mano de obra
- 1043 Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes
- 1044 Mano de obra
- 1045 Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componer

- 1046 Mano de obra
- 1047 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva-Materiales componentes
- 1048 Mano de obra
- 1049 Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido-Materiales componentes
- 1050 Mano de obra
- 1051 Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes
- 1052 Mano de obra
- 1053 Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes
- 1054 Mano de obra
- 1055 Enduido De cielorrasos a 2 capas-Materiales componentes
- 1056 Mano de obra
- 1057 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra
- 1058 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOTE 2 - DEPARTAMENTO CENTRAL

Nº	Descripción
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamiento y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.
7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye m cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movim de suelos, c la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en humedecimiento
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con
14	Recoleccion y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)

TRABAJOS
PRELIMINARES

- 15 Demolicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
- 16 Demolicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
- 17 Demolicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
- 18 Demolicion de Pilares de H°A°
- 19 Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material
- 20 Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros
- 21 Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos
- 22 Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 23 Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos
- 24 Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 25 Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos
- 26 Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 27 Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos
- 28 Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 29 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
- 30 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40
- 31 Demolicion de pilar de hormigon armado
- 32 Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor
- 33 Remocion de mamparas de placas de eucatex
- 34 Remocion de mamparas de placas multilaminada(terciada)
- 35 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc
- 36 Remocion de mamparas de vidrio templado
- 37 Demolicion de cielo raso de fibra mineral
- 38 Demolicion de cielo raso de machimbre de madera
- 39 Demolicion de cielo raso de placas de yeso
- 40 Demolicion de cielo raso de pvc
- 41 Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos
- 42 Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 43 Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 44 Demolicion de tejas españolas (solo tejas)
- 45 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura metalica
- 46 Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica
- 47 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 48 Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera

REMOCIONES Y
DEMOLICIONES

- 49 Remocion de estructura de perfileria metalica para techo de chapas
- 50 Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas
- 51 Remocion de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera
- 52 Demolicion de contrapiso de cascotes
- 53 Demolicion de alizada de concreto
- 54 Demolicion de piso de baldosas de granito
- 55 Demolicion de piso de baldosa calcarea
- 56 Demolicion de piso de ceramica esmaltada
- 57 Demolicion de piso de porcelanato
- 58 Demolicion de piso de hormigon armado
- 59 Demolicion de piso de layota nacional
- 60 Demolicion de piso de baldosones de hormigon
- 61 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado
- 62 Remocion de piso vinilico
- 63 Demolicion de zocalos
- 64 Demolicion de pavimento tipo empedrado
- 65 Demolicion de pavimento tipo asfalto
- 66 Demolicion de revestimiento de azulejos
- 67 Demolicion de revestimiento de ladrillejos
- 68 Demolicion de revoques
- 69 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion
- 70 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion
- 71 Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion
- 72 Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion
- 73 Demolicion de marcos de madera
- 74 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2
- 75 Demolicion de aberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2
- 76 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2
- 77 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada mas de 1.00m2
- 78 Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2
- 79 Demolicion de aberturas, ventana perfil de aluminio de mas de 1.00m2
- 80 Demolicion de rejas de aberturas
- 81 Demolicion de Verja metalica en lindes
- 82 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica
- 83 Demolicion de mueble bajo mesada

84	Demolicion de mueble alacena
85	Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 150mm
86	Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 100mm
87	Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 75mm
88	Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)
89	Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)
90	Remocion de instalacion de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc
91	Remocion de instalacion de desagüe cloacal desengrasador pvc
92	Remocion de artefactos sanitarios
93	Remocion de accesorios sanitarios
94	Demolicion de registro cloacal de 40x40cm
95	Demolicion de registro cloacal de 60x60cm
96	Demolicion de registro cloacal de 70x70cm
97	Demolicion de registro cloacal de 80x80cm
98	Demolicion de camara septica (incluye desagote)
99	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm
100	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm
101	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm
102	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm
103	Remocion de canaletas embutidas
104	Remocion de canaletas en aleros y bajadas
105	Remocion de ventiladores de techo
106	Remocion de acondicionadores de aire
107	Remocion de extractor de aire
108	Remocion de campana extractora
109	Remocion de artefactos de iluminacion
110	Remocion de bocas de conexión con su cableado
111	Remocion de tablero electrico seccional
112	Remocion de tablero electrico principal
113	Remocion de gabinete de acometida
114	Remocion de columna de hormigon armado
115	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
116	Mano de obra
117	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes

CIMENTACION

ESTRUCTURA
HORMIGON ARMADO

118	Mano de obra
119	Refuerzo de cimientto de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por : Materiales componentes
120	Mano de obra
121	Refuerzo de cimentacion existente con zapata de hormigon armado-Materiales componente
122	Mano de obra
123	Reposicion de zapata de hormigon armado-Materiales componentes
124	Mano de obra
125	Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes
126	Mano de obra
127	Reposicion de viga cadena 15x30 hormigon armado-Materiales componentes
128	Mano de obra
129	Reposicion de viga cadena 30x30 hormigon armado-Materiales componentes
130	Mano de obra
131	Reposicion de pilares de hormigon armado-Materiales componentes
132	Mano de obra
133	Reposicion de vigas de hormigon armado-Materiales componentes
134	Mano de obra
135	Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes
136	Mano de obra
137	Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes
138	Mano de obra
139	Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1.20 de ancho-Materiales compon
140	Mano de obra
141	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
142	Mano de obra
143	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
144	Mano de obra
145	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm-Ma
146	Mano de obra
147	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun-Materiales component
148	Mano de obra
149	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes
150	Mano de obra
151	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes

MAMPOSTERIAS

152	Mano de obra
153	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun visto-Materiales componentes
154	Mano de obra
155	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm-Materiales co
156	Mano de obra
157	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
158	Mano de obra
159	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
160	Mano de obra
161	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales corr
162	Mano de obra
163	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componente:
164	Mano de obra
165	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales component
166	Mano de obra
167	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes
168	Mano de obra
169	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
170	Mano de obra
171	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
172	Mano de obra
173	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
174	Mano de obra
175	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
176	Mano de obra
177	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales co
178	Mano de obra
179	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comunMateriales componentes
180	Mano de obra
181	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
182	Mano de obra
183	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
184	Mano de obra
185	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
186	Mano de obra

187	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun	Materiales componentes
188	Mano de obra	
189	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado	Materiales componentes
190	Mano de obra	
191	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto	Materiales componentes
192	Mano de obra	
193	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado	Materiales componentes
194	Mano de obra	
195	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto	Materiales componentes
196	Mano de obra	
197	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto	Materiales componentes
198	Mano de obra	
199	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto	Materiales componentes
200	Mano de obra	
201	Reposicion de muro de piedra de 0.30 visto	Materiales componentes
202	Mano de obra	
203	Construccion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	Materiales componentes
204	Mano de obra	
205	Sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye	Materiales componentes
206	Mano de obra	
207	Colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado	Materiales componentes
208	Mano de obra	
209	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero 1:3 c/ hidrofugo y pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo	Materiales componentes
210	Mano de obra	
211	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero 1:3 c/ hidrofugo y pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo	Materiales componentes
212	Mano de obra	
213	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero 1:3 c/ hidrofugo y pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo	Materiales componentes
214	Mano de obra	
215	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras	Materiales componentes
216	Mano de obra	
217	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras	Materiales componentes
218	Mano de obra	
219	Aislacion horizontal de losa sanitaria	Materiales componentes

AISLACIONES

- 220 Mano de obra
- 221 Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y teжелita prensada 1:1. Pintura asfaltica. Pend. 1%-Materiales componentes
- 222 Mano de obra
- 223 Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica-Materiales componentes
- 224 Mano de obra
- 225 Aislacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes
- 226 Mano de obra
- 227 Aislacion Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizadas o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m-Materiales componentes
- 228 Mano de obra
- 229 Aislacion Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizado o tinglados. Rollos 1,22x41m-Materiales componentes
- 230 Mano de obra
- 231 Aislacion Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior de terminación.-Materiales componentes
- 232 Mano de obra
- 233 Aislacion con Asfalto sólido derretido.-Materiales componentes
- 234 Mano de obra
- 235 Aislacion de techo Plano con membrana y piso de teжелita sin prensar, incluyendo levantamiento, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación-Materiales componentes
- 236 Mano de obra
- 237 Aislacion con gel en emulsión tipo asfaltote.-Materiales componentes
- 238 Mano de obra
- 239 AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes
- 240 Mano de obra
- 241 AISLACION con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 242 Mano de obra
- 243 AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con 3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.Materiales componentes
- 244 Mano de obra
- 245 AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Materiales componentes
- 246 Mano de obra
- 247 AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente-Materiales componentes
- 248 Mano de obra
- 249 AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes
- 250 Mano de obra

TECHOS

- 251 Tratamiento anticupii a las paredes y techo-Materiales componentes
- 252 Mano de obra
- 253 Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (tr
componentes
- 254 Mano de obra
- 255 Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana p
hidrófuga sobre estructura existente-Materiales componentes
- 256 Mano de obra
- 257 Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas-Materiales componentes
- 258 Mano de obra
- 259 Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66-Materia
- 260 Mano de obra
- 261 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye
termoacustica bajo chapaMateriales componentes
- 262 Mano de obra
- 263 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye a
termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
- 264 Mano de obra
- 265 Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble al
tejuelitas-Materiales componentes
- 266 Mano de obra
- 267 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cep
long chapa 3,66x1,10-Materiales componentes
- 268 Mano de obra
- 269 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cep
Long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes
- 270 Mano de obra
- 271 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion term
estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes
- 272 Mano de obra
- 273 Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica existente con ai
acustico(Todo nuevo)Materiales componentes
- 274 Mano de obra
- 275 Provision y colocacion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente-Materia
- 276 Mano de obra
- 277 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal
1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 278 Mano de obra
- 279 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal
1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes

CONTRAPISOS

- 280 Mano de obra
- 281 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 282 Mano de obra
- 283 Provision e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas-Materiales componentes
- 284 Mano de obra
- 285 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termo estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilaresMateriales componentes
- 286 Mano de obra
- 287 Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de existente con aislante termo acustico-Materiales componentes
- 288 Mano de obra
- 289 Sustitucion y reposicion de entrepiso de madera-Materiales componentes
- 290 Mano de obra
- 291 Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16-Materiales componentes
- 292 Mano de obra
- 293 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 294 Mano de obra
- 295 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 296 Mano de obra
- 297 Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3-Materiales componentes
- 298 Mano de obra
- 299 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 300 Mano de obra
- 301 Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo-Materiales componentes
- 302 Mano de obra
- 303 Azotada de adherencia 1:4-Materiales componentes
- 304 Mano de obra
- 305 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 306 Mano de obra
- 307 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 308 Mano de obra
- 309 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 310 Mano de obra
- 311 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 312 Mano de obra

REVOQUES

313	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales comp
314	Mano de obra
315	Revoque de mochetas. Una arista-Materiales componentes
316	Mano de obra
317	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas-Materiales componentes
318	Mano de obra
319	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas-Materiales componentes
320	Mano de obra
321	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes
322	Mano de obra
323	Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes
324	Mano de obra
325	Construccion de carpeta base piso ceramica esmaltada, porcelanato-Materiales componen
326	Mano de obra
327	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrof componentes
328	Mano de obra
329	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional-Materiales componentes
330	Mano de obra
331	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas-Materiales componentes
332	Mano de obra
333	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes
334	Mano de obra
335	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado-Materiales componentes
336	Mano de obra
337	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales c
338	Mano de obra
339	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon-Materiales componentes
340	Mano de obra
341	Provision y colocacion de pisos de porcelanato--Materiales componentes
342	Mano de obra
343	Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes
344	Mano de obra
345	Provision y colocacion de piso Vinilico-Materiales componentes
346	Mano de obra

PISOS Y ZOCALOS

347	Provision y colocacion de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistant manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.-Materiales comp
348	Mano de obra
349	Provision y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla-Materiales
350	Mano de obra
351	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidi componentes
352	Mano de obra
353	Provision y colocacion de zocalo de ceramica naciona-Materiales componentes
354	Mano de obra
355	Provision y colocacion de zocalo calcareo-Materiales componentes
356	Mano de obra
357	Provision y colocacion de zocalos de granito-Materiales componentes
358	Mano de obra
359	Provision y colocacion de zocalo de porcelanatoMateriales componentes
360	Mano de obra
361	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc-Materiales componentes
362	Mano de obra
363	Provision y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizació Demolición de zócalo o azulejo existente-Materiales componentes
364	Mano de obra
365	Provision y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo-Materiales componentes
366	Mano de obra
367	Provision y colocacion de zócalo sanitario con concreto, terminacion con enduido cementici componentes
368	Mano de obra
369	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura-Materiales compone
370	Mano de obra
371	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura-Ma
372	Mano de obra
373	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo pica colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de termi pintura-Materiales componentes
374	Mano de obra
375	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,9 similar a la existente-Materiales componentes
376	Mano de obra

DINTELES Y
ENVARILLADOS

377	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2.10 la existente-Materiales componentes
378	Mano de obra
379	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10-Materiales comp
380	Mano de obra
381	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10-Materiales comp
382	Mano de obra
383	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c componentes
384	Mano de obra
385	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c Materiales componentes
386	Mano de obra
387	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10-Materiales
388	Mano de obra
389	Provision y colocacion de Puerta vaiven de madera con visor 040x040 incluye herrajes y accs componentes
390	Mano de obra
391	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y acces componentes
392	Mano de obra
393	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro-Materiales componentes
394	Mano de obra
395	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en sintético similar al existente-Materiales componentes
396	Mano de obra
397	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, s manijas, y cambios de vidrios rotos-Materiales componentes
398	Mano de obra
399	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes
400	Mano de obra
401	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes
402	Mano de obra
403	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes
404	Mano de obra

ABERTURAS

- 405 Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastido óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
- 406 Mano de obra
- 407 Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastido óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales compon
- 408 Mano de obra
- 409 Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro-Materiales componentes
- 410 Mano de obra
- 411 Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.-Material
- 412 Mano de obra
- 413 Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.-Materiales componente
- 414 Mano de obra
- 415 Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados-Materiales componentes
- 416 Mano de obra
- 417 Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera-Materiales componen
- 418 Mano de obra
- 419 rovision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hi componentes
- 420 Mano de obra
- 421 Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con fren Materiales componentes
- 422 Mano de obra
- 423 Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado-Materiales compo
- 424 Mano de obra
- 425 Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componente
- 426 Mano de obra
- 427 Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes- componentes
- 428 Mano de obra
- 429 Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebaje similar al existente-Materiales componentes
- 430 Mano de obra
- 431 Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes Materiales componentes
- 432 Mano de obra
- 433 Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios-Materiales componentes
- 434 Mano de obra

435	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluir Materiales componentes
436	Mano de obra
437	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de pieza deterioradas-Materiales componentes
438	Mano de obra
439	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corred componentes
440	Mano de obra
441	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,20x1,10 m-Materiales componentes
442	Mano de obra
443	Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con c inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,50x1,10 m-Materiales componentes
444	Mano de obra
445	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxidoMateriales comp
446	Mano de obra
447	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintur componentes
448	Mano de obra
449	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- Materiales componentes
450	Mano de obra
451	Prov y coloc de Portones Corredizos-Materiales componentes
452	Mano de obra
453	Prov y coloc de Portones Pivotantes-Materiales componentes
454	Mano de obra
455	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado-Materiales compo
456	Mano de obra
457	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado-Materiales compo
458	Mano de obra
459	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-Materiales componentes
460	Mano de obra
461	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-Materiales componentes
462	Mano de obra
463	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-Materiales componentes

	464	Mano de obra
	465	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado-Materiales componentes
	466	Mano de obra
	467	Reposicion y colocacion de polarizado color negro-Materiales componentes
	468	Mano de obra
	469	Provision y colocacion de ploteados-Materiales componentes
	470	Mano de obra
	471	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de gr bacha de losa con griferia-Materiales componentes
	472	Mano de obra
	473	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero i componentes
	474	Mano de obra
	475	Provision y colocacion de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de Materiales componentes
	476	Mano de obra
	477	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes
	478	Mano de obra
	479	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales co
	480	Mano de obra
	481	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta-Materiales componentes
	482	Mano de obra
	483	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
	484	Mano de obra
	485	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye h componentes
	486	Mano de obra
	487	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herra componentes
	488	Mano de obra
	489	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Inclu componentes
	490	Mano de obra
	491	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herra componentes
MAMPARAS MESADAS Y MOBILIARIO FIJO	492	Mano de obra
	493	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye componentes

494	Mano de obra
495	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.-Materiales componentes
496	Mano de obra
497	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales componentes
498	Mano de obra
499	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina-Materiales componentes
500	Mano de obra
501	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro componentes
502	Mano de obra
503	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Materiales componentes
504	Mano de obra
505	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Materiales componentes
506	Mano de obra
507	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materiales componentes
508	Mano de obra
509	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materiales componentes
510	Mano de obra
511	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas-Materiales componentes
512	Mano de obra
513	Provision y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierro (perfil T)-Materiales componentes
514	Mano de obra
515	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural-Materiales componentes
516	Mano de obra
517	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)-Materiales componentes
518	Mano de obra
519	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado-Materiales componentes
520	Mano de obra
521	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado-Materiales componentes
522	Mano de obra
523	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente-Materiales componentes
524	Mano de obra
525	Provision y colocacion de cornisa media caña de yeso-Materiales componentes
526	Mano de obra

527	Provision y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocar componentes
528	Mano de obra
529	Provision y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado-Materiales componentes
530	Mano de obra
531	Provision y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios-Materiales componentes
532	Mano de obra
533	Provision y colocacion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10-Materiales componentes
534	Mano de obra
535	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mano de obra-Materiales componentes
536	Mano de obra
537	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento-Materiales componentes
538	Mano de obra
539	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
540	Mano de obra
541	Provision y colocacion de revestimiento de Ladrillejos-Materiales componentes
542	Mano de obra
543	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes
544	Mano de obra
545	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario con adhesivo especial.-Materiales componentes
546	Mano de obra
547	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion hasta el primer registro-Materiales componentes
548	Mano de obra
549	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño social-P.Baja Sustitucion y colocacion de hasta el primer registro-Materiales componentes
550	Mano de obra
551	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro-Materiales componentes
552	Mano de obra
553	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
554	Mano de obra
555	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes
556	Mano de obra

557	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). -Materiales componentes
558	Mano de obra
559	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y coloc accesorios-Materiales componentes
560	Mano de obra
561	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hor Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes
562	Mano de obra
563	Construccion de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalacion de automatica para desagote a la calle-Materiales componentes
564	Mano de obra
565	Provision y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja for 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes
566	Mano de obra
567	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus re Materiales componentes
568	Mano de obra
569	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respec Materiales componentes
570	Mano de obra
571	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respec Materiales componentes
572	Mano de obra
573	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respec Materiales componentes
574	Mano de obra
575	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas s Materiales componentes
576	Mano de obra
577	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de met piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
578	Mano de obra
579	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de met piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
580	Mano de obra
581	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm-Materiales componentes
582	Mano de obra
583	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm-Materiales componentes
584	Mano de obra

585	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm-Materiales componentes
586	Mano de obra
587	Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
588	Mano de obra
589	Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
590	Mano de obra
591	Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble-Materiales comp
592	Mano de obra
593	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa-Materiales
594	Mano de obra
595	Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa.-Materiales com
596	Mano de obra
597	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)-Materiales componentes
598	Mano de obra
599	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)-Materiales componentes
600	Mano de obra
601	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respo accesoriosMateriales componentes
602	Mano de obra
603	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respo Materiales componentes
604	Mano de obra
605	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respo Materiales componentes
606	Mano de obra
607	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha-Materiales componentes
608	Mano de obra
609	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua Mantenimiento de bomba-Materiales componentes
610	Mano de obra
611	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts-Materiales compor
612	Mano de obra
613	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts-Materiales compon
614	Mano de obra
615	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 ltsMateriales componer
616	Mano de obra
617	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Baja. -Materiales comp

618	Mano de obra
619	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta.-Materiales compo
620	Mano de obra
621	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Baja -Materiales component
622	Mano de obra
623	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Alta-Materiales componente
624	Mano de obra
625	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P.Baja-Materiales compon
626	Mano de obra
627	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P. Alta -Materiales compo
628	Mano de obra
629	Provision y colocacion de cañeria de agua TRICAPA en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente componentes
630	Mano de obra
631	Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
632	Mano de obra
633	Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes
634	Mano de obra
635	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina-Materiales componentes
636	Mano de obra
637	Provision y colocacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa-Materiales compo
638	Mano de obra
639	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales comp
640	Mano de obra
641	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes
642	Mano de obra
643	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales-Materiales componentes
644	Mano de obra
645	Construccion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con rev Incluye excavacion-Materiales componentes
646	Mano de obra
647	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° -Materiales compor
648	Mano de obra
649	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° -Materiales compor
650	Mano de obra
651	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° -Materiales coi

652	Mano de obra
653	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes
654	Mano de obra
655	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable con revoque lateral y fondo (prever excavación)Materiales componentes
656	Mano de obra
657	Provision y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios comp componentes
658	Mano de obra
659	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios comple componentes
660	Mano de obra
661	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales corr
662	Mano de obra
663	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios-Mate
664	Mano de obra
665	Provision y colocacion de Grifería canilla común de metal para lavatorio-Materiales compon
666	Mano de obra
667	Provision y colocacion de Cruceta y Campana para grifería-Materiales componentes
668	Mano de obra
669	Provision y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos-Materiales componentes
670	Mano de obra
671	Provision y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha-Materiales com
672	Mano de obra
673	Provision y colocación de una cisterna alta solamente-Materiales componentes
674	Mano de obra
675	Provision y colocación de tapa inodoro solamente-Materiales componentes
676	Mano de obra
677	Provision y colocacion Lavatorio de acero inoxidable con griferia a pedal-Materiales compon
678	Mano de obra
679	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias-Materia
680	Mano de obra
681	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
682	Mano de obra
683	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes

684	Mano de obra
685	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60-Materiales componentes
686	Mano de obra
687	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x10mm-Materiales componentes
688	Mano de obra
689	Sustitucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x16mm-Materiales componentes
690	Mano de obra
691	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x25mm-Materiales componentes
692	Mano de obra
693	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico monofasico-Materiales componentes
694	Mano de obra
695	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico monofasico-Materiales componentes
696	Mano de obra
697	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm-Materiales componentes
698	Mano de obra
699	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x10mm-Materiales componentes
700	Mano de obra
701	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x16mm-Materiales componentes
702	Mano de obra
703	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x25mm-Materiales componentes
704	Mano de obra
705	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x35mm-Materiales componentes
706	Mano de obra
707	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm-Materiales componentes
708	Mano de obra
709	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm-Materiales componentes
710	Mano de obra
711	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm-Materiales componentes

712	Mano de obra
713	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x35 mm ² componentes
714	Mano de obra
715	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x50 mm ² componentes
716	Mano de obra
717	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x70 mm ² componentes
718	Mano de obra
719	Provisión y colocación de columna de H ² A° de 7,5 mts-Materiales componentes
720	Mano de obra
721	Provisión y colocación de columna de H ² A° de 9 mts-Materiales componentes
722	Mano de obra
723	Provisión y colocación de columna de H ² A° de 12 mts-Materiales componentes
724	Mano de obra
725	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm ² s/ Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
726	Mano de obra
727	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta de electro ducto y registros)-Materiales componentes
728	Mano de obra
729	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
730	Mano de obra
731	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x16 mm ² : Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
732	Mano de obra
733	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
734	Mano de obra
735	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
736	Mano de obra
737	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
738	Mano de obra
739	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm ² : mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
740	Mano de obra

741	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2-Materiales componentes
742	Mano de obra
743	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2-Materiales componentes
744	Mano de obra
745	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2-Materiales componentes
746	Mano de obra
747	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2-Materiales componentes
748	Mano de obra
749	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2-Materiales componentes
750	Mano de obra
751	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2-Materiales componentes
752	Mano de obra
753	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2-Materiales componentes
754	Mano de obra
755	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2-Materiales componentes
756	Mano de obra
757	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2-Materiales componentes
758	Mano de obra
759	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes
760	Mano de obra
761	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
762	Mano de obra
763	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
764	Mano de obra
765	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos c Materiales componentes
766	Mano de obra
767	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos c Materiales componentes
768	Mano de obra
769	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad componentes)
770	Mano de obra
771	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad Materiales componentes)

772	Mano de obra
773	Materiales componentes
774	Mano de obra
775	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A-Materiales componentes
776	Mano de obra
777	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A-Materiales componente
778	Mano de obra
779	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A-Materiales componen
780	Mano de obra
781	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A-Materiales componen
782	Mano de obra
783	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A-Materiales componen
784	Mano de obra
785	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A-Materiales componen
786	Mano de obra
787	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A-Materiales componen
788	Mano de obra
789	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A-Materiales componen
790	Mano de obra
791	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A-Materiales componen
792	Mano de obra
793	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A-Materiales componen
794	Mano de obra
795	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A-Materiales compone
796	Mano de obra
797	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A-Materiales compone
798	Mano de obra
799	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg-Materiales comp
800	Mano de obra
801	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg-Materiales comp
802	Mano de obra
803	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg-Materiales comp
804	Mano de obra
805	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg-Materiales comp
806	Mano de obra

807	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg-Materiales comp
808	Mano de obra
809	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg-Materiales con
810	Mano de obra
811	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes
812	Mano de obra
813	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes
814	Mano de obra
815	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes
816	Mano de obra
817	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloc encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores un 1 tubo por placa)Materiales componentes
818	Mano de obra
819	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloc encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores o hasta 2 tubos por placa)-Materiales componentes
820	Mano de obra
821	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanc lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
822	Mano de obra
823	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanc lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
824	Mano de obra
825	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanci lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
826	Mano de obra
827	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .-Materiales compone
828	Mano de obra
829	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . -Materiales compon
830	Mano de obra
831	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . -Materiales compon
832	Mano de obra
833	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led -Materiales
834	Mano de obra
835	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales
836	Mano de obra

INSTALACION ELECTRICA

- 837 Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 componentes
- 838 Mano de obra
- 839 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.-Materiales comp
- 840 Mano de obra
- 841 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.-Materiales comp
- 842 Mano de obra
- 843 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.-Materiales comp
- 844 Mano de obra
- 845 Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio-Materiales componentes
- 846 Mano de obra
- 847 Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w-Materiales componentes
- 848 Mano de obra
- 849 Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w-Materiales componentes
- 850 Mano de obra
- 851 Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w componentes
- 852 Mano de obra
- 853 Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales c
- 854 Mano de obra
- 855 Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales con
- 856 Mano de obra
- 857 Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 pu existen circuitos pero no tapas)-Materiales componentes
- 858 Mano de obra
- 859 Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Mater
- 860 Mano de obra
- 861 Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12. componentes
- 862 Mano de obra
- 863 Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24. componentes
- 864 Mano de obra
- 865 Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36. componentes
- 866 Mano de obra

867	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60. componentes
868	Mano de obra
869	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-M componentes
870	Mano de obra
871	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes
872	Mano de obra
873	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado Materiales componentes
874	Mano de obra
875	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hast componentes
876	Mano de obra
877	Provisión y Colocación de un extractor para baño-Materiales componentes
878	Mano de obra
879	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales
880	Mano de obra
881	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales
882	Mano de obra
883	Provisión y colocación de ducha eléctrica-Materiales componentes
884	Mano de obra
885	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo cale Materiales componentes
886	Mano de obra
887	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo cale Materiales componentes
888	Mano de obra
889	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo cale Materiales componentes
890	Mano de obra
891	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutid componentes
892	Mano de obra
893	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma)-Materiales componentes
894	Mano de obra
895	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutid componentes

896	Mano de obra
897	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluye i)-Materiales componentes
898	Mano de obra
899	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schu Materiales componentes
900	Mano de obra
901	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/coi Materiales componentes
902	Mano de obra
903	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto-Materiales componentes
904	Mano de obra
905	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto-Materiales componentes
906	Mano de obra
907	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes
908	Mano de obra
909	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko-Materiales componentes
910	Mano de obra
911	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes
912	Mano de obra
913	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon componentes
914	Mano de obra
915	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera-Materiales con
916	Mano de obra
917	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"-Materiales componentes
918	Mano de obra
919	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"-Materiales componentes
920	Mano de obra
921	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"-Materiales componentes
922	Mano de obra
923	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes
924	Mano de obra
925	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"-Materiales componentes
926	Mano de obra
927	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales c
928	Mano de obra

929	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales
930	Mano de obra
931	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales
932	Mano de obra
933	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama-Materiales
934	Mano de obra
935	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales cor
936	Mano de obra
937	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales cc
938	Mano de obra
939	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales co
940	Mano de obra
941	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2-Materiales componentes
942	Mano de obra
943	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes
944	Mano de obra
945	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes
946	Mano de obra
947	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes
948	Mano de obra
949	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.- componentes
950	Mano de obra
951	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tier componentes
952	Mano de obra
953	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tier componentes
954	Mano de obra
955	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tier componentes
956	Mano de obra
957	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tier componentes
958	Mano de obra
959	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tier componentes

960	Mano de obra
961	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra componentes
962	Mano de obra
963	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra componentes
964	Mano de obra
965	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra componentes
966	Mano de obra
967	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abasteciminto de Energia Monofásica en lugar de disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
968	Mano de obra
969	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abasteciminto de Energia Trifásica en lugar de disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
970	Mano de obra
971	Construcción de Pilastra para medidor ANDE -Materiales componentes
972	Mano de obra
973	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico -Materiales componentes
974	Mano de obra
975	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico -Materiales componentes
976	Mano de obra
977	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico-Materiales componentes
978	Mano de obra
979	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico-Materiales componentes
980	Mano de obra
981	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores-Materiales componentes
982	Mano de obra
983	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba -Materiales componentes
984	Mano de obra
985	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos componentes
986	Mano de obra
987	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm-Materiales componentes
988	Mano de obra
989	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU-Materiales componentes
990	Mano de obra

PCI

- 991 Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales compor
- 992 Mano de obra
- 993 Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes
- 994 Mano de obra
- 995 Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm-Materiales componentes
- 996 Mano de obra
- 997 Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc-Mate
- 998 Mano de obra
- 999 Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI-Materiales componentes
- 1000 Mano de obra
- 1001 Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI-Materiales componentes
- 1002 Mano de obra
- 1003 Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI-Materiales componentes
- 1004 Mano de obra
- 1005 Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI-Materiales comp
- 1006 Mano de obra
- 1007 Provisión y colocación de Iluminación de emergencia PCI-Materiales componentes
- 1008 Mano de obra
- 1009 Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI-Materiales componentes
- 1010 Mano de obra
- 1011 Provisión y colocación de Detectores Termovelocimétricos PCI-Materiales componentes
- 1012 Mano de obra
- 1013 Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales componente
- 1014 Mano de obra
- 1015 Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador-Materiales componentes
- 1016 Mano de obra
- 1017 Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales compone
- 1018 Mano de obra
- 1019 Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes
- 1020 Mano de obra
- 1021 Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio-Materiales componentes
- 1022 Mano de obra
- 1023 Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes
- 1024 Mano de obra
- 1025 Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes

PINTURAS

- 1026 Mano de obra
- 1027 Pintura de pisos al latex-Materiales componentes
- 1028 Mano de obra
- 1029 Pintura A la Cal-Materiales componentes
- 1030 Mano de obra
- 1031 Pintura De losa o cielorraso al agua-Materiales componentes
- 1032 Mano de obra
- 1033 Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes
- 1034 Mano de obra
- 1035 Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen-Materiales componentes
- 1036 Mano de obra
- 1037 Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con endui componentes
- 1038 Mano de obra
- 1039 Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes
- 1040 Mano de obra
- 1041 Pintura A soplete-Materiales componentes
- 1042 Mano de obra
- 1043 Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes
- 1044 Mano de obra
- 1045 Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componer
- 1046 Mano de obra
- 1047 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva-Materiales componentes
- 1048 Mano de obra
- 1049 Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido-Materiales componentes
- 1050 Mano de obra
- 1051 Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes
- 1052 Mano de obra
- 1053 Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes
- 1054 Mano de obra
- 1055 Enduido De cielorrasos a 2 capas-Materiales componentes
- 1056 Mano de obra
- 1057 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra
- 1058 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOTE 3 - DEPARTAMENTO COORDILLERA

TRABAJOS PRELIMINARES	Nº	Descripción
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamien limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye m cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movim de suelos, c la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en humedecimiento
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con
	14	Recoleccion y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)
	15	Demolicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
	16	Demolicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
	17	Demolicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
	18	Demolicion de Pilares de H°A°
	19	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material
	20	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros
	21	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos
	22	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
	23	Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos
	24	Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
	25	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos
	26	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
	27	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos
	28	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros

- 29 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
- 30 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40
- 31 Demolicion de pilar de hormigon armado
- 32 Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor
- 33 Remocion de mamparas de placas de eucatex
- 34 Remocion de mamparas de placas multilaminada(terciada)
- 35 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc
- 36 Remocion de mamparas de vidrio templado
- 37 Demolicion de cielo raso de fibra mineral
- 38 Demolicion de cielo raso de machimbre de madera
- 39 Demolicion de cielo raso de placas de yeso
- 40 Demolicion de cielo raso de pvc
- 41 Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos
- 42 Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 43 Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 44 Demolicion de tejas españolas (solo tejas)
- 45 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura metalica
- 46 Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica
- 47 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 48 Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 49 Remocion de estructura de perfileria metalica para techo de chapas
- 50 Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas
- 51 Remocion de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera
- 52 Demolicion de contrapiso de cascotes
- 53 Demolicion de alizada de concreto
- 54 Demolicion de piso de baldosas de granito
- 55 Demolicion de piso de baldosa calcarea
- 56 Demolicion de piso de ceramica esmaltada
- 57 Demolicion de piso de porcelanato
- 58 Demolicion de piso de hormigon armado
- 59 Demolicion de piso de layota nacional
- 60 Demolicion de piso de baldosones de hormigon
- 61 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado
- 62 Remocion de piso vinilico

REMOCIONES Y
DEMOLICIONES

- 63 Demolicion de zocalos
- 64 Demolicion de pavimento tipo empedrado
- 65 Demolicion de pavimento tipo asfalto
- 66 Demolicion de revestimiento de azulejos
- 67 Demolicion de revestimiento de ladrillejos
- 68 Demolicion de revoques
- 69 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion
- 70 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion
- 71 Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion
- 72 Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion
- 73 Demolicion de marcos de madera
- 74 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2
- 75 Demolicion de aberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2
- 76 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2
- 77 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada mas de 1.00m2
- 78 Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2
- 79 Demolicion de aberturas, ventana perfil de aluminio de mas de 1.00m2
- 80 Demolicion de rejas de aberturas
- 81 Demolicion de Verja metalica en lindes
- 82 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica
- 83 Demolicion de mueble bajo mesada
- 84 Demolicion de mueble alacena
- 85 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 150mm
- 86 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 100mm
- 87 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 75mm
- 88 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)
- 89 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)
- 90 Remocion de instalacion de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc
- 91 Remocion de instalacion de desagüe cloacal desengrasador pvc
- 92 Remocion de artefactos sanitarios
- 93 Remocion de accesorios sanitarios
- 94 Demolicion de registro cloacal de 40x40cm
- 95 Demolicion de registro cloacal de 60x60cm
- 96 Demolicion de registro cloacal de 70x70cm
- 97 Demolicion de registro cloacal de 80x80cm

	98	Demolicion de camara septica (incluye desagote)
	99	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm
	100	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm
	101	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm
	102	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm
	103	Remocion de canaletas embutidas
	104	Remocion de canaletas en aleros y bajadas
	105	Remocion de ventiladores de techo
	106	Remocion de acondicionadores de aire
	107	Remocion de extractor de aire
	108	Remocion de campana extractora
	109	Remocion de artefactos de iluminacion
	110	Remocion de bocas de conexión con su cableado
	111	Remocion de tablero electrico seccional
	112	Remocion de tablero electrico principal
	113	Remocion de gabinete de acometida
	114	Remocion de columna de hormigon armado
	115	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
	116	Mano de obra
CIMENTACION	117	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
	118	Mano de obra
	119	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por materiales componentes
	120	Mano de obra
	121	Refuerzo de cimentacion existente con zapata de hormigon armado-Materiales componentes
	122	Mano de obra
	123	Reposicion de zapata de hormigon armado-Materiales componentes
	124	Mano de obra
	125	Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes
	126	Mano de obra
	127	Reposicion de viga cadena 15x30 hormigon armado-Materiales componentes
	128	Mano de obra
	129	Reposicion de viga cadena 30x30 hormigon armado-Materiales componentes
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO	130	Mano de obra

- 131 Reposicion de pilares de hormigon armado-Materiales componentes
- 132 Mano de obra
- 133 Reposicion de vigas de hormigon armado-Materiales componentes
- 134 Mano de obra
- 135 Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes
- 136 Mano de obra
- 137 Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes
- 138 Mano de obra
- 139 Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1.20 de ancho-Materiales compon
- 140 Mano de obra
- 141 Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
- 142 Mano de obra
- 143 Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
- 144 Mano de obra
- 145 Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm-Ma
- 146 Mano de obra
- 147 Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun-Materiales component
- 148 Mano de obra
- 149 Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes
- 150 Mano de obra
- 151 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes
- 152 Mano de obra
- 153 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun visto-Materiales componentes
- 154 Mano de obra
- 155 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm-Materiales coi
- 156 Mano de obra
- 157 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
- 158 Mano de obra
- 159 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
- 160 Mano de obra
- 161 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales con
- 162 Mano de obra
- 163 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componente
- 164 Mano de obra
- 165 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales component

MAMPOSTERIAS

166	Mano de obra
167	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes
168	Mano de obra
169	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
170	Mano de obra
171	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
172	Mano de obra
173	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
174	Mano de obra
175	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
176	Mano de obra
177	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales co
178	Mano de obra
179	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comunMateriales componentes
180	Mano de obra
181	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
182	Mano de obra
183	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
184	Mano de obra
185	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
186	Mano de obra
187	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comunMateriales componentes
188	Mano de obra
189	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado-Materiales componentes
190	Mano de obra
191	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
192	Mano de obra
193	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado-Materiales componentes
194	Mano de obra
195	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
196	Mano de obra
197	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
198	Mano de obra
199	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
200	Mano de obra

201	Reposicion de muro de piedra de 0.30 visto-Materiales componentes
202	Mano de obra
203	Construccion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.-Mate
204	Mano de obra
205	Sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye Materiales componentes
206	Mano de obra
207	Colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado-Mate
208	Mano de obra
209	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
210	Mano de obra
211	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
212	Mano de obra
213	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
214	Mano de obra
215	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales
216	Mano de obra
217	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales
218	Mano de obra
219	Aislacion horizontal de losa sanitaria-Materiales componentes
220	Mano de obra
221	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejelita prensada 1: Pintura asfaltica. Pend. 1%-Materiales componentes
222	Mano de obra
223	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica-Materiales comp
224	Mano de obra
225	Aislacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes
226	Mano de obra
227	Aislacion Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galv o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m-Materiales componentes
228	Mano de obra
229	Aislacion Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizad tinglados. Rollos 1,22x41m-Materiales componentes
230	Mano de obra

AISLACIONES

- 231 Aislacion Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior de terminación.-Materiales componentes
- 232 Mano de obra
- 233 Aislacion con Asfalto sólido derretido.-Materiales componentes
- 234 Mano de obra
- 235 Aislacion de techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación-Materiales componentes
- 236 Mano de obra
- 237 Aislacion con gel en emulsión tipo asfalkote.-Materiales componentes
- 238 Mano de obra
- 239 AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes
- 240 Mano de obra
- 241 AISLACION con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 242 Mano de obra
- 243 AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con 3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.Materiales componentes
- 244 Mano de obra
- 245 AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Materiales componentes
- 246 Mano de obra
- 247 AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente-Materiales componentes
- 248 Mano de obra
- 249 AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes
- 250 Mano de obra
- 251 Tratamiento anticupii a las paredes y techo-Materiales componentes
- 252 Mano de obra
- 253 Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (tejuelon)-Materiales componentes
- 254 Mano de obra
- 255 Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana y tejuelon hidrófuga sobre estructura existente-Materiales componentes
- 256 Mano de obra
- 257 Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas-Materiales componentes
- 258 Mano de obra
- 259 Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66-Materiales componentes
- 260 Mano de obra
- 261 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye termoacustica bajo chapa-Materiales componentes

TECHOS

- 262 Mano de obra
- 263 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye a termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
- 264 Mano de obra
- 265 Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble al tejuelitas-Materiales componentes
- 266 Mano de obra
- 267 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cep long chapa 3,66x1,10-Materiales componentes
- 268 Mano de obra
- 269 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cep Long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes
- 270 Mano de obra
- 271 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termo estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes
- 272 Mano de obra
- 273 Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica existente con ai acustico(Todo nuevo)Materiales componentes
- 274 Mano de obra
- 275 Provision y colocacion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente-Materia
- 276 Mano de obra
- 277 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 278 Mano de obra
- 279 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 280 Mano de obra
- 281 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 282 Mano de obra
- 283 Provision e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas-Materiales componentes
- 284 Mano de obra
- 285 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termo estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilaresMateria
- 286 Mano de obra
- 287 Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de existente con aislante termo acustico-Materiales componentes
- 288 Mano de obra
- 289 Sustitucion y reposicion de entepiso de madera-Materiales componentes
- 290 Mano de obra

CONTRAPISOS

- 291 Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16-Materiales componentes
- 292 Mano de obra
- 293 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 294 Mano de obra
- 295 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 296 Mano de obra
- 297 Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3-Materiales componentes
- 298 Mano de obra
- 299 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 300 Mano de obra
- 301 Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo-Materiales componentes
- 302 Mano de obra
- 303 Azotada de adherencia 1:4-Materiales componentes
- 304 Mano de obra

REVOQUES

- 305 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 306 Mano de obra
- 307 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 308 Mano de obra
- 309 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 310 Mano de obra
- 311 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 312 Mano de obra
- 313 Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales compo
- 314 Mano de obra
- 315 Revoque de mochetas. Una arista-Materiales componentes
- 316 Mano de obra
- 317 Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas-Materiales componentes
- 318 Mano de obra
- 319 Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas-Materiales componentes
- 320 Mano de obra
- 321 Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes
- 322 Mano de obra
- 323 Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes
- 324 Mano de obra
- 325 Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato-Materiales componentes

PISOS Y ZOCALOS	326	Mano de obra
	327	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrof componentes
	328	Mano de obra
	329	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional-Materiales componentes
	330	Mano de obra
	331	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas-Materiales componentes
	332	Mano de obra
	333	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes
	334	Mano de obra
	335	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado-Materiales componentes
	336	Mano de obra
	337	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales c
	338	Mano de obra
	339	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon-Materiales componentes
	340	Mano de obra
	341	Provision y colocacion de pisos de porcelanato--Materiales componentes
	342	Mano de obra
	343	Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes
	344	Mano de obra
	345	Provision y colocacion de piso Vinilico-Materiales componentes
	346	Mano de obra
	347	Provision y colocacion de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistant manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.-Materiales comp
	348	Mano de obra
	349	Provision y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla-Materiales c
	350	Mano de obra
	351	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidi componentes
	352	Mano de obra
	353	Provision y colocacion de zocalo de ceramica naciona-Materiales componentes
	354	Mano de obra
	355	Provision y colocacion de zocalo calcareo-Materiales componentes
	356	Mano de obra
	357	Provision y colocacion de zocalos de granito-Materiales componentes
	358	Mano de obra

DINTELES Y
ENVARILLADOS

359	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato-Materiales componentes
360	Mano de obra
361	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc-Materiales componentes
362	Mano de obra
363	Provision y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización Demolición de zócalo o azulejo existente-Materiales componentes
364	Mano de obra
365	Provision y colocacion de zócalo sanitario vinílico homogéneo-Materiales componentes
366	Mano de obra
367	Provision y colocacion de zócalo sanitario con concreto, terminacion con enduido cementicio componentes
368	Mano de obra
369	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura-Materiales compo
370	Mano de obra
371	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura-Ma
372	Mano de obra
373	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de termi pintura-Materiales componentes
374	Mano de obra
375	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x 2,10 - 0,9 similar a la existente-Materiales componentes
376	Mano de obra
377	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2 la existente-Materiales componentes
378	Mano de obra
379	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10-Materiales comp
380	Mano de obra
381	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10-Materiales comp
382	Mano de obra
383	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c componentes
384	Mano de obra
385	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c Materiales componentes
386	Mano de obra
387	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10-Materiales

ABERTURAS

388	Mano de obra
389	Provision y colocacion de Puerta vaiven de madera con visor 040x040 incluye herrajes y acces componentes
390	Mano de obra
391	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y acces componentes
392	Mano de obra
393	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro-Materiales componentes
394	Mano de obra
395	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambi en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en sintético similar al existente-Materiales componentes
396	Mano de obra
397	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, s manijas, y cambios de vidrios rotos-Materiales componentes
398	Mano de obra
399	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M componentes
400	Mano de obra
401	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M componentes
402	Mano de obra
403	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M componentes
404	Mano de obra
405	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastid óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
406	Mano de obra
407	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastido óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales compon
408	Mano de obra
409	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro-Materiales componentes
410	Mano de obra
411	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.-Material
412	Mano de obra
413	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.-Materiales componente
414	Mano de obra
415	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados-Materiales componentes
416	Mano de obra

417	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera-Materiales componen
418	Mano de obra
419	rovision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hi componentes
420	Mano de obra
421	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con fren Materiales componentes
422	Mano de obra
423	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado-Materiales compo
424	Mano de obra
425	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componente
426	Mano de obra
427	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes- componentes
428	Mano de obra
429	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebaje similar al existente-Materiales componentes
430	Mano de obra
431	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes Materiales componentes
432	Mano de obra
433	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios-Materiales componentes
434	Mano de obra
435	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios inclui Materiales componentes
436	Mano de obra
437	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de pieza deterioradas-Materiales componentes
438	Mano de obra
439	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corred componentes
440	Mano de obra
441	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,20x1,10 m-Materiales componentes
442	Mano de obra
443	Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con c inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,50x1,10 m-Materiales componentes
444	Mano de obra

445	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido	Materiales comp
446	Mano de obra	
447	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o 20x30 c/ 15 cm.- pintur	componentes
448	Mano de obra	
449	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25-	Materiales componentes
450	Mano de obra	
451	Prov y coloc de Portones Corredizos-	Materiales componentes
452	Mano de obra	
453	Prov y coloc de Portones Pivotantes-	Materiales componentes
454	Mano de obra	
455	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado-	Materiales compo
456	Mano de obra	
457	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado-	Materiales compo
458	Mano de obra	
459	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-	Materiales componentes
460	Mano de obra	
461	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-	Materiales componentes
462	Mano de obra	
463	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-	Materiales componentes
464	Mano de obra	
465	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado-	Materiales componentes
466	Mano de obra	
467	Reposicion y colocacion de polarizado color negro-	Materiales componentes
468	Mano de obra	
469	Provision y colocacion de ploteados-	Materiales componentes
470	Mano de obra	
471	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de gr	bacha de losa con griferia-Materiales componentes
472	Mano de obra	
473	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero i	componentes
474	Mano de obra	
475	Provision y colocacion de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de	Materiales componentes

MAMPARAS MESADAS Y
MOBILIARIO FIJO

476	Mano de obra
477	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes
478	Mano de obra
479	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales componentes
480	Mano de obra
481	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta-Materiales componentes
482	Mano de obra
483	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
484	Mano de obra
485	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes componentes
486	Mano de obra
487	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes componentes
488	Mano de obra
489	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes componentes
490	Mano de obra
491	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
492	Mano de obra
493	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes componentes
494	Mano de obra
495	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.-Materiales componentes
496	Mano de obra
497	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales componentes
498	Mano de obra
499	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina-Materiales componentes
500	Mano de obra
501	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro componentes
502	Mano de obra
503	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Materiales componentes
504	Mano de obra
505	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Materiales componentes
506	Mano de obra

507	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materiales componentes
508	Mano de obra
509	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materiales componentes
510	Mano de obra
511	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas-Materiales componentes
512	Mano de obra
513	Provision y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierro (perfil T)-Materiales componentes
514	Mano de obra
515	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color natural-Materiales componentes
516	Mano de obra
517	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)-Materiales componentes
518	Mano de obra
519	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado-Materiales componentes
520	Mano de obra
521	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado-Materiales componentes
522	Mano de obra
523	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente-Materiales componentes
524	Mano de obra
525	Provision y colocacion de cornisa media caña de yeso-Materiales componentes
526	Mano de obra
527	Provision y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion de componentes
528	Mano de obra
529	Provision y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado-Materiales componentes
530	Mano de obra
531	Provision y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios-Materiales componentes
532	Mano de obra
533	Provision y colocacion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10-Materiales componentes
534	Mano de obra
535	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mamparas-Materiales componentes
536	Mano de obra
537	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo trabajo de preparación-Materiales componentes

538	Mano de obra
539	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
540	Mano de obra
541	Provision y colocacion de revestimiento de Ladrillejos-Materiales componentes
542	Mano de obra
543	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes
544	Mano de obra
545	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario con adhesivo especial.-Materiales componentes
546	Mano de obra
547	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion hasta el primer registro-Materiales componentes
548	Mano de obra
549	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño social-P.Baja Sustitucion y colocacion de hasta el primer registro-Materiales componentes
550	Mano de obra
551	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro-Materiales componentes
552	Mano de obra
553	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
554	Mano de obra
555	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes
556	Mano de obra
557	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). -Materiales componentes
558	Mano de obra
559	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas servidas. Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de accesorios-Materiales componentes
560	Mano de obra
561	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigon Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes
562	Mano de obra
563	Construccion de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalacion de bomba automatica para desagote a la calle-Materiales componentes
564	Mano de obra
565	Provision y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada de 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes
566	Mano de obra

567	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
568	Mano de obra
569	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
570	Mano de obra
571	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
572	Mano de obra
573	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
574	Mano de obra
575	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
576	Mano de obra
577	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal para piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
578	Mano de obra
579	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal para piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
580	Mano de obra
581	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm-Materiales componentes
582	Mano de obra
583	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm-Materiales componentes
584	Mano de obra
585	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm-Materiales componentes
586	Mano de obra
587	Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales componentes
588	Mano de obra
589	Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales componentes
590	Mano de obra
591	Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble-Materiales componentes
592	Mano de obra
593	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa-Materiales componentes
594	Mano de obra
595	Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa.-Materiales componentes
596	Mano de obra
597	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)-Materiales componentes

598	Mano de obra
599	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)-Materiales componentes
600	Mano de obra
601	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respectivos accesoriosMateriales componentes
602	Mano de obra
603	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respectivos accesoriosMateriales componentes
604	Mano de obra
605	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respectivos accesoriosMateriales componentes
606	Mano de obra
607	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha-Materiales componentes
608	Mano de obra
609	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua y mantenimiento de bomba-Materiales componentes
610	Mano de obra
611	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts-Materiales componentes
612	Mano de obra
613	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts-Materiales componentes
614	Mano de obra
615	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 ltsMateriales componentes
616	Mano de obra
617	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Baja. -Materiales componentes
618	Mano de obra
619	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta.-Materiales componentes
620	Mano de obra
621	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Baja -Materiales componentes
622	Mano de obra
623	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Alta-Materiales componentes
624	Mano de obra
625	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P.Baja-Materiales componentes
626	Mano de obra
627	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P. Alta -Materiales componentes
628	Mano de obra
629	Provision y colocacion de cañeria de agua TRICAPA en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente componentes

630	Mano de obra
631	Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
632	Mano de obra
633	Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes
634	Mano de obra
635	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina-Materiales componentes
636	Mano de obra
637	Provision y colocacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa-Materiales compo
638	Mano de obra
639	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales comp
640	Mano de obra
641	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes
642	Mano de obra
643	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales-Materiales componentes
644	Mano de obra
645	Construccion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con rev Incluye excavacion-Materiales componentes
646	Mano de obra
647	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° -Materiales compor
648	Mano de obra
649	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° -Materiales compor
650	Mano de obra
651	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° -Materiales coi
652	Mano de obra
653	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes
654	Mano de obra
655	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable con revoque lateral y fondo (prever excavación)Materiales componentes
656	Mano de obra
657	Provision y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios comp componentes
658	Mano de obra
659	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios comple componentes
660	Mano de obra
661	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales corr
662	Mano de obra

663	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios-Mate
664	Mano de obra
665	Provision y colocacion de Grifería canilla común de metal para lavatorio-Materiales compon
666	Mano de obra
667	Provision y colocacion de Cruceta y Campana para grifería-Materiales componentes
668	Mano de obra
669	Provision y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos-Materiales componentes
670	Mano de obra
671	Provision y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha-Materiales com
672	Mano de obra
673	Provision y colocación de una cisterna alta solamente-Materiales componentes
674	Mano de obra
675	Provision y colocación de tapa inodoro solamente-Materiales componentes
676	Mano de obra
677	Provision y colocacion Lavatorio de acero inoxidable con griferia a pedal-Materiales compon
678	Mano de obra
679	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias-Materi
680	Mano de obra
681	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
682	Mano de obra
683	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
684	Mano de obra
685	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60-Materiales componentes
686	Mano de obra
687	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10n componentes
688	Mano de obra
689	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm-Materiales
690	Mano de obra
691	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25n componentes
692	Mano de obra
693	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes
694	Mano de obra

695	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasico Materiales componentes
696	Mano de obra
697	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35m componentes
698	Mano de obra
699	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
700	Mano de obra
701	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
702	Mano de obra
703	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x2 componentes
704	Mano de obra
705	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x3 componentes
706	Mano de obra
707	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10 componentes
708	Mano de obra
709	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16 componentes
710	Mano de obra
711	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25 componentes
712	Mano de obra
713	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35 componentes
714	Mano de obra
715	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50 componentes
716	Mano de obra
717	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70 componentes
718	Mano de obra
719	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts-Materiales componentes
720	Mano de obra
721	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts-Materiales componentes
722	Mano de obra

723	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts-Materiales componentes
724	Mano de obra
725	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
726	Mano de obra
727	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta de electro ducto y registros)-Materiales componentes
728	Mano de obra
729	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
730	Mano de obra
731	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4 Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
732	Mano de obra
733	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
734	Mano de obra
735	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
736	Mano de obra
737	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
738	Mano de obra
739	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
740	Mano de obra
741	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm ² -Materiales componentes
742	Mano de obra
743	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm ² -Materiales componentes
744	Mano de obra
745	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm ² -Materiales componentes
746	Mano de obra
747	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm ² -Materiales componentes
748	Mano de obra
749	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm ² -Materiales componentes
750	Mano de obra
751	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm ² -Materiales componentes
752	Mano de obra

753	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2-Materiales componentes
754	Mano de obra
755	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2-Materiales componentes
756	Mano de obra
757	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2-Materiales componentes
758	Mano de obra
759	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes
760	Mano de obra
761	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
762	Mano de obra
763	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
764	Mano de obra
765	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos c Materiales componentes
766	Mano de obra
767	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos c Materiales componentes
768	Mano de obra
769	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad) Materiales componentes
770	Mano de obra
771	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad) Materiales componentes
772	Mano de obra
773	Materiales componentes
774	Mano de obra
775	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A-Materiales componentes
776	Mano de obra
777	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A-Materiales componentes
778	Mano de obra
779	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A-Materiales componentes
780	Mano de obra
781	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A-Materiales componentes
782	Mano de obra
783	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A-Materiales componentes

784	Mano de obra
785	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A-Materiales componen
786	Mano de obra
787	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A-Materiales componen
788	Mano de obra
789	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A-Materiales componen
790	Mano de obra
791	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A-Materiales componen
792	Mano de obra
793	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A-Materiales componen
794	Mano de obra
795	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A-Materiales compone
796	Mano de obra
797	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A-Materiales compone
798	Mano de obra
799	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg-Materiales comp
800	Mano de obra
801	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg-Materiales comp
802	Mano de obra
803	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg-Materiales comp
804	Mano de obra
805	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg-Materiales comp
806	Mano de obra
807	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg-Materiales comp
808	Mano de obra
809	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg-Materiales con
810	Mano de obra
811	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes
812	Mano de obra
813	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes
814	Mano de obra
815	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes
816	Mano de obra
817	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloci encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores un 1 tubo por placa)Materiales componentes

	818	Mano de obra	
	819	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocados mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancia, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)-Materiales componentes	
	820	Mano de obra	
	821	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes	
	822	Mano de obra	
	823	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes	
	824	Mano de obra	
	825	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes	
	826	Mano de obra	
	827	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .-Materiales componentes	
	828	Mano de obra	
	829	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . -Materiales componentes	
	830	Mano de obra	
	831	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . -Materiales componentes	
	832	Mano de obra	
	833	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led -Materiales componentes	
	834	Mano de obra	
	835	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales componentes	
	836	Mano de obra	
	837	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 led componentes	
	838	Mano de obra	
	839	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.-Materiales componentes	
	840	Mano de obra	
INSTALACION ELECTRICA	841	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.-Materiales componentes	
	842	Mano de obra	
	843	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.-Materiales componentes	
	844	Mano de obra	
	845	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio-Materiales componentes	
	846	Mano de obra	
	847	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w-Materiales componentes	
	848	Mano de obra	

849	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w-Materiales componentes
850	Mano de obra
851	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w- componentes
852	Mano de obra
853	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales
854	Mano de obra
855	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales con
856	Mano de obra
857	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 pu existen circuitos pero no tapas)-Materiales componentes
858	Mano de obra
859	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Mater
860	Mano de obra
861	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12. componentes
862	Mano de obra
863	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24. componentes
864	Mano de obra
865	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36. componentes
866	Mano de obra
867	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60. componentes
868	Mano de obra
869	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-M componentes
870	Mano de obra
871	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes
872	Mano de obra
873	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado Materiales componentes
874	Mano de obra
875	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hast componentes
876	Mano de obra
877	Provisión y Colocación de un extractor para baño-Materiales componentes

878	Mano de obra
879	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales
880	Mano de obra
881	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales
882	Mano de obra
883	Provisión y colocación de ducha eléctrica-Materiales componentes
884	Mano de obra
885	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
886	Mano de obra
887	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
888	Mano de obra
889	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
890	Mano de obra
891	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido) componentes
892	Mano de obra
893	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corriente))-Materiales componentes
894	Mano de obra
895	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido) componentes
896	Mano de obra
897	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluye interruptor))-Materiales componentes
898	Mano de obra
899	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko Materiales componentes
900	Mano de obra
901	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/colores Materiales componentes
902	Mano de obra
903	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto-Materiales componentes
904	Mano de obra
905	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto-Materiales componentes
906	Mano de obra
907	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes

908	Mano de obra
909	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko-Materiales componentes
910	Mano de obra
911	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes
912	Mano de obra
913	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon componentes
914	Mano de obra
915	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera-Materiales con
916	Mano de obra
917	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"-Materiales componentes
918	Mano de obra
919	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"-Materiales componentes
920	Mano de obra
921	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"-Materiales componentes
922	Mano de obra
923	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes
924	Mano de obra
925	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"-Materiales componentes
926	Mano de obra
927	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales c
928	Mano de obra
929	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales
930	Mano de obra
931	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales
932	Mano de obra
933	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llamaMateriales
934	Mano de obra
935	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales cor
936	Mano de obra
937	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales cc
938	Mano de obra
939	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales co
940	Mano de obra
941	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2-Materiales componentes

942	Mano de obra
943	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes
944	Mano de obra
945	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes
946	Mano de obra
947	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes
948	Mano de obra
949	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.- componentes
950	Mano de obra
951	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.- componentes
952	Mano de obra
953	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra.- componentes
954	Mano de obra
955	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.- componentes
956	Mano de obra
957	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.- componentes
958	Mano de obra
959	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra.- componentes
960	Mano de obra
961	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra.- componentes
962	Mano de obra
963	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra.- componentes
964	Mano de obra
965	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra.- componentes
966	Mano de obra
967	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lugar disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales
968	Mano de obra
969	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales
970	Mano de obra

971	Construcción de Pilastra para medidor ANDE -Materiales componentes
972	Mano de obra
973	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico -Materiales cc
974	Mano de obra
975	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico -Materiale
976	Mano de obra
977	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico-Materiales componentes
978	Mano de obra
979	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico-Materiales componentes
980	Mano de obra
981	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores-Materiales componentes
982	Mano de obra
983	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba -Materiales componentes
984	Mano de obra
985	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásico componentes
986	Mano de obra
987	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm-Materiales componentes
988	Mano de obra
989	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU-Materiales componentes
990	Mano de obra
991	Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales compor
992	Mano de obra
993	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes
994	Mano de obra
995	Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm-Materiales componentes
996	Mano de obra
997	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc-Mate
998	Mano de obra
999	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI-Materiales componentes
1000	Mano de obra
1001	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI-Materiales componentes
1002	Mano de obra
1003	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI-Materiales componentes
1004	Mano de obra

PCI

- 1005 Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI-Materiales comp
- 1006 Mano de obra
- 1007 Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI-Materiales componentes
- 1008 Mano de obra
- 1009 Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI-Materiales componentes
- 1010 Mano de obra
- 1011 Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI-Materiales componentes
- 1012 Mano de obra
- 1013 Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales componente
- 1014 Mano de obra
- 1015 Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador-Materiales componentes
- 1016 Mano de obra
- 1017 Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales compone
- 1018 Mano de obra
- 1019 Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes
- 1020 Mano de obra
- 1021 Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio-Materiales componentes
- 1022 Mano de obra
- 1023 Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes
- 1024 Mano de obra
- 1025 Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 1026 Mano de obra
- 1027 Pintura de pisos al latex-Materiales componentes
- 1028 Mano de obra
- 1029 Pintura A la Cal-Materiales componentes
- 1030 Mano de obra
- 1031 Pintura De losa o cielorraso al agua-Materiales componentes
- 1032 Mano de obra
- 1033 Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes
- 1034 Mano de obra

PINTURAS

- 1035 Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen-Materiales componentes
- 1036 Mano de obra
- 1037 Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con endui componentes
- 1038 Mano de obra

- 1039 Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes
- 1040 Mano de obra
- 1041 Pintura A soplete-Materiales componentes
- 1042 Mano de obra
- 1043 Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes
- 1044 Mano de obra
- 1045 Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componer
- 1046 Mano de obra
- 1047 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva-Materiales componentes
- 1048 Mano de obra
- 1049 Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido-Materiales componentes
- 1050 Mano de obra
- 1051 Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes
- 1052 Mano de obra
- 1053 Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes
- 1054 Mano de obra
- 1055 Enduido De cielorrasos a 2 capas-Materiales componentes
- 1056 Mano de obra
- 1057 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra
- 1058 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOTE 4 - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

TRABAJOS PRELIMINARES	Nº	Descripción
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamien limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos
	8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye m cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante

- 10 Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movim de suelos, c la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
- 11 Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados
- 12 Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en humedecimiento
- 13 Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con
- 14 Recoleccion y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)
- 15 Demolicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
- 16 Demolicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
- 17 Demolicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
- 18 Demolicion de Pilares de H°A°
- 19 Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material
- 20 Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros
- 21 Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos
- 22 Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 23 Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos
- 24 Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 25 Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos
- 26 Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 27 Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos
- 28 Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 29 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
- 30 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40
- 31 Demolicion de pilar de hormigon armado
- 32 Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor
- 33 Remocion de mamparas de placas de eucatex
- 34 Remocion de mamparas de placas multilaminada(terciada)
- 35 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc
- 36 Remocion de mamparas de vidrio templado
- 37 Demolicion de cielo raso de fibra mineral
- 38 Demolicion de cielo raso de machimbre de madera
- 39 Demolicion de cielo raso de placas de yeso
- 40 Demolicion de cielo raso de pvc
- 41 Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos
- 42 Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y m: necesidad)

REMOCIONES Y
DEMOLICIONES

- 43 Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y ma
necesidad)
- 44 Demolicion de tejas españolas (solo tejas)
- 45 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura metalica
- 46 Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica
- 47 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 48 Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 49 Remocion de estructura de perfileria metalica para techo de chapas
- 50 Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas
- 51 Remocion de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera
- 52 Demolicion de contrapiso de cascotes
- 53 Demolicion de alizada de concreto
- 54 Demolicion de piso de baldosas de granito
- 55 Demolicion de piso de baldosa calcarea
- 56 Demolicion de piso de ceramica esmaltada
- 57 Demolicion de piso de porcelanato
- 58 Demolicion de piso de hormigon armado
- 59 Demolicion de piso de layota nacional
- 60 Demolicion de piso de baldosones de hormigon
- 61 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado
- 62 Remocion de piso vinilico
- 63 Demolicion de zocalos
- 64 Demolicion de pavimento tipo empedrado
- 65 Demolicion de pavimento tipo asfalto
- 66 Demolicion de revestimiento de azulejos
- 67 Demolicion de revestimiento de ladrillejos
- 68 Demolicion de revoques
- 69 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion
- 70 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion
- 71 Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion
- 72 Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion
- 73 Demolicion de marcos de madera
- 74 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2
- 75 Demolicion de aberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2
- 76 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2

- 77 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada mas de 1.00m2
- 78 Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2
- 79 Demolicion de aberturas, ventana perfil de aluminio de mas de 1.00m2
- 80 Demolicion de rejas de aberturas
- 81 Demolicion de Verja metalica en lindes
- 82 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica
- 83 Demolicion de mueble bajo mesada
- 84 Demolicion de mueble alacena
- 85 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 150mm
- 86 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 100mm
- 87 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 75mm
- 88 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)
- 89 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)
- 90 Remocion de instalacion de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc
- 91 Remocion de instalacion de desagüe cloacal desengrasador pvc
- 92 Remocion de artefactos sanitarios
- 93 Remocion de accesorios sanitarios
- 94 Demolicion de registro cloacal de 40x40cm
- 95 Demolicion de registro cloacal de 60x60cm
- 96 Demolicion de registro cloacal de 70x70cm
- 97 Demolicion de registro cloacal de 80x80cm
- 98 Demolicion de camara septica (incluye desagote)
- 99 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm
- 100 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm
- 101 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm
- 102 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm
- 103 Remocion de canaletas embutidas
- 104 Remocion de canaletas en aleros y bajadas
- 105 Remocion de ventiladores de techo
- 106 Remocion de acondicionadores de aire
- 107 Remocion de extractor de aire
- 108 Remocion de campana extractora
- 109 Remocion de artefactos de iluminacion
- 110 Remocion de bocas de conexión con su cableado
- 111 Remocion de tablero electrico seccional

CIMENTACION

- 112 Remocion de tablero electrico principal
- 113 Remocion de gabinete de acometida
- 114 Remocion de columna de hormigon armado
- 115 Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
- 116 Mano de obra
- 117 Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
- 118 Mano de obra
- 119 Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por materiales componentes
- 120 Mano de obra
- 121 Refuerzo de cimentacion existente con zapata de hormigon armado-Materiales componentes
- 122 Mano de obra
- 123 Reposicion de zapata de hormigon armado-Materiales componentes
- 124 Mano de obra
- 125 Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes
- 126 Mano de obra
- 127 Reposicion de viga cadena 15x30 hormigon armado-Materiales componentes
- 128 Mano de obra
- 129 Reposicion de viga cadena 30x30 hormigon armado-Materiales componentes
- 130 Mano de obra
- 131 Reposicion de pilares de hormigon armado-Materiales componentes
- 132 Mano de obra
- 133 Reposicion de vigas de hormigon armado-Materiales componentes
- 134 Mano de obra
- 135 Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes
- 136 Mano de obra
- 137 Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes
- 138 Mano de obra
- 139 Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1.20 de ancho-Materiales componentes
- 140 Mano de obra
- 141 Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
- 142 Mano de obra
- 143 Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
- 144 Mano de obra

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO

MAMPOSTERIAS

145	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm-Ma
146	Mano de obra
147	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun-Materiales component
148	Mano de obra
149	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes
150	Mano de obra
151	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes
152	Mano de obra
153	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun visto-Materiales componentes
154	Mano de obra
155	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm-Materiales co
156	Mano de obra
157	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
158	Mano de obra
159	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
160	Mano de obra
161	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales corr
162	Mano de obra
163	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componente:
164	Mano de obra
165	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales component
166	Mano de obra
167	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes
168	Mano de obra
169	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
170	Mano de obra
171	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
172	Mano de obra
173	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
174	Mano de obra
175	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
176	Mano de obra
177	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales co
178	Mano de obra
179	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comunMateriales componentes

180	Mano de obra
181	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
182	Mano de obra
183	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
184	Mano de obra
185	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
186	Mano de obra
187	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
188	Mano de obra
189	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado-Materiales componentes
190	Mano de obra
191	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
192	Mano de obra
193	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado-Materiales componentes
194	Mano de obra
195	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
196	Mano de obra
197	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
198	Mano de obra
199	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
200	Mano de obra
201	Reposicion de muro de piedra de 0.30 visto-Materiales componentes
202	Mano de obra
203	Construccion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.-Mate
204	Mano de obra
205	Sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye Materiales componentes
206	Mano de obra
207	Colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado-Mate
208	Mano de obra
209	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero 1 pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
210	Mano de obra
211	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero 1 pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
212	Mano de obra

AISLACIONES

- 213 Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero 1:3, pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales componentes
- 214 Mano de obra
- 215 Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales componentes
- 216 Mano de obra
- 217 Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales componentes
- 218 Mano de obra
- 219 Aislacion horizontal de losa sanitaria-Materiales componentes
- 220 Mano de obra
- 221 Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y teja prensada 1:3, pintura asfaltica. Pend. 1%-Materiales componentes
- 222 Mano de obra
- 223 Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica-Materiales componentes
- 224 Mano de obra
- 225 Aislacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes
- 226 Mano de obra
- 227 Aislacion Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislamiento bajo chapas galvanizadas o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m-Materiales componentes
- 228 Mano de obra
- 229 Aislacion Multi 2-Fire Retard. Para aislamiento térmica de seguridad bajo chapas de galvanizado o tinglados. Rollos 1,22x41m-Materiales componentes
- 230 Mano de obra
- 231 Aislacion Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior de terminación.-Materiales componentes
- 232 Mano de obra
- 233 Aislacion con Asfalto sólido derretido.-Materiales componentes
- 234 Mano de obra
- 235 Aislacion de techo Plano con membrana y piso de teja sin prensar, incluyendo levantamiento, limpieza y aireación de superficie y nueva aislamiento-Materiales componentes
- 236 Mano de obra
- 237 Aislacion con gel en emulsión tipo asfaltote.-Materiales componentes
- 238 Mano de obra
- 239 AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes
- 240 Mano de obra
- 241 AISLACION con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 242 Mano de obra

243	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro c 3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.Materiales componentes
244	Mano de obra
245	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Materiales cor
246	Mano de obra
247	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente-Materi
248	Mano de obra
249	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes
250	Mano de obra
251	Tratamiento anticupii a las paredes y techo-Materiales componentes
252	Mano de obra
253	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (tc componentes
254	Mano de obra
255	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana p hidrófuga sobre estructura existente-Materiales componentes
256	Mano de obra
257	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas-Materiales componentes
258	Mano de obra
259	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66-Materia
260	Mano de obra
261	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye termoacustica bajo chapaMateriales componentes
262	Mano de obra
263	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye a termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
264	Mano de obra
265	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble al tejuelitas-Materiales componentes
266	Mano de obra
267	Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cep long chapa 3,66x1,10-Materiales componentes
268	Mano de obra
269	Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cep Long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes
270	Mano de obra
271	Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion term estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes
272	Mano de obra

TECHOS

- 273 Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica existente con aislamiento acustico(Todo nuevo)-Materiales componentes
- 274 Mano de obra
- 275 Provision y colocacion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente-Materiales componentes
- 276 Mano de obra
- 277 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 278 Mano de obra
- 279 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 280 Mano de obra
- 281 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 282 Mano de obra
- 283 Provision e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas-Materiales componentes
- 284 Mano de obra
- 285 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislamiento termo estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares-Materiales componentes
- 286 Mano de obra
- 287 Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro existente con aislante termo acustico-Materiales componentes
- 288 Mano de obra
- 289 Sustitucion y reposicion de entrepiso de madera-Materiales componentes
- 290 Mano de obra
- 291 Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16-Materiales componentes
- 292 Mano de obra
- 293 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 294 Mano de obra
- 295 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 296 Mano de obra
- 297 Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3-Materiales componentes
- 298 Mano de obra
- 299 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 300 Mano de obra
- 301 Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo-Materiales componentes
- 302 Mano de obra
- 303 Azotada de adherencia 1:4-Materiales componentes

CONTRAPISOS

REVOQUES

- 304 Mano de obra
- 305 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 306 Mano de obra
- 307 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 308 Mano de obra
- 309 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 310 Mano de obra
- 311 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 312 Mano de obra
- 313 Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales compo
- 314 Mano de obra
- 315 Revoque de mochetas. Una arista-Materiales componentes
- 316 Mano de obra
- 317 Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas-Materiales componentes
- 318 Mano de obra
- 319 Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas-Materiales componentes
- 320 Mano de obra
- 321 Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes
- 322 Mano de obra
- 323 Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes
- 324 Mano de obra
- 325 Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato-Materiales component
- 326 Mano de obra
- 327 Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrof componentes
- 328 Mano de obra
- 329 Provisión y colocación de piso de cerámica nacional-Materiales componentes
- 330 Mano de obra
- 331 Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas-Materiales componentes
- 332 Mano de obra
- 333 Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes
- 334 Mano de obra
- 335 Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratachado-Materiales componentes
- 336 Mano de obra
- 337 Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales co

PISOS Y ZOCALOS

- 338 Mano de obra
- 339 Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon-Materiales componentes
- 340 Mano de obra
- 341 Provision y colocacion de pisos de porcelanato--Materiales componentes
- 342 Mano de obra
- 343 Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes
- 344 Mano de obra
- 345 Provision y colocacion de piso Vinilico-Materiales componentes
- 346 Mano de obra
- 347 Provision y colocacion de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistant manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.-Materiales comp
- 348 Mano de obra
- 349 Provision y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla-Materiales c
- 350 Mano de obra
- 351 Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidi componentes
- 352 Mano de obra
- 353 Provision y colocacion de zocalo de ceramica naciona-Materiales componentes
- 354 Mano de obra
- 355 Provision y colocacion de zocalo calcareo-Materiales componentes
- 356 Mano de obra
- 357 Provision y colocacion de zocalos de granito-Materiales componentes
- 358 Mano de obra
- 359 Provision y colocacion de zocalo de porcelanatoMateriales componentes
- 360 Mano de obra
- 361 Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc-Materiales componentes
- 362 Mano de obra
- 363 Provision y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizació Demolición de zócalo o azulejo existente-Materiales componentes
- 364 Mano de obra
- 365 Provision y colocacion de zócalo sanitario vinilico homogèneo-Materiales componentes
- 366 Mano de obra
- 367 Provision y colocacion de zócalo sanitario con concreto, terminacion con enduido cementici componentes
- 368 Mano de obra
- 369 Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura-Materiales compone

DINTELES Y
ENVARILLADOS

- 370 Mano de obra
- 371 Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura-Ma
- 372 Mano de obra
- 373 Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo pica colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de termi pintura-Materiales componentes
- 374 Mano de obra
- 375 Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,9 similar a la existente-Materiales componentes
- 376 Mano de obra
- 377 Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2 la existente-Materiales componentes
- 378 Mano de obra
- 379 Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10-Materiales comp
- 380 Mano de obra
- 381 Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10-Materiales comp
- 382 Mano de obra
- 383 Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c componentes
- 384 Mano de obra
- 385 Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c Materiales componentes
- 386 Mano de obra
- 387 Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10-Materiales
- 388 Mano de obra
- 389 Provision y colocacion de Puerta vaiven de madera con visor 040x040 incluye herrajes y acce componentes
- 390 Mano de obra
- 391 Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y acces componentes
- 392 Mano de obra
- 393 Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro-Materiales componentes
- 394 Mano de obra
- 395 Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambi en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en sintético similar al existente-Materiales componentes
- 396 Mano de obra
- 397 Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, s manijas, y cambios de vidrios rotos-Materiales componentes

ABERTURAS

398	Mano de obra
399	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes
400	Mano de obra
401	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes
402	Mano de obra
403	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes
404	Mano de obra
405	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastido óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
406	Mano de obra
407	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastido óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
408	Mano de obra
409	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro-Materiales componentes
410	Mano de obra
411	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.-Materiales componentes
412	Mano de obra
413	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.-Materiales componentes
414	Mano de obra
415	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados-Materiales componentes
416	Mano de obra
417	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera-Materiales componentes
418	Mano de obra
419	Reposicion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico-Materiales componentes
420	Mano de obra
421	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico-Materiales componentes
422	Mano de obra
423	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado-Materiales componentes
424	Mano de obra
425	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componentes
426	Mano de obra
427	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes-Materiales componentes

428	Mano de obra
429	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebaje similar al existente-Materiales componentes
430	Mano de obra
431	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes Materiales componentes
432	Mano de obra
433	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios-Materiales componentes
434	Mano de obra
435	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos Materiales componentes
436	Mano de obra
437	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de pieza deterioradas-Materiales componentes
438	Mano de obra
439	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corredizos componentes
440	Mano de obra
441	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 inoxidable 1,20x1,10 m-Materiales componentes
442	Mano de obra
443	Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 inoxidable 1,50x1,10 m-Materiales componentes
444	Mano de obra
445	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxidante Materiales componentes
446	Mano de obra
447	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o 20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxidante componentes
448	Mano de obra
449	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25-Materiales componentes
450	Mano de obra
451	Prov y coloc de Portones Corredizos-Materiales componentes
452	Mano de obra
453	Prov y coloc de Portones Pivotantes-Materiales componentes
454	Mano de obra
455	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado-Materiales componentes

456	Mano de obra
457	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado-Materiales compo
458	Mano de obra
459	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-Materiales componentes
460	Mano de obra
461	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-Materiales componentes
462	Mano de obra
463	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-Materiales componentes
464	Mano de obra
465	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado-Materiales componentes
466	Mano de obra
467	Reposicion y colocacion de polarizado color negro-Materiales componentes
468	Mano de obra
469	Provision y colocacion de ploteados-Materiales componentes
470	Mano de obra
471	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de gr bacha de losa con griferia-Materiales componentes
472	Mano de obra
473	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero i componentes
474	Mano de obra
475	Provision y colocacion de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de Materiales componentes
476	Mano de obra
477	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes
478	Mano de obra
479	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales co
480	Mano de obra
481	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta-Materiales componentes
482	Mano de obra
483	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
484	Mano de obra
485	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye h componentes
486	Mano de obra

MAMPARAS MESADAS Y
MOBILIARIO FIJO

487	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herr componentes
488	Mano de obra
489	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Inclu componentes
490	Mano de obra
491	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herra componentes
492	Mano de obra
493	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye componentes
494	Mano de obra
495	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.-Materiales
496	Mano de obra
497	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales
498	Mano de obra
499	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina-Material
500	Mano de obra
501	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cil componentes
502	Mano de obra
503	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatexMateria
504	Mano de obra
505	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Mat
506	Mano de obra
507	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materi
508	Mano de obra
509	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Mate
510	Mano de obra
511	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas-Ma
512	Mano de obra
513	Provision y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hie perfil T)-Materiales componentes
514	Mano de obra
515	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color naturalMateria
516	Mano de obra
517	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)-Materiales componentes

518	Mano de obra
519	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado-Materiales componentes
520	Mano de obra
521	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado-Materiales componentes
522	Mano de obra
523	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente-Materiales componentes
524	Mano de obra
525	Provision y colocacion de cornisa media caña de yeso-Materiales componentes
526	Mano de obra
527	Provision y colocacion de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion de materiales-Materiales componentes
528	Mano de obra
529	Provision y colocacion de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado-Materiales componentes
530	Mano de obra
531	Provision y colocacion de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios-Materiales componentes
532	Mano de obra
533	Provision y colocacion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado con pintura blanca, estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10-Materiales componentes
534	Mano de obra
535	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mamparas-Materiales componentes
536	Mano de obra
537	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
538	Mano de obra
539	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
540	Mano de obra
541	Provision y colocacion de revestimiento de Ladrillejos-Materiales componentes
542	Mano de obra
543	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes
544	Mano de obra
545	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario con adhesivo especial.-Materiales componentes
546	Mano de obra
547	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de tubería hasta el primer registro-Materiales componentes

548	Mano de obra
549	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño social-P.Baja Sustitucion y colocacion de hasta el primer registro-Materiales componentes
550	Mano de obra
551	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro-Materiales componentes
552	Mano de obra
553	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
554	Mano de obra
555	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes
556	Mano de obra
557	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). -Materiales componentes
558	Mano de obra
559	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de accesorios-Materiales componentes
560	Mano de obra
561	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormigon Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes
562	Mano de obra
563	Construccion de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalacion de rejilla automatica para desagote a la calle-Materiales componentes
564	Mano de obra
565	Provision y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes
566	Mano de obra
567	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos accesorios-Materiales componentes
568	Mano de obra
569	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos accesorios-Materiales componentes
570	Mano de obra
571	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos accesorios-Materiales componentes
572	Mano de obra
573	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos accesorios-Materiales componentes
574	Mano de obra
575	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas sustitutas-Materiales componentes

576	Mano de obra
577	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de met piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
578	Mano de obra
579	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de met piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
580	Mano de obra
581	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm-Materiales componentes
582	Mano de obra
583	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm-Materiales componentes
584	Mano de obra
585	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm-Materiales componentes
586	Mano de obra
587	Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
588	Mano de obra
589	Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
590	Mano de obra
591	Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble-Materiales comp
592	Mano de obra
593	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa-Materiales
594	Mano de obra
595	Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa.-Materiales com
596	Mano de obra
597	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)-Materiales componentes
598	Mano de obra
599	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)-Materiales componentes
600	Mano de obra
601	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respe accesoriosMateriales componentes
602	Mano de obra
603	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus res Materiales componentes
604	Mano de obra
605	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus res Materiales componentes
606	Mano de obra
607	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha-Materiales componentes

608	Mano de obra
609	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua Mantenimiento de bomba-Materiales componentes
610	Mano de obra
611	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts-Materiales compor
612	Mano de obra
613	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts-Materiales compon
614	Mano de obra
615	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 ltsMateriales componer
616	Mano de obra
617	Provision y colocacion de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P.Baja. -Materiales comp
618	Mano de obra
619	Provision y colocacion de cañería de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta.-Materiales compo
620	Mano de obra
621	Provision y colocacion de cañería de agua PVC en Baño Social-P.Baja -Materiales component
622	Mano de obra
623	Provision y colocacion de cañería de agua PVC en Baño Social-P.Alta-Materiales component
624	Mano de obra
625	Provision y colocacion de cañería de agua PVC en Baño Completo-P.Baja-Materiales compon
626	Mano de obra
627	Provision y colocacion de cañería de agua PVC en Baño Completo-P. Alta -Materiales compo
628	Mano de obra
629	Provision y colocacion de cañería de agua TRICAPA en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente componentes
630	Mano de obra
631	Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
632	Mano de obra
633	Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes
634	Mano de obra
635	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina-Materiales componentes
636	Mano de obra
637	Provision y colocacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa-Materiales compo
638	Mano de obra
639	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales comp
640	Mano de obra
641	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes

642	Mano de obra
643	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales-Materiales componentes
644	Mano de obra
645	Construccion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con rev Incluye excavacion-Materiales componentes
646	Mano de obra
647	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° -Materiales compor
648	Mano de obra
649	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° -Materiales compor
650	Mano de obra
651	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° -Materiales coi
652	Mano de obra
653	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes
654	Mano de obra
655	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable con revoque lateral y fondo (prever excavación)Materiales componentes
656	Mano de obra
657	Provision y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios comp componentes
658	Mano de obra
659	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios comple componentes
660	Mano de obra
661	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales corr
662	Mano de obra
663	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios-Mate
664	Mano de obra
665	Provision y colocacion de Grifería canilla común de metal para lavatorio-Materiales compon
666	Mano de obra
667	Provision y colocacion de Cruceta y Campana para grifería-Materiales componentes
668	Mano de obra
669	Provision y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos-Materiales componentes
670	Mano de obra
671	Provision y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha-Materiales com
672	Mano de obra
673	Provision y colocación de una cisterna alta solamente-Materiales componentes
674	Mano de obra

675	Provision y colocación de tapa inodoro solamente-Materiales componentes
676	Mano de obra
677	Provision y colocacion Lavatorio de acero inoxidable con griferia a pedal-Materiales compon
678	Mano de obra
679	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias-Materi
680	Mano de obra
681	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
682	Mano de obra
683	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
684	Mano de obra
685	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60-Materiales componentes
686	Mano de obra
687	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10n componentes
688	Mano de obra
689	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm-Materiales
690	Mano de obra
691	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25n componentes
692	Mano de obra
693	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes
694	Mano de obra
695	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes
696	Mano de obra
697	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35m componentes
698	Mano de obra
699	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
700	Mano de obra
701	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
702	Mano de obra
703	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x2 componentes

704	Mano de obra
705	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE monofásico 2x3 componentes
706	Mano de obra
707	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x10 componentes
708	Mano de obra
709	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x16 componentes
710	Mano de obra
711	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x25 componentes
712	Mano de obra
713	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x35 componentes
714	Mano de obra
715	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x50 componentes
716	Mano de obra
717	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislamiento XLPE trifásico 4x70 componentes
718	Mano de obra
719	Provisión y colocación de columna de H ² A° de 7,5 mts-Materiales componentes
720	Mano de obra
721	Provisión y colocación de columna de H ² A° de 9 mts-Materiales componentes
722	Mano de obra
723	Provisión y colocación de columna de H ² A° de 12 mts-Materiales componentes
724	Mano de obra
725	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm sin materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
726	Mano de obra
727	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta de electro ducto y registros)-Materiales componentes
728	Mano de obra
729	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
730	Mano de obra
731	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4 Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
732	Mano de obra

733	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm ² (mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
734	Mano de obra
735	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm ² (mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
736	Mano de obra
737	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm ² (mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
738	Mano de obra
739	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm ² (mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
740	Mano de obra
741	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm ² -Materiales componentes
742	Mano de obra
743	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm ² -Materiales componentes
744	Mano de obra
745	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm ² -Materiales componentes
746	Mano de obra
747	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm ² -Materiales componentes
748	Mano de obra
749	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm ² -Materiales componentes
750	Mano de obra
751	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm ² -Materiales componentes
752	Mano de obra
753	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm ² -Materiales componentes
754	Mano de obra
755	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm ² -Materiales componentes
756	Mano de obra
757	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm ² -Materiales componentes
758	Mano de obra
759	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes
760	Mano de obra
761	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
762	Mano de obra
763	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes

764	Mano de obra
765	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos c Materiales componentes
766	Mano de obra
767	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos c Materiales componentes
768	Mano de obra
769	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesida componentes
770	Mano de obra
771	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a neces Materiales componentes
772	Mano de obra
773	Materiales componentes
774	Mano de obra
775	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A-Materiales componentes
776	Mano de obra
777	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A-Materiales componente
778	Mano de obra
779	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A-Materiales componen
780	Mano de obra
781	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A-Materiales componen
782	Mano de obra
783	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A-Materiales componen
784	Mano de obra
785	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A-Materiales componen
786	Mano de obra
787	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A-Materiales componen
788	Mano de obra
789	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A-Materiales componen
790	Mano de obra
791	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A-Materiales componen
792	Mano de obra
793	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A-Materiales componen
794	Mano de obra
795	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A-Materiales compone
796	Mano de obra

797	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A-Materiales compo
798	Mano de obra
799	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg-Materiales comp
800	Mano de obra
801	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg-Materiales comp
802	Mano de obra
803	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg-Materiales comp
804	Mano de obra
805	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg-Materiales comp
806	Mano de obra
807	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg-Materiales comp
808	Mano de obra
809	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg-Materiales con
810	Mano de obra
811	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes
812	Mano de obra
813	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes
814	Mano de obra
815	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes
816	Mano de obra
817	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloc encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores un 1 tubo por placa)Materiales componentes
818	Mano de obra
819	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloc encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores o hasta 2 tubos por placa)-Materiales componentes
820	Mano de obra
821	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanc lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
822	Mano de obra
823	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanc lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
824	Mano de obra
825	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactanci lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
826	Mano de obra
827	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .-Materiales compo

INSTALACION ELECTRICA

- 828 Mano de obra
- 829 Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . -Materiales compon
- 830 Mano de obra
- 831 Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . -Materiales compon
- 832 Mano de obra
- 833 Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led -Materiales
- 834 Mano de obra
- 835 Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales
- 836 Mano de obra
- 837 Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 componentes
- 838 Mano de obra
- 839 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.-Materiales compo
- 840 Mano de obra
- 841 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.-Materiales comp
- 842 Mano de obra
- 843 Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.-Materiales compo
- 844 Mano de obra
- 845 Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio-Materiales componentes
- 846 Mano de obra
- 847 Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w-Materiales componentes
- 848 Mano de obra
- 849 Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w-Materiales componentes
- 850 Mano de obra
- 851 Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w componentes
- 852 Mano de obra
- 853 Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales c
- 854 Mano de obra
- 855 Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales con
- 856 Mano de obra
- 857 Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 pu existen circuitos pero no tapas)-Materiales componentes
- 858 Mano de obra
- 859 Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Mater

860	Mano de obra
861	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12. Componentes
862	Mano de obra
863	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24. Componentes
864	Mano de obra
865	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36. Componentes
866	Mano de obra
867	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60. Componentes
868	Mano de obra
869	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-M Componentes
870	Mano de obra
871	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes
872	Mano de obra
873	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado-Materiales componentes
874	Mano de obra
875	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta componentes
876	Mano de obra
877	Provisión y Colocación de un extractor para baño-Materiales componentes
878	Mano de obra
879	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales
880	Mano de obra
881	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales
882	Mano de obra
883	Provisión y colocación de ducha eléctrica-Materiales componentes
884	Mano de obra
885	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
886	Mano de obra
887	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
888	Mano de obra

889	Provision y colocación de resistencia,termostato,protector termico NUEVO para Termo calefaccion Materiales componentes
890	Mano de obra
891	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido componentes
892	Mano de obra
893	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma)-Materiales componentes
894	Mano de obra
895	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido componentes
896	Mano de obra
897	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluye)-Materiales componentes
898	Mano de obra
899	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko Materiales componentes
900	Mano de obra
901	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/col Materiales componentes
902	Mano de obra
903	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto-Materiales componentes
904	Mano de obra
905	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto-Materiales componentes
906	Mano de obra
907	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes
908	Mano de obra
909	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko-Materiales componentes
910	Mano de obra
911	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes
912	Mano de obra
913	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electrica, termocalefon componentes
914	Mano de obra
915	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera-Materiales con componentes
916	Mano de obra
917	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"-Materiales componentes
918	Mano de obra

919	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"-Materiales componentes
920	Mano de obra
921	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"-Materiales componentes
922	Mano de obra
923	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes
924	Mano de obra
925	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"-Materiales componentes
926	Mano de obra
927	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales c
928	Mano de obra
929	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales
930	Mano de obra
931	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales
932	Mano de obra
933	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llamaMateriales
934	Mano de obra
935	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales cor
936	Mano de obra
937	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales cc
938	Mano de obra
939	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales co
940	Mano de obra
941	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2-Materiales componentes
942	Mano de obra
943	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes
944	Mano de obra
945	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes
946	Mano de obra
947	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes
948	Mano de obra
949	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.- componentes
950	Mano de obra
951	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tier componentes
952	Mano de obra

953	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tierra componentes
954	Mano de obra
955	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tierra componentes
956	Mano de obra
957	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tierra componentes
958	Mano de obra
959	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierra componentes
960	Mano de obra
961	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierra componentes
962	Mano de obra
963	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra componentes
964	Mano de obra
965	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra componentes
966	Mano de obra
967	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimiento de Energia Monofásica en lugar disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
968	Mano de obra
969	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimiento de Energia Trifásica en lugar disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
970	Mano de obra
971	Construcción de Pilastra para medidor ANDE -Materiales componentes
972	Mano de obra
973	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico -Materiales componentes
974	Mano de obra
975	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico -Materiales componentes
976	Mano de obra
977	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico-Materiales componentes
978	Mano de obra
979	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico-Materiales componentes
980	Mano de obra
981	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores-Materiales componentes
982	Mano de obra

PCI

- 983 Línea de circuito monofásico para motor o motobomba -Materiales componentes
- 984 Mano de obra
- 985 Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos componentes
- 986 Mano de obra
- 987 Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm-Materiales componentes
- 988 Mano de obra
- 989 Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU-Materiales componentes
- 990 Mano de obra
- 991 Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales componentes
- 992 Mano de obra
- 993 Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes
- 994 Mano de obra
- 995 Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm-Materiales componentes
- 996 Mano de obra
- 997 Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc-Materiales componentes
- 998 Mano de obra
- 999 Provisión y colocación de Panel Central de Control PCI-Materiales componentes
- 1000 Mano de obra
- 1001 Provisión y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI-Materiales componentes
- 1002 Mano de obra
- 1003 Provisión y colocación de Pulsadores manuales PCI-Materiales componentes
- 1004 Mano de obra
- 1005 Provisión y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI-Materiales componentes
- 1006 Mano de obra
- 1007 Provisión y colocación de Iluminación de emergencia PCI-Materiales componentes
- 1008 Mano de obra
- 1009 Provisión y colocación de Detectores de Humo y Calor PCI-Materiales componentes
- 1010 Mano de obra
- 1011 Provisión y colocación de Detectores Termovelocimétricos PCI-Materiales componentes
- 1012 Mano de obra
- 1013 Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales componentes
- 1014 Mano de obra
- 1015 Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador-Materiales componentes
- 1016 Mano de obra

PINTURAS

- 1017 Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales componen
- 1018 Mano de obra
- 1019 Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes
- 1020 Mano de obra
- 1021 Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio-Materiales componentes
- 1022 Mano de obra
- 1023 Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes
- 1024 Mano de obra
- 1025 Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 1026 Mano de obra
- 1027 Pintura de pisos al latex-Materiales componentes
- 1028 Mano de obra
- 1029 Pintura A la Cal-Materiales componentes
- 1030 Mano de obra
- 1031 Pintura De losa o cielorraso al agua-Materiales componentes
- 1032 Mano de obra
- 1033 Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes
- 1034 Mano de obra
- 1035 Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen-Materiales componentes
- 1036 Mano de obra
- 1037 Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con endui
componentes
- 1038 Mano de obra
- 1039 Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes
- 1040 Mano de obra
- 1041 Pintura A soplete-Materiales componentes
- 1042 Mano de obra
- 1043 Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes
- 1044 Mano de obra
- 1045 Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componer
- 1046 Mano de obra
- 1047 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva-Materiales componentes
- 1048 Mano de obra
- 1049 Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido-Materiales componentes
- 1050 Mano de obra

- 1051 Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes
- 1052 Mano de obra
- 1053 Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes
- 1054 Mano de obra
- 1055 Enduido De cielorrasos a 2 capas-Materiales componentes
- 1056 Mano de obra
- 1057 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra
- 1058 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOTE 5 - DEPARTAMENTO CANINDEYU

TRABAJOS PRELIMINARES	Nº	Descripción
	1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles
	2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamiento y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
	5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.
	6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.
	7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos
	8	Desmante de suelo Manual.Cavado- sin acarreo
	9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye m cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
	10	Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movim de suelos, c la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
	11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados
	12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en humedecimiento
	13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con
	14	Recoleccion y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)
	15	Demolicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
	16	Demolicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
	17	Demolicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
	18	Demolicion de Pilares de H°A°
	19	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material
	20	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros

- 21 Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos
- 22 Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 23 Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos
- 24 Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 25 Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos
- 26 Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 27 Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos
- 28 Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 29 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
- 30 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40
- 31 Demolicion de pilar de hormigon armado
- 32 Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor
- 33 Remocion de mamparas de placas de eucatex
- 34 Remocion de mamparas de placas multilaminada(terciada)
- 35 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc
- 36 Remocion de mamparas de vidrio templado
- 37 Demolicion de cielo raso de fibra mineral
- 38 Demolicion de cielo raso de machimbre de madera
- 39 Demolicion de cielo raso de placas de yeso
- 40 Demolicion de cielo raso de pvc
- 41 Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos
- 42 Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuclita - tejuelones y ma
necesidad)
- 43 Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuclita - tejuelones y ma
necesidad)
- 44 Demolicion de tejas españolas (solo tejas)
- 45 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura metalica
- 46 Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica
- 47 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 48 Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 49 Remocion de estructura de perfileria metalica para techo de chapas
- 50 Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas
- 51 Remocion de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera
- 52 Demolicion de contrapiso de cascotes
- 53 Demolicion de alizada de concreto
- 54 Demolicion de piso de baldosas de granito

REMOCIONES Y
DEMOLICIONES

- 55 Demolicion de piso de baldosa calcarea
- 56 Demolicion de piso de ceramica esmaltada
- 57 Demolicion de piso de porcelanato
- 58 Demolicion de piso de hormigon armado
- 59 Demolicion de piso de layota nacional
- 60 Demolicion de piso de baldosones de hormigon
- 61 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado
- 62 Remocion de piso vinilico
- 63 Demolicion de zocalos
- 64 Demolicion de pavimento tipo empedrado
- 65 Demolicion de pavimento tipo asfalto
- 66 Demolicion de revestimiento de azulejos
- 67 Demolicion de revestimiento de ladrillejos
- 68 Demolicion de revoques
- 69 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion
- 70 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion
- 71 Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion
- 72 Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion
- 73 Demolicion de marcos de madera
- 74 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2
- 75 Demolicion de aberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2
- 76 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2
- 77 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada mas de 1.00m2
- 78 Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2
- 79 Demolicion de aberturas, ventana perfil de aluminio de mas de 1.00m2
- 80 Demolicion de rejas de aberturas
- 81 Demolicion de Verja metalica en lindes
- 82 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica
- 83 Demolicion de mueble bajo mesada
- 84 Demolicion de mueble alacena
- 85 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 150mm
- 86 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 100mm
- 87 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 75mm
- 88 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)
- 89 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)

	90	Remocion de instalacion de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc
	91	Remocion de instalacion de desagüe cloacal desengrasador pvc
	92	Remocion de artefactos sanitarios
	93	Remocion de accesorios sanitarios
	94	Demolicion de registro cloacal de 40x40cm
	95	Demolicion de registro cloacal de 60x60cm
	96	Demolicion de registro cloacal de 70x70cm
	97	Demolicion de registro cloacal de 80x80cm
	98	Demolicion de camara septica (incluye desagote)
	99	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm
	100	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm
	101	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm
	102	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm
	103	Remocion de canaletas embutidas
	104	Remocion de canaletas en aleros y bajadas
	105	Remocion de ventiladores de techo
	106	Remocion de acondicionadores de aire
	107	Remocion de extractor de aire
	108	Remocion de campana extractora
	109	Remocion de artefactos de iluminacion
	110	Remocion de bocas de conexión con su cableado
	111	Remocion de tablero electrico seccional
	112	Remocion de tablero electrico principal
	113	Remocion de gabinete de acometida
	114	Remocion de columna de hormigon armado
	115	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
	116	Mano de obra
CIMENTACION	117	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
	118	Mano de obra
	119	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por: Materiales componentes
	120	Mano de obra
	121	Refuerzo de cimentacion existente con zapata de hormigon armado-Materiales componente
	122	Mano de obra

ESTRUCTURA
HORMIGON ARMADO

- 123 Reposicion de zapata de hormigon armado-Materiales componentes
- 124 Mano de obra
- 125 Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes
- 126 Mano de obra
- 127 Reposicion de viga cadena 15x30 hormigon armado-Materiales componentes
- 128 Mano de obra
- 129 Reposicion de viga cadena 30x30 hormigon armado-Materiales componentes
- 130 Mano de obra
- 131 Reposicion de pilares de hormigon armado-Materiales componentes
- 132 Mano de obra
- 133 Reposicion de vigas de hormigon armado-Materiales componentes
- 134 Mano de obra
- 135 Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes
- 136 Mano de obra
- 137 Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes
- 138 Mano de obra
- 139 Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1.20 de ancho-Materiales compon
- 140 Mano de obra
- 141 Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
- 142 Mano de obra
- 143 Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
- 144 Mano de obra
- 145 Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm-Ma
- 146 Mano de obra
- 147 Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun-Materiales component
- 148 Mano de obra
- 149 Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes
- 150 Mano de obra
- 151 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes
- 152 Mano de obra
- 153 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun visto-Materiales componentes
- 154 Mano de obra
- 155 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm-Materiales coi
- 156 Mano de obra
- 157 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes

MAMPOSTERIAS

- 158 Mano de obra
- 159 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
- 160 Mano de obra
- 161 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales con
- 162 Mano de obra
- 163 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componente:
- 164 Mano de obra
- 165 Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales component
- 166 Mano de obra
- 167 Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes
- 168 Mano de obra
- 169 Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
- 170 Mano de obra
- 171 Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
- 172 Mano de obra
- 173 Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
- 174 Mano de obra
- 175 Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
- 176 Mano de obra
- 177 Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales co
- 178 Mano de obra
- 179 Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comunMateriales componentes
- 180 Mano de obra
- 181 Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
- 182 Mano de obra
- 183 Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
- 184 Mano de obra
- 185 Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
- 186 Mano de obra
- 187 Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comunMateriales componentes
- 188 Mano de obra
- 189 Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado-Materiales componentes
- 190 Mano de obra
- 191 Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
- 192 Mano de obra

193	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado-Materiales componentes
194	Mano de obra
195	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
196	Mano de obra
197	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
198	Mano de obra
199	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
200	Mano de obra
201	Reposicion de muro de piedra de 0.30 visto-Materiales componentes
202	Mano de obra
203	Construccion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.-Mate
204	Mano de obra
205	Sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye Materiales componentes
206	Mano de obra
207	Colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado-Mate
208	Mano de obra
209	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
210	Mano de obra
211	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
212	Mano de obra
213	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
214	Mano de obra
215	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales
216	Mano de obra
217	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales
218	Mano de obra
219	Aislacion horizontal de losa sanitaria-Materiales componentes
220	Mano de obra
221	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejuclita prensada 1: Pintura asfaltica. Pend. 1%-Materiales componentes
222	Mano de obra
223	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica-Materiales comp
224	Mano de obra

AISLACIONES

- 225 Aislacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes
- 226 Mano de obra
- 227 Aislacion Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizadas o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m-Materiales componentes
- 228 Mano de obra
- 229 Aislacion Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizado tinglados. Rollos 1,22x41m-Materiales componentes
- 230 Mano de obra
- 231 Aislacion Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior de terminación.-Materiales componentes
- 232 Mano de obra
- 233 Aislacion con Asfalto sólido derretido.-Materiales componentes
- 234 Mano de obra
- 235 Aislacion de techo Plano con membrana y piso de tejuclita sin prensar, incluyendo levantamiento, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación-Materiales componentes
- 236 Mano de obra
- 237 Aislacion con gel en emulsión tipo asfaltote.-Materiales componentes
- 238 Mano de obra
- 239 AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes
- 240 Mano de obra
- 241 AISLACION con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 242 Mano de obra
- 243 AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con 3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.Materiales componentes
- 244 Mano de obra
- 245 AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Materiales componentes
- 246 Mano de obra
- 247 AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente-Materiales componentes
- 248 Mano de obra
- 249 AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes
- 250 Mano de obra
- 251 Tratamiento anticupii a las paredes y techo-Materiales componentes
- 252 Mano de obra
- 253 Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (teja) componentes
- 254 Mano de obra

TECHOS

- 255 Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana p
hidrófuga sobre estructura existente-Materiales componentes
- 256 Mano de obra
- 257 Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas-Materiales componentes
- 258 Mano de obra
- 259 Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66-Materia
- 260 Mano de obra
- 261 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye
termoacustica bajo chapaMateriales componentes
- 262 Mano de obra
- 263 Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye a
termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
- 264 Mano de obra
- 265 Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble al
tejelitas-Materiales componentes
- 266 Mano de obra
- 267 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cep
long chapa 3,66x1,10-Materiales componentes
- 268 Mano de obra
- 269 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cep
Long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes
- 270 Mano de obra
- 271 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion term
estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes
- 272 Mano de obra
- 273 Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica existente con ai
acustico(Todo nuevo)Materiales componentes
- 274 Mano de obra
- 275 Provision y colocacion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente-Materia
- 276 Mano de obra
- 277 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal
1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 278 Mano de obra
- 279 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal
1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 280 Mano de obra
- 281 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoida
en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 282 Mano de obra
- 283 Provision e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas-Materiales componentes

CONTRAPISOS

- 284 Mano de obra
- 285 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termo estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilaresMateria
- 286 Mano de obra
- 287 Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de existente con aislante termo acustico-Materiales componentes
- 288 Mano de obra
- 289 Sustitucion y reposicion de entrepiso de madera-Materiales componentes
- 290 Mano de obra
- 291 Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16-Materiales componentes
- 292 Mano de obra
- 293 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 294 Mano de obra
- 295 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 296 Mano de obra
- 297 Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3-Materiales componentes
- 298 Mano de obra
- 299 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 300 Mano de obra
- 301 Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo-Materiales componentes
- 302 Mano de obra
- 303 Azotada de adherencia 1:4-Materiales componentes
- 304 Mano de obra
- 305 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 306 Mano de obra
- 307 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 308 Mano de obra
- 309 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 310 Mano de obra
- 311 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 312 Mano de obra
- 313 Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales compo
- 314 Mano de obra
- 315 Revoque de mochetas. Una arista-Materiales componentes
- 316 Mano de obra
- 317 Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas-Materiales componentes

REVOQUES

PISOS Y ZOCALOS

- 318 Mano de obra
- 319 Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas-Materiales componentes
- 320 Mano de obra
- 321 Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes
- 322 Mano de obra
- 323 Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes
- 324 Mano de obra
- 325 Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato-Materiales componentes
- 326 Mano de obra
- 327 Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugante-Materiales componentes
- 328 Mano de obra
- 329 Provisión y colocación de piso de cerámica nacional-Materiales componentes
- 330 Mano de obra
- 331 Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas-Materiales componentes
- 332 Mano de obra
- 333 Provisión y colocación de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes
- 334 Mano de obra
- 335 Provisión y colocación de piso de hormigón 5cm fratchado-Materiales componentes
- 336 Mano de obra
- 337 Provisión y colocación de piso de hormigón armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales componentes
- 338 Mano de obra
- 339 Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón-Materiales componentes
- 340 Mano de obra
- 341 Provisión y colocación de pisos de porcelanato--Materiales componentes
- 342 Mano de obra
- 343 Provisión y colocación de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes
- 344 Mano de obra
- 345 Provisión y colocación de piso Vinílico-Materiales componentes
- 346 Mano de obra
- 347 Provisión y colocación de Piso vinílico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.-Materiales componentes
- 348 Mano de obra
- 349 Provisión y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla-Materiales componentes
- 350 Mano de obra

DINTELES Y
ENVARILLADOS

351	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidi componentes
352	Mano de obra
353	Provision y colocacion de zocalo de ceramica naciona-Materiales componentes
354	Mano de obra
355	Provision y colocacion de zocalo calcareo-Materiales componentes
356	Mano de obra
357	Provision y colocacion de zocalos de granito-Materiales componentes
358	Mano de obra
359	Provision y colocacion de zocalo de porcelanatoMateriales componentes
360	Mano de obra
361	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc-Materiales componentes
362	Mano de obra
363	Provision y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizació Demolición de zócalo o azulejo existente-Materiales componentes
364	Mano de obra
365	Provision y colocacion de zócalo sanitario vinílico homogèneo-Materiales componentes
366	Mano de obra
367	Provision y colocacion de zócalo sanitario con concreto, terminacion con enduido cementici componentes
368	Mano de obra
369	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura-Materiales compone
370	Mano de obra
371	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura-Ma
372	Mano de obra
373	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo pic colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de termi pintura-Materiales componentes
374	Mano de obra
375	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,9 similar a la existente-Materiales componentes
376	Mano de obra
377	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2 la existente-Materiales componentes
378	Mano de obra
379	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10-Materiales comp
380	Mano de obra

381	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10-Materiales comp
382	Mano de obra
383	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c componentes
384	Mano de obra
385	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c Materiales componentes
386	Mano de obra
387	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10-Materiales
388	Mano de obra
389	Provision y colocacion de Puerta vaiven de madera con visor 040x040 incluye herrajes y acce componentes
390	Mano de obra
391	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y acces componentes
392	Mano de obra
393	Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro-Materiales componentes
394	Mano de obra
395	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambi en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en sintético similar al existente-Materiales componentes
396	Mano de obra
397	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, s manijas, y cambios de vidrios rotos-Materiales componentes
398	Mano de obra
399	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M: componentes
400	Mano de obra
401	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M: componentes
402	Mano de obra
403	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M: componentes
404	Mano de obra
405	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastid óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
406	Mano de obra
407	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastido óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales compon
408	Mano de obra

ABERTURAS

409	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro-Materiales componentes
410	Mano de obra
411	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.-Materiales componentes
412	Mano de obra
413	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.-Materiales componentes
414	Mano de obra
415	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados-Materiales componentes
416	Mano de obra
417	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera-Materiales componentes
418	Mano de obra
419	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico-Materiales componentes
420	Mano de obra
421	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico-Materiales componentes
422	Mano de obra
423	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado-Materiales componentes
424	Mano de obra
425	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componentes
426	Mano de obra
427	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes-Materiales componentes
428	Mano de obra
429	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebaje similar al existente-Materiales componentes
430	Mano de obra
431	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes-Materiales componentes
432	Mano de obra
433	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios-Materiales componentes
434	Mano de obra
435	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos-Materiales componentes
436	Mano de obra
437	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de pieza deterioradas-Materiales componentes
438	Mano de obra

439	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corred componentes
440	Mano de obra
441	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,20x1,10 m-Materiales componentes
442	Mano de obra
443	Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con c inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incor 1,50x1,10 m-Materiales componentes
444	Mano de obra
445	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxidoMateriales comp
446	Mano de obra
447	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintur componentes
448	Mano de obra
449	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- Materiales componentes
450	Mano de obra
451	Prov y coloc de Portones Corredizos-Materiales componentes
452	Mano de obra
453	Prov y coloc de Portones Pivotantes-Materiales componentes
454	Mano de obra
455	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado-Materiales compo
456	Mano de obra
457	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado-Materiales compo
458	Mano de obra
459	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-Materiales componentes
460	Mano de obra
461	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-Materiales componentes
462	Mano de obra
463	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-Materiales componentes
464	Mano de obra
465	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado-Materiales componentes
466	Mano de obra
467	Reposicion y colocacion de polarizado color negro-Materiales componentes
468	Mano de obra

MAMPARAS MESADAS Y
MOBILIARIO FIJO

469	Provision y colocacion de ploteados-Materiales componentes
470	Mano de obra
471	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de gr bacha de losa con griferia-Materiales componentes
472	Mano de obra
473	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero i componentes
474	Mano de obra
475	Provision y colocacion de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de Materiales componentes
476	Mano de obra
477	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes
478	Mano de obra
479	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales co
480	Mano de obra
481	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta-Materiales componentes
482	Mano de obra
483	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
484	Mano de obra
485	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye h componentes
486	Mano de obra
487	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y her componentes
488	Mano de obra
489	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Inclu componentes
490	Mano de obra
491	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herra componentes
492	Mano de obra
493	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye componentes
494	Mano de obra
495	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.-Materiales c
496	Mano de obra
497	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales
498	Mano de obra

499	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina-Material
500	Mano de obra
501	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cil componentes
502	Mano de obra
503	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatexMateria
504	Mano de obra
505	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Mat
506	Mano de obra
507	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materi
508	Mano de obra
509	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Mate
510	Mano de obra
511	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas-Ma
512	Mano de obra
513	Provision y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hie perfil T)-Materiales componentes
514	Mano de obra
515	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color naturalMateria
516	Mano de obra
517	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)-Materiales componentes
518	Mano de obra
519	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado-Materiales
520	Mano de obra
521	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintadoMateriales componentes
522	Mano de obra
523	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al exist componentes
524	Mano de obra
525	Provision y colocacion de cornisa media caña de yeso-Materiales componentes
526	Mano de obra
527	Provision y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocac componentes
528	Mano de obra
529	Provision y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado-Materiales compo
530	Mano de obra

531	Provision y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios-Materiales componentes
532	Mano de obra
533	Provision y colocacion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10-Materiales componentes
534	Mano de obra
535	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mamparas-Materiales componentes
536	Mano de obra
537	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
538	Mano de obra
539	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes
540	Mano de obra
541	Provision y colocacion de revestimiento de Ladrillejos-Materiales componentes
542	Mano de obra
543	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes
544	Mano de obra
545	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario con adhesivo especial.-Materiales componentes
546	Mano de obra
547	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion hasta el primer registro-Materiales componentes
548	Mano de obra
549	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño social-P.Baja Sustitucion y colocacion de hasta el primer registro-Materiales componentes
550	Mano de obra
551	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro-Materiales componentes
552	Mano de obra
553	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
554	Mano de obra
555	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes
556	Mano de obra
557	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). -Materiales componentes
558	Mano de obra
559	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas residuales. Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de accesorios-Materiales componentes

560	Mano de obra
561	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hormón Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes
562	Mano de obra
563	Construccion de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalacion de automatica para desagote a la calle-Materiales componentes
564	Mano de obra
565	Provision y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes
566	Mano de obra
567	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
568	Mano de obra
569	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
570	Mano de obra
571	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
572	Mano de obra
573	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
574	Mano de obra
575	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas similares Materiales componentes
576	Mano de obra
577	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
578	Mano de obra
579	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
580	Mano de obra
581	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm-Materiales componentes
582	Mano de obra
583	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm-Materiales componentes
584	Mano de obra
585	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm-Materiales componentes
586	Mano de obra
587	Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales componentes
588	Mano de obra

589	Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales c
590	Mano de obra
591	Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble-Materiales comp
592	Mano de obra
593	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa-Materiales
594	Mano de obra
595	Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .-Materiales com
596	Mano de obra
597	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)-Materiales componentes
598	Mano de obra
599	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)-Materiales componentes
600	Mano de obra
601	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus respo accesoriosMateriales componentes
602	Mano de obra
603	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus respo Materiales componentes
604	Mano de obra
605	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus respo Materiales componentes
606	Mano de obra
607	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha-Materiales componentes
608	Mano de obra
609	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua Mantenimiento de bomba-Materiales componentes
610	Mano de obra
611	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts-Materiales compor
612	Mano de obra
613	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts-Materiales compon
614	Mano de obra
615	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 ltsMateriales componer
616	Mano de obra
617	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Baja. -Materiales comp
618	Mano de obra
619	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta.-Materiales compo
620	Mano de obra
621	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Baja -Materiales component

622	Mano de obra
623	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Alta-Materiales componentes
624	Mano de obra
625	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P.Baja-Materiales componentes
626	Mano de obra
627	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P. Alta -Materiales componentes
628	Mano de obra
629	Provision y colocacion de cañeria de agua TRICAPA en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente componentes
630	Mano de obra
631	Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes
632	Mano de obra
633	Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes
634	Mano de obra
635	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina-Materiales componentes
636	Mano de obra
637	Provision y colocacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa-Materiales componentes
638	Mano de obra
639	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales componentes
640	Mano de obra
641	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes
642	Mano de obra
643	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales-Materiales componentes
644	Mano de obra
645	Construccion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con rev. Incluye excavacion-Materiales componentes
646	Mano de obra
647	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° -Materiales componentes
648	Mano de obra
649	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° -Materiales componentes
650	Mano de obra
651	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° -Materiales componentes
652	Mano de obra
653	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes
654	Mano de obra

655	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable con revoque lateral y fondo (prever excavación)Materiales componentes
656	Mano de obra
657	Provision y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios comp componentes
658	Mano de obra
659	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios comple componentes
660	Mano de obra
661	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales corr
662	Mano de obra
663	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios-Mate
664	Mano de obra
665	Provision y colocacion de Grifería canilla común de metal para lavatorio-Materiales compon
666	Mano de obra
667	Provision y colocacion de Cruceta y Campana para grifería-Materiales componentes
668	Mano de obra
669	Provision y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos-Materiales componentes
670	Mano de obra
671	Provision y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha-Materiales com
672	Mano de obra
673	Provision y colocación de una cisterna alta solamente-Materiales componentes
674	Mano de obra
675	Provision y colocación de tapa inodoro solamente-Materiales componentes
676	Mano de obra
677	Provision y colocacion Lavatorio de acero inoxidable con griferia a pedal-Materiales compon
678	Mano de obra
679	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias-Materi
680	Mano de obra
681	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
682	Mano de obra
683	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
684	Mano de obra
685	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60-Materiales componentes
686	Mano de obra

687	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x10mm-Materiales componentes
688	Mano de obra
689	Sustitucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x16mm-Materiales componentes
690	Mano de obra
691	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE monofasico 2x25mm-Materiales componentes
692	Mano de obra
693	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico monofasico-Materiales componentes
694	Mano de obra
695	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico monofasico-Materiales componentes
696	Mano de obra
697	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35mm-Materiales componentes
698	Mano de obra
699	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x10mm-Materiales componentes
700	Mano de obra
701	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x16mm-Materiales componentes
702	Mano de obra
703	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x25mm-Materiales componentes
704	Mano de obra
705	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE monofasico 2x35mm-Materiales componentes
706	Mano de obra
707	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10mm-Materiales componentes
708	Mano de obra
709	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16mm-Materiales componentes
710	Mano de obra
711	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25mm-Materiales componentes
712	Mano de obra
713	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35mm-Materiales componentes

714	Mano de obra
715	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x50 componentes
716	Mano de obra
717	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x70 componentes
718	Mano de obra
719	Provisión y colocación de columna de H°A° de 7,5 mts-Materiales componentes
720	Mano de obra
721	Provisión y colocación de columna de H°A° de 9 mts-Materiales componentes
722	Mano de obra
723	Provisión y colocación de columna de H°A° de 12 mts-Materiales componentes
724	Mano de obra
725	Cambio y/o provisión y colocación de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm sy Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
726	Mano de obra
727	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta de electro ducto y registros)-Materiales componentes
728	Mano de obra
729	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
730	Mano de obra
731	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4 Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
732	Mano de obra
733	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
734	Mano de obra
735	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
736	Mano de obra
737	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
738	Mano de obra
739	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
740	Mano de obra
741	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm ² -Materiales componentes
742	Mano de obra

743	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2-Materiales componentes
744	Mano de obra
745	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2-Materiales componentes
746	Mano de obra
747	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2-Materiales componentes
748	Mano de obra
749	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2-Materiales componentes
750	Mano de obra
751	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2-Materiales componentes
752	Mano de obra
753	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2-Materiales componentes
754	Mano de obra
755	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2-Materiales componentes
756	Mano de obra
757	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2-Materiales componentes
758	Mano de obra
759	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes
760	Mano de obra
761	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
762	Mano de obra
763	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
764	Mano de obra
765	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos c Materiales componentes
766	Mano de obra
767	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos c Materiales componentes
768	Mano de obra
769	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad componentes)
770	Mano de obra
771	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad Materiales componentes)
772	Mano de obra
773	Materiales componentes

774	Mano de obra
775	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A-Materiales componentes
776	Mano de obra
777	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A-Materiales componente
778	Mano de obra
779	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A-Materiales componen
780	Mano de obra
781	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A-Materiales componen
782	Mano de obra
783	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A-Materiales componen
784	Mano de obra
785	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A-Materiales componen
786	Mano de obra
787	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A-Materiales componen
788	Mano de obra
789	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A-Materiales componen
790	Mano de obra
791	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A-Materiales componen
792	Mano de obra
793	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A-Materiales componen
794	Mano de obra
795	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A-Materiales compone
796	Mano de obra
797	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A-Materiales compone
798	Mano de obra
799	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg-Materiales comp
800	Mano de obra
801	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg-Materiales comp
802	Mano de obra
803	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg-Materiales comp
804	Mano de obra
805	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg-Materiales comp
806	Mano de obra
807	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg-Materiales comp
808	Mano de obra

809	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg-Materiales con
810	Mano de obra
811	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes
812	Mano de obra
813	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes
814	Mano de obra
815	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes
816	Mano de obra
817	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocados mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactivos y arrancadores un 1 tubo por placa)Materiales componentes
818	Mano de obra
819	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocados mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactivos y arrancadores o hasta 2 tubos por placa)-Materiales componentes
820	Mano de obra
821	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia y lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
822	Mano de obra
823	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia y lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
824	Mano de obra
825	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia y lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
826	Mano de obra
827	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .-Materiales componentes
828	Mano de obra
829	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . -Materiales componentes
830	Mano de obra
831	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . -Materiales componentes
832	Mano de obra
833	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led -Materiales componentes
834	Mano de obra
835	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales componentes
836	Mano de obra
837	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 led -Materiales componentes
838	Mano de obra

INSTALACION ELECTRICA	839	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.-Materiales comp
	840	Mano de obra
	841	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.-Materiales comp
	842	Mano de obra
	843	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.-Materiales comp
	844	Mano de obra
	845	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio-Materiales componentes
	846	Mano de obra
	847	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w-Materiales componentes
	848	Mano de obra
	849	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w-Materiales componentes
	850	Mano de obra
	851	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w componentes
	852	Mano de obra
	853	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales c
	854	Mano de obra
	855	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales con
	856	Mano de obra
	857	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 pu existen circuitos pero no tapas)-Materiales componentes
	858	Mano de obra
	859	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Mater
	860	Mano de obra
	861	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12. componentes
	862	Mano de obra
	863	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24. componentes
	864	Mano de obra
	865	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36. componentes
	866	Mano de obra
	867	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60. componentes
	868	Mano de obra

869	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-Materiales componentes
870	Mano de obra
871	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes
872	Mano de obra
873	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado-Materiales componentes
874	Mano de obra
875	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hasta-Materiales componentes
876	Mano de obra
877	Provisión y Colocación de un extractor para baño-Materiales componentes
878	Mano de obra
879	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales componentes
880	Mano de obra
881	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales componentes
882	Mano de obra
883	Provisión y colocación de ducha eléctrica-Materiales componentes
884	Mano de obra
885	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
886	Mano de obra
887	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
888	Mano de obra
889	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
890	Mano de obra
891	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)-Materiales componentes
892	Mano de obra
893	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corriente)-Materiales componentes
894	Mano de obra
895	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)-Materiales componentes
896	Mano de obra
897	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluye interruptor)-Materiales componentes

898	Mano de obra
899	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko-Materiales componentes
900	Mano de obra
901	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/col-Materiales componentes
902	Mano de obra
903	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 1 punto-Materiales componentes
904	Mano de obra
905	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto-Materiales componentes
906	Mano de obra
907	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes
908	Mano de obra
909	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko-Materiales componentes
910	Mano de obra
911	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes
912	Mano de obra
913	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electrica, termocalefon-Materiales componentes
914	Mano de obra
915	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera-Materiales componentes
916	Mano de obra
917	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"-Materiales componentes
918	Mano de obra
919	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"-Materiales componentes
920	Mano de obra
921	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"-Materiales componentes
922	Mano de obra
923	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes
924	Mano de obra
925	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"-Materiales componentes
926	Mano de obra
927	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales componentes
928	Mano de obra
929	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales componentes
930	Mano de obra

931	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales
932	Mano de obra
933	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama-Materiales
934	Mano de obra
935	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales cor
936	Mano de obra
937	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales cc
938	Mano de obra
939	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales co
940	Mano de obra
941	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2-Materiales componentes
942	Mano de obra
943	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes
944	Mano de obra
945	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes
946	Mano de obra
947	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes
948	Mano de obra
949	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.. componentes
950	Mano de obra
951	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tier componentes
952	Mano de obra
953	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tier componentes
954	Mano de obra
955	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tier componentes
956	Mano de obra
957	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tier componentes
958	Mano de obra
959	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tier componentes
960	Mano de obra
961	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tier componentes

962	Mano de obra
963	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierra componentes
964	Mano de obra
965	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierra componentes
966	Mano de obra
967	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abasteciminto de Energia Monofásica en lugar de disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
968	Mano de obra
969	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abasteciminto de Energia Trifásica en lugar de disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiales componentes
970	Mano de obra
971	Construcción de Pilastra para medidor ANDE -Materiales componentes
972	Mano de obra
973	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico -Materiales componentes
974	Mano de obra
975	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico -Materiales componentes
976	Mano de obra
977	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico-Materiales componentes
978	Mano de obra
979	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico-Materiales componentes
980	Mano de obra
981	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores-Materiales componentes
982	Mano de obra
983	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba -Materiales componentes
984	Mano de obra
985	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos componentes
986	Mano de obra
987	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm-Materiales componentes
988	Mano de obra
989	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU-Materiales componentes
990	Mano de obra
991	Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales componentes
992	Mano de obra
993	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes

PCI

- 994 Mano de obra
- 995 Registro eléctrico de inspeccion 30x30x70 cm-Materiales componentes
- 996 Mano de obra
- 997 Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc-Mate
- 998 Mano de obra
- 999 Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI-Materiales componentes
- 1000 Mano de obra
- 1001 Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI-Materiales componentes
- 1002 Mano de obra
- 1003 Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI-Materiales componentes
- 1004 Mano de obra
- 1005 Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI-Materiales comp
- 1006 Mano de obra
- 1007 Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI-Materiales componentes
- 1008 Mano de obra
- 1009 Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI-Materiales componentes
- 1010 Mano de obra
- 1011 Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI-Materiales componentes
- 1012 Mano de obra
- 1013 Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales componente
- 1014 Mano de obra
- 1015 Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador-Materiales componentes
- 1016 Mano de obra
- 1017 Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales componen
- 1018 Mano de obra
- 1019 Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes
- 1020 Mano de obra
- 1021 Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio-Materiales componentes
- 1022 Mano de obra
- 1023 Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes
- 1024 Mano de obra
- 1025 Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
- 1026 Mano de obra
- 1027 Pintura de pisos al latex-Materiales componentes
- 1028 Mano de obra

PINTURAS

- 1029 Pintura A la Cal-Materiales componentes
- 1030 Mano de obra
- 1031 Pintura De losa o cielorraso al agua-Materiales componentes
- 1032 Mano de obra
- 1033 Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes
- 1034 Mano de obra
- 1035 Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen-Materiales componentes
- 1036 Mano de obra
- 1037 Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con endui componentes
- 1038 Mano de obra
- 1039 Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes
- 1040 Mano de obra
- 1041 Pintura A soplete-Materiales componentes
- 1042 Mano de obra
- 1043 Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes
- 1044 Mano de obra
- 1045 Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componer
- 1046 Mano de obra
- 1047 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva-Materiales componentes
- 1048 Mano de obra
- 1049 Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido-Materiales componentes
- 1050 Mano de obra
- 1051 Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes
- 1052 Mano de obra
- 1053 Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes
- 1054 Mano de obra
- 1055 Enduido De cielorrasos a 2 capas-Materiales componentes
- 1056 Mano de obra
- 1057 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra
- 1058 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - LOTE 6 - DEPARTAMENTO PDTE. HAYES

Nº Descripción

TRABAJOS
PRELIMINARES

- 1 Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles
- 2 Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
- 3 Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenraizamiento y con r de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
- 4 Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenraizamiento y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.
- 5 Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.
- 6 Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.
- 7 Servicio de poda de árboles grandes/frondosos
- 8 Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo
- 9 Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye m cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
- 10 Excavaciones de pozos profundas hasta 3m para canalizaciones , incluye movim de suelos, c la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante
- 11 Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados
- 12 Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en humedecimiento
- 13 Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con
- 14 Recoleccion y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)
- 15 Demolicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja
- 16 Demolicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja
- 17 Demolicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes
- 18 Demolicion de Pilares de H°A°
- 19 Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material
- 20 Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros
- 21 Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos
- 22 Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 23 Demolición de mamposterías 0.20, con recuperación de ladrillos
- 24 Demolición de mamposterías 0.20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 25 Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos
- 26 Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 27 Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos
- 28 Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros
- 29 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30
- 30 Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40
- 31 Demolicion de pilar de hormigon armado

REMOCIONES Y
DEMOLICIONES

- 32 Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor
- 33 Remocion de mamparas de placas de eucatex
- 34 Remocion de mamparas de placas multilaminada(terciada)
- 35 Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc
- 36 Remocion de mamparas de vidrio templado
- 37 Demolicion de cielo raso de fibra mineral
- 38 Demolicion de cielo raso de machimbre de madera
- 39 Demolicion de cielo raso de placas de yeso
- 40 Demolicion de cielo raso de pvc
- 41 Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos
- 42 Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuclita - tejuclones y ma
necesidad)
- 43 Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuclita - tejuclones y ma
necesidad)
- 44 Demolicion de tejas españolas (solo tejas)
- 45 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura metalica
- 46 Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica
- 47 Remocion de chapas trapezoidales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 48 Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera
- 49 Remocion de estructura de perfileria metalica para techo de chapas
- 50 Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas
- 51 Remocion de techo de chapas de fibrocemento sobre estructura de madera
- 52 Demolicion de contrapiso de cascotes
- 53 Demolicion de alizada de concreto
- 54 Demolicion de piso de baldosas de granito
- 55 Demolicion de piso de baldosa calcarea
- 56 Demolicion de piso de ceramica esmaltada
- 57 Demolicion de piso de porcelanato
- 58 Demolicion de piso de hormigon armado
- 59 Demolicion de piso de layota nacional
- 60 Demolicion de piso de baldosones de hormigon
- 61 Demolicion de piso de baldosas de canto rodado
- 62 Remocion de piso vinilico
- 63 Demolicion de zocalos
- 64 Demolicion de pavimento tipo empedrado
- 65 Demolicion de pavimento tipo asfalto

- 66 Demolicion de revestimiento de azulejos
- 67 Demolicion de revestimiento de ladrillejos
- 68 Demolicion de revoques
- 69 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion
- 70 Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion
- 71 Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion
- 72 Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion
- 73 Demolicion de marcos de madera
- 74 Demolicion de aberturas, ventana balancin hasta 1.00m2
- 75 Demolicion de aberturas, ventana balancin de mas de 1.00m2
- 76 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada hasta 1.00m2
- 77 Demolicion de aberturas, ventana de chapa doblada mas de 1.00m2
- 78 Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2
- 79 Demolicion de aberturas, ventana perfil de aluminio de mas de 1.00m2
- 80 Demolicion de rejas de aberturas
- 81 Demolicion de Verja metalica en lindes
- 82 Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica
- 83 Demolicion de mueble bajo mesada
- 84 Demolicion de mueble alacena
- 85 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 150mm
- 86 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 100mm
- 87 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 75mm
- 88 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesorios)
- 89 Remocion de instalacion de desagüe cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesorios)
- 90 Remocion de instalacion de desagüe cloacal rejilla de piso sifonada pvc
- 91 Remocion de instalacion de desagüe cloacal desengrasador pvc
- 92 Remocion de artefactos sanitarios
- 93 Remocion de accesorios sanitarios
- 94 Demolicion de registro cloacal de 40x40cm
- 95 Demolicion de registro cloacal de 60x60cm
- 96 Demolicion de registro cloacal de 70x70cm
- 97 Demolicion de registro cloacal de 80x80cm
- 98 Demolicion de camara septica (incluye desagote)
- 99 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 200mm
- 100 Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 150mm

	101	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 100mm
	102	Remocion de caño desagüe pluvial de chapa galvanizada de 75mm
	103	Remocion de canaletas embutidas
	104	Remocion de canaletas en aleros y bajadas
	105	Remocion de ventiladores de techo
	106	Remocion de acondicionadores de aire
	107	Remocion de extractor de aire
	108	Remocion de campana extractora
	109	Remocion de artefactos de iluminación
	110	Remocion de bocas de conexión con su cableado
	111	Remocion de tablero eléctrico seccional
	112	Remocion de tablero eléctrico principal
	113	Remocion de gabinete de acometida
	114	Remocion de columna de hormigón armado
	115	Submuración con muro de 0.45 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
	116	Mano de obra
CIMENTACION	117	Submuración con muro de 0.30 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de materiales componentes
	118	Mano de obra
	119	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por : Materiales componentes
	120	Mano de obra
	121	Refuerzo de cimentación existente con zapata de hormigón armado-Materiales componentes
	122	Mano de obra
	123	Reposición de zapata de hormigón armado-Materiales componentes
	124	Mano de obra
	125	Reposición de viga cadena 15x20 hormigón armado-Materiales componentes
	126	Mano de obra
	127	Reposición de viga cadena 15x30 hormigón armado-Materiales componentes
	128	Mano de obra
	129	Reposición de viga cadena 30x30 hormigón armado-Materiales componentes
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO	130	Mano de obra
	131	Reposición de pilares de hormigón armado-Materiales componentes
	132	Mano de obra
	133	Reposición de vigas de hormigón armado-Materiales componentes

134	Mano de obra
135	Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes
136	Mano de obra
137	Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes
138	Mano de obra
139	Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1.20 de ancho-Materiales compon
140	Mano de obra
141	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes
142	Mano de obra
143	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes
144	Mano de obra
145	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm-Ma
146	Mano de obra
147	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun-Materiales component
148	Mano de obra
149	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes
150	Mano de obra
151	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes
152	Mano de obra
153	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun visto-Materiales componentes
154	Mano de obra
155	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm-Materiales coi
156	Mano de obra
157	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
158	Mano de obra
159	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
160	Mano de obra
161	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales corr
162	Mano de obra
163	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componente:
164	Mano de obra
165	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales component
166	Mano de obra
167	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes
168	Mano de obra

MAMPOSTERIAS

169	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
170	Mano de obra
171	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
172	Mano de obra
173	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
174	Mano de obra
175	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales co
176	Mano de obra
177	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales co
178	Mano de obra
179	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comunMateriales componentes
180	Mano de obra
181	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes
182	Mano de obra
183	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes
184	Mano de obra
185	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes
186	Mano de obra
187	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comunMateriales componentes
188	Mano de obra
189	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado-Materiales componentes
190	Mano de obra
191	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
192	Mano de obra
193	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado-Materiales componentes
194	Mano de obra
195	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
196	Mano de obra
197	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto-Materiales componentes
198	Mano de obra
199	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto-Materiales componentes
200	Mano de obra
201	Reposicion de muro de piedra de 0.30 visto-Materiales componentes
202	Mano de obra
203	Construccion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.-Mate

204	Mano de obra
205	Sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye Materiales componentes
206	Mano de obra
207	Colocacion de tejido perimetral 1 1/2" calibre 12, con postes de hormigon prefabricado-Mate
208	Mano de obra
209	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.15, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
210	Mano de obra
211	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.30, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
212	Mano de obra
213	Reposicion de aislacion horizontal en pared de 0.45, incluye demolicion, aislacion mortero 1: pintura asfaltica y reposicion de mamposteria y revoque fino con hidrofugo-Materiales comp
214	Mano de obra
215	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales
216	Mano de obra
217	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras-Materiales
218	Mano de obra
219	Aislacion horizontal de losa sanitaria-Materiales componentes
220	Mano de obra
221	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta y tejuelita prensada 1: Pintura asfaltica. Pend. 1%-Materiales componentes
222	Mano de obra
223	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica-Materiales comp
224	Mano de obra
225	Aislacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes
226	Mano de obra
227	Aislacion Multi Standard lamina de aluminio súper reforzada para aislación bajo chapas galv o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m-Materiales componentes
228	Mano de obra
229	Aislacion Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizad tinglados. Rollos 1,22x41m-Materiales componentes
230	Mano de obra
231	Aislacion Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior de terminación.-Materiales componentes
232	Mano de obra
233	Aislacion con Asfalto sólido derretido.-Materiales componentes

ASLACIONES

234	Mano de obra
235	Aislacion de techo Plano con membrana y piso de tejelita sin prensar, incluyendo levantamiento, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación-Materiales componentes
236	Mano de obra
237	Aislacion con gel en emulsión tipo asfaltote.-Materiales componentes
238	Mano de obra
239	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes
240	Mano de obra
241	AISLACION con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
242	Mano de obra
243	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con 3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.Materiales componentes
244	Mano de obra
245	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3-Materiales componentes
246	Mano de obra
247	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente-Materiales componentes
248	Mano de obra
249	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes
250	Mano de obra
251	Tratamiento anticupii a las paredes y techo-Materiales componentes
252	Mano de obra
253	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (teja) -Materiales componentes
254	Mano de obra
255	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocación de membrana y hidrófuga sobre estructura existente-Materiales componentes
256	Mano de obra
257	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas-Materiales componentes
258	Mano de obra
259	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3/3,66-Materiales componentes
260	Mano de obra
261	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
262	Mano de obra
263	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye a termoacustica bajo chapa-Materiales componentes
264	Mano de obra

TECHOS

- 265 Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble al tejuelitas-Materiales componentes
- 266 Mano de obra
- 267 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cep long chapa 3,66x1,10-Materiales componentes
- 268 Mano de obra
- 269 Provision y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cep Long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes
- 270 Mano de obra
- 271 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termo estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes
- 272 Mano de obra
- 273 Provision y colocacion de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica existente con ai acustico(Todo nuevo)Materiales componentes
- 274 Mano de obra
- 275 Provision y colocacion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente-Materia
- 276 Mano de obra
- 277 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 278 Mano de obra
- 279 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 280 Mano de obra
- 281 Provision y colocacion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)-Materiales componentes
- 282 Mano de obra
- 283 Provision e instalacion de Extractores eólicos s/ techo de chapas-Materiales componentes
- 284 Mano de obra
- 285 Provision y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termo estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilaresMateria
- 286 Mano de obra
- 287 Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de existente con aislante termo acustico-Materiales componentes
- 288 Mano de obra
- 289 Sustitucion y reposicion de entepiso de madera-Materiales componentes
- 290 Mano de obra
- 291 Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16-Materiales componentes
- 292 Mano de obra
- 293 Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=5 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes

CONTRAPISOS

- 294 Mano de obra
- 295 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 296 Mano de obra
- 297 Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3-Materiales componentes
- 298 Mano de obra
- 299 Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6-Materiales componentes
- 300 Mano de obra
- 301 Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo-Materiales componentes
- 302 Mano de obra
- 303 Azotada de adherencia 1:4-Materiales componentes
- 304 Mano de obra
- 305 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 306 Mano de obra
- 307 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal-Materiales componentes
- 308 Mano de obra
- 309 Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 310 Mano de obra
- 311 Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes
- 312 Mano de obra

REVOQUES

- 313 Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales compo
- 314 Mano de obra
- 315 Revoque de moquetas. Una arista-Materiales componentes
- 316 Mano de obra
- 317 Revoque de moquetas doble arista en vanos de aberturas-Materiales componentes
- 318 Mano de obra
- 319 Revoque de moqueta con aristas redondeadas, babetas o buñas-Materiales componentes
- 320 Mano de obra
- 321 Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes
- 322 Mano de obra
- 323 Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes
- 324 Mano de obra
- 325 Construcción de carpeta base piso cerámica esmaltada, porcelanato-Materiales componentes
- 326 Mano de obra
- 327 Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrof componentes

PISOS Y ZOCALOS

- 328 Mano de obra
- 329 Provision y colocacion de piso de ceramica nacional-Materiales componentes
- 330 Mano de obra
- 331 Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas-Materiales componentes
- 332 Mano de obra
- 333 Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes
- 334 Mano de obra
- 335 Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado-Materiales componentes
- 336 Mano de obra
- 337 Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales c
- 338 Mano de obra
- 339 Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon-Materiales componentes
- 340 Mano de obra
- 341 Provision y colocacion de pisos de porcelanato--Materiales componentes
- 342 Mano de obra
- 343 Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes
- 344 Mano de obra
- 345 Provision y colocacion de piso Vinilico-Materiales componentes
- 346 Mano de obra
- 347 Provision y colocacion de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistant
manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.-Materiales comp
- 348 Mano de obra
- 349 Provision y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla-Materiales
- 350 Mano de obra
- 351 Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidi
componentes
- 352 Mano de obra
- 353 Provision y colocacion de zocalo de ceramica naciona-Materiales componentes
- 354 Mano de obra
- 355 Provision y colocacion de zocalo calcareo-Materiales componentes
- 356 Mano de obra
- 357 Provision y colocacion de zocalos de granito-Materiales componentes
- 358 Mano de obra
- 359 Provision y colocacion de zocalo de porcelanatoMateriales componentes
- 360 Mano de obra
- 361 Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc-Materiales componentes

DINTELES Y
ENVARILLADOS

362	Mano de obra
363	Provision y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización Demolición de zócalo o azulejo existente-Materiales componentes
364	Mano de obra
365	Provision y colocacion de zócalo sanitario vinílico homogéneo-Materiales componentes
366	Mano de obra
367	Provision y colocacion de zócalo sanitario con concreto, terminacion con enduido cementicio componentes
368	Mano de obra
369	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura-Materiales compo
370	Mano de obra
371	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura-Ma
372	Mano de obra
373	Adintelamiento en mamposterías, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo pica colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de termi pintura-Materiales componentes
374	Mano de obra
375	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrpyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,9 similar a la existente-Materiales componentes
376	Mano de obra
377	Provision y colocación de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrpyta de 1.00x2.10-1.20x2.10-1.50x2 la existente-Materiales componentes
378	Mano de obra
379	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10-Materiales comp
380	Mano de obra
381	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,90 a 1.00 x 2.10-Materiales comp
382	Mano de obra
383	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c componentes
384	Mano de obra
385	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada doble hoja 1.20x 2.10 a 1.50x2.10 c Materiales componentes
386	Mano de obra
387	Provision y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10-Materiales
388	Mano de obra
389	Provision y colocacion de Puerta vaiven de madera con visor 040x040 incluye herrajes y acce componentes
390	Mano de obra

ABERTURAS

- 391 Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y acces componentes
- 392 Mano de obra
- 393 Provision y colocación de Puerta plegadiza de cedro-Materiales componentes
- 394 Mano de obra
- 395 Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambi en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en sintético similar al existente-Materiales componentes
- 396 Mano de obra
- 397 Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, s manijas, y cambios de vidrios rotos-Materiales componentes
- 398 Mano de obra
- 399 Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M: componentes
- 400 Mano de obra
- 401 Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M: componentes
- 402 Mano de obra
- 403 Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-M: componentes
- 404 Mano de obra
- 405 Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastido óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes
- 406 Mano de obra
- 407 Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastido óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales compon
- 408 Mano de obra
- 409 Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro-Materiales componentes
- 410 Mano de obra
- 411 Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.-Material
- 412 Mano de obra
- 413 Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.-Materiales componente
- 414 Mano de obra
- 415 Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados-Materiales componentes
- 416 Mano de obra
- 417 Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera-Materiales componen
- 418 Mano de obra
- 419 rovision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hi componentes

420	Mano de obra
421	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con frenos Materiales componentes
422	Mano de obra
423	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado-Materiales componentes
424	Mano de obra
425	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componentes
426	Mano de obra
427	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes componentes
428	Mano de obra
429	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2"x6,5" yvyrapyta con rebaje similar al existente-Materiales componentes
430	Mano de obra
431	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes Materiales componentes
432	Mano de obra
433	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios-Materiales componentes
434	Mano de obra
435	Sustitucion y colocacion de Ventana balancín con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos Materiales componentes
436	Mano de obra
437	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de pieza deterioradas-Materiales componentes
438	Mano de obra
439	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corredizas componentes
440	Mano de obra
441	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incoloros 1,20x1,10 m-Materiales componentes
442	Mano de obra
443	Provision y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incoloros 1,50x1,10 m-Materiales componentes
444	Mano de obra
445	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxidante-Materiales componentes
446	Mano de obra

447	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintur componentes
448	Mano de obra
449	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- Materiales componentes
450	Mano de obra
451	Prov y coloc de Portones Corredizos-Materiales componentes
452	Mano de obra
453	Prov y coloc de Portones Pivotantes-Materiales componentes
454	Mano de obra
455	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocado-Materiales compo
456	Mano de obra
457	Reposicion y colocacion de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocado-Materiales compo
458	Mano de obra
459	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-Materiales componentes
460	Mano de obra
461	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-Materiales componentes
462	Mano de obra
463	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-Materiales componentes
464	Mano de obra
465	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado-Materiales componentes
466	Mano de obra
467	Reposicion y colocacion de polarizado color negro-Materiales componentes
468	Mano de obra
469	Provision y colocacion de ploteados-Materiales componentes
470	Mano de obra
471	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm, ancho 60cm de ancho, de gr bacha de losa con griferia-Materiales componentes
472	Mano de obra
473	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estándar de acero i componentes
474	Mano de obra
475	Provision y colocacion de mesada 0.60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de Materiales componentes
476	Mano de obra
477	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes
478	Mano de obra

MAMPARAS MESADAS Y
MOBILIARIO FIJO

479	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales co
480	Mano de obra
481	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta-Materiales componentes
482	Mano de obra
483	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes componentes
484	Mano de obra
485	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye h componentes
486	Mano de obra
487	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herra componentes
488	Mano de obra
489	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Inclu componentes
490	Mano de obra
491	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herra componentes
492	Mano de obra
493	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye componentes
494	Mano de obra
495	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.-Materiales c
496	Mano de obra
497	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales
498	Mano de obra
499	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina-Material
500	Mano de obra
501	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cil componentes
502	Mano de obra
503	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatexMateria
504	Mano de obra
505	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex-Mat
506	Mano de obra
507	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Materi
508	Mano de obra
509	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock-Mate

510	Mano de obra
511	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas-Ma
512	Mano de obra
513	Provision y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hie perfil T)-Materiales componentes
514	Mano de obra
515	Mampara de vidrio esmerilado, con perfilería de aluminio anodizado de color naturalMateria
516	Mano de obra
517	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)-Materiales componentes
518	Mano de obra
519	Provision y colocación de cielorraso junta tomada de placas de yeso acartonado-Materiales c
520	Mano de obra
521	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal escombros, y rehacer cºrº nuevo, terminado con enduido y pintadoMateriales componentes
522	Mano de obra
523	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al exist componentes
524	Mano de obra
525	Provision y colocacion de cornisa media caña de yeso-Materiales componentes
526	Mano de obra
527	Provision y colocacion de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocac componentes
528	Mano de obra
529	Provision y colocacion de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado-Materiales compo
530	Mano de obra
531	Provision y colocacion de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios-Materia
532	Mano de obra
533	Provision y colocacion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10-Materiales componentes
534	Mano de obra
535	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mamp Materiales componentes
536	Mano de obra
537	Provision y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tra Materiales componentes
538	Mano de obra
539	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales co
540	Mano de obra

541	Provision y colocacion de revestimiento de Ladrillejos-Materiales componentes
542	Mano de obra
543	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes
544	Mano de obra
545	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hosq con adhesivo especial.-Materiales componentes
546	Mano de obra
547	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocaci hasta el primer registro-Materiales componentes
548	Mano de obra
549	Provision y colocacion de desagüe cloacal en Baño social-P.Baja Sustitucion y colocacion de hasta el primer registro-Materiales componentes
550	Mano de obra
551	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer regist componentes
552	Mano de obra
553	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales comp
554	Mano de obra
555	Sustitucion y colocacion de desagüe cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes
556	Mano de obra
557	Construccion de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20). -Materiales componentes
558	Mano de obra
559	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y coloc accesorios-Materiales componentes
560	Mano de obra
561	Construccion de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panal de abeja, tapa de hor Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes
562	Mano de obra
563	Construccion de sumidero de desagüe pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalacion de automática para desagote a la calle-Materiales componentes
564	Mano de obra
565	Provision y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja for 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes
566	Mano de obra
567	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus re Materiales componentes
568	Mano de obra

569	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
570	Mano de obra
571	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
572	Mano de obra
573	Provision y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos Materiales componentes
574	Mano de obra
575	Provision y colocación de desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas similares Materiales componentes
576	Mano de obra
577	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
578	Mano de obra
579	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal piso o azulejos con piezas similares a existente-Materiales componentes
580	Mano de obra
581	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 20x20cm-Materiales componentes
582	Mano de obra
583	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 30x30 cm-Materiales componentes
584	Mano de obra
585	Construccion de Boca de desagüe pluvial abierta de 40x40 cm-Materiales componentes
586	Mano de obra
587	Provision y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales componentes
588	Mano de obra
589	Provision y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial-Materiales componentes
590	Mano de obra
591	Construccion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble-Materiales componentes
592	Mano de obra
593	Construccion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa-Materiales componentes
594	Mano de obra
595	Construccion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .-Materiales componentes
596	Mano de obra
597	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)-Materiales componentes
598	Mano de obra
599	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)-Materiales componentes

600	Mano de obra
601	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" con sus resp accesoriosMateriales componentes
602	Mano de obra
603	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4" con sus resp Materiales componentes
604	Mano de obra
605	Provision y colocacion cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2" con sus resp Materiales componentes
606	Mano de obra
607	Remoción y reposicion de llave mezcladora de ducha-Materiales componentes
608	Mano de obra
609	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua Mantenimiento de bomba-Materiales componentes
610	Mano de obra
611	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts-Materiales compor
612	Mano de obra
613	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts-Materiales compon
614	Mano de obra
615	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 ltsMateriales componer
616	Mano de obra
617	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Baja. -Materiales comp
618	Mano de obra
619	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño de Servicio-P.Alta.-Materiales compo
620	Mano de obra
621	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Baja -Materiales component
622	Mano de obra
623	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Social-P.Alta-Materiales component
624	Mano de obra
625	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P.Baja-Materiales compon
626	Mano de obra
627	Provision y colocacion de cañeria de agua PVC en Baño Completo-P. Alta -Materiales compo
628	Mano de obra
629	Provision y colocacion de cañeria de agua TRICAPA en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente componentes
630	Mano de obra
631	Provision e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas-Materiales componentes

632	Mano de obra
633	Reposicion e Inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes
634	Mano de obra
635	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina-Materiales componentes
636	Mano de obra
637	Provision y colocacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa-Materiales compo
638	Mano de obra
639	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales comp
640	Mano de obra
641	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes
642	Mano de obra
643	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales-Materiales componentes
644	Mano de obra
645	Construccion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con rev Incluye excavacion-Materiales componentes
646	Mano de obra
647	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H°A° -Materiales compor
648	Mano de obra
649	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H°A° -Materiales compor
650	Mano de obra
651	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° -Materiales coi
652	Mano de obra
653	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes
654	Mano de obra
655	Colocacion y reposicion de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable con revoque lateral y fondo (prever excavación)Materiales componentes
656	Mano de obra
657	Provision y colocación de artefactos sanitario inodoro cisterna alta con sus accesorios comp componentes
658	Mano de obra
659	Provisión y colocación de artefactos sanitarios Lavatorio con su grifería y accesorios comple componentes
660	Mano de obra
661	Provisión y colocación de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales corr
662	Mano de obra
663	Provisión y colocación de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios-Mate
664	Mano de obra

665	Provision y colocacion de Grifería canilla común de metal para lavatorio-Materiales compon
666	Mano de obra
667	Provision y colocacion de Cruceta y Campana para grifería-Materiales componentes
668	Mano de obra
669	Provision y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos-Materiales componentes
670	Mano de obra
671	Provision y colocacion de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha-Materiales com
672	Mano de obra
673	Provision y colocación de una cisterna alta solamente-Materiales componentes
674	Mano de obra
675	Provision y colocación de tapa inodoro solamente-Materiales componentes
676	Mano de obra
677	Provision y colocacion Lavatorio de acero inoxidable con griferia a pedal-Materiales compon
678	Mano de obra
679	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias-Materia
680	Mano de obra
681	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
682	Mano de obra
683	Remocion y sustitucion de cañerías de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN: Materiales componentes
684	Mano de obra
685	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60-Materiales componentes
686	Mano de obra
687	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x10n componentes
688	Mano de obra
689	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x16mm-Materiales
690	Mano de obra
691	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE mofasico 2x25n componentes
692	Mano de obra
693	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes
694	Mano de obra
695	Sustiucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico mofasi Materiales componentes

696	Mano de obra
697	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación PE trifasico 4x35m componentes
698	Mano de obra
699	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
700	Mano de obra
701	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x1 componentes
702	Mano de obra
703	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x2 componentes
704	Mano de obra
705	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE mofasico 2x3 componentes
706	Mano de obra
707	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x10 componentes
708	Mano de obra
709	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x16 componentes
710	Mano de obra
711	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x25 componentes
712	Mano de obra
713	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x35 componentes
714	Mano de obra
715	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x50 componentes
716	Mano de obra
717	Sustitucion y/o provisión y colocacion de cable pre ensamblado aislación XLPE trifasico 4x70 componentes
718	Mano de obra
719	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts-Materiales componentes
720	Mano de obra
721	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 9 mts-Materiales componentes
722	Mano de obra
723	Provisión y colocacion de columna de H°A° de 12 mts-Materiales componentes
724	Mano de obra

725	Cambio y/o provisión y colocacion de línea monofásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componente:
726	Mano de obra
727	Cambio y/o provisión y colocacion de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta de electro ducto y registros)-Materiales componentes
728	Mano de obra
729	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x10 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
730	Mano de obra
731	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4 Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componente:
732	Mano de obra
733	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x25 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
734	Mano de obra
735	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x35 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
736	Mano de obra
737	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x50 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
738	Mano de obra
739	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYY de 4x70 mm: mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes
740	Mano de obra
741	Provisión y colocación de cable tip taller 2x1mm2-Materiales componentes
742	Mano de obra
743	Provisión y colocación de cable tip taller 2x2mm2-Materiales componentes
744	Mano de obra
745	Provisión y colocación de cable tip taller 2x4mm2-Materiales componentes
746	Mano de obra
747	Provisión y colocación de cable tip taller 3x1mm2-Materiales componentes
748	Mano de obra
749	Provisión y colocación de cable tip taller 3x2mm2-Materiales componentes
750	Mano de obra
751	Provisión y colocación de cable tip taller 3x4mm2-Materiales componentes
752	Mano de obra
753	Provisión y colocación de cable tip taller 4x1mm2-Materiales componentes
754	Mano de obra

755	Provisión y colocación de cable tip taller 4x2mm2-Materiales componentes
756	Mano de obra
757	Provisión y colocación de cable tip taller 4x4mm2-Materiales componentes
758	Mano de obra
759	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes
760	Mano de obra
761	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
762	Mano de obra
763	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefó magnéticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO-Materiales componentes
764	Mano de obra
765	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos c Materiales componentes
766	Mano de obra
767	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos c Materiales componentes
768	Mano de obra
769	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad componentes)
770	Mano de obra
771	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad Materiales componentes)
772	Mano de obra
773	Materiales componentes
774	Mano de obra
775	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A-Materiales componentes
776	Mano de obra
777	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A-Materiales componente
778	Mano de obra
779	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A-Materiales componen
780	Mano de obra
781	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A-Materiales componen
782	Mano de obra
783	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A-Materiales componen
784	Mano de obra
785	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A-Materiales componen

786	Mano de obra
787	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A-Materiales componen
788	Mano de obra
789	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A-Materiales componen
790	Mano de obra
791	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A-Materiales componen
792	Mano de obra
793	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A-Materiales componen
794	Mano de obra
795	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A-Materiales compone
796	Mano de obra
797	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A-Materiales compone
798	Mano de obra
799	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg-Materiales comp
800	Mano de obra
801	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg-Materiales comp
802	Mano de obra
803	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg-Materiales comp
804	Mano de obra
805	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg-Materiales comp
806	Mano de obra
807	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg-Materiales comp
808	Mano de obra
809	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg-Materiales con
810	Mano de obra
811	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes
812	Mano de obra
813	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes
814	Mano de obra
815	Provisión,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes
816	Mano de obra
817	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o coloci encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de rea arrancadores un 1 tubo por placa)Materiales componentes
818	Mano de obra

INSTALACION ELECTRICA	819	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocados mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancia arrancadores o hasta 2 tubos por placa)-Materiales componentes
	820	Mano de obra
	821	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
	822	Mano de obra
	823	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
	824	Mano de obra
	825	Provisión y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancia lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes
	826	Mano de obra
	827	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led .-Materiales componentes
	828	Mano de obra
	829	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales componentes
	830	Mano de obra
	831	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led .-Materiales componentes
	832	Mano de obra
	833	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led -Materiales componentes
	834	Mano de obra
	835	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led .-Materiales componentes
	836	Mano de obra
	837	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 led componentes
	838	Mano de obra
	839	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W.-Materiales componentes
	840	Mano de obra
	841	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W.-Materiales componentes
	842	Mano de obra
	843	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W.-Materiales componentes
	844	Mano de obra
	845	Provision y colocacion de Plafón "Box" 60 x 60 Cuadrado Aluminio-Materiales componentes
	846	Mano de obra
	847	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 30cm Aluminio 24 w-Materiales componentes
	848	Mano de obra
	849	Provision y colocacion de Plafón "redondo " 16 x16 Aluminio 16 w-Materiales componentes

850	Mano de obra
851	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w componentes
852	Mano de obra
853	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales c
854	Mano de obra
855	Provisión y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara al de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula.-Materiales con
856	Mano de obra
857	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 pu existen circuitos pero no tapas)-Materiales componentes
858	Mano de obra
859	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Mater
860	Mano de obra
861	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12. componentes
862	Mano de obra
863	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24. componentes
864	Mano de obra
865	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36. componentes
866	Mano de obra
867	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60. componentes
868	Mano de obra
869	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-M componentes
870	Mano de obra
871	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes
872	Mano de obra
873	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado Materiales componentes
874	Mano de obra
875	Reposicion y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provisión de cañería hast componentes
876	Mano de obra
877	Provisión y Colocación de un extractor para baño-Materiales componentes
878	Mano de obra

879	Provisión y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales
880	Mano de obra
881	Provisión y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales
882	Mano de obra
883	Provisión y colocación de ducha eléctrica-Materiales componentes
884	Mano de obra
885	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
886	Mano de obra
887	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
888	Mano de obra
889	Provision y colocación de resistencia,termoestado,protector termico NUEVO para Termo calefaccion-Materiales componentes
890	Mano de obra
891	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido)-Materiales componentes
892	Mano de obra
893	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corriente)-Materiales componentes
894	Mano de obra
895	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)-Materiales componentes
896	Mano de obra
897	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluye interruptor)-Materiales componentes
898	Mano de obra
899	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo schuko-Materiales componentes
900	Mano de obra
901	Instalacion de bocas de Toma corriente monofásico con puesta a tierra polarizado tipo p/col-Materiales componentes
902	Mano de obra
903	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto-Materiales componentes
904	Mano de obra
905	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto-Materiales componentes
906	Mano de obra
907	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes
908	Mano de obra

909	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko-Materiales componentes
910	Mano de obra
911	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes
912	Mano de obra
913	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electrica, termocalefon componentes
914	Mano de obra
915	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera-Materiales con
916	Mano de obra
917	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8"-Materiales componentes
918	Mano de obra
919	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4"-Materiales componentes
920	Mano de obra
921	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1"-Materiales componentes
922	Mano de obra
923	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes
924	Mano de obra
925	Provision y colocacion de caño electroducto de 1"-Materiales componentes
926	Mano de obra
927	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales c
928	Mano de obra
929	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales
930	Mano de obra
931	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales
932	Mano de obra
933	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llamaMateriales
934	Mano de obra
935	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales cor
936	Mano de obra
937	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales cc
938	Mano de obra
939	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales co
940	Mano de obra
941	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2-Materiales componentes
942	Mano de obra

943	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes
944	Mano de obra
945	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes
946	Mano de obra
947	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes
948	Mano de obra
949	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 3TM con barras RST + tierra.- componentes
950	Mano de obra
951	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 12TM con barras RST N + tier componentes
952	Mano de obra
953	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 24TM con barras RST N+ tien componentes
954	Mano de obra
955	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 36TM con barras RST N + tier componentes
956	Mano de obra
957	Provisión y colocación de Tablero de embutir metálico din para 48TM con barras RST N + tier componentes
958	Mano de obra
959	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 12TM con barras RST N + tierr componentes
960	Mano de obra
961	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 24TM con barras RST N + tierr componentes
962	Mano de obra
963	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 36TM con barras RST N + tierr componentes
964	Mano de obra
965	Provisión y colocación de Tablero de adosar metálico din para 48TM con barras RST N + tierr componentes
966	Mano de obra
967	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofásica en lu disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiale
968	Mano de obra
969	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifásica en lugar disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra)-Materiale
970	Mano de obra
971	Construcción de Pilastra para medidor ANDE -Materiales componentes

972	Mano de obra
973	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor trifasico -Materiales cc
974	Mano de obra
975	Provisión y colocación de tablero caja metalica externo para medidor monofasico -Materiales
976	Mano de obra
977	Provision y Colocación de gabinete para medidor monofasico-Materiales componentes
978	Mano de obra
979	Provision y Colocación de gabinete para medidor trifasico-Materiales componentes
980	Mano de obra
981	Provision y Colocación de gabinete de hasta 9 medidores-Materiales componentes
982	Mano de obra
983	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba -Materiales componentes
984	Mano de obra
985	Excavación mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos componentes
986	Mano de obra
987	Registro eléctrico con drenaje 40x40x70 cm-Materiales componentes
988	Mano de obra
989	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU-Materiales componentes
990	Mano de obra
991	Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales componentes
992	Mano de obra
993	Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes
994	Mano de obra
995	Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm-Materiales componentes
996	Mano de obra
997	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc-Materiales
998	Mano de obra
999	Provision y colocación de Panel Central de Control PCI-Materiales componentes
1000	Mano de obra
1001	Provision y colocación de Alarma audio visual con sirena PCI-Materiales componentes
1002	Mano de obra
1003	Provision y colocación de Pulsadores manuales PCI-Materiales componentes
1004	Mano de obra
1005	Provision y colocación de Indicadores luminosos-Señalización de salida PCI-Materiales componentes

	1006	Mano de obra
	1007	Provision y colocacion de Iluminación de emergencia PCI-Materiales componentes
	1008	Mano de obra
	1009	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI-Materiales componentes
	1010	Mano de obra
	1011	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimétricos PCI-Materiales componentes
	1012	Mano de obra
	1013	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales componentes
	1014	Mano de obra
	1015	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador-Materiales componentes
	1016	Mano de obra
	1017	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales componentes
	1018	Mano de obra
	1019	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes
	1020	Mano de obra
	1021	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio-Materiales componentes
	1022	Mano de obra
	1023	Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes
	1024	Mano de obra
	1025	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim-Materiales componentes
	1026	Mano de obra
	1027	Pintura de pisos al latex-Materiales componentes
	1028	Mano de obra
	1029	Pintura A la Cal-Materiales componentes
	1030	Mano de obra
	1031	Pintura De losa o cielorraso al agua-Materiales componentes
	1032	Mano de obra
	1033	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes
	1034	Mano de obra
PINTURAS	1035	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen-Materiales componentes
	1036	Mano de obra
	1037	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con endui componentes
	1038	Mano de obra
	1039	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes

- 1040 Mano de obra
- 1041 Pintura A soplete-Materiales componentes
- 1042 Mano de obra
- 1043 Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes
- 1044 Mano de obra
- 1045 Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componer
- 1046 Mano de obra
- 1047 Pintura Al esmalte Sintetico. Previa anticorrosiva-Materiales componentes
- 1048 Mano de obra
- 1049 Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido-Materiales componentes
- 1050 Mano de obra
- 1051 Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes
- 1052 Mano de obra
- 1053 Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes
- 1054 Mano de obra
- 1055 Enduido De cielorrasos a 2 capas-Materiales componentes
- 1056 Mano de obra
- 1057 Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra
- 1058 Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra

Especificaciones Técnicas

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Generalidades.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y característica generales de los materiales y procedimientos a utilizar en las construcciones.

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente señalado que cualquier indicación sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecución, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa solicitud al MINISTERIO, a través de la Fiscalización de Obras. De igual forma en caso que el oferente encuentre omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberían solicitar autorización para su cotización e inclusión en su propuesta durante los plazos señalados para consultas.

La OBRA será ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

El CONTRATISTA adjudicado de la obra, deberá presentar antes de la firma del Contrato correspondiente el nombre y currículum de 1 (un) profesional de 1ra categoría (Ingeniero o Arquitecto) de nacionalidad paraguaya, que permanecerá en cada obra a tiempo completo. Deberá contar con un mínimo de experiencia profesional, y solamente será sustituido por otro de su misma categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por el MSP Y BS.

La aceptación parcial de ejecución mediante Acta de **Recepción Provisoria**, no exonera al CONTRATISTA de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de **Recepción Definitiva**, documento en el cual se mantendrán las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la República sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el Contrato por el MINISTERIO.

Todos los materiales de obras se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas y deberán ser previamente aprobadas por el supervisor de obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a realizar, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra.

El MINISTERIO puede ordenar las pruebas y análisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dará todas las facilidades para ello y asumirá el costo de su realización.

El MINISTERIO se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN.

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomará a su cargo la provisión de materiales, Mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

3. EDIFICIOS EXISTENTES.

El criterio de intervención en los edificios existentes será de acuerdo a la planilla y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Renovación total o parcial de pisos, aberturas, instalación eléctrica y sanitaria.
2. Desmonte total o parcial de tejas, reparación de maderamen, tejas o tejuelones existentes; colocación de filtro de impermeabilización sobre el maderamen y tejas y tejuelones existentes y renovación de tejas.
3. Desmonte total o parcial de techos de chapas y estructuras según la necesidad y colocación de nuevas del mismo tipo de material o diferentes
4. Tratamiento contra la humedad en todos los muros, todos los edificios existentes tienen problemas de aislación horizontal en los muros.
5. Reparación de revoques interiores y exteriores.
6. Revestimiento de azulejos en ambientes según la necesidad.
7. Pintura completa tanto de paredes como de techos y cielorrasos.
8. Guarda obra en todos los edificios.
9. Demolición y construcción de nuevos tabiques según plano de refuncionalización de cada edificio.

4. **NORMAS Y REGLAMENTACIONES.**

A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, siendo válidos solamente cuando no sean modificaciones por la Dirección.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

- a. Estructuras de Hormigón Armado: están indicados en los planos de estructura de H³A° y/o en la sección de Hormigón armado. Los **Cálculos Estructurales** y **Estudio de Suelo** para la ejecución de la obra, deben realizarse y correr por cuenta de la Empresa Contratista.
- b. Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificación de la Municipalidad de Asunción y Municipios donde se ejecuta la obra.
- c. Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de cálculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y I. N. T. N. N. P. 44 y N. P. 68.
- d. Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensión No. 146-71 y media tensión No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Normas para instalación telefónica de Anteco (COPACO) No. 326-72.

5. **MUESTRAS**

Será obligación del CONTRATISTA la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación.

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse antes de la ejecución de las obras según el Plan de trabajos.

La dirección de obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

La Dirección de obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la prestación de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendrán durante el período de obra, salvo indicación contraria y servirán de referencia permanente para que los trabajos se ajusten a la perfección y acabados deseados.

6. **COMODIDADES PARA LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN**

El CONTRATISTA tendrá a su cargo el mantenimiento, limpieza y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones que utilice el fiscal de obra e inspección.

Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.

Una vez terminada la OBRA y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el CONTRATISTA conjuntamente con las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

7. **ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRÁ EN OBRA.**

El CONTRATISTA deberá mantener permanentemente en Obra;1 (una) cinta de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta) metros, en perfecto estado de conservación y un **Libro de Obra**.

Estos deberán estar a disposición de fiscal de obra en perfecto estado de conservación.

8. **CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES**

La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un solo acceso al obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar los medios para mantener estas áreas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos, de común acuerdo con el Fiscal de OBRA y en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Se deberán cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservación de los mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolición o residuos se deberá cuidar el exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinarán con el Fiscal de OBRA y se realizarán dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

9. **LIMPIEZA DE LA OBRA.**

Se establecerá que al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras.

El contratista efectuará la limpieza general del terreno, eliminando malezas, escombros, etc. si lo hubiere y realizará el replanteo y marcación de los edificios. Si en el sitio destinado a la edificación existiesen árboles que entorpezcan el avance de las obras, deberá derribarlos y extraer totalmente sus raíces previa conformidad del Supervisor de obras. El resto de los árboles se protegerán y cuidarán adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de viviendas colectivas de insectos, roedores o bichos, deberán ser destruidas y eliminadas totalmente antes de dar comienzo a la obra.

El Contratista eliminará del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de árboles, quemándolos o empleando otros métodos de destrucción. Los residuos de esta faena y los producidos por los trabajos de la edificación de sus diferentes etapas, serán extraídos y transportados regularmente fuera del predio de la construcción, depositándolo en aquellos lugares que las autoridades locales lo permitan.

El material utilizable resultante de cualquier demolición existente en el terreno, es propiedad exclusiva del Ministerio de Salud y en ningún caso deberá ser utilizado en la obra por el Contratista, salvo autorización expresa del supervisor de obra, el material no utilizable será eliminado por el Contratista.

El CONTRATISTA deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el CONTRATISTA entregará la OBRA perfectamente limpia y en condiciones de habitación, sea ésta de carácter parcial y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación.

El Fiscal de OBRA estará facultado para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Para las inauguraciones, será responsabilidad absoluta del CONTRATISTA contratar a una empresa de limpieza o personal adecuado para acondicionar el edificio para tales efectos.

10. **DISPOSICIONES DE PROVISIONAMIENTO DE AGUA Y ENERGIA PARA LAS OBRAS.**

1. **Energía eléctrica.**

Los trabajos de la Instalación Eléctrica se efectuarán conforme a los ajustes de la planta de Arquitectura, mudando y supliendo todas las bocas afectadas por la demolición como así también se reemplazará los nuevos surcos de electroductos de la manera más práctica y acorde a los nuevos espacios.

Todo lo efectuado deberá cumplir con todas las normas técnicas del rubro y de la Ande en cuanto a su ejecución como calidad de los materiales y/o productos utilizados. El Contratista deberá informar mediante los documentos los cambios efectuados a fin de documentar los trabajos y datos técnicos de los mismos.

11. **DISPOSICIONES EN CUANTO AL PERSONAL DE OBRA**

1. **Sereno.**

El CONTRATISTA mantendrá durante el período de duración de las obras personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la OBRA ya sean propiedad o no del CONTRATISTA.

2. **Acceso a obra del personal.**

El ingreso a la OBRA de todo el personal empleado para la ejecución de los trabajos, se dispondrá por un único acceso a determinar oportunamente por el Fiscal de Obra.

12. **MALLA DE PROTECCION**

Para evitar el incremento en la contaminación del aire y material particulado en los alrededores de la obra en construcción, esta se debe cubrir con una malla plástica protectora, de tejido fino. Esta malla debe colocarse desde el punto más alto de la edificación, hasta una altura de 2.5 metros a nivel del piso de la vía. Los gastos que demande este rubro se considerarán por cuenta del contratista.

CAPITULO II TRABAJOS PRELIMINARES

1. **PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO.**

Antes de iniciar el replanteo de obra EL CONTRATISTA limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., si hubiere. Si en el sitio destinado a la obra existiesen árboles que entorpezcan el avance de la obra, los mismos se deberán derribar y remover totalmente su raíz, previa conformidad del supervisor de obra.

Todos los árboles y arbustos que se pretendan conservar estarán protegidos a una altura de 2 m. durante el periodo de obras y se podarán aquellos que estén próximos a la zona de trabajo.

Si se encontrasen hormigueros o cualquier otro tipo de nidos de insectos roedores o bichos, deberán ser destruidos y eliminados totalmente antes de dar comienzo a la obra.

EL CONTRATISTA eliminará del predio todos los materiales provenientes de la limpieza y destronque de los árboles.

Los residuos de este proceso y los producidos por los trabajos de la edificación en sus diferentes etapas, serán extraídos y transportados regularmente fuera del predio, depositándolos en aquellos lugares estipulados en el plan de obradores y que las autoridades locales lo permitan.

El material utilizable resultante de cualquier demolición existente en el terreno es de propiedad exclusiva del MSP & BS y en ningún caso deberá ser utilizado en la obra por EL CONTRATISTA, salvo autorización expresa del supervisor de obra; El material no utilizable será eliminado por EL CONTRATISTA.

DESTRONQUE

El desbosque y destronque consistirá en remover del área establecida todos los árboles, arbustos, matorrales o cualquier otra vegetación, incluyendo la extracción de troncos, cepas y raíces, así como la eliminación de todos los materiales provenientes de dicha operación. El material de la limpieza del terreno que no deba ser acopiado conforme a lo indicado más adelante será retirado hasta el límite de la limpieza. Si fuere necesario, el Contratista lo apilará en sitios aprobados por la Fiscalización donde no perjudiquen a terceros, o podrán ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose de ellos en lugares alejados de la obra y fuera de los límites de visibilidad de esta. Los pozos y cavidades dejados por los troncos y otros obstáculos que fueren removidos serán rellenados con un material adecuado y apisonados convenientemente para restituir el terreno natural a sus condiciones iniciales.

PODA

La poda de árboles ubicados en la zona de obra, se limitará exclusivamente a aquellos que afecten el área de obra, la visibilidad de las señales, líneas telefónicas y/o eléctricas. La poda se efectuará en forma correcta, evitando desgajes o mutilaciones de árboles. No se autoriza el uso de machetes, debiendo emplearse en la tarea serruchos manuales y/o Mecánicos efectuando asimismo, el retiro del producido, relleno y compactación. Comprende también la poda y corte de ramas que estando fuera de la zona de obras o que potencialmente representen un peligro para la circulación en caso de desprendimiento. A tales efectos antes de proceder al corte se deberá comunicar al Fiscal de Obra y de ser necesario conseguir el permiso municipal que corresponda. Considerar trabajo en altura. Incluye las tareas de acopio, carga, descarga y traslado a los lugares de disposición según reglamentaciones vigentes en el orden comunal, por lo cual se empleará personal capacitado con equipo apropiado (motosierra, moto guadaña, cortadoras de malezas, herramientas manuales, etc.) y elementos de seguridad para trabajos en altura. No se admitirán la disposición del material producido en las zanjas laterales. Se tendrán en cuenta los sectores de trabajo con acceso lateral y aquellos que no lo tienen. Los cortes serán selectivos teniendo en cuenta la preservación de la estabilidad de los terraplenes y trincheras sujetos a desmoronamientos y/o deslizamientos. El corte se efectuara bajo la supervisión de un personal competente para preservar las especies que estabilizan la vegetación. Queda prohibida la incineración del producido, el que será trasladado y apilado en un lugar adecuado donde serán cargados sobre vehículos apropiados y retirado fuera de los terrenos de la obra, para la correcta disposición del producido que estará a cargo del Contratista.- La zona tratada quedará emparejada, y con la suficiente pendiente hacia los extremos a fin de permitir el adecuado escurrimiento de las aguas. Se deberá tener en cuenta la obligación de mantener permanentemente un nivel de eficiencia de limpieza en los servicios descriptos precedentemente.

ORBRADOR.

El contratista esta obligado a contar en el sitio de obra con un depósito de materiales y herramientas, con ambiente de trabajo Administrativo y Técnico de campo para su personal y el Supervisor de obra del M.S.P. Y .B.S, Servicios Higiénicos para el personal, etc. Sin costo alguno para el Ministerio. Y en gral. Dará cumplimiento a todas las ordenanzas y disposiciones emanadas de las Autoridades Nacionales y Locales.

2. LETRERO DE OBRA.

El Contratista incluirá en su oferta el costo de un letrero de obra: de acuerdo al plano, dimensiones y textos proporcionados por el Ministerio de Salud.

Se dispondrá de (1) un cartel de obra, de acuerdo al diseño propuesto por la UCP. Deberá contar con los textos que se proporcionen oportunamente.

Está prohibido colocar propaganda, salvo indicación contraria del Fiscal de Obra.

3. DESMONTE DE SUELO

DESMONTE DE SUELO VEGETAL: a) Descripción. Está tarea consiste en realizar previamente un destape del material superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las demás capas estructurales que se encuentran sobre está.

b) Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a rellenar. El espesor será variable, pudiendo llegar en algunos casos a 15 cm o 20 cm de espesor. Se deberá de extraer la totalidad de material putrefactible que quede sobre la superficie a rellenar. El retiro de este material de destape se deberá de ejecutar con motoniveladora, cargadores frontales y camiones volcadores para su transporte.

c) Equipos. La Contratista deberá proveer unidades del tipo de motoniveladora, pala cargadora y camiones volcadores. El equipo mínimo deberá contar con la aprobación de la Fiscalización, la que podrá ordenar el cambio de los mismos si constata que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.

4. RELLENO Y COMPACTACIÓN

Rellenos.

Los rellenos para alcanzar niveles interiores de los edificios, se harán en capas no mayores de 0.20 m., con la humectación adecuada hasta lograr una resistencia mínima de 1(unos) Kg/cm². en cada capa de relleno. La última capa de 0.20m se hará con tierra gorda y arena gruesa, en proporción del 50%, sobre esta capa se asentará el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de las excavaciones para cimientos, si faltare material para el relleno se podrá usar tierra de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Supervisor de Obras, o traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno deberá estar libre de materiales orgánicos, como ser raíces, basuras o cualquier material que por descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno.

La cara superior y definitiva del relleno será plana, resistente al proceso normal del trabajo subsiguiente, permitiendo alcanzar el nivel de las cotas interiores y exteriores señaladas en los planos. No se efectuarán más de dos capas de rellenos por jornadas de trabajo.

El relleno y compactación de las excavaciones para cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores de 30 cm. de espesor cada una de las cuales será apisonada o compactadas por medios mecánicos o manuales regando convenientemente cada camada antes de añadir la siguiente hasta llegar a la cota superior de las excavaciones.- Este relleno debe estar incluido en el precio del rubro zapatas.

El material utilizado será el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias orgánicas a fin de evitar asentamientos posteriores.-

5. EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA FUNDACIÓN

La excavación se realizará por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos.

Los paramentos resultantes de la excavación serán bien verticales.

A fin de asegurar el avance normal de los trabajos y a la vez evitar desmoronamiento, etc., la Empresa Constructora deberá tomar toda clase de precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc. Si por defecto de precauciones de parte de la Empresa Constructora ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volverán a levantar, calzar sectores afectados, etc., todo a expensas de la misma.

La Empresa Constructora será en todos los casos la responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.

Estará a cargo de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo, correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc., previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación donde deberá ejecutar los trabajos de drenaje y bombeo permanente que posibilite la construcción en seco de los elementos estructurales.

Al llegar al nivel de fundación, la excavación deberá ser perfectamente nivelada.

6. SUBMURACIÓN O REFUERZO DE CIMIENTOS

Apuntalamiento

Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, para sí misma o para las estructuras o instalaciones existentes, será apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, o bien, a requerimiento de la Fiscalización de Obra según detalles que aquel deberá someter a la aprobación de ésta última.

El Contratista de Obra tendrá el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservación.

Serán a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos/submuraciones, que se requieran para excavaciones y durante el tiempo que éstas deban permanecer en función.

Se presenta en el caso de tener que fundar un edificio con cota inferior a la de la fundación del edificio vecino o reforzar cimientos (previo cálculo a cargo de la Copntratista)

Dado que las cargas transmitidas al terreno, por las fundaciones, producen en el mismo un estado tensional denominado bulbo de presiones, que en condiciones normales de trabajo ($\sigma_t = \sigma_{ADM}$) se encuentra en equilibrio, la rotura del suelo en la zona de dicho bulbo destruye el equilibrio tensional poniendo en peligro la estabilidad de la construcción.

El sistema de submuración a emplear depende de las características y magnitud del edificio a construir. Además este sistema se diseña teniendo en cuenta las condiciones físicas del terreno.

Siempre es importante tener en cuenta que, en el momento de submurar, es conveniente sacar fotografías de la construcción vecina existente (de modo que se muestre en la misma fisuras y otro tipo de imperfecciones que existan) a los fines de evitar futuros problemas legales

REFUERZO ESTRUCTURAL

a-1. TRABAJOS DE REFUERZO DE VIGAS - RECERCIDO

Retiro de revoque

Escarificación superficial del Hormigón

Perforación y Anclaje de Estribos

Acero de refuerzo

Anclaje de Armaduras principales Nuevas

Puente de adherencia base epoxi

Relleno con Micro Hormigón

Relleno con mortero de reparación en zona de unión con losa

Demolición de mampostería

a-2. REFUERZO DE PILARES

Retiro de revoque

Escarificación superficial del Hormigón

Anclaje para adherencia un

Perforación y Anclaje de Estribos

Relleno con Micro Hormigón

Acero de refuerzo

Demolición de mampostería

a-3 REFUERZO DE FUNDACIONES

Retiro de Piso y contrapiso

Excavación

Escarificación superficial del Hormigón

Anclaje para adherencia

Relleno con Micro Hormigón

Acero de refuerzo

Relleno y compactación

Construcción de contrapiso

a-4 TRABAJOS FINALES

Inyección de fisuras en vigas de Ho.Ao.

Reparación de fisuras en mampostería

Acarreo de escombros

Retiro - transporte de escombros fuera de obra

Andamios y Apuntalamientos

7. REMOCIONES

En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones, las demoliciones se efectuarán con los cuidados correspondientes y se recuperarán: maderamen de techo, tejas, aberturas, artefactos eléctricos, sanitarios y otros materiales que se consideren necesarios y los mismos se entregarán bajo inventario a las autoridades correspondientes de dicho Hospital. Las remociones serán con recuperación de material. Sobre todo en el retiro de las aberturas que se deban remover ya que las mismas serán reutilizadas en la misma obra.

Se tomará especial cuidado en la recuperación de los materiales y la estructura del techo de chapas/tejas.

También se realizan demoliciones en los edificios existentes, generalmente de paredes, a fin de adaptar los espacios a nuevos usos. Estas demoliciones deben realizarse con el mayor cuidado posible a fin de no dañar otras partes de la infraestructura edilicia.

8. COSTURA DE RAJADURAS

En base a una cuidadosa evaluación de la magnitud y las causas de la fisuración es posible seleccionar procedimientos para lograr uno o más de los siguientes objetivos: 1. Restablecer y aumentar la resistencia; 2. Restablecer y aumentar la rigidez; 3. Mejorar la funcionalidad; 4. Lograr impermeabilidad; 5. Mejorar la durabilidad

Costura de fisuras Coser una fisura consiste en perforar orificios a ambos lados de la fisura, insertar unidades de varillas en forma de Z de patas cortas y asegurarlas con mortero. Se pueden utilizar costuras cuando es necesario restablecer resistencia a la tracción en fisuras importantes. Al coser una fisura la estructura tiende a volverse más rígida, y esta rigidez puede aumentar la restricción global de la estructura provocando fisuración en otras partes. Por lo tanto, puede ser necesario reforzar la sección o las secciones adyacentes. Debido a que la concentración de tensiones es frecuente, puede ser necesario emplear este método conjuntamente con otros.

CAPITULO III - MATERIALES

Generalidades.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la OBRA en envases de fábrica y cerrados.

1. LADRILLOS.

3.1.1 Ladrillos Comunes

Serán uniformes y con formas regulares, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificación, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños. Tendrán las siguientes dimensiones: 27 cm. de largo, 13,5 cm. de ancho y 5,5 cm. de espesor, aproximadamente. Ensayados a la compresión en probetas, constituidos por dos de medios ladrillos unidos con mezcla de cemento Pórtland, darán cuando menos una resistencia de 70 Kilos por centímetro cuadrado.

3.1.2 Ladrillos Comunes Prensados

Serán del tipo prensado, de forma regular y color uniforme, tendrá una estructura llena y en lo posible llevarán el sello del fabricante. Tendrá las siguientes mediciones 27 cm. De largo, 13,5 cm. de ancho y 5,5 cm. aproximadamente.

Para la ejecución de las mamposterías vistas con ladrillo común prensado, los ladrillos serán limpiados previamente con ácido muriático diluido adecuadamente y terminadas con 2 manos de silicota como mínimo.

3.1.3 Ladrillos Convoco.

Para los muros decorativos de piezas cerámicas de 0.20 x 0.20; de diseño, seleccionado por el fiscal de obra; los mismos serán asentadas sobre mortero "K" de espesor no mayor de 1.5 cm.

Las juntas deberán ser verticales y horizontales, sin trabas. Las hiladas irán perfectamente niveladas y aplomadas.

Antes de ser colocadas las piezas cerámicas deberán ser humedecidas y en los hilados horizontales cada 80 cm. llevarán como refuerzo 3 varillas de hierro de 6 mm.

2. CALES

Serán de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidráulicas.

Su ingreso a OBRA será en bolsas.

3.2.1 Cal Viva

Se abastecerá en OBRA en bolsas y al ingresar a la misma lo hará sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta que se apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente,

además de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines.

La "extinción" o "apagado" se realizará en la misma OBRA según procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea, obreros expertos que no "quemen" ni "aneguen" la cal.

Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kilogramo de cal viva en terrenos que se apague. Las piletas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables, de madera o mampostería y estarán situados en la vecindad de los obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestirán con mampostería (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extraños.

La cal "apagada" dará una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granuladas - y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal - el Fiscal de OBRA podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado.

En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que está con condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado. Por otra parte la cal que se utilizará en la OBRA se apagará, cuando menos, con 10 días de anticipación.

3.2.2 Cales Hidratadas en Bolsa.

Las cales hidratadas, se ingresaran a la OBRA en sacos (bolsas de polietileno).

El envoltorio deberá reflejar sello de la fábrica de procedencia y serán de fábricas acreditadas y de primera calidad.

Serán de polvo impalpable, que no deje más de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado.

Su peso específico será de 2,60 a 2,70 g/cm² y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en el agua, deberá exceder los 25 Kg. por centímetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la OBRA deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedecimiento, etc.

3. CEMENTOS

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primera calidad y responderán a las normas establecidas.

El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedará constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra, desde su recepción o ingreso a la OBRA hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados.

Además de las revisiones que el Fiscal de OBRA crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de OBRA designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de OBRA.

Igual medida se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos.

En el caso del cemento CPII- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo I o Cemento PZ, se permitirá su utilización bajo la responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varíen las características mecánicas necesarias.

La dirección de Obra o fiscalización podrá solicitar verificaciones, y si las mismas no reúnen las condiciones contará por cuenta del CONTRATISTA, la utilización de otros cementos.

4. ARENAS

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiarán. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuarán ensayos calorimétricos.

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoque. Castaño, marrón claro, marrón oscuro: arena no utilizable.

5. CASCOTES

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc, provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En tal caso se deberá solicitar aprobación por parte del Fiscal de OBRA, el cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

6. PIEDRA TRITURADA

En la elaboración del hormigón se empleará basalto triturado, se exigirá que este sea limpio, libre de impurezas y material en descomposición. Granulometría debe ser aprobada por la dirección.

7. HIDRÓFUGOS

Los asfálticos serán de una preparación especial a base de brea de hulla y arena silíceas con exclusión de todo agregado extraño Su aplicación se efectuará siempre en caliente.

Los que deban adicionarse con el agua de las mezclas, serán aprobados por el Fiscal de Obra.

8. AGUA

Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., como para el hormigón destinado a la ejecución de estructuras de hormigón armado, se empleará agua corriente, preferentemente.

En el caso de no existir agua corriente, se someterá a un análisis químico del agua que se desea utilizar. Correrá por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se especifique explícitamente lo contrario.

9. MEZCLAS

Serán de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batirán con amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa del Fiscal de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Pórtland que la debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada.

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que líquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas y apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (amabas en bolsas de origen) que se comprimirán en el envase.

10. PLANILLA DE MEZCLAS.

TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicación en planos.

1/4 parte de Cemento Pórtland

1 parte de Cal hidráulica hidratada

4 partes de arena mediana

6 partes de cascotes

1 dosis de hidrófugo tipo Statofix por cada 50kg de Cemento Pórtland

TIPO B: Para tabiques de 0,10 - 0,15 y 0,20 - 0,30 de espesor.

1 parte de Cemento Pórtland

1 parte de Cal hidráulica hidratada

6 partes de arena

TIPO C: Para revoques interiores

1 parte de Cemento Pórtland

4 parte de Cal hidráulica hidratada

20 partes de arena fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta.

1/2 parte de Cemento Pórtland

1 parte de Cal hidráulica hidratada

4 partes de arena gruesa

1 dosis de hidrófugo tipo Statofix por cada 50kg. de Cemento Pórtland

TIPO E: Capas aisladoras de concreto hidrófugas para revoques impermeables.

1 parte de Cemento Pórtland

3 partes de arena

1 dosis de hidrófugo tipo Statofix por cada 50Kg. de Cemento Pórtland.

TIPO F: Para colocación de pisos de piedra etc.

1/4 parte de cemento

1 parte Cal Hidráulica hidratada

4 partes de arena mediana

TIPO G: Para enlucidos en cielorrasos a la cal

1/4 parte de cemento

1 parte Cal Hidráulica Hidratada

4 partes de arena fina

TIPO H: Para pisos de concreto

1 parte de Cemento Pórtland

2 1/2 partes de arena fina

TIPO I: Para contrapisos armados en contacto con terreno natural.

1 parte de Cemento Pórtland

3 partes de arena mediana

4 partes de piedra triturada IV

1 dosis de hidrófugo tipo Statofix por cada 50Kg. de Cemento Pórtland

TIPO J: Para contrapisos sobre losa.

1/4 parte de Cemento Pórtland

1 parte de Cal hidráulica hidratada

4 partes de arena gruesa

6 partes de Cascotes de ladrillo

TIPO K: Revoques base de revestimiento Revocolor

1 parte Cemento Portland

1 parte de Cal

5 partes de arena

1 dosis de hidrófugo tipo Statofix por cada 50 kg de cemento Pórtland

TIPO L: colocación de revestimientos cerámicos

1 parte de Cemento Pórtland

1 parte de arena

Nota: para asiento de revestimientos cerámicos podrá utilizarse adhesivo cerámico de marca reconocida, previa aprobación de la fiscalización.

TIPO M: Para azotada

1 parte de Cemento Pórtland

3 partes de arena

TIPO N: Para asiento de estructura metálica.

1 parte de cemento Pórtland

3 parte arena.

11. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE OBRAS

A.El cemento se almacenará en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronológico de llegada. El empleo de los mismos será en el mismo orden.-

B.Los áridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregación de partículas, la contaminación de sustancias extrañas y el mezclado de áridos de distintas granulometría. Los ensayos para verificar si los áridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometría se harán con muestras obtenidas en el lugar de medición, antes de ingresar en la hormigonera.-

C.Los aditivos se almacenarán evitando su contaminación, evaporación y deterioro. Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitación antes de su medición con el objeto de asegurar una distribución uniforme de los materiales que los forman.-

CAPITULO IV INICIO DE OBRAS

1. *Replanteo y nivelación.*

El Contratista hará el replanteo de la obra sobre la base de los puntos y cota de referencia indicado en los planos y será responsable de la exactitud de las medidas y escuadras, suministrando por su cuenta, todos los equipos, materiales y manos de obra que requieren para este trabajo

El replanteo lo efectuará la Empresa Constructora y será verificado por el Fiscal de OBRA antes de dar comienzo a los trabajos.

2. *Excavaciones y rellenos*

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los planos y al cómputo métrico elaborado. Si al efectuar las excavaciones, se hubiere profundizado más de lo computado, no se reconocerán los excedentes, ni se permitirá su relleno con otro material que no sea el especificado para fundaciones.

Las zanjas se abrirán con las dimensiones como están indicadas en los planos tanto en mamposterías de 0.15 como las de 0.30 respectivamente.

Las excavaciones serán verificadas por el FISCAL RESIDENTE

La cara superior y definitiva del relleno será plana, resistente al proceso normal del trabajo subsiguiente, permitiendo alcanzar el nivel de las cotas interiores y exteriores señaladas en los planos. No se efectuarán más de dos capas de relleno por jornada de trabajo.

Deberán preverse los pasos de cañería necesarios indicados en los planos de instalación sanitaria.

La Empresa Constructora será en todos los casos la responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.

Estará a cargo de la Empresa Constructora los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo, correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc., previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación donde deberá ejecutar los trabajos de drenaje y bombeo permanente que posibilite la construcción en seco de los elementos estructurales.

Al llegar al nivel de fundación, la excavación deberá ser perfectamente nivelada.

Los rellenos para alcanzar niveles interiores de los edificios, se harán en capas no mayores de 0.20 m., con la humectación adecuada hasta lograr una resistencia mínima de 1(uno) Kg/cm2. en cada capa de relleno. La última capa de 0.20m se hará con tierra gorda y arena gruesa, en proporción del 50%, sobre esta capa se asentará el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de las excavaciones para cimientos, si faltare material para el relleno se podrá usar tierra de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Supervisor de Obras, o traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno deberá estar libre de materiales orgánicos, como ser raíces, basuras o cualquier material que por descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno.

Pozos negros

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, se procederá a la desinfección del mismo con cal viva. Posteriormente se retirará el material residual o se rellenará y compactará con suelo cemento u otro método propuesto por la Empresa Constructora a la Fiscalización de Obra, la que en definitiva será la que aprobará el sistema a utilizar para el cegado, etc. de los mismos.

Apuntalamiento

Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, para sí misma o para las estructuras o instalaciones existentes, será apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, o bien, a requerimiento de la Fiscalización de Obra según detalles que aquel deberá someter a la aprobación de ésta última.

El Contratista de Obra tendrá el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservación.

Serán a cargo del Contratista de Obra todos los apuntalamientos que se requieran para excavaciones y durante el tiempo que éstas deban permanecer en función.

Profundidad

La excavación para fundaciones incluirá la remoción y transporte de toda clase de materiales extraños que la pudieran obstaculizar.

Todas las excavaciones se harán a la profundidad que indican los planos y/o Especificaciones Técnicas.

No se llevará a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavación, sin previa autorización al respecto, que el Contratista de Obra deberá recabar de la Fiscalización de Obra.

En caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalización de Obra, para la capacidad portante que está destinado, dicha Fiscalización de Obra dispondrá la necesaria investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la cimentación.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras avenidas, deberá ser profundizado en la medida que el Contratista de Obra deberá recabar de la Fiscalización de Obra en cada caso.

Rellenos posteriores

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procederá al relleno de las excavaciones ejecutadas.

Todo relleno con este destino deberá hacerse con suelo de la excavación o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. La compactación se realizará con máquinas o equipos diseñados para tal fin.

Sobre toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30m.; el resto del material de relleno para tapada, será igual al del terreno adyacente.

Refuerzo de Cimiento Piedra Bruta colocada:

Las piedras serán brutas colocadas y bien trabadas, para fundaciones se usará como aglomerante argamasa de cemento, cal y arena (1:2:8).

La piedra bruta de 0,25 m. de diámetro será colocado bloque por bloque asentado con mortero debiendo ir perfectamente trabada para lo cual deberán intercalarse los tamaños.

Estructuras de Hormigón Armado

Esta especificación se aplicará para los siguientes ítems:

- Zapata
- Tronco
- Pilar
- Encadenado superior 015x030 para asiento de pórtico
- Losa de unión

En todos los casos, el hormigón a ser empleado deberá corresponder a una resistencia de $F_{ck} \geq 210 \text{ Kg/cm}^2$ a los 28 días.

Alcance

Esta especificación abarca lo concerniente a provisión de materiales, su preparación y colocación para ejecutar estructuras de hormigón armado de acuerdo con los planos estructurales y con lo descrito en otras secciones de este pliego. Incluye además al hormigón no mostrado o mencionado específicamente, pero necesario para dar cumplimiento a los trabajos.

Normas y códigos

Todas las estructuras de hormigón se ejecutarán de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuación se indican: Instrucción Española EH-91 y Código ACI 318/88.

Cálculos y planos

La sola presentación de la cotización supone que el oferente ha revisado la documentación y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estática.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista deberá verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas arquitectónicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicará inmediatamente a la Dirección de Obra.

Materiales

Agregado fino

En la preparación de hormigones y morteros se dará preferencia a las arenas naturales de origen silíceo.

Características

La granulometría del agregado fino en el momento de utilización deberá ser tal que sometido éste al ensayo de tamizado de acuerdo con el método AASHO T-27 su curva representativa esté comprendida entre los límites siguientes:

El módulo de finura del árido fino debe ser de **2,78** con la tolerancia indicada en el párrafo siguiente.

Uniformidad

La granulometría del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los límites extremos fijados en el párrafo anterior.

Durante la preparación de los morteros y hormigones se admitirá todo agregado fino que reunidas las condiciones de granulometría, tenga un módulo de finura que varíe hasta 20% en más o en menos respecto al módulo de finura fijado. Los ensayos y los costos de los mismos corren por cuenta del Contratista.

Sustancias nocivas

El agregado fino estará compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin película adherida alguna y estará exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminadas, arcilla, álcalis, sales y toda otra sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitirá agregado fino que tenga más del 3% en peso de las materias extrañas indicadas anteriormente, consideradas en conjunto.

Impurezas orgánicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico según el método AASHO-T21, no dará un color más oscuro que el admitido como normal en la citada norma.

Durabilidad

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato de sodio por el método AASHO T-104, después de los cinco ciclos de ensayo, no sufrirá una pérdida de peso superior al 10%.

Agregados gruesos

Definición

El agregado grueso estará constituido por roca triturada, granos naturales enteros o triturados, de naturaleza basáltica o arenisca cuarcítica, o de cualquier otra naturaleza que responda a las condiciones establecidas en estas especificaciones.

Características

La granulometría del agregado grueso en el momento de utilizarse deberá ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con el método AASHTO T-27, tenga una curva representativa comprendida entre los límites siguientes:

Acopio en pilas

El acopio de los agregados, la localización y preparación de los lugares, las dimensiones mínimas de la pila y el método adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregación de los diferentes tamaños componentes, estará supeditado a la aprobación de la Fiscalización de Obra.

Manipuleo

Los agregados serán manipulados desde pilas u otras fuentes a la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un material de graduación representativa del conjunto.

Los agregados que estuviesen contaminados con tierra u otro material extraño no podrán utilizarse.

Piedra Bruta basáltica

En la confección del hormigón para Tubulones se empleará Piedra Bruta basáltica en un 30% del Volumen del Hormigón.

Se exigirá que la piedra triturada sea sana, limpia, libre de impurezas y sin exceso de finos. El Tamaño será del Tipo II y/o III. La Fiscalización de Obra verificará y aprobará cada lote proveído a la obra.

Cementos

El cemento que se empleará en todos los casos es el del PZ Puzolanico, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en la norma del INTN NP-70.

El cemento a utilizarse será preferentemente de fabricación nacional, deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Cualquier partida de cemento que tuviese terrones o sustancias extrañas de naturaleza y cantidad tal que, a juicio de la Fiscalización de Obra, pudiesen ser perjudiciales, será rechazada y retirada del emplazamiento por el Contratista y a su cargo.

No se permitirá el empleo de ningún otro tipo de cemento diferente al especificado más arriba sin la autorización escrita de la Fiscalización de Obra.

El cemento proveniente del extranjero se utilizará separadamente, debiendo tener el sello de conformidad del INTN para su utilización.

Almacenamiento normal

El cemento será almacenado en locales o depósitos adecuados que lo protejan de la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. La ubicación y características de los depósitos deberán ser sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra antes de su empleo como tales.

Serán suficientemente amplios para almacenar una cantidad tal de cemento que permita tomar las muestras para ensayo con anticipación de 21 días respecto a la fecha en que el cemento será utilizado.

El cemento se depositará sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior a 0.20 m sobre el suelo, y los lados de las pilas deberán quedar separadas 0.50 m por lo menos de las paredes del depósito.

Agua de amasado

Condiciones generales

Para la confección de morteros y hormigones se utilizará preferentemente agua potable de la red de servicio público. De no ser posible la utilización de agua potable se admitirá el uso de aguas que posean las características siguientes:

- a) Su pH (índice de acidez) determinado por el método especificado en la norma INTN NP-69 deberá estar comprendido entre 5.5 y 8
- b) El residuo sólido a una temperatura de 100 á 110 grados Celsius, determinado por el método de la norma citada en el párrafo anterior, no será mayor que 5 gramos por litro.
- c) Estará exenta de materias nocivas para el cemento como ser azúcares, sustancias orgánicas y cualquier otra reconocida como dañina.

Aditivos

Se permitirá el empleo de agentes plastificantes, super plastificantes, retardadores de fraguado e impermeabilizantes.

Los agentes plastificantes y super plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigón. Los retardadores de fraguado se permitirán para los hormigones preparados en planta y los impermeabilizantes se permitirán en estructuras que deban ser estancas.

En los casos que se autorice la utilización de aditivos, la dosificación de éstos se realizará de tal modo que sea perfectamente controlable por la Fiscalización de Obra.

Aceros

Generalidades

Las armaduras estarán exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña que afecte la buena y total adherencia con el hormigón.

En los documentos de origen figurarán la designación y característica según el apartado siguiente, así como la garantía del fabricante de que las barras cumplen las exigencias contenidas en este pliego.

Tipos de barras de acero

A menos que se indique específicamente lo contrario en planos o planillas, se utilizará únicamente acero de dureza natural de resistencia característica (fyk) igual o superior a 4200 kg/cm2. El acero deberá llevar las marcas de identificación relativas a su tipo y a su fabricante

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante:

Límite elástico:	fyk>= 4.200 Kg/cm2
Tensión de rotura:	fs>= 4.620 Kg/cm2
Alargamiento de rotura, en %, sobre base de 5 diámetros:	>= 11%
Relación fs/fy	>= 1.10

Además el acero no deberá presentar grietas luego de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90° sobre un mandril de diámetro 3,5 veces el diámetro para el primer caso y 7 veces el diámetro para el segundo.

Hormigón

Resistencia

Se utilizará en toda la estructura un solo tipo de hormigón estructural. La resistencia característica a compresión será igual o mayor que 180 Kg/cm2. El concepto de resistencia característica es el definido en la norma EH-91 citada al principio de estas especificaciones.

Trabajabilidad del hormigón

La trabajabilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueas. La trabajabilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del cono de Abrams según el ensayo UNE-7102.

Como norma general no se permitirá la utilización de hormigones de consistencia fluida, recomendándose los hormigones de consistencia plástica, compactados por vibrado. El hormigón debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del mismo.

Las distintas consistencias y los valores límites de los asientos correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la siguiente tabla:

Consistencia	Asiento (cm)
Seca	0 2

Plástica (RECOMENDADA)	3 5
Blanda	6 9
Fluida (NO PERMITIDA)	10 15

La Fiscalización de Obra podrá modificar la consistencia recomendada (plástica) de acuerdo con la situación de las piezas a hormigonar. Los pastones que tengan una consistencia fluida, según el cuadro anterior, serán rechazados y su eliminación corre por cuenta del Contratista.

Dosificación y medida de los materiales

Para establecer la dosificación el Contratista deberá recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la Fiscalización de Obra, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta especificación.

En los casos que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible conseguir un hormigón que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la resistencia exigida, podrá prescindir de los citados ensayos previa autorización escrita de la Fiscalización de Obra.

Limitaciones de la cantidad de cemento

Si bien la dosificación es responsabilidad del Contratista, se respetarán las dos limitaciones siguientes:

a) *El consumo mínimo de cemento será de 300 Kg/m3*

Mezclado

El hormigón será mezclado en mezcladoras de 400 litros de capacidad como mínimo.

Todo el contenido de la mezcladora deberá ser removido antes de la colocación en su interior de los materiales para la preparación de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla mínimo será de **1 minuto** luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigón deberá ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigón que se haya endurecido parcialmente no deberá ser re mezclado.

Puesta en obra del hormigón

Transporte

En el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

El empleo de canaletas, toboganes y tuberías para la conducción del hormigón desde la mezcladora hasta los encofrados será permitido solamente con autorización escrita de la Dirección de Obra.

Todo el hormigón será colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial, y en todos los casos, antes de que hayan transcurrido **30 minutos** desde su mezclado total. Este plazo podrá aumentarse con autorización de la Dirección de Obra, siendo la responsabilidad de la calidad del hormigón del Contratista.

Colocación

En la preparación para la colocación del hormigón, todo aserrín, astillas o cualquier residuo o materia extraña, será removido del interior de los encofrados.

La colocación se hará de tal manera que se evite la segregación de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la cual se dispondrá en capas horizontales cuando ello fuese posible.

El hormigón deberá ser vaciado en forma continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas de hormigonado previstas y aprobadas por la Fiscalización de Obra.

Compactación

La compactación del hormigón deberá efectuarse por vibración mecánica. Los vibradores que serán utilizados deberán ser de inmersión y su frecuencia no debe ser menor que **6000cpm** (ciclos por minuto), con una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada de **2,5cm** de asentamiento, hasta una distancia de **45cm** del vibrador.

Deberá proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigón aplicado, dentro de los **15 minutos** a partir de su vertido.

El vibrador debe sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja lentamente y con velocidad constante.

Los vibradores no deberán ser apoyados contra encofrados o armaduras, como tampoco serán empleados para fluir o extender el hormigón a lugares distintos a su colocación original.

No deberán ser mantenidos por mucho tiempo en un mismo lugar para evitar la segregación del hormigón o el excesivo desprendimiento de lechada.

El vibrado deberá complementarse con el consolidado manual adicional, mediante el uso de varillas, paletas, etc.

Curado del hormigón

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un período no inferior a **4 días**. Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigón durante dicho lapso.

En el caso de utilización de agua, ésta deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para el agua de amasado.

Inspección

El Contratista no colocará hormigón hasta que la Dirección de Obra haya aprobado la preparación de la superficie, la colocación del encofrado, la armadura y todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigón.

Se podrá colocar hormigón solamente en presencia del Fiscal de Obra o de las personas por él designadas.

No se colocará hormigón cuando las condiciones climáticas sean, en opinión de la Dirección de Obra, demasiado severas como para permitir su colocación adecuada o su proceso normal de fraguado.

Si el hormigón fuese colocado sin conocimiento y aprobación de la Fiscal de Obra, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista.

Encofrados y cimbras

Materiales

Los encofrados serán de tablas de Ybyrapytá de 1 de espesor

Las cimbras y puntales serán de madera resistente o metálicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, así como los dispositivos metálicos que el Contratista desee utilizar, deberán ser aprobados previamente por la Fiscalización de Obra.

Las superficies expuestas de hormigón a la vista deberán ser encofradas con madera contrachapada de **16mm** de espesor como mínimo encolada con adhesivo impermeable (tablero fenólico), debiendo ser aprobados estos materiales por la Fiscalización de Obra.

Resistencia y rigidez

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepción y ejecución se realizarán en forma tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Además deberán ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos, tanto durante la ejecución de la obra, como, posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demás elementos actuantes, serán convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como transversal.

Los encofrados serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el medio de compactación previsto.

Precauciones

Se dispondrán los encofrados de manera tal que pueda quitárselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que los correspondientes a los fondos de vigas.

Se darán a los fondos de vigas de más de **5m** de luz, unas contra-flechas mínimas de **2mm/m** (dos milímetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas contra-flechas deberán sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Para vigas de luces inferiores a **6m** será suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores se aumentará el número de ellos. Las losas de luces mayores a **3m** tendrán un soporte en el centro del vano en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistarán entre sí no más que la luz menor.

Se tomarán las medidas necesarias para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de la madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones serán removidos por cuenta

del Contratista.

Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o capiteles.

Separadores e insertos

Será a cargo del Contratista la correcta colocación dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición, de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicación deberá ser aprobada por la Fiscalización de Obra.

Salvo indicación en contrario, los separadores de encofrado serán cilíndricos de hormigón, y estarán distribuidos con regularidad.

Tratamientos previos al hormigonado

El encofrado de madera se mojará con abundancia **12 horas** antes del hormigonado, y luego, inmediatamente antes de éste. Es en este instante en que las secciones libres acusarán las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificarán todas las medidas.

El encofrado será tratado con desencofrantes especiales al efecto, de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigón, ni afecten sus características de adherencia. Al realizar la aplicación se evitará escrupulosamente todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigón. Estos trabajos se realizarán con la aprobación de la Fiscalización de Obra.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metálicos y restos de madera, si los hubiere.

Tolerancias

Los encofrados deberán ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los planos, de manera tal que el hormigón acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas.

Armaduras

Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortarán y se doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto.

Esta operación se realizará en frío a velocidad moderada, preferentemente por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción para aceros estructurales.

El doblado de las barras se realizará con radios interiores que cumplan la condición $r \geq 9$ veces el diámetro.

No se admitirá el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Colocación de las armaduras

Generalidades

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueas.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberán ser de mortero de cemento. No se permitirá el empleo de madera para este uso.

Distancia entre barras

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo en elementos verticales, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

- Un (1) centímetro
- El diámetro de la mayor barra contigua
- El valor estipulado en el apartado de la presente especificación referente al tamaño máximo del árido.
- La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas, salvo en losas y vigas, será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:
- Un (1) centímetro
- 0,75 veces el diámetro de la mayor barra contigua.

En losas, vigas y elementos similares, se podrá colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, y se recomienda que en tales casos, todas estas parejas de barras vayan bien sujetas por estribos o armaduras transversales análogas.

Se procurará distanciar en **40cm** como mínimo los anclajes de las distintas barras de cada grupo.

Distancia a los paramentos

Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier punto de la superficie lateral de una barra y el paramento más próximo de la pieza, será igual o mayor que el diámetro de dicha barra.

La distancia indicada en el párrafo anterior será además igual o superior a:

- v. Un (1) centímetro, en paramentos protegidos.
- v. Dos (2) centímetros, en paramentos expuestos a la intemperie o a condensaciones o en paredes de depósitos.
- v. Dos (2) centímetros en las partes curvas de las barras.

Ensayos de Control

Tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de obra es igual o superior a la del proyecto.

De acuerdo con el coeficiente de seguridad adoptado en los cálculos, se adoptará el nivel de control normal.

Se extraerán en obra probetas con la mayor de las siguientes frecuencias:

- 3 probetas por cada día de hormigonado.

Las probetas se romperán a los **veintiocho (28)** días. Para la consideración de la resistencia se calculará la resistencia media por amasada, promediando los tres valores del trío de probetas. Si uno de los tres valores de resistencia obtenidos es inferior en 20% a la media de los otros dos, se omitirá este resultado.

La resistencia característica estimada (**f est**) de la parte de obra sometida es el valor que resulta de multiplicar el menor de los **dos (2)** valores de la determinación de la resistencia por el coeficiente **kn = 0,89**, si es fabricado en hormigonera, y por **kn = 0,95** si el hormigón es fabricado en central hormigonera. Cada uno de los valores citados arriba corresponde a la media de los resultados de tensiones de cada una de las probetas de un trío.

Para que la parte de la obra sometida a control, resulte aceptable es necesario que se verifique:

f_{est} ≥ 200 Kg/cm²

En caso de no verificarse la desigualdad anterior, se procederá como se indica a continuación:

- v. Si **f_{est} > 180 Kg/cm²** se aceptará la parte de obra sometida a control.
- v. Si **f_{est} < 180 Kg/cm²** se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de información o pruebas de carga que a juicio de la Fiscalización de Obra sean necesarios, y en su caso a reforzar o demoler la parte en estudio. Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Fiscalización de Obra podrá consultar con los proyectistas y/o con organismos especializados, la estimación de la disminución de la seguridad, a la vista de lo cual podrá tomar una determinación, incluso sin la realización de los ensayos indicados.

Control de calidad del acero

Generalidades

De acuerdo con el valor del coeficiente de seguridad adoptado en los cálculos se establece el nivel de control normal.

Metodología de control

Para el nivel normal de control del acero se deberá exigir que el fabricante presente el certificado de garantía de las características mecánicas para cada partida entregada en obra.

Las características mecánicas están detalladas en el apartado pertinente de estas especificaciones.

Tolerancias de ejecución

Tolerancia de replanteo

Variaciones de alineación en planta: **25mm** en toda la longitud de la obra, y además **15mm** en cada vano.

Dimensiones en planta de elementos de cimentación: **15mm** por defecto y **50mm** por exceso.

Desplazamiento de su posición teórica se admite como máximo el **2%** de la dimensión de la pieza, sin sobrepasar **50mm**.

Tolerancias de armaduras

Para corte y doblado, de acuerdo con el siguiente gráfico:

La tolerancia de colocación de barras en una sección transversal será de 3% de la dimensión de la pieza paralela al desplazamiento de la barra, sin rebasar 25mm. En dirección longitudinal se admite una variación de $\pm 50\text{mm}$.

La tolerancia en recubrimiento y distancias entre barras vecinas es del 20% del valor nominal.

En las armaduras transversales (cercos, estribos, armaduras de reparto) las separaciones reales no deben exceder a las nominales en más de 5% ó 30mm. En caso necesario las barras pueden desplazarse para evitar que interfieran con otras barras o conductos embebidos en el hormigón, siempre que no se exceda el triple de la tolerancia expresada y conservando la cuantía de acero. Todos estos desplazamientos deben ser aprobados por la Fiscalización de Obra.

Tolerancias en secciones de hormigón

Para las dimensiones de la sección transversal de pilares y vigas, así como para el espesor de losas, muros y tabiques, se admite una tolerancia de **5mm** por defecto y **10mm** por exceso. Si la dimensión considerada es mayor que **500mm** se admite llegar a **1%** por defecto y **2%** por exceso.

Para los orificios establecidos se admite una tolerancia de $\pm 5\text{mm}$, tanto en dimensiones como en ubicación.

Tolerancias en la verticalidad de pilares y soportes

Las desviaciones máximas que se admiten en las aristas y paramentos con respecto a la vertical son las siguientes:

- En pilares, muros y demás elementos ordinarios: **6mm** por cada **3m** de altura, con un máximo de **25mm** para toda la altura del elemento.
- En pilares de esquina y otros elementos que han de quedar muy destacados: **6mm** por cada **6m** de altura con un máximo de **12mm** para toda la altura del elemento.

Tolerancias en cotas

Con respecto a las cotas nominales señaladas en los planos, se admiten las siguientes tolerancias:

- En la cara inferior de losas, placas, vigas, etc.: **6mm** por cada vano o por cada **6m** de longitud, con un máximo de **20mm** en la longitud total.
- En dinteles exteriores, umbrales y otros elementos destacados: **6mm** por cada vano o por cada **6m** de longitud, con un máximo de **12mm** en la longitud total.

Tolerancias en acabado de superficies

La máxima irregularidad, medida sobre una regla de **2m**, en cualquier dirección, no excederá de **3mm** en superficies que hayan de quedar a la vista y **10mm** en superficies ocultas.

Desencofrado

Generalidades

No se retirarán los encofrados ni moldes sin el expreso consentimiento de la Fiscalización de Obra. Todos los desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón y debe permitir a éste, tomar gradual y uniformemente las tensiones debidas a su peso propio.

Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas los esfuerzos a los que estará sometido durante y después del desencofrado.

Los plazos mínimos, salvo indicación en contrario de la Fiscalización de Obra, serán los siguientes:

- Costados de vigas, viguetas y pilares **36 horas**
- Puntales de vigas y viguetas **21 días**
- Fondo de losas **14 días**

Procedimientos

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los moldes de los pilares de las vigas y pilares en las que ellas apoyan, para examinar el estado de ejecución de estas piezas.

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin golpearlos ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.

Los soportes de seguridad que deban quedar, según lo establecido en el apartado anterior, continuarán por lo menos durante **20 días** más en las vigas, viguetas y losas.

Refuerzo de Cimentación con Zapatas: Las zapatas estarán apoyadas en la profundidad indicada en los planos. En algunos casos, la fiscalización podrá solicitar mayor profundidad de excavación. Las armaduras se apoyarán sobre un sello de hormigón de 5 cm. de espesor. Prever este costo en el costo de Zapatas, no se computara como Hormigón.

Pilares

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentación. La sección del pilar y sus armaduras se ejecutarán de acuerdo a los detalles del proyecto aprobado por el Departamento de Obras Civiles.

Para la ejecución de estas estructuras se considerará lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H^ºA^º.

Los encofrados de pilares serán estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del hormigón. No se permitirá el zunchado con alambres trincados. Los moldes se construirán de manera que el hormigón pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los moldes deberán ser fácilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitirá la colocación del hormigón por vertido desde una altura mayor a 2,00 m; para ello se dispondrán ventanas o tuberías adecuadas.

La Fiscalización de Obra autorizará por escrito el llenado de hormigón de cada pilar previa verificación y aprobación de lo siguiente:

- v. Precisión del replanteo de ejes y medidas, orientación de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas (verificar el plomo de dos lados de cada cara del pilar), limpieza y saturación de los encofrados.
- v. Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y limpieza de las barras de acero.
- v. Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos, canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban quedar empotrados en el hormigón.
- v. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.
- v. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería, y en especial las exteriores, se trabajarán con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba serán de **6mm** de diámetro, **50cm** de longitud y se dispondrán **cada 20cm**.

Vigas

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas y las transmiten a los pilares que le sirven de apoyo. El ancho y canto de las mismas y la disposición de las barras de acero se realizarán de acuerdo a los detalles del proyecto aprobado por el Departamento de Obras Civiles.

Para la ejecución de estas estructuras se considerará lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H^ºA^º.

Los encofrados de las vigas se calafatearán convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondrán suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigón.

La Fiscalización de Obra autorizará por escrito el llenado de hormigón de las vigas previa verificación y aprobación de lo siguiente:

- v. Precisión, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturación de los encofrados.
- v. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
- v. Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y limpieza de las barras de acero.
- v. Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos, canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban quedar empotrados en el hormigón.
- v. Calidad, disposición y sujeción de juntas de dilatación.
- v. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.
- v. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

Losas

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perímetro. El espesor de las mismas y la disposición de las barras de acero se realizarán de acuerdo a los detalles del proyecto.

Para la ejecución de estas estructuras se considerará lo dispuesto en las Generalidades de la Estructura de H^ºA^º.

Los encofrados de las losas se calafatearán convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondrán suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigón.

La Fiscalización de Obra autorizará por escrito el llenado de hormigón de las losas previa verificación y aprobación de lo siguiente:

- v. Precisión, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturación de los encofrados.
- v. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
- v. Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y limpieza de las barras de acero.
- v. Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos, canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban quedar empotrados en el hormigón.
- v. Calidad, disposición y sujeción de juntas de dilatación.
- v. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.
- v. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.

5. **MUROS DE NIVELACIÓN.**

Sobre las fundaciones se ejecutarán los muros de nivelación con una altura mínima de 0.40 m. y en ningún caso quedarán con nivel superior al del piso interior terminado. Tendrán 0.30 de ancho para mampostería de 0.15 y 0.45 para la mampostería de 0.30. Los ladrillos a utilizarse serán de medidas uniformes (6 x 13 x 27), bien cocidos, libres de quebraduras y materiales extraños (cal, salitres), bien formados y con cantos vivos. Asentados con mezcla tipo B.

Los espesores de paredes serán los indicados en los planos, los ladrillos deben ser colocados con mortero de no más de 1.5 cm. de espesor y rellenas también las juntas verticales bien trabados, con niveles y plomos perfectos.

6. **ASLACION ASFÁLTICA HORIZONTAL**

Sobre todo el ancho o espesor de los muros y en forma de "U" invertida, de dimensiones 7.5 + 15 + 15 + 15 + 7.5 cm., para mampostería de 0.15 de espesor y 7.5 + 15 + 30 + 15 + 7.5 cm. para mampostería de 0.30 de espesor, terminando como mínimo a 0.05 m. sobre el nivel del piso interior acabado, se procederá a la realización de la camada de aislación. La aislación estará formada por una capa de mezcla tipo K, alisada y nivelada: debiendo también quedar alisadas sus caras laterales.

Sobre esta capa se aplicará asfalto sólido diluido, con un espesor no inferior de 2 mm. sin grietas, grumos o claros.

7. **ENCADENADO INFERIOR - SUPERIOR**

La sección de la cadena de H° A° inferior será de 0.15 m. por 0.30 m. y 0.30 x 0.30 m; y la sección de la cadena de H° A° superior será de 0.13 m por 0,30 y de 0,27 m por 0,30 m, para muro de 0.15m y 0.30m de espesor respectivamente, y construida directamente sobre la mampostería de nivelación y/o altura de apoyo de tirantes. A no ser que los cálculos estructurales arrojen otras dimensiones.

La armadura a ser utilizada se observa en los planos respectivos

El dosaje del hormigón será E (piedra triturada n° 4).

9. **MAMPOSTERIAS Y MUROS.**

a. **Muro perimetral o lindera.**

La muralla perimetral o lindera siempre y cuando se indiquen en planos, cumplirán los requisitos del reglamento municipal con refuerzos en caso de tramos largos previa consulta a los técnicos estructuristas.

Las murallas tendrán una altura según lo indiquen los planos con terminación de ladrillos a sardinel de ladrillo común prensado.

Estarán calculadas con alturas y resistencia acorde a colocación de rejas con tubos de sección cuadrangular o circular coincidentes con las pilastras de 0.30. La construcción será según detalle y el tipo de terminación en caso de la utilización de ladrillo común visto prensado de 2 manos de silicona.

Los cimientos, mamposterías de nivelaciones y aislaciones, tendrán las mismas características ya indicadas.

b. **Albañilería de Ladrillos Comunes de Elevación**

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en un baño de mezcla apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llama y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad.

Los ladrillos ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en lo absoluto el uso de cascotes.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, las llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 15 mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescrito para el haz de albañilería que sea mayor de un centímetro cuando el paramento deba revocarse.

Al levantar las paredes se dejarán las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general.

Vanos: Todos los vanos que no lleguen a la losa o a la viga superior serán dintelados con hormigón reforzado con armadura de hierro redondo común dispuesto en cantidad y forma según detalles que el CONTRATISTA someterá para todos los casos, a la aprobación de la Dirección.

- Muro 0.15 p/ revocar: Serán ejecutados con ladrillos comunes, salvo indicaciones contrarias consignada en los planos y serán asentadas con mezcla Tipo D
- Muro 0.15 visto 1 cara: Serán ejecutadas con ladrillos comunes prensadas y asentadas con mezcla Tipo C
- Muro 0.30 p/ revocar: Serán ejecutadas con ladrillos comunes y asentadas con mezcla Tipo C
- Muro 0.30 visto 1 cara: Serán ejecutadas con ladrillos comunes prensadas y asentadas con mezcla Tipo C
- Doble muro 0.15 visto 1 cara: Se levantarán dos muros paralelos de 0.15 m de espesor y separados por un espacio libre de 10 cm. que servirá como cámara de aire y formando un solo cuerpo; la cara de estos muros que quedaran con ladrillo a la vista será ejecutada con ladrillos prensados y la cara opuesta con ladrillos comunes revocados.

Todas las mamposterías vistas serán limpiadas previamente con ácido muriático diluido adecuadamente y terminadas con silicona a 2 manos como mínimo.

ARMADA - ENVARILLADOS SOBRE ABERTURAS Y EN ANTEPECHO DE ABERTURAS.

El envarillado sobre aberturas que será 4 varillas de 6mm, estarán dispuestas en 2 hiladas, es decir 2 en cada hilada. La misma se ejecutará con mortero 1:3 cemento y arena.

La realización de las 2 hiladas con 4 varillas se computará todo en un solo rubro por mL, dicho envarillado será corrido sobre la mampostería en forma general y en el antepecho de las ventanas.

ADINTELAMIENTO SOBRE ABERTURAS

El retiro de las puertas, se realizará de manera manual, se utilizarán herramientas manuales como cinces, combos, puntas, barretas o destornilladores o similares.

Cualquier elemento a ser retirado será previa autorización de Fiscalización, caso contrario, será responsabilidad del contratista reponer todos los elementos retirados o demolidos por error.

Se retiraran las puertas de los ambientes en donde existen según plano. Este retiro de puertas provocará el desprendimiento del enlucido en los dinteles y paredes en algunos de los casos, por lo que luego de este trabajo se deberá reponer las fallas.

10. **CUBIERTAS**

a. **Cubiertas de Tejas**

Las cubiertas serán de las características comúnmente utilizadas en el país: de tejas curvas españolas asentadas sobre fieltro asfáltico impermeabilizado o polietileno y extendido sobre tejuelones, comenzando por el lado de los aleros, en franjas horizontales solapadas en no menos que 20 cm., pegadas con y sobre una capa de asfalto sólido en caliente, no clavadas.

El alero en todo el perímetro de la construcción será de 0.60 m. como mínimo y la pendiente a utilizar 30%.

Las tejas serán prensadas, de arcilla cocida, de color, forma y resistencia uniforme, con un sonido, metálico al golpe. Los tejuelones a usar serán prensados y de las mismas características físicas que las tejas; colocadas sobre estructura de madera, según indicación de los planos.

Las bocatejas deberán rellenarse totalmente con mezclas, y la terminación se hará al ras, removiendo las rebabas.

b. **Cubiertas de Chapas**

El techo, consiste en una estructura metálica, los elementos estructurales reticulados metálicos de varillas con su respectivos tensores, como así también correas de montaje del mismo material que los arcos de varillas; sobre las mismas, se extenderá una capa de membrana con aislación de aluminio, a modo de proteger el espacio de calor y aislarlo termo acústicamente. La cobertura final será de chapa de acero galvanizado de 3 mm. Similar a teja cerámica.

Las cubiertas de chapa pueden ser de 26 y 28 onduladas y galvanizadas sujetas sobre estructuras de chapa doblada con perfiles y de madera según el caso

Pueden ser también de chapa trapezoidal galvalum de 0,40 mm. Termoacustica con nucleo de Poliuretano de 3 cm. en colores a elegir.

ESTRUCTURAS METALICAS

Techo y cerramientos de chapa termoacústica, sobre estructura metálica de chapa plegada.

Se construirá la estructura metálica con vigas longitudinales de perfil doble C de 150 x 50 x 2mm; las correas serán de caño metálico 100 x 50 x 2mm; según se indican los planos. Las columnas serán de caños cuadrados 100 x 100 x 3mm, las placas de sujeción serán de 7.8mm de espesor unidas a las columnas con soldadura y refuerzos de cartelas de 6.4mm de espesor como indican los detalles, se fijarán al piso de hormigón con tarugos expansivos Hardbolt M12x4 uno en cada vértice.

La cobertura del techo y tabiques serán de chapa termoacústica, los paneles son del tipo sándwich y están compuestos por dos chapas de acero galvanizado y pre pintado con un núcleo de aislante térmico de poliestireno expandido (EPS).

Las chapas son del tipo galvanizado de 0.40mm de espesor y pre pintado, PPGI (pre painted galvanized iron), siendo la chapa superior del tipo trapezoidal y la chapa inferior plana tipo cielo raso.

El núcleo del panel tiene 75 mm de espesor y es de EPS (poliestireno expandido, por sus siglas en inglés), de grado F302, tipo ignífugo (flame retardant) y densidad entre 12 y 15 Kg/m3. La fijación de chapas a la estructura metálica portante se hará con tornillos autoperforante para chapas de reconocida calidad.

Generalidades

Los tubos, chapas, tornillos, soldaduras serán perfectos; las uniones se ejecutarán con toda prolijidad; las superficies y uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Estructura de techo

La verificación de los detalles y especificaciones técnicas estará a cargo de la empresa contratista, quien deberá presentar todos estos documentos a la Fiscalización de Obras previa ejecución de estas labores para su aprobación.

Para las chapas termoacústicas se deberá evitar en su colocación el contacto del material con

productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de evitar puentes galvánicos. Se fijarán mediante tornillos autoperforantes. Los tornillos deberán poseer protección anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contarán con arandela de material sintético no degradable por la acción de los rayos ultravioleta.

Ensamblaje

Los apoyos de las vigas deben permanecer en su posición y listos para recibir la carga en el momento del montaje. Estos apoyos deben permanecer en el centro geométrico del plano trasversal del pilar, y poseer las dimensiones indicadas en el plano de detalles.

Debido a la forma que esta posee, y para asegurar las flechas de la viga, se exige el ensamblado en taller, y erección del mismo mediante una metodología que será de elección del contratista de acuerdo a su equipamiento disponible, pero teniendo en cuenta llevar todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de la zona de obra y del elemento estructural.

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o daños. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de material no metálico. Las piezas de acero deberán ser mantenidas fuera del contacto directo, con el piso y las plataformas de los vehículos, por medio de bloques de madera. Durante el ensamblaje, el Contratista no debe aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los elementos de acero.

Soldaduras Las soldaduras a utilizar serán del tipo, en la forma y con las disposiciones indicadas en los planos.

Pintura

Los materiales a emplearse deberán ajustarse a las respectivas normas de seguridad y calidad, con las siguientes exigencias mínimas, el color debe aprobar la Fiscalización de obras. Este material deberá llegar a la obra ya pintado de fábrica en el color elegido.

Pinturas en estructura de techo.

a. Pinturas antióxido sintética al cromato de zinc de secado al aire: Pigmento: 50 - 55 %; vehículo (tipo alquídico): 45 - 50 %; densidad: 1,3 - 1,5; color: rojo (Para diferenciar y controlar las manos a aplicar, la Fiscalización de Obra exigirá que la primera mano lleve un entonador). Brillo: mate, tiempo de secado duro: máximo 12 horas.

b. Masilla al aguarrás: Materias volátiles a 105 - 110 °C: máximo 10 %; tiempo de secado duro: máximo 5 horas; elasticidad: no presentará cuarteado, agrietado u otro defecto; resistencia al calor: no presentará ampollado, cuarteado o arrugado.

c. Pintura mate o semimate de terminación para interior: La pintura será del tipo sintético. La

Fiscalización de Obra determinará si la terminación será mate o semimate y también su color. Especificaciones mínimas: El color será igual a la muestra tipo-color verde; contenido de pigmento y vehículo: ídem muestras tipo; Brillo: ídem muestra tipo; densidad: entre 1,2 y 1,6; tiempo de secado al tacto: máximo 3 horas; duro: máximo 10 horas; adhesividad: no se producirán desprendimientos.

Pintado de la superficie

La superficie será pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antióxido, cuidando que la pintura penetre en las irregularidades del metal. El espesor de película seca que se obtenga oscilará entre 20 y 25 micrones. La misma será lisa, uniforme y libre de desniveles, chorreaduras y corrimientos y estará perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuará el relleno de las oquedades con masilla plástica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se lijaron las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se retocarán a pincel con el fondo antióxido.

Se aplicará luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a elección de la Fiscalización de Obra.

Se realizará a pincel, empleando el diluyente apropiado y las proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas manos no será inferior a 20 micrones. La superficie obtenida será lisa, sin desniveles o corrimientos y no presentará diferencias sensibles de color.

11. CIELORRASO

De Metal desplegado. Se observa en el plano su utilización. Los materiales y ejecución del mismo deben ser aprobados por el Fiscal de Obras.

De yeso como se indica en los planos y planillas de cómputo métrico. Con estructura metálica independiente al techo.

El contratista deberá subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparación no fuese aprobada por la fiscalización, el contratista demolerá la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la fiscalización.-

12. REVOQUES

Generalidades

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso con los planos y planillas de locales.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse se limpiarán esmeradamente, degradando las juntas hasta 1.5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.

Luego de la limpieza, en todos los casos, se imprimirán los muros con azotada de concreto tipo K, para mejorar la adherencia de las capas de revoque y enlucido.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1 1/2 cm. en total.

Los enlucidos que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, tendrán una vez terminado, un espesor que podrá variar entre 3 y 5 mm.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros defectos cuales quiera. Tendrán aristas rectas.

Las superficies curvas, se revocarán empleando guías de madera. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de estos con los cielos rasos, serán vivas y rectilíneas.

Después de esta operación, se pasará sobre el enlucido un filtro ligeramente humedecido, de manera a obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Dirección.

Los paramentos a revestirse deberán previamente limpiarse perfectamente con cepillo de acero o ácido, según corresponda, lavado convenientemente o impermeabilizados con pintura y comprimiendo bien el mortero.

La separación entre el revoque y revestimiento se hará mediante una buña igual a las juntas entre azulejos.

Para cualquier tipo de revoque, el CONTRATISTA prepara las muestras que el fiscal requiera hasta lograr su aprobación. Se seguirán en todas las indicaciones las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. El paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atención del Fiscal de OBRA si estos fueran deficientes para que fueran corregidos por el CONTRATISTA en el caso de que la obra fuera por contratos separados.

También se cuidará especialmente la factura del revoque al nivel de los zócalos, para que al ser aplicados adosen perfectamente a las superficies revocadas.

13. CONTRAPISO

Contrapiso de Cascotes triturados, con mezcla cementicia, previo nivelación y compactación perfecta del suelo para evitar huecos o depresiones, sobre el Contrapiso efectuar un alisado cementicio, nivelado con buen acabado.

14. PISOS

Generalidades

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alienaciones y niveles que el fiscal de obra señala en cada caso. Los que se construyen con baldosas granito, cerámicos, pastillones de H°, baldosones de H°, de forma variada, responden a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos debiendo el CONTRATISTA ejecutar muestras de los mismos, cuando el Fiscal de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

La superficie de los pisos será terminada en la forma que en los documentos se establezca. El pulido, el lustrado a plomo o encerado, estarán incluidos en los precios unitarios de los pisos. En las veredas y patios descubiertos y en los solados que se indique en planos y planillas, se deberá dejar las juntas de dilatación que juzgue necesaria el Fiscal de OBRA, las que se rellenarán con mastic bituminosos formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesará también los contrapisos.

Las juntas se rellenarán con lecherada de cemento Pórtland, coloreado si así lo exigiera la Dirección.

Antes de iniciar la colocación de los pisos, la empresa constructora deberá cumplir los siguientes requisitos:

Presentar las muestras con que ejecutarán los pisos, y obtener la correspondiente aprobación del Fiscal de Obra.

Solicitar a la Dirección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución de los tipos de pisos, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos. La Dirección de OBRA, entregará planos de despiece de los solados en los casos necesarios.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estos se construirán de ex profeso de tamaño igual a uno o varios tipos de pisos y se colocarán reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortas.

Los piso Vinílicos de 30x30 o de 40x40 color a definir con la fiscalización irán asentadas sobre una carpeta alisada de 3mm de espesor o sobre el piso limpio, pegadas con cemento fana mezclada con cola vinílica en la base del piso y en la cara opuesta al piso dejando secar unos minutos antes de su colocación para su mayor adherencia.

Los mosaicos graníticos serán de 30x30 cm. Base cemento gris. Deben ser colocados sobre un contrapiso de cascote de un espesor de 10 cm. Se asentarán los mosaicos con argamasa de 1:4:16. Las rendijas serán paralelas y la terminación final será pulido a plomo.

Los Baldosones de Ho. Serán de 40x40 cm. De color gris asentadas sobre un contrapiso de 10 cm. De espesor con una argamasa de cemento y arena.

CERÁMICO

Se realizará sobre el contrapiso de cascotes una carpeta de cemento, cal en pasta y arena lavada con un dosaje 1-0.5-6, de 2 cm de espesor, perfectamente nivelada y sobre el cual se asentará directamente los mosaicos cerámicos con una mezcla similar a la anterior

GRANITO.

Los mosaicos graníticos serán de 30x30 cm., base cemento gris. Deben ser colocados sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. Se asentarán los mosaicos con argamasa de cemento-cal-arena, con un dosaje 1-4-16. Las rendijas serán paralelas. **La terminación final será pulido a plomo y encerado.**

La terminación de los bordes de pisos de las galerías se hará con granitos pulidos colocados en el forma paralela al muro hasta cubrir por completo el muro de nivelación. **El costo de este trabajo deberá incluirse en este rubro sin costo adicional para el Ministerio y no será considerado en la medición.**

ALISADO DE CEMENTO.

Se realizará como guarda obra sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. La carpeta será de un espesor de 2.5 cm con argamasa cuyo dosaje será 1-3 (cemento-arena). La terminación será con fratacho.

15. ZOCALOS

Se utilizarán zocalos según el piso correspondiente. Su colocación será bien aplomada con argamasa de cemento, cal y arena con dosaje 1:2:8 Se colocarán previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la mampostería acabada, coincida con la línea superior del rebaje de los zocalos

16. REVESTIMIENTOS.

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas, cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con máquinas y con mucha exactitud.

El fiscal de obra entregará antes de comenzar el trabajo, plano detallado de los locales que tenga revestimiento, indicando el criterio de la colocación misma y la posición con respecto a este, que deberán observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que en todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalles indiquen otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales revestidos las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre la misma línea vertical. El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña de 0.5 cm. x 0.5 cm.

En todos los locales asépticos (cirugía, parto, terapia intensiva, neonatología, etc.) no llevarán zócalo y los ángulos entre piso, pared y cielo raso deberán ser curvos (cóncavo) de tal modo a evitar los lugares donde pueda acumular suciedad y para facilitar la limpieza.

Todos los ángulos salientes se protegerán con ángulos de hierro de 3 1/4 pulgadas en toda la altura del revestimiento, estos ángulos de hierro irán pintados del color del revestimiento.

La terminación en forma general en la parte superior e intermedia se hará con cornisa de cerámica finamente terminada de acuerdo a diseño, sin costo para el Ministerio y la colocación del azulejo se hará de acuerdo a diseño, deberán incluirse toalleros, perchas, porta rollos y perchas de porcelanas esmaltada, del mismo color del azulejo de revestimiento y en la proporción correspondiente a los artefactos sanitarios a servir.

a Revestimiento de azulejos y ladrillejos cerámicos.

Serán del tipo y color según se indiquen en la planilla de locales.

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeo, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el CONTRATISTA será responsable de todos los elementos remitidos ahora y colocados sean iguales a la muestra aprobada.

El fiscal de OBRA ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.

Las columnas o resaltes emergentes de los paramentos revestidos serán resueltos según se indica en los planos de detalle.

La colocación de las piezas se harán asentando las mismas, previamente mojadas, con mortero de dosaje tipo L.

Las juntas serán tomadas con especial cuidado con cemento blanco o color, de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de Obra.

Cuando no hay indicación de altura, el revestimiento llegará hasta el cielo raso.

En los baños y locales donde existan artefactos sanitarios, deberán incluirse toalleros, perchas, porta rollos y ganchos de porcelana esmaltada, del mismo color del azulejo de revestimiento y en la proporción correspondiente a los artefactos sanitarios a servir.

Se utilizarán azulejos blanco de 15x15 según el lugar (mojados convenientemente con 4 hs. Como mínimo)

17. MAMPARA DE YESO ACARTONADO

Las coberturas verticales serán ejecutadas con paneles de yeso ignífugo, construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de yeso pre-pintadas, sujetas a una estructura de aluminio fijas en el piso y mampostería.

Las placas serán de yeso de 9,5 mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas en los planos y específicas para mampostería. El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y travesaños T.

La Contratista de la Obra presentará muestras de materiales a la Fiscalización de Obra para su aprobación. Posteriormente realizará un tramo de muestra, de deberá ceñirse al catálogo del fabricante. La muestra deberá incluir desniveles, guardas, borde perimetral y la instalación de un artefacto de iluminación del tipo más frecuente. Esta muestra será aprobada por la Fiscalización de Obra.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocación de placas, se dará tiempo a los demás gremios para la instalación de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cieloraso para la ubicación ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizará el CONTRATISTA preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del CONTRATISTA de la Obra el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en condiciones.

18. ABERTURAS DE MADERA

Los detalles de aberturas que se adjuntan en los planos son documentos referenciales. El diseño final en el caso de intervenciones en bloques existentes deberá adecuarse a las medidas y a los tipos de aberturas existentes.

En caso de aberturas nuevas estarán adecuadas a los detalles proporcionadas en los planos y planillas.

a Puertas

Las maderas utilizadas para la confección de las aberturas y marcos de madera estarán en perfecto estado de estacionamiento, no se admitirá la presencia de fisuras, grietas o nudos en la pieza.

Todos los marcos serán de chapa doblada conforme a los detalles proporcionados en los planos.

Los marcos de madera serán de madera dura tipo Ybypayta cepillados y lijados con rebaje de 2x6 para mampostería de 0,15 y de 2x12 para mampostería de 0,30, del tipo cajón macizado en los muros con tirafondo de 3 x 5 con dosaje de 1:3 en número de 3 por cada parante. El empalme entre el cabezal y los parantes deben ser perfectos.

Las hojas serán de tablero, o enchapadas por ambas caras de acuerdo al detalle, e irán fijadas a los marcos con fichas de 5 agujeros reversibles importadas, o serán de acuerdo a los detalles proveídos por el fiscal de obras.

Toda la obra de carpintería de madera, que durante el plazo de garantía llegare a alabearse, hincharse, researse o apolillarse, será cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

b Ventanas.

Los detalles de aberturas que se adjuntan en los planos son documentos referenciales debiendo adecuarse, el diseño final, a las medidas arquitectónicas y a los tipos de aberturas existentes en cada obra. Todas serán de tipo de chapa doblada, con llave comando de accionamiento mecánico y llevarán una mano de pintura anticorrosiva. o de madera en caso contrario.

c Dinteles y envarillados sobre aberturas y antepecho de ventanas

El envarillado sobre aberturas que será 4 varillas de 6mm, estarán dispuestas en 2 hiladas, es decir 2 en cada hilada. La misma se ejecutará con mortero 1:3 cemento y arena.

La realización de las 2 hiladas con 4 varillas se computará todo en un solo rubro por ml.

19. ABERTURAS METÁLICAS

Puertas: Las **puertas metálicas** serán de 1 o de 2 hojas según el diseño de abrir de chapas lisas finamente terminadas, las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. La soldadura de las uniones de barras deberán llenar la superficie de contacto con las mismas y no se permitirán que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos y llevarán posteriormente 2 manos de pintura anticorrosiva.

Ventanas: Las **ventanas metálicas** serán de tipo balcón de hierro con sección: ángulo $\frac{3}{4}$ x 1/8 y T de 1x1/8 con 2 manos de pintura anticorrosiva.

Las ventanas tendrán la misma terminación que las puertas. En todos los balcónes, en las divisorias móviles, tendrá un tope de perfil de acuerdo a diseño.

HERRAJES

Toda la cerrajería será de 1ª calidad, completa, inoxidable y homogénea en sus diferentes unidades. En su totalidad las cerraduras serán llave chica tipo cilindro.

Las chapas y picaportes serán del tipo HOSPITALARIO cilíndrico inoxidable, maestables en conjunto y por sectores. Todos los herrajes serán aprobados por el supervisor antes de su colocación.

En las ventanas exteriores y en la parte que se indica balcónes de ventilación, se colocará por fuera un armazón de madera de 1" x 2" con malla metálica para impedir la entrada de insectos

REJAS Y PORTONES.

Las rejas y portones deberán ceñirse al diseño y tipología proporcionados en los planos, con las debidas terminaciones para permanecer en la intemperie.

Bases anticorrosivas y pinturas acordes.

En el caso de portones con automatización, quedará a cargo de la empresa constructora, el diseño del motor y contrapeso acordes los cuales deberán ser cotizados en su totalidad hasta la puesta en obra.

Bases anticorrosivas y pinturas acordes.

En el caso de portones con automatización, quedará a cargo de la empresa constructora, el diseño del motor y contrapeso acordes los cuales deberán ser cotizados en su totalidad hasta la puesta en obra.

20. VIDRIOS.

a Alcance

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.

Los vidrios deben ser colocados de acuerdo a las planillas, no deberán presentar escoriaciones, fisuras, rayaduras u otra patología visible.

b Cortes y medidas

En relación a los cortes de los vidrios, se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serán dispuestas paralelamente a los solados.

Todos los vidrios y burletes deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal exactitud el Contratista.

c Tolerancias.

Para espesores:

En ningún caso serán inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederán un milímetro a la misma.

Para dimensiones frontales:

Serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los burletes.

d Defectos.

Todos los vidrios a proveer no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Dejase expresamente establecido que los oferentes, al formular sus precios, habrán incluido en los mismos todas las incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboración como en la selección que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

A tales efectos, se tendrá especialmente en cuenta que las imperfecciones motivantes de rechazo de vidrios provistos, serán particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuación:

a) Burbujas:

Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimensión no excede de un milímetro, pudiendo ser mayor.

b) Punto Brillante:

Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un milímetro y tres décimas de milímetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

c) Punto fino:

Inclusión gaseosa pequeña menor de 3 décimas de milímetro visible con iluminación especial.

d) Entrada:

Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.

e) Corte duro:

Excesiva resistencia a la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza efectuada previamente con el corta-vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.

f) Enchapado:

Alabeo de las láminas de vidrio, que deforma la imagen.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras a que se refiere el artículo correspondiente de la presente sección y que oportunamente merezcan la aprobación por parte de la Fiscalización.

e Especies y Espesores.

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos.

Cuando en los planos se especifique vidrio templado, se tendrá presente que, previo al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, colocación, etc. de este tipo de vidrio deberán seguirse las instrucciones generales del fabricante.

21. OBRAS EXTERIORES.

a Camineros.

Los camineros peatonales al aire libre serán contruidos con baldosones de Hº y el ancho estará indicado en los planos, en todos los casos sobre contrapiso de Hº de cascotes.

Los accesos vehiculares así como el área de estacionamiento serán de pastillones de HºAº rodillados sobre suelo convenientemente compactado, con dimensiones indicadas en los planos. Tendrán juntas

de madera y serán armados en el sitio cada 2 m. en su sentido transversal. El hormigón será de 10 cm. de espesor y llevará un armado previo de varillas de hierro de 8 mm conformadas cada 25 cm. en ambas direcciones.

Alrededor del edificio principal se construirá un caminero protector (guarda obra) de 80 cm. de ancho, con piso de baldosones de H°A°, sobre contrapiso de hormigón de cascotes con 10 cm. de espesor.

22. PINTURAS

Generalidades.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El CONTRATISTA notificará al Fiscal de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas serán de primera calidad y del tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc., el CONTRATISTA entregará muestras al Fiscal de OBRA para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la OBRA vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por el Fiscal de OBRA quién podrá hacer efectuar, al CONTRATISTA y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación al Fiscal de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de manos será a título ilustrativo.

Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder Cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos.

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.

a Materiales.

Los materiales a emplear, serán en todos los casos de marca aceptada por el Fiscal de Obra.

Cal

La cal para el blanqueo, será cal viva apagada en OBRA por inmersión con mínimo de 15 días. No se permitirá el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla de 400 agujeros por cm².

Ocres, minerales y cromos

Serán limpios y sin impurezas de colores uniformes y bien conservados.

Siempre se molerán hasta reducirlos a polvo impalpable antes de ser usados.

Los ocres se emplearán para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres.

La proporción de agregar de estos colorantes, resultará de las muestras de tintas que se realicen en obra.

Aceite de linaza

No contendrá ningún otro aceite así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes.

El aceite crudo y fresco secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en 10 horas.

Aguarrás.

Se empleará "TREMOTROL" o similar a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitirá el empleo de aguarrás mineral a base de bencina, Queroseno u otras sustancias minerales.

Masilla.

Toda masilla necesaria en obra, será de la llamada a la piroxilina, con expresa autorización de la Dirección podrá emplearse a otras masillas, debiendo el CONTRATISTA preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación.

b Pinturas anticorrosivas.

Se empleará únicamente del tipo "Corroless" o similar, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

c Esmalte sintético

Dará un acabado brillante o semi-brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión.

Será de marca reconocida en plaza y de 1ra calidad de los tipos que se indican más adelante.

d Pinturas Elastómeras

Tendrán las propiedades que caracterizan las de marca "ELASTON" o similar, estando establecidos los distintos tipos a emplear, según cada caso, en las especificaciones de tratamiento particulares.

e Barniz

Será del tipo "Náutico" o similar. Los secantes no contendrán materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas.

f Otros materiales.

Los demás materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustarán a las especificaciones que para cada caso se consignan más adelante.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION

Preparación de superficies

Previamente al comienzo de cualquier tipo de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones.

Los efectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura se deberá limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado, a continuación se deberá efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiada a la finalidad de dicha operación.

PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Dirección, podrán ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio cuando el Fiscal así lo estimare conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigirá al CONTRATISTA la actuación de personal capacitado en los rubros afectados, según los casos.

Se efectuará un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien prolija no dejando rendija alguna.

Asimismo se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielo rasos.

PROTECCIONES

El CONTRATISTA tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendándose muy especialmente lo referente a la protección de parámetros aparentes de ladrillos y de hormigón en general, aspectos que caracterizan esencialmente a esta obra.

Deberá efectuarse el barrido de cada local o ambiente antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso o juicio de la Dirección.

MATERIALES INFLAMABLES

Esta clase de materiales se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.

EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparación en fábricas, se ajustará estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberán garantizar su empleo, sin que ello signifique eximición alguna de las responsabilidades del CONTRATISTA.

COLORES Y MUESTRAS

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección.

En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se ajustarán a las indicaciones prescritas al respecto en los planos y/o en el presente pliego.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualización, las cañerías que conducen distintos fluidos, ya sea de instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier índole, las mismas serán pintadas en los colores convencionales, mediante bandas separadas como máximo 12 metros.

REPARACIONES DE TINTAS

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos y muros o cualquier otra estructura.

MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos aplicar, se consignará al describirse cada uno de los tratamientos particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad sea a sólo título orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El CONTRATISTA deberá dar, noticia escrita a la Dirección, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluirá la aplicación, de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinará oportunamente el Fiscal antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demás.

La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido los trabajos restantes y la limpieza general de la obra, a juicio de la Dirección.

TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contravidrios, zócalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones, las que presenten aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardías en secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva de CONTRATISTA.

RETOQUE

Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así los requieran a juicio exclusivo de la Dirección.

Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero, acompañado estrictamente las demás superficies que se consideren correctas; de lograrse así el CONTRATISTA estará obligado a dar otra mano adicional además de las prescritas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razón.

GARANTIA

Sin perjuicio de la más rigurosa comprobación que realizará la Fiscalización en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por el ejecutado.

Pintura de paramentos de muros interiores

AL LATEX

Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, con la proporción necesaria para que una vez seco quede mate.

Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Una vez secos, fijar con lija 50 en seco (8horas)

Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para sus siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. Si las paredes fuesen a la cal, de enduido plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente.

ESMALTE SINTETICO

Después de preparar la superficie con lija y taco de 30 cm. de largo, se aplicará una mano de sellador diluido con aguarrás y coloreado.

Posteriormente, se aplicarán tantas manos de enduido plástico sean necesarias e incluso, por lo menos una después de la primera mano de pintura.

Se termina la superficie con tantas manos como sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante aplicado al soplete según se especifique perfectamente plana inspeccionándose esto con la luz rasante.

El CONTRATISTA, deberá denunciar la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso de no contar con una base lo suficientemente buena.

PINTURA EPOXICA

Esta pintura será utilizada en todas las paredes de los locales asépticos (Cirugía, Parto, terapia Intensiva, Neonatología, etc.) y deberá cubrir desde el zócalo curvo o arista del piso a la superior del techo, incluido el cieloraso.

Las superficies deben estar sin humedad ni filtraciones, no deben contener grasa, resto de pinturas anteriores, etc. y se aconseja realizar una limpieza con agua jabonosa, ácido muriático o aplicar anti-moho según el caso.

La superficie a tratar no debe tener partes sueltas y debe ser firme y consistente.

En todos los casos se deberá seguir las instrucciones generales del fabricante, que el CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización para su aprobación.

Toda la superficie deberá llevar una preparación especial con un tipo de masa plástica para enduidos.

Características de la masa plástica para enduidos: Es un polvo que queda listo para el uso con la simple incorporación de agua, y está elaborado con cargas ligantes hidráulicos y sintéticos y aditivos adecuados.

a Las propiedades de la masa plástica, son:

- Fácil de aplicar,
- Secado rápido, que permite rápida ejecución de obras,
- Buena lijabilidad, estabilidad y resistencia.
- Se aplica extendiendo con espátula o llana sobre la pared debidamente preparada, en camadas finas.
- Lijando una vez seco y eliminando el polvo.
- Luego será aplicada la pintura Epóxica, cuyas propiedades son:
 - Fácil aplicación mediante pincel rodillo o airless.
 - Gran resistencia química y al desgaste.
 - Buen tiempo de secado, con buena vida útil de la mezcla de los componentes.
 - Escasa tendencia al amarilleo y buena retención de color.
 - Buena adherencia y flexibilidad de la película.
 - Excelente poder de cubrimiento y acabado
 - Este tipo de trabajo deberá llevar la supervisión a tiempo completo del Fiscal de Obra.

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

a Pintura para frentes.

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado, rasqueteo o arenado.

Aplicar una mano de pintura para frentes mezclada en partes iguales con diluyente sellador.

En caso de absorción despareja, repetir la aplicación.

Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

Todas las manos deben diluirse con la cantidad mínima necesaria de aguarrás para facilitar su aplicación.

b Acabado transparente.

Será suficientemente con una sola mano de líquido impermeabilizado a base de silicones aplicados a brocha, pincel o pulverizador. En caso de recibir lluvia durante las primeras 24 horas de aplicado deberá darse otra mano.

PINTURA PARA CIELORASO

a Al látex Interior, (ver ítem pintura de muros)

b Al barniz poliuretano tipo cristocol

El barniz a utilizar será cristocol satinado o similar.

Preparación de la superficie: El medio de preparación de la superficie exige un pulido a fondo con máquina.

Primera mano:

- Relación de dilución: 20% con diluyente.
- Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.
- Tratamiento posterior: Lijado suave.

Segunda mano:

- Relación de dilución: No es necesario dilución en agua.
- Secado de 6 a 24 horas.

Tercera y Cuarta mano:

- Relación de dilución: No es necesario dilución alguna.
- Secado entre 3era. y 4ta. mano: 24 horas previo lijado suave.

PINTURA DE MADERAMEN DE TECHO CON FENOINA

Deberá pintarse el maderamen antes de su colocación.

PINTURA SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

A esmalte sintético

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.

Quitar el óxido mediante raspado o solución desoxidante o ambos.

Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas.

Lijar convenientemente.

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro (en exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antióxido).

B Pintura sobre hierro galvanizado, aluminio, zinc

Sobre la chapa galvanizada nueva o en buen estado, aluminio o zinc se aplicará, previa limpieza correspondiente, una solución desoxidante especial diluyendo una parte de la misma con tres partes de agua.

Posteriormente se aplicará el fondo antióxido prosiguiéndose con la pintura al acabado indicado en la planilla de locales.

C Caños a la vista

En general, se pintará todo caño o hierro a la vista, cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicará previa limpieza, dos manos de goma de laca disuelta en alcohol. Los colores serán dados por el Fiscal de Obra.

PINTURA DE TIRANTES DE HªAº PREFABRICADOS.

Se procederá primeramente a la regularización de las superficies y cantos. Seguidamente se procederá como se indica en el ítem 4.21.15 AL LATEX

PROTECCIONES Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual, el CONTRATISTA deberá informar al Fiscal de OBRA con la anticipación necesaria no admitiéndose el empleo de pintura espesa, para tapar poros, grietas, etc. El CONTRATISTA tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta haya secado completamente la pintura. Deberá notificar, al Fiscal de OBRA cuando vaya a aplicar cada mano de pintura que en lo posible se distinguirá de la anterior por su tono.

CAPITULO V INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades.

Los trabajos de Instalación Sanitaria serán ejecutados por profesionales idóneos, y preferentemente por empresas especializadas en instalaciones sanitarias, que demuestren antecedentes técnicos en obras de igual magnitud en el área de la ingeniería sanitaria.

Es responsabilidad del contratista, que las instalaciones sanitarias se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas y que sean operables en un ciento por ciento según los fines para los cuales fueron diseñados.

23. DESAGÜE CLOACAL.-POZO ABSORVENTE

Se tenderán en zanjas, cuyos fondos tendrán los declives requeridos, cuidando de no cavar con exceso para tener suelo firme como apoyo de las cañerías.

Las zanjas se profundizarán de tal manera que de espacio a un colchón de arena, con un espesor mínimo de 7cm, la cual se alineará entre dos fondos de registros consecutivos. Cada 1m se colocaran un medio ladrillo, a modo de apoyo de la tubería, y al mismo tiempo, asegurar la uniformidad de la pendiente.

Las cañerías serán de PVC rígido, las uniones de plástico serán soldables o con anillos de goma, continuas, selladas y estancas. Las dimensiones de las tuberías estarán de acuerdo con los planos.

Las cañerías de Desagüe Cloacal, de la parte interna, se colocarán dentro de cajas de mampostería de ladrillos como protección. La pendiente mínima de las instalaciones internas serán del 2%, y las pendientes de las tuberías exteriores se ejecutarán conforme a los planos.

Todas las tuberías de ventilación serán de PVC Ø40mm, a excepción de la ventilación de la cámara séptica que será de PVC Ø75mm, con una contra pendiente del 0,5% que terminarán con un codo, por debajo de alero del edificio.

Absorbente que terminarán por encima del techo y provisto de sombrerete de PVC.

Serán contruidos según las indicaciones de los planos de proyecto, manteniendo como dimensiones de utilidad para suelos normales, 2.00 m de diámetro y 2.5 m de profundidad con cimientto de 0,30 m, con ladrillo común, la pared de revestimiento será de mampostería 0,15 m, con franjas para la filtración cada 60 cm., la terminación será tipo tapa de HªA con varillas conformada, según plano, las dimensiones pueden variar según el estudio de percolación que facilitará los parámetros pertinentes para el efecto sin disminuir el volumen mínimo.

TANQUE DE HIERRO PARA AGUAS NEGRAS

En casos especiales o condiciones adversas del terreno (afloramiento del nivel freático), se plantearan soluciones más convenientes para cada caso en particular. Previa aprobación de la Fiscalización.

24. CÁMARA DE INSPECCIÓN

Las cámaras de inspección serán construidas conforme a las medidas indicadas en los planos, en escuadras, aplomadas, alineadas con relación a la edificación y terminadas con una tolerancia de 1cm. las tapas y contra tapas serán prolijamente realizadas, hormigonados en moldes metálicos y provistos de un bulón y arandelas de 1½ x 4, proveyéndose con un bulón para tapas hasta 60 x 60cm, y dos

bulones para tapas de tamaño superior, tanto la tapa como la contratapa serán asentados con mezcla de cal.

Se construirá sobre una base de 7,5 cm. de hormigón pobre. Los encausadores se terminarán con un perfecto alisado; sus canaletas serán del diámetro de los ramales que recibirán, con un desnivel de 1,5 cm. entre la entrada y la salida.

Desde el primer registro saldrá el caño de ventilación de PVC de 50 mm,

Será de 40 x 40 x 40 de profundidad (medidas mínimas) con una sola tapa de H°A°, armaduras con varillas de 4,2 mm de diámetro y tendrá una sola tapa, desde el primer registro saldrá el caño de ventilación de PVC de 50 mm.

Sobre este piso, se admitirá el vertido elevado de ramales que desagüen solamente agua libre de sólidos en suspensión. En Anexos, se indican los detalles de las tuberías de entrada, para casos en que el desnivel entre la entrada y la salida estén muy por encima de la media caña. Igualmente no se ejecutaran los trabajos de terminación de las cámaras antes de que se conecten a la misma todas las tuberías. Mantener una tolerancia de (más, menos) 1cm, según los planos del proyecto, a fin que las tapas prefabricadas no tengan inconvenientes en su colocación.

25. **CÁMARA SÉPTICA**

Se construirá con paredes laterales de 15 cm, de ladrillo común con las características y dimensiones señaladas en los planos de detalles, asentados con mortero tipo 1:2:6 (cemento cal arena) y revocado con hidrófugo con dosaje tipo A de 1 cm de espesor. La base será de hormigón, con dosificación 1:2:4 (cemento arena triturada IV) y un espesor de 10cm, con pendiente de 10%. El volumen mínimo de líquido será de 1,92 m3 y el de aire de 0,38 m3, siendo la profundidad mínima de líquido de 0,90 m.

La losa de fondo se construirá con hormigón, dosaje tipo E (cemento-arena-piedra triturada) y un espesor de 10 cm. y pendiente del 10%.

Las paredes de mampostería de ladrillo se tomarán con mezcla tipo C (cemento-cal-arena).

El revestimiento impermeable se construirá en tres capas:

- Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena
- Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento - arena
- Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se tendrá cuidado, que la solera de la tubería de entrada, coincida con el nivel máximo del líquido, que fue previsto para la cámara séptica, como así también prever tuberías de ventilación exclusiva para la cámara séptica, la cual deberá ventilar por encima del nivel del techo del hospital.

Luego de concluida las cámaras sépticas, se colocaran inmediatamente la contratapa de las bocas de inspección.

Antes de la recepción provisoria, se verificará que el mismo esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extraño que no formen parte de la misma.

26. **DESAGÜE PLUVIAL**

En todo el perímetro de la cubierta se colocará una canaleta de chapa de metal. Las descargas y bajadas serán también en chapas metálicas de espesor, sección y forma indicada en los planos. El sistema colector al nivel del piso exterior será subterráneo, con cajas de registro y detalles según los planos especiales elaborados. No se permitirán que se instalen codos o tubos de chapa por debajo del nivel de piso, en cuyos casos se utilizarán codos y tubos de PVC. Las tuberías de bajada ya sean de chapas o de PVC irán prolijamente aseguradas a las paredes por medio de planchuelas y tornillos amurados en la mampostería. No se permitirán el uso de tarugos de plástico.

En casos de canales de H°A°, se cuidará que los platos de las boquetas previstas para las tuberías de bajada, queden por debajo de 1cm de la solera del canalón. La membrana impermeable se colocarán luego de un tratamiento de regularización de la superficie del canalón, la ejecución de las medias cañas y las bandejas respectivas. Se tendrá especial cuidado que no se ejecuten la protección mecánica, antes de la inspección por parte de la fiscalización, de la impermeabilización de los canales.

Los registros de desagüe pluvial se ejecutarán en forma similar a lo indicado para las cámaras de inspección del desagüe cloacal, a excepción que no tendrán medias cañas ni contratapa, y en los planos se indicarán las que tendrán rejillas o tapas ciegas.

Las tuberías del desagüe pluvial se colocaran de forma similar a lo indicado para las tuberías del desagüe cloacal.

Secuencia constructiva de los canales:

- Estructura de H°A°
- Colocación de bandejas para las boquetas
- Regularización de la superficie del canalón
- Ejecución de medias cañas
- Punto de espera: Inspección por parte de la Fiscalización
- Colocación de la membrana impermeable
- Protección mecánica

27. **AGUA CORRIENTE**

La red de distribución de agua fría será embutida o subterránea según el caso y conforme a los diámetros y disposiciones señalados en los planos. Utilizándose caños de PVC roscable, similar al de Tubopar, y los accesorios serán galvanizados tipo Tupy, a excepción en los lugares que se insertarán piezas metálicas como ser canillas y conexiones. Para la fabricación de las roscas se tendrán cuidado de utilizar herramientas sin desgaste y apropiadas para el tipo de tubería en cuestión, a fin de evitar tensiones adicionales en los accesorios de unión.

Las griferías serán del tipo fv clásicas. El tendido de las cañerías se hará rectilíneo; Admitiéndose en los caños de plásticos curvas de un radio no menor de 2 m.

La red de distribución de agua caliente se ejecutará en tuberías de tipo Tricapa, adecuados para agua caliente, tomando las precauciones, que las herramientas utilizadas para las roscas, el número de filetes abiertos, el elemento de estanqueidad (cinta teflón, adhesivos especiales) correspondan a las recomendadas por el fabricante.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberías de agua fría y caliente se utilizarán curvas de transposición. Una vez instalada las tuberías, accesorios, válvulas, griferías fijadas provisoriamente serán inspeccionadas por el fiscal de obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrirá el ciento por ciento de la extensión de las tuberías, cuidándose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plástico.

Las llaves de paso serán de bronce, tipo exclusiva para todos los diámetros con excepción del de 1/2", con manivelas y campanas o canoplas o trims niqueladas. Se considerarán canillas de bronce para paredes y niquelados para lavatorios.

Las conexiones serán de 1/2 pulgada de diámetro nominal y largo 30 cm de plástico flexible, con protección metálica niquelada.

Antes del azulejado, las tuberías serán sometidas a un ensayo de presión de 5Kg/cm2 como mínimo, durante 2 horas.

Todas las conexiones para agua fría quedarán en el lado derecho del artefacto y los de agua caliente en el lado izquierdo. Las tuberías embutidas serán macizadas en toda su longitud con argamasa cemento y arena 1:3. El azulejado, en todos los casos, dejará la holgura suficiente a fin de poder realizar el mantenimiento de las conexiones y llaves de paso. Todas las válvulas y mezcladoras embutidas en la pared quedarán en un mismo plano.

Durante la construcción y principalmente antes del azulejado, se protegerán cuidadosamente, los vástagos y la cámara de empaque de las válvulas. La rosca de la cámara del empaque sobresaldrá del azulejo, lo suficiente a fin de poder instalar la campana que cubre dicha parte de la válvula, sin necesidad de cortar la campana, además no deberá quedar holgura entre la campana y el azulejo.

Cada baño y cada local tendrán su llave de paso independientemente de las otras.

Cada Termo calefón tendrá su llave de paso de agua fría independientemente de las otras. Para la recepción provisoria se ejecutará el Ensayo de Presión General del Sistema.

28. **ARTEFACTOS SANITARIOS**

Los artefactos sanitarios serán de porcelana esmaltada, color blanco, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

Lavatorios

Serán medianos, de loza, del tipo con pedestal, de una canilla, con rebosaderos y tapas de desagüe sueltas.

Los sifones serán de plásticos de 1 1/4" así como su tirón de desagüe.

Inodoros

Serán de pedestal, de loza, con cisterna alta, tasa tipo integral sifón incorporado, fijados al piso con tornillos o pernos. Serán provistos de asientos y tapa. Los inodoros para uso de pacientes, llevarán regadera anexa al lado derecho a 1.20 m. de altura con manguera para limpieza de chatas.

Cisternas altas.

De plástico, tipo CIPLA o similar exteriores, para adosar a paredes, con cañerías de bajada plástica.

Ducha

El conjunto será cromado con caño adosado 1/2" común, regulable, con accesorios telescópico (ducha - teléfono). En todos los casos, bajo la ducha deberá colocarse una canilla para lava - pies.

Bachas

De acero inoxidable, simples y dobles, con mesada lisa a ambos costados, de palangana rectangular y profundidad no menor que 25 cm.

Bachas para quirófanos: La bacha para quirófano llevara griterías accionadas por válvulas e instaladas en el piso, deberán ser de acero inoxidable con chapas de espesor de 1 mm, deberá contar con un sistema de agua fría y caliente, para temperaturas bajas o altas. Deberá contar con dos (2) canillas, cada una con sus válvulas correspondientes. Las medidas de las bachas serán de: largo: como se indica en el plano; ancho: 0,50 m y profundidad: 0,40 m.

Lavatorios profundos

Con pedestal y con grifería especial.

Artefactos sanitarios especiales

Para trabajo de hospitales, serán expresamente consultados para su adquisición y colocación, con el Departamento de Infraestructura y Equipamiento de la UCP-BID (MSP y BS).

Colocación de Artefactos

Los artefactos sanitarios, como el inodoro, que estarán expuestos a cargas, serán colocados sobre una argamasa cementicia, y recién luego de 24h se permitirá el apriete de los tornillos de fijación. El pedestal de los lavatorios y los lavatorios se pastinarán en su unión entre el piso y la pared azulejada respectivamente.

Pastinada

Esta tarea será ejecutada prolijamente, cuidando que no queden juntas abiertas que permitan la filtración del agua a otros locales, se cuidará también que no quede espacio sin pastinar en: las cajas de rejillas sifonadas, caños de bajadas de la cisterna, toma de las conexiones para agua fría y caliente, y finalmente se cuidará que no queden restos de la pastina en el piso y en el azulejo que no formen parte de las juntas.

29. **MESADA DE GRANITO**

Las mesadas seran de granito natural color gris claro o blanco,canto redondeado,sujeto a la pared con mensulas metalicas,con separacion maxima de 1m. entre las mismas y zocalos de granito de 5 cm. de altura y Falda de 10cm. de altura. El espesor del granito natural no sera menor a de 2 cm.

CAPITULO VI-INSTALACIONES ELECTRICAS

Consideraciones Generales

30. **INSTALACIONE SELECTRICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- MATERIALES Y EJECUCIÓN

El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica, de señales débiles y el sistema de iluminación interior y exterior del hospital

El alcance del suministro incluye: transformador, grupo generador, tableros, disyuntores, ductos, cajas, cables, artefactos de iluminación, llaves, tomas y otros materiales que sean necesarios para una completa y correcta terminación de las instalaciones.

El alcance del servicio de instalación eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberán ser nuevos, sin uso y de calidad comprobada en el mercado, los mismos deberán ser inspeccionados y aprobados en forma previa por la FISCALIZACIÓN. Los materiales rechazados deberán ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

En general todas las instalaciones deberán estar acondicionadas a la correcta interpretación y aplicación de las normas técnicas apropiadas, publicadas por las siguientes entidades en sus versiones más recientes:

ANDE	Administración Nacional de Electricidad
INTN	Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standarization
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
DIN	Deutscher Institut fur Nurmung
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker
ABNT	Asociación Brasileira de Normas Técnicas
AEA	Asociación Electrotécnica Argentina

Podrán ser aplicadas otras normas reconocidas internacionalmente en forma supletoria, en aquellos casos en que la ANDE no posea normas referentes a los equipos y/o sus instalaciones.

ELECTRODUCTOS

Se utilizarán electroductos rígidos para instalación en los elementos estructurales de hormigón armado, enterrados en el suelo y en instalación sobre cielorrasos suspendidos. Deben ser fabricados con PVC. (policloruro de vinilo) autoextinguible y antillama, y cumplir con la norma ABNT NBR 744 u otra equivalente a criterio de la fiscalización.

Los electroductos de PVC serán de calidad y marca aprobada permitiendo ser curvada en frío con un radio igual a 10 veces su diámetro, sin que se produzcan deformaciones.

Se podrán utilizar electroductos flexibles corrugados hechos de PVC (policloruro de vinilo) autoextinguible y antillama, para instalación embutida en las paredes.

La sección mínima de los electroductos será de ¾.

Para instalaciones subterráneas también serán utilizados electroductos de PVC con una sección mínima de 1 ½ para el caso de alimentación de tableros, y de 1 para el caso de alimentación para artefactos de iluminación exterior. Los electroductos deberán ser instalados a una profundidad de 0,40 m y llevará una capa de 10 cm de arena lavada y una capa de ladrillo común para protección mecánica; deberá preverse siempre ductos de reserva para uso futuro, en un número mayor a la unidad.

Si van embutidos en la estructura de hormigón armado, deberán ser colocados de manera que no queden sujetos a esfuerzos que pudieran provocar su deformación permanente. En las juntas de dilatación, el tubo deberá ser necesariamente seccionado, debiendo sin embargo, satisfacer las condiciones de estanqueidad, sección interior y libre juego.

No podrán ser usadas curvas de abertura inferior a 90°. En una tubería comprendida entre dos cajas o entre extremidades libres, o entre una caja y una extremidad libre, no se podrán usar más de 3 curvas.

Tubos rígidos se utilizarán para la instalación de iluminación dentro del cielorraso. Deberán tener soportes a intervalos no mayores de 2m entre sí y en caso de ser metálicos deberán formar un sistema eléctricamente continuo y conectado a tierra.

REGISTROS

En la instalación subterránea para la iluminación exterior llevará un registro de 200 x 200 x 450 mm., cada 20 metros entre registro como mínimo y un registro al pie de cada columna.

En el Puesto de Distribución y en la interconexión al tablero general (TG) y en los casos que fuesen necesarios los registros serán de 600 x 600 x 500 mm.

CAJAS

Las cajas de llave y de conexión serán de acero estampado de una sola pieza, con tratamiento anticorrosivo, interior y exteriormente.

Las cajas de conexión serán octogonales de 85 mm de diámetro con tapa de PVC (con dos tornillos) para tres electroductos y cuadradas de 100 x 100 mm para mayor cantidad de electroductos también con tapa atornillable de PVC en caso de ser usadas como cajas de paso.

Las cajas para llaves y toma corrientes serán rectangulares de 100 x 55 mm.

Para tomas bajos (uso general) la caja estará ubicada en forma horizontal a 0.45 m (base de caja), y para tomas altos (uso especial c/tierra) a 1.20 m del nivel del piso terminado tanto para interruptores y/o tomas.

En caso de alojarse interruptores de luces las mismas se ubicarán a no más de 0,15 cm del marco de la puerta de acceso al local en forma vertical, teniendo en cuenta el sentido de apertura y a 1,20 m del nivel de piso terminado.

CONDUCTORES

Conductores tipo NYA

Los conductores NYA serán utilizados exclusivamente para instalaciones embutidas con ductos en paredes o techos y en ningún caso para instalaciones subterráneas. Los conductores serán para una tensión de servicio de 1000 V.

Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando.

Deberá estar aislado en PVC antillama.

Las temperaturas máximas del conductor deben ser:

Temperatura de servicio permanente: 70 °C.

Temperatura de sobrecarga : 100 °C.

Temperatura de cortocircuito : 160 °C.

Deberán cumplir con las especificaciones de las normas IRAM2183 o ABNT NBR 6148.

Los empalmes de los conductores deberán cumplir lo dispuesto por la Norma Paraguaya de Baja Tensión -ex Reglamento ANDE BT- INTN 2028/96, sobre el tema.

INTERRUPTORES Y TOMAS

Toma corriente común, tipo Sica, o de similar calidad

Serán del tipo universal de embutir y con las siguientes características:

Aislamiento: 250 V.

Capacidad: 10 A.

Bornes: doble conexión a presión con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijación: a tornillo.

Tapa: plástica con fijación a tornillo.

Toma corriente especial, tipo Sica, o de similar calidad

Serán del tipo shucko de embutir y con las siguientes características:

Aislación: 250 V.

Capacidad: 15 A.

Bornes: doble conexión a presión con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijación: a tornillo.

Interruptores de luces, tipo Sica, o de similar calidad

Serán del tipo de embutir y con las siguientes características:

Aislación: 250 V.

Capacidad: 10 A.

Bornes: doble conexión a presión con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijación: a tornillo.

Interruptores bipolares, tipo Sica, o de similar calidad

Serán del tipo de embutir y con las siguientes características:

Aislación: 250 V.

Capacidad: 20 A.

Bornes: doble conexión a presión con tornillo y aislada contra contacto directo.

Fijación: a tornillo.

LLAVES TERMOMAGNETICAS

Los mismos deberán ser del tipo europea o similar calidad y de valores nominales tales como se indica en los planos y con una franja de dispersión no mayor del 10% de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes.

Llave termo magnética unipolar

Tensión nominal: 250 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecánicas y eléctricas con corriente nominal.

Fijación: riel DIN.

Capacidad de ruptura: > 6 KA.

Llave termo magnética tripolar

Tensión nominal: 440 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Vida media: 20000 maniobras mecánicas y eléctricas con corriente nominal.

Fijación: riel DIN.

Capacidad de ruptura: > 10 KA

Instalación: horizontal.

OBS: En caso de su utilización como llave de maniobra, debe utilizarse disyuntores bajo car

PUESTA A TIERRA

La instalación deberá contar con dos sistemas de descarga a tierra independiente una de otra y en ninguno de los casos la resistencia podrá ser mayor a 3 ohm; las mismas serán como se detalla a continuación:

Sistema de Puesta a tierra para el puesto de distribución

El sistema de puesta a tierra será realizado por medio de jabalinas de una longitud mínima de 2,40 m tipo Cooperweld con revestimiento por deposición electrolítica de un espesor mínimo de 0,254 mm. Las jabalinas estarán unidas por medio de un conductor desnudo de una sección mínima de 25 mm² con una separación mínima de dos veces la longitud de la jabalina. Las uniones entre jabalinas y el conductor, y entre conductores serán por medio de soldadura exotérmica. La acometida será siempre con registro y con conductor de Cu desnudo de sección > 25 mm².

Tablero Principal y de circuitos.

Serán puestos en cajas metálicas con tapa y contratapa del tipo , con tratamiento de antióxido, más dos manos de pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Los tableros deberán estar munidos de puente de neutro, y si la carga fuese trifásica con puente de fases.

Los interruptores serán del tipo automático con desenganche termo magnético y con capacidad de ruptura mínima de acuerdo a los reglamentos de ANDE.

Ejecución de los circuitos.

Los electroductos pueden ser del tipo PVC normalizados. Los conductores serán de cobre con aislación de PVC para una tensión nominal mínima de 600 V de servicio. Deberán ser de procedencia nacional, no se aceptarán sustitutos de ningún tipo.

Las llaves y las tomas de corriente de luz serán del tipo normalizado de tipo. Marca y calidad reconocida, de embutir con tapa de material plástico de color marfil, las llaves y los tomas deberán ser de una capacidad mínima de 6 A.

Las tomas especiales tendrán en todos los casos conexión a tierra por medio de una jabalina de cobre por cada toma requerido. No se aceptarán sustitutos de ningún tipo.

Artefactos eléctricos.

El contratista instalará en cada boca de luz de los ambientes interiores y exteriores artefactos fluorescentes colgantes de 1-2 o 3 tubos de 40 W según indicación de los planos. Los equipos fluorescentes serán completos, compuesto de tubos, zócalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, armados en artefactos del tipo acanaladito construidos en chapa No 22

o de mayor espesor pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco.

31. **ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN:**

- o Artefactos fluorescentes **cuerpo** de chapa zincada y prepintada con pintura poliéster blancas.
- o **Reflector** doble parabólico de aluminio anodizado.
- o **Portalámparas** en policarbonato con contactos de bronce fosforoso para locales interiores del tipo de adosar o colgante. Tipo delta de Lumenac o similar.
- o Artefactos fluorescentes **cuerpo** de chapa zincada y prepintada con esquineros de ABS.
- o **Reflector** del tipo directo **Portalámparas** en policarbonato con contactos de bronce fosforoso para cielo rasos. Tipo office de Lumenac o similar.
- o Luminaria para exterior, en alumbrado publico, carcaza en inyección de aluminio, difusor en poli carbonato irrompible y antivandalico, portalámpara de cerámica E-40 con contactos plateados, para lámpara SAP 250W. Tipo Ático de Lucciola o similar.

Proyector para exterior, cuerpo reflector en aluminio extruido abrillantado y anodizado, cabeceras laterales en aluminio fundido, frente cristal templado, con unta de goma siliconada, caja de conexión incorporada del tipo Milano PR602 de Lucciola o similar.

GARANTIAS

Si en un plazo al termino de 6 meses o antes de los trabajos entregados se detectan desperfectos ,mal funcionamiento o deterioro en los diferentes componentes mecanicos (griferias comunes y especiales,cisternas,herrajes y cerraduras, etc.) o electromecanicos (interruptores de luz,llaves de corte,) estos deberan ser repuestos siempre y cuando no se deba al mal uso comprobado.

32. **VARIOS**

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar perfectamente limpio tanto interior y exterior.Se debera retirar todos los desechos del lugar.

Las obras auxiliares construidas por el contratista deberan ser demolidos y retirados del predio.Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.

33. **LIMPIEZA DE OBRA**

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exterior.

Se deberá retirar todo el resto de material del predio.

Las obras auxiliares construidas por el Contratista deberán ser demolidos y retirados del predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenados y apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas.

34. **ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA**

Se proyectan luces de emergencia, los cuales serán alimentados por baterías de 12 volts.

35. **SEÑALIZACIONES**

Se prevén señalizaciones de SALIDAS DE EMERGENCIA en todo el local como se indican en los planos para la evacuación de la personas y también carteles de lectura de los diferentes equipos y sus usos correctos, los cuales serán visibles y de fácil comprensión.

36. **EXTINTORES**

La cantidad de extintores y la clase de agente extintor deberán estar de acuerdo a las áreas a proteger, con relación a Normas de Seguridad contra incendios.

Los tipos de extintores a ser utilizados serán de los siguientes tipos:

. Extintor PQS 4 KG. ABC y los que autorice de acuerdo a su uso, el Fiscal de obras.

Los extintores en su fabricación deben estar regidos por las Normas de Seguridaddel Instituto Nacional de Tecnología y Normalización INTN, debiendo llevar susello.

Los extintores a ser utilizados deberán tener la aprobación previa de laFiscalización, para su provisión y colocación.

37. **EXTRACTORES DE BAÑO**

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO EXTRACTOR DE MURO

Extractor Industrial de aire de 20 cm de diámetro,

Motor de 1/2 HP,

Trifásico, 1450 RPM.

Con paletas de Poliamida

Caudal: 5.000 M3/H

Con interruptor de accionar con la llave encendido y apagado de luz

Con relai

38. **EXTRACTORES EOLICOS**

Extractor Eolico de 24 : Características, Diámetro de 54 cm, motor de 1Hp de 1400 RPM, capacidad de 12.500 m3 por hora, con protección IP 55, Palas de Poliamida, 6 hélices intercambiables en ángulo fijo de 45 grados, Centro de masa de aluminio, Rejilla protectora exterior, Llave termo magnética con guarda motor, Intensidad 9 Amper requerida por el motor, en el arranque 18 Amper.

Incluye: Instalación, perforación de CH, montaje, nivelación y aislación.

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información

detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

SEGUN LO ESTIPULADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS - CPS

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

PLAZOS

LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO, SERÁ EMITIDA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DE LA CAPITAL - ASUNCIÓN: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la comunicación de la ORDEN DE SERVICIO, dicho plazo podrá ser prorrogado acorde a la envergadura de los trabajos a ser desarrollados. Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO CENTRAL: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la comunicación de la ORDEN DE SERVICIO, dicho plazo podrá ser prorrogado acorde a la envergadura de los trabajos a ser desarrollados. Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO COORDILLERA: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la comunicación de la ORDEN DE SERVICIO, dicho plazo podrá ser prorrogado acorde a la envergadura de los trabajos a ser desarrollados. Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO ALTO PARANA: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la comunicación de la ORDEN DE SERVICIO, dicho plazo podrá ser prorrogado acorde a la envergadura de los trabajos a ser desarrollados. Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

LOTE N° 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO CANINDEYU: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la comunicación de la ORDEN DE SERVICIO, dicho plazo podrá ser prorrogado acorde a la envergadura de los trabajos a ser desarrollados. Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

LOTE N° 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO PDTE. HAYES: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la comunicación de la ORDEN DE SERVICIO, dicho plazo podrá ser prorrogado acorde a la envergadura de los trabajos a ser desarrollados. Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

LUGAR DE ENTREGA: Donde indique la orden de Servicio

Procedimiento de Entrega de Órdenes de Compra y/o Servicio

Sera comunicado al proveedor vía correo electrónico la existencia de órdenes de servicios para la entrega de los servicios que le fueran adjudicados en el presente llamado.

En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico, en forma inmediata, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, contándose como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

PARA UNA MEJOR APRECIACIÓN DE LOS DATOS A LOS POSIBLES INTERESADOS, SE ANEXA AL PBC COMO DOCUMENTO TIPO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" los cronogramas de ejecución de cada Lote, según archivos del SICP nominados como "CRONOGRAMA LOTE 1.pdf", CRONOGRAMA LOTE 2.pdf", CRONOGRAMA LOTE 3.pdf", CRONOGRAMA LOTE 4.pdf" CRONOGRAMA LOTE 5.pdf" y CRONOGRAMA LOTE 6.pdf"

Para la ejecución del contrato no se puede contar con un cronograma específico, por la naturaleza del llamado. Se emite orden de ejecución por cada establecimiento a ser intervenido y en la misma, se especifica el plazo de ejecución, dentro de la vigencia del contrato.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
<i>Informe de trabajos realizados aprobados por el Administrador del contrato.</i>	<i>Informe</i>	<i>Mensual</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días, a partir de la fecha de suscripción del Contrato. El plazo de vigencia de la garantía será desde la firma del contrato hasta por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de rescisión contractual. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato. La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- 1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- 5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- 6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objetos de Gasto 242 asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del ejercicio fiscal 2025; y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, de los ejercicios fiscales 2026 y 2027. La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignaciones del Plan Financiero de los Ejercicios Fiscales siguientes.

EL OFERENTE adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettiorossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. En aplicación a lo establecido en la Art. 63 de la Ley 7021 /2022", se retendrá el cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

El pago se realizará dentro de los (60) días contados a partir de la presentación de la factura por parte del proveedor.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajutable.

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.

Fórmula a aplicar:

$$PR = P0 (0.20 + 0.80 * S)$$

\$0

Dónde:

PR: Precio reajustado de la Oferta.

P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).

S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.

S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.

El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.

No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,01 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que

el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su

recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación" y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

