
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Uoc Instituto Paraguayo del Indígena**

Nombre de la Licitación:

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCION**
(versión 1)

ID de Licitación:

461471



Modalidad:

Menor cuantía nacional

Publicado el:

18/06/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 3*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	461471	Nombre de la Licitación:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante:	Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)	Categoría:	78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo
Unidad de Contratación:	Uoc Instituto Paraguayo del Indígena	Tipo de Procedimiento:	MCN - Menor cuantía nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas Virtuales a traves del portal	Fecha Límite de Consultas:	25/06/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Avda. Gral. José Gervasio Artigas N° 991 y Teniente Francisco Cusmanich (Sede Subsistencia del Ejercito) - Oficina de la UOC del INDI	Fecha de Entrega de Ofertas:	30/06/2025 08:15
Lugar de Apertura de Ofertas:	Avda. Gral. José Gervasio Artigas N° 991 y Teniente Francisco Cusmanich (Sede Subsistencia del Ejercito) - Oficina de la UOC del INDI	Fecha de Apertura de Ofertas:	30/06/2025 08:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	CHRISTIAN YALUFF	Cargo:	JEFE DE LA U.O.C.
Teléfono:	021201802	Correo Electrónico:	indi.uoc@gmail.com

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. **Constancia del Perfil del proveedor.**

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

60

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
 - Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
 - En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
 - En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.
- 1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
- 1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- Consortio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- Consortio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

90

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de

mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

2 (dos) días hábiles, después de haber recibido la notificación correspondiente.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la "Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento" presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de " Sanciones a Proveedores " del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22,

pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

N° de ítem

Descripción

Costo de repuestos

Gastos Administrativos, financieros, costo de mano de obra

Utilidad antes de impuestos

Impuestos

Precio ofertado Iva incluido

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término "servicio" aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*) <i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i>
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) <i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]</i>
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
8. Documentos legales. Oferentes
8.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC(*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio en formación.
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).
c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).
8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.
a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

<p>a. Para Contribuyentes de IRE GENERAL</p> <p>Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 2022-2023-2024.</p> <p>Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2022-2023-2024.</p> <p>Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los años 2022-2023-2024, no deberá ser negativo</p>
<p>b. Contribuyentes de IRE Simple IRP/IRP-RSP-IVA GENERAL</p> <p>Deberán cumplir el siguiente parámetro:</p> <p>Eficiencia: (Ingreso/Egreso).</p> <p>Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2022-2023-2024)</p>

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a	Estados financieros de los años 2022, 2023,2024 presentados a la Dirección Nacional de Ingresos Tributario para contribuyentes del IRE General.
b	Formularios presentados a la Dirección Nacional de Ingresos Tributario de los años 2022, 2023,2024 para contribuyentes del IRE Simple.
c	Formularios presentados a la Dirección Nacional de Ingresos Tributario de los años 2022, 2023,2024 para contribuyentes del IRP/IRP RSP.
d	Formulario IVA General de los años 2022, 2023,2024, presentados a la Dirección Nacional de Ingresos Tributario.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en prestación de servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los últimos 3 años (2022, 2023 y 2024). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación menores de los vehículos, correspondientes a los años 2022-2023-2024, suscritos con empresas privadas y/o entidades públicas y que en su conjunto obtengan el 50% del valor sobre el monto máximo de la oferta. .

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Superficie Requerida: El Oferente deberá contar con infraestructura propia o en contrato de alquiler, de por lo menos 950 m² de superficie total del Terreno como mínimo, que deberá demostrar con la presentación del Plano aprobado autenticado y la Resolución de aprobación del Plano expedido por la Municipalidad.

La superficie del Inmueble debe estar distribuido en las siguientes áreas y características: Superficie total del Terreno: 950 m² mínimo.

Superficie Área de Trabajo: 550 m² mínimo. Lo restante equivalente a área perimetral para estacionamiento y espacio de maniobras.

2. Seguridad del Local y área de trabajo: lo que corresponde a la superficie del área de trabajo que es de 550 m² (incluyendose oficinas, sanitarios, salones de venta, vivienda,etc.) debe estar totalmente cubierto con techo de tinglado y bajo videovigilancia, y lo restante que corresponde a la superficie del terreno perimetral para estacionamiento y demás ocupaciones debe estar bajo videovigilancia para garantizar la seguridad en el resguardo de los vehículos. Debe contar con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente a ser comprobado mediante la verificación in-situ. La empresa deberá contar con Guardia de Seguridad propio y/o empresa de seguridad tercerizada, en caso de ser guardia propio deberá estar inscripto en IPS. En caso de servicio tercerizado, deberá presentar un Contrato Privado suscrito con la firma Tercerizada. Además, deberá poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida a ser comprobado mediante la verificación in-situ.

3. Certificación de Capacitación Profesional: El oferente deberá contar con 9 personales como mínimo, según la siguiente descripción: 8 personales técnicos mecánicos (1 técnico en inyección electrónica diesel, 1 técnico en inyección electrónica naftera, 1 técnico en electricidad del automóvil, 2 mecánicos automotrices, 1 mecánico exclusivo en motores diesel, 1 técnico en autotrónica modulos I,II,III. 1 técnico en A/A automotriz) y 1 personal administrativo, todos inscriptos en el seguro social IPS. Para los personales técnicos mecánicos, el oferente deberá presentar los respectivos certificados emitidos por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y/o SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) de sus personales técnicos.

4. El oferente deberá presentar copia de la Póliza de Seguro de Cobertura contra robo, Incendio y de Responsabilidad Civil del local, indicando compañía de seguros, número de póliza y vigencia, para asegurar el cabal, eficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a los vehículos del INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA (INDI), mientras se hallen en talleres del Proveedor, por un monto mínimo de Gs. 800.000.000 de cobertura total, que contemple adicionalmente una cobertura por siniestro ocurridos durante pruebas mecánicas de los vehículos en un radio mínimo de 5 km del taller del oferente.

5. El Oferente deberá contar con servicio de grúa para el territorio nacional, para el traslado de móviles al taller, y auxilio mecánico básico (acople de batería, gomería), si no posee grúa, deberá presentar un Contrato Privado suscrito con la firma Tercerizada. En el Contrato debe constar la capacidad de equipamiento de los Servicios.

6. El taller deberá estar contar con un plano de previsión contra incendios aprobado por el municipio donde se halla asentado.

7. El taller deberá estar ubicado en un radio no mayor de 8 km. de la Sede del INDI, Avda. José Artigas c/ Tte. Francisco Cusmanich. Cabe destacar que el radio se medirá tomando en cuenta la distancia más corta entre 2 puntos (línea recta), es decir entre la Sede del INDI y la ubicación del taller, sin considerarse el trayecto terrestre. Para dicho efecto se utilizará como instrumento de medición el software

"googlemaps".

8. Certificado de LICENCIA DE MADES emitida por el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Habilitado para servicio de taller mecánico.

9. Contar con taller móvil propio y/o tercerizado. En caso de ser propio presentar cédula verde y habilitación vigente a nombre del oferente y en caso de ser tercerizado presentar contrato privado de prestación de servicio.

10. El taller deberá estar equipado, como mínimo, con los equipos y las herramientas detalladas en el siguiente cuadro:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	Elevadores electricos mínimamente (de 3,000kilos c/u como mínimo).
2	1	Compresor de aire de 5hp de potencia para taller como mínimo
3	1	Equipo de alineación convencional o computarizado
4	1	Equipo de balanceo computarizado
5	1	Equipo desmontador/intercambiador de cubiertas para los casos de cambios de cubiertas para los móviles afectados al llamado.
6	1	Fosa azulejada e iluminada mínimamente de 5mts. de largo para revisión de los camiones afectados al llamado.
7	1	Sala para armado de motor y caja con mesada de trabajo, aislado del polvo y climatizado.
8	1	Banco de inspección técnica vehicular computarizada, con capacidad de emisión de reportes de inspección vehicular con gráficos, presentar ficha de especificaciones técnicas de la maquinaria.
9	1	Banco para limpieza de picos inyectores nafteros
10	1	Banco para limpieza de picos inyectores diesel common rail
11	1	Soldador eléctrico
12	1	Soldador autógeno
13	1	Soldador MIG/TIG
14	1	Maquina intercambiadora de fluidos automática para sistemas ABS con función de purgado automático propio.
15	3	Prensas morzas de mesa
16	1	Prensa hidráulica de 15T como mínimo
17	1	Maquina esmeril
18	1	Taladro de mesa de 25mm como mínimo
19	1	Prensa espiral hidráulico
20	1	Área de lavado de motor y de piezas
21	1	Boroscopio, endoscopio automotriz
22	2	Scanner automotriz multimarca como mínimo
23	1	Cargador de batería, carga lenta y rápida
24	1	Arrancador de batería para diésel hasta 5.000CC/ Nafta hasta 3.000CC
25	1	Multitester digital
26	1	Multitester analogico
27	1	Reloj de medición de cilindros
28	2	Gatos yacaré como mínimo
29	10	Pares de caballetes
30	1	Pulidora
31	1	Amoladora
32	1	Compresimetro digital para motores Diesel y naftero

33	1	Manómetro y equipo para cargar y medir gas de aire acondicionado
34	1	Calibre pie de rey
35	2	Torquímetros
36	1	Prensa aro
37	1	Equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja).
38	1	Soporte para trabajo de diferencial
39	6	Cajas de herramientas como mínimo
40	3	Pistolas neumáticas como mínimo
41	1	Juego de tubo de impacto
42	1	Hidrolavadora industrial en caso de contar con lavadero propio
43	1	Succionador de aceite al vacío
44	1	Medidor de presión y fuga de sistema de refrigeración.
45	1	Soplete para pintura como mínimo
46	1	Power para estirar chasis
47	1	Pistola de calor para pintura como mínimo

TODOS LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEBERAN ESTAR OPERATIVOS Y EN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA VISITA IN SITU.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. *Presentación del Plano aprobado autenticado y la Resolución de aprobación del Plano expedido por la Municipalidad.*
2. *Certificado de LICENCIA DE MADES emitida por el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Habilitado para servicio de taller mecánico.*
3. *Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con servicio de Guardia de Seguridad, o un Contrato Privado suscrito con la firma Tercerizada.*
4. *Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social.*
5. *Certificación de Capacitación Profesional de los personales técnicos mecánicos emitidos por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y/o SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional), conforme a lo requerido en el punto 3 del apartado Capacidad Técnica.*
6. *Copia de la Póliza de Seguro de Cobertura contra robo, Incendio y de Responsabilidad Civil, del local indicando compañía de seguros, número de póliza y vigencia de la misma.*
7. *Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con servicio de grúa para el territorio nacional, para el traslado de móviles al taller, y auxilio mecánico básico (acople de batería, gomería), o un Contrato Privado suscrito con la firma Tercerizada. En el Contrato debe constar la capacidad de equipamiento de los Servicios.*
8. *Plano de PCI aprobado por el municipio (autenticado).*
9. *Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con lavadero propio, o un Contrato Privado suscrito con la firma Tercerizada.*
10. *Certificado de LICENCIA DE MADES emitida por el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE habilitado para servicio de lavadero, en caso de que el lavadero sea propio.*
11. *Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con taller móvil propio, o un Contrato Privado suscrito con la firma Tercerizada.*
12. *Cédula Verde y habilitación vigente a nombre del oferente, en caso de poseer taller móvil propio.*
13. *Durante la etapa de evaluación la convocante se constituirá en los locales declarados por los oferentes al efecto de comprobar los puntos 2, 10 y labrara Acta de visita técnica dejando constancia de los puntos observados.*

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, iguale en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Los Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Vehículos de la Institución han sido solicitados por el Jefe del Departamento de Transporte, Sr. José Luis Demestr.
 - La contratación de este servicio es esencial para garantizar el buen funcionamiento de nuestros vehículos, utilitarios y de gran porte, con la finalidad de proteger la integridad de los funcionarios que los utilizan y brindar seguridad y eficiencia en la prestación de servicios de asistencia a las Comunidades Indígenas que se encuentran asentadas a lo largo del territorio nacional.
- La planificación de la presente contratación corresponde a un procedimiento que se realiza en forma anual.
- Las especificaciones técnicas establecidas refieren a servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones menores de los vehículos que forman parte del parque automotor de nuestra institución.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
 - En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
 - En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
 - Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
 - Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente", remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
 - Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
 - Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avaluos de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avaluos no se cumplan.
 - Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
- Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
- Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM	DESCRIPCION
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - FORD RANGER D/C 4X4
1.01	Pistones
1.02	Jgo. De Aros
1.03	Juego de Juntas
1.04	casquillos de biela
1.05	caquillos de Bancada
1.06	Valvulas de Admision
1.07	Valvulas de Escape
1.08	Junta de Tapa de Cilindros
1.09	Bielas
1.10	Tapa de Cilindros
1.11	Arbol de levas de Esc.
1.12	Junta de multiple de adm.
1.13	Junta de multiple de esc.
1.14	Junta de frente de motor
1.15	Reten frente motor
1.16	Martilletes de Val.
1.17	Reten guía de val.
1.18	Jgo de Engranejes del frente motor
1.19	Cadena de Distribucion
1.20	Lts. De Aceite 15W40
1.21	Filtro de aceite
1.22	Filtro de Aire
1.23	Filtro de Combustible
1.24	Tensor de Cadena de Distrib.
1.25	Soporte de caja
1.26	Soportes de Motor
1.27	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)
1.28	Guia de valvulas
1.29	Bulbo de aceite 4JJ1
1.30	Block motor 4JJ1
1.31	Polea cigueñal
1.32	Multiple de escape
1.33	Multiple de admision
1.34	Bomba de aceite
1.35	Mantenimiento sistema de turbo
1.36	Reparación sistema de turbo
1.37	Provisión y cambio de turbo
2	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4
3.01	Tapón de caja
3.02	Aceite 75w90 por Litro
3.03	Reparar asiento de sincronizadores
3.04	Rodillo cada uno

3.05	Ruleman de carcaza
3.06	Ruleman eje cuádruple
3.07	Anillos sincronizadores cada uno
3.08	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno
3.09	Eje mando
3.10	Eje cuádruple
3.11	Ruleman eje mando
3.12	Juego de retén
3.13	Selectores de cambio
3.14	Soporte de caja
3.15	Eje directa y rodillo interior (se incluye)
3.16	Caja de transferencia 4x4
3.17	Ruleman
3.18	Juego de junta
3.19	Reten cola de Caja
3.20	Encastre 1ra. a 5ta.
4	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4
5	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4</u>
5.01	1 Diferencial completo
5.02	Aceite 80w90 por Litro
5.03	1 Jgo. De piñon y corona
5.04	Rulemanes de corona c/u
5.05	1 Ruleman de piñon grande
5.06	1 Ruleman de piñon chico
5.07	1 Reten piñon
5.08	1 Espaciador
5.09	1 Tuerca de piñon
5.10	1 Carcasa de satélites y planetarios
5.11	1 Jgo de Satélites y planetarios
5.12	Calces de piñon c/u
5.13	Calces de corona c/u
5.14	Materiales Auxiliares
6	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4
7	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION- FORD RANGER D/C 4X4</u>
7.01	Cremallera de direccion
7.02	Precap
7.03	Guardapolvo
7.04	Muñequin
7.05	Esparragos de rueda
7.06	Tuercas de rueda
7.07	Reparacion de Bomba D/H
7.08	Bomba D/H - nuevo
7.09	Columna de direccion
7.10	Conjunto cilindro contacto
7.11	Eje de direccion

7.12	Tanque de fluido D/H
7.13	Manguera de retorno D/H
7.14	Manguera de D/H
7.15	Cuerpo trasero bomba D/H
7.16	Reparación de cremallera de dirección
8	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION- FORD RANGER D/C 4X4
9	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN- FORD RANGER D/C 4X4</u>
9.01	Amortiguadores
9.02	Rotulas inferiores
9.03	Rotulas superiores
9.04	Bujes de parrilla superior
9.05	Bujes de parrilla inferior del.
9.06	Parrilla de suspensión inferior
9.07	Parrilla de suspensión superior
9.08	Buje estabilizador central
9.09	Bieleta Estabilizadora LH
9.10	Bieleta Estabilizadora RH
9.11	Barra estabilizadora del.
9.12	Barra de torsion RH
9.13	Barra de torsion LH
9.14	Bulon de torsion
9.15	Punta eje RH
9.16	Punta eje LH
9.17	Rodillo de punta eje
9.18	Reten de aceite punta eje
9.19	Maza rueda delantera
9.20	Rotor sensor
9.21	Ruleman de maza delantera int
9.22	Ruleman de maza delantera ext
9.23	Reten de maza delantera
9.24	Tuerca de maza
9.25	Arandela de maza
9.26	Tapa de maza
9.27	Buje amortiguador
9.28	Perno Parrilla
9.29	Taqueador de suspensión LH
9.30	Taqueador de suspensión RH
9.31	Tazas de ruedas
9.32	Control de Hoja Elástico
9.33	Cambio de 1ª hoja el?stico superior
9.34	Cambio de 2º al 4º hoja el?stico c/u
10	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN- FORD RANGER D/C 4X4
11	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE- FORD RANGER D/C 4X4</u>
11.01	1 Plato de Presión
11.02	1 Disco

11.03	1 Cojinete de empuje
11.04	1 Horquilla
11.05	1 Guardapolvo de Horquilla
11.06	1 Rulemán Piloto
11.07	1 Volante de motor
11.08	Tornillos de volante c/u
11.09	Materiales Auxiliares
11.10	Cambiar juego reparación bomba central embrague
11.11	Cambiar bomba central embrague
11.12	Cambiar reten de bancada
11.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague
11.14	Cambiar bomba auxiliar embrague
11.15	Bajar caja p/ rep de embrague
12	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE- FORD RANGER D/C 4X4
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS- FORD RANGER D/C 4X4
13.01	Juego de pastillas delant.
13.02	Discos de Frenos delant.
13.03	Juego de rep. De mordasa
13.04	Cilindros de frenos tras.
13.05	Zapatas de frenos tras.
13.06	Tambores de Frenos
13.07	Cabos de frenos de mano c/u
13.08	Bomba central de freno
13.09	Fluido de freno
13.10	Caños flexibles de frenos c/u
13.11	seguros de zapata
13.12	Rectificacion de discos de fr
13.13	Rectificacion de tambores de fr tras
13.14	Resortes de zapata
13.15	juego de reparo de cilindro de frenos
13.16	Regulador de freno RH
13.17	Regulador de freno LH
13.18	Leva de freno
13.19	Perno de zapata
13.20	Piston de mordaza
13.21	Mordaza de freno delantero RH
13.22	Mordaza de freno delantero LH
13.23	Jgo reparo bomba central de freno
13.24	Sensor de desaceleracion
13.25	Bomba de vacio
13.26	Servo Freno
13.27	Valvula de freno
13.28	Sensor ABS de rueda del izq
13.29	Sensor ABS de rueda del der
13.30	Sensor ABS de rueda trase

13.31	Modulo hidraulico de ABS
13.32	Rotor sensor de ABS
14	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS- FORD RANGER D/C 4X4
15	SERVICIOS DE GOMERIA- FORD RANGER D/C 4X4
15.01	Provisión de cubierta c/u
15.02	Provisión pico para rueda
15.03	Reparación de cubiertas c/u
15.04	Rotación de Cubierta - juego completo
16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE- FORD RANGER D/C 4X4
16.01	Bendix de arranque
16.02	Rotor de arranque
16.03	Inducido de arranque
16.04	Jgo. De carbones
16.05	Motor de arranque completo
16.06	Trabajos de terceros
16.07	Automatico de arranque
16.08	Ruleman
16.09	Ruleman de arranque
16.10	Porta carbon
16.11	Bobina motor de arranque
16.12	Materiales Auxiliares
16.13	Ruleman lateral c/u
17	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE- FORD RANGER D/C 4X4
18	SERVICIOS DE REPARACION DE ALTERNADOR- FORD RANGER D/C 4X4
18.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos
18.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)
18.03	Rotor de Alternador
18.04	Estatot de Alternador
18.05	Correa de Alternador
18.06	Rulemanes de Alternador c/u
18.07	Polea de alternador
18.08	Carcasa Trasera de Alternado
18.09	Carcasa delantera de alternador
18.10	Alternador Completo
18.11	Materiales Auxiliares
19	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR- FORD RANGER D/C 4X4
20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL- FORD RANGER D/C 4X4
20.01	Foco de Alta y Baja
20.02	Focos de 2 filamentos
20.03	focos de 1 filamento
20.04	focos de busca huellas
20.05	foco de luz de techo
20.06	faro delantero
20.07	faro trasero
20.08	faritos de luz de chapa

20.09	faros busca huellas
20.10	conmutador de luces
20.11	bulbo de marcha atrás
20.12	Faro auxiliar de freno
20.13	tablero instrumental
20.14	comando central de lev vid LH
20.15	comando central de lev vid RH
20.16	interruptor de lev vid tra LH
20.17	interruptor de lev vid tra RH
20.18	Interruptores de puerta
20.19	Interruptor de estacionamiento
20.20	interruptor de 4x4
20.21	interruptor de busca huella
20.22	Relay
20.23	bocina
20.24	Relay limpiaparabrisas
20.25	Control apertura
20.26	Unidad de control de apertura
20.27	Sensor de baja incandesente
20.28	Sensor de posicion de leva 4JJ1
20.29	Bujias incandescentes
20.30	Motor limpiaparabrisas
20.31	Motor lanza agua
20.32	Baterian de 90 amper
20.33	Materiales Auxiliares
21	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL- FORD RANGER D/C 4X4
22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO- FORD RANGER D/C 4X4
22.01	1 Radiador de agua
22.02	1 Bomba de agua
22.03	1 Ventilador de radiador
22.04	1 Termostato
22.05	1 Junta de termostato
22.06	mangueras de radiador c/u
22.07	1 Juego de mangueras de calefacci?n
22.08	1 Condensador de A.Ac
22.09	1 Evaporador de A.Ac.
22.10	1 V?lvula expansora
22.11	Materiales Auxiliares
22.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.
22.13	Gas refrigerante 134 A
22.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro
22.15	1 Compresor de A. Ac
22.16	1 Polea de compresor
22.17	1 Embrague de compresor
22.18	1 Caño de compresor

22.19	Materiales Auxiliares
23	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO- FORD RANGER D/C 4X4</u>
24	<u>REPARACION DE AIR BAG- FORD RANGER D/C 4X4</u>
24.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor
24.02	1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante
24.03	1 Disco de Air Bag
24.04	1 Modulo de Airbag
25	<u>REPARACION DE INTERIOR DE CABINA- FORD RANGER D/C 4X4</u>
25.01	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u
25.02	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u
25.03	Mecanismos de lev vid tras izq c/u
25.04	Mecanismos de lev vid tras der. c/u
25.05	1 Comando central de lev vid
25.06	1 Tapiz de pta. Del izq.
25.07	1 Tapiz de pta. Del der.
25.08	1 Tapiz de pta tras izq.
25.09	1 Tapiz de pta tras der.
25.10	1 Cerradura de pta del izq.
25.11	1 Cerradura de pta del der.
25.12	1 Cerradura de pta tras izq
25.13	1 Cerradura de pta tras der.
25.14	1 Comando de lev vid pta delant der.
25.15	1 Cinturón de conductor
25.16	1 Cinturón de acompa?ante
25.17	1 Jgo de guia de asiento de cond
25.18	1 Guia de asiento de acompa?ante
25.19	Limpieza integral de Tapizado
26	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA- FORD RANGER D/C 4X4</u>
26.01	Amortiguadores traseros c/u
26.02	Bujes de elásticos c/u
26.03	Grilletes de elásticos c/u
26.04	Materiales Auxiliares
26.05	Buje estabilizador
26.06	Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos
27	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA- FORD RANGER D/C 4X4</u>
28	<u>REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4- FORD RANGER D/C 4X4</u>
28.01	Caja de transferencia completa
28.02	Actuador 4x4
28.03	Modulo 4x4
28.04	Comando 4x4
28.05	Homocinética Izquierda
28.06	Homocinética Derecha
28.07	Rulemanes de Masa Delanteros
28.08	Retenes de Masa Delanteros
28.09	Punta Eje Izq.

28.10	Punta Eje Der.
28.11	Masa de Rueda Izq.
28.12	Masa de Rueda Der.
28.13	Cardan Completo
28.14	Crucetas de Cardan
28.15	Centralizador de Cardan
28.16	Cardan Corto de 4x4
28.17	Crucetas de Cardan 4x4
28.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial
28.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja
28.20	Palanca de Cambios
28.21	Base de Palanca de Cambios
28.22	Materiales Auxiliares
28.23	Servicio de Campo
29	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4- FORD RANGER D/C 4X4</u>
30	<u>REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE- FORD RANGER D/C 4X4</u>
30.01	Bomba de Baja
30.02	Bomba de Alta
30.03	Inyectores
30.04	Materiales Auxiliares
30.05	Regulador de Presión de la Bomba de Alta
30.06	Sensor de Cigüeñal
30.07	Sensor de árbol de Levas
30.08	Sensor de Flujo de Aire
30.09	Sensor de Acelerador
30.10	Juego de Caños del Sist. De Admisión Turbo/intercooler
30.11	Base de Filtro de Combustible
30.12	Sensor de Common Rail
30.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail
30.14	Juego de Caños de Combustible
30.15	Flotador de Tanque
30.16	Filtro de Combustible
31	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE- FORD RANGER D/C 4X4</u>
32	<u>SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA- FORD RANGER D/C 4X4</u>
32.01	Envolvente de Paragolpes delantero
32.02	Panel de Frente
32.03	Capot
32.04	Guardabarros Delantero Derecho
32.05	Guardabarros Delantero Izquierdo
32.06	Puerta Delantera Derecha
32.07	Puerta Delantera Izquierda
32.08	Puerta Trasera Derecha
32.09	Puerta Trasera Izquierda
32.10	Parabrisas Delantero
32.11	Moldura de Parabrisas

32.12	Tapicería
32.13	Provisión de Batería de 90 amper
32.14	Cepillos limpia parabrisas
32.15	Pintura parte afectada y/o de piezas cambiadas
33	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MITSUBISHI CANTER
33.01	Trabajos de tapa motor
33.02	Juego de válvulas
33.03	Guías de válvulas
33.04	Rectificación de cilindro
33.05	Rectificación de cigüeñal
33.06	Buje de biela
33.07	Prov. y cambio de brazo de biela
33.08	Prov. y cambio de juego buje balanceador
33.09	Prov. y cambio de buje de leva
33.10	Casquillo de biela
33.11	Casquillo de bancada
33.12	Prov. y cambio de medialuna tapa balanc?n
33.13	Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora
33.14	Prov. y cambio de reten bancada
33.15	Rectificación corona volante regulación de tirajes
33.16	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora
33.17	Prov. y cambio de polea de bomba inyectora
33.18	Prov. y cambio de eje balancín
33.19	Prov. y cambio de martillo balancín escape
33.20	Prov. y cambio de martillo balanc?n admisi?n
33.21	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca
33.22	Prov. y cambio de bulbo de aceite
33.23	Encamisado de asiento reten
33.24	Control de bielas
33.25	Control de bancadas
33.26	Alineación de brazo de bielas
33.27	Tornear buje biela
33.28	Cepillado de block
33.29	Fretear pistones
33.30	rectificación 8 de válvulas
33.31	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora
33.32	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora
33.33	Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora
33.34	Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora
33.35	Prov. y cambio de arandela de retorno
33.36	Prov. y cambio de guardapolvo de pico
33.37	Prov. y cambio de arandela base pico
33.38	Prov. y cambio de anillos de goma
33.39	Prov. y cambio de buje estabilizador lateral
33.40	Prov. y cambio de ruleman de arranque

33.41	Prov. y cambio de reten de arranque
33.42	Prov. y cambio de buje de arranque
33.43	Prov. y cambio de camisa de B/D/H
33.44	Prov. y cambio de rotor B/D/H
33.45	Prov. y cambio tapa tanque de combustible
33.46	Casquillo de leva
33.47	Juego de aros
33.48	Juego de juntas
33.49	Juego de pistón
33.50	Juego de camisa
33.51	Cigüeñal
33.52	Brazo de Pistón - cada uno
33.53	Cambiar correa dentada
33.54	Tensor de correa dentada
33.55	Prov. y cambio de tensor de correa primario
33.56	Mantenimiento sistema de turbo
33.57	Reparación sistema de turbo
33.58	Provisión y cambio de turbo
33.59	Prov. y cambio de tensor de correa secundario
33.60	Reparar bomba inyectora
33.61	Pico inyector - cada uno
33.62	Calibrar pico inyector
33.63	Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite
33.64	árbol de levas
33.65	Tapa motor
33.66	Cepillado de tapa motor
33.67	Junta tapa motor
33.68	Polea Cigüeñal
33.69	Volante motor
33.70	Tornillos de tapa motor
33.71	Junta cárter
33.72	Reparación de cárter
33.73	Cambiar bomba de agua
33.74	Cambiar cabo de velocímetro
33.75	Mantenimiento bomba inyectora
33.76	Embrague ventilador
33.77	Cambiar reten culata motor
33.78	Cambiar reten frente motor cigüeñal
33.79	Cambiar soporte motor
33.80	Cambiar junta tapa balancín
33.81	Cambiar ventilador de motor
33.82	Reparar radiador - cambio de tapa
33.83	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP
33.84	Prov. y cambio de manguera de radiador INF
33.85	Regular válvulas

- 33.86 Rectificar asiento válvulas y esmerilar
- 33.87 Limpieza de tanque
- 33.88 Cambiar filtro combustible con trampa agua
- 33.89 Cambiar ca?o de combustible
- 33.90 Cambiar eje leva de bomba
- 33.91 Servicio de lavado completo del vehiculo

34 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MITSUBISHI CANTER

35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DESISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI CANTER

- 35.01 Horquilla de Cambio C/uno
- 35.02 Tapón de caja
- 35.03 rodillos
- 35.04 cuerpo desplazante
- 35.05 Eje primario
- 35.06 Eje cuádruple
- 35.07 Eje de mando
- 35.08 Engranaje de 1° al 5°
- 35.09 engranaje de reversa
- 35.10 Anillo sincronizador 1° y 5° c/u
- 35.11 Anillo sincronizador marcha atrás
- 35.12 chaveta deslizante
- 35.13 Cabo de Cambio
- 35.14 Reparación de palanca de Cambio
- 35.15 Estría cardan(macho y hembra)
- 35.16 Centralizador cardan
- 35.17 Buje palanca de Cambio c/u
- 35.18 Cruzeta cardan c/u
- 35.19 Aceite caja por litro
- 35.20 Reten cola de caja c/u
- 35.21 Reten eje de mando
- 35.22 Ruleman cola de caja
- 35.23 Ruleman cuádruple c/u
- 35.24 Ruleman eje de mando
- 35.25 Juego de junta
- 35.26 Juego de retenes
- 35.27 soporte de caja c/u
- 35.28 Reparación de caja de Cambio
- 35.29 Materiales Auxiliares

36 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI CANTER

37 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - MITSUBISHI CANTER

- 37.01 Ruleman lateral c/u
- 37.02 Ruleman piñón chico
- 37.03 Ruleman piñón grande
- 37.04 brida diferencial
- 37.05 Reten piñón
- 37.06 Perno satélite

37.07	Satálite diferencial c/u
37.08	Calces laterales
37.09	Corona y piñón
37.10	Planetario diferencial c/u
37.11	Aceite diferencial por litro
37.12	Juego de junta
37.13	Reparación de diferencial
37.14	Cambio prisioneros de maza trasera
37.15	Cambio de prisioneros de ruedas
37.16	Materiales Auxiliares
38	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - MITSUBISHI CANTER
39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - MITSUBISHI CANTER
39.01	Colocar relay luz alta
39.02	Reparacion de motor de arranque
39.03	Reparaci?n Sistema Limpiaparabrisas
39.04	Solenoides o automatico del arranque
39.05	Bujias incandescentes c/u
39.06	Bulbo de aceite
39.07	Bulbo de temperatura o relay
39.08	Reparar alternador
39.09	Correa de alternador
39.10	Faros de luces laterales delanteros
39.11	Faro delantero
39.12	Faro luz de chapa
39.13	Fusibles - cada uno
39.14	Provisi?n de bater?a
39.15	Focos
39.16	Regulador de voltaje
39.17	V?lvula solenoide
39.18	Terminal de bater?a
39.19	Plaqueta de diodo
39.20	Ruleman alternador
39.21	Juego carb?n de alternador
39.22	Focos se?aleros
39.23	Reparaci?n bloqueo central de puertas
39.24	Focos - flosser
39.25	Rebobinado de Campo
39.26	Reparaci?n Soporte Alternador
39.27	Precalentador de Bujias
39.28	Reparaci?n e Instalaci?n precalentador de Bujia
39.29	Porta foco se?alero
39.30	Rectificaci?n de Inducido.-
39.31	Llave de Luz de Stop
39.32	Desmontar Tablero para Reparaci?n El?ctrica.
40	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - MITSUBISHI CANTER

41 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI CANTER

- 41.01 Cambiar amortiguador delantero c/u
- 41.02 Cambiar amortiguador trasero c/u
- 41.03 Prov. y cambio de buje el?stico
- 41.04 Prov. y cambio de juego de calce lateral
- 41.05 Prov. y cambio de grillete el?stico
- 41.06 Prov. y cambio de centro el?stico
- 41.07 Cambiar buje amortiguador cada uno
- 41.08 Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador central
- 41.09 Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador lateral
- 41.10 Reparaci?n palanca cambio
- 41.11 Reparaci?n pedalera

42 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI CANTER

43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI CANTER

- 43.01 Cambio plato de presi?n
- 43.02 reparacion corona de embrague
- 43.03 Reparaci?n de plato de presion
- 43.04 reparacion disco de embrague
- 43.05 horquilla cojinete
- 43.06 Reparaci?n de bomba embrague
- 43.07 bomba auxiliar nueva
- 43.08 guardapolvo horquilla
- 43.09 Fluido de Embrague por litro
- 43.10 bomba central nueva
- 43.11 Cambio disco de embrague
- 43.12 Cojinete de empuje
- 43.13 Ruleman volante
- 43.14 Rectificaci?n de volante
- 43.15 Reparaci?n de embrague
- 43.16 Materiales Auxiliares

44 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI CANTER

45 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE/ SILENCIADOR - MITSUBISHI CANTER

- 45.01 Cambio ca?o de escape
- 45.02 ca?o flexible de escape
- 45.03 Reparaci?n ca?o de escape
- 45.04 Cambio de silenciador nuevo
- 45.05 Reparaci?n de silenciador
- 45.06 soporte ca?o de escape
- 45.07 Cambio Junta m?ltiple

46 SERVICIOS DE GOMERIA - MITSUBISHI CANTER

- 46.01 Reparaci?n de llanta
- 46.02 Llanta nueva
- 46.03 Provisi?n de cubierta c/u
- 46.04 Camara
- 46.05 Pesa

46.06	Pico
46.07	Rotación de Cubierta - juego completo
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - MITSUBISHI CANTER
47.01	Rep. parcial de carrocer?a de madera
47.02	Reparaci?n puerta de carrocer?a
47.03	Reparaci?n piso de carrocer?a
47.04	Reparaci?n visera de carrocer?a
47.05	Espejo exterior
47.06	Espejo interior
47.07	Gu?a de vidrios
47.08	Manija abre puerta
47.09	Manija de tapa trasera
47.10	Manija levanta vidrio
47.11	Mecanismo levanta vidrio
47.12	Reparaci?n de cerraduras
47.13	Cambio vidrio de puerta delantero
47.14	Cambio de parabrisas
47.15	mecanismo de levanta vidrio c/u
47.16	Chap. y pintura de cabina completa
47.17	Cambio cerradura de puerta
47.18	Copia de llave de puerta y contacto
47.19	Cerradura de puerta reparacion
47.20	Goma de puerta
47.21	Visagra de puerta nueva
47.22	Visagra de puerta reparar
47.23	Colocasion de grampa de carroceria
47.24	Cambio de faldon o goma guardabarro
48	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - MITSUBISHI CANTER
49	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO DE VEHICULO - MITSUBISHI CANTER
49.01	Cambio de Alfombra
49.02	Cielo raso o techo reparar
49.03	Reparacion asiento
49.04	Reparaci?n de tapizado
49.05	Cielo raso o techo nuevo
50	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MITSUBISHI CANTER
50.01	Cambio bomba central de freno
50.02	Reparacion bomba central de freno
50.03	Reten maza delantera
50.04	Reten maza trasero
50.05	Caño flexible de freno c/u
50.06	caño de freno de metal c/u
50.07	Reparacion de servo freno
50.08	Rectificar tambor de freno
50.09	cabo freno de mano
50.10	cilindro de freno

- 50.11 cubeta de freno
- 50.12 fluido de freno
- 50.13 tambor de freno c/u
- 50.14 Reparacion de maza
- 50.15 Ruleman de maza chico c/u trasero
- 50.16 Ruleman de maza grande c/u trasero
- 50.17 Ruleman de maza grande delantero
- 50.18 Ruleman de maza grande trasero
- 50.19 Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero
- 50.20 Juego de seguros de freno trasero

51 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - MITSUBISHI CANTER

52 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI CANTER

- 52.01 reparaci?n bomba direcc. hidr?ulica
- 52.02 Reparaci?n de sinf?n de direcci?n
- 52.03 Cambio de sinfin de direcci?n
- 52.04 Cambio Mu?equin
- 52.05 Cambio manguera de alta presion
- 52.06 Cambio bomba de dir. hidr?ulica
- 52.07 Alineaci?n y balanceo de ruedas
- 52.08 Cambio de reten masa delantera
- 52.09 Fluido para direcci?n
- 52.10 Cambio correa de dir. hidr?ulica
- 52.11 Cambio r?leman tensor

53 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI CANTER

54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI CANTER

- 54.01 Carga de Gas 134
- 54.02 Filtro AA
- 54.03 Termostato
- 54.04 Evaporador
- 54.05 Caños AA
- 54.06 Instalacion Electrica AA
- 54.07 Reparacion de Compresor
- 54.08 Reparacion Cabezal de Compresor
- 54.09 Aceite de Compresor
- 54.10 Ruleman de Compresor
- 54.11 Correa de Aire Acondicionado
- 54.12 Ruleman tensor de correa
- 54.13 Cambio bulbo alta presion de AA
- 54.14 Cambio de radiador
- 54.15 Reparacion de radiador
- 54.16 Cambio manguera inferior
- 54.17 Cambio manguera superior
- 54.18 refrigerante motor
- 54.19 Cambio bulbo de temperatura

55 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI CANTER

56 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - MITSUBISHI CANTER

- 56.01 Prov. y cambio de centro el?stico
- 56.02 Cambio de elastico delantero
- 56.03 Cambio de elastico trasero
- 56.04 Cambio grampa elastico trasero
- 56.05 Cambio grampa elastico delantero
- 56.06 Cambio barra de direccion corta
- 56.07 Cambio barra de direccion larga
- 56.08 Cambio de palier
- 56.09 Control de Hoja El?stico
- 56.10 Cambio de 1? hoja el?stico superior
- 56.11 Cambio de 2? al 6? hoja el?stico c/u
- 56.12 Cambio de 7? al 12? hoja el?stico c/u

57 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - MITSUBISHI CANTER

58 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

- 58.01 Pistones
- 58.02 Jgo. De Aros
- 58.03 Juego de Juntas
- 58.04 casquillos de biela
- 58.05 caquillos de Bancada
- 58.06 Valvulas de Admision
- 58.07 Valvulas de Escape
- 58.08 Junta de Tapa de Cilindros
- 58.09 Arbol de Levas Adm.
- 58.10 Cig?e?al
- 58.11 Bielas
- 58.12 Tapa de Cilindros
- 58.13 Arbol de levas de Esc.
- 58.14 Junta de multiple de adm.
- 58.15 Junta de multiple de esc.
- 58.16 Junta de frente de motor
- 58.17 Reten frente motor
- 58.18 Reten de bancada tras.
- 58.19 resortes de valvulas
- 58.20 Martilletes de Val.
- 58.21 Reten guia de val.
- 58.22 Jgo de Engranejes del frente motor
- 58.23 Cadena de Distribucion
- 58.24 Lts. De Aceite 15W40
- 58.25 Filtro de aceite
- 58.26 Filtro de Aire
- 58.27 Filtro de Combustible
- 58.28 Tensor de Cadena de Distrib.
- 58.29 Soporte de caja
- 58.30 Soportes de Motor

58.31	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)
58.32	Junta tapa balancin
58.33	Guia de valvulas
58.34	Bulbo de aceite 4JJ1
58.35	Block motor 4JJ1
58.36	Carter motor
58.37	Guia cadena
58.38	Leva cadena
58.39	Calce lateral
58.40	Perno piston
58.41	Buje de biela
58.42	Seguro perno piston
58.43	Rotor cig?e?al
58.44	Polea cig?e?al
58.45	Multiple de escape
58.46	Multiple de admision
58.47	Bomba de aceite
58.48	Depurador de aire 4JJ1
58.49	Tapa depurador
58.50	Valvula de aire
58.51	Manguera depurador
58.52	Servicio de lavado completo del vehiculo
58.53	Mantenimiento sistema de turbo
58.54	Reparaci?n sistema de turbo
58.55	Provisi?n y cambio de turbo
59	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
60.01	CONVERTIDOR DE PAR (REPARACION)
60.02	CONVERTIDOR NUEVO
60.03	EMBRAGUE DE UN SOLO SENTIDO
60.04	EMBRAGUE DE DISCO MULTIPLE
60.05	BANDAS
60.06	SERVOS
60.07	ACUMULADORES
60.08	GOBERNADORES
60.09	MODULADOR DE VACIO
60.10	ENGRANAJES PLANETERIOS
60.11	CUERPO DE VALVULAS
60.12	COMPUTADORA (TCM)
60.13	JUEGO DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA
60.14	ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA
60.15	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA
61	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
62	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
62.01	Cremallera de direccion

62.02	Precap
62.03	Guardapolvo
62.04	Mu?equin
62.05	Esparragos de rueda
62.06	Tuercas de rueda
62.07	Reparacion de Bomba D/H
62.08	Bomba D/H - nuevo
62.09	Columna de direccion
62.10	Conjunto cilindro contacto
62.11	Eje de direccion
62.12	Tanque de fluido D/H
62.13	Manguera de retorno D/H
62.14	Manguera de D/H
62.15	Jgo de rep retenes bomba D/H
62.16	Jgo de rep cartuchos bomba D/H
62.17	Cuerpo trasero bomba D/H
62.18	Reparaci?n de cremallera de direcci?n
63	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
64.01	Amortiguadores
64.02	Rotulas inferiores
64.03	Rotulas superiores
64.04	Bujes de parrilla superior
64.05	Bujes de parrilla inferior del.
64.06	Parrilla de suspensi?n inferior
64.07	Parrilla de suspensi?n superior
64.08	Buje estabilizador central
64.09	Bieleta Estabilizadora LH
64.10	Bieleta Estabilizadora RH
64.11	Barra estabilizadora del.
64.12	Barra de torsion RH
64.13	Barra de torsion LH
64.14	Brazo barra de torsion LH
64.15	Brazo barra de torsion RH
64.16	Maza rueda delantera
64.17	Rotor sensor
64.18	Ruleman de maza delantera int
64.19	Ruleman de maza delantera ext
64.20	Reten de maza delantera
64.21	Tuerca de maza
64.22	Arandela de maza
64.23	Tapa de maza
64.24	Buje amortiguador
64.25	Perno Parrilla
64.26	Taqueador de suspensi?n LH

64.27	Taqueador de suspensi?n RH
64.28	Tazas de ruedas
64.29	Control de Hoja El?stico
64.30	Cambio de 1? hoja el?stico superior
64.31	Cambio de 2? al 4? hoja el?stico c/u
65	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSI?N - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
66.01	1 Plato de Presion
66.02	1 Disco
66.03	1 Cojinete de empuje
66.04	1 Horquilla
66.05	1 Guardapolvo de Horquilla
66.06	1 Ruleman Piloto
66.07	1 Volante de motor
66.08	Tornillos de volante c/u
66.09	Cambiar juego reparacion bomba central embrague
66.10	Cambiar bomba central embrague
66.11	Cambiar reten de bancada
66.12	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague
66.13	Cambiar bomba auxiliar embrague
66.14	Bajar caja p/ rep de embrague
67	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
68.01	Juego de pastillas delant.
68.02	Discos de Frenos delant.
68.03	Juego de rep. De mordasa
68.04	Cilindros de frenos tras.
68.05	Zapatas de frenos tras.
68.06	Tambores de Frenos
68.07	Cabos de frenos de mano c/u
68.08	Bomba central de freno
68.09	Fluido de freno
68.10	Ca?os flexibles de frenos c/u
68.11	seguros de zapata
68.12	Rectificacion de discos de fr
68.13	Rectificacion de tambores de fr tras
68.14	Resortes de zapata
68.15	juego de reparo de cilindro de frenos
68.16	Regulador de freno RH
68.17	Regulador de freno LH
68.18	Leva de freno
68.19	Perno de zapata
68.20	Piston de mordaza
68.21	Mordaza de freno delantero RH
68.22	Mordaza de freno delantero LH

68.23	Perno de mordaza
68.24	tapa de polvo
68.25	goma pedal TM
68.26	bulbo de freno
68.27	Mecanismo de freno de mano
68.28	Jgo reparo bomba central de freno
68.29	Sensor de desaceleracion
68.30	Bomba de vacio
68.31	Servo Freno
68.32	Valvula de freno
68.33	Sensor ABS de rueda del izq
68.34	Sensor ABS de rueda del der
68.35	Sensor ABS de rueda trase
68.36	Modulo hidraulico de ABS
68.37	Rotor sensor de ABS

69 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

70 SERVICIOS DE GOMERIA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

70.01	Provisión de cubierta c/u
70.02	Provisi?n pico para rueda
70.03	Reparación de cubiertas c/u
70.04	Rotación de Cubierta - juego completo

71 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

71.01	Bendix de arranque
71.02	Rotor de arranque
71.03	Inducido de arranque
71.04	Jgo. De carbones
71.05	Motor de arranque completo
71.06	Trabajos de terceros
71.07	Automatico de arranque
71.08	Ruleman
71.09	Ruleman de arranque
71.10	Porta carbon
71.11	Bobina motor de arranque

72 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

73 SERVICIOS DE REPARACION DE ALTERNADOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

73.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos
73.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)
73.03	Rotor de Alternador
73.04	Estator de Alternador
73.05	Correa de Alternador
73.06	Rulemanes de Alternador c/u
73.07	Polea de alternador
73.08	Carcasa Trasera de Alternado
73.09	Carcasa delantera de alternador
73.10	Alternador Completo

73.11 Materiales Auxiliares

74 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

75 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

75.01 Foco de Alta y Baja

75.02 Focos de 2 filamentos

75.03 focos de 1 filamento

75.04 focos de busca huellas

75.05 foco de luz de techo

75.06 faro delantero

75.07 faro trasero

75.08 faritos de luz de chapa

75.09 faros busca huellas

75.10 conmutador de luces

75.11 bulbo de marcha atr?s

75.12 Faro auxiliar de freno

75.13 tablero instrumental

75.14 comando central de lev vid LH

75.15 comando central de lev vid RH

75.16 interruptor de lev vid tra LH

75.17 interruptor de lev vid tra RH

75.18 Interruptores de puerta

75.19 Interruptor de estacionamiento

75.20 interruptor de 4x4

75.21 interruptor de busca huella

75.22 Relay

75.23 Encendedor

75.24 Alarma cinturon

75.25 Unidad de control

75.26 bocina

75.27 Relay limpiaparabrisas

75.28 Control apertura

75.29 Unidad de control de apertura

75.30 Sensor de baja incandesente

75.31 Sensor de posicion de leva 4JJ1

75.32 Bujias incandescentes

75.33 Motor limpiaparabrisas

75.34 Motor lanza agua

75.35 Antena centro techo

75.36 Bateria de 90 amper

75.37 Materiales Auxiliares

76 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4

76.01 1 Radiador de agua

76.02 1 Bomba de agua

76.03 1 Ventilador de radiador

76.04 1 Termostato

76.05	1 Junta de termostato
76.06	mangueras de radiador c/u
76.07	1 Juego de mangueras de calefacci?n
76.08	1 Condensador de A.Ac
76.09	1 Evaporador de A.Ac.
76.10	1 V?lvula expansora
76.11	Materiales Auxiliares
76.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.
76.13	Gas refrigerante 134 A
76.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro
76.15	1 Compresor de A. Ac
76.16	1 Polea de compresor
76.17	1 Embrague de compresor
76.18	1 Ca?o de compresor
76.19	Materiales Auxiliares
77	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
78	REPARACION DE AIR BAG - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
78.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor
7802	1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante
78.02	1 Disco de Air Bag
7803	1 Modulo de Airbag
79	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
79.01	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u
79.02	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u
79.03	Mecanismos de lev vid tras izq c/u
79.04	Mecanismos de lev vid tras der. c/u
79.05	1 Comando central de lev vid
79.06	1 Tapiz de pta. Del izq.
79.07	1 Tapiz de pta. Del der.
79.08	1 Tapiz de pta tras izq.
79.09	1 Tapiz de pta tras der.
79.10	1 Cerradura de pta del izq.
79.11	1 Cerradura de pta del der.
79.12	1 Cerradura de pta tras izq
79.13	1 Cerradura de pta tras der.
79.14	1 Comando de lev vid pta delant der.
79.15	1 Cintur?n de conductor
79.16	1 Cintur?n de acompa?ante
79.17	1 Jgo de guia de asiento de cond
79.18	1 Guia de asiento de acompa?ante
79.19	Limpieza integral de Tapizado
80	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
80.01	Amortiguadores traseros c/u
80.02	Bujes de el?sticos c/u
80.03	Grilletes de el?sticos c/u

80.04	Materiales Auxiliares
80.05	Buje estabilizador
80.06	Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos
81	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
82	REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4 - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
82.01	Caja de transferencia completa
82.02	Actuador 4x4
82.03	Modulo 4x4
82.04	Comando 4x4
82.05	Homocin?tica Izquierda
82.06	Homocin?tica Derecha
82.07	Rulemanes de Masa Delanteros
82.08	Retenes de Masa Delanteros
82.09	Punta Eje Izq.
82.10	Punta Eje Der.
82.11	Masa de Rueda Izq.
82.12	Masa de Rueda Der.
82.13	Cardan Completo
82.14	Crucetas de Cardan
82.15	Centralizador de Cardan
82.16	Cardan Corto de 4x4
82.17	Crucetas de Cardan 4x4
82.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial
82.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja
82.20	Palanca de Cambios
82.21	Base de Palanca de Cambios
82.22	Materiales Auxiliares
82.23	Servicio de Campo
83	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
84	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
84.01	Bomba de Baja
84.02	Bomba de Alta
84.03	Inyectores
84.04	Materiales Auxiliares
84.05	Regulador de Presi?n de la Bomba de Alta
84.06	Sensor de Cig?e?al
84.07	Sensor de ?rbol de Levas
84.08	Sensor de Flujo de Aire
84.09	Sensor de Acelerador
84.10	Juego de Ca?os del Sist. De Admisi?n Turbo/intercooler
84.11	Base de Filtro de Combustible
84.12	Sensor de Common Rail
84.13	V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail
84.14	Juego de Ca?os de Combustible
84.15	Flotador de Tanque

84.16	Filtro de Combustible
84.17	ECM
84.18	Sensor de Veloc?metro
85	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
86	SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4
86.01	Envolverte de Paragolpes delantero
86.02	Panel de Frente
86.03	Capot
86.04	Guardabarros Delantero Derecho
86.05	Guardabarros Delantero Izquierdo
86.06	Puerta Delantera Derecha
86.07	Puerta Delantera Izquierda
86.08	Puerta Trasera Derecha
86.09	Puerta Trasera Izquierda
86.10	Parabrisas Delantero
86.11	Moldura de Parabrisas
86.12	Tapicer?a
86.13	Provisi?n de Bater?a de 90 amper
86.14	Cepillos limpia parabrisas
86.15	Pintura de parte afectada y/o piezas cambiadas
86.16	Servicio de lavado completo del vehiculo
87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN PATROL 4X4
87.02	Trabajos de tapa motor
87.03	Juego de valvulas
87.04	Guias de valvulas
87.05	Rectificacion de cilindro
87.06	Rectificacion de cigue?al
87.07	Buje de biela
87.08	Casquillo de biela
87.09	Casquillo de bancada
87.10	Casquillo de leva
87.11	Juego de aros
87.12	Juego de juntas
87.13	Juego de piston
87.14	Juego de camisa
87.15	Cigue?al
87.16	Brazo de Piston - cada uno
87.17	Perno piston - cada uno
87.18	Reparar bomba inyectora
87.19	Pico inyector - cada uno
87.20	Calibrar pico inyector LOS 4
87.21	Arbol de levas
87.22	Tapa motor
87.23	Cepillado de tapa motor
87.24	Junta tapa motor

- 87.25 Polea Cigüeñal
- 87.26 Volante motor
- 87.27 Tornillos de tapa motor c/uno
- 87.28 Junta carter
- 87.29 Reparacion de carter
- 87.30 Cambiar bomba de agua
- 87.31 Cambiar cabo de velocimetro
- 87.32 Mantenimiento bomba inyectora
- 87.33 Mantenimiento sistema de turbo
- 87.34 Reparacion sistema de turbo
- 87.35 Provision y cambio de turbo
- 87.36 Embrague ventilador
- 87.37 Cambiar reten culata motor
- 87.38 Cambiar reten frente motor cigüeñal
- 87.39 Cambiar soporte motor
- 87.40 Cambiar junta tapa balancin
- 87.41 Cambiar ventilador de motor
- 87.42 Reparar radiador - cambio de tapa
- 87.43 Regular valvulas
- 87.44 Rectificar asiento valvulas y esmerilar
- 87.45 Limpieza de tanque
- 87.46 Cambiar filtro combustible con trampa agua
- 87.47 Jgo de filtros con aceite motor 15w40
- 87.48 Cambiar caño de combustible
- 87.49 Cambiar eje leva de bomba
- 87.50 Cambiar buje y reten de acelerador de bomba

88 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN PATROL 4X4

89 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA - NISSAN PATROL 4X4

- 89.01 Soldadura de campana
- 89.02 Tap?n de caja
- 89.03 Aceite de Caja
- 89.04 Reparar asiento de sincronizadores
- 89.05 Rodillo cada uno
- 89.06 Ruleman de carcasa
- 89.07 Ruleman eje cu?druple
- 89.08 Anillos sincronizadores cada uno
- 89.09 Engranaje 1a. a 5a. Cada uno
- 89.10 Eje mando
- 89.11 Eje cu?druple
- 89.12 Ruleman eje mando
- 89.13 Juego de ret?n
- 89.14 Selectores de cambio
- 89.15 Reparaci?n general de caja
- 89.16 Cambiar soporte de caja
- 89.17 Eje directa y rodillo interior (se incluye)

89.18	Caja de transferencia 4x4
89.19	Cambio de engranaje
89.20	Cambio de ruleman
89.21	Cambio de juego de junta
89.22	Cambio de reten
90	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA - NISSAN PATROL 4X4</u>
91	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - NISSAN PATROL 4X4</u>
91.01	Cambiar centralizador cardan
91.02	Cambiar cruceta cardan - cada uno
91.03	Cambiar reten de piñon
91.04	Reparacion diferencial
91.05	Macho y Hembra cardan trasero
91.06	Cardan 4x4 delantero
91.07	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno
91.08	Junta para diferencial
91.09	Aceite para diferencial
91.10	Reten palier cada uno
91.11	Cambiar reten de piñon
91.12	Cambiar corona y piñon diferencial trasero
91.13	Cambiar calce del engranaje satelite
91.14	Cambiar calce del engranaje del planetario
91.15	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno
91.16	Cambiar satelite y planetario
92	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - NISSAN PATROL 4X4</u>
93	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN PATROL 4X4</u>
93.01	Cambiar centralizador cardan
93.02	Cambiar cruceta cardan - cada uno
93.03	Cambiar reten de piñon
93.04	Reparacion diferencial
93.05	Macho y Hembra cardan trasero
93.06	Cardan 4x4 delantero
93.07	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno
93.08	Junta para diferencial
93.09	Aceite para diferencial
93.10	Cambiar barra larga de direccion
93.11	Alineacion y balanceo de ruedas
93.12	Cambio de ruleman masa delantera
93.13	Cambio de reten masa delantera
93.14	Fluido para direccion por litro
93.15	Correa direccion
93.16	Ruleman tensor
93.17	Amortiguador de direccion
93.18	Cruceta de columna de direccion
93.19	Cambio Ruleman Pivote Delantero
94	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - NISSAN PATROL 4X4</u>

94.01	Espiral delantero
94.02	Cambiar amortiguador trasero c/u
94.03	Cambiar amortiguador delantero c/u
94.04	Cambiar buje tensor de rueda cada uno
94.05	Cambiar buje amortiguador cada uno
94.06	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno
94.07	Calce de espiral - cada uno
94.08	Reparaci?n palanca cambio
94.09	Reparaci?n pedalera
95	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - NISSAN PATROL 4X4
96	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN PATROL 4X4
96.01	bomba central de embrague cambiar
96.02	Cambiar juego reparo bomba central embrague
96.03	bomba auxiliar de embrague cambiar
96.04	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague
96.05	disco de embrague
96.06	cojinete de empuje
96.07	ruleman piloto
96.08	Prov. y cambio de horquilla de embrague
96.09	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague
96.10	Bajar caja p/ rep de embrague
97	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN PATROL 4X4
98	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN PATROL 4X4
98.01	bomba central de freno cambiar
98.02	bomba central de freno reparar
98.03	disco de freno rectificar
98.04	disco de freno cambiar
98.05	Juego de pastilla de freno
98.06	Ca?o flexible de freno
98.07	reparaci?n de servo freno
98.08	rectificar tambor de freno
98.09	cambiar tambor de freno
98.10	fibra de freno
98.11	cabo freno de mano
98.12	cilindro de freno
98.13	cubeta de freno
98.14	fluido de freno
98.15	Cambio de v?lvula compensadora de freno trasero
98.16	bulbo de freno
99	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN PATROL 4X4
100	SERVICIOS DE GOMERIA - NISSAN PATROL 4X4
100.01	Provisión de cubierta c/u
100.02	Provisi?n pico para rueda
100.03	Reparación de cubiertas c/u
100.04	Rotación de Cubierta - juego completo

101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA LIMPIA PARABRISA - NISSAN PATROL 4X4
101.01	Cepillos limpia parabrisas
102	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO DE VEHICULO - NISSAN PATROL 4X4
102.01	Alfombra delantero y trasero
102.02	Cielo raso
102.03	Reparaci?n de asiento delantero por unidad
102.04	Reparaci?n de asiento trasero
103	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS - NISSAN PATROL 4X4
103.01	Espejo exterior
103.02	Espejo interior
103.03	Guia de vidrios
103.04	Manija abre puerta
103.05	Manija de tapa trasera
103.06	Manija levanta vidrio
103.07	Mecanismo levanta vidrio
103.08	Reparacion de cerraduras
103.09	Vidrio de puerta delantero
103.10	Vidrio de puerta trasero
104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN PATROL 4X4
104.01	Control de bater?a
104.02	Control de carga del alternador
104.03	Colocar relay luz alta
104.04	Recargar bater?a
104.05	Reparaci?n de motor de arranque
104.06	Reparaci?n de sistema de Limpiaparabrisas
104.07	Cambiar solenoide o autom?tico del arranque
104.08	Ajustar faro auxiliar
104.09	Alinear luces
104.10	Cambiar buj?as incandescentes c/u
104.11	Cambiar bulbo de aceite
104.12	Cambiar bulbo de temperatura o relay
104.13	Reparar alternador
104.14	Cambiar correa de alternador
104.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros
104.16	Faro delantero
104.17	Faro luz de chapa
104.18	Faro trasero
104.19	Fusibles - cada uno
104.20	Motor levanta vidrio
104.21	Provisi?n bater?a de 90 amper
105	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN PATROL 4X4
106	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - NISSAN PATROL 4X4
106.01	Carga de Gas 134
106.02	Filtro AA
106.03	Termostato

106.04	Evaporador
106.05	Caños AA
106.06	Instalación Eléctrica AA
106.07	Reparación de Compresor
106.08	Reparación Cabezal de Compresor
106.09	Aceite de Compresor
106.10	Ruleman de Compresor
106.11	Correa de Aire
106.12	Ruleman tensor de correa
106.13	Cambio de válvula de expansión de AA
106.14	Cambio de bobina de AA
106.15	Cambio de juego de junta y retén de AA
106.16	Cambio de compresor de AA
107	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - NISSAN PATROL 4X4
108	REPARACIÓN DE CHAPERÍA Y PINTURA - NISSAN PATROL 4X4
108.01	Pintura de parte afectada y/o piezas cambiadas
108.02	Servicio de lavado completo del vehículo
109	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4
109.01	Pistones
109.02	Jgo. De Aros
109.03	Juego de Juntas
109.04	Casquillos de biela
109.05	Casquillos de Bancada
109.06	Valvulas de Admision
109.07	Valvulas de Escape
109.08	Junta de Tapa de Cilindros
109.09	Arbol de Levas Adm.
109.10	Cigüeñal
109.11	Bielas
109.12	Tapa de Cilindros
109.13	Arbol de levas de Esc.
109.14	Junta de múltiple de adm.
109.15	Junta de múltiple de esc.
109.16	Junta de frente de motor
109.17	Reten frente motor
109.18	Reten de bancada tras.
109.19	resortes de valvulas
109.20	Martilletes de Val.
109.21	Reten guía de val.
109.22	Jgo de Engranejes del frente motor
109.23	Filtro de Lts. De Aceite 15W40aceite
109.24	Filtro de aceite
109.25	Filtro de Aire
109.26	Filtro de Combustible
109.27	Soporte de caja

109.28	Soportes de Motor
109.29	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)
109.30	Junta tapa balancin
109.31	Guia de valvulas
109.32	Bulbo de aceite 4JJ1
109.33	Block motor 4JJ1
109.34	Polea cigueñal
109.35	Multiple de escape
109.36	Multiple de admision
109.37	Bomba de aceite
109.38	Depurador de aire 4JJ1
109.39	Tapa depurador
109.40	Valvula de aire
109.41	Manguera depurador
109.42	Ducto de aire
109.43	Mantenimiento sistema de turbo
109.44	Reparacion sistema de turbo
109.45	Provision y cambio de turbo
110	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE MOTOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - NISSAN NP 300 D/C 4X4
111.01	Soldadura de campana
111.02	Tap?n de caja
111.03	Aceite 75w90 por Litro
111.04	Reparar asiento de sincronizadores
111.05	Rodillo cada uno
111.06	Ruleman de carcaza
111.07	Ruleman eje cu?druple
111.08	Anillos sincronizadores cada uno
111.09	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno
111.10	Eje mando
111.11	Eje cuádruple
111.12	Ruleman eje mando
111.13	Juego de ret?n
111.14	Selectores de cambio
111.15	Soporte de caja
111.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)
111.17	Caja de transferencia 4x4
111.18	Engranaje
111.19	Ruleman
111.20	Juego de junta
111.21	Reten cola de Caja
111.22	Encastre 1ra. a 5ta.
112	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4x4 - NISSAN NP 300 D/C 4X4
113	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - NISSAN NP 300 D/C 4X4
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - NISSAN NP 300 D/C 4X4

114.01	1 Diferencial completo
114.02	Aceite 80w90 por Litro
114.03	1 Jgo. De pi?on y corona
114.04	Rulemanes de corona c/u
114.05	1 Ruleman de pi??n grande
114.06	1 Ruleman de pi??n chico
114.07	1 Reten pi??n
114.08	1 Espaciador
114.09	1 Tuerca de pi??n
114.10	1 Carcasa de sat?lites y planetarios
114.11	1 Jgo de Sat?lites y planetarios
114.12	Calces de pi??n c/u
114.13	Calces de corona c/u
114.14	Materiales Auxiliares
115	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - NISSAN NP 300 D/C 4X4
116	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN NP 300 D/C 4X4
116.01	Cremallera de direccion
116.02	Precap
116.03	Guardapolvo
116.04	Mu?equin
116.05	Esparragos de rueda
116.06	Tuercas de rueda
116.07	Reparacion de Bomba D/H
116.08	Bomba D/H - nuevo
116.09	Columna de direccion
116.10	Conjunto cilindro contacto
116.11	Eje de direccion
116.12	Tanque de fluido D/H
116.13	Manguera D/H
116.14	Manguera de retorno D/H
116.15	Manguera de D/H
116.16	Jgo de rep retenes bomba D/H
116.17	Jgo de rep cartuchos bomba D/H
116.18	Cuerpo trasero bomba D/H
116.19	Reparaci?n de cremallera de direcci?n
117	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN NP 300 D/C 4X4
118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - NISSAN NP 300 D/C 4X4
118.01	Amortiguadores
118.02	Rotulas inferiores
118.03	Rotulas superiores
118.04	Bujes de parrilla superior
118.05	Bujes de parrilla inferior del.
118.06	Parrilla de suspension inferior
118.07	Parrilla de suspension superior
118.08	Buje estabilizador central

118.09	Bieleta Estabilizadora LH
118.10	Bieleta Estabilizadora RH
118.11	Barra estabilizadora del.
118.12	Barra de torsion RH
118.13	Barra de torsion LH
118.14	Brazo barra de torsion LH
118.15	Brazo barra de torsion RH
118.16	Asientos barra torsion superior
118.17	Asientos barra torsion inferior
118.18	Bulon de torsion
118.19	Punta eje RH
118.20	Punta eje LH
118.21	Rodillo de punta eje
118.22	Reten de aceite punta eje
118.23	Maza rueda delantera
118.24	Rotor sensor
118.25	Ruleman de maza delantera int
118.26	Ruleman de maza delantera ext
118.27	Reten de maza delantera
118.28	Tuerca de maza
118.29	Arandela de maza
118.30	Tapa de maza
118.31	Buje amortiguador
118.32	Perno Parrilla
118.33	Taqueador de suspension LH
118.34	Taqueador de suspension RH
118.35	Tazas de ruedas
118.36	Control de Hoja Elastico
118.37	Cambio de 1ra hoja elastico superior
118.38	Cambio de 2da al 4ta hoja elastico c/u
119	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN NP 300 D/C 4X4</u>
120	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4</u>
120.01	1 Plato de Presi?n
120.02	1 Disco
120.03	1 Cojinete de empuje
120.04	1 Horquilla
120.05	1 Guardapolvo de Horquilla
120.06	1 Rulem?n Piloto
120.07	1 Volante de motor
120.08	Tornillos de volante c/u
120.09	Materiales Auxiliares
120.10	Cambiar juego reparaci?n bomba central embrague
120.11	Cambiar bomba central embrague
120.12	Cambiar reten de bancada
120.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague

120.14	Cambiar bomba auxiliar embrague
120.15	Bajar caja p/ rep de embrague
121	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - NISSAN NP 300 D/C 4X4
122.01	Juego de pastillas delant.
122.02	Discos de Frenos delant.
122.03	Juego de rep. De mordasa
122.04	Cilindros de frenos tras.
122.05	Zapatas de frenos tras.
122.06	Tambores de Frenos
122.07	Cabos de frenos de mano c/u
122.08	Bomba central de freno
122.09	Fluido de freno
122.10	Caños flexibles de frenos c/u
122.11	seguros de zapata
122.12	Rectificacion de discos de fr
122.13	Rectificacion de tambores de fr tras
122.14	Resortes de zapata
122.15	juego de reparo de cilindro de frenos
122.16	Regulador de freno RH
122.17	Regulador de freno LH
122.18	Leva de freno
122.19	Perno de zapata
122.20	Piston de mordaza
122.21	Mordaza de freno delantero RH
122.22	Mordaza de freno delantero LH
122.23	Perno de mordaza
122.24	tapa de polvo
122.25	goma pedal TM
122.26	bulbo de freno
122.27	Mecanismo de freno de mano
122.28	Jgo reparo bomba central de freno
122.29	Sensor de desaceleracion
122.30	Bomba de vacio
122.31	Servo Freno
122.32	Valvula de freno
122.33	Sensor ABS de rueda del izq
122.34	Sensor ABS de rueda del der
122.35	Sensor ABS de rueda trase
122.36	Modulo hidraulico de ABS
122.37	Rotor sensor de ABS
123	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - NISSAN NP 300 D/C 4X4
124	SERVICIOS DE GOMERIA - NISSAN NP 300 D/C 4X4
124.01	Provisión de cubierta c/u
124.02	Provisi?n pico para rueda

124.03	Reparación de cubiertas c/u
124.04	Rotación de Cubierta - juego completo
125	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4
125.01	Bendix de arranque
125.02	Rotor de arranque
125.03	Inducido de arranque
125.04	Motor de arranque completo
125.05	Trabajos de terceros
125.06	Automatico de arranque
125.07	Ruleman
125.08	Ruleman de arranque
125.09	Porta carbon
125.10	Bobina motor de arranque
125.11	Materiales Auxiliares
126	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4
127	REPARACION DE ALTERNADOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4
127.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos
127.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)
127.03	Rotor de Alternador
127.04	Estator de Alternador
127.05	Correa de Alternador
127.06	Rulemanes de Alternador c/u
127.07	Polea de alternador
127.08	Carcasa Trasera de Alternado
127.09	Carcasa delantera de alternador
127.10	Alternador Completo
127.11	Materiales Auxiliares
128	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4
129	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - NISSAN NP 300 D/C 4X4
129.01	Foco de Alta y Baja
129.02	Focos de 2 filamentos
129.03	focos de 1 filamento
129.04	focos de busca huellas
129.05	foco de luz de techo
129.06	faro delantero
129.07	faro trasero
129.08	faritos de luz de chapa
129.09	faros busca huellas
129.10	conmutador de luces
129.11	bulbo de marcha atr?s
129.12	bulbo de neutro
129.13	Faro auxiliar de freno
129.14	tablero instrumental
129.15	comando central de lev vid LH
129.16	comando central de lev vid RH

129.17	interruptor de lev vid tra LH
129.18	interruptor de lev vid tra RH
129.19	Interruptores de puerta
129.20	Interruptor de estacionamiento
129.21	interruptor de 4x4
129.22	interruptor de busca huella
129.23	Relay
129.24	Encendedor
129.25	Alarma cinturon
129.26	Unidad de control
129.27	bocina
129.28	Relay limpiaparabrisas
129.29	Control apertura
129.30	Unidad de control de apertura
129.31	Unidad de control 4JJ1
129.32	Sensor de baja incandesente
129.33	Sensor de posicion de leva 4JJ1
129.34	Bujias incandescentes
129.35	Motor limpiaparabrisas
129.36	Motor lanza agua
129.37	Antena centro techo
129.38	Baterian de 90 amper
129.39	Materiales Auxiliares
130	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - NISSAN NP 300 D/C 4X4
131	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - NISSAN NP 300 D/C 4X4
131.01	1 Radiador de agua
131.02	1 Bomba de agua
131.03	1 Ventilador de radiador
131.04	1 Termostato
131.05	1 Junta de termostato
131.06	mangueras de radiador c/u
131.07	1 Juego de mangueras de calefacci?n
131.08	1 Condensador de A.Ac
131.09	1 Evaporador de A.Ac.
131.10	1 V?lvula expansora
131.11	Materiales Auxiliares
131.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.
131.13	Gas refrigerante 134 A
131.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro
131.15	1 Compresor de A. Ac
131.16	1 Polea de compresor
131.17	1 Embrague de compresor
131.18	1 Ca?o de compresor
131.19	Materiales Auxiliares
132	REPARACION DE AIR BAG - NISSAN NP 300 D/C 4X4

- 132.01 1 Bolsa de Air Bag de Conductor
- 132.02 1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante
- 132.03 1 Disco de Air Bag
- 132.04 1 Modulo de Airbag

133 REPARACION DE INTERIOR DE CABINA - NISSAN NP 300 D/C 4X4

- 133.01 Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u
- 133.02 Mecanismos de lev vid delnt der. c/u
- 133.03 Mecanismos de lev vid tras izq c/u
- 133.04 Mecanismos de lev vid tras der. c/u
- 133.05 1 Comando central de lev vid
- 133.06 1 Tapiz de pta. Del izq.
- 133.07 1 Tapiz de pta. Del der.
- 133.08 1 Tapiz de pta tras izq.
- 133.09 1 Tapiz de pta tras der.
- 133.10 1 Cerradura de pta del izq.
- 133.11 1 Cerradura de pta del der.
- 133.12 1 Cerradura de pta tras izq
- 133.13 1 Cerradura de pta tras der.
- 133.14 1 Comando de lev vid pta delant der.
- 133.15 1 Cintur?n de conductor
- 133.16 1 Cintur?n de acompa?ante
- 133.17 1 Jgo de guia de asiento de cond
- 133.18 1 Guia de asiento de acompa?ante
- 133.19 Limpieza integral de Tapizado

134 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - NISSAN NP 300 D/C 4X4

- 134.01 Amortiguadores traseros c/u
- 134.02 Bujes de el?sticos c/u
- 134.03 Grilletes de el?sticos c/u
- 134.04 Materiales Auxiliares
- 134.05 Buje estabilizador
- 134.06 Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos

135 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - NISSAN NP 300 D/C 4X4

136 REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4 - NISSAN NP 300 D/C 4X4

- 136.01 Caja de transferencia completa
- 136.02 Actuador 4x4
- 136.03 Modulo 4x4
- 136.04 Comando 4x4
- 136.05 Homocinetica Izquierda
- 136.06 Homocinetica Derecha
- 136.07 Rulemanes de Masa Delanteros
- 136.08 Retenes de Masa Delanteros
- 136.09 Punta Eje Izq.
- 136.10 Punta Eje Der.
- 136.11 Masa de Rueda Izq.
- 136.12 Masa de Rueda Der.

136.13	Cardan Completo
136.14	Crucetas de Cardan
136.15	Centralizador de Cardan
136.16	Cardan Corto de 4x4
136.17	Crucetas de Cardan 4x4
136.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial
136.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja
136.20	Palanca de Cambios
136.21	Base de Palanca de Cambios
136.22	Materiales Auxiliares
136.23	Servicio de Campo
137	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4 - NISSAN NP 300 D/C 4X4
138	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4
138.01	Bomba de Baja
138.02	Bomba de Alta
138.03	Inyectores
138.04	Materiales Auxiliares
138.05	Regulador de Presi?n de la Bomba de Alta
138.06	Sensor de Cig?e?al
138.07	Sensor de ?rbol de Levas
138.08	Sensor de Flujo de Aire
138.09	Sensor de Acelerador
138.10	Juego de Ca?os del Sist. De Admisi?n Turbo/intercooler
138.11	Base de Filtro de Combustible
138.12	Sensor de Common Rail
138.13	V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail
138.14	Juego de Ca?os de Combustible
138.15	Flotador de Tanque
138.16	Filtro de Combustible
138.17	ECM
138.18	Sensor de Veloc?metro
139	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4
140	SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA - NISSAN NP 300 D/C 4X4
140.01	Envolvente de Paragolpes delantero
140.02	Panel de Frente
140.03	Capot
140.04	Guardabarros Delantero Derecho
140.05	Guardabarros Delantero Izquierdo
140.06	Puerta Delantera Derecha
140.07	Puerta Delantera Izquierda
140.08	Puerta Trasera Derecha
140.09	Puerta Trasera Izquierda
140.10	Parabrisas Delantero
140.11	Moldura de Parabrisas
140.12	Tapiceria

140.13	Provision de Batería de 90 amper
140.14	Cepillos limpia parabrisas
140.15	Pintura de parte afectada y/o piezas cambiadas
140.16	Servicio de lavado completo del vehículo
141	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIAADOR - NISSAN XTRAIL</u>
141.01	Provisi?n de bomba de agua
141.02	Provisi?n de l?quido refrigerante
142	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4</u>
143	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN XTRAIL</u>
143.01	Provision y Cambio de aceite de motor por litro.
143.02	Provision y Cambio de filtro de combustible
143.03	Provision y Cambio de filtro de aceite
143.04	Provision y Cambio filtro de aire
143.05	Reparacion de Bomba Inyectora.
143.06	Provision y cambio pico inyector
143.07	Servicio de limpieza de pico inyector
143.08	Soportes de Motor
144	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4</u>
145	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - NISSAN XTRAIL</u>
145.01	Provision y cambio de Bujes de parrilla
145.02	Provision y cambio de Rotulas
145.03	Provision y cambio de mu?equines
145.04	Provision y cambio de precap
145.05	Reparacion de cremallera
145.06	Reparaci?n de cubiertas parche c/u
145.07	Reparaci?n de cubiertas vulcanizado c/u
145.08	Provisi?n de cubierta c/u
146	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - NISSAN XTRAIL</u>
147	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN XTRAIL</u>
147.01	Provision de Plato de Presion
147.02	Provision de Disco de Embrague
147.03	Provision de Cojinete
147.04	Provision de Bomba Central de Embrague
147.05	Provision de Bomba auxiliar de Embrague
147.06	Rectificacion de Corona Volante.
148	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN XTRAIL</u>
149	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN XTRAIL</u>
149.01	Bomba Central de Frenos.
149.02	Flexibles de Frenos.
149.03	Provisi?n y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.
149.04	Rectificaci?n de Discos de Frenos.
149.05	Disco de freno
150	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN XTRAIL</u>
151	<u>SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION - NISSAN XTRAIL</u>
151.01	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Delanteros

151.02	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Traseros
152	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - NISSAN XTRAIL</u>
152.01	CONVERTIDOR DE PAR (REPARACION)
152.02	CONVERTIDOR NUEVO
152.03	EMBRAGUE DE UN SOLO SENTIDO
152.04	EMBRAGUE DE DISCO MULTIPLE
152.05	BANDAS
152.06	SERVOS
152.07	ACUMULADORES
152.08	SENSOR DE VELOCIDAD
152.09	SENSOR DE MARCHA ATR?S
152.10	SOLENOIDESC/U
152.11	CUERPO DE VALVULAS
152.12	COMPUTADORA (TCM)
152.13	JUEGO DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA
152.14	ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA
152.15	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA
153	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - NISSAN XTRAIL</u>
154	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - NISSAN XTRAIL</u>
154.01	Provisi?n y cambio de rulemanes c/ seguro
154.02	Provisi?n y cambio de retenes
154.03	Provisi?n y cambio de eje palier
155	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - NISSAN XTRAIL</u>
156	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN XTRAIL</u>
156.01	Provisi?n y cambio de Bujes de Motor de Arranque.
156.02	Reparaci?n motor de arranque
156.03	Provisi?n y cambio de motor el?ctrico limpiaparabrisas
156.04	Provisi?n y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas
156.05	Provisi?n y cambio de palanca de cambio de luz
156.06	Provisi?n de focos
156.07	Reparaci?n de alternador
157	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN XTRAIL</u>
158	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - NISSAN XTRAIL</u>
158.01	Provisi?n y cambio de condensador
158.02	Provisi?n y cambio de Filtro.
158.03	Provisi?n y cambio de V?lvula Expansora.
158.04	Provisi?n y cambio de Manguera de A.A.
158.05	Carga de Gas R-134 con aceite.
159	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN XTRAIL</u>
160	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>
160.01	Pistones
160.02	Jgo. De Aros
160.03	Juego de Juntas
160.04	Casquillos de biela
160.05	Casquillos de Bancada

- 160.06 V?lvulas de Admisi?n
- 160.07 V?lvulas de Escape
- 160.08 Junta de Tapa de Cilindros
- 160.09 Arbol de Levas Adm.
- 160.10 Cig?e?al
- 160.11 Bielas
- 160.12 Tapa de Cilindros
- 160.13 Arbol de levas de Esc.
- 160.14 Junta de m?ltiple de adm.
- 160.15 Junta de m?ltiple de esc.
- 160.16 Junta de frente de motor
- 160.17 Reten frente motor
- 160.18 Reten de bancada tras.
- 160.19 resortes de v?lvulas
- 160.20 Martilletes de Val.
- 160.21 Reten gu?a de val.
- 160.22 Jgo de Engranejes del frente motor
- 160.23 Lts. De Aceite 15W40
- 160.24 Filtro de aceite
- 160.25 Filtro de Aire
- 160.26 Filtro de Combustible
- 160.27 Soporte de caja
- 160.28 Soportes de Motor
- 160.29 Trabajos de Terceros (Rectificaciones)
- 160.30 Junta tapa balanc?n
- 160.31 Gu?a de v?lvulas
- 160.32 Bulbo de aceite 4JJ1
- 160.33 Block motor 4JJ1
- 160.34 Polea cig?e?al
- 160.35 M?ltiple de escape
- 160.36 M?ltiple de admisi?n
- 160.37 Bomba de aceite
- 160.38 Depurador de aire 4JJ1
- 160.39 Tapa depurador
- 160.40 V?lvula de aire
- 160.41 Manguera depurador
- 160.42 Ducto de aire
- 160.43 Mantenimiento sistema de turbo
- 160.44 Reparaci?n sistema de turbo
- 160.45 Provisi?n y cambio de turbo
- 161 **MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4**
- 162 **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4**
- 162.01 Soldadura de campana
- 162.02 Tap?n de caja
- 162.03 Aceite 75w90 por Litro

- 162.04 Reparar asiento de sincronizadores
- 162.05 Rodillo cada uno
- 162.06 Ruleman de carcaza
- 162.07 Ruleman eje cu?druple
- 162.08 Anillos sincronizadores cada uno
- 162.09 Engranaje 1a. a 5a. Cada uno
- 162.10 Eje mando
- 162.11 Eje cuadruple
- 162.12 Ruleman eje mando
- 162.13 Juego de ret?n
- 162.14 Selectores de cambio
- 162.15 Soporte de caja
- 162.16 Eje directa y rodillo interior (se incluye)
- 162.17 Caja de transferencia 4x4
- 162.18 Engranaje
- 162.19 Ruleman
- 162.20 Juego de junta
- 162.21 Rep. Gral. caja Transferencia 4x4 por hora
- 162.22 Reten cola de Caja
- 162.23 Encastre 1ra. a 5ta.

163 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4x4

164 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4

165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4

- 165.01 1 Diferencial completo
- 165.02 Aceite 80w90 por Litro
- 165.03 1 Jgo. De pi?on y corona
- 165.04 Rulemanes de corona c/u
- 165.05 1 Ruleman de pi??n grande
- 165.06 1 Ruleman de pi??n chico
- 165.07 1 Reten pi??n
- 165.08 1 Espaciador
- 165.09 1 Tuerca de pi??n
- 165.10 1 Carcasa de sat?lites y planetarios
- 165.11 1 Jgo de Sat?lites y planetarios
- 165.12 Calces de pi??n c/u
- 165.13 Calces de corona c/u
- 165.14 Materiales Auxiliares

166 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4

167 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION - ISUZU D-MAX D/C 4X4

- 167.01 Cremallera de direccion
- 167.02 Precap
- 167.03 Guardapolvo
- 167.04 Mu?equin
- 167.05 Esparragos de rueda
- 167.06 Tuercas de rueda

167.07	Reparacion de Bomba D/H
167.08	Bomba D/H - nuevo
167.09	Columna de direccion
167.10	Conjunto cilindro contacto
167.11	Eje de direccion
167.12	Tanque de fluido D/H
167.13	Manguera D/H
167.14	Manguera de retorno D/H
167.15	Manguera de D/H
167.16	Jgo de rep retenes bomba D/H
167.17	Jgo de rep cartuchos bomba D/H
167.18	Cuerpo trasero bomba D/H
167.19	Reparaci?n de cremallera de direcci?n
168	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - ISUZU D-MAX D/C 4X4
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - ISUZU D-MAX D/C 4X4
169.01	Amortiguadores
169.02	Rotulas inferiores
169.03	Rotulas superiores
169.04	Bujes de parrilla superior
169.05	Bujes de parrilla inferior del.
169.06	Parrilla de suspensi?n inferior
169.07	Parrilla de suspensi?n superior
169.08	Buje estabilizador central
169.09	Bieleta Estabilizadora LH
169.10	Bieleta Estabilizadora RH
169.11	Barra estabilizadora del.
169.12	Barra de torsion RH
169.13	Barra de torsion LH
169.14	Brazo barra de torsion LH
169.15	Brazo barra de torsion RH
169.16	Asientos barra torsion superior
169.17	Asientos barra torsion inferior
169.18	Bulon de torsion
169.19	Punta eje RH
169.20	Punta eje LH
169.21	Rodillo de punta eje
169.22	Maza rueda delantera
169.23	Rotor sensor
169.24	Rotor sensor
169.25	Ruleman de maza delantera int
169.26	Ruleman de maza delantera ext
169.27	Reten de maza delantera
169.28	Tuerca de maza
169.29	Arandela de maza
169.30	Tapa de maza

169.31	Buje amortiguador
169.32	Perno Parrilla
169.33	Taqueador de suspensi?n LH
169.34	Taqueador de suspensi?n RH
169.35	Tazas de ruedas
169.36	Control de Hoja El?stico
169.37	Cambio de 1? hoja el?stico superior
169.38	Cambio de 2? al 4? hoja el?stico c/u
170	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSI?N - ISUZU D-MAX D/C 4X4
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4
171.01	1 Plato de Presi?n
171.02	1 Disco
171.03	1 Cojinete de empuje
171.04	1 Horquilla
171.05	1 Guardapolvo de Horquilla
171.06	1 Rulem?n Piloto
171.07	1 Volante de motor
171.08	Tornillos de volante c/u
171.09	Materiales Auxiliares
171.10	Cambiar juego reparaci?n bomba central embrague
171.11	Cambiar bomba central embrague
171.12	Cambiar reten de bancada
171.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague
171.14	Cambiar bomba auxiliar embrague
171.15	Bajar caja p/ rep de embrague
172	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4
173	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - ISUZU D-MAX D/C 4X4
173.01	Juego de pastillas delant.
173.02	Discos de Frenos delant.
173.03	Juego de rep. De mordasa
173.04	Cilindros de frenos tras.
173.05	Zapatas de frenos tras.
173.06	Tambores de Frenos
173.07	Cabos de frenos de mano c/u
173.08	Bomba central de freno
173.09	Fluido de freno
173.10	Ca?os flexibles de frenos c/u
173.11	seguros de zapata
173.12	Rectificacion de discos de fr
173.13	Rectificacion de tambores de fr tras
173.14	Resortes de zapata
173.15	juego de reparo de cilindro de frenos
173.16	Regulador de freno RH
173.17	Regulador de freno LH
173.18	Leva de freno

173.19	Perno de zapata
173.20	Piston de mordaza
173.21	Mordaza de freno delantero RH
173.22	Mordaza de freno delantero LH
173.23	Perno de mordaza
173.24	tapa de polvo
173.25	goma pedal TM
173.26	bulbo de freno
173.27	Mecanismo de freno de mano
173.28	Jgo reparo bomba central de freno
173.29	Sensor de desaceleracion
173.30	Bomba de vacio
173.31	Servo Freno
173.32	Valvula de freno
173.33	Sensor ABS de rueda del izq
173.34	Sensor ABS de rueda del der
173.35	Sensor ABS de rueda trase
173.36	Modulo hidraulico de ABS
173.37	Rotor sensor de ABS
174	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - ISUZU D-MAX D/C 4X4
175	SERVICIOS DE GOMERIA - ISUZU D-MAX D/C 4X4
175.01	Provisión de cubierta c/u
175.02	Provisi?n pico para rueda
175.03	Reparación de cubiertas c/u
175.04	Rotación de Cubierta - juego completo
176	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4
176.01	Bendix de arranque
176.02	Rotor de arranque
176.03	Inducido de arranque
176.04	Jgo. De carbones
176.05	Motor de arranque completo
176.06	Trabajos de terceros
176.07	Automatico de arranque
176.08	Ruleman
176.09	Ruleman de arranque
176.10	Porta carbon
176.11	Bobina motor de arranque
176.12	Materiales Auxiliares
177	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4
178	REPARACION DE ALTERNADOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4
178.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos
178.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)
178.03	Rotor de Alternador
178.04	Estator de Alternador
178.05	Correa de Alternador

178.06	Rulemanes de Alternador c/u
178.07	Polea de alternador
178.08	Carcasa Trasera de Alternado
178.09	Carcasa delantera de alternador
178.10	Alternador Completo
178.11	Materiales Auxiliares
179	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4
180	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - ISUZU D-MAX D/C 4X4
180.01	Foco de Alta y Baja
180.02	Focos de 2 filamentos
180.03	focos de 1 filamento
180.04	focos de busca huellas
180.05	foco de luz de techo
180.06	faro delantero
180.07	faro traser
180.08	faritos de luz de chapa
180.09	faros busca huellas
180.10	conmutador de luces
180.11	bulbo de marcha atr?s
180.12	bulbo de neutro
180.13	Faro auxiliar de freno
180.14	tablero instrumental
180.15	comando central de lev vid LH
180.16	comando central de lev vid RH
180.17	Relay
180.18	bocina
180.19	Relay limpiaparabrisas
180.20	Control apertura
180.21	Unidad de control de apertura
180.22	Unidad de control 4JJ1
180.23	Sensor de baja incandesente
180.24	Sensor de posicion de leva 4JJ1
180.25	Bujias incandescentes
180.26	Motor limpiaparabrisas
180.27	Motor lanza agua
180.28	Antena centro techo
180.29	Baterian de 90 amper
180.30	Materiales Auxiliares
181	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - ISUZU D-MAX D/C 4X4
181.01	1 Radiador de agua
181.02	1 Bomba de agua
181.03	1 Ventilador de radiador
181.04	1 Termostato
181.05	1 Junta de termostato
181.06	mangueras de radiador c/u

181.07	1 Juego de mangueras de calefacti?n
181.08	1 Condensador de A.Ac
181.09	1 Evaporador de A.Ac.
181.10	1 V?lvula expansora
181.11	Materiales Auxiliares
181.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.
181.13	Gas refrigerante 134 A
181.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro
181.15	1 Compresor de A. Ac
181.16	1 Polea de compresor
181.17	1 Embrague de compresor
181.18	1 Ca?o de compresor
181.19	Materiales Auxiliares
182	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - ISUZU D-MAX D/C 4X4
183	REPARACION DE AIR BAG - ISUZU D-MAX D/C 4X4
183.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor
183.02	1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante
183.03	1 Disco de Air Bag
183.04	1 Modulo de Airbag
184	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA - ISUZU D-MAX D/C 4X4
184.01	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u
184.02	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u
184.03	Mecanismos de lev vid tras izq c/u
184.04	Mecanismos de lev vid tras der. c/u
184.05	1 Comando central de lev vid
184.06	1 Tapiz de pta. Del izq.
184.07	1 Tapiz de pta. Del der.
184.08	1 Tapiz de pta tras izq.
184.09	1 Tapiz de pta tras der.
184.10	1 Cerradura de pta del izq.
184.11	1 Cerradura de pta del der.
184.12	1 Cerradura de pta tras izq
184.13	1 Cerradura de pta tras der.
184.14	1 Comando de lev vid pta delant der.
184.15	1 Cintur?n de conductor
184.16	1 Cintur?n de acompa?ante
184.17	1 Jgo de guia de asiento de cond
184.18	1 Guia de asiento de acompa?ante
184.19	Limpieza integral de Tapizado
185	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - ISUZU D-MAX D/C 4X4
185.01	Amortiguadores traseros c/u
185.02	Bujes de el?sticos c/u
185.03	Grilletes de el?sticos c/u
185.04	Materiales Auxiliares
185.05	Buje estabilizador

185.06	Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos
186	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>
187	<u>REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4 - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>
187.01	Caja de transferencia completa
187.02	Actuador 4x4
187.03	Modulo 4x4
187.04	Comando 4x4
187.05	Homocin?tica Izquierda
187.06	Homocin?tica Derecha
187.07	Rulemanes de Masa Delanteros
187.08	Retenes de Masa Delanteros
187.09	Punta Eje Izq.
187.10	Punta Eje Der.
187.11	Masa de Rueda Izq.
187.12	Masa de Rueda Der.
187.13	Cardan Completo
187.14	Crucetas de Cardan
187.15	Centralizador de Cardan
187.16	Cardan Corto de 4x4
187.17	Crucetas de Cardan 4x4
187.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial
187.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja
187.20	Palanca de Cambios
187.21	Base de Palanca de Cambios
187.22	Materiales Auxiliares
187.23	Servicio de Campo
188	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4 - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>
189	<u>REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>
189.01	Bomba de Baja
189.02	Bomba de Alta
189.03	Inyectores C/UNO
189.04	Materiales Auxiliares
189.05	Regulador de Presi?n de la Bomba de Alta
189.06	Sensor de Cig?e?al
189.07	Sensor de ?rbol de Levas
189.08	Sensor de Flujo de Aire
189.09	Sensor de Acelerador
189.10	Juego de Ca?os del Sist. De Admisi?n Turbo/intercooler
189.11	Base de Filtro de Combustible
189.12	Sensor de Common Rail
189.13	V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail
189.14	Juego de Ca?os de Combustible
189.15	Flotador de Tanque
189.16	Filtro de Combustible
189.17	ECM

189.18	Sensor de Veloc?metro
190	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - ISUZU D-MAX D/C 4X4
191	SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA - ISUZU D-MAX D/C 4X4
191.01	Envolvente de Paragolpes delantero
191.02	Panel de Frente
191.03	Capot
191.04	Guardabarros Delantero Derecho
191.05	Guardabarros Delantero Izquierdo
191.06	Puerta Delantera Derecha
191.07	Puerta Delantera Izquierda
191.08	Puerta Trasera Derecha
191.09	Puerta Trasera Izquierda
191.10	Parabrisas Delantero
191.11	Moldura de Parabrisas
191.12	Tapicer?a
191.13	Provisi?n de Bater?a de 90 amper
191.14	Cepillos limpia parabrisas
191.15	Espejo retrovisor externo izquierdo
191.16	Espejo retrovisor externo derecho
192	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI HD 120
192.01	Trabajos de tapa motor
192.02	Juego de v?lvulas
192.03	Gu?as de v?lvulas
192.04	Rectificaci?n de cilindro
192.05	Rectificaci?n de cig?e?al
192.06	Buje de biela
192.07	Prov. y cambio de brazo de biela
192.08	Prov. y cambio de juego buje balanceador
192.09	Prov. y cambio de buje de leva
192.10	Casquillo de biela
192.11	Casquillo de bancada
192.12	Prov. y cambio de medialuna tapa balanc?n
192.13	Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora
192.14	Prov. y cambio de reten bancada
192.15	Rectificaci?n corona volante regulaci?n de tirajes
192.16	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora
192.17	Prov. y cambio de polea de bomba inyectora
192.18	Prov. y cambio de eje balanc?n
192.19	Prov. y cambio de martillo balanc?n escape
192.20	Prov. y cambio de martillo balanc?n admisi?n
192.21	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca
192.22	Prov. y cambio de bulbo de aceite
192.23	Encamisado de asiento reten
192.24	Control de bielas
192.25	Control de bancadas

192.26	Alineaci?n de brazo de bielas
192.27	Tornear buje biela
192.28	Cepillado de block
192.29	Fretear pistones
192.30	rectificaci?n 8 de v?lvulas
192.31	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora
192.32	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora
192.33	Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora
192.34	Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora
192.35	Prov. y cambio de arandela de retorno
192.36	Prov. y cambio de guardapolvo de pico
192.37	Prov. y cambio de arandela base pico
192.38	Prov. y cambio de anillos de goma
192.39	Prov. y cambio de buje estabilizador lateral
192.40	Prov. y cambio de ruleman de arranque
192.41	Prov. y cambio de reten de arranque
192.42	Prov. y cambio de buje de arranque
192.43	Prov. y cambio de camisa de B/D/H
192.44	Prov. y cambio de rotor B/D/H
192.45	Prov. y cambio tapa tanque de combustible
192.46	Casquillo de leva
192.47	Juego de aros
192.48	Juego de juntas
192.49	Juego de pist?n
192.50	Juego de camisa
192.51	Cig?e?al
192.52	Brazo de Pist?n - cada uno
192.53	Perno pist?n - cada uno
192.54	Cambiar correa dentada
192.55	Tensor de correa dentada
192.56	Prov. y cambio de tensor de correa primario
192.57	Mantenimiento sistema de turbo
192.58	Reparaci?n sistema de turbo
192.59	Provisi?n y cambio de turbo
192.60	Prov. y cambio de tensor de correa secundario
192.61	Reparar bomba inyectora
192.62	Pico inyector - cada uno
192.63	Calibrar pico inyector
192.64	Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite
192.65	?rbol de levas
192.66	Tapa motor
192.67	Cepillado de tapa motor
192.68	Junta tapa motor
192.69	Polea Cig?e?al
192.70	Volante motor

192.71	Tornillos de tapa motor
192.72	Junta c?rter
192.73	Reparaci?n de c?rter
192.74	Cambiar bomba de agua
192.75	Cambiar cabo de veloc?metro
192.76	Mantenimiento bomba inyectora
192.77	Embrague ventilador
192.78	Cambiar reten culata motor
192.79	Cambiar reten frente motor cig?e?al
192.80	Cambiar soporte motor
192.81	Cambiar junta tapa balanc?n
192.82	Cambiar ventilador de motor
192.83	Reparar radiador - cambio de tapa
192.84	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP
192.85	Prov. y cambio de manguera de radiador INF
192.86	Regular v?lvulas
192.87	Rectificar asiento v?lvulas y esmerilar
192.88	Limpieza de tanque
192.89	Cambiar filtro combustible con trampa agua
192.90	Cambiar ca?o de combustible
192.91	Cambiar eje leva de bomba
192.92	Cambiar buje y ret?n de acelerador de bomba
193	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI HD 120
194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - HYUNDAI HD 120
194.01	Horquilla de Cambio C/uno
194.02	Tap?n de caja
194.03	rodillos
194.04	cuerpo desplazante
194.05	Eje primario
194.06	Eje cu?druple
194.07	Eje de mando
194.08	Engranaje de 1? al 5?
194.09	engranaje de reversa
194.10	Anillo sincronizador 1? y 5? c/u
194.11	Anillo sincronizador marcha atr?s
194.12	chaveta deslizante
194.13	Cabo de Cambio
194.14	Reparaci?n de palanca de Cambio
194.15	Estr?a cardan(macho y hembra)
194.16	Centralizador cardan
194.17	Buje palanca de Cambio c/u
194.18	Cruzeta cardan c/u
194.19	Aceite caja por litro
194.20	Reten cola de caja c/u
194.21	Reten eje de mando

194.22	Ruleman cola de caja
194.23	Ruleman cu?druple c/u
194.24	Ruleman eje de mando
194.25	Juego de junta
194.26	Juego de retenes
194.27	soporte de caja c/u
194.28	Reparaci?n de caja de Cambio
194.29	Materiales Auxiliares
195	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - HYUNDAI HD 120
196	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI HD 120
196.01	Ruleman lateral c/u
196.02	Ruleman pi??n chico
196.03	Ruleman pi??n grande
196.04	brida diferencial
196.05	Reten pi??n
196.06	Perno sat?lite
196.07	Sat?lite diferencial c/u
196.08	Calces laterales
196.09	Corona y pi??n
196.10	Planetario diferencial c/u
196.11	Aceite diferencial por litro
196.12	Reparaci?n de diferencial
196.13	Cambio prisioneros de maza trasera
196.14	Cambio de prisioneros de ruedas
196.15	Materiales Auxiliares
197	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI HD 120
198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI HD 120
198.01	Colocar relay luz alta
198.02	Reparacion de motor de arranque
198.03	Reparaci?n Sistema Limpiaparabrisas
198.04	Solenoides o automatico del arranque
198.05	Bujias incandescentes c/u
198.06	Bulbo de aceite
198.07	Bulbo de temperatura o relay
198.08	Reparar alternador
198.09	Correa de alternador
198.10	Faros de luces laterales delanteros
198.11	Faro delantero
198.12	Faro luz de chapa
198.13	Fusibles - cada uno
198.14	Provisi?n de bater?a
198.15	Focos
198.16	Regulador de voltaje
198.17	V?lvula solenoide
198.18	Terminal de bater?a

198.19	Plaqueta de diodo
198.20	Ruleman alternador
198.21	Reten de alternador
198.22	Juego carb?n de alternador
198.23	Antena para radio
198.24	Focos se?aleros
198.25	Reparaci?n bloqueo central de puertas
198.26	Focos - flosser
198.27	Rebobinado de Campo
198.28	Reparaci?n Soporte Alternador
198.29	Precalentador de Bujias
198.30	Reparaci?n e Instalaci?n precalentador de Bujia
198.31	Porta foco se?alero
198.32	Rectificaci?n de Inducido.-
198.33	Llave de Luz de Stop
198.34	Regulaci?n de giro avance.-
198.35	Desmontar Tablero para Reparaci?n El?ctrica.
199	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120</u>
199.01	Cambiar amortiguador delantero c/u
199.02	Cambiar amortiguador trasero c/u
199.03	Prov. y cambio de buje el?stico
199.04	Prov. y cambio de juego de calce lateral
199.05	Prov. y cambio de grillete el?stico
199.06	Prov. y cambio de centro el?stico
199.07	Cambiar buje amortiguador cada uno
199.08	Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador central
199.09	Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador lateral
199.10	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno
199.11	Reparaci?n palanca cambio
199.12	Reparaci?n pedalera
200	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120</u>
201	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD 120</u>
201.01	Cambio plato de presi?n
201.02	reparacion corona de embrague
201.03	Reparaci?n de plato de presion
201.04	reparacion disco de embrague
201.05	horquilla cojinete
201.06	Reparaci?n de bomba embrague
201.07	bomba auxiliar nueva
201.08	guardapolvo horquilla
201.09	Fluido de Embrague por litro
201.10	bomba central nueva
201.11	Cambio disco de embrague
201.12	Cojinete de empuje
201.13	Ruleman volante

201.14	Rectificaci?n de volante
201.15	Reparaci?n de embrague
201.16	Materiales Auxiliares
202	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD 120</u>
203	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE/ SILENCIADOR - HYUNDAI HD 120</u>
203.01	Cambio ca?o de escape
203.02	ca?o flexible de escape
203.03	Reparaci?n ca?o de escape
203.04	Cambio de silenciador nuevo
203.05	Reparaci?n de silenciador
203.06	soporte ca?o de escape
203.07	Cambio Junta m?ltiple
204	<u>SERVICIOS DE GOMERÍA - HYUNDAI HD 120</u>
204.01	Reparaci?n de llanta
204.02	Llanta nueva
204.03	Provisi?n de cubierta c/u
204.04	Camara
204.05	Camisa
204.06	Pesa
204.07	Pico
204.08	Rotaci?n de Cubierta - juego completo
205	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERÍA - HYUNDAI HD 120</u>
205.01	Rep. parcial de carrocer?a de madera
205.02	Reparaci?n puerta de carrocer?a
205.03	Reparaci?n piso de carrocer?a
205.04	Reparaci?n visera de carrocer?a
205.05	Espejo exterior
205.06	Espejo interior
205.07	Gu?a de vidrios
205.08	Manija abre puerta
205.09	Manija de tapa trasera
205.10	Manija levanta vidrio
205.11	Mecanismo levanta vidrio
205.12	Reparaci?n de cerraduras
205.13	Cambio vidrio de puerta delantero
205.14	Cambio de parabrisas
205.15	Chap. y pintura de cabina completa
205.16	Cambio cerradura de puerta
205.17	Copia de llave de puerta y contacto
205.18	Cerradura de puerta reparacion
205.19	Goma de puerta
205.20	Visagra de puerta nueva
205.21	Visagra de puerta reparar
205.22	Colocacion de grampa de carrocería
205.23	Cambio de faldon o goma guardabarro

206	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI HD 120</u>
207	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO - HYUNDAI HD 120</u>
207.01	Cambio de Alfombra
207.02	Cielo raso o techo reparar
207.03	Reparacion asiento
207.04	Reparaci?n de tapizado
207.05	Cielo raso o techo nuevo
208	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI HD 120</u>
208.01	Cambio bomba central de freno
208.02	Reparaci?n bomba central de freno
208.03	Reten maza delantera
208.04	Reten maza trasero
208.05	Ca?o flexible de freno c/u
208.06	ca?o de freno de metal c/u
208.07	Reparaci?n de servo freno
208.08	Rectificar tambor de freno
208.09	cabo freno de mano
208.10	cilindro de freno
208.11	cubeta de freno
208.12	fluido de freno
208.13	tambor de freno c/u
208.14	Reparaci?n de maza
208.15	Ruleman de maza chico c/u trasero
208.16	Ruleman de maza grande c/u trasero
208.17	Ruleman de maza grande delantero
208.18	Ruleman de maza grande trasero
208.19	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero
208.20	Juego de seguros de freno trasero
209	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI HD 120</u>
210	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - HYUNDAI HD 120</u>
210.01	reparaci?n bomba direcc. hidr?ulica
210.02	Reparaci?n de sinf?n de direcci?n
210.03	Cambio de sinfin de direcci?n
210.04	Cambio Mu?equin
210.05	Cambio manguera de alta presion
210.06	Cambio bomba de dir. hidr?ulica
210.07	Alineaci?n y balanceo de ruedas
210.08	Cambio r?leman masa delantera
210.09	Cambio de reten masa delantera
210.10	Fluido para direcci?n
210.11	Cambio correa de dir. hidr?ulica
210.12	Cambio r?leman tensor
211	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - HYUNDAI HD 120</u>
212	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI HD 120</u>
212.01	Carga de Gas 134

212.02	Filtro AA
212.03	Termostato
212.04	Evaporador
212.05	Ca7os AA
212.06	Instalaci7n El7ctrica AA
212.07	Reparaci7n de Compresor
212.08	Reparaci7n Cabezal de Compresor
212.09	Aceite de Compresor
212.10	Ruleman de Compresor
212.11	Correa de Aire Acondicionado
212.12	Ruleman tensor de correa
212.13	Cambio bulbo alta presi7n de AA
212.14	Cambio de radiador
212.15	Reparaci7n de radiador
212.16	Cambio manguera inferior
212.17	Cambio manguera superior
212.18	refrigerante motor
212.19	Cambio bulbo de temperatura
213	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI HD 120</u>
214	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120</u>
214.01	Prov. y cambio de centro el7stico
214.02	Cambio de elastico delantero
214.03	Cambio de elastico trasero
214.04	Cambio grampa elastico trasero
214.05	Cambio grampa elastico delantero
214.06	Cambio barra de direccion corta
214.07	Cambio barra de direccion larga
214.08	Cambio de palier
214.09	Control de Hoja El7stico
214.10	Cambio de 17 hoja el7stico superior
214.11	Cambio de 27 al 67 hoja el7stico c/u
214.12	Cambio de 77 al 127 hoja el7stico c/u
215	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120</u>
216	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI H1</u>
216.01	Provisi7n y Cambio de aceite de motor por litro.
216.02	Provisi7n y Cambio de filtro de combustible
216.03	Provisi7n y Cambio de filtro de aceite
216.04	Provisi7n y Cambio filtro de aire
216.05	Reparaci7n de Bomba Inyectora.
216.06	Provisi7n y cambio pico inyector
216.07	Servicio de limpieza de pico inyector
216.08	Soportes de Motor
216.09	Mantenimiento y sondeo de radiador de agua
216.10	Mantenimiento y reparacion de radiador de agua
216.11	Cambio de bomba de agua

216.12	Manguera de presión de agua c/u
216.13	Cambio de radiador de agua
217	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI H1</u>
218	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1</u>
218.01	Provisi?n y cambio de Bujes de parrilla
218.02	Provisi?n y cambio de Rotulas
218.03	Cambio de bomba hidraulica de direccion
218.04	Provisi?n y cambio de precap
218.05	Reparaci?n de cremallera
218.06	Reparaci?n de llanta
218.07	Llanta nueva
218.08	Provisi?n de cubierta c/u
219	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1</u>
220	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1</u>
220.01	Provisi?n de Plato de Presi?n
220.02	Provisi?n de Disco de Embrague
220.03	Provisi?n de Cojinete
220.04	Provisi?n de Bomba Central de Embrague
220.05	Provisi?n de Bomba auxiliar de Embrague
220.06	Rectificaci?n de Corona Volante.
221	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1</u>
222	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - HYUNDAI H1</u>
222.01	Aceite de caja velocidad por litro.
223	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1</u>
223.01	Bomba Central de Frenos.
223.02	Flexibles de Frenos.
223.03	Provisi?n y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.
223.04	Rectificaci?n de Discos de Frenos.
223.05	Disco de freno
224	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1</u>
225	<u>SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION - HYUNDAI H1</u>
225.01	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Delanteros
225.02	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Traseros
226	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - HYUNDAI H1</u>
226.01	Provisi?n de Planetario
226.02	Provisi?n de Sat?lite
226.03	Provisi?n de Pi?ñon y Corona
226.04	Aceite de caja diferencial por litro.
226.05	Cruceta cardan
226.06	Centralizador
227	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - HYUNDAI H1</u>
228	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - HYUNDAI H1</u>
228.01	Provisi?n y cambio de rulemanes c/ seguro
228.02	Provisi?n y cambio de retenes
228.03	Provisi?n y cambio de eje palier

229	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - HYUNDAI H1
230	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1
132.01	Provisi?n y cambio de Bujes de Motor de Arranque.
132.02	Reparaci?n motor de arranque
132.03	Provisi?n y cambio de motor el?ctrico limpiaparabrisas
132.04	Provisi?n y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas
132.05	Provisi?n y cambio de palanca de cambio de luz
132.06	Provisi?n de focos
132.07	Reparaci?n de alternador
231	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1
232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI H1
232.01	Provisi?n y cambio de condensador
232.02	Provisi?n y cambio de Filtro.
232.03	Provisi?n y cambio de V?lvula Expansora.
232.04	Provisi?n y cambio de Manguera de A.A.
232.05	Carga de Gas R-134 con aceite.
233	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI H1
234	REPARACIÓN DE FRENOS A FIAT STRADA AÑO 2018
234.01	Cambio de juego pastillas de freno
234.02	Cambio de fibras zapatas
234.03	Rectificacion de disco delantero de freno
234.04	Rectificacion de tambor de freno trasero
234.05	Reparacion de servo freno?
234.06	Cambio de servo freno
234.07	Cambio de cilindro de freno trasero
234.08	Cambio de cubeta de cilindro trasero
234.09	Fluido de freno
234.10	Cambio de bomba central de freno
234.11	Cambio de ca?o de freno de mano
234.12	Cambio de canito flexible de freno
234.13	Cambio de tambor trasero
234.14	Cambio de disco de freno delantero
235	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS A FIAT STRADA AÑO 2018
236	REPARACIÓN DE EMBRAGUE FIAT STRADA 2018
236.01	Rectificacion de volante motor
236.02	Cambio de de kit de plato de embrague y disco de embrague
236.03	Cambio de cojinete de empuje
236.04	Cambio de reten cuello trasero
236.05	Cambio de ca?o de embrague
237	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE FIAT STRADA 2018
238	REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO ELECTRÓNICO. FIAT STRADA 2018
238.01	Cambio de bujia de encendido
238.02	Cambio de jgo de 4 cables de bujias
238.03	Cambio de bobina de encendido
238.04	Cambio de sensor caudalimetro?

238.05	Cambio de sensor de oxígeno- (de escape)
238.06	Cambio de sensor de eje de levas
238.07	Cambio de sensor de posición de ciguenal
238.08	Cambio de pico inyector
238.09	Cambio de sensor de temperatura
238.10	Cambio de sensor de presión de aceite
238.11	Mantenimiento del sistema de inyección y encendido
238.12	Scanner del sistema de inyección y encendido
238.13	Cambio de bomba de combustible de tanque
238.14	Cambio de flotador de combustible
238.15	Cambio de tanque de combustible
239	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO ELECTRÓNICO. FIAT STRADA 2018
240	REPARACION DE TREN DELANTERO FIAT STRADA
240.01	Cambio de rotula inferior
240.02	Cambio de munequín de dirección
240.03	Cambio de Ruleman de masa delantera
240.04	Cambio de guardapolvo homocinética lado diferencial
240.05	Cambio de guardapolvo homocinética lado rueda
240.06	Cambio de precarga de dirección
240.07	Cambio Parrilla de suspensión inferior
240.08	Cambio de amortiguador delantero
240.09	Alineación , Balanceo y corrección de pisadas.
240.10	Cambio de buje parrilla inferior
240.11	Cambio de buje estabilizador medio
240.12	Cambio de buje estabilizador punta
240.13	Cambio de torreta amortiguador
240.14	Cambio de homocinética lado rueda
240.15	Cambio de homocinética lado caja
240.16	Cambio de espiral de suspensión
240.17	Provisión de cubierta c/u
241	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO FIAT STRADA
242	REPARACIÓN DE TREN TRASERO FIAT STRADA
242.01	Cambio de amortiguador trasero
242.02	Cambio de hoja de elástico
242.03	Cambio de buje elástico
242.04	Encorvar elástico
242.05	Cambio de grillete
242.06	Cambio de taqueador trasero
242.07	Cambio de Ruleman (masa) trasero.
242.08	Cambio de prisionero de rueda con tuerca
243	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO FIAT STRADA
244	REPARACIÓN DE RADIADOR FIAT STRADA
244.01	Reparación de radiador
244.02	Cambio de radiador
244.03	Refrigerante para? radiador de agua

244.04	Tapa reservorio de agua radiador
244.05	Limpieza de radiador
245	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR FIAT STRADA</u>
246	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO FIAT STRADA</u>
246.01	Reparacion de compresor de A/C
246.02	Carga de gas de A/C
246.03	Cambio filtro de aire -A/C de habitaculo
246.04	Cambio de aceite compresor
246.05	Cambio de filtro de gas.
246.06	Cambio de radiador de A/C (condensador)
246.07	Cambio de cañería de A/C
246.08	Cambio de compresor de A/C
246.09	Cambio de evaporador de A/C
247	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO FIAT STRADA</u>
248	<u>REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA FIAT STRADA</u>
248.01	Reparacion de cremallera de direccion hidraulica
248.02	Cambio de bomba de direccion hidraulica
248.03	Fluido de direccion hidraulica
248.04	Cambio de cremallera de direccion completo
248.05	Cambio de soporte de? cremallera de direccion
248.06	Cambio de canito de direccion hidraulica
248.07	Cambio de guardapolvo de cremallera de direccion
248.08	Cambio de correa de D/H
249	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA FIAT STRADA</u>
250	<u>REPARACION DE MOTOR-PARTE RECTIFICACION FIAT STRADA</u>
250.01	Encamisado de 4 cilindros
250.02	Pulida de 4 cilindros
250.03	Rectificacion de 4 cilindros
250.04	Rectificacion de ciguenal
250.05	Cambio de 4 bujes de biela
250.06	Alineacion de 4 bielas
250.07	Cepillado de tapa motor
250.08	Rectificar 8 asientos de valvulas
250.09	Rectificar 8 valvulas
250.10	Control y prueba de bomba de aceite
250.11	Balanceo de ciguenal con volante motor
250.12	Rectificacion de eje de levas
250.13	Cambio de 8 guias de valvulas
250.14	Prueba de presion hidraulica de bloc de motor
250.15	Prueba de presion hidraulica de tapa de motor
251	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-PARTE RECTIFICACION FIAT STRADA</u>
252	<u>REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS FIAT STRADA</u>
252.01	Cambio de Juego de junta de motor completo
252.02	Cambio de Juego de Kit de aro y piston
252.03	Cambio de Juego de valvula de escape

252.04	Cambio de Juego de valvula de admision
252.05	Cambio de Juego de cojinete de biela
252.06	Cambio de Juego de cojinete de bancada
252.07	Juego de buje de biela
252.08	Juego de camisa
252.09	Eje de Levas
252.10	Cambio de tornillo tapa motor
252.11	Cambio de junta tapa motor
252.12	Cambio de ciguenal
252.13	Cambio de Tapa motor
252.14	Cambio de Bomba de agua
252.15	Cambio de Martillete (balancin) de escape
252.16	Cambio de Martillete (balancin) de admision
252.17	Cambio de correa dentada de distribucion
252.18	Cambio de tensor de correa dentada
252.19	Cambio de Reten frente ciguenal
252.20	Cambio de Correa alternador
252.21	Cambio de Manguera de radiador superior
252.22	Cambio de Manguera de radiador inferior
252.23	Cambio de Filtro aceite
252.24	Cambio de Filtro de combustible
252.25	Cambio de Filtro de aire de motor
252.26	Cambio de Bomba de aceite completo
252.27	Cambio de Soporte motor
252.28	Cambio de tubo depurador de aire
252.29	Cambio de Aceite motor
252.30	Cambio de Polea frente motor cigueñal
252.31	Cambio de Bancadita
252.32	Cambio de Junta tapa balancin
252.33	Cemento para junta
252.34	Cambio de Ruleman tensor de correa ranurada de alternador
252.35	Juego de guia de valvulas
253	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-PARTE REPUESTOS FIAT STRADA</u>
254	<u>REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS FIAT STRADA</u>
254.01	Cambio de soporte de caja
254.02	Cambio de reten eje de mando
254.03	Cambio? de Ruleman de eje principal de caja
254.04	Cambio de sincronizador
254.05	Cambio de tambor desplazante
254.06	Encastre de engranaje de cambio
254.07	Cambio de horquilla selector? de cambio
254.08	Cambio de? Ruleman? de caja
254.09	Cambio de rodillo de eje de mando de caja
254.10	Cambio de seguro de engranaje de caja
254.11	Cambio de calce de engranaje de caja

254.12	Cambio de tapon de aceite de caja
254.13	Cambio de seguro sincronizador
254.14	Cambio de eje de mando de caja
254.15	Cambio de eje cuaruple
254.16	Cambio de aceite de caja
254.17	Cambio de juego de junta de caja
255	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS FIAT STRADA</u>
256	<u>REPARACIÓN DE DIFERENCIAL FIAT STRADA</u>
256.01	Cambio de corona diferencial
256.02	Cambio de pinon diferencial
256.03	Cambio de Ruleman pinon
256.04	Cambio de Ruleman corona
256.05	Cambio de planetarios
257	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENCIAL FIAT STRADA</u>
258	<u>REPARACION DE PARTE ELECTRICA FIAT STRADA</u>
258.01	Reparacion de alternador
258.02	Reparacion de arranque
258.03	Cambio de bocina
258.04	Reparacion de electro ventilador
258.05	Cambio de electroventilador
258.06	Cambio de bulbo de freno
258.07	Reparacion motor limpia parabrisa
258.08	Reparacion de motor levanta vidrio de puerta
258.09	Cambio de bateria 65 AMP
258.10	Cambio sensor velocimetro
258.11	Cambio de cerradura de puerta
259	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA FIAT STRADA</u>
260	<u>ACCESORIOS FIAT STRADA</u>
260.01	Cambio de Manija o picaporte exterior de puerta
260.02	Cambio de capo abre capot completo
260.03	Cambio de tapa tanque de combustible
261	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS FIAT STRADA</u>
262	<u>REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE FIAT STRADA</u>
262.01	Cambio de silenciador de escape
262.02	Soldadura de caño de escape
262.03	Cambio de junta (empaquetadura) de union de escape
262.04	Cambio de soporte de goma de escape
262.05	Cambio de caño flexible de escape
263	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCAPE FIAT STRADA</u>
264	<u>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>
264.01	Zapatillas delanteras
264.02	Juego de tambores delanteros
264.03	Juego de pernos de zapata delantera
264.04	Juego de zapatas de freno
264.05	Juego de tambores de freno trasero

264.06	Bomba central de freno
264.07	Fluido de freno
264.08	Ttrabajo de rectificación
264.09	Juego de resortes de zapata
264.10	juego seguros de zapata
265	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
266	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
266.01	Juego punta eje
266.02	Juego amortiguadores delantero
266.03	Provisión de cubierta c/u
267	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
268	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO (SISTEMA DE ARRANQUE) - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
268.01	Bendix de arranque
268.02	Automatico de arranque
268.03	Inducido de arranque
268.04	Juego de carbones
268.05	Motor de arranque completo
269	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO (SISTEMA DE ARRANQUE) - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
270	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO (ALTERNADOR) -- HYUNDAI HD72 AÑO 2020
270.01	Regulador de voltage
270.02	Juego de diodos
270.03	Rotor de alternador
270.04	Estatore de alternador
270.05	Correa de alternador
270.06	Juego rulemanes de alternador
270.07	Polea de alternador
270.08	Alternador completo
271	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (ALTERNADOR) -- HYUNDAI HD72 AÑO 2020
272	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
272.01	Juego foco de alta y baja
272.02	Juegofocos de filamentos
272.03	Juego focos de 1 filamento
272.04	Juego focos de busca huellas
272.05	Foco de luz de techo
272.06	Juego faro delantero
272.07	Juego faro trasero
272.08	Juego faros busca huellas
272.09	Conmutador de luces
272.10	Bulbo de marcha atrás
272.11	Bulbo de freno
272.12	Cambio de baterías (2)
273	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
274	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR -HYUNDAI HD72 AÑO 2020
274.01	Juego pistones
274.02	Juego de aros

274.03	Juego de juntas
274.04	Juego casquillos de biela
274.05	Juego caquillos de bancada
274.06	Juego valvulas de admision
274.07	Juego de valvulas de escape
274.08	Junta de tapa de cilindros
274.09	Arbol de levas adm.
274.10	Cigüeñal
274.11	Juego de bielas
274.12	Turbo
274.13	Tapa de cilindros
274.14	Arbol de levas de esc.
274.15	Junta de multiple de adm.
274.16	Junta de multiple de esc.
274.17	Junta frente motor
274.18	Reten frente motor
274.19	Reten de bancada trasera
274.20	Juego martilletes de valvula
274.21	Juego reten guia de valvula
274.22	Juego de engranajes del frente motor
274.23	Aceite 15w40 (por cada litro)
274.24	Filtro de aceite
274.25	Filtro de aire
274.26	Filtro de combustible
274.27	Soporte de caja
274.28	Juego de soportes de motor
275	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIRECCION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
276.01	Juego de externo ded direccion
276.02	Brazo de direccion
276.03	Aceite atf p/ litro
276.04	Juego de esparragos de rueda (24)
276.05	Columna de direccion
276.06	Juego de retenes de masa delant
276.07	Juego de retenes de masa tra
277	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
278	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
278.01	Radiador de agua
278.02	Bomba de agua
278.03	Ventilador de radiador
278.04	Termostato
278.05	Kit manguera de radiador
278.06	Gas refrigerante 134 a
279	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
280	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020

280.01	Juego de anillos sincronizadores
280.02	Juego de rulemanes
280.03	Juego. De rodillos
280.04	Conjunto de desplazable
280.05	Eje de mando
280.06	Eje principal
280.07	Cuadruple
280.08	Juego de retenes
280.09	Aceite 75w90 (por cada litro)
281	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
282	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
282.01	Plato de presion
282.02	Disco de embrague
282.03	Cojinete de empuje
282.04	Horquilla
282.05	Guardapolvo de horquilla
282.06	Ruleman piloto
282.07	Volante de motor
283	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
284	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
284.01	Juego. De piñon y corona
284.02	Juego de rulemanes
284.03	Reten piñón
284.04	Juego de satelites y planetarios
284.05	Juego de calces de piñon
284.06	Aceite 80w90(cada litro)
284.07	Juego de amortiguadores traseros
285	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
286	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
286.01	Bomba de baja
286.02	Juego de inyectores
286.03	Flotador de tanque
286.04	Filtro de combustible
287	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020
288	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS
288.01	Juego de pastillas de freno delantero
288.02	Disco de Freno delantero
288.03	Juego de Reparación de mordaza de freno
288.04	Cilindro de freno trasero
288.05	Zapatillas de frenos trasero
288.06	Tambor de Freno trasero
288.07	Cabo de freno de mano
288.08	Bomba central de freno
288.09	Válvula de freno
288.10	Cambio de fluido de freno p/litro

288.11	Canos flexibles de frenos
288.12	Seguros de zapata
288.13	Rectificación de disco de freno
288.14	Cementado de zapatas
288.15	Rectificación de tambor trasero
288.16	Resortes de zapata
288.17	Juego de reparo de cilindro de frenos
288.18	Regulador de freno RH
288.19	Regulador de freno LH
288.20	Leva de freno
288.21	Perno de zapata
288.22	Pistón de mordaza
288.23	Mordaza de freno delantero RH
288.24	Mordaza de freno delantero LH
288.25	Perno de mordaza
288.26	Tapa de polvo
288.27	Goma pedal TM
288.28	Bulbo de freno
288.29	Mecanismo de freno de mano completo
288.30	Juego reparo bomba central de freno
288.31	Sensor de desaceleración
288.32	Sensor ABS de rueda delantera izq.
288.33	Sensor ABS de rueda delantera der.
288.34	Sensor ABS de rueda trasera.
288.35	Modulo hidráulico de ABS
288.36	Rotor sensor de ABS
289	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS CHEVROLET S10</u>
290	<u>CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN</u>
290.01	Amortiguador c/u
290.02	Rotula inferior c/u
290.03	Rotula superior c/u
290.04	Buje de parrilla superior
290.05	Buje de parrilla inferior delantera.
290.06	Parrilla de suspensión inferior
290.07	Parrilla de suspensión superior
290.08	Buje estabilizador central
290.09	Bieleta Estabilizadora LH
290.10	Bieleta Estabilizadora RH
290.11	Barra estabilizadora delantera.
290.12	Punta eje RH
290.13	Punta eje LH
290.14	Rodillo de punta eje
290.15	Reten de aceite punta eje
290.16	Maza rueda delantera
290.17	Rotor sensor

290.18	Ruleman de maza delantera int.
290.19	Ruleman de maza delantera ext.
290.20	Reten de maza delantera
290.21	Tuerca de maza
290.22	Arandela de maza
290.23	Tapa de maza
290.24	Buje amortiguador
290.25	Perno Parrilla
290.26	Taqueador de suspensión LH
290.27	Taqueador de suspensión RH
290.28	Tazas de ruedas
291	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN CHEVROLET S10
292	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO
292.01	Bendix de arranque
292.02	Rotor de arranque
292.03	Inducido de arranque
292.04	Juego de carbones
292.05	Motor de arranque completo
292.06	Automático de arranque
292.07	Porta carbón
292.08	Bobina motor de arranque
292.09	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos
292.10	Rotor de Alternador
292.11	Estatore de Alternador
292.12	Correa de Alternador
292.13	Rulemanes de Alternador
292.14	Polea de alternador
292.15	Carcasa trasera de alternador
292.16	Carcasa delantera de alternador
292.17	Rebobinado de campo
292.18	Alternador Completo
292.19	Batería 90 AMP
292.20	Foco de Alta y Baja
292.21	Foco de 2 filamentos
292.22	Foco de 1 filamento
292.23	Foco de busca huellas
292.24	Foco de luz de techo
292.25	Faro delantero
292.26	Faro trasero
292.27	Faritos de luz de chapa
292.28	Faro busca huellas
292.29	Conmutador de luces
292.30	Bulbo marcha atrás
292.31	Bulbo neutro
292.32	Faro auxiliar de freno

292.33	Tablero instrumental
292.34	Comando central de lev. Vid. LH
292.35	Comando central de lev. Vid. RH
292.36	Interruptor de lev. Vid. tras LH
292.37	Interruptor de lev. Vid. tras RH
292.38	Interruptores de puerta
292.39	Interruptor de estacionamiento
292.40	Interruptor de 4x4
292.41	Interruptor de busca huella
292.42	Relay
292.43	Encendedor
292.44	Alarma cinturón
292.45	Unidad de control
292.46	Bocina
292.47	Relay limpiaparabrisas
292.48	Control apertura
292.49	Bujías incandescentes
292.50	Motor limpiaparabrisas
292.51	Motor lanza agua
292.52	Antena centro techo
293	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO CHEVROLET S10
294	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR
294.01	Juego de Pistones
294.02	Juego De Aros
294.03	Juego de Camisa
294.04	Juego de Juntas
294.05	Casquillo de biela c/u
294.06	Casquillo de Bancada c/u
294.07	Válvula de Admisión c/u
294.08	Válvula de Escape c/u
294.09	Junta de Tapa de Cilindros
294.10	Árbol de Levas Admis.
294.11	Cigüeñal
294.12	Bielas
294.13	Turbo
294.14	Reparación de turbo
294.15	Tapa de Cilindros
294.16	Árbol de levas de escap.
294.17	Junta de múltiple de admis.
294.18	Junta de múltiple de escap.
294.19	Junta de frente de motor
294.20	Correa principal frente motor
294.21	Tensor de correa principal frente motor
294.22	reten frente motor
294.23	reten de bancada tras.

294.24	Embrague ventilador
294.25	Resortes de válvulas
294.26	Martilletes de válvulas
294.27	Reten guía de válvulas
294.28	Juego de engranajes del frente motor
294.29	Filtro de aceite
294.30	Filtro de Aire
294.31	Filtro de Combustible
294.32	Cambio de aceite motor p/ litro 5w30
294.33	Soporte de caja
294.34	Soportes de Motor
294.35	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)
294.36	Junta tapa balancín
294.37	Guía de válvulas
294.38	Bulbo de aceite
294.39	Block motor
294.40	Carter motor
294.41	Calce lateral
294.42	Perno Pistón
294.43	Buje de biela
294.44	Seguro perno Pistón
294.45	Rotor cigüeñal
294.46	Polea cigüeñal
294.47	Múltiple de escape
294.48	Cano flexible de escape
294.49	Múltiple de admisión
294.50	Bomba de aceite
294.51	Depurador de aire
294.52	Tapa depurador
294.53	Válvula de aire
294.54	Manguera depurador
294.55	Tensor correa
294.56	Correa dentada
295	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR CHEVROLET S10
296	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRASMISIÓN
296.01	Diferencial completo
296.02	Corona y piñón de Difer. 4x4
296.03	Rulemanes de Corona
296.04	Rulemanes de piñón
296.05	Rulemanes del túnel
296.06	Reten de piñón
296.07	Tuerca de piñón
296.08	Arandela diferencial
296.09	Retenes del Túnel del dif.
296.10	Guardapolvos de homocinéticas

296.11	Tulipas de Homoc. lado caja
296.12	Tulipas de Homoc. lado rueda
296.13	Bujes del soporte del túnel de Dif.
296.14	Homocinética delantera
296.15	Reten de homocinética
296.16	Ruleman eje homocinética
296.17	Rodillo eje túnel
296.18	Encastre de 4x4
296.19	Deslizante de 4x4
296.20	Eje
296.21	Actuador de diferencial
296.22	Acople
296.23	Espaciador
296.24	Perno diferencial
296.25	Planetario
296.26	Engranaje satélite
296.27	Caja diferencial
296.28	Cambio de aceite de diferencial p/ litros
297	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRASMISIÓN CHEVROLET S10
298	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN
298.01	Cremallera de dirección
298.02	Precap
298.03	Guardapolvo
298.04	Muñequin
298.05	Espárrago de rueda
298.06	Tuerca de rueda
298.07	Bomba de dirección hidráulica
298.08	Reparación de bomba de dirección hidráulica
298.09	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ litros
298.10	Columna de dirección
298.11	Conjunto cilindro contacto
298.12	Eje de dirección
298.13	Tanque de fluido D/H
298.14	Manguera D/H
298.15	Manguera de retorno D/H
298.16	Juego de rep. retenes bomba D/H
298.17	Juego de rep. cartuchos bomba D/H
298.18	Cuerpo trasero bomba D/H
298.19	Alineación y balanceo
298.20	Reparación de cubiertas parche c/u
298.21	Reparación de cubiertas vulcanizado c/u
298.22	Provisión de cubierta c/u
299	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCIÓN CHEVROLET S10
300	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN
300.01	Radiador de agua

300.02	Radiador de intercooler
300.03	Bomba de agua
300.04	Ventilador de radiador
300.05	Aleta de ventilador
300.06	Termostato
300.07	Limpieza integral de Radiador
300.08	Junta de termostato
300.09	Manguera de radiador inferior
300.10	Manguera de radiador superior
300.11	Juego de mangueras de calefacción
300.12	Condensador de A/A
300.13	Evaporador de A/A
300.14	Válvula expansora
300.15	Filtro recibidor de A/A
300.16	Gas refrigerante 134 A/A
300.17	Agua refrigerante c/aditivo
300.18	Compresor de A/A
300.19	Polea de compresor
300.20	Embrague de compresor
300.21	Caño de compresor
300.22	Guía ventilador
300.23	Tapa radiador
300.24	Goma soporte radiador
300.25	Protector
300.26	Tanque aux. radiador
300.27	Enfriador de aire
300.28	Enfriador de aceite
300.29	Correa A/A
300.30	Conjunto polea tensor A/A
300.31	Manguera A/A
300.32	Comando A/A
300.33	Motor ventilador A/A
300.34	Núcleo evaporador A/A
300.35	Motor ventilador
301	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACIÓN CHEVROLET S10
302	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
302.01	Bolsa de Air Bag de Conductor
302.02	Bolsa de Air Bag de Acompañante
302.03	Disco de Air Bag bobina
302.04	Módulo de Airbag
302.05	Cinturón seguridad conductor
302.06	Cinturón seguridad Acompañante
303	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CHEVROLET S10
304	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS
304.01	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo

304.02	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho
304.03	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo
304.04	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho
304.05	Tapiz de pta. del. izq.
304.06	Tapiz de pta. del. der.
304.07	Tapiz de pta. tras. izq.
304.08	Tapiz de pta. tras. der.
304.09	Cerradura de pta. del. izq.
304.10	Cerradura de pta. del. der.
304.11	Cerradura de pta. tras. izq.
304.12	Cerradura de pta. tras. der.
304.13	Juego de guía de asiento de conduc.
304.14	Guía de asiento de acompañante
304.15	Limpieza integral de tapizado
305	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS CHEVROLET S10
306	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA AUTOMATICA
306.01	Kit Reparo de caja AT
306.02	Cambio de caja AT completo
306.03	Filtro con Junta de Caja AT
306.04	Reparación de Convertidor
306.05	Materiales Auxiliares
306.06	Mantenimiento de Caja de Válvulas AT
306.07	Reset y Reprogramación electrónica de caja AT
306.08	Cambio de aceite de caja p/litro
306.09	Placa intermedia
307	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA AUTOMATICA CHEVROLET S10
308	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA MECANICA
308.01	Soldadura de campana
308.02	Tap?n de caja
308.03	Aceite 75w90 por Litro
308.04	Reparar asiento de sincronizadores
308.05	Rodillo cada uno
308.06	Ruleman de carcaza
308.07	Ruleman eje cu?druple
308.08	Anillos sincronizadores cada uno
308.09	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno
308.10	Eje mando
308.11	Eje cuadruple
308.12	Ruleman eje mando
308.13	Juego de ret?n
308.14	Selectores de cambio
308.15	Soporte de caja
308.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)
308.17	Caja de transferencia 4x4
308.18	Engranaje

308.19	Ruleman
308.20	Juego de junta
308.21	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4 por hora
308.22	Reten cola de Caja
308.23	Encastre 1ra. a 5ta.
309	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA MECANICA CHEVROLET S10
310	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE CAJA MECANICA
310.01	Provision de Plato de Presion
310.02	Provision de Disco de Embrague
310.03	Provision de fluido de embrague
310.04	Provision de Cojinete
310.05	Provision de Bomba Central de Embrague
310.06	Provision de Bomba auxiliar de Embrague
310.07	Rectificacion de Corona Volante.
311	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE CAJA MECANICA CHEVROLET S10
312	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA
312.01	Diferencial completo
312.02	Juego De piñón y corona
312.03	Rulemanes de corona
312.04	Ruleman de piñón grande
312.05	Ruleman de piñón chico
312.06	Reten piñón
312.07	Espaciador
312.08	Tuerca de piñón
312.09	Eje palier trasero
312.10	Reten palier
312.11	Ruleman palier
312.12	Seguro ruleman palier
312.13	Retentor
312.14	Reten túnel trasero
312.15	Ollita diferencial
312.16	Satélites
312.17	Disco fricción
312.18	Plato fricción
312.19	Planetarios
312.20	Aro de presión
312.21	Cruceta
312.22	Acople
313	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA CHEVROLET S10
314	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN
314.01	Amortiguador trasero c/u
314.02	Buje de elástico
314.03	Grilletes de elásticos
314.04	Curva elástico
314.05	Centro elástico

314.06	Hoja elástico
314.07	Reparación de elásticos traseros
314.08	Mazos elásticos ambos lados
314.09	Taqueador trasero
314.10	Perno elástico
314.11	Buje amortiguador
314.12	Buje elástico
315	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN CHEVROLET S10
316	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 4x4
316.01	Caja de transferencia completa
316.02	Actuador 4x4
316.03	Módulo 4x4
316.04	Comando 4x4
316.05	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4
316.06	Cardan Completo
316.07	Crucetas de Cardan
316.08	Centralizador de Cardan
316.09	Cardan delantero
316.10	Crucetas de Cardan 4x4
316.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial
316.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja
316.13	Interruptor inhibidor
316.14	Cadena de transferencia
316.15	Brida
317	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4x4 CHEVROLET S10
318	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN
318.01	Sensor de masa de aire
318.02	Conjunto aceleración
318.03	Bomba de combustible de tanque
318.04	Bomba alimentadora de combustible
318.05	Reparación de bomba alimentadora de combustible
318.06	Pico inyector electrónico
318.07	Tovera electrónica
318.08	Solenoides alimentadora
318.09	Sensor posición de cigüeñal
318.10	Sensor posición de árbol de Levas
318.11	Sensor de Flujo de Aire
318.12	Sensor de Acelerador
318.13	Caudalímetro
318.14	Rail de combustible
318.15	Bomba de combustible
318.16	Bomba de presión de combustible
318.17	Reparación de bomba de presión de combustible
318.18	Juego de canos Sist. de Admisión Turbo/ Inter.
318.19	Base de Filtro de Combustible

318.20	Sensor de presión Common Rail
318.21	Limitador de presión del Common Rail
318.22	Juego de caños de Combustible
318.23	Flotador de Tanque
318.24	Pre filtro
318.25	Pedal de acelerador
318.26	Sensor de Velocímetro
318.27	Sensor de temperatura combustible
318.28	Sensor presión combustible
318.29	Tubo common rail
318.30	Arandela de pico inyector
318.31	Anillo inyector
318.32	Sensor filtro de combustible
318.33	Interruptor presión combustible
318.34	Conjunto soporte filtro de combust.
318.35	Tanque de combustible
318.36	Reten de pico inyector
318.37	Tapa tanque de combust.
318.38	Protector del tanque
318.39	Tubo de combustible
318.40	Válvula de retención de combust.
318.41	Conjunto aceleración
318.42	Válvula EGR
318.43	Válvula EVRV
318.44	Limpieza de tanque de combustible
319	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCIÓN CHEVROLET S10</u>
320	<u>CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CHAPERÍA Y PINTURA</u>
320.01	Servicio de chapería y pintura
320.02	Envolverte de Paragolpes delantero
320.03	Panel de Frente
320.04	Canot
320.05	Guardabarros Delantero Derecho
320.06	Guardabarros Delantero Izquierdo
320.07	Puerta Delantera Derecha
320.08	Puerta Delantera Izquierda
320.09	Puerta Trasera Derecha
320.10	Puerta Trasera Izquierda
320.11	Parabrisas Delantero
320.12	Moldura de Parabrisas
320.13	Parrilla frontal
320.14	Juego molduras parrilla
320.15	Rejilla interior parrilla
320.16	Guardafangos del izq.
320.17	Guardafangos del der.
320.18	Pinches de guardafangos

320.19	cano abre canot
320.20	Varilla canot
320.21	Guardafangos tras der.
320.22	Guardafangos tras izq.
320.23	Bisagra puerta del.
320.24	Limitador puerta
320.25	Vidrio pta. del. der.
320.26	Vidrio pta. del izq.
320.27	Guía de vidrio pta. del.
320.28	Vidrio de pta. trasera izquierda
320.29	Vidrio de pta. trasera derecha
320.30	Mediaguia tras inter.
320.31	Manija tapa carrocería
320.32	Espejo retrovisor izq.
320.33	Espejo retrovisor der.
320.34	Espejo retrovisor interior
320.35	Cepillos limpiaparabrisas
320.36	Faro trasero
320.37	Cristal de faro delantero
321	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPERÍA Y PINTURA CHEVROLET S10

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA(S) FINAL(ES) DE LOS SERVICIOS
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.01	Pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

1.02	Jgo. De Aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.03	Juego de Juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.04	casquillos de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.05	caquillos de Bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.06	Valvulas de Admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.07	Valvulas de Escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.08	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.09	Bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.10	Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.11	Arbol de levas de Esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.12	Junta de multiple de adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.13	Junta de multiple de esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.14	Junta de frente de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.15	Reten frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.16	Martilletes de Val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.17	Reten guia de val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.18	Jgo de Engranejes del frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.19	Cadena de Distribucion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.20	Lts. De Aceite 15W40	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

1.21	Filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.22	Filtro de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.23	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.24	Tensor de Cadena de Distrib.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.25	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.26	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.27	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.28	Guia de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.29	Bulbo de aceite 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.30	Block motor 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.31	Polea cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.32	Multiple de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.33	Multiple de admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.34	Bomba de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.35	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.36	Reparación sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
1.37	Provisión y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
2	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

3.01	Tapón de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.02	Aceite 75w90 por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.03	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.04	Rodillo cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.05	Ruleman de carcaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.06	Ruleman eje cuádruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.07	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.08	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.09	Eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.10	Eje cuádruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.11	Ruleman eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.12	Juego de retén	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.13	Selectores de cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.14	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.15	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.16	Caja de transferencia 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.17	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.18	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
3.19	Reten cola de Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

3.20	Encastre 1ra. a 5ta.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
4	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.01	1 Diferencial completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.02	Aceite 80w90 por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.03	1 Jgo. De piñón y corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.04	Rulemanes de corona c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.05	1 Ruleman de piñón grande	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.06	1 Ruleman de piñón chico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.07	1 Reten piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.08	1 Espaciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.09	1 Tuerca de piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.10	1 Carcasa de satélites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.11	1 Jgo de Satélites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.12	Calces de piñón c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.13	Calces de corona c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
5.14	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
6	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

7.01	Cremallera de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.02	Precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.03	Guardapolvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.04	Muñequin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.05	Esparragos de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.06	Tuercas de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.07	Reparacion de Bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.08	Bomba D/H - nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.09	Columna de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.11	Eje de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.12	Tanque de fluido D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.13	Manguera de retorno D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.14	Manguera de D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.15	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7.16	Reparación de cremallera de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
8	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.01	Amortiguadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

9.02	Rotulas inferiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.03	Rotulas superiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.04	Bujes de parrilla superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.05	Bujes de parrilla inferior del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.06	Parrilla de suspensión inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.07	Parrilla de suspensión superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.08	Buje estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.09	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.11	Barra estabilizadora del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.12	Barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.13	Barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.14	Bulon de torsion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.15	Punta eje RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.16	Punta eje LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.17	Rodillo de punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.18	Reten de aceite punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.19	Maza rueda delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.20	Rotor sensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

9.21	Ruleman de maza delantera int	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.22	Ruleman de maza delantera ext	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.23	Reten de maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.24	Tuerca de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.25	Arandela de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.26	Tapa de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.27	Buje amortiguador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.28	Perno Parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.29	Taqueador de suspensión LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.30	Taqueador de suspensión RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.31	Tazas de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.32	Control de Hoja Elástico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.33	Cambio de 1ª hoja elástico superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
9.34	Cambio de 2º al 4º hoja elástico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
10	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.01	1 Plato de Presión	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.02	1 Disco	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.03	1 Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

11.04	1 Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.05	1 Guardapolvo de Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.06	1 Rulemán Piloto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.07	1 Volante de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.08	Tornillos de volante c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.09	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.10	Cambiar juego reparación bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.11	Cambiar bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.12	Cambiar reten de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.14	Cambiar bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
11.15	Bajar caja p/ rep de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
12	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.01	Juego de pastillas delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.02	Discos de Frenos delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.03	Juego de rep. De mordasa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.04	Cilindros de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.05	Zapatas de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

13.06	Tambores de Frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.07	Cabos de frenos de mano c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.08	Bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.09	Fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.10	Caños flexibles de frenos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.11	seguros de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.12	Rectificacion de discos de fr	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.13	Rectificacion de tambores de fr tras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.14	Resortes de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.15	juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.16	Regulador de freno RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.17	Regulador de freno LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.18	Leva de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.19	Perno de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.20	Piston de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.21	Mordaza de freno delantero RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.22	Mordaza de freno delantero LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.23	Jgo reparo bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
13.24	Sensor de desaceleracion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

13.25	Bomba de vacio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.26	Servo Freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.27	Valvula de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.28	Sensor ABS de rueda del izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.29	Sensor ABS de rueda del der	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.30	Sensor ABS de rueda trase	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.31	Modulo hidraulico de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
13.32	Rotor sensor de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
14	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS- FORD RANGER D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
15	SERVICIOS DE GOMERIA- FORD RANGER D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
15.01	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
15.02	Provisión pico para rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
15.03	Reparación de cubiertas c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
15.04	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE- FORD RANGER D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.01	Bendix de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
16.02	Rotor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
16.03	Inducido de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
16.04	Jgo. De carbones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

16.05	Motor de arranque completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.06	Trabajos de terceros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.07	Automatico de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.08	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.09	Ruleman de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.10	Porta carbon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.11	Bobina motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.12	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
16.13	Ruleman lateral c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
17	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18	SERVICIOS DE REPARACION DE ALTERNADOR- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.03	Rotor de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.04	Estator de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.05	Correa de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.06	Rulemanes de Alternador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.07	Polea de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.08	Carcasa Trasera de Alternado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

18.09	Carcasa delantera de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.10	Alternador Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
18.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
19	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR- FORD RANGER D/C 4X4		HORA	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - FORD RANGER D/C 4X4		UNIDAD	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.01	Foco de Alta y Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.02	Focos de 2 filamentos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.03	focos de 1 filamento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.04	focos de busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.05	foco de luz de techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.06	faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.07	faro trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.08	faritos de luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.09	faros busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.10	conmutador de luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.11	bulbo de marcha atrás	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.12	Faro auxiliar de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.13	tablero instrumental	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.14	comando central de lev vid LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

20.15	comando central de lev vid RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.16	interruptor de lev vid tra LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.17	interruptor de lev vid tra RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.18	Interruptores de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.19	Interruptor de estacionamiento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.20	interruptor de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.21	interruptor de busca huella	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.22	Relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.23	bocina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.24	Relay limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.25	Control apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.26	Unidad de control de apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.27	Sensor de baja incandescente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.28	Sensor de posicion de leva 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.29	Bujias incandescentes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.30	Motor limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.31	Motor lanza agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.32	Baterian de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
20.33	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

21	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL- FORD RANGER D/C 4x4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.01	1 Radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.02	1 Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.03	1 Ventilador de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.04	1 Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.05	1 Junta de termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.06	mangueras de radiador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.07	1 Juego de mangueras de calefacción	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.08	1 Condensador de A.Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.09	1 Evaporador de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.10	1 Válvula expansora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.12	1 Filtro receptor de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.13	Gas refrigerante 134 A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.15	1 Compresor de A. Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.16	1 Polea de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.17	1 Embrague de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

22.18	1 Caño de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
22.19	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
23	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
24	REPARACION DE AIR BAG- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
24.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
24.02	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
24.03	1 Disco de Air Bag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
24.04	1 Modulo de Airbag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.01	Mecanismos de lev. vid. del int. izq. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.02	Mecanismos de lev. vid. del int. der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.03	Mecanismos de lev. vid. tras. izq. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.04	Mecanismos de lev. vid. tras. der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.05	1 Comando central de lev. vid.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.06	1 Tapiz de pta. Del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.07	1 Tapiz de pta. Del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.08	1 Tapiz de pta. tras. izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.09	1 Tapiz de pta. tras. der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.10	1 Cerradura de pta. del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

25.11	1 Cerradura de pta del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.12	1 Cerradura de pta tras izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.13	1 Cerradura de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.14	1 Comando de lev vid pta delant der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.15	1 Cinturón de conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.16	1 Cinturón de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.17	1 Jgo de guía de asiento de cond	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.18	1 Guia de asiento de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
25.19	Limpieza integral de Tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26.01	Amortiguadores traseros c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26.02	Bujes de elásticos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26.03	Grilletes de elásticos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26.05	Buje estabilizador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
26.06	Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
27	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28	REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.01	Caja de transferencia completa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

28.02	Actuador 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.03	Modulo 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.04	Comando 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.05	Homocinética Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.06	Homocinética Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.07	Rulemanes de Masa Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.08	Retenes de Masa Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.09	Punta Eje Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.10	Punta Eje Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.11	Masa de Rueda Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.12	Masa de Rueda Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.13	Cardan Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.14	Crucetas de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.15	Centralizador de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.16	Cardan Corto de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.17	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.20	Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

28.21	Base de Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.22	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
28.23	Servicio de Campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
29	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4- FORD RANGER D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE- FORD RANGER D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.01	Bomba de Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.02	Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.03	Inyectores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.05	Regulador de Presión de la Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.06	Sensor de Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.07	Sensor de árbol de Levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.08	Sensor de Flujo de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.09	Sensor de Acelerador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.10	Juego de Caños del Sist. De Admisión Turbo/intercooler	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.11	Base de Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.12	Sensor de Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
30.14	Juego de Caños de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

30.15	Flotador de Tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
30.16	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
31	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE- FORD RANGER D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
32	SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA- FORD RANGER D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
32.01	Envolverte de Paragolpes delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.02	Panel de Frente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.03	Capot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.04	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.05	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.06	Puerta Delantera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.07	Puerta Delantera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.08	Puerta Trasera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.09	Puerta Trasera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.10	Parabrisas Delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.11	Moldura de Parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.12	Tapicería	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.13	Provisión de Batería de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.14	Cepillos limpia parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
32.15	Pintura parte afectada y/o de piezas cambiadas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MITSUBISHI CANTER

		EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.01	Trabajos de tapa motor	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.02	Juego de válvulas	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.03	Guías de válvulas	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.04	Rectificación de cilindro	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.05	Rectificación de cigüeñal	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.06	Buje de biela	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.07	Prov. y cambio de brazo de biela	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.08	Prov. y cambio de juego buje balanceador	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.09	Prov. y cambio de buje de leva	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.10	Casquillo de biela	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.11	Casquillo de bancada	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.12	Prov. y cambio de medialuna tapa balancín	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.13	Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.14	Prov. y cambio de reten bancada	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.15	Rectificación corona volante regulación de tirajes	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.16	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.17	Prov. y cambio de polea de bomba inyectora	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.18	Prov. y cambio de eje balancín	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

33.19	Prov. y cambio de martillo balancín escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.20	Prov. y cambio de martillo balancín admisión	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.21	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.22	Prov. y cambio de bulbo de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.23	Encamisado de asiento reten	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.24	Control de bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.25	Control de bancadas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.26	Alineación de brazo de bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.27	Tornear buje biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.28	Cepillado de block	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.29	Fretear pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.30	rectificación 8 de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.31	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.32	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.33	Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.34	Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.35	Prov. y cambio de arandela de retorno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.36	Prov. y cambio de guardapolvo de pico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.37	Prov. y cambio de arandela base pico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

33.38	Prov. y cambio de anillos de goma	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.39	Prov. y cambio de buje estabilizador lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.40	Prov. y cambio de ruleman de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.41	Prov. y cambio de reten de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.42	Prov. y cambio de buje de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.43	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.44	Prov. y cambio de rotor B/D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.45	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.46	Casquillo de leva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.47	Juego de aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.48	Juego de juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.49	Juego de pistón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.50	Juego de camisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.51	Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.52	Brazo de Pistón - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.53	Cambiar correa dentada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.54	Tensor de correa dentada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.55	Prov. y cambio de tensor de correa primario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.56	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

33.57	Reparación sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.58	Provisión y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.59	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.60	Reparar bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.61	Pico inyector - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.62	Calibrar pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.63	Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.64	árbol de levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.65	Tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.66	Cepillado de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.67	Junta tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.68	Polea Cigueñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.69	Volante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.70	Tornillos de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.71	Junta cárter	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.72	Reparación de cárter	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.73	Cambiar bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.74	Cambiar cabo de velocidad metro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.75	Mantenimiento bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

33.76	Embrague ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.77	Cambiar reten culata motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.78	Cambiar reten frente motor cigueñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.79	Cambiar soporte motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.80	Cambiar junta tapa balancín	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.81	Cambiar ventilador de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.82	Reparar radiador - cambio de tapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.83	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.84	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.85	Regular válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.86	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.87	Limpieza de tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.88	Cambiar filtro combustible con trampa agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.89	Cambiar ca?o de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.90	Cambiar eje leva de bomba	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
33.91	Servicio de lavado completo del vehiculo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
34	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MITSUBISHI CANTER	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI CANTER	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.01	Horquilla de Cambio C/uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

35.02	Tapón de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.03	rodillos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.04	cuerpo desplazante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.05	Eje primario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.06	Eje cuádruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.07	Eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.08	Engranaje de 1° al 5°	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.09	engranaje de reversa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.10	Anillo sincronizador 1° y 5° c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.11	Anillo sincronizador marcha atrás	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.12	chaveta deslizante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.13	Cabo de Cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.14	Reparación de palanca de Cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.15	Estría cardan(macho y hembra)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.16	Centralizador cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.17	Buje palanca de Cambio c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.18	Cruzeta cardan c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.19	Aceite caja por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.20	Reten cola de caja c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

35.21	Reten eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.22	Ruleman cola de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.23	Ruleman cuádruple c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.24	Ruleman eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.25	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.26	Juego de retenes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.27	soporte de caja c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.28	Reparación de caja de Cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
35.29	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
36	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI CANTER	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - MITSUBISHI CANTER	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.01	Ruleman lateral c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.02	Ruleman piñón chico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.03	Ruleman piñón grande	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.04	brida diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.05	Reten piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.06	Perno satélite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.07	Satélite diferencial c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
37.08	Calces laterales	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

37.09	Corona y piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.10	Planetario diferencial c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.11	Aceite diferencial por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.12	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.13	Reparación de diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.14	Cambio prisioneros de maza trasera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.15	Cambio de prisioneros de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
37.16	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
38	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - MITSUBISHI CANTER		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - MITSUBISHI CANTER		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.01	Colocar relay luz alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.02	Reparacion de motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.03	Reparaci?n Sistema Limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.04	Solenoido o automatico del arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.05	Bujias incandescentes c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.06	Bulbo de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.07	Bulbo de temperatura o relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.08	Reparar alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
39.09	Correa de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

39.10	Faros de luces laterales delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.11	Faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.12	Faro luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.13	Fusibles - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.14	Provisi?n de bater?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.15	Focos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.16	Regulador de voltaje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.17	V?lvula solenoide	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.18	Terminal de bater?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.19	Plaqueta de diodo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.20	Ruleman alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.21	Juego carb?n de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.22	Focos se?aleros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.23	Reparaci?n bloqueo central de puertas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.24	Focos - flosser	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.25	Rebobinado de Campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.26	Reparaci?n Soporte Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.27	Precalentador de Bujias	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.28	Reparaci?n e Instalaci?n precalentador de Bujia	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

39.29	Porta foco se?alero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.30	Rectificaci?n de Inducido.-	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.31	Llave de Luz de Stop	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
39.32	Desmontar Tablero para Reparaci?n El?ctrica.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
40	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - MITSUBISHI CANTER</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI CANTER</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.01	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.02	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.03	Prov. y cambio de buje el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.04	Prov. y cambio de juego de calce lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.05	Prov. y cambio de grillete el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.06	Prov. y cambio de centro el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.07	Cambiar buje amortiguador cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.08	Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.09	Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.10	Reparaci?n palanca cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
41.11	Reparaci?n pedalera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
42	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI CANTER</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI CANTER</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

43.01	Cambio plato de presi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.02	reparacion corona de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.03	Reparaci?n de plato de presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.04	reparacion disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.05	horquilla cojinete	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.06	Reparaci?n de bomba embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.07	bomba auxiliar nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.08	guardapolvo horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.09	Fluido de Embrague por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.10	bomba central nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.11	Cambio disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.12	Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.13	Ruleman volante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.14	Rectificaci?n de volante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.15	Reparaci?n de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
43.16	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
44	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI CANTER</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE/ SILENCIADOR - MITSUBISHI CANTER</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45.01	Cambio ca?o de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

45.02	ca?o flexible de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45.03	Reparaci?n ca?o de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45.04	Cambio de silenciador nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45.05	Reparaci?n de silenciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45.06	soporte ca?o de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
45.07	Cambio Junta m?ltiple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46	SERVICIOS DE GOMERIA - MITSUBISHI CANTER	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.01	Reparaci?n de llanta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.02	Llanta nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.03	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.04	Camara	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.05	Pesa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.06	Pico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
46.07	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - MITSUBISHI CANTER	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.01	Rep. parcial de carrocer?a de madera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.02	Reparaci?n puerta de carrocer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.03	Reparaci?n piso de carrocer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.04	Reparaci?n visera de carrocer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

47.05	Espejo exterior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.06	Espejo interior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.07	Gu?a de vidrios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.08	Manija abre puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.09	Manija de tapa trasera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.10	Manija levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.11	Mecanismo levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.12	Reparaci?n de cerraduras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.13	Cambio vidrio de puerta delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.14	Cambio de parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.15	mecanismo de levanta vidrio c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.16	Chap. y pintura de cabina completa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.17	Cambio cerradura de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.18	Copia de llave de puerta y contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.19	Cerradura de puerta reparacion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.20	Goma de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.21	Visagra de puerta nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.22	Visagra de puerta reparar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
47.23	Colocasion de grampa de carroceria	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

47.24	Cambio de faldon o goma guardabarro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
48	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - MITSUBISHI CANTER</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
49	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO DE VEHICULO - MITSUBISHI CANTER</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
49.01	Cambio de Alfombra	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
49.02	Cielo raso o techo reparar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
49.03	Reparacion asiento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
49.04	Reparaci?n de tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
49.05	Cielo raso o techo nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MITSUBISHI CANTER</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.01	Cambio bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.02	Reparacion bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.03	Reten maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.04	Reten maza trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.05	Caño flexible de freno c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.06	caño de freno de metal c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.07	Reparacion de servo freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.08	Rectificar tambor de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.09	cabo freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.10	cilindro de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

50.11	cubeta de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.12	fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.13	tambor de freno c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.14	Reparacion de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.15	Ruleman de maza chico c/u trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.16	Ruleman de maza grande c/u trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.17	Ruleman de maza grande delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.18	Ruleman de maza grande trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.19	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
50.20	Juego de seguros de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
51	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - MITSUBISHI CANTER	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI CANTER	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.01	reparaci?n bomba direcc. hidr?ulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.02	Reparaci?n de sinf?n de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.03	Cambio de sinfin de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.04	Cambio Mu?equin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.05	Cambio manguera de alta presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.06	Cambio bomba de dir. hidr?ulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.07	Alineaci?n y balanceo de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

52.08	Cambio de reten masa delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.09	Fluido para direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.10	Cambio correa de dir. hidr?ulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
52.11	Cambio r?leman tensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
53	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI CANTER</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI CANTER</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.01	Carga de Gas 134	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.02	Filtro AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.03	Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.04	Evaporador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.05	Caños AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.06	Instalacion Electrica AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.07	Reparacion de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.08	Reparacion Cabezal de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.09	Aceite de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.10	Ruleman de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.11	Correa de Aire Acondicionado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.12	Ruleman tensor de correa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
54.13	Cambio bulbo alta presion de AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

54.14	Cambio de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
54.15	Reparacion de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
54.16	Cambio manguera inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
54.17	Cambio manguera superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
54.18	refrigerante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
54.19	Cambio bulbo de temperatura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
55	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI CANTER		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
56	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - MITSUBISHI CANTER		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
56.01	Prov. y cambio de centro el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.02	Cambio de elastico delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.03	Cambio de elastico trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.04	Cambio grampa elastico trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.05	Cambio grampa elastico delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.06	Cambio barra de direccion corta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.07	Cambio barra de direccion larga	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.08	Cambio de palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.09	Control de Hoja El?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.10	Cambio de 1? hoja el?stico superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
56.11	Cambio de 2? al 6? hoja el?stico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

56.12	Cambio de 7? al 12? hoja el?stico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
57	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - MITSUBISHI CANTER	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.01	Pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.02	Jgo. De Aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.03	Juego de Juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.04	casquillos de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.05	caquillos de Bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.06	Valvulas de Admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.07	Valvulas de Escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.08	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.09	Arbol de Levas Adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.10	Cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.11	Bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.12	Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.13	Arbol de levas de Esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.14	Junta de multiple de adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.15	Junta de multiple de esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.16	Junta de frente de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

58.17	Reten frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.18	Reten de bancada tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.19	resortes de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.20	Martilletes de Val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.21	Reten guia de val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.22	Jgo de Engranajes del frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.23	Cadena de Distribucion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.24	Lts. De Aceite 15W40	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.25	Filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.26	Filtro de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.27	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.28	Tensor de Cadena de Distrib.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.29	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.30	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.31	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.32	Junta tapa balancin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.33	Guia de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.34	Bulbo de aceite 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.35	Block motor 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

58.36	Carter motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.37	Guia cadena	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.38	Leva cadena	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.39	Calce lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.40	Perno piston	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.41	Buje de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.42	Seguro perno piston	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.43	Rotor cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.44	Polea cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.45	Multiple de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.46	Multiple de admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.47	Bomba de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.48	Depurador de aire 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.49	Tapa depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.50	Valvula de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.51	Manguera depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.52	Servicio de lavado completo del vehiculo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.53	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
58.54	Reparaci?n sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

58.55	Provisi?n y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
59	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.01	CONVERTIDOR DE PAR (REPARACION)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.02	CONVERTIDOR NUEVO	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.03	EMBRAGUE DE UN SOLO SENTIDO	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.04	EMBRAGUE DE DISCO MULTIPLE	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.05	BANDAS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.06	SERVOS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.07	ACUMULADORES	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.08	GOBERNADORES	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.09	MODULADOR DE VACIO	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.10	ENGRANAJES PLANETERIOS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.11	CUERPO DE VALVULAS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.12	COMPUTADORA (TCM)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.13	JUEGO DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.14	ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
60.15	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
61	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA O TRANSMISION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

62	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.01	Cremallera de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.02	Precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.03	Guardapolvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.04	Mu?equin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.05	Esparragos de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.06	Tuercas de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.07	Reparacion de Bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.08	Bomba D/H - nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.09	Columna de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.11	Eje de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.12	Tanque de fluido D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.13	Manguera de retorno D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.14	Manguera de D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.15	Jgo de rep retenes bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.16	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.17	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
62.18	Reparaci?n de cremallera de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

63	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.01	Amortiguadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.02	Rotulas inferiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.03	Rotulas superiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.04	Bujes de parrilla superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.05	Bujes de parrilla inferior del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.06	Parrilla de suspensi?n inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.07	Parrilla de suspensi?n superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.08	Buje estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.09	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.11	Barra estabilizadora del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.12	Barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.13	Barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.14	Brazo barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.15	Brazo barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.16	Maza rueda delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.17	Rotor sensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

64.18	Ruleman de maza delantera int	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.19	Ruleman de maza delantera ext	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.20	Reten de maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.21	Tuerca de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.22	Arandela de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.23	Tapa de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.24	Buje amortiguador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.25	Perno Parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.26	Taqueador de suspensi?n LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.27	Taqueador de suspensi?n RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.28	Tazas de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.29	Control de Hoja El?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.30	Cambio de 1? hoja el?stico superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
64.31	Cambio de 2? al 4? hoja el?stico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
65	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
66.01	1 Plato de Presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
66.02	1 Disco	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
66.03	1 Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

66.04	1 Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.05	1 Guardapolvo de Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.06	1 Ruleman Piloto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.07	1 Volante de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.08	Tornillos de volante c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.09	Cambiar juego reparacion bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.10	Cambiar bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.11	Cambiar reten de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.12	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.13	Cambiar bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
66.14	Bajar caja p/ rep de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
67	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.01	Juego de pastillas delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
68.02	Discos de Frenos delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
68.03	Juego de rep. De mordasa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
68.04	Cilindros de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
68.05	Zapatas de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
68.06	Tambores de Frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

68.07	Cabos de frenos de mano c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.08	Bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.09	Fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.10	Caños flexibles de frenos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.11	seguros de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.12	Rectificación de discos de fr	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.13	Rectificación de tambores de fr tras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.14	Resortes de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.15	juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.16	Regulador de freno RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.17	Regulador de freno LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.18	Leva de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.19	Perno de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.20	Piston de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.21	Mordaza de freno delantero RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.22	Mordaza de freno delantero LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.23	Perno de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.24	tapa de polvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.25	goma pedal TM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

68.26	bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.27	Mecanismo de freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.28	Jgo reparo bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.29	Sensor de desaceleracion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.30	Bomba de vacio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.31	Servo Freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.32	Valvula de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.33	Sensor ABS de rueda del izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.34	Sensor ABS de rueda del der	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.35	Sensor ABS de rueda trase	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.36	Modulo hidraulico de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
68.37	Rotor sensor de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
69	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
70	SERVICIOS DE GOMERIA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
70.01	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
70.02	Provisi?n pico para rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
70.03	Reparación de cubiertas c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
70.04	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
71	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

71.01	Bendix de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.02	Rotor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.03	Inducido de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.04	Jgo. De carbones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.05	Motor de arranque completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.06	Trabajos de terceros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.07	Automatico de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.08	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.09	Ruleman de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.10	Porta carbon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
71.11	Bobina motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
72	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
73	SERVICIOS DE REPARACION DE ALTERNADOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
73.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.03	Rotor de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.04	Estatore de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.05	Correa de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.06	Rulemanes de Alternador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

73.07	Polea de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.08	Carcasa Trasera de Alternado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.09	Carcasa delantera de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.10	Alternador Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
73.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
74	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.01	Foco de Alta y Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.02	Focos de 2 filamentos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.03	focos de 1 filamento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.04	focos de busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.05	foco de luz de techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.06	faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.07	faro traser	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.08	faritos de luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.09	faros busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.10	conmutador de luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.11	bulbo de marcha atr?s	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.12	Faro auxiliar de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

75.13	tablero instrumental	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.14	comando central de lev vid LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.15	comando central de lev vid RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.16	interruptor de lev vid tra LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.17	interruptor de lev vid tra RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.18	Interruptores de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.19	Interruptor de estacionamiento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.20	interruptor de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.21	interruptor de busca huella	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.22	Relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.23	Encendedor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.24	Alarma cinturon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.25	Unidad de control	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.26	bocina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.27	Relay limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.28	Control apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.29	Unidad de control de apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.30	Sensor de baja incandescente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
75.31	Sensor de posic ion de leva 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

75.32	Bujias incandescentes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.33	Motor limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.34	Motor lanza agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.35	Antena centro techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.36	Baterian de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
75.37	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		UNIDAD	ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.01	1 Radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.02	1 Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.03	1 Ventilador de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.04	1 Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.05	1 Junta de termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.06	mangueras de radiador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.07	1 Juego de mangueras de calefacci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.08	1 Condensador de A.Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.09	1 Evaporador de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.10	1 V?lvula expansora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
76.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

76.13	Gas refrigerante 134 A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.15	1 Compresor de A. Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.16	1 Polea de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.17	1 Embrague de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.18	1 Caño de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
76.19	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
77	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
78	REPARACION DE AIR BAG - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
78.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7802	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
78.02	1 Disco de Air Bag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
7803	1 Modulo de Airbag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.01	Mecanismos de lev vid del int izq. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.02	Mecanismos de lev vid del int der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.03	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.04	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.05	1 Comando central de lev vid	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

79.06	1 Tapiz de pta. Del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.07	1 Tapiz de pta. Del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.08	1 Tapiz de pta tras izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.09	1 Tapiz de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.10	1 Cerradura de pta del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.11	1 Cerradura de pta del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.12	1 Cerradura de pta tras izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.13	1 Cerradura de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.14	1 Comando de lev vid pta delant der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.15	1 Cintur?n de conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.16	1 Cintur?n de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.17	1 Jgo de guia de asiento de cond	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.18	1 Guia de asiento de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
79.19	Limpieza integral de Tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
80	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
80.01	Amortiguadores traseros c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
80.02	Bujes de el?sticos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
80.03	Grilletes de el?sticos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
80.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

80.05	Buje estabilizador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
80.06	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
81	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82	REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4 - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.01	Caja de transferencia completa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.02	Actuador 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.03	Modulo 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.04	Comando 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.05	Homocinética Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.06	Homocinética Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.07	Rulemanes de Masa Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.08	Retenes de Masa Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.09	Punta Eje Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.10	Punta Eje Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.11	Masa de Rueda Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.12	Masa de Rueda Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.13	Cardan Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.14	Crucetas de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
82.15	Centralizador de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

82.16	Cardan Corto de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.17	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.20	Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.21	Base de Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.22	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
82.23	Servicio de Campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
83	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.01	Bomba de Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.02	Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.03	Inyectores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.05	Regulador de Presión de la Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.06	Sensor de Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.07	Sensor de Árbol de Levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.08	Sensor de Flujo de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
84.09	Sensor de Acelerador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

84.10	Juego de Ca?os del Sist. De Admisi?n Turbo/intercooler	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.11	Base de Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.12	Sensor de Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.13	V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.14	Juego de Ca?os de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.15	Flotador de Tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.16	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.17	ECM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
84.18	Sensor de Veloc?metro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
85	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86	<u>SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA - MITSUBISHI TRITON D/C 4X4</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.01	Envolverte de Paragolpes delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.02	Panel de Frente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.03	Capot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.04	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.05	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.06	Puerta Delantera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.07	Puerta Delantera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.08	Puerta Trasera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

86.09	Puerta Trasera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.10	Parabrisas Delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.11	Moldura de Parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.12	Tapicería	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.13	Provisión de Batería de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.14	Cepillos limpia parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.15	Pintura de parte afectada y/o piezas cambiadas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
86.16	Servicio de lavado completo del vehículo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.02	Trabajos de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.03	Juego de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.04	Guías de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.05	Rectificación de cilindro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.06	Rectificación de cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.07	Buje de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.08	Casquillo de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.09	Casquillo de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.10	Casquillo de leva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.11	Juego de aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

87.12	Juego de juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.13	Juego de piston	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.14	Juego de camisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.15	Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.16	Brazo de Piston - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.17	Perno piston - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.18	Reparar bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.19	Pico inyector - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.20	Calibrar pico inyector LOS 4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.21	Arbol de levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.22	Tapa motor	Unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.23	Cepillado de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.24	Junta tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.25	Polea Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.26	Volante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.27	Tornillos de tapa motor c/uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.28	Junta carter	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.29	Reparacion de carter	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.30	Cambiar bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

87.31	Cambiar cabo de velocimetro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.32	Mantenimiento bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.33	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.34	Reparacion sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.35	Provision y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.36	Embrague ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.37	Cambiar reten culata motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.38	Cambiar reten frente motor cigueñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.39	Cambiar soporte motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.40	Cambiar junta tapa balancin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.41	Cambiar ventilador de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.42	Reparar radiador - cambio de tapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.43	Regular valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.44	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.45	Limpieza de tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.46	Cambiar filtro combustible con trampa agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.47	Jgo de filtros con aceite motor 15w40	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.48	Cambiar caño de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
87.49	Cambiar eje leva de bomba	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

87.50	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
88	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN PATROL 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.01	Soldadura de campana	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.02	Tap?n de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.03	Aceite de Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.04	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.05	Rodillo cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.06	Ruleman de carcasa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.07	Ruleman eje cu?druple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.08	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.09	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.10	Eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.11	Eje cu?druple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.12	Ruleman eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.13	Juego de ret?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.14	Selectores de cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.15	Reparaci?n general de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.16	Cambiar soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

89.17	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.18	Caja de transferencia 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.19	Cambio de engranaje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.20	Cambio de ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.21	Cambio de juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
89.22	Cambio de reten	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
90	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAJA - NISSAN PATROL 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.01	Cambiar centralizador cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.02	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.03	Cambiar reten de piñon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.04	Reparacion diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.05	Macho y Hembra cardan trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.06	Cardan 4x4 delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.07	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.08	Junta para diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.09	Aceite para diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.10	Reten palier cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.11	Cambiar reten de piñon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

91.12	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.13	Cambiar calce del engranaje satelite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.14	Cambiar calce del engranaje del planetario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.15	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
91.16	Cambiar satelite y planetario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
92	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - NISSAN PATROL 4X4</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN PATROL 4X4</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.01	Cambiar centralizador cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.02	Cambiar cruceta cardan - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.03	Cambiar reten de piñon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.04	Reparación diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.05	Macho y Hembra cardan trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.06	Cardan 4x4 delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.07	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.08	Junta para diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.09	Aceite para diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.10	Cambiar barra larga de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.11	Alineación y balanceo de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.12	Cambio de ruleman masa delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

93.13	Cambio de reten masa delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.14	Fluido para direcci?n por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.15	Correa direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.16	Ruleman tensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.17	Amortiguador de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.18	Cruceta de columna de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
93.19	Cambio Ruleman P?vot Delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.01	Espiral delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.02	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.03	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.04	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.05	Cambiar buje amortiguador cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.06	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.07	Calce de espiral - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.08	Reparaci?n palanca cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
94.09	Reparaci?n pedalera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
95	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - NISSAN PATROL 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

96.01	bomba central de embrague cambiar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.02	Cambiar juego reparo bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.03	bomba auxiliar de embrague cambiar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.04	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.05	disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.06	cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.07	ruleman piloto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.08	Prov. y cambio de horquilla de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.09	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
96.10	Bajar caja p/ rep de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
97	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN PATROL 4X4</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN PATROL 4X4</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.01	bomba central de freno cambiar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.02	bomba central de freno reparar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.03	disco de freno rectificar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.04	disco de freno cambiar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.05	Juego de pastilla de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.06	Ca?o flexible de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.07	reparaci?n de servo freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

98.08	rectificar tambor de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.09	cambiar tambor de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.10	fibra de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.11	cabo freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.12	cilindro de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.13	cubeta de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.14	fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.15	Cambio de v?lvula compensadora de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
98.16	bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
99	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN PATROL 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
100	SERVICIOS DE GOMERIA - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
100.01	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
100.02	Provisi?n pico para rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
100.03	Reparación de cubiertas c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
100.04	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA LIMPIA PARABRISA - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
101.01	Cepillos limpia parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
102	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO DE VEHICULO - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
102.01	Alfombra delantero y trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

102.02	Cielo raso	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
102.03	Reparación de asiento delantero por unidad	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
102.04	Reparación de asiento trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION O COLOCACION PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS - NISSAN PATROL 4X4		UNIDAD	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.01	Espejo exterior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.02	Espejo interior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.03	Guía de vidrios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.04	Manija abre puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.05	Manija de tapa trasera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.06	Manija levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.07	Mecanismo levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.08	Reparación de cerraduras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.09	Vidrio de puerta delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
103.10	Vidrio de puerta trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN PATROL 4X4		UNIDAD	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.01	Control de batería	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.02	Control de carga del alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.03	Colocar relay luz alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.04	Recargar batería	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

104.05	Reparaci?n de motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.06	Reparaci?n de sistema de Limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.07	Cambiar solenoide o autom?tico del arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.08	Ajustar faro auxiliar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.09	Alinear luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.10	Cambiar buj?as incandescentes c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.11	Cambiar bulbo de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.12	Cambiar bulbo de temperatura o relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.13	Reparar alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.14	Cambiar correa de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.15	Cambiar faros de luces laterales delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.16	Faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.17	Faro luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.18	Faro trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.19	Fusibles - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.20	Motor levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
104.21	Provisi?n bater?a de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
105	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN PATROL 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

106.01	Carga de Gas 134	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.02	Filtro AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.03	Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.04	Evaporador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.05	Caños AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.06	Instalación Eléctrica AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.07	Reparación de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.08	Reparación Cabezal de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.09	Aceite de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.10	Ruleman de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.11	Correa de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.12	Ruleman tensor de correa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.13	Cambio de válvula de expansión de AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.14	Cambio de bobina de AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.15	Cambio de juego de junta y retén de AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
106.16	Cambio de compresor de AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
107	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - NISSAN PATROL 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
108	REPARACIÓN DE CHAPERÍA Y PINTURA - NISSAN PATROL 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
108.01	Pintura de parte afectada y/o piezas cambiadas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

108.02	Servicio de lavado completo del vehiculo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.01	Pistones	Unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.02	Jgo. De Aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.03	Juego de Juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.04	Casquillos de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.05	Casquillos de Bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.06	Valvulas de Admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.07	Valvulas de Escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.08	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.09	Arbol de Levas Adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.10	Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.11	Bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.12	Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.13	Arbol de levas de Esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.14	Junta de multiple de adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.15	Junta de multiple de esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.16	Junta de frente de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.17	Reten frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

109.18	Reten de bancada tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.19	resortes de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.20	Martilletes de Val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.21	Reten guia de val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.22	Jgo de Engranejes del frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.23	Filtro de Lts. De Aceite 15W40aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.24	Filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.25	Filtro de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.26	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.27	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.28	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.29	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.30	Junta tapa balancin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.31	Guia de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.32	Bulbo de aceite 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.33	Block motor 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.34	Polea cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.35	Multiple de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.36	Multiple de admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

109.37	Bomba de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.38	Depurador de aire 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.39	Tapa depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.40	Valvula de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.41	Manguera depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.42	Ducto de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.43	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.44	Reparacion sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
109.45	Provision y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
110	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE MOTOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.01	Soldadura de campana	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.02	Tap?n de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.03	Aceite 75w90 por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.04	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.05	Rodillo cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.06	Ruleman de carcaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.07	Ruleman eje cu?druple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.08	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

111.09	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.10	Eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.11	Eje cuádruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.12	Ruleman eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.13	Juego de ret?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.14	Selectores de cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.15	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.17	Caja de transferencia 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.18	Engranaje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.19	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.20	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.21	Reten cola de Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
111.22	Encastre 1ra. a 5ta.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
112	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4x4 - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
113	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.01	1 Diferencial completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.02	Aceite 80w90 por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

114.03	1 Jgo. De pi?on y corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.04	Rulemanes de corona c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.05	1 Ruleman de pi??n grande	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.06	1 Ruleman de pi??n chico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.07	1 Reten pi??n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.08	1 Espaciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.09	1 Tuerca de pi??n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.10	1 Carcasa de sat?lites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.11	1 Jgo de Sat?lites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.12	Calces de pi??n c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.13	Calces de corona c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
114.14	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
115	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - NISSAN NP.300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
116	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN NP.300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
116.01	Cremallera de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
116.02	Precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
116.03	Guardapolvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
116.04	Mu?equin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
116.05	Esparragos de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

116.06	Tuercas de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.07	Reparacion de Bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.08	Bomba D/H - nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.09	Columna de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.11	Eje de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.12	Tanque de fluido D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.13	Manguera D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.14	Manguera de retorno D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.15	Manguera de D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.16	Jgo de rep retenes bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.17	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.18	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
116.19	Reparaci?n de cremallera de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
117	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN NP 300 D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - NISSAN NP 300 D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.01	Amortiguadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
118.02	Rotulas inferiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
118.03	Rotulas superiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

118.04	Bujes de parrilla superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.05	Bujes de parrilla inferior del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.06	Parrilla de suspension inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.07	Parrilla de suspension superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.08	Buje estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.09	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.11	Barra estabilizadora del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.12	Barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.13	Barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.14	Brazo barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.15	Brazo barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.16	Asientos barra torsion superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.17	Asientos barra torsion inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.18	Bulon de torsion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.19	Punta eje RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.20	Punta eje LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.21	Rodillo de punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.22	Reten de aceite punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

118.23	Maza rueda delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.24	Rotor sensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.25	Ruleman de maza delantera int	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.26	Ruleman de maza delantera ext	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.27	Reten de maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.28	Tuerca de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.29	Arandela de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.30	Tapa de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.31	Buje amortiguador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.32	Perno Parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.33	Taqueador de suspension LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.34	Taqueador de suspension RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.35	Tazas de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.36	Control de Hoja Elastico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.37	Cambio de 1ra hoja elastico superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
118.38	Cambio de 2da al 4ta hoja elastico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
119	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
120.01	1 Plato de Presi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

120.02	1 Disco	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.03	1 Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.04	1 Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.05	1 Guardapolvo de Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.06	1 Rulem?n Piloto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.07	1 Volante de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.08	Tornillos de volante c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.09	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.10	Cambiar juego reparaci?n bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.11	Cambiar bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.12	Cambiar reten de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.14	Cambiar bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
120.15	Bajar caja p/ rep de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
121	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - NISSAN NP 300 D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.01	Juego de pastillas delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
122.02	Discos de Frenos delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
122.03	Juego de rep. De mordasa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

122.04	Cilindros de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.05	Zapatas de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.06	Tambores de Frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.07	Cabos de frenos de mano c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.08	Bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.09	Fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.10	Caños flexibles de frenos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.11	seguros de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.12	Rectificacion de discos de fr	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.13	Rectificacion de tambores de fr tras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.14	Resortes de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.15	juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.16	Regulador de freno RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.17	Regulador de freno LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.18	Leva de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.19	Perno de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.20	Piston de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.21	Mordaza de freno delantero RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.22	Mordaza de freno delantero LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

122.23	Perno de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.24	tapa de polvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.25	goma pedal TM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.26	bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.27	Mecanismo de freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.28	Jgo reparo bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.29	Sensor de desaceleracion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.30	Bomba de vacio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.31	Servo Freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.32	Valvula de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.33	Sensor ABS de rueda del izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.34	Sensor ABS de rueda del der	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.35	Sensor ABS de rueda trase	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.36	Modulo hidraulico de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
122.37	Rotor sensor de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
123	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
124	SERVICIOS DE GOMERIA - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
124.01	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
124.02	Provisi?n pico para rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

124.03	Reparación de cubiertas c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
124.04	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.01	Bendix de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.02	Rotor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.03	Inducido de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.04	Motor de arranque completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.05	Trabajos de terceros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.06	Automatico de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.07	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.08	Ruleman de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.09	Porta carbon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.10	Bobina motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
125.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
126	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
127	REPARACION DE ALTERNADOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
127.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
127.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
127.03	Rotor de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

127.04	Estator de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.05	Correa de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.06	Rulemanes de Alternador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.07	Polea de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.08	Carcasa Trasera de Alternado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.09	Carcasa delantera de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.10	Alternador Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
127.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
128	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR - NISSAN NP 300 D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - NISSAN NP 300 D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.01	Foco de Alta y Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.02	Focos de 2 filamentos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.03	focos de 1 filamento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.04	focos de busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.05	foco de luz de techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.06	faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.07	faro traser	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.08	faritos de luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.09	faros busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

129.10	conmutador de luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.11	bulbo de marcha atr?s	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.12	bulbo de neutro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.13	Faro auxiliar de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.14	tablero instrumental	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.15	comando central de lev vid LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.16	comando central de lev vid RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.17	interruptor de lev vid tra LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.18	interruptor de lev vid tra RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.19	Interruptores de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.20	Interruptor de estacionamiento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.21	interruptor de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.22	interruptor de busca huella	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.23	Relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.24	Encendedor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.25	Alarma cinturón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.26	Unidad de control	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.27	bocina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
129.28	Relay limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

129.29	Control apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.30	Unidad de control de apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.31	Unidad de control 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.32	Sensor de baja incandesente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.33	Sensor de posicion de leva 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.34	Bujias incandescentes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.35	Motor limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.36	Motor lanza agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.37	Antena centro techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.38	Baterian de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
129.39	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
130	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - NISSAN NP 300 D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - NISSAN NP 300 D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.01	1 Radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
131.02	1 Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
131.03	1 Ventilador de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
131.04	1 Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
131.05	1 Junta de termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
131.06	mangueras de radiador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

131.07	1 Juego de mangueras de calefacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.08	1 Condensador de A.Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.09	1 Evaporador de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.10	1 Vlvula expansora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.13	Gas refrigerante 134 A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.15	1 Compresor de A. Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.16	1 Polea de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.17	1 Embrague de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.18	1 Caño de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
131.19	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132	REPARACION DE AIR BAG - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.02	1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.03	1 Disco de Air Bag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.04	1 Modulo de Airbag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

133.01	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.02	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.03	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.04	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.05	1 Comando central de lev vid	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.06	1 Tapiz de pta. Del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.07	1 Tapiz de pta. Del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.08	1 Tapiz de pta tras izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.09	1 Tapiz de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.10	1 Cerradura de pta del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.11	1 Cerradura de pta del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.12	1 Cerradura de pta tras izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.13	1 Cerradura de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.14	1 Comando de lev vid pta delant der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.15	1 Cintur?n de conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.16	1 Cintur?n de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.17	1 Jgo de guía de asiento de cond	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.18	1 Guía de asiento de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
133.19	Limpieza integral de Tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

134 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - NISSAN NP 300 D/C 4X4

134.01 Amortiguadores traseros c/u

134.02 Bujes de el?sticos c/u

134.03 Grilletes de el?sticos c/u

134.04 Materiales Auxiliares

134.05 Buje estabilizador

134.06 Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos

135 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - NISSAN NP 300 D/C 4X4

136 REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4 - NISSAN NP 300 D/C 4X4

136.01 Caja de transferencia completa

136.02 Actuador 4x4

136.03 Modulo 4x4

136.04 Comando 4x4

136.05 Homocinetica Izquierda

136.06 Homocinetica Derecha

136.07 Rulemanes de Masa Delanteros

136.08 Retenes de Masa Delanteros

136.09 Punta Eje Izq.

136.10 Punta Eje Der.

UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

136.11	Masa de Rueda Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.12	Masa de Rueda Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.13	Cardan Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.14	Crucetas de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.15	Centralizador de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.16	Cardan Corto de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.17	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.20	Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.21	Base de Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.22	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
136.23	Servicio de Campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
137	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4 - NISSAN NP 300 D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.01	Bomba de Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
138.02	Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
138.03	Inyectores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
138.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

138.05	Regulador de Presi?n de la Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.06	Sensor de Cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.07	Sensor de ?rbol de Levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.08	Sensor de Flujo de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.09	Sensor de Acelerador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.10	Juego de Ca?os del Sist. De Admisi?n Turbo/intercooler	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.11	Base de Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.12	Sensor de Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.13	V?lvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.14	Juego de Ca?os de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.15	Flotador de Tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.16	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.17	ECM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
138.18	Sensor de Veloc?metro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
139	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140	SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA - NISSAN NP 300 D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.01	Envolverte de Paragolpes delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.02	Panel de Frente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.03	Capot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

140.04	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.05	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.06	Puerta Delantera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.07	Puerta Delantera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.08	Puerta Trasera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.09	Puerta Trasera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.10	Parabrisas Delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.11	Moldura de Parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.12	Tapicería	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.13	Provision de Batería de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.14	Cepillos limpia parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.15	Pintura de parte afectada y/o piezas cambiadas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
140.16	Servicio de lavado completo del vehículo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
141.01	Provisión de bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
141.02	Provisión de líquido refrigerante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
142	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4x4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.01	Provision y Cambio de aceite de motor por litro.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

143.02	Provision y Cambio de filtro de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.03	Provision y Cambio de filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.04	Provision y Cambio filtro de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.05	Reparacion de Bomba Inyectora.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.06	Provision y cambio pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.07	Servicio de limpieza de pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
143.08	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
144	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - NISSAN NP 300 D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.01	Provision y cambio de Bujes de parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.02	Provision y cambio de Rotulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.03	Provision y cambio de mu?equines	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.04	Provision y cambio de precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.05	Reparacion de cremallera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.06	Reparación de cubiertas parche c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.07	Reparación de cubiertas vulcanizado c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
145.08	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
146	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - NISSAN XTRAIL	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
147	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

147.01	Provision de Plato de Presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
147.02	Provision de Disco de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
147.03	Provision de Cojinete	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
147.04	Provision de Bomba Central de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
147.05	Provision de Bomba auxiliar de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
147.06	Rectificacion de Corona Volante.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
148	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - NISSAN XTRAIL	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
149.01	Bomba Central de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
149.02	Flexibles de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
149.03	Provisi?n y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
149.04	Rectificaci?n de Discos de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
149.05	Disco de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
150	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - NISSAN XTRAIL	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
151	SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
151.01	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
151.02	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Traseros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.01	CONVERTIDOR DE PAR (REPARACION)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

152.02	CONVERTIDOR NUEVO	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.03	EMBRAGUE DE UN SOLO SENTIDO	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.04	EMBRAGUE DE DISCO MULTIPLE	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.05	BANDAS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.06	SERVOS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.07	ACUMULADORES	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.08	SENSOR DE VELOCIDAD	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.09	SENSOR DE MARCHA ATR?S	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.10	SOLENOIDESC/U	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.11	CUERPO DE VALVULAS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.12	COMPUTADORA (TCM)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.13	JUEGO DE REPARO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.14	ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
152.15	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
153	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - NISSAN XTRAIL</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
154	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - NISSAN XTRAIL</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
154.01	Provisi?n y cambio de rulemanes c/ seguro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
154.02	Provisi?n y cambio de retenes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
154.03	Provisi?n y cambio de eje palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

155	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - NISSAN XTRAIL	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.01	Provisi?n y cambio de Bujes de Motor de Arranque.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.02	Reparaci?n motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.03	Provisi?n y cambio de motor el?ctrico limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.04	Provisi?n y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.05	Provisi?n y cambio de palanca de cambio de luz	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.06	Provisi?n de focos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
156.07	Reparaci?n de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
157	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN XTRAIL	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - NISSAN XTRAIL	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
158.01	Provisi?n y cambio de condensador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
158.02	Provisi?n y cambio de Filtro.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
158.03	Provisi?n y cambio de V?lvula Expansora.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
158.04	Provisi?n y cambio de Manguera de A.A.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
158.05	Carga de Gas R-134 con aceite.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
159	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - NISSAN XTRAIL	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.01	Pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

160.02	Jgo. De Aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.03	Juego de Juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.04	Casquillos de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.05	Casquillos de Bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.06	Válvulas de Admisión	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.07	Válvulas de Escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.08	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.09	Arbol de Levas Adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.10	Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.11	Bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.12	Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.13	Arbol de levas de Esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.14	Junta de múltiple de adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.15	Junta de múltiple de esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.16	Junta de frente de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.17	Reten frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.18	Reten de bancada tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.19	resortes de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.20	Martilletes de Val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

160.21	Reten gu?a de val.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.22	Jgo de Engranejes del frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.23	Lts. De Aceite 15W40	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.24	Filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.25	Filtro de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.26	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.27	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.28	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.29	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.30	Junta tapa balanc?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.31	Gu?a de v?lvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.32	Bulbo de aceite 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.33	Block motor 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.34	Polea cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.35	M?ltiple de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.36	M?ltiple de admisi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.37	Bomba de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.38	Depurador de aire 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
160.39	Tapa depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

160.40	V?lvula de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
160.41	Manguera depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
160.42	Ducto de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
160.43	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
160.44	Reparaci?n sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
160.45	Provisi?n y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
161	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.01	Soldadura de campana	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.02	Tap?n de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.03	Aceite 75w90 por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.04	Reparar asiento de sincronizadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.05	Rodillo cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.06	Ruleman de carcaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.07	Ruleman eje cu?druple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.08	Anillos sincronizadores cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.09	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.10	Eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
162.11	Eje cuádruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

162.12	Ruleman eje mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.13	Juego de ret?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.14	Selectores de cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.15	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.16	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.17	Caja de transferencia 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.18	Engranaje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.19	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.20	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.21	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4 por hora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.22	Reten cola de Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
162.23	Encastre 1ra. a 5ta.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
163	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4x4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
164	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.01	1 Diferencial completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.02	Aceite 80w90 por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.03	1 Jgo. De pi?on y corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.04	Rulemanes de corona c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

165.05	1 Ruleman de pi??n grande	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.06	1 Ruleman de pi??n chico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.07	1 Reten pi??n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.08	1 Espaciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.09	1 Tuerca de pi??n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.10	1 Carcasa de sat?lites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.11	1 Jgo de Sat?lites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.12	Calces de pi??n c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.13	Calces de corona c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
165.14	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
166	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.01	Cremallera de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.02	Precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.03	Guardapolvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.04	Mu?equin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.05	Esparragos de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.06	Tuercas de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
167.07	Reparacion de Bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

167.08	Bomba D/H - nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.09	Columna de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.10	Conjunto cilindro contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.11	Eje de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.12	Tanque de fluido D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.13	Manguera D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.14	Manguera de retorno D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.15	Manguera de D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.16	Jgo de rep retenes bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.17	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.18	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
167.19	Reparaci?n de cremallera de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
168	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - ISUZU D-MAX D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - ISUZU D-MAX D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.01	Amortiguadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
169.02	Rotulas inferiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
169.03	Rotulas superiores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
169.04	Bujes de parrilla superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
169.05	Bujes de parrilla inferior del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

169.06	Parrilla de suspensi?n inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.07	Parrilla de suspensi?n superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.08	Buje estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.09	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.11	Barra estabilizadora del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.12	Barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.13	Barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.14	Brazo barra de torsion LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.15	Brazo barra de torsion RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.16	Asientos barra torsion superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.17	Asientos barra torsion inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.18	Bulon de torsion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.19	Punta eje RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.20	Punta eje LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.21	Rodillo de punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.22	Maza rueda delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.23	Rotor sensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.24	Rotor sensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

169.25	Ruleman de maza delantera int	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.26	Ruleman de maza delantera ext	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.27	Reten de maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.28	Tuerca de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.29	Arandela de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.30	Tapa de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.31	Buje amortiguador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.32	Perno Parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.33	Taqueador de suspensi?n LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.34	Taqueador de suspensi?n RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.35	Tazas de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.36	Control de Hoja El?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.37	Cambio de 1? hoja el?stico superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
169.38	Cambio de 2? al 4? hoja el?stico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
170	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.01	1 Plato de Presi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.02	1 Disco	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.03	1 Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

171.04	1 Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.05	1 Guardapolvo de Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.06	1 Rulem?n Piloto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.07	1 Volante de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.08	Tornillos de volante c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.09	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.10	Cambiar juego reparaci?n bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.11	Cambiar bomba central embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.12	Cambiar reten de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.13	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.14	Cambiar bomba auxiliar embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
171.15	Bajar caja p/ rep de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
172	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.01	Juego de pastillas delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.02	Discos de Frenos delant.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.03	Juego de rep. De mordasa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.04	Cilindros de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.05	Zapatas de frenos tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

173.06	Tambores de Frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.07	Cabos de frenos de mano c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.08	Bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.09	Fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.10	Caños flexibles de frenos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.11	seguros de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.12	Rectificación de discos de fr	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.13	Rectificación de tambores de fr tras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.14	Resortes de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.15	juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.16	Regulador de freno RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.17	Regulador de freno LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.18	Leva de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.19	Perno de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.20	Piston de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.21	Mordaza de freno delantero RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.22	Mordaza de freno delantero LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.23	Perno de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.24	tapa de polvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

173.25	goma pedal TM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.26	bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.27	Mecanismo de freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.28	Jgo reparo bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.29	Sensor de desaceleracion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.30	Bomba de vacio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.31	Servo Freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.32	Valvula de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.33	Sensor ABS de rueda del izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.34	Sensor ABS de rueda del der	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.35	Sensor ABS de rueda trase	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.36	Modulo hidraulico de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
173.37	Rotor sensor de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
174	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
175	SERVICIOS DE GOMERIA - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
175.01	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
175.02	Provisi?n pico para rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
175.03	Reparación de cubiertas c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
175.04	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

176	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.01	Bendix de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.02	Rotor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.03	Inducido de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.04	Jgo. De carbones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.05	Motor de arranque completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.06	Trabajos de terceros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.07	Automatico de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.08	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.09	Ruleman de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.10	Porta carbon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.11	Bobina motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
176.12	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
177	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
178	REPARACION DE ALTERNADOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
178.01	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
178.02	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
178.03	Rotor de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
178.04	Estatot de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

178.05	Correa de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
178.06	Rulemanes de Alternador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
178.07	Polea de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
178.08	Carcasa Trasera de Alternado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
178.09	Carcasa delantera de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
178.10	Alternador Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
178.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
179	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - ISUZU D-MAX D/C 4X4</u>		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.01	Foco de Alta y Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.02	Focos de 2 filamentos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.03	focos de 1 filamento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.04	focos de busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.05	foco de luz de techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.06	faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.07	faro traser	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.08	faritos de luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.09	faros busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
180.10	conmutador de luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

180.11	bulbo de marcha atr?s	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.12	bulbo de neutro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.13	Faro auxiliar de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.14	tablero instrumental	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.15	comando central de lev vid LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.16	comando central de lev vid RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.17	Relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.18	bocina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.19	Relay limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.20	Control apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.21	Unidad de control de apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.22	Unidad de control 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.23	Sensor de baja incandesente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.24	Sensor de posicion de leva 4JJ1	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.25	Bujias incandescentes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.26	Motor limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.27	Motor lanza agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.28	Antena centro techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
180.29	Baterian de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

180.30	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.01	1 Radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.02	1 Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.03	1 Ventilador de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.04	1 Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.05	1 Junta de termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.06	mangueras de radiador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.07	1 Juego de mangueras de calefacción	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.08	1 Condensador de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.09	1 Evaporador de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.10	1 Válvula expansora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.11	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.12	1 Filtro recibidor de A.Ac.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.13	Gas refrigerante 134 A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.14	Agua refrigerante c/aditivo por Litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.15	1 Compresor de A. Ac	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.16	1 Polea de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.17	1 Embrague de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

181.18	1 Ca?o de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
181.19	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
182	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
183	REPARACION DE AIR BAG - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
183.01	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
183.02	1 Bolsa de Air Bag de Acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
183.03	1 Disco de Air Bag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
183.04	1 Modulo de Airbag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184	REPARACION DE INTERIOR DE CABINA - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.01	Mecanismos de lev vid delnt izq. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.02	Mecanismos de lev vid delnt der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.03	Mecanismos de lev vid tras izq c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.04	Mecanismos de lev vid tras der. c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.05	1 Comando central de lev vid	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.06	1 Tapiz de pta. Del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.07	1 Tapiz de pta. Del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.08	1 Tapiz de pta tras izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.09	1 Tapiz de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.10	1 Cerradura de pta del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

184.11	1 Cerradura de pta del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.12	1 Cerradura de pta tras izq	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.13	1 Cerradura de pta tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.14	1 Comando de lev vid pta delant der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.15	1 Cintur?n de conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.16	1 Cintur?n de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.17	1 Jgo de guía de asiento de cond	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.18	1 Guía de asiento de acompa?ante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
184.19	Limpieza integral de Tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - ISUZU D-MAX D/C 4X4		UNIDAD	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185.01	Amortiguadores traseros c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185.02	Bujes de el?sticos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185.03	Grilletes de el?sticos c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185.05	Buje estabilizador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
185.06	Trabajos de Terceros Rep. De El?sticos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
186	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - ISUZU D-MAX D/C 4X4		HORA	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187	REPARACIÓN DEL SISTEMA 4X4 - ISUZU D-MAX D/C 4X4		UNIDAD	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.01	Caja de transferencia completa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

187.02	Actuador 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.03	Modulo 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.04	Comando 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.05	Homocin?tica Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.06	Homocin?tica Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.07	Rulemanes de Masa Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.08	Retenes de Masa Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.09	Punta Eje Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.10	Punta Eje Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.11	Masa de Rueda Izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.12	Masa de Rueda Der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.13	Cardan Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.14	Crucetas de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.15	Centralizador de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.16	Cardan Corto de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.17	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.18	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.19	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.20	Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

187.21	Base de Palanca de Cambios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.22	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
187.23	Servicio de Campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
188	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA 4X4 - ISUZU D-MAX D/C 4X4	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189	REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - ISUZU D-MAX D/C 4X4	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.01	Bomba de Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.02	Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.03	Inyectores C/UNO	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.04	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.05	Regulador de Presión de la Bomba de Alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.06	Sensor de Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.07	Sensor de Válvula de Levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.08	Sensor de Flujo de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.09	Sensor de Acelerador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.10	Juego de Válvulas del Sist. De Admisión Turbo/intercooler	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.11	Base de Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.12	Sensor de Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.13	Válvula de Seguridad/Retorno del Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
189.14	Juego de Válvulas de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

189.15	Flotador de Tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
189.16	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
189.17	ECM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
189.18	Sensor de Veloc?metro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
190	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE - ISUZU D-MAX D/C 4X4		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
191	SERVICIOS DE CHAPERIA Y PINTURA - ISUZU D-MAX D/C 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
191.01	Envolverte de Paragolpes delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.02	Panel de Frente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.03	Capot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.04	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.05	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.06	Puerta Delantera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.07	Puerta Delantera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.08	Puerta Trasera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.09	Puerta Trasera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.10	Parabrisas Delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.11	Moldura de Parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.12	Tapicer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
191.13	Provisi?n de Bater?a de 90 amper	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

191.14	Cepillos limpia parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
191.15	Espejo retrovisor externo izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
191.16	Espejo retrovisor externo derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.01	Trabajos de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.02	Juego de vlvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.03	Gu?as de vlvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.04	Rectificaci?n de cilindro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.05	Rectificaci?n de cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.06	Buje de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.07	Prov. y cambio de brazo de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.08	Prov. y cambio de juego buje balanceador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.09	Prov. y cambio de buje de leva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.10	Casquillo de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.11	Casquillo de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.12	Prov. y cambio de medialuna tapa balanc?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.13	Limpieza de conductos filtros de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.14	Prov. y cambio de reten bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.15	Rectificaci?n corona volante regulaci?n de tirajes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

192.16	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.17	Prov. y cambio de polea de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.18	Prov. y cambio de eje balanc?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.19	Prov. y cambio de martillo balanc?n escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.20	Prov. y cambio de martillo balanc?n admisi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.21	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.22	Prov. y cambio de bulbo de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.23	Encamisado de asiento reten	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.24	Control de bielass	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.25	Control de bancadas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.26	Alineaci?n de brazo de bielass	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.27	Tornear buje biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.28	Cepillado de block	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.29	Fretear pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.30	rectificaci?n 8 de v?lvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.31	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.32	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.33	Prov. y cambio de juego reten de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.34	Prov. y cambio de sub-filtro de bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

192.35	Prov. y cambio de arandela de retorno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.36	Prov. y cambio de guardapolvo de pico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.37	Prov. y cambio de arandela base pico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.38	Prov. y cambio de anillos de goma	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.39	Prov. y cambio de buje estabilizador lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.40	Prov. y cambio de ruleman de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.41	Prov. y cambio de reten de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.42	Prov. y cambio de buje de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.43	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.44	Prov. y cambio de rotor B/D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.45	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.46	Casquillo de leva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.47	Juego de aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.48	Juego de juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.49	Juego de pist?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.50	Juego de camisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.51	Cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.52	Brazo de Pist?n - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.53	Perno pist?n - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

192.54	Cambiar correa dentada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.55	Tensor de correa dentada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.56	Prov. y cambio de tensor de correa primario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.57	Mantenimiento sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.58	Reparaci?n sistema de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.59	Provisi?n y cambio de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.60	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.61	Reparar bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.62	Pico inyector - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.63	Calibrar pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.64	Juego de filtros (aire, aceite, combustible) y aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.65	?rbol de levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.66	Tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.67	Cepillado de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.68	Junta tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.69	Polea Cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.70	Volante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.71	Tornillos de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.72	Junta c?rter	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

192.73	Reparaci?n de c?rter	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.74	Cambiar bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.75	Cambiar cabo de veloc?metro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.76	Mantenimiento bomba inyectora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.77	Embrague ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.78	Cambiar reten culata motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.79	Cambiar reten frente motor cig?e?al	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.80	Cambiar soporte motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.81	Cambiar junta tapa balanc?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.82	Cambiar ventilador de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.83	Reparar radiador - cambio de tapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.84	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.85	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.86	Regular v?lvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.87	Rectificar asiento v?lvulas y esmerilar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.88	Limpieza de tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.89	Cambiar filtro combustible con trampa agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.90	Cambiar ca?o de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
192.91	Cambiar eje leva de bomba	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

192.92	Cambiar buje y ret?n de acelerador de bomba	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
193	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI HD 120</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - HYUNDAI HD 120</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.01	Horquilla de Cambio C/uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.02	Tap?n de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.03	rodillos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.04	cuerpo desplazante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.05	Eje primario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.06	Eje cu?druple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.07	Eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.08	Engranaje de 1? al 5?	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.09	engranaje de reversa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.10	Anillo sincronizador 1? y 5? c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.11	Anillo sincronizador marcha atr?s	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.12	chaveta deslizante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.13	Cabo de Cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.14	Reparaci?n de palanca de Cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.15	Estr?a cardan(macho y hembra)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.16	Centralizador cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

194.17	Buje palanca de Cambio c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.18	Cruzeta cardan c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.19	Aceite caja por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.20	Reten cola de caja c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.21	Reten eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.22	Ruleman cola de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.23	Ruleman cu?druple c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.24	Ruleman eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.25	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.26	Juego de retenes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.27	soporte de caja c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.28	Reparaci?n de caja de Cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
194.29	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
195	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - HYUNDAI HD 120	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.01	Ruleman lateral c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.02	Ruleman pi??n chico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.03	Ruleman pi??n grande	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.04	brida diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

196.05	Reten pi??n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.06	Perno sat?lite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.07	Sat?lite diferencial c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.08	Calces laterales	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.09	Corona y pi??n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.10	Planetario diferencial c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.11	Aceite diferencial por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.12	Reparaci?n de diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.13	Cambio prisioneros de maza trasera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.14	Cambio de prisioneros de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
196.15	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
197	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI HD 120</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI HD 120</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.01	Colocar relay luz alta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.02	Reparacion de motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.03	Reparaci?n Sistema Limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.04	Solenoido o automatico del arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.05	Bujias incandescentes c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.06	Bulbo de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

198.07	Bulbo de temperatura o relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.08	Reparar alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.09	Correa de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.10	Faros de luces laterales delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.11	Faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.12	Faro luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.13	Fusibles - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.14	Provisi?n de bater?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.15	Focos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.16	Regulador de voltaje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.17	V?lvula solenoide	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.18	Terminal de bater?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.19	Plaqueta de diodo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.20	Ruleman alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.21	Reten de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.22	Juego carb?n de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.23	Antena para radio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.24	Focos se?aleros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.25	Reparaci?n bloqueo central de puertas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

198.26	Focos - flosser	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.27	Rebobinado de Campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.28	Reparaci?n Soporte Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.29	Precalentador de Bujías	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.30	Reparaci?n e Instalaci?n precalentador de Bujía	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.31	Porta foco se?alero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.32	Rectificaci?n de Inducido.-	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.33	Llave de Luz de Stop	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.34	Regulaci?n de giro avance.-	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
198.35	Desmontar Tablero para Reparaci?n El?ctrica.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.01	Cambiar amortiguador delantero c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.02	Cambiar amortiguador trasero c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.03	Prov. y cambio de buje el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.04	Prov. y cambio de juego de calce lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.05	Prov. y cambio de grillete el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.06	Prov. y cambio de centro el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.07	Cambiar buje amortiguador cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.08	Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

199.09	Provisi?n y cambio de 2 bujes estabilizador lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.10	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.11	Reparaci?n palanca cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
199.12	Reparaci?n pedalera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
200	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD 120</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.01	Cambio plato de presi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.02	reparacion corona de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.03	Reparaci?n de plato de presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.04	reparacion disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.05	horquilla cojinete	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.06	Reparaci?n de bomba embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.07	bomba auxiliar nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.08	guardapolvo horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.09	Fluido de Embrague por litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.10	bomba central nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.11	Cambio disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.12	Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
201.13	Ruleman volante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

201.14	Rectificaci?n de volante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
201.15	Reparaci?n de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
201.16	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
202	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD 120		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
203	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CA?O DE ESCAPE/ SILENCIADOR - HYUNDAI HD 120		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
203.01	Cambio ca?o de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
203.02	ca?o flexible de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
203.03	Reparaci?n ca?o de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
203.04	Cambio de silenciador nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
203.05	Reparaci?n de silenciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
203.06	soporte ca?o de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
203.07	Cambio Junta m?ltiple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
204	SERVICIOS DE GOMERIA - HYUNDAI HD 120		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
204.01	Reparaci?n de llanta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
204.02	Llanta nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
204.03	Provisi?n de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
204.04	Camara	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
204.05	Camisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
204.06	Pesa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

204.07	Pico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
204.08	Rotación de Cubierta - juego completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI HD 120		UNIDAD	ADJUDICADO
205.01	Rep. parcial de carrocer?a de madera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.02	Reparaci?n puerta de carrocer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.03	Reparaci?n piso de carrocer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.04	Reparaci?n visera de carrocer?a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.05	Espejo exterior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.06	Espejo interior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.07	Gu?a de vidrios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.08	Manija abre puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.09	Manija de tapa trasera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.10	Manija levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.11	Mecanismo levanta vidrio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.12	Reparaci?n de cerraduras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.13	Cambio vidrio de puerta delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.14	Cambio de parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.15	Chap. y pintura de cabina completa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.16	Cambio cerradura de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

205.17	Copia de llave de puerta y contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.18	Cerradura de puerta reparacion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.19	Goma de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.20	Visagra de puerta nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.21	Visagra de puerta reparar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.22	Colocasion de grampa de carroceria	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
205.23	Cambio de faldon o goma guardabarro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
206	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI HD 120	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
207	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
207.01	Cambio de Alfombra	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
207.02	Cielo raso o techo reparar	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
207.03	Reparacion asiento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
207.04	Reparaci?n de tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
207.05	Cielo raso o techo nuevo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.01	Cambio bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.02	Reparaci?n bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.03	Reten maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.04	Reten maza trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

208.05	Ca?o flexible de freno c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.06	ca?o de freno de metal c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.07	Reparaci?n de servo freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.08	Rectificar tambor de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.09	cabo freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.10	cilindro de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.11	cubeta de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.12	fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.13	tambor de freno c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.14	Reparaci?n de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.15	Ruleman de maza chico c/u trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.16	Ruleman de maza grande c/u trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.17	Ruleman de maza grande delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.18	Ruleman de maza grande trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.19	Fibra de freno trasero cementadas - remachadas por par trasero y delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
208.20	Juego de seguros de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
209	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROCERIA - HYUNDAI HD 120</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210	<u>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - HYUNDAI HD 120</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.01	reparaci?n bomba direcc. hidr?ulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

210.02	Reparaci?n de sinf?n de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.03	Cambio de sinfin de direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.04	Cambio Mu?equin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.05	Cambio manguera de alta presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.06	Cambio bomba de dir. hidr?ulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.07	Alineaci?n y balanceo de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.08	Cambio r?leman masa delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.09	Cambio de reten masa delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.10	Fluido para direcci?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.11	Cambio correa de dir. hidr?ulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
210.12	Cambio r?leman tensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
211	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - HYUNDAI HD 120	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.01	Carga de Gas 134	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.02	Filtro AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.03	Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.04	Evaporador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.05	Ca?os AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.06	Instalaci?n El?ctrica AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

212.07	Reparaci?n de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.08	Reparaci?n Cabezal de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.09	Aceite de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.10	Ruleman de Compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.11	Correa de Aire Acondicionado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.12	Ruleman tensor de correa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.13	Cambio bulbo alta presi?n de AA	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.14	Cambio de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.15	Reparaci?n de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.16	Cambio manguera inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.17	Cambio manguera superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.18	refrigerante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
212.19	Cambio bulbo de temperatura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
213	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI HD 120	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
214	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
214.01	Prov. y cambio de centro el?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
214.02	Cambio de elastico delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
214.03	Cambio de elastico trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
214.04	Cambio grampa elastico trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

214.05	Cambio grampa elastico delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.06	Cambio barra de direccion corta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.07	Cambio barra de direccion larga	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.08	Cambio de palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.09	Control de Hoja El?stico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.10	Cambio de 1? hoja el?stico superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.11	Cambio de 2? al 6? hoja el?stico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
214.12	Cambio de 7? al 12? hoja el?stico c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
215	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION - HYUNDAI HD 120		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI H1		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
216.01	Provisi?n y Cambio de aceite de motor por litro.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.02	Provisi?n y Cambio de filtro de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.03	Provisi?n y Cambio de filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.04	Provisi?n y Cambio filtro de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.05	Reparaci?n de Bomba Inyectora.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.06	Provisi?n y cambio pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.07	Servicio de limpieza de pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.08	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
216.09	Mantenimiento y sondeo de radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

216.10	Mantenimiento y reparacion de radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
216.11	Cambio de bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
216.12	Manguera de presion de agua c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
216.13	Cambio de radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
217	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI H1</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.01	Provisi?n y cambio de Bujes de parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.02	Provisi?n y cambio de Rotulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.03	Cambio de bomba hidraulica de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.04	Provisi?n y cambio de precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.05	Reparaci?n de cremallera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.06	Reparaci?n de llanta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.07	Llanta nueva	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
218.08	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
219	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
220	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
220.01	Provisi?n de Plato de Presi?n	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
220.02	Provisi?n de Disco de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
220.03	Provisi?n de Cojinete	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

220.04	Provisi?n de Bomba Central de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
220.05	Provisi?n de Bomba auxiliar de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
220.06	Rectificaci?n de Corona Volante.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
221	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
222	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - HYUNDAI H1	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
222.01	Aceite de caja velocidad por litro.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
223	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
223.01	Bomba Central de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
223.02	Flexibles de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
223.03	Provisi?n y cambio de Juego de Pastillas de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
223.04	Rectificaci?n de Discos de Frenos.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
223.05	Disco de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
224	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
225	SERVICIO MANTENIMIENTO/REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION - HYUNDAI H1	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
225.01	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
225.02	Provisi?n y cambio de Amortiguadores Traseros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
226	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - HYUNDAI H1	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
226.01	Provisi?n de Planetario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
226.02	Provisi?n de Sat?lite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

226.03	Provisi?n de Pi?n y Corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
226.04	Aceite de caja diferencial por litro.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
226.05	Cruceta cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
226.06	Centralizador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
227	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (DIFERENCIAL) - HYUNDAI H1</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
228	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - HYUNDAI H1</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
228.01	Provisi?n y cambio de rulemanes c/ seguro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
228.02	Provisi?n y cambio de retenes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
228.03	Provisi?n y cambio de eje palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
229	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA O TRANSMISION (PALIER) - HYUNDAI H1</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
230	<u>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.01	Provisi?n y cambio de Bujes de Motor de Arranque.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.02	Reparaci?n motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.03	Provisi?n y cambio de motor el?ctrico limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.04	Provisi?n y cambio juego de Escobilla limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.05	Provisi?n y cambio de palanca de cambio de luz	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.06	Provisi?n de focos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
132.07	Reparaci?n de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
231	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) d?as corridos a recepci?n de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI H1	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
232.01	Provisi?n y cambio de condensador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
232.02	Provisi?n y cambio de Filtro.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
232.03	Provisi?n y cambio de V?lvula Expansora.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
232.04	Provisi?n y cambio de Manguera de A.A.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
232.05	Carga de Gas R-134 con aceite.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
233	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI H1	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234	REPARACIÓN DE FRENOS A FIAT STRADA AÑO 2018	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.01	Cambio de juego pastillas de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.02	Cambio de fibras zapatas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.03	Rectificacion de disco delantero de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.04	Rectificacion de tambor de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.05	Reparacion de servo freno?	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.06	Cambio de servo freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.07	Cambio de cilindro de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.08	Cambio de cubeta de cilindro trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.09	Fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.10	Cambio de bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.11	Cambio de caño de freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

234.12	Cambio de canito flexible de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.13	Cambio de tambor trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
234.14	Cambio de disco de freno delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
235	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS A FIAT STRADA AÑO 2018	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
236	REPARACIÓN DE EMBRAGUE FIAT STRADA 2018	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
236.01	Rectificación de volante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
236.02	Cambio de de kit de plato de embrague y disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
236.03	Cambio de cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
236.04	Cambio de reten cuello trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
236.05	Cambio de caño de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
237	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE FIAT STRADA 2018	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238	REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO ELECTRÓNICO. FIAT STRADA 2018	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.01	Cambio de bujía de encendido	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.02	Cambio de jgo de 4 cables de bujías	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.03	Cambio de bobina de encendido	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.04	Cambio de sensor caudalímetro?	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.05	Cambio de sensor de oxígeno- (de escape)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.06	Cambio de sensor de eje de levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.07	Cambio de sensor de posición de cigueñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

238.08	Cambio de pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.09	Cambio de sensor de temperatura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.10	Cambio de sensor de presion de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.11	Mantenimiento del sistema de inyección y encendido	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.12	Scanner del sistema de inyección y encendido	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.13	Cambio de bomba de combustible de tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.14	Cambio de flotador de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
238.15	Cambio de tanque de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
239	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO ELECTRÓNICO. FIAT STRADA 2018	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240	REPARACION DE TREN DELANTERO FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.01	Cambio de rotula inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.02	Cambio de munequin de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.03	Cambio de Ruleman de masa delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.04	Cambio de guardapolvo homocinertica lado diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.05	Cambio de guardapolvo homocinertica lado rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.06	Cambio de precat de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.07	Cambio Parrilla de suspension inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.08	Cambio de amortiguador delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.09	Alineacion , Balanceo y correccion de pisadas.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

240.10	Cambio de buje parrilla inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.11	Cambio de buje estabilizador medio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.12	Cambio de buje estabilizador punta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.13	Cambio de torreta amortiguador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.14	Cambio de homocinética lado rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.15	Cambio de homocinética lado caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.16	Cambio de espiral de suspensión	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
240.17	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
241	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO FIAT STRADA</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242	<u>REPARACIÓN DE TREN TRASERO FIAT STRADA</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.01	Cambio de amortiguador trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.02	Cambio de hoja de elastico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.03	Cambio de buje elastico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.04	Encorvar elastico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.05	Cambio de grillete	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.06	Cambio de taqueador trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.07	Cambio de Ruleman (masa) trasero.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
242.08	Cambio de prisionero de rueda con tuerca	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
243	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO FIAT STRADA</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

244	REPARACIÓN DE RADIADOR FIAT STRADA		EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
244.01	Reparacion de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
244.02	Cambio de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
244.03	Refrigerante para? radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
244.04	Tapa reservorio de agua radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
244.05	Limpieza de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
245	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.01	Reparacion de compresor de A/C	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.02	Carga de gas de A/C	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.03	Cambio filtro de aire -A/C de habitaculo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.04	Cambio de aceite compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.05	Cambio de filtro de gas.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.06	Cambio de radiador de A/C (condensador)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.07	Cambio de cañería de A/C	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.08	Cambio de compresor de A/C	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
246.09	Cambio de evaporador de A/C	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
247	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

248.01	Reparacion de cremallera de direccion hidraulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.02	Cambio de bomba de direccion hidraulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.03	Fluido de direccion hidraulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.04	Cambio de cremallera de direccion completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.05	Cambio de soporte de? cremallera de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.06	Cambio de canito de direccion hidraulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.07	Cambio de guardapolvo de cremallera de direccion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
248.08	Cambio de correa de D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
249	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250	REPARACION DE MOTOR-PARTE RECTIFICACION FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.01	Encamisado de 4 cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.02	Pulida de 4 cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.03	Rectificacion de 4 cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.04	Rectificacion de ciguenal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.05	Cambio de 4 bujes de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.06	Alineacion de 4 bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.07	Cepillado de tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.08	Rectificar 8 asientos de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.09	Rectificar 8 valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

250.10	Control y prueba de bomba de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.11	Balanceo de ciguenal con volante motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.12	Rectificación de eje de levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.13	Cambio de 8 guías de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.14	Prueba de presion hidraulica de bloc de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
250.15	Prueba de presion hidraulica de tapa de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
251	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-PARTE RECTIFICACION FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.01	Cambio de Juego de junta de motor completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.02	Cambio de Juego de Kit de aro y piston	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.03	Cambio de Juego de valvula de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.04	Cambio de Juego de valvula de admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.05	Cambio de Juego de cojinete de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.06	Cambio de Juego de cojinete de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.07	Juego de buje de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.08	Juego de camisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.09	Eje de Levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.10	Cambio de tornillo tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.11	Cambio de junta tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

252.12	Cambio de ciguenal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.13	Cambio de Tapa motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.14	Cambio de Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.15	Cambio de Martillete (balancin) de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.16	Cambio de Martillete (balancin) de admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.17	Cambio de correa dentada de distribucion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.18	Cambio de tensor de correa dentada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.19	Cambio de Reten frente ciguenal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.20	Cambio de Correa alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.21	Cambio de Manguera de radiador superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.22	Cambio de Manguera de radiador inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.23	Cambio de Filtro aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.24	Cambio de Filtro de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.25	Cambio de Filtro de aire de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.26	Cambio de Bomba de aceite completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.27	Cambio de Soporte motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.28	Cambio de tubo depurador de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.29	Cambio de Aceite motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
252.30	Cambio de Polea frente motor cigueñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

252.31	Cambio de Bancadita	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
252.32	Cambio de Junta tapa balancin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
252.33	Cemento para junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
252.34	Cambio de Ruleman tensor de correa ranurada de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
252.35	Juego de guia de valvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
253	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR-PARTE REPUESTOS FIAT STRADA		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
254	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS FIAT STRADA		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
254.01	Cambio de soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.02	Cambio de reten eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.03	Cambio? de Ruleman de eje principal de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.04	Cambio de sincronizador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.05	Cambio de tambor desplazante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.06	Encastre de engranaje de cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.07	Cambio de horquilla selector? de cambio	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.08	Cambio de? Ruleman? de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.09	Cambio de rodillo de eje de mando de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.10	Cambio de seguro de engranaje de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.11	Cambio de calce de engranaje de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
254.12	Cambio de tapon de aceite de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

254.13	Cambio de seguro sincronizador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
254.14	Cambio de eje de mando de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
254.15	Cambio de eje cuaruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
254.16	Cambio de aceite de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
254.17	Cambio de juego de junta de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
255	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
256	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
256.01	Cambio de corona diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
256.02	Cambio de pinon diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
256.03	Cambio de Ruleman pinon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
256.04	Cambio de Ruleman corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
256.05	Cambio de planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
257	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENCIAL FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258	REPARACION DE PARTE ELECTRICA FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.01	Reparacion de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.02	Reparacion de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.03	Cambio de bocina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.04	Reparacion de electro ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.05	Cambio de electroventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

258.06	Cambio de bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.07	Reparacion motor limpia parabrisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.08	Reparacion de motor levanta vidrio de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.09	Cambio de bateria 65 AMP	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.10	Cambio sensor velocimetro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
258.11	Cambio de cerradura de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
259	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
260	ACCESORIOS FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
260.01	Cambio de Manija o picaporte exterior de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
260.02	Cambio de capo abre capot completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
260.03	Cambio de tapa tanque de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
261	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
262	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE FIAT STRADA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
262.01	Cambio de silenciador de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
262.02	Soldadura de caño de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
262.03	Cambio de junta (empaquetadura) de union de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
262.04	Cambio de soporte de goma de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
262.05	Cambio de caño flexible de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
263	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCAPE FIAT STRADA	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

264	<u>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.01	Zapatas delanteras	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.02	Juego de tambores delanteros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.03	Juego de pernos de zapata delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.04	Juego de zapatas de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.05	Juego de tambores de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.06	Bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.07	Fluido de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.08	Ttrabajo de rectificación	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.09	Juego de resortes de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
264.10	juego seguros de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
265	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
266	<u>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
266.01	Juego punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
266.02	Juego amortiguadores delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
266.03	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
267	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN DELANTERA - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
268	<u>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO.(SISTEMA DE ARRANQUE) - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
268.01	Bendix de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

268.02	Automatico de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
268.03	Inducido de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
268.04	Juego de carbones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
268.05	Motor de arranque completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
269	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO (SISTEMA DE ARRANQUE) - HYUNDAI HD72 AÑO 2020		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
270	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO (ALTERNADOR) - - HYUNDAI HD72 AÑO 2020		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
270.01	Regulador de voltage	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.02	Juego de diodos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.03	Rotor de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.04	Estator de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.05	Correa de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.06	Juego rulemanes de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.07	Polea de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
270.08	Alternador completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
271	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (ALTERNADOR) - - HYUNDAI HD72 AÑO 2020		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.01	Juego foco de alta y baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
272.02	Juegofocos de filamentos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
272.03	Juego focos de 1 filamento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

272.04	Juego focos de busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.05	Foco de luz de techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.06	Juego faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.07	Juego faro trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.08	Juego faros busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.09	Conmutador de luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.10	Bulbo de marcha atrás	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.11	Bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
272.12	Cambio de baterías (2)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
273	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020		HORA	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR -HYUNDAI HD72 AÑO 2020		UNIDAD	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.01	Juego pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.02	Juego de aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.03	Juego de juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.04	Juego casquillos de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.05	Juego caquillos de bancada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.06	Juego valvulas de admision	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.07	Juego de valvulas de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.08	Junta de tapa de cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

274.09	Arbol de levas adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.10	Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.11	Juego de bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.12	Turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.13	Tapa de cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.14	Arbol de levas de esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.15	Junta de multiple de adm.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.16	Junta de multiple de esc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.17	Junta frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.18	Reten frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.19	Reten de bancada trasera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.20	Juego martilletes de valvula	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.21	Juego reten guia de valvula	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.22	Juego de engranajes del frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.23	Aceite 15w40 (por cada litro)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.24	Filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.25	Filtro de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.26	Filtro de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
274.27	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

274.28	Juego de soportes de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
275	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276	<u>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIRECCION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.01	Juego de externo de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.02	Brazo de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.03	Aceite ATF p/ litro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.04	Juego de esparragos de rueda (24)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.05	Columna de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.06	Juego de retenes de masa delan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
276.07	Juego de retenes de masa tra	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
277	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278	<u>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278.01	Radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278.02	Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278.03	Ventilador de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278.04	Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278.05	Kit manguera de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
278.06	Gas refrigerante 134 a	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
279	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

280	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.01	Juego de anillos sincronizadores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.02	Juego de rulemanes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.03	Juego. De rodillos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.04	Conjunto de desplazable	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.05	Eje de mando	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.06	Eje principal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.07	Cuadruple	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.08	Juego de retenes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
280.09	Aceite 75w90 (por cada litro)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
281	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.01	Plato de presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.02	Disco de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.03	Cojinete de empuje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.04	Horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.05	Guardapolvo de horquilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.06	Ruleman piloto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
282.07	Volante de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

283	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.01	Juego. De piñon y corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.02	Juego de rulemanes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.03	Reten piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.04	Juego de satelites y planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.05	Juego de calces de piñon	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.06	Aceite 80w90(cada litro)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
284.07	Juego de amortiguadores traseros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
285	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
286	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
286.01	Bomba de baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
286.02	Juego de inyectores	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
286.03	Flotador de tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
286.04	Filtro de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
287	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - HYUNDAI HD72 AÑO 2020	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.01	Juego de pastillas de freno delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.02	Disco de Freno delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

288.03	Juego de Reparación de mordaza de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.04	Cilindro de freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.05	Zapatas de frenos trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.06	Tambor de Freno trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.07	Cabo de freno de mano	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.08	Bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.09	Válvula de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.10	Cambio de fluido de freno p/litro	litros	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.11	Canos flexibles de frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.12	Seguros de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.13	Rectificación de disco de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.14	Cementado de zapatas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.15	Rectificación de tambor trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.16	Resortes de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.17	Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.18	Regulador de freno RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.19	Regulador de freno LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.20	Leva de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.21	Perno de zapata	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

288.22	Pistón de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.23	Mordaza de freno delantero RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.24	Mordaza de freno delantero LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.25	Perno de mordaza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.26	Tapa de polvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.27	Goma pedal TM	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.28	Bulbo de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.29	Mecanismo de freno de mano completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.30	Juego reparo bomba central de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.31	Sensor de desaceleración	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.32	Sensor ABS de rueda delantera izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.33	Sensor ABS de rueda delantera der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.34	Sensor ABS de rueda trasera.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.35	Modulo hidráulico de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
288.36	Rotor sensor de ABS	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
289	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.01	Amortiguador c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.02	Rotula inferior c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

290.03	Rotula superior c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.04	Buje de parrilla superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.05	Buje de parrilla inferior delantera.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.06	Parrilla de suspensión inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.07	Parrilla de suspensión superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.08	Buje estabilizador central	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.09	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.11	Barra estabilizadora delantera.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.12	Punta eje RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.13	Punta eje LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.14	Rodillo de punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.15	Reten de aceite punta eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.16	Maza rueda delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.17	Rotor sensor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.18	Ruleman de maza delantera int.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.19	Ruleman de maza delantera ext.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.20	Reten de maza delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.21	Tuerca de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

290.22	Arandela de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.23	Tapa de maza	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.24	Buje amortiguador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.25	Perno Parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.26	Taqueador de suspensión LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.27	Taqueador de suspensión RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
290.28	Tazas de ruedas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
291	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN CHEVROLET S10		HORA	ADJUDICADO
292	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO		UNIDAD	ADJUDICADO
292.01	Bendix de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.02	Rotor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.03	Inducido de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.04	Juego de carbones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.05	Motor de arranque completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.06	Automático de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.07	Porta carbón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.08	Bobina motor de arranque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.09	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.10	Rotor de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

292.11	Estator de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.12	Correa de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.13	Rulemanes de Alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.14	Polea de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.15	Carcasa trasera de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.16	Carcasa delantera de alternador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.17	Rebobinado de campo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.18	Alternador Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.19	Batería 90 AMP	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.20	Foco de Alta y Baja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.21	Foco de 2 filamentos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.22	Foco de 1 filamento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.23	Foco de busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.24	Foco de luz de techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.25	Faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.26	Faro trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.27	Faritos de luz de chapa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.28	Faro busca huellas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.29	Conmutador de luces	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

292.30	Bulbo marcha atrás	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.31	Bulbo neutro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.32	Faro auxiliar de freno	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.33	Tablero instrumental	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.34	Comando central de lev. Vid. LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.35	Comando central de lev. Vid. RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.36	Interruptor de lev. Vid. tras LH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.37	Interruptor de lev. Vid. tras RH	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.38	Interruptores de puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.39	Interruptor de estacionamiento	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.40	Interruptor de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.41	Interruptor de busca huella	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.42	Relay	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.43	Encendedor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.44	Alarma cinturón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.45	Unidad de control	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.46	Bocina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.47	Relay limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
292.48	Control apertura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

292.49	Bujías incandescentes	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
292.50	Motor limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
292.51	Motor lanza agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
292.52	Antena centro techo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
293	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO.CHEVROLET S10		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.01	Juego de Pistones	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.02	Juego De Aros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.03	Juego de Camisa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.04	Juego de Juntas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.05	Casquillo de biela c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.06	Casquillo de Bancada c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.07	Válvula de Admisión c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.08	Válvula de Escape c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.09	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.10	Árbol de Levas Admis.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.11	Cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.12	Bielas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.13	Turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

294.14	Reparación de turbo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.15	Tapa de Cilindros	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.16	Árbol de levas de escap.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.17	Junta de múltiple de admis.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.18	Junta de múltiple de escap.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.19	Junta de frente de motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.20	Correa principal frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.21	Tensor de correa principal frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.22	reten frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.23	reten de bancada tras.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.24	Embrague ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.25	Resortes de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.26	Martilletes de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.27	Reten guía de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.28	Juego de engranajes del frente motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.29	Filtro de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.30	Filtro de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.31	Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.32	Cambio de aceite motor p/ litro 5w30	litros	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

294.33	Soporte de caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.34	Soportes de Motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.35	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.36	Junta tapa balancín	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.37	Guía de válvulas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.38	Bulbo de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.39	Block motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.40	Carter motor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.41	Calce lateral	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.42	Perno Pistón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.43	Buje de biela	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.44	Seguro perno Pistón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.45	Rotor cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.46	Polea cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.47	Múltiple de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.48	Cano flexible de escape	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.49	Múltiple de admisión	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.50	Bomba de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
294.51	Depurador de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

294.52	Tapa depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.53	Válvula de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.54	Manguera depurador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.55	Tensor correa	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
294.56	Correa dentada	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
295	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR CHEVROLET S10		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.01	Diferencial completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.02	Corona y piñón de Difer. 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.03	Rulemanes de Corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.04	Rulemanes de piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.05	Rulemanes del túnel	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.06	Reten de piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.07	Tuerca de piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.08	Arandela diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.09	Retenes del Túnel del dif.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.10	Guardapolvos de homocinéticas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.11	Tulipas de Homoc. lado caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
296.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

296.13	Bujes del soporte del túnel de Dif.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.14	Homocinética delantera	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.15	Reten de homocinética	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.16	Ruleman eje homocinética	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.17	Rodillo eje túnel	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.18	Encastre de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.19	Deslizante de 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.20	Eje	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.21	Actuador de diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.22	Acople	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.23	Espaciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.24	Perno diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.25	Planetario	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.26	Engranaje satélite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.27	Caja diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
296.28	Cambio de aceite de diferencial p/ litros	litros	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
297	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRASMISIÓN CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.01	Cremallera de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

298.02	Precap	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.03	Guardapolvo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.04	Muñequin	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.05	Espárrago de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.06	Tuerca de rueda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.07	Bomba de dirección hidráulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.08	Reparación de bomba de dirección hidráulica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.09	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ litros	litros	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.10	Columna de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.11	Conjunto cilindro contacto	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.12	Eje de dirección	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.13	Tanque de fluido D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.14	Manguera D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.15	Manguera de retorno D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.16	Juego de rep. retenes bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.17	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.18	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.19	Alineación y balanceo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.20	Reparación de cubiertas parche c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

298.21	Reparación de cubiertas vulcanizado c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
298.22	Provisión de cubierta c/u	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
299	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCIÓN CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.01	Radiador de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.02	Radiador de intercooler	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.03	Bomba de agua	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.04	Ventilador de radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.05	Aleta de ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.06	Termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.07	Limpieza integral de Radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.08	Junta de termostato	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.09	Manguera de radiador inferior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.10	Manguera de radiador superior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.11	Juego de mangueras de calefacción	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.12	Condensador de A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.13	Evaporador de A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.14	Válvula expansora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.15	Filtro recibidor de A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

300.16	Gas refrigerante 134 A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.17	Agua refrigerante c/aditivo	litros	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.18	Compresor de A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.19	Polea de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.20	Embrague de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.21	Caño de compresor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.22	Guía ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.23	Tapa radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.24	Goma soporte radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.25	Protector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.26	Tanque aux. radiador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.27	Enfriador de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.28	Enfriador de aceite	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.29	Correa A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.30	Conjunto polea tensor A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.31	Manguera A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.32	Comando A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.33	Motor ventilador A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
300.34	Núcleo evaporador A/A	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

300.35	Motor ventilador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
301	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACIÓN CHEVROLET S10</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302	<u>CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302.01	Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302.02	Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302.03	Disco de Air Bag bobina	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302.04	Módulo de Airbag	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302.05	Cinturón seguridad conductor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
302.06	Cinturón seguridad Acompañante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
303	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CHEVROLET S10</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304	<u>CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.01	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.02	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.03	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.04	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.05	Tapiz de pta. del. izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.06	Tapiz de pta. del. der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.07	Tapiz de pta. tras. izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.08	Tapiz de pta. tras. der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

304.09	Cerradura de pta. del. izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.10	Cerradura de pta. del. der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.11	Cerradura de pta. tras. izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.12	Cerradura de pta. tras. der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.13	Juego de guía de asiento de conduc.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.14	Guía de asiento de acompañante	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
304.15	Limpieza integral de tapizado	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
305	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA AUTOMATICA	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.01	Kit Reparo de caja AT	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.02	Cambio de caja AT completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.03	Filtro con Junta de Caja AT	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.04	Reparación de Convertidor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.05	Materiales Auxiliares	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.06	Mantenimiento de Caja de Válvulas AT	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.07	Reset y Reprogramación electrónica de caja AT	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.08	Cambio de aceite de caja p/litro	litros	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
306.09	Placa intermedia	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
307	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA AUTOMATICA CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

308 CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA MECANICA

308.01 Soldadura de campana

308.02 Tap?n de caja

308.03 Aceite 75w90 por Litro

308.04 Reparar asiento de sincronizadores

308.05 Rodillo cada uno

308.06 Ruleman de carcaza

308.07 Ruleman eje cu?druple

308.08 Anillos sincronizadores cada uno

308.09 Engranaje 1a. a 5a. Cada uno

308.10 Eje mando

308.11 Eje cuadruple

308.12 Ruleman eje mando

308.13 Juego de ret?n

308.14 Selectores de cambio

308.15 Soporte de caja

308.16 Eje directa y rodillo interior (se incluye)

308.17 Caja de transferencia 4x4

308.18 Engranaje

UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

308.19	Ruleman	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
308.20	Juego de junta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
308.21	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4 por hora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
308.22	Reten cola de Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
308.23	Encastre 1ra. a 5ta.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
309	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA MECANICA CHEVROLET S10		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
310	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE CAJA MECANICA		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
310.01	Provision de Plato de Presion	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
310.02	Provision de Disco de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
310.03	Provision de fluido de embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
310.04	Provision de Cojinete	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
310.05	Provision de Bomba Central de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
310.06	Provision de Bomba auxiliar de Embrague	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
310.07	Rectificacion de Corona Volante.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
311	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE CAJA MECANICA CHEVROLET S10		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.01	Diferencial completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
312.02	Juego De piñón y corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	
312.03	Rulemanes de corona	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00	

312.04	Ruleman de piñón grande	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.05	Ruleman de piñón chico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.06	Reten piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.07	Espaciador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.08	Tuerca de piñón	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.09	Eje palier trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.10	Reten palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.11	Ruleman palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.12	Seguro ruleman palier	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.13	Retentor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.14	Reten túnel trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.15	Ollita diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.16	Satélites	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.17	Disco fricción	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.18	Plato fricción	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.19	Planetarios	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.20	Aro de presión	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.21	Cruceta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
312.22	Acople	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

313	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA CHEVROLET S10		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.01	Amortiguador trasero c/u		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.02	Buje de elástico		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.03	Grilletes de elásticos		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.04	Curva elástico		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.05	Centro elástico		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.06	Hoja elástico		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.07	Reparación de elásticos traseros		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.08	Mazos elásticos ambos lados		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.09	Taqueador trasero		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.10	Perno elástico		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.11	Buje amortiguador		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
314.12	Buje elástico		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
315	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSIÓN CHEVROLET S10		HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 4X4		UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.01	Caja de transferencia completa		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.02	Actuador 4x4		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.03	Módulo 4x4		unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

316.04	Comando 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.05	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.06	Cardan Completo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.07	Crucetas de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.08	Centralizador de Cardan	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.09	Cardan delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.10	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.13	Interruptor inhibidor	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.14	Cadena de transferencia	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
316.15	Brida	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
317	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4X4 CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318	CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.01	Sensor de masa de aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.02	Conjunto aceleración	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.03	Bomba de combustible de tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.04	Bomba alimentadora de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.05	Reparación de bomba alimentadora de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

318.06	Pico inyector electrónico	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.07	Tovera electrónica	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.08	Solenoido alimentadora	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.09	Sensor posición de cigüeñal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.10	Sensor posición de árbol de Levas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.11	Sensor de Flujo de Aire	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.12	Sensor de Acelerador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.13	Caudalimetro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.14	Rail de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.15	Bomba de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.16	Bomba de presión de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.17	Reparación de bomba de presión de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.18	Juego de canos Sist. de Admisión Turbo/ Inter.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.19	Base de Filtro de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.20	Sensor de presión Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.21	Limitador de presión del Common Rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.22	Juego de caños de Combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.23	Flotador de Tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.24	Pre filtro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

318.25	Pedal de acelerador	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.26	Sensor de Velocímetro	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.27	Sensor de temperatura combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.28	Sensor presión combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.29	Tubo common rail	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.30	Arandela de pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.31	Anillo inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.32	Sensor filtro de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.33	Interruptor presión combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.34	Conjunto soporte filtro de combust.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.35	Tanque de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.36	Reten de pico inyector	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.37	Tapa tanque de combust.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.38	Protector del tanque	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.39	Tubo de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.40	Válvula de retención de combust.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.41	Conjunto aceleración	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.42	Válvula EGR	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
318.43	Válvula EVRV	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

318.44	Limpieza de tanque de combustible	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
319	<u>MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCIÓN CHEVROLET S10</u>	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320	<u>CHEVROLET S10 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CHAPERÍA Y PINTURA</u>	UNIDAD	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.01	Servicio de chapería y pintura	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.02	Envolverte de Paragolpes delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.03	Panel de Frente	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.04	Canot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.05	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.06	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.07	Puerta Delantera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.08	Puerta Delantera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.09	Puerta Trasera Derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.10	Puerta Trasera Izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.11	Parabrisas Delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.12	Moldura de Parabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.13	Parrilla frontal	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.14	Juego molduras parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.15	Rejilla interior parrilla	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.16	Guardafangos del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

320.17	Guardafangos del der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.18	Pinches de guardafangos	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.19	cano abre canot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.20	Varilla canot	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.21	Guardafangos tras der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.22	Guardafangos tras izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.23	Bisagra puerta del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.24	Limitador puerta	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.25	Vidrio pta. del. der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.26	Vidrio pta. del izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.27	Guía de vidrio pta. del.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.28	Vidrio de pta. trasera izquierda	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.29	Vidrio de pta. trasera derecha	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.30	Mediaguia tras inter.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.31	Manija tapa carrocería	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.32	Espejo retrovisor izq.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.33	Espejo retrovisor der.	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.34	Espejo retrovisor interior	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.35	Cepillos limpiaparabrisas	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

320.36	Faro trasero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
320.37	Cristal de faro delantero	unidad	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00
321	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPERÍA Y PINTURA CHEVROLET S10	HORA	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO	05 (cinco) días corridos a recepción de la orden de (Lunes a viernes de 07:00

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Informe 1	Informe	Julio 2025
Informe 2	Informe	Agosto 2025

Informe 3 Informe Septiembre 2025

Informe 4 Informe Noviembre 2025

Informe 5 Informe Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto

administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

30 corridos días posteriores al plazo de vigencia del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Las facturas presentadas serán a crédito dentro de los 60 días de recibida la factura y remisión correspondiente al Dpto. de Contabilidad.

Las contratantes deberán retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, conforme a los establecido en el art. 63 de la Ley N° 7021/22

ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS GENÉRICOS REQUERIDOS EN ESTE APARTADO, DEBERÁ ADJUNTARSE COPIA DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTACIONES:

- CONTRATO.
- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.
- CÓDIGO DE CONTRATACIÓN.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO.

Estas documentaciones podrán ser descargadas del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Dirección Nacional de Contrataciones (www.contrataciones.gov.py).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Proveedor y aprobado por la Contratante por medio de notas oficiales. Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times IPC1 / IPC0$, donde Pr: Precio Reajustado; P: Precio Adjudicado; IPC1: Índice de Precio al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de Adjudicación; IPC0: Índice de Precio al consumidor publicado por el BCP, correspondiente al mes de la Apertura de Sobres. No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,01 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,001

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

