REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Corte Suprema de Justicia

Nombre de la Licitacion:

MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA
ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

463256

Corte Suprema de Justicia
(CsY)

Corte Suprema de Justicia

Através del SICP

Alonso y Testanova, Palacio

de Justicia de Asuncion, 4to.

Piso Torre Sur- UOC

Alonso y Testanova, Palacio

de Justicia de Asuncion, 4to.

Piso Torre Sur- UOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Lic. Liz Fatima Insfran

021 424 460

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANT PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA
ELECTROMECANICO,
ELECTRICO, SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
ASUNCION, LADGRP Y LA
DIRECCION DEL REGISTRO
NO INMOBILIARIO-
CONTRATO ABIERTO -
PLURIANUAL - AD
REFERENDUM

81000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

02/12/2025 12:00

09/12/2025 09:15

09/12/2025 09:30

No se otorgara anticipo

Directora de la UOC

contratacionesl@pj.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformesy equipos de proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién en la fuente, por medio de practicas como
la modificacién de los procesos de produccidn, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion,
conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, debera estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

Li

No Aplica

Preci

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados al listado de items.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segln se detalla a continuacién:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUlblica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere

Y;
¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos 'y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
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de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En guaranies para todos los oferentes.

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Mé resentacion f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

8/211



En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrdnicas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberd dejar constancia de ello en el acto de
apertura y no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre
no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisidén al momento de la presentacion.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1.1 Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2 Ofertas electrdnicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no serad necesaria la presentacion fisica de la Constancia y el oferente
debera sujetarse a la reglamentacidn vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es piblica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:
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No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

120

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

11 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la
Republica del Paraguay. La péliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

C. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas
con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma fecha del
documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a
través del médulo y no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1.  Encaso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pablica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor

10/211



y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.
3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

150

dias corridos.
El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello

en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberd ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacién respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
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7021/22.

Reti fificacion de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberédn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrdnicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacidn y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya
presentado una oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de apertura electrénica. El sobre con la oferta
correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposicion no sera aplicable a los
procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucidn contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirad ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacidén contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidén de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

FECHA
LOTE 1: Hasta 2 dias habil antes de la fecha tope de consultas para el Palacio de Justicia Asuncién

LOTE 2: Hasta 2 dias habiles antes de la fecha tope de consultas para la Direccion General de los Registros Publicos

LUGAR

LOTE 1: Palacio de Justicia de Asuncidn - Alonso y Testanova. Dpto. de Mantenimiento Técnico - Subsuelo 1.
LOTE 2: Edificio de la DGRP - Avda. Eusebio Ayala e/ Pitiantuta y Cap. Roman.

HORA: (ambos lotes)

De lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas.

Procedimiento (ambos lotes):
Se realizara una visita guiada por los responsables designados, una vez finalizada la misma se otorgara una constancia de
visita firmada por el responsable designado, el oferente podra presentar declaracion jurada de conocer el sitio y los
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equipos.

NOMBRE Y CONTACTO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE GUIAR LA VISITA:

LOTE 1: Palacio de Justicia de Asuncion: emitiran la constancia Técnicos de Mantenimiento Técnico de la Direccién de
Infraestructura Fisica. Teléfono 021 4394000 Int. 2699, 2412

LOTE 2: Edificio de la Direccién General de los Registros Publicos: emitira la constancia el técnico del departamento de
Mantenimiento e Infraestructura Fisica y Servicios Generales de la Direccién General de los Registros Pablicos Teléfono 021
518600 Int 6121

Visita Obligatoria: NO.

1. Difusion de la visita

La visita o inspeccidn técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusion de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccién técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrard en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: i-acién del Fabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:
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No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor puiblico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacidn debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacion de la oferta y deberan ser
presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentacion
en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacidn de la oferta.

Ii e funci : e los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

72 (setenta y dos) horas contadas a partir de la recepcién del reclamo (via correo electrénico, en fisico). De no poder
cumplir con el plazo requerido, el Proveedor debera notificar por escrito el motivo de la demora.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Replblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.
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Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 12 G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

12 (doce) meses a partir de la recepcion de los mismos.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicién, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

“onfli el .

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerdrquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de
la fase de contratacidn del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podré subsanar las
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actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrd, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligaciéon de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracion la Convocante analizara si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren
dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra
facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los incisos
mencionados. La declaracidn jurada debera contar con informacion vigente al momento de la presentacion de las ofertas y
el oferente serd responsable de la actualizacion del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso
de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacidn de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo de la
oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
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documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la informacidn que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

M Ev ion

Basado Gnicamente en precio

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:
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FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS

iTEM COSTO DEL GASTOS DE ENTREGA GASTOS PRECIO
BIEN/SERVICIO ADMINISTRATIVOS FINAL

TRANSPORTE | SEGURO

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propésito de facilitar el analisis y comparacidn de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podra complementarla e incluir una explicacion
detallada o pardametros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

-ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN serad intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacion expresa del titular del
certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de
contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacién respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provision de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la
contratacion. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
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que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el
procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato
fisico, solo en caso de imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)
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c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica

tales como la Escritura Pablica de Constitucion, segun el tipo de sociedad y protocolizacidn de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas
de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la

sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en
el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar a la
persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al consorcio en formacion y que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencidn para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada
integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay
deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).
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c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary
obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pUblica) de constitucion del consorcio.

(*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucidn
del consorcio.
ii. Unpoderen el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Pdblicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacién, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisidn o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Para contribuyente de IRE GENERAL.
Deberan cumplir con los siguientes pardmetros:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los afios 2022, 2023, 2024.

Endeudamiento: pasivo total/ activo total
No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios 2022, 2023, 2024.
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Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio de la sumatoria de los afios 2022, 2023, 2024, no debera ser negativo.

b. Para contribuyentes de IRE SIMPLE.
Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)
Debera serigual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los afios 2022, 2023, 2024,

c. Para contribuyentes de IRP
Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera serigual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los afios 2022, 2023, 2024,

d. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General
Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera serigual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los afios 2022, 2023, 2024.

e OFERENTES EN CONSORCIO: CADA MIEMBRO DEBE CUMPLIR CON CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a | Balance Generaly Estados de Resultados de los afios2022, 2023, 2024, firmados por el contador, propietario y/o
representante legal si correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos establecidos en las Normativas
Vigentes de la Direccién Nacional de Ingresos Tributarios (www.dnit.gov.py).

b Formulario 500 de los afios 2022, 2023, 2024, correspondientes a la Declaracién Jurada del Impuesto a la Renta.

C Formulario 501 de los afios 2022, 2023, 2024, correspondientes a contribuyentes del IRE SIMPLE.

d | Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC de los afi0s2022, 2023, 2024.

e | Formulario 120 solo para contribuyentes del IVA General de los36 (TREINTAY SEIS) meses, correspondiente a los afios
2022,2023,2024.

Experienci i

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Para acreditar la experiencia, el oferente debera presentar: copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas
correspondientes al objeto de la presente contratacién (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

24/211



que podran corresponder tanto a entidades publicas como privadas. Dichos comprobantes deberan corresponder al
periodo contemplado entre los afios 2022, 2023, 2024 y la sumatoria de los mismos debera ser al menos el 50%
(cincuenta por ciento) del monto maximo de llamado para cada lote. Se aclara que no es necesario contar con un
contrato y/o factura de venta por afio.

e OFERENTES EN CONSORCIO: EL SOCIO LIiDER DEBE CUMPLIR AL MENOS CON EL 60% (SESENTA POR CIENTO) DEL
REQUISITO Y EL RESTO DE LOS SOCIOS CON AL MENOS EL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE ESTE REQUISITO.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

1. Copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes al objeto de la presente contratacion
(MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) que podran corresponder tanto a entidades publicas
como privadas. Dichos comprobantes deberan corresponder al periodo contemplado entre los afios 2022, 2023,
2024 y la sumatoria de los mismos debera ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto maximo de llamado
para cada lote. Se aclara que no es necesario contar con un contrato y/o factura de venta por afio.

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacidn se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente
municipal, el oferente debera manifestar y justificar esta condicion en su oferta y presentar otra documentacién a los efectos de
acreditar el giro comercial.

~apacidad Técni

El oferente deberad proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. El oferente debera contar con:

a. Al menos 2 (dos) tecnicos especializados que posean como minimo 3 (tres) afios de experiencia en trabajos referente a
mantenimientos electromecanicos

b. 1 (un) Ingeniero de una de las siguientes ramas: Ingeniero Electromecanico, Ingeniero en Electricidad o afines, con
categoria A de la ANDE, con un minimo de 3 afios de experiencia en trabajos similares, quien realizara todos los calculos
necesarios para el correcto dimensionamiento de los componentes mecanicos y electricos. El mismo debera coordinar los
trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos como asi tambien presentarse cuando se lo
requiera para fundamentaciones tecnicas y planeamiento de trabajos. La antigliedad minima en la empresa debera ser de
6 (seis) meses.

2. Seran de entera responsabilidad del contratista todos los dafios a los bienes de la convocante, provenientes de hechos
voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la
convocante.

3. El oferente garantizard que cuenta con capacidad de proveer equipos de igual o mayor capacidad, de reemplazo
mientras duren los trabajos de mantenimientos correctivos a fin de dar continuidad al servicio.
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4. Debera realizar una visita e inspeccidn al sitio de ejecucion del contrato
5. Debera cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas.

6. Debera adjuntar la planilla de precios en formato digital

e OFERENTES EN CONSORCIO: LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FORMA COMBINADA DEBEN CUMPLIR CON
TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

1. Listado de profesionales y/o tecnicos, acompafiado de la Planilla del Instituto de Prevision Social correspondientes al
mes anterior vencido al acto de presentacion de ofertas en donde figuren el personal solicitado:

a. Al menos 2 (dos) tecnicos especializados que posean como minimo 3 afios de experiencia en trabajos referente a
mantenimientos electromecanicos. Se debera acompafiar con la siguiente documentacion:

e Curriculum Vitae
e Certificados de capacitacion
¢ Fotocopia de cédula de identidad

b. 1 (un) Ingeniero en una de las siguientes ramas: Ingeniero Electromecanico, Ingeniero en Electricidad o a fines, con
categoria A de la ANDE, con un minimo de 3 afios de experiencia en trabajos similares. Se debera acompaiiar la siguiente
documentacién:

¢ Fotocopia del titulo universitario

e Curriculum Vitae

e Fotocopia de cédula de identidad del ingeniero

e Fotocopia del carnet categoria A de la Ande.

e Se aclara que el profesional debera contar con un minimo de antigtiedad de 6 (seis) meses en la empresa.

2. Declaracion jurada en la cual manifieste que seran entera responsabilidad del contratista todos los dafios a los bienes de
la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus
empleados, sin cargo alguno para la convocante.

3. Declaracién Jurada de que el oferente cuenta con capacidad de proveer equipos de igual o mayor capacidad, de
reemplazo mientras duren los trabajos de mantenimientos correctivos a fin de dar continuidad al servicio.

4. Constancia de visita e inspeccién, o en su defecto, deberd presentar una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que
conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la informacidn necesaria.

5. Especificaciones técnicas ofertadas debidamente firmadas

6. Planilla de precios preferentemente en formato Excel.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
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solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

El comité de evaluacidn podra solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracidn remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacidn.

Notificacién del ltad

La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la publicacién de los documentos
en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la publicacién de
los documentos en el SICP, comprendera la Resolucidn del resultado de la adjudicacidn y el informe de evaluacién
respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos
o electronicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucién de
adjudicacion y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencién de haberse acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidén correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de publicacién de
los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la notificacion, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por
parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segliin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Nombre, cargo y dependencia que solicita el llamado: Arq. Carolina Ruffinelli, directora de la Direccidn de Infraestructura
Fisica de la Corte Suprema de Justicia.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion: El presente llamado a licitacién, tiene por
objetivo la contratacion del servicio de mantenimientos preventivos, correctivos y de asistencia técnica permanente de las
instalaciones electromecanicas del Palacio de Justicia de Asuncion, la Direccion General de los Registros Publicos y la
Direccion del Registro no Inmobiliario, a fin de garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos los
componentes. Cabe mencionar que el edificio cuenta con sus propios transformadores, generadores, tableros electricos,
linea exclusiva en media tension, bombas de agua, cloacales y pluviales.

Justificar la planificacion si se trata de un llamado periodico o si responde a una necesidad temporal:

El presente llamado se realiza en forma periddica. Los mantenimientos se vienen realizando desde la fecha de instalacion
de los equipos.

Justificar especificaciones tecnicas establecidas: Las especificaciones técnicas surgen de las recomendaciones de cada
una de las marcas de los equipos instalados en los edificios de la Corte Suprema de Justicia, asi como la experiencia y
conocimientos de los tecnicos y funcionarios encargados.
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propdsito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacion de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacidn de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan
ser restrictivas. Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o
articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de
expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracion
respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estdndares internacionales
comunmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacion de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, seglin corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante deberd incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera detallar la informacién
requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacidn en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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D ien rvici

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA
GENERALIDADES

A. OBJETIVO

El presente llamado a Licitacién tiene por objetivo la contrataciéon del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE ASUNCION, a fin de garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos.

B. ALCANCE

Los trabajos solicitados comprenden:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV
EQUIP BICADOS EN EL PALACIO DE TICIA DE ASUNCION

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD
DE
EQUIPOS
1 BANCO DE CAPACITORES. 4
2 TRANSFORMADOR ELECTRICO de 750 KVA. 1
3 TRANSFORMADOR ELECTRICO de 1000 KVA. 2
4 TRANSFORMADOR ELECTRICO de 1500 KVA. 2
5 GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA, marca (DEUTZ), motor diésel de 434 HP. 1
6 GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA Y MOTOR 1

DIESEL. (CATERPILLAR)

7 GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVAY MOTOR 1
DIESEL. (CATERPILLAR)

8 TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE LOS GENERADORES ELECTRICOS (BAJA 2
TENSION)
9 TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION 8
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10 BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE (5 unidades; 2 de 25 HP, 2 de 30Hp y 1 de 20
3HP sumergible), BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA DE POZO PROFUNDO (1 BOMBA DE 30 Hp),
CLOACAL (4 unidades), PLUVIAL (4 unidades), Sistemas contra incendio (6 unidades).

11 LINEA DE MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1

12 TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION 66

Mantenimiento preventivo estimado: todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la mano de obra
general y especializada; transportes; fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario para cumplir con
las rutinas de mantenimiento minimas especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de
este contrato, encontrandose éstos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera
de servicio.

Mantenimiento correctivo: todos aquellos trabajos que fueren necesarios a fin de poner en funcionamiento cualquiera de
los equipos objeto de este contrato, que se encuentren fuera de servicio por algin tipo de falla y/o averia, incluyendo la
mano de obra general y especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro elemento o
componente que fuere necesario, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y asegurar su correcto funcionamiento
normal. En el costo de los mantenimientos correctivos

deben ser cotizados los repuestos y la mano de obra en item separados elementos de recambio y/o reparacidén que puedan
contemplarse en los equipos objeto de este contrato.

REGLAMENTOS TECNICOS BASICOS EN QUE SE BASARAN LOS TRABAJOS:

Las instalaciones deberan cumplir lo establecido, en cuanto a ejecuciéon y materiales, con las normas y
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

* Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tension Administracion Nacional De Electricidad.
¢ Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensién Administracién Nacional De Electricidad.
* Norma Paraguaya 202896-13.

e |[EC61000.

e |EEE 80y 81.

e NBR 5419y 5410.

e |[EC 62305.

e NTC 2050.

e RETIE.

¢ National Electric Code (NEC).

e Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion Paraguay (INTN).

¢ Toda otra norma que sea de aplicacion necesaria para los trabajos a efectuarse (IEC, VDE, DIN, etc).
e Se utilizaran las reglas del buen arte de acuerdo al Gltimo estado de la técnica aplicada.

D. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPORTES.

Una vez adjudicado, el oferente debera presentar un cronograma estimativo y programacion de trabajos a ser
ejecutados, a ser aprobado por el Supervisor Técnico, funcionario de la Corte Suprema de Justicia, donde se
indicaran todas las actividades a ser desarrolladas en forma clara, precisa y concreta.

DESCRIPCION DE L OS TRABAJOS
A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Comprende la provision de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con herramientas
adecuadas; la provisidn de materiales e insumos, instalaciéon y/o montaje de componentes, materiales, repuestos y
accesorios que fueren necesarios para cumplir con las rutinas de mantenimiento minimas especificadas en este pliego, a
fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de este llamado, encontrandose éstos en servicio y sin
que presente fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera de servicio.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberan reunir las condiciones técnicas solicitadas.
La Corte Suprema de Justicia podra exigir la sustitucion total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin
costo alguno para la Institucion. Ademas, deben ser proveidos de los correspondientes manuales técnicos de los equipos
y/o elementos a ser utilizados si hubiese necesidad para la comprobacién de que retinan las condiciones minimas como
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asi también servir para realizar ajustes a los elementos en caso de necesidad posterior.

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral del Palacio de Justicia de Asuncion, el contratista
deberad instalar todas las sefializaciones de advertencia para los usuarios del edificio. En los trabajos a ser ejecutados fuera
de los horarios normales de trabajo y durante fines de semana, el contratista debera coordinar con la fiscalizacion los
horarios y las fechas disponibles quedando por parte del Contratista la comunicacidn a través de una nota o via correo
electrénico al Jefe de Departamento de Mantenimiento y Refacciones Menores, indicando el detalle de los trabajos a ser
realizados, la duracién estimada, la lista detallada del personal técnico que ingresara al predio ademas de aclarar si los
trabajos involucraran cortes de energia eléctrica o agua potable . Esta comunicacidn debera ser entrega antes de las 48
horas a la fecha del trabajo. Los trabajos de emergencia estan exentos de este punto. Trabajos de emergencia:

e Fuera de servicio de uno o varios transformadores, por cortocircuitos en sus componentes.
e Fuera de servicio de la linea exclusiva en media tension.

e Posibilidad de un grave dafio a los equipos electromecanicos por posibles explosiones.

¢ Aquellos eventos que puedan dejar sin servicio vital a la Corte Suprema de Justicia.

El proveedor debera presentar un informe final sobre
los trabajos efectuados, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. Estos datos deben ir incluido en las
planillas de mantenimientos, ya mencionados con anterioridad en este documento.

Todos los trabajos se deberan realizar en la Corte Suprema de Justicia, a excepcion de lo estipulado en estas
especificaciones técnicas.

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Comprende la provision de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con
herramientas adecuadas, incluyendo la provision de materiales e insumos y la reposiciéon de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios ejecutar a cualquiera de los equipos objeto de este
llamado, que se encuentra fuera de servicio por algun tipo de falla y/o averia, a fin de restituirlo nuevamente en
servicio y asegurar su correcto funcionamiento normal.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios seran instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalizacién un listado completo de los
mismos con sus caracteristicas técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que sera instalado y cualquier otro
tipo de informacién que a criterio de la fiscalizacién considere relevante, en el idioma Castellano en caso de
manuales de los equipos. Asi mismo, todas las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios que fueron cambiados
deberan ser necesariamente entregados a la Fiscalizacion.

Ante el reporte por parte de la Corte Suprema de Justicia de algin tipo de falla o averia que se presente en uno
cualquiera de los equipos objeto de este llamado, ocasionando que el mismo quede fuera de servicio (UN EVENTO),
el contratista dispondra de 1 hora a partir de dicho reporte para presentarse en la Institucion a fin de efectuar un
diagnéstico de la situacién y efectuar una solucién de emergencia (SERVICIO TECNICO DE EMERGENCIA), a fin de
coordinar los trabajos correctivos, en el caso que se requiera cambios de piezas y/o componentes, por un plazo
que, a criterio conjunto con la fiscalizacion se estime conveniente.

El contratista deberd presentar un informe sobre las causales que motivaron el inconveniente, resefiando la
solucién aplicada e indicando cualquier sugerencia que fuere pertinente a fin de evitar la repeticion de la falla.

De ser posible, los trabajos se ejecutaran durante la jornada normal de trabajo del Palacio de Justicia de Asuncién,
debiendo el contratista instalar todas las sefializaciones de advertencia para los usuarios del edificio.

El contratista debera presentar una planilla con los posibles servicios correctivos y los elementos de reposicion con
cotizacién en guaranies.

La empresa debera de otorgar los elementos bésicos, herramientas, equipos de proteccion necesarios para el buen
desempefio del técnico, ademas de proveer cascos con linterna integrada, botas adecuadas tanto para trabajos
eléctricos como para ingresar a los reservorios de agua pluvial, o potable, guantes dieléctricos y aquellos para
proteccion mecanica.

Todos los tramites en la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para realizar cortes de energia eléctrica en el
suministro de media tension, corte general en media tensidn, de ser necesarios, deberan ser realizados por parte de la
empresa adjudicada, asi también cualquier otro tipo de trabajo que requiera la intervencién de la Administracién Nacional
De Electricidad.

C. PLANOS, DISENOS Y PROYECTOS ELECTRICOS.

Elaboracion de proyectos eléctricos, para la actualizacion de los circuitos eléctricos, como asi también de los
esquemas eléctricos unifilares necesarios para identificar las cargas que son alimentadas por la red eléctrica
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(generadores, transformadores eléctricos, etc.). Todos los tableros eléctricos, en baja tension, deben ser
readecuados los esquemas eléctricos unifilares. Estos trabajos se realizardn en coordinacion con el fiscal designado
por la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la aprobacién de los planos con sus correspondientes computos métricos por parte de la Corte Suprema
de Justicia, la empresa adjudicada realizara los trabajos de mejora de la instalacion eléctrica en baja tension,
proveyendo de todos los materiales eléctricos, personal técnico calificado y en la cantidad necesaria para la
realizacion, ejecucién de los proyectos eléctricos aplicando todas normas técnicas vigentes, actualizadas, en
seguridad eléctrica y en instalaciones eléctricas garantizando la seguridad tanto del personal técnico que realiza
trabajos como también de los bienes de la Corte Suprema de Justicia, haciéndose responsable la EMPRESA
ADJUDICADA de cualquier eventualidad que se presente. Todos los trabajos deberan contar con garantias, proveer
de equipos nuevos y de calidad con sus respectivos manuales técnicos, prevaleciendo la seguridad en el trabajo y
las buenas practicas.

D. TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Mantenimiento Correctivo).

Estos trabajos comprenden, la readecuacion de los conductores eléctricos como asi también de las protecciones
de los mismos, desde el subsuelo dos, puesto de distribucion hasta los tableros distribuidos en las instalaciones del
edificio.

Se realizaran los trabajos priorizando los pisos de mayor urgencia, que la fiscalizacién o la propia empresa defina
en funcién a consumos eléctricos, estado de los conductores y de las protecciones, etc.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios seran instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalizacion un listado completo de los
mismos con sus caracteristicas técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que sera instalado y cualquier otro
tipo de informacidn que a criterio de la fiscalizacion resultare de relevancia. Asi mismo, todas las piezas, repuestos,
materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberan necesariamente ser entregados a la Fiscalizacion.

Estos trabajos deben ser cotizados y presentados a la Fiscalizacion, con todos los calculos necesarios en cuanto a
dimensionamiento y calidad de los materiales para su correspondiente evaluacion y posterior aprobacion.

Todos estos items deben ser presentados en formato impreso y en medio magnético, sin ningin costo para la Corte
Suprema de Justicia.

e COMPOSICION DE PRECIOS.

En los precios cotizados deberan estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente a la prestacion de los
servicios contratados, tales como: Piezas, componentes, repuestos e insumos. Mano de obra e instalacion. Traslados.

Fletesy Seguros. Pérdidas. Equipos. Herramientas y afines.

Debe incluir ademas todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, impuestos y otros costos, La Corte
Suprema de Justicia no reconocera ningln ajuste en los precios presentados en La planilla de cotizacion de precios, salvo
por clausulas de reajuste.

PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

iTEM ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS UNIDAD PRESENTACION | CANTIDAD
N° DE
MEDIDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE Unidad EVENTO
CAPACITORES: Verificacion del circuito de

control electrénico en funcionamiento

normal.

Verificacidn del buen funcionamiento de los

Contactores.

Reapriete de todos los bornes, tornillos.

Limpieza del tablero del banco de capacitores.

Medicidn de tensidn y corriente de los

capacitores y de la alimentacidn principal al

equipoy registrar dichos valores.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE Unidad EVENTO
CAPACITORES: Medicidn de corriente en los

elementos eléctricos. Verificacion de todos los

componentes que estén sujetos a variaciones

de temperatura durante su funcionamiento.

partes mecanicas moviles. con cdmara

Termografica. Limpieza, aspirado y reapriete

de terminales. Incluye informes 'y

fotografias del estado del equipo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE Unidad EVENTO
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1000 KVA:

Medicion de corriente en los elementos

eléctricos. Verificacion de todos los

componentes que estén sujetos a variaciones

de temperatura durante su funcionamiento

con camara Termografica (Transformadory su

respectivo corte general), incluye informe

acerca del estado del equipo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE Unidad EVENTO

TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 kVA:
Medicion de corriente en los elementos
eléctricos. Verificacion de todos los
componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento.
partes mecanicas moviles. con cdmara
Termogréfica, incluye informe acerca del
estado del equipo.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA:
Verificacién de los sensores de temperatura
del motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto
a su eficiencia electromotrizy

mecanica.

Verificacién del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacién de todas las celdas de las baterias,
en caso de no ser bateria del tipo sellada.
Medicién de CCA de las baterias.

Verificacién sera en cuanto al PH del liquido,
sulfatacion de las placas de electrdlisis,
sulfatacidn de los bornes, los tornillos deberan
contar con arandelas de presion.

Limpieza de bornes de las baterias para dejar
en condiciones.

Verificacion del funcionamiento del cargador
de baterias con simulacién de bateria
descargada.

Verificacion del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.

Verificacion y diagnéstico del estado de las
mangueras en general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL Unidad EVENTO

GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA:
Verificacion de las vibraciones mecanicasy
diagndsticos, para solucion en caso de
encontrarse fuera de los parametros normales
que establecen las normas nacionales e
internacionales.

Verificacién del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecanicas mdviles,
con camara termografica y medicion.
Mediciones en un informe técnico.
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA:
Verificacién de sensores de temperatura del
motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto
a su eficiencia electromotrizy

mecanica.

Verificacién del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacién de todas las celdas de las baterias,
en caso de no ser del tipo selladas. Medicion
de CCA de las baterias.

Verificacién sera en cuanto al PH del liquido,
sulfatacion de las placas de electrdlisis,
sulfatacidn de los bornes, los tornillos deberan
contar con arandelas de presion.

Verificacién del funcionamiento del cargador
de baterias con simulacién de bateria
descargada.

Verificacion del liquido refrigerante, color,
estado.

Verificacién de posibles pérdidas de liquidos.
Indicar dénde y que tipo de liquido si aceite,
combustible y/o liquido refrigerante.

Otras verificaciones pertinentes para el buen
funcionamiento del motor.

Verificacion del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.

Verificacion y diagndstico del estado de todas
las mangueras en general.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DEL Unidad EVENTO

GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA:
Verificacion de las vibraciones mecanicasy
diagndsticos, con informe, para solucién en
caso de encontrarse fuera de los parametros
normales que establecen las normas
nacionales e internacionales.

Verificacién del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecanicas moviles,
etc., con cadmara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA:
Verificacién de sensores de temperatura del
motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto
a su eficiencia electromotrizy

mecanica.

Verificacién del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacién de todas las celdas de las baterias,
en caso de no ser del tipo selladas. Medicion
de CCA de las baterias. La verificacion sera en
cuanto al PH

del liquido, sulfatacion de las placas de
electrdlisis, sulfatacion de los bornes, los
tornillos deberan contar con arandelas de
presion. Verificacion del funcionamiento del
cargador de baterias con simulacién de
bateria descargada.

Verificacion del liquido refrigerante, color,
estado. Verificacion de posibles pérdidas de
liquidos, aceite, combustible y/o liquido
refrigerante.

Verificacién del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.

Verificacién y diagndstico del estado de todas
las mangueras en general.

Unidad

EVENTO

10.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA:
Verificacién de las vibraciones mecéanicasy
diagndsticos, con informe, para solucién en
caso de encontrarse fuera de los parametros
normales que establecen las normas
nacionales e internacionales.

Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecanicas moviles,
con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO

11.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA
DE LOS GENERADORES ELECTRICOS: Limpieza
interna y externa del cuadro de comandoy
tablero.

Control de los equipos de proteccidn y control
de los tableros.

Reapriete de todos los bornes existentes.
Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecanicas moviles,
con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad

EVENTO
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12.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS
ELECTRICOS DE MEDIA TENSION: Verificacion
del estado de los conductores eléctricos y
todos los componentes que estén sujetos a
variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecanicas moviles,
con camara termografica. Deberan ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

La medicion se debe contemplar desde el
puesto de entrega de media tensidn de la
ANDE ubicado sobre la calle de la conquista
hasta las celdas dentro de la Corte Suprema
de Justicia.

Unidad

EVENTO

13.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS
ELECTRICOS DE MEDIA TENSION: Limpieza
internay externa del cuadro de comando con
aguarras mineral, estopa y cualquier otro
elemento adecuado para el mismo.
Verificacién de todos los fusibles
pertenecientes al tablero eléctrico de Media
Tension.

Verificacion de los conductores eléctricos,
cables de entrada y salida de corriente
eléctrica en cuanto a la temperatura de uso, y
todos sus componentes, mufas, terminales.
Realizar la aperturay cierre de las celdas.
Control, verificacién y reapriete de todos
bornes con que cuente el equipo, como asi
también verificar la puesta a tierra de las
celdas de media tensién y los conductores de
Media Tensién.

Prueba de los controles mecénicos de todas
las celdas de media tensidn, aperturay cierrey
los botones de accionamiento, buscando el
dptimo funcionamiento.

Unidad

EVENTO

14.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL.
CLOACALY SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
Verificacién de Motobombas a nivel de piso y
Sistema contra incendios ubicados en cada
torre Sury Norte, motobombas a nivel de piso:
Medicidn de la resistencia de aislacién
(megado) del motor.

Reapriete de los bornes de los tableros
eléctricos.

Medicién termografica en todos los
componentes del tablero y la motobomba.
Medicidn de las vibraciones mecanicas de las
motobombas (motobombas con motory
bombas fijados en el piso).

Unidad

EVENTO
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15.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL.
CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
Verificacién de Motobombas a nivel de piso
Sistema contra incendios ubicados en

cada torre Sur y Norte, motobombas a nivel de
piso.

Ajuste de los bulones de anclaje y de las
bridas.

Verificacion de pérdidas en cafierias, tramo
succion.

Verificacion de lubricacion de
empaquetaduras.

Ajuste de brida prensa estopa. y limpieza de
los componentes electromecanicos.
Verificacién de lubricacion de cojinetes.
Inspeccion general (control del
funcionamiento de las boyas, control del
tiempo de funcionamiento de las
motobombas de agua potable, control del
funcionamiento de los componentes).
Control de las valvulas evitando pérdidas y
dafios mecanicos, buscando un éptimo
desempefio.

Control de protecciones contra sobrecarga y
cortocircuito.

Control de la puesta a tierra. Medicién de
corriente y tension. Realizar todos los ajustes
necesarios, reapriete de los bulones, tornillos.
Limpieza de filtros.

Verificacién de empaquetaduras.

Unidad

EVENTO

16.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL.
CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
Verificacién de Motobombas sumergibles:
Inspeccion general (control del
funcionamiento de las boyas, control del
tiempo de funcionamiento de las
motobombas, control del funcionamiento de
los compontes).

Controlar las vélvulas.

Control de protecciones. (Inspeccién sobre los
equipos electromecanicos, con las pruebas
necesarias).

Control del conductor proteccion.

Medicidn de corriente y tension.

Reapriete de los bornes en los tableros.
Limpieza interna y externa de los tableros.

Unidad

EVENTO
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17.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE
MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA: Verificar posibles
Crucetas rotas.

Verificar posibles Separadores, espaciadores,
y brazo anti balanceo rotos.

Verificar posibles Descargadores averiados.
Verificar posibles Postes averiados, por
impacto de vehiculos o agentes atmosféricos
como lluvia, granizo o rayo, etc.

Ramas de arboles que requieran poda. Poda
de ramas para mantener franja de
servidumbre para lineas protegidas.

Verificar posibles Empalmes deficientes.
Verificar posibles Cables sueltos como los
protegidos o el cabo mensajero.

Verificar posibles Losetas de hormigdn rotas,
correspondientes a los registros
subterraneos.

Unidad

EVENTO

18.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE
MEDIA TENSION EXCLUSIVA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA: Medicion termogrifica
de los empalmes, en los seccionadores,
descargadores, y de la linea.

Unidad

EVENTO

19.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION (en
ambas torres de la Corte Suprema de Justicia.
Tableros Generales Principales y Seccionales -
circuitos normales y de emergencia):
Reapriete de todos los bornes y terminales.
Limpieza interna y externa, aspirado. Medicion
de voltaje y corriente. Comprobacién del
correcto funcionamiento de protecciones.
Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes

mecanicas moviles, con cdmara termografica.
Deberan ser entregadas las mediciones en un
informe técnico.

Unidad

EVENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

20.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de REGULADOR
Factor de potencia 06 etapas

Unidad

EVENTO

21.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CONDENSADOR
TRIFASICO 30 kVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO
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22.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CONDENSADOR
TRIFASICO 25 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

23.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de CONDENSADOR
TRIFASICO 20 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

24,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CONDENSADOR
TRIFASICO 15KVAR CON RESISTENCIA DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

25.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de CONDENSADOR
TRIFASICO 10 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

26.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de CONDENSADOR
TRIFASICO 5 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad

EVENTO

27.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CONTACTOR 47
GMC VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y
CONTACTO PREADELANTADO. AC3

Unidad

EVENTO

28.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CONTACTOR 56
GMC 50220 VAC CON RESISTENCIA DE
PRECARGAY CONTACTO PREADELANTADO,
AC3

Unidad

EVENTO

29.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x100 A 10 KACURVA D

Unidad

EVENTO

30.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 KACURVA D

Unidad

EVENTO

31

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x80 A 10KA CURVA D

Unidad

EVENTO
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32

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVAD

Unidad

EVENTO

33.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA CURVA D

Unidad

EVENTO

34.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de Transformador
DE INTENSIDAD 5/1500 A

Unidad

EVENTO

35.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1x6A. 6KA

Unidad

EVENTO

36.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de CABLE
MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE. Cotizar por
metro

Metros

EVENTO

37.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CABLE
MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE Cotizar por
metro.

Metros

EVENTO

38.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de CABLE
MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE. Cotizar por
metro.

Metros

EVENTO

39.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de TERMINAL PARA
CABLE 10 mm2DE COBRE

Unidad

EVENTO

40.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de TERMINAL 4-6
mm?2

Unidad

EVENTO

41.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de SECCIONADOR
FUSIBLE 250 A

Unidad

EVENTO

42.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de FUSIBLE NHOO
400A

unidad

EVENTO
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43.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provision de INTERRUPTOR
ROTATIVO 250A

Unidad

EVENTO

44,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisién de CHAPA DE
MONTAJE. Cotizar por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO

45.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
REGULADOR Factor de potencia 06 etapas.

Global

EVENTO

46.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CONDENSADOR TRIFASICO

Global

EVENTO

47.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CONTACTOR 47 GMC VAC CON RESISTENCIA

DE PRECARGAY CONTACTO PREADELANTADO.

AC3

Global

EVENTO

48.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CONTACTOR 56 GMC 50 220 VAC CON
RESISTENCIA DE PRECARGAY CONTACTO
PREADELANTADO, AC3

Global

EVENTO

49.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100A 10
KA CURVAD

Global

EVENTO

50.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50 A 10
KA CURVAD

Global

EVENTO

51.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80 A
10KA CURVAD

Global

EVENTO

52.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA
D

Global

EVENTO
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53.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA
CURVAD

Global

EVENTO

54,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio
Transformador DE INTENSIDAD 5/1500 A

Global

EVENTO

55.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A. 6KA

Global

EVENTO

56.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CABLE MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE

Metros

EVENTO

57.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CABLE MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE

Metros

EVENTO

58.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CABLE MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE

Metros

EVENTO

59.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
TERMINAL PARA CABLE 10 mm2DE COBRE

Global

EVENTO

60.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
TERMINAL 4-6 mm2

Global

EVENTO

61.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
SECCIONADOR FUSIBLE 250 A

Global

EVENTO

62.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
FUSIBLE NHO0O 400A

Global

EVENTO

63.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR ROTATIVO 250A

Global

EVENTO
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64.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CHAPA DE MONTAJE

Global

EVENTO

65.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de JUNTAS EXTERNAS

Global

EVENTO

66.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA
UTILIZACION DEL ASCAREL) cotizar por litro

Litros

EVENTO

67.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de JUNTAS INTERNAS

Global

EVENTO

68.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de PINTURA para LA CUBA. CON
SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS
TECNICAS ACTUALIZADAS

Global

EVENTO

69.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de TABLERO METALICO EXTERNO DE
1100X800X300 mm CON CHAPA DE MONTAJEY
CONTRATAPA ABISAGRADA

Unidad

EVENTO

70.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE
SEGURIDAD

Metros
cuadrados

EVENTO

T1.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de PINTURA para LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global

EVENTO

T2.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado BAJA
TENSION

Global

EVENTO
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73.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provision de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global

EVENTO

T4.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Tratamiento de deshumidificacion del aceite,
filtrado y depurado, desgasificacion del aceite
con maquinas de termo vacio. Ensayos sobre
el fluido disipador de calor, aceite, toma de
muestras antes y después del termovacio para
estudio laboratorial de rigidez eléctrica'y
contenido de agua con su correspondiente
informe. Prueba de aislamiento entre bornes
de alta a masa, baja a masa, y alta contra baja,
indicando mediciones cada 30 s hasta llegar a
los 10 minutos.

Reapriete de los conductores eléctricos del
lado secundario, primario, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.
Mantenimiento del agente de secado, silica
gel, es vitreo y duro, casi quimicamente
neutral y altamente higroscépico. Sera
sometido a un proceso de secado que pueda
ser aplicado repetidamente, para regenerarlo
y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel
de silice puede ser restaurada por
calentamiento invernadero a una temperatura
de 80 a 100°C, evaporando de esta manera, el
agua absorbida. Con el fin de acelerar el
proceso de secado, hasta la recuperacion total
de su color caracteristico. Evitar su contacto
con cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a
toda costa para no perder su color
caracteristico, evitando el color marrdn tefiido
e incluso negro, convirtiéndose en indtil.
Después de la regeneracién, el gel de silice
debe serinmediatamente almacenado en un
recipiente seco, bien cerrado.

Unidad

EVENTO

75.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Toma de Muestras para ensayo en laboratorio
de PCB para aceite de transformador, incluye
informe.

Unidad

EVENTO

76.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para MEDICION DE RESISTENCIA
DE AISLACION DE LOS BOBINADOS. AT-BT, AT-
TIERRA, BT-TIERRA. incluye el equipo de
medicién e informe técnico.

Global

EVENTO
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7.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para Medicién de Relacién de
Transformacion. Incluye el equipo de
medicion e informe técnico.

Global

EVENTO

78.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de JUNTAS
EXTERNAS

Global

EVENTO

79.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de ACEITE
AISLANTE (PROHIBIDO LA UTILIZACION DEL
ASCAREL)

Global

EVENTO

80.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para DESENCUBADO Y
ENCUBADO PARTE ACTIVA

Global

EVENTO

81.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para TRATAMIENTO PARA
LIMPIEZA DE ACCESORIOS

Global

EVENTO

82.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de JUNTAS
INTERNAS

Global

EVENTO

83.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para Maniobra en 23000 kV

Global

EVENTO

84.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para PINTURA para LA CUBA.
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS

Global

EVENTO

85.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de TABLERO
METALICO EXTERNO DE 1100X800X300MM
CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA
ABISAGRADA

Global

EVENTO
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86.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA
DE LA VALVULA DE SEGURIDAD

Global

EVENTO

87.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para TRASLADO DE
TRANSFORMADOR DE 750 kVA PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE EL
TRASLADO Y LA PROVISION PROVISORIA DEL
TRANSFORMADOR DE RESPALDO O
SUSTITUTO QUE DEBE SER DE LA MISMA
CAPACIDAD COMO MINIMO

Global

EVENTO

88.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para pintar LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global

EVENTO

89.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado BAJA
TENSION

Global

EVENTO

90.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado MEDIA
TENSION.

Global

EVENTO

91.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 dia calendario.
incluye la utilizacion del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELECTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Dia

EVENTO

92.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provision de JUNTAS EXTERNAS

Global

EVENTO

93.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provision de ACEITE AISLANTE. (prohibido la
utilizacién de ASCAREL). Cotizar por litro

Litros

EVENTO
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94.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisién de JUNTAS INTERNAS

Global

EVENTO

95.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provision de PINTURA para LA CUBA. CON
SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS
TECNICAS ACTUALIZADAS

Global

EVENTO

96.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisién de TABLERO METALICO EXTERNO
DE 2200X800X300 mm CON CHAPA DE
MONTAJE'Y CONTRATAPA ABISAGRADA

Unidad

EVENTO

97.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisién DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA
DE SEGURIDAD (Cotizar por metro cuadrado)

Metros
cuadrados

EVENTO

98.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provision de la SILICAGEL

Global

EVENTO

99.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisién de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado BAJA
TENSION

Global

EVENTO

100.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provision de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global

EVENTO

101.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provision de PINTURA para LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global

EVENTO
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102.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Tratamiento de deshumidificacién del aceite,
filtrado y depurado, desgasificacion del aceite
con maquinas de termo vacio. Ensayos sobre
el fluido disipador de calor, aceite, toma de
muestras antes y después del termovacio para
estudio laboratorial de rigidez eléctrica'y
contenido de agua con su correspondiente
informe.

Prueba de aislamiento entre bornes de alta a
masa, baja a masa, y alta contra baja,
indicando mediciones cada 30 s hasta llegar a
los 10 minutos.

Reapriete de los conductores eléctricos del
lado secundario, primario, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.
Mantenimiento del agente de secado, silica
gel, es vitreo y duro, casi quimicamente
neutral y altamente higroscépico. Sera
sometido a un proceso de secado que pueda
ser aplicado repetidamente, para regenerarlo
y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel
de silice puede ser restaurada por
calentamiento invernadero a una temperatura
de 80 a 100°C, evaporando de esta manera, el
agua absorbida. Con el fin de acelerar el
proceso de secado, hasta la recuperacién total
de su color caracteristico. Evitar su contacto
con cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a
toda costa para no perder su color
caracteristico, evitando el color marrén tefiido
e incluso negro, convirtiéndose en indtil.
Después de la regeneracidn, el gel de silice
debe serinmediatamente almacenado en un
recipiente seco, bien cerrado.

Unidad

EVENTO

103.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Toma de Muestras para ensayo en
laboratorio de PCB para aceite de
transformador, incluye informe

Unidad

EVENTO

104.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para MEDICION DE
RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS
BOBINADOS. AT-BT, AT-TIERRA, BT-TIERRA.
incluye el equipo de medicién e informe
técnico.

Global

EVENTO
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105.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para Medicién de Relacién de
Transformacion. Incluye el equipo de
medicion e informe técnico.

Global

EVENTO

106.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
EXTERNAS

Global

EVENTO

107.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de ACEITE
AISLANTE

Global

EVENTO

108.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para DESENCUBADO Y
ENCUBADO PARTE ACTIVA

Global

EVENTO

109.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para TRATAMIENTO PARA
LIMPIEZA DE ACCESORIOS

Global

EVENTO

110.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
INTERNAS

Global

EVENTO

111.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para MANIOBRA 23000 V

Global

EVENTO

112.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para PINTURA para LA CUBA.
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS

Global

EVENTO

113.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de TABLERO
METALICO EXTERNO DE 2200X800X300MM
CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA
ABISAGRADA

Global

EVENTO
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114.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA
DE LA VALVULA DE SEGURIDAD

Global

EVENTO

115.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de la SILICAGEL

Global

EVENTO

116.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para TRASLADO DE
TRANSFORMADOR DE 1000 KVA. PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. INCLUYE EL
TRASLADO Y LA PROVISION DEL
TRANSFORMADOR DE RESPALDO O
SUSTITUTO DEL RETIRADO DE LA MISMA
CAPACIDAD COMO MINIMO

Global

EVENTO

117.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado BAJA
TENSION

Global

EVENTO

118.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global

EVENTO

119.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 dia calendario.
incluye la utilizacion del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELECTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Dia

EVENTO

120.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para LIMPIEZA COMPONENTES
INTERNOS

Global

EVENTO

121.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para pintar LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global

EVENTO
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122.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisidon de JUNTAS EXTERNAS

Global

EVENTO

123.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provision de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO
LA UTILIZACION DE ASCAREL) Cotizar por litro

Litros

EVENTO

124.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisidn de PINTURA para LA CUBA. CON
SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS
TECNICAS ACTUALIZADAS

Global

EVENTO

125.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisién de TABLERO METALICO EXTERNO
DE 2200X1200X300 mm CON CHAPA DE
MONTAJE Y CONTRATAPA ABISAGRADA

Unidad

EVENTO

126.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provision de la membrana de la valvula de
seguridad. Cotizar por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO

127.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisién de la SILICAGEL

Global

EVENTO

128.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provision de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado BAJA
TENSION

Global

EVENTO

129.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisidén de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global

EVENTO

130.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provision de JUNTAS INTERNAS

Unidad

EVENTO
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131.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provision de PINTURA para LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global

EVENTO

132.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Tratamiento de deshumidificacion del aceite,
filtrado y depurado, desgasificacion del aceite
con maquinas de termo vacio. Ensayos sobre
el fluido disipador de calor, aceite, toma de
muestras antes y despues del termovacio para
estudio laboratorial de rigidez eléctrica'y
contenido de agua con su correspondiente
informe.

Prueba de aislamiento entre bornes de alta a
masa, baja a masa, y alta contra baja,
indicando mediciones cada 30 s hasta llegar a
los 10 minutos.

Reapriete de los conductores eléctricos del
lado secundario, primario, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.
Mantenimiento del agente de secado, silica
gel, es vitreo y duro, casi quimicamente
neutral y altamente higroscopico. Sera
sometido a un proceso de secado que pueda
ser aplicado repetidamente, para regenerarlo
y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel
de silice puede ser restaurada por
calentamiento invernadero a una temperatura
de 80 a 100°C, evaporando de esta manera, el
agua absorbida. Con el fin de acelerar el
proceso de secado, hasta la recuperacion total
de su color caracteristico. Evitar su contacto
con cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a
toda costa para no perder su color
caracteristico, evitando el color marrdn tefiido
e incluso negro, convirtiéndose en indtil.
Después de la regeneracién, el gel de silice
debe serinmediatamente almacenado en un
recipiente seco, bien cerrado.

Unidad

EVENTO

133.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Toma de Muestras para ensayo en
laboratorio de PCB para aceite de
transformador, incluye informe.

Unidad

EVENTO

134.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para MEDICION DE
RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS
BOBINADOS. AT-BT, AT-TIERRA, BT-TIERRA.
incluye el equipo de medicién e informe
técnico.

Global

EVENTO
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135.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para Medicién de Relacién de
Transformacion. Incluye el equipo de
medicion e informe técnico.

Global

EVENTO

136.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para LIMPIEZA COMPONENTE
INTERNA

Global

EVENTO

137.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
EXTERNAS

Global

EVENTO

138.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de ACEITE
AISLANTE

Global

EVENTO

139.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para desencubado y encubado
parte activa

Global

EVENTO

140.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para Tratamiento para
limpieza de accesorios

Global

EVENTO

141.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para maniobra en 23000 V

Global

EVENTO

142.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para PINTURA para LA CUBA.
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS

Global

EVENTO

143.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de TABLERO
METALICO EXTERNO DE 2200X800X300MM
CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA
ABISAGRADA

Global

EVENTO
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144.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de la membrana
de la valvula de seguridad

Global

EVENTO

145.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de la SILICAGEL

Global

EVENTO

146.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para traslado del
transformador de 1500 kVA. para
mantenimiento correctivo. incluye traslado y
la provisidn del transformador de respaldo o
sustituto del retirado

Global

EVENTO

147.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado BAJA
TENSION

Global

EVENTO

148.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para Rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global

EVENTO

149.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 dia calendario.
incluye la utilizacién del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELECTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Dia

EVENTO

150.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
INTERNAS

Global

EVENTO

151.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para pintar LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global

EVENTO
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152.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Gabinete 200x800x600
mm con chapa de montaje y contratapa
abisagrada

Unidad

EVENTO

153.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Contactor de 500
amperios AC3

Unidad

EVENTO

154.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Enclavamiento mecanico
para 500 amperios

Unidad

EVENTO

155.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Contacto auxiliar para
contactor de 500 amperios

Unidad

EVENTO

156.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Amperimetro

Unidad

EVENTO

157.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Selector voltimetrico-
amperometrico

Unidad

EVENTO

158.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisi6n de Voltimetro analdgico para
400 voltios.

Unidad

EVENTO

159.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidn de Frecuencimetro

Unidad

EVENTO

160.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Placa Mimica

Unidad

EVENTO

161.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Interruptor
termomagnético de 1x16 Amp

Unidad

EVENTO
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162.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidn de Relé de minima / maxima
Trifasico.

Unidad

EVENTO

163.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Temporizador de 220 V

Unidad

EVENTO

164.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Luz piloto para 220V color
rojo

Unidad

EVENTO

165.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Barra de cobre 30x10 mm

Unidad

EVENTO

166.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Canaleta 30x3 mm
silicona. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

167.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de cables de 0.5 mm2 de
cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

168.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Indicador de Temperatura
de Aceite

Unidad

EVENTO

169.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidon de Bulbo aceite de
proteccion

Unidad

EVENTO

170.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de indicador de presién de
aceite

Unidad

EVENTO

171.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Selector de 3 posiciones
1.0.2

Unidad

EVENTO
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172.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Relé de 24 voltios

Unidad

EVENTO

173.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Placa interfase

Unidad

EVENTO

174.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Solenoide de parada.
electrénico

Unidad

EVENTO

175.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de materiales para
rebobinado del motor de arranque y del
colector

Global

EVENTO

176.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de rodamientos para motor
de arranque

Unidad

EVENTO

177.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de escobillas para el motor
de arranque

Global

EVENTO

178.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de accesorios internos del
motor de arranque

Global

EVENTO

179.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de bateria eléctrica DCV 12-
200A

Unidad

EVENTO

180.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Valvula Solenoide
estrangulador de combustible

Unidad

EVENTO

181.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA

DEUZ - Provisién de Aceite 15 W40 para motor.

Cotizar por litro

Litros

EVENTO
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182.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidn de Bateria 12 V 150 Ah CCA:
930 A

Unidad

EVENTO

183.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Terminal para baterias

Unidad

EVENTO

184.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de cargador de Bateria
Entrada: 220V Salida: 24/12V

Unidad

EVENTO

185.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Filtro de Aceite para
generador de 325 kVA. diésel. Los filtros
deberan tener un volumen igual al instalado
con elemento filtrante especificos para
Lubricante WD20-40. como asi también del
aceite

Unidad

EVENTO

186.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de la correa tipo trapezoidal
de transmisién de fuerza. La correa debera ser
nuevay de marca recomendada por el
fabricante o en su falta otra de la misma
calidad

Unidad

EVENTO

187.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de Filtro de Aire para
generador de 325 kVA. Los filtros deberan ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente

Unidad

EVENTO

188.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de filtro de Combustible para
generador de 325 kVA. Los filtros deberan ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente

Unidad

EVENTO

189.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de mangueras para agua pvc
interno y externo, intermedio poliester hilo
trenzado de 1/2 (cotizar por metro)

Metros

EVENTO
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190.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de Liquido Refrigerante (de
acuerdo a las exigencias del fabricante).
Cotizar por litro

Litros

EVENTO

191.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de combustible diésel
comun, filtrado. Azufre maximo 50 ppm.
Cotizar por litro

Litros

EVENTO

192.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de porta escobilla de motor
de alternador

Unidad

EVENTO

193.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidn de rotor de induccién del
motor alternador

Unidad

EVENTO

194.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de regulador de tension y
accesorios de conexion

Unidad

EVENTO

195.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de rectificador de tensién y
accesorios de conexion

Unidad

EVENTO

196.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de anillo colector del
alternador

Unidad

EVENTO

197.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de cojinete del alternador

Unidad

EVENTO

198.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de polea del alternador

Unidad

EVENTO

199.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidn de escobillas del alternador

Unidad

EVENTO
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200.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisién de correa para el alternador

Unidad

EVENTO

201.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisidon de rodamiento del
alternador

Unidad

EVENTO

202.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Rebobinado de alternador, incluye
insumos necesarios

Global

EVENTO

203.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de ventilador de alternador

Unidad

EVENTO

204.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provision de juego de reparo de
alternador

Unidad

EVENTO

205.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Gabinete
200x800x600 mm con chapa de cambioy
contratapa abisagrada

Global

EVENTO

206.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Contactor de 500 amperios AC3

Global

EVENTO

207.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Enclavamiento mecanico para 500 amperios

Global

EVENTO

208.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Contacto
auxiliar para contactor de 500 amperios

Global

EVENTO

209.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Amperimetro

Global

EVENTO
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210.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Selector
voltimetrico-amperometrico

Global

EVENTO

211.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Voltimetro analdgico para 400 voltios.

Global

EVENTO

212.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Frecuencimetro

Global

EVENTO

213.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Placa
Mimica

Global

EVENTO

214.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Interruptor termomagnético de 1x16 Amp.

Global

EVENTO

215.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Relé de
minima / maxima Trifasico

Global

EVENTO

216.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Temporizador de 220V

Global

EVENTO

217.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Luz
piloto para 220V color rojo

Global

EVENTO

218.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Barra de
cobre 30x10 mm

Global

EVENTO

219.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Canaleta
30x3mm silicona

Global

EVENTO
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220.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de cable de
0.5 mm2 de cobre

Metros

EVENTO

221.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Indicador de Temperatura de Aceite

Global

EVENTO

222.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Bulbo
aceite de proteccion

Global

EVENTO

223.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
indicador de presion de aceite

Global

EVENTO

224,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Selector
de 3 posiciones 1.0.2

Global

EVENTO

225.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Relé de
24 voltios

Global

EVENTO

226.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Placa
interfase

Global

EVENTO

227.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Solenoide de parada. electrénico

Global

EVENTO

228.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para rebobinado del
motor de arranque 'y del colector

Global

EVENTO

229.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
rodamientos para motor de arranque

Global

EVENTO
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230.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
escobillas para el motor de arranque

Global

EVENTO

231.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
accesorios internos del motor de arranque

Global

EVENTO

232.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de bateria
eléctrica DCV 12-200A

Global

EVENTO

233.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Valvula
Solenoide estrangulador de combustible

Global

EVENTO

234.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Aceite 15
W40 para motor

Global

EVENTO

235.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Bateria
12V 150 Ah CCA: 930 A

Global

EVENTO

236.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Terminal
para baterias

Global

EVENTO

237.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de cargador
de Bateria Entrada: 220V Salida: 24/12V

Global

EVENTO

238.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Filtro de
Aceite para generador de 325 kVA. diésel

Global

EVENTO

239.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de la correa
tipo trapezoidal de transmision de fuerza

Global

EVENTO
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240.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Filtro de
Aire para generador de 325 kVA

Global

EVENTO

241.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de filtro de
Combustible para generador de 325 kVA

Global

EVENTO

242.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para descambios 'y
cambio del intercambiador de calor

Global

EVENTO

243.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
mangueras

Global

EVENTO

244,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para Reparacion del
carter. por fisuras. consiste en limpieza.
relleno de fisura. prueba de estanqueidad y
puesta a punto para trabajo en condiciones

Global

EVENTO

245.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Liquido
Refrigerante

Global

EVENTO

246.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para Limpieza del
tanque de combustible. externa e
internamente. eliminando todas las
obstrucciones o suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible

Global

EVENTO

247.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para carga de
combustible

Global

EVENTO

248.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra por cambio de porta
escobilla de motor de alternador

Global

EVENTO
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249.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra Cambio de rotor de
induccion del motor alternador

Global

EVENTO

250.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
regulador de tension y accesorios de
conexion

Global

EVENTO

251.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
rectificador de tensidn y accesorios de
conexion

Global

EVENTO

252.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de anillo
colector del alternador

Global

EVENTO

253.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de cojinete
del alternador

Global

EVENTO

254,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de polea

Global

EVENTO

255.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio escobillas
del alternador

Global

EVENTO

256.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de correa
para el alternador

Global

EVENTO

257.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
rodamiento del alternador

Global

EVENTO
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258.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
ventilador de alternador

Global

EVENTO

259.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
componentes del juego de reparo de
alternador

Global

EVENTO

260.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Gabinete
200x800x600 mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada

Unidad

EVENTO

261.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Contactor de 500
amperios AC3

Unidad

EVENTO

262.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Enclavamiento
mecanico para 500 amperios

Unidad

EVENTO

263.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Contacto auxiliar
para contactor de 500 amperios

Unidad

EVENTO

264.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Amperimetro para
500 amperios

Unidad

EVENTO

265.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Selector
voltimetrico-amperometrico

Unidad

EVENTO

266.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Voltimetro
analdgico para 400 voltios

Unidad

EVENTO
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267.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Frecuencimetro
digital

Unidad

EVENTO

268.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Placa Mimica

Unidad

EVENTO

269.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de medidor de rpm,
tacometro

Unidad

EVENTO

270.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Relé de minima /
maxima Trifasico

Unidad

EVENTO

271.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Temporizador
para 220 voltios

Unidad

EVENTO

272.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Luz piloto para
220V color rojo

Unidad

EVENTO

273.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Barra de cobre
30x10 mm

Unidad

EVENTO

274.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Canaleta 30x3 mm
silicona. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

275.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de interruptor
termomagnético de 3x630 Amperios.
regulable. categoria de empleo A. Ics=100%
Icu.

Unidad

EVENTO
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276.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de cables de 0.5
mm?2 de cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

277.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Indicador de
Temperatura de Aceite

Unidad

EVENTO

278.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Bulbo aceite de
proteccion

Unidad

EVENTO

279.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Indicador de
presion de aceite

Unidad

EVENTO

280.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Selector de 3
posiciones 1.0.2

Unidad

EVENTO

281.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Relé de 24 voltios

Unidad

EVENTO

282.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Placa interfase

Unidad

EVENTO

283.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Solenoide de
parada. electrénico

Unidad

EVENTO

284.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de materiales para
rebobinado del motor de arranque (bobina de
inducido y bobina de campo magnético)

Unidad

EVENTO

285.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de rodamientos para
motor de arranque

Unidad

EVENTO
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286.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de escobillas/carbdn
para el motor de arranque

Unidad

EVENTO

287.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Inducido para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

288.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Conjunto Campo
Magnético para motor de arranque

Unidad

EVENTO

289.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Anillo Colector
para motor de arranque

Unidad

EVENTO

290.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Portaescobillas
para motor de arranque

Unidad

EVENTO

291.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Bendix para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

292.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Horquilla para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

293.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Solenoide para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

294.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Cojinete para
motor de arranque

Unidad

EVENTO
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295.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Motor de
Arranque completo

Unidad

EVENTO

296.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Valvula Solenoide
estrangulador de combustible

Unidad

EVENTO

297.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Valvula de
Retencion o Antirretorno para bomba de
combustible

Unidad

EVENTO

298.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Bomba de
inyeccion / Alta Presion del sistema de
bombeo de combustible

Unidad

EVENTO

299.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Bateria 12 Voltios.
150 Amperio/hora. CCA: 930 A

Unidad

EVENTO

300.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Interruptor
Cortacorriente de cobre/bronce, para circuito
de bateria de 12V-150 Ah

Unidad

EVENTO

301.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Cargador eléctrico
de Bateria. Entrada 220 V salida 24/12V para
Baterias de 150 Ah.

Unidad

EVENTO

302.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Aceite 15 W40
para motor, segin recomendacion del
fabricante. Cotizar por litro

Litros

EVENTO

303.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Fusible de 4
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad

EVENTO
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304.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Fusible de 6
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad

EVENTO

305.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Fusible de 10
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad

EVENTO

306.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Filtro de Aceite
para generador de 300 kVA. Los filtros deberdn
tener un volumen igual al instalado con
elemento filtrante especificos para Lubricante
15W-40. Tipo 1R-0739 o equivalente del
fabricante.

Unidad

EVENTO

307.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Filtro de Aire para
generador de 300 kVA Los filtros deberan ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente.

Unidad

EVENTO

308.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de filtros de
combustible para generador de 300 kVA motor
diésel. 1R-0750 o equivalente del fabricante.

Unidad

EVENTO

309.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 300 KVA

Unidad

EVENTO

310.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Liquido
Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada.
cotizar por litro

Litros

EVENTO

311.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de la correa tipo
trapezoidal de transmisién de fuerza. La
correa debera ser nueva y de marca
recomendada por el fabricante o en su falta
otra de la misma calidad

Unidad

EVENTO
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312.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de materiales para
rebobinado de alternador de generador de
300 kVA

Global

EVENTO

313.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de correa para
generador de 300 KVA

Unidad

EVENTO

314.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de manguera de alta
presion. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

315.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de manguera de baja
presion. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

316.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de combustible
diésel. el combustible debe contar con un alto
nimero de cetano (mayor a 52) y un contenido
de azufre menor a 10 ppm (particulas por
millén). Cotizar por litro.

Litros

EVENTO

317.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de calentador de
camisa para grupo generador de 300 kVA.

Unidad

EVENTO

318.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de porta escobilla de
motor de alternador

Unidad

EVENTO

319.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de rotor de induccion
del motor alternador

Unidad

EVENTO

320.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de regulador de
tensidn y accesorios de conexion

Unidad

EVENTO
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321.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de rectificador de
tensidn y accesorios de conexién

Unidad

EVENTO

322.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de anillo colector del
alternador

Unidad

EVENTO

323.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de cojinete del
alternador

Unidad

EVENTO

324.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de polea del
alternador

Unidad

EVENTO

325.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de escobillas del
alternador

Unidad

EVENTO

326.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisidn de correa para el
alternador

Unidad

EVENTO

327.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de rodamiento del
alternador

Unidad

EVENTO

328.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Rebobinado de alternador,
incluye insumos necesarios

Global

EVENTO

329.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de ventilador de
alternador

Unidad

EVENTO

330.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de juego de reparo
de alternador

Unidad

EVENTO
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331.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Gabinete 200x800x600 mm con chapa de
cambio y contratapa abisagrada

Global

EVENTO

332.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Contactor de 500 amperios AC3

Global

EVENTO

333.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL

GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Enclavamiento mecénico para 500 amperios

Global

EVENTO

334.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Contacto auxiliar para contactor de 500
amperios

Global

EVENTO

335.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Amperimetro para 500 amperios

Global

EVENTO

336.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector voltimetrico-amperometrico

Global

EVENTO

337.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Voltimetro analdgico para 400 voltios

Global

EVENTO

338.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Frecuencimetro digital

Global

EVENTO

339.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa Mimica

Global

EVENTO
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340.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
medidor de rpm, tacémetro

Global

EVENTO

341.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de minima / maxima Trifasico.

Global

EVENTO

342.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Temporizador para 220 voltios

Global

EVENTO

343.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Luz piloto para 220V color rojo

Global

EVENTO

344,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Barra de cobre 30x10 mm

Global

EVENTO

345.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Canaleta 30x3 mm silicona

Global

EVENTO

346.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
interruptor termomagnético de 3x630
Amperios. regulable. categoria de empleo A.
1cs=100% Icu

Global

EVENTO

347.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
cable de 0.5 mm2 de cobre

Metros

EVENTO

348.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador de Temperatura de Aceite

Global

EVENTO
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349.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Bulbo aceite de proteccion

Global

EVENTO

350.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador de presion de aceite

Global

EVENTO

351.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector de 3 posiciones 1.0.2

Global

EVENTO

352.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de 24 voltios

Global

EVENTO

353.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa interfase

Global

EVENTO

354.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Solenoide de parada. electrénico

Global

EVENTO

355.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
del motor de arranque (bobina de inducido y
bobina de campo magnético)

Global

EVENTO

356.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamientos para motor de arranque

Global

EVENTO

357.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL

GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
escobillas/carbén para el motor de arranque.

Global

EVENTO
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358.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Inducido para motor de arranque

Global

EVENTO

359.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Conjunto Campo Magnético para motor de
arranque

Global

EVENTO

360.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Anillo Colector para motor de arranque

Global

EVENTO

361.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Portaescobillas para motor de arranque

Global

EVENTO

362.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Bendix para motor de arranque

Global

EVENTO

363.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Horquilla para motor de arranque

Global

EVENTO

364.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Solenoide para motor de arranque

Global

EVENTO

365.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Cojinete para motor de arranque

Global

EVENTO

366.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Motor de arranque completo

Global

EVENTO
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367.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Vélvula Solenoide estrangulador de
combustible

Global

EVENTO

368.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Vélvula de Retencidn o Antirretorno para
bomba de combustible

Global

EVENTO

369.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
de Bomba de inyeccion / Alta Presion del
sistema de bombeo de combustible

Global

EVENTO

370.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Bateria 12 Voltios. 150 Amperio/hora. CCA: 930
Ah

Global

EVENTO

371.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
Interruptor Cortacorriente de cobre/bronce,
para circuito de bateria de 12V-150 Ah

Global

EVENTO

372.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Cargador de Bateria. Entrada 220 V salida
24/12Vpara Baterias de 150 Ah.

Global

EVENTO

373.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Aceite 15 W40 para motor

Global

EVENTO

374.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA

Global

EVENTO
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375.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA

Global

EVENTO

376.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA

Global

EVENTO

377.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aceite para generador de 300 kVA.

Global

EVENTO

378.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aire para generador de 300 kVA.

Global

EVENTO

379.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
filtros de combustible para generador de 300
kVA motor diésel. 1R-0750 o equivalente del
fabricante.

Global

EVENTO

380.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 300 KVA

Global

EVENTO

381.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparacion
de fuga de Radiador/Intercambiador de calor
para generador de 300 KVA, conlleva prueba
de estanqueidad y puesta en servicio.

Global

EVENTO

382.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Liquido Refrigerante 50% glicol 50% agua
destilada

Global

EVENTO

383.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
la correa tipo trapezoidal de transmisién de
fuerza.

Global

EVENTO
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384.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
de alternador de generador de 300 KVA

Global

EVENTO

385.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para generador de 300 KVA

Global

EVENTO

386.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de alta presién

Global

EVENTO

387.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de baja presion

Global

EVENTO

388.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparacion
del carter. por fisuras. consiste en limpieza.
relleno de fisura. prueba de estanqueidad y
puesta a punto para trabajo en condiciones.

Global

EVENTO

389.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para provision
de combustible.

Global

EVENTO

390.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
calentador de camisa para grupo generador
de 300 kVA

Global

EVENTO

391.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del tanque de combustible. externa e
internamente. eliminando todas las
obstrucciones y suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible.

Global

EVENTO
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392.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del radiador (intercambiadores de calor).
externa e internamente. eliminando todas las
obstrucciones y suciedades.

Global

EVENTO

393.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para reparacion
de tanque de combustible, consiste en trabajo
de sellado, prueba de estanqueidad y puesta
en servicio.

Global

EVENTO

394.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra por cambio de
porta escobilla de motor de alternador

Global

EVENTO

395.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra Cambio de rotor
de induccién del motor alternador

Global

EVENTO

396.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
regulador de tension y accesorios de
conexion

Global

EVENTO

397.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rectificador de tensidn y accesorios de
conexion

Global

EVENTO

398.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
anillo colector del alternador

Global

EVENTO

399.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
cojinete del alternador

Global

EVENTO

400.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
polea

Global

EVENTO
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401.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
escobillas del alternador

Global

EVENTO

402.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para el alternador

Global

EVENTO

403.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamiento del alternador

Global

EVENTO

404.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
ventilador de alternador

Global

EVENTO

405.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
componentes del juego de reparo de
alternador

Global

EVENTO

406.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Gabinete
200x800x600 mm con chapa de montajey
contratapa abisagrada

Unidad

EVENTO

407.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de conmutador de
800 amperios. nivel de tension desde 120
hasta 480 voltios. trifasico. Interruptor de
transferencia.

Unidad

EVENTO

408.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Amperimetro
analdgico para 800 amperios.

Unidad

EVENTO

409.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Selector
voltimetrico-amperometrico

Unidad

EVENTO
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410.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Voltimetro
analdgico para 400 voltios

Unidad

EVENTO

411.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Frecuencimetro
digital

Unidad

EVENTO

412.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Placa Mimica

Unidad

EVENTO

413.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Interruptor
Cortacorriente de cobre/bronce, para circuito
de bateria de 12V-220 A

Unidad

EVENTO

414.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Relé de minima /
maxima Trifasico

Unidad

EVENTO

415.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Temporizador de
220V

Unidad

EVENTO

416.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Luz piloto para
220V

Unidad

EVENTO

417.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Barra de cobre
30x10 mm

Unidad

EVENTO

418.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Canaleta 30x3 mm
silicona. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

419.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de cables de 0.5
mm?2 de cobre. Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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420.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de interruptor
termomagnético de 3x800 Amperios.
regulable. categoria de empleo A. Ics=100%
Icu.

Unidad

EVENTO

421.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Indicador digital
de Temperatura de Aceite

Unidad

EVENTO

422.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Bulbo de aceite

Unidad

EVENTO

423.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Indicador digital
de presion de aceite

Unidad

EVENTO

424,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Selector de 3
posiciones 1.0.2

Unidad

EVENTO

425.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Relé de 24 voltios

Unidad

EVENTO

426.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisidn de Placa interfase

Unidad

EVENTO

427.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Solenoide de
parada. electrénico.

Unidad

EVENTO

428.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de materiales para
rebobinado del motor de arranque (bobina de
inducido y bobina de campo magnético)

Unidad

EVENTO
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429.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de rodamientos para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

430.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de escobillas/carbdn
para el motor de arranque

Unidad

EVENTO

431.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Inducido para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

432.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Conjunto Campo
Magnético para motor de arranque

Unidad

EVENTO

433.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de Anillo Colector
para motor de arranque

Unidad

EVENTO

434.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Portaescobillas
para motor de arranque

Unidad

EVENTO

435.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Bendix para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

436.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Horquilla para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

437.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Solenoide para
motor de arranque

Unidad

EVENTO

438.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Cojinete para
motor de arranque

Unidad

EVENTO
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439.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Motor de
Arranque completo

Unidad

EVENTO

440,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Valvula Solenoide
estrangulador de combustible

Unidad

EVENTO

441.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Valvula de
Retencidn o Antirretorno para bomba de
combustible

Unidad

EVENTO

442.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Bomba de
inyeccion / Alta Presidn del sistema de
bombeo de combustible

Unidad

EVENTO

443.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Aceite 15 W40
para motor, segiin recomendacion del
fabricante. Cotizar por litro

Litros

EVENTO

444,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA

CATERPILLAR - Provisién de Bateria 12 Voltios.

220 Amperio/hora CCA: 1150 A

Unidad

EVENTO

445,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Fusible de 4
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad

EVENTO

446,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Fusible de 6
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad

EVENTO

447.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Fusible de 10
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad

EVENTO
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448.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Cargador de
bateria. Entrada: 220V Salida: 24/12V. Para
Baterias de 220 Ah.

Unidad

EVENTO

449,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Filtro de Aceite
para generador de 500 kVA. Los filtros deberan
tener un volumen igual al instalado con
elemento filtrante especificos para Lubricante
15W-40. Tipo 1R-1808 o equivalente del
fabricante.

Unidad

EVENTO

450.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Filtro de Aire para
generador de 500 kVA Los filtros deberan ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente.

Unidad

EVENTO

451.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de filtros de
combustible para generador de 500 kVA motor
diésel. 1R-0749 o equivalente del fabricante.

Unidad

EVENTO

452.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 500 KVA

Unidad

EVENTO

453.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Liquido
Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada.
cotizar por litro

Litros

EVENTO

454.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de la correa tipo
trapezoidal de transmision de fuerza. La
correa debera ser nueva y de marca
recomendada por el fabricante o en su falta
otra de la misma calidad

Unidad

EVENTO
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455.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de materiales para
rebobinado de alternador de generador de
500 kVA

Global

EVENTO

456.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de correa para
generador de 500 KVA

Unidad

EVENTO

457.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de manguera de alta
presion. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

458.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de manguera de baja
presion. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

459.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de combustible
diésel. el combustible debe contar con un alto
nimero de cetano (mayor a 52) y un contenido
de azufre menor a 10 ppm (particulas por
millén). Cotizar por litro.

Litros

EVENTO

460.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de calentador de
camisa para grupo generador de 500 kVA.

Unidad

EVENTO

461.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de Filtro Separador
de Agua 326-1641 o equivalente del fabricante

Unidad

EVENTO

462.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de porta escobilla de
motor de alternador

Unidad

EVENTO

463.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de rotor de induccion
del motor alternador

Unidad

EVENTO
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464. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de regulador de
tensidn y accesorios de conexién

465. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de rectificador de
tensidn y accesorios de conexion

466. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de anillo colector del
alternador

467. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de cojinete del
alternador

468. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de polea del
alternador

469. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de escobillas del
alternador

470. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de correa para el
alternador

471. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de rodamiento del
alternador

472. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Global EVENTO
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Rebobinado de alternador,
incluye insumos necesarios

473. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL Unidad EVENTO

GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisién de ventilador de
alternador
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474.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provision de juego de reparo
de alternador

Unidad

EVENTO

475.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Gabinete 200x800x600mm con chapa de
cambio y contratapa abisagrada

Global

EVENTO

476.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
conmutador de 800 amperios. nivel de tension
desde 120 hasta 480 voltios. trifasico.
Interruptor de transferencia

Global

EVENTO

477.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Amperimetro analdgico para 800 amperios

Global

EVENTO

478.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector voltimetrico-amperometrico

Global

EVENTO

479.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Voltimetro analdgico para 400 voltios

Global

EVENTO

480.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
Interruptor Cortacorriente de cobre/bronce,
para circuito de bateria de 12V-220 A

Global

EVENTO

481.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de minima / méaxima Trifasico

Global

EVENTO

482.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Frecuencimetro digital

Global

EVENTO
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483.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa Mimica

Global

EVENTO

484.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Temporizador de 220V

Global

EVENTO

485.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Luz piloto para 220V

Global

EVENTO

486.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Barra de cobre 30x10 mm

Global

EVENTO

487.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Canaleta 30x3 mm silicona

Global

EVENTO

488.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
cable de 0.5 mm2 de cobre

Metros

EVENTO

489.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
interruptor termomagnético de 3x800
Amperios.

Global

EVENTO

490.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador digital de Temperatura de Aceite

Global

EVENTO

491.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Bulbo de aceite

Global

EVENTO
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492.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador digital de presion de aceite

Global

EVENTO

493.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector de 3 posiciones 1.0.2

Global

EVENTO

494,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de 24 voltios

Global

EVENTO

495.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa interfase

Global

EVENTO

496.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Solenoide de parada. electrénico

Global

EVENTO

497.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
del motor de arranque (bobina de inducido y
bobina de campo magnético)

Global

EVENTO

498.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamientos para motor de arranque

Global

EVENTO

499.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL

GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
escobillas/carbén para el motor de arranque.

Global

EVENTO

500.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Inducido para motor de arranque

Global

EVENTO
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501.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Conjunto Campo Magnético para motor de
arranque

Global

EVENTO

502.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Anillo Colector para motor de arranque

Global

EVENTO

503.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Portaescobillas para motor de arranque

Global

EVENTO

504.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Bendix para motor de arranque

Global

EVENTO

505.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Horquilla para motor de arranque

Global

EVENTO

506.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Solenoide para motor de arranque

Global

EVENTO

507.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Cojinete para motor de arranque

Global

EVENTO

508.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Motor de arranque completo

Global

EVENTO

509.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Valvula Solenoide estrangulador de
combustible

Global

EVENTO
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510.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Valvula de Retencidn o Antirretorno para
bomba de combustible

Global

EVENTO

511.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
de Bomba de inyeccién / Alta Presién del
sistema de bombeo de combustible

Global

EVENTO

512.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Aceite 15 W40 para motor

Global

EVENTO

513.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Bateria 12 Voltios. 220 Amperio/hora CCA:
1150 A

Global

EVENTO

514.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA

Global

EVENTO

515.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA

Global

EVENTO

516.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA

Global

EVENTO

517.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
Cargador de bateria. Entrada: 220V Salida:
24/12V. Para Baterias de 220 Ah.

Global

EVENTO

518.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aceite para generador de 500 kVA.

Global

EVENTO
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519.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aire para generador de 500 kVA.

Global

EVENTO

520.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
filtros de combustible para generador de 500
kVA motor diésel. 1R-0749 o equivalente del
fabricante.

Global

EVENTO

521.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 500 KVA

Global

EVENTO

522.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparacion
de fuga de Radiador/Intercambiador de calor
para generador de 500 KVA, conlleva prueba
de estanqueidad y puesta en servicio.

Global

EVENTO

523.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Liquido Refrigerante 50% glicol 50% agua
destilada

Global

EVENTO

524.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
la correa tipo trapezoidal de transmision de
fuerza.

Global

EVENTO

525.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
de alternador de generador de 500 KVA

Global

EVENTO

526.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para generador de 500 KVA

Global

EVENTO
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527.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de alta presion

Global

EVENTO

528.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de baja presion

Global

EVENTO

529.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparacion
del carter. por fisuras. consiste en limpieza.
relleno de fisura. prueba de estanqueidad y
puesta a punto para trabajo en condiciones.

Global

EVENTO

530.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para provision
de combustible.

Global

EVENTO

531.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
calentador de camisa para grupo generador
de 500 kVA

Global

EVENTO

532.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del tanque de combustible. externa e
internamente. eliminando todas las
obstruccionesy suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible.

Global

EVENTO

533.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del radiador (intercambiadores de calor).
externa e internamente. eliminando todas las
obstruccionesy suciedades.

Global

EVENTO

534.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para reparacion
de tanque de combustible, consiste en trabajo
de sellado, prueba de estanqueidad y puesta
en servicio.

Global

EVENTO
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535.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro Separador de Agua 326-1641 o
equivalente del fabricante

Global

EVENTO

536.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra por cambio de
porta escobilla de motor de alternador

Global

EVENTO

537.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra Cambio de rotor
de induccién del motor alternador

Global

EVENTO

538.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
regulador de tension y accesorios de
conexion

Global

EVENTO

539.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rectificador de tension y accesorios de
conexién

Global

EVENTO

540.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
anillo colector del alternador

Global

EVENTO

541.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
cojinete del alternador

Global

EVENTO

542.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
polea

Global

EVENTO

543.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
escobillas del alternador

Global

EVENTO
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544,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para el alternador

Global

EVENTO

545.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamiento del alternador

Global

EVENTO

546.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
ventilador de alternador

Global

EVENTO

547.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
componentes del juego de reparo de
alternador

Global

EVENTO

548.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de ACRILICO DE 6 mm de espesor.
transparente. incluye 3 bisagras de metal con
sus correspondientes tornillos con arandelas y
tuercas. Cotizar por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO

549.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CHAPA DE MONTAJE metalico
con pintura aislante de recubrimiento. Cotizar
por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO

550.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE. Ics
=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Unidad

EVENTO

551.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Unidad

EVENTO
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552.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X500
A.lcs=100%I|cu.Uimp=8KV. Ui=750V.CAT:A

Unidad

EVENTO

553.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8Kv. Ui=750V. CAT: A

Unidad

EVENTO

554.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Unidad

EVENTO

555.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Unidad

EVENTO

556.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Unidad

EVENTO

557.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisiéon de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT: B

Unidad

EVENTO

558.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT:A

Unidad

EVENTO

559.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A.
CURVA C. 6KA. CLASE 3. NORMA IEC 60898

Unidad

EVENTO
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560.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A.
CURVAC.6 KA

Unidad

EVENTO

561.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A.
CURVAC.10KA

Unidad

EVENTO

562.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

563.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisidn de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

564.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

565.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -

Provisién de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm.

Cotizar por metro

Metros

EVENTO

566.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -

Provisién de BARRA DE COBRE DE 50X10 mm.

Cotizar por metro

Metros

EVENTO

567.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -

Provisién de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm.

Cotizar por metro

Metros

EVENTO

568.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisiéon de BARRA DE COBRE 80X10 mm.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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569.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -

Provisién de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm.

Cotizar por metro

Metros

EVENTO

570.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION
16X25 mm 100 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

571.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION
30X40 mm - 200 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

572.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION
30X50 mm 400 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

573.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION
50X45 mm - 400 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

574.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION
59X60 mm - 800 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

575.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION
58X75 mm- 1000 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

576.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de AISLADOR PARA BAJA TENSION -
1600 AMPERIOS

Unidad

EVENTO

577.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de DISPOSITIVO DE PROTECCION
CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
DPS DE 45 kA

Unidad

EVENTO
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578.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de DISPOSITIVO DE PROTECCION
CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
DPS DE 20 KA

Unidad

EVENTO

579.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de ROTATIVO FRONTAL. SELECTOR
de 2 posiciones. 10 A

Unidad

EVENTO

580.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CABLE DE COBRE DE 2 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

581.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CABLE DE COBRE DE 4 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

582.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CABLE DE COBRE DE 6 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

583.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de CABLE DE COBRE DE 10 mm?2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

584.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de CABLE DE COBRE DE 16 mm?2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

585.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CABLE DE COBRE DE 16 mm2
doble aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

586.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CABLE DE COBRE DE 25 mm2
doble aislaciéon XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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587.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de CABLE DE COBRE DE 35 mm?2
doble aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

588.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisidon de Cable de cobre de 50 mm2 doble
aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

589.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable de cobre de 70 mm2 doble
aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

590.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisidon de Cable de cobre de 95 mm2 doble
aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

591.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable de cobre de 120 mm2
doble aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

592.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de Cable de cobre de 150 mm2
doble aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

593.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable de cobre de 185 mm2
doble aislacion XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

594.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable de cobre de 240 mm2
doble aislacién XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

595.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisidn de Cable de cobre de 300 mm2
doble aislacién XLPE. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

596.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable tipo taller de 4x4 mm2.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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597.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de Cable tipo taller de 4x6 mm2.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

598.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable tipo taller de 4x10 mma2.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

599.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable tipo taller de 4x16 mma2.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

600.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cable tipo taller de 4x25 mma2.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

601.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de cerradura redonda con llave Yale
para montaje en tablero

Unidad

EVENTO

602.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 4
mm2

Unidad

EVENTO

603.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 6
mm?2

Unidad

EVENTO

604.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 10
mm2

Unidad

EVENTO

605.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 16
mm2

Unidad

EVENTO
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606.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 25
mm?2

Unidad

EVENTO

607.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 35
mm2

Unidad

EVENTO

608.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de Terminal ojal de cobre para 50
mm?2

Unidad

EVENTO

609.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 70
mm2

Unidad

EVENTO

610.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 95
mm?2

Unidad

EVENTO

611.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 120
mm2

Unidad

EVENTO

612.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 150
mm?2

Unidad

EVENTO

613.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 185
mm2

Unidad

EVENTO

614.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 240
mm?2

Unidad

EVENTO
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615.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Terminal ojal de cobre para 300
mm?2

Unidad

EVENTO

616.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cinta vulcanizante para
empalmes eléctricos en baja tension. Datos
minimos:1 rollo de 20 metros. 19x9mm.

Unidad

EVENTO

617.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Luz piloto. tipo led. 220 voltios

Unidad

EVENTO

618.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisidn de selector de cambio rotativo de 3
posiciones 32 A

Unidad

EVENTO

619.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de bandejas portacable tipo
escalera de 30 cm (incluye todos los
accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar
por metro

Metros

EVENTO

620.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de bandejas portacable tipo
escalera de 20 cm (incluye todos los
accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar
por metro

Metros

EVENTO

621.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Bandejas portacable tipo
escalera de 10 cm (incluye todos los
accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar
por metro

Metros

EVENTO

622.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de sistema de barra (incluye:
tuercas. bulones. doblado si corresponde)
Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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623.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de un gabinete metalico. tablero. de
120x80x35 mm

Unidad

EVENTO

624.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Extraccion de agua de los registros y cafierias
subterraneas de los cables de baja tension

Global

EVENTO

625.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provisién de Modulo de 800x600x2000 mm.
tablero externo metalico. Debera contar con
tapa abisagrada. chapa de montaje.

Unidad

EVENTO

626.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Modulo de 600x600x2000 mm.
tablero externo metalico. Debera contar con
tapa abisagrada. chapa de montaje.

Unidad

EVENTO

627.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Multimetro digital GIMAC-i.
debera medir tensidn de linea de fase.

corrientes. factor de potencia. potencia activa.

reactivay aparente.y THDvy THDi

Unidad

EVENTO

628.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cafio corrugado antillama 3/4"
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

629.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cafio corrugado antillama 1"
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

630.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cafio corrugado antillama 2"
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

631.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cafio rigido PVC antillama. rigido
de 3/4". Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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632.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cafio rigido PVC antillama. rigido
de 1". Cotizar por metro

Metros

EVENTO

633.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Provision de Cafio rigido PVC antillama. rigido
de 2". Cotizar por metro

Metros

EVENTO

634.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de ACRILICO DE 6
mm de espesor.

Global

EVENTO

635.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CHAPA DE
MONTAJE metalico con pintura aislante de
recubrimiento

Global

EVENTO

636.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X250.

Global

EVENTO

637.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Global

EVENTO

638.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X500 A. Ics=100%lcu.
Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Global

EVENTO

639.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE.
1cs=100%Icu. Uimp=8Kv. Ui=750V. CAT: A

Global

EVENTO

640.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Global

EVENTO
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641.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Global

EVENTO

642.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Global

EVENTO

643.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE.
1cs=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT: B

Global

EVENTO

644.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE.
1cs=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT: A

Global

EVENTO

645.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A.
CURVA C. 6KA. CLASE 3. NORMA IEC 60898

Global

EVENTO

646.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A.
CURVAC. 6 KA

Global

EVENTO

647.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A.
CURVAC. 10 KA

Global

EVENTO

648.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 20X5 mm

Global

EVENTO
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649.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 30X5 mm

Global

EVENTO

650.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 40X5 mm

Global

EVENTO

651.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 40X10 mm

Global

EVENTO

652.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 50X10 mm

Global

EVENTO

653.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 60X10 mm

Global

EVENTO

654.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE 80X10 mm

Global

EVENTO

655.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 100X10 mm

Global

EVENTO

656.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS

Global

EVENTO

657.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS

Global

EVENTO

658.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS

Global

EVENTO
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659.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS

Global

EVENTO

660.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS

Global

EVENTO

661.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS

Global

EVENTO

662.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS

Global

EVENTO

663.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

Global

EVENTO

664.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 20 kA

Global

EVENTO

665.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de ROTATIVO
FRONTAL. SELECTOR de 2 posiciones.

Global

EVENTO

666.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR

Metros

EVENTO

667.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR.

Metros

EVENTO
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668.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 6 mm2 MULTIFILAR

Metros

EVENTO

669.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 10 mm2 MULTIFILAR

Metros

EVENTO

670.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR

Metros

EVENTO

671.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 16 mm2 doble aislacién XLPE.

Metros

EVENTO

672.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 25 mm2 doble aislacién XLPE

Metros

EVENTO

673.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 35 mm2 doble aislacién XLPE.

Metros

EVENTO

674.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 50 mm2 doble aislacion XLPE.

Metros

EVENTO

675.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 70 mm2 doble aislacion XLPE

Metros

EVENTO

676.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 95 mm2 doble aislacion XLPE

Metros

EVENTO

677.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 120 mm2 doble aislacién XLPE

Metros

EVENTO
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678.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 150 mm2 doble aislacién XLPE

Metros

EVENTO

679.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 185 mm2 doble aislacion XLPE

Metros

EVENTO

680.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 240 mm2 doble aislacién XLPE

Metros

EVENTO

681.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 300 mm2 doble aislacién XLPE

Metros

EVENTO

682.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x4 mm2

Metros

EVENTO

683.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x6 mm2

Metros

EVENTO

684.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x10 mm2

Metros

EVENTO

685.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x16 mm2.

Metros

EVENTO

686.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x25 mm2

Metros

EVENTO

687.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de cerradura
redonda con llave Yale para cambio en tablero

Global

EVENTO
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688.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para4 mm2

Global

EVENTO

689.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 6 mm2

Global

EVENTO

690.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 10 mm2

Global

EVENTO

691.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 16 mm2

Global

EVENTO

692.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 25 mmz2

Global

EVENTO

693.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 35 mm2

Global

EVENTO

694.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 50 mm?2

Global

EVENTO

695.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 70 mm2

Global

EVENTO

696.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 95 mm2

Global

EVENTO

697.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 120 mmz2

Global

EVENTO
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698.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 150 mm2

Global

EVENTO

699.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 185 mm2

Global

EVENTO

700.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 240 mm?2

Global

EVENTO

701.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 300 mm2

Global

EVENTO

702.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cinta
vulcanizante para empalmes eléctricos en
baja tension. Datos minimos:1 rollo de 20
metros. 19x9mm.

Global

EVENTO

703.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Luz piloto. 220
voltios

Global

EVENTO

704.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de selector de
cambio rotativo de 3 posiciones 32 A

Unidad

EVENTO

705.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de bandejas
portacable tipo escalera de 30 cm.

Metros

EVENTO

706.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de bandejas
portacable tipo escalera de 20 cm.

Metros

EVENTO
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707.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Bandejas
portacable tipo escalera de 10 cm.

Metros

EVENTO

708.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de un gabinete
metalico. tablero. de 120x80x35 mm

Global

EVENTO

709.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra por cambio de sistema de barra
(incluye: tuercas. bulones. doblado si
corresponde)

Global

EVENTO

710.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Modulo de
800x600x2000 mm. tablero externo metalico.
Debera contar con tapa abisagrada. chapa de
cambio.

Global

EVENTO

711.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Modulo de
600x600x2000 mm. tablero externo metalico.
Debera contar con tapa abisagrada. chapa de
cambio.

Global

EVENTO

712.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra por cambio de Multimetro
digital GIMAC-i. deberd medir tension de linea
de fase. corrientes. factos de potencia.
potencia activa. reactiva y aparente.y THDvy
THDi

Global

EVENTO

713.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cafio corrugado
antillama 3/4"

Metros

EVENTO

714.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cafio corrugado
antillama 1"

Metros

EVENTO
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715.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cafio corrugado
antillama 2"

Metros

EVENTO

716.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cafio rigido PVC
antillama. rigido de 3/4".

Metros

EVENTO

T17.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cafio rigido PVC
antillama. rigido de 1".

Metros

EVENTO

718.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para cambio de Cafio rigido PVC
antillama. rigido de 2".

Metros

EVENTO

719.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION -
Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 dia calendario.
incluye la utilizacion del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELECTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Dia

EVENTO

720.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Fusible para
media Tensién de 40 Amperios. Tensién
nominal de 24kV. 11=50kA. 13=178 Amperios.
para celda de media tensidn. Tipo
encapsulado. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

721.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Fusible para
media Tension de 25 Amperios. Tension
nominal de 24kV. 11=50kA. 13=105 Amperios.
para celda de media tension. Tipo
encapsulado. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

722.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIATENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Aislador
Portabarra para media tension (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO
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723.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Terminal para
cable de 50 mm2. para media tensién. (tipo
ANDE)

Unidad

EVENTO

724.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de cable de 1x50
mm?2 de aluminio. con aislacion XLPE.
subterraneo para media tensién. Cotizar por
metro. (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

725.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de cables de
1x240 mm2 de AA. con aislacién XLPE.
subterraneo para uso en media tension.
Cotizar por metro (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

726.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cable MT 1x70
mm?2 de AA. con aislacién XLPE. linea
protegida. Cotizar por metro. (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

T27.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién Cable de MT
1x185 mm2 de AA. con aislacion XLPE. linea
protegida. Cotizar por metro. (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

728.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de cables de 3x
70 mm2 de AA. con aislacion XLPE. linea
protegida. Cotizar por metro. (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

729.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Conexién de una celda de
media tension a la Puesta a tierra del sistema.
3 metros de cable de cobre de 25 mm2 y sus
conexiones por soldadura exotérmica a la
puesta a tierra del sistema.

Global

EVENTO

730.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Maniobra en media
tension. mano de obra. aperturay cierre de
circuitos.

Unidad de
Medida

EVENTO
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731.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Descargador
de media tension. 21 kV (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

732.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Seccionador
en media tensidn a cuchilla. con todos sus
accesorios de fijacion correspondientes (tipo
ANDE)

Unidad

EVENTO

733.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Seccionador
tripolar bajo carga. para media tension. con
todos sus elementos de fijacion (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

734.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cruceta de
polimérica de 3x4x2.40 metros. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

735.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de poste de
hormigén Armado de 12/300. incluye retiro del
averiado del sitio y excavacion reforzada tipo |l
para todo tipo de terreno. fijacion de los
componentes del poste averiado y fijacion del
cabo mensajero. Poste tipo ANDE.

Unidad

EVENTO

736.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de poste de
hormigdn Armado de 12/800. incluye retiro del
averiado del sitio y excavacion reforzada tipo Il
para todo tipo de terreno. fijacidn de los
componentes del poste averiado y fijacion del
cabo mensajero. Poste tipo ANDE.

Unidad

EVENTO

737.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de poste de
hormigén Armado de 15/500. incluye retiro del
averiado del sitio y excavacion reforzada tipo Il
para todo tipo de terreno. fijacién de los
componentes del poste averiado y fijacién del
cabo mensajero. Poste tipo ANDE.

Unidad

EVENTO
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738.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién del brazo
antibalanceo. con todos sus accesorios. (tipo
ANDE)

Unidad

EVENTO

739.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién del brazo tipo "L"
para linea Protegidas de media tensién. con
todos sus accesorios. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

740.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién Percha
separadora. de 35 kV. para cables de media
tension tipo protegidos. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

741.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de soporte para
estructura tipo MTH1. con doble amarre. (tipo
ANDE)

Unidad

EVENTO

742.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién del brazo tipo
"C". para linea Protegida en media tension.
con todos sus herrajes. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

743.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Aisladores
polimérico para media tension. 23 kV (tipo
ANDE)

Unidad

EVENTO

744,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cable de
cobre desnudo de 35 mmz2 Cotizar por metro

Unidad

EVENTO

745.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cable de
cobre desnudo de 50 mm2 Cotizar por metro

metros

EVENTO

746.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cable de
cobre desnudo de 70 mma2. Cotizar por metro.

metros

EVENTO
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T47.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Jabalina de
cobre de 3mx3/4"x254um. Alta camada

Unidad

EVENTO

748.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Caja pléstica
¢/ visor de 800x600x250mm

Unidad

EVENTO

749.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cable de
cobre aislacién NYY 1x35 mmz2. Cotizar por
metro.

Metros

EVENTO

750.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de
Transformador de Corriente de 2500 A/5

Unidad

EVENTO

751.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Voltimetro de
96x96 1-500V

Unidad

EVENTO

752.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Amperimetro
de 96x96 2500A

Unidad

EVENTO

753.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Interruptor
termomagnético 1x2 A

Unidad

EVENTO

754.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provision de Celda de
media tensidn de medicién

Unidad

EVENTO

755.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Celda de
media tensién para corte del transformador

Unidad

EVENTO
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756.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Celda de
media tension para corte general. de los
transformadores

Unidad

EVENTO

757.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Medicién de la Resistividad
del terreno. Con informe técnico.

Global

EVENTO

758.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Medicién de la Resistencia
de la Puesta a Tierra. Con informe técnico.

Global

EVENTO

759.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de
SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV -
400 A - INTEMPERIE (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

760.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Extraccién de agua de los
registros de los cables de media tension

Global

EVENTO

761.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de cruceta
polimérica. para media tension. con todos sus
accesorios en las estructuras EPMT4.Se debera
considerar el montaje de todos los demas
compontes que estén sobre la cruceta
cambiada a la nueva dejandola en excelentes
condiciones. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

762.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de prensa
paralela para Empalme de conductores de 70
mm?2 tipo protegida de aluminio. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO
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763.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - PROVISION de loseta de
hormigdn reforzada de 150x75x5 cm (largo,
ancho y espesor), debera contar con varillas
adecuadas. Tipo ANDE. Con dos soportes
metalicos (manijas) para la extraccion segura
de la loseta, y una chapa perimetral hierro
perfil "L". La resistencia minima a la
compresion para el concreto, debe ser de 180
kg/cm?, a los 28 dias de colado. El acero de
refuerzo sera de 10 mm, Aceros Paraguay AP
420, con limite de fluencia no menor a 4200
kg/cm?. El acero de refuerzo se debe armar en
forma de malla con claro de 15 cm. Debe tener
inscripto la palabra Corte Suprema de Justicia
en bajo relieve y con una letra de texto tipo
ARIAL y de 10 cm de altura. Debe tener dos
tubos metalicos soldados al acero de
refuerzo, para la colocacién de la manivela,
dicha manivela debe servir para retirary
remover dicha tapa, segln especificacion
técnica de ANDE. Debe tener de acuerdo a los
disefios, buldn cabeza chata de 5/8"x5" y con
tuerca para manija de sujecion, o pasantes
tipo horquilla de 5/8"x5", estos van montados
en el interior de los tubos, descriptos en el
item anterior, de manera a que los bulones o
pasantes sean mdviles, y se los puedan sacar
al momento para destapar el registro. Debe
tener montados, en los cuatro lados, un perfil
angulo de acero de 4 mm de espesor.

Unidad

EVENTO

764.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Reparacién de las paredes
del registro subterraneo. el trabajo consiste en
cambiar un soporte de hormigén (loseta) de
150x75x5 cm. que soporta la tierra de las
paredes laterales interiores. por rotura de la
loseta de hormigdn.

Global

EVENTO

765.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Reparacién de Cafio PEAD.
por fisuras o dafios en las uniones entre cafios.
Debera prever excavacién y posterior relleno
del sitio donde se encontrd la averia. dejando
en condiciones el sitio afectado.

Global

EVENTO

766.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Soporte para
Mufa terminal a cruceta polimérica, con los
accesorios y pernos necesarios. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO
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767.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de conector
paralelo (Hilo de Guardia - Cobre Desnudo)
(tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

768.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Soldadura
Exotérmica de 6xido de cobre y aluminio. N°
45

Unidad

EVENTO

769.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de
Transformador de Corriente (TC), para
medicién en Media Tensidn. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

770.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de
Transformador de Potencial (TP), para
medicién en Media Tension. (tipo ANDE)

Unidad

EVENTO

71,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cafio
Galvanizado de 3"

Metros

EVENTO

T72.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Provisién de Cafio
Galvanizado de 3/4"

Metros

EVENTO

T73.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Fusible para media Tensién de 40
Amperios. Tension nominal de 24kV. 11=50KA.

13=178 Amperios. para celda de media tension.

Tipo encapsulado. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

774.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Fusible para media Tensién de 25
Amperios. Tension nominal de 24kV. 11=50KkA.

13=105 Amperios. para celda de media tension.

Tipo encapsulado. (tipo ANDE)

Global

EVENTO
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T75.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Aislador Portabarra para media

tensidn (tipo ANDE)

Global

EVENTO

T76.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Terminal para cable de 50 mm2. para
media tension. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

7T,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
tendido/cambio de 1x50 mm2 de aluminio.
con aislacién XLPE. subterraneo para media
tensién. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

T78.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIATENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
tendido/cambio de cables de 1x240 mm2 de
AA. con aislacién XLPE. subterraneo para uso
en media tension (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

T79.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para

tendido/cambio de Cable MT 1x70 mm2 de AA.

con aislacidn XLPE. linea protegida (tipo
ANDE)

Metros

EVENTO

780.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
Cable de MT 1x185 mm2 de AA. con aislacion
XLPE. linea protegida (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

781.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de cables de 3x 70 mm2 de AA. con aislacién
XLPE. linea protegida. (tipo ANDE)

Metros

EVENTO

782.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIATENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Descargador de media tension. 21 kV (tipo
ANDE)

Global

EVENTO
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783.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIATENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Seccionador en media tension a cuchilla.
con todos sus accesorios de fijacion
correspondientes (tipo ANDE)

Global

EVENTO

784.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Seccionador tripolar bajo carga. para
media tensién. con todos sus elementos de
fijacion (tipo ANDE)

Global

EVENTO

785.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cruceta de polimérica de 3x4x2.40 metros.
(tipo ANDE)

Global

EVENTO

786.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de poste de hormigdn Armado de 12/300.
incluye retiro del averiado del sitio y
excavacion reforzada tipo Il para todo tipo de
terreno. fijacién de los componentes del poste
averiado y fijacion del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.

Global

EVENTO

787.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de poste de hormigdn Armado de 12/800.
incluye retiro del averiado del sitio y
excavacion reforzada tipo Il para todo tipo de
terreno. fijacidon de los componentes del poste
averiado y fijacion del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE

Global

EVENTO

788.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de poste de hormigén Armado de 15/500.
incluye retiro del averiado del sitio y
excavacion reforzada tipo Il para todo tipo de
terreno. fijacion de los componentes del poste
averiado y fijacion del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.

Global

EVENTO
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789.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
del brazo antibalanceo. con todos sus
accesorios. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

790.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
del brazo tipo "L" para linea Protegidas de
media tensién. con todos sus accesorios. (tipo
ANDE)

Global

EVENTO

791.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
Percha separadora. de 35 kV. para cables de
media tension tipo protegidos. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

792.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de soporte para estructura tipo MTH1. con
doble amarre. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

793.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
del brazo tipo "C". para linea Protegida en
media tension. con todos sus herrajes. (tipo
ANDE)

Global

EVENTO

794.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Aisladores polimérico para media tension.
23KV (tipo ANDE)

Global

EVENTO

795.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre desnudo de 35 mm2

metros

EVENTO

796.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre desnudo de 50 mm2

metros

EVENTO
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797.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre desnudo de 70 mm2

metros

EVENTO

798.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Jabalina de cobre de 3mx3/4"x254um. Alta
camada

Global

EVENTO

799.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Caja plastica ¢/ visor de 800x600x250mm

Global

EVENTO

800.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre aislacion NYY 1x35 mm?2

Metros

EVENTO

801.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Transformador de Corriente de 2500 A/5

Global

EVENTO

802.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Voltimetro de 96x96 1-500V

Global

EVENTO

803.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Amperimetro de 96x96 2500A

Global

EVENTO

804.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Interruptor termomagnético 1x2 A

Global

EVENTO

805.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Celda de media tensién de medicién

Global

EVENTO
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806.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Celda de media tensién para corte del
transformador

Global

EVENTO

807.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Celda de media tensidn para corte general.
de los transformadores

Global

EVENTO

808.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de cafio galvanizado de 3". Incluye
sunchos.

Metros

EVENTO

809.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23
kV -400 A - INTEMPERIE (tipo ANDE)

Global

EVENTO

810.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de cruceta polimérica. para media tension.
con todos sus accesorios en las estructuras
EPMT4. Se debera considerar el cambio de
todos los demds compontes que estén sobre
la cruceta cambiada a la nueva dejandola en
excelentes condiciones (tipo ANDE)

Global

EVENTO

811.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
Empalme de conductores de 70 mm2 tipo
protegida de aluminio con prensa paralela.
(tipo ANDE)

Global

EVENTO

812.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIATENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de loseta de hormigdn reforzada DE 150x75x5
cm (largo. ancho y espesor). deberd contar con
varillas adecuadas. (tipo ANDE)

Global

EVENTO
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813.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Soporte para Mufa terminal a cruceta
polimérica, con los accesorios y pernos
necesarios. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

814.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de conector paralelo (Hilo de Guardia - Cobre
Desnudo) (tipo ANDE)

Global

EVENTO

815.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de soldadura Exotérmica de dxido de
cobrey aluminio. N° 45

Global

EVENTO

816.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de Transformador de Corriente (TC),
para medicion en Media Tension. (tipo ANDE)

Global

EVENTO

817.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LINEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de Transformador de Potencial (TP),
para medicion en Media Tension.

Global

EVENTO

818.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidon del Rotor
de bomba de agua potable (30 HP)

Unidad

EVENTO

819.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision del Rotor
de bomba de agua potable (25 HP)

Unidad

EVENTO

820.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision del Rotor
de bomba de agua potable (3 HP)

Unidad

EVENTO

821.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de soporte
metalico galvanizado para cafieriade3"a6"

Unidad

EVENTO
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822.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision del
Impulsor de la motobomba

Unidad

EVENTO

823.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Vélvula
de retencidn vertical de 3"

Unidad

EVENTO

824.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidén de Valvula
de retencion vertical de 4"

Unidad

EVENTO

825.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de Valvula
de retencidn vertical de 6"

Unidad

EVENTO

826.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Valvula
de retencidn horizontal de 3"

Unidad

EVENTO

827.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Valvula
de retencidn horizontal de 4"

Unidad

EVENTO

828.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Valvula
de retencidn horizontal de 6"

Unidad

EVENTO

829.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Valvula
de pie de succién de bomba 2 1/2" con filtro
metalico

Unidad

EVENTO

830.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de Valvula
de pie de succién de bomba 3" con filtro
metalico

Unidad

EVENTO

831.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de unidn
doble de hierro fundido de 3"

Unidad

EVENTO

832.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de unidn
doble de hierro fundido de 6"

Unidad

EVENTO
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833.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de la vejiga
de la hidrosfera. tanque pulmén de la
motobomba de agua potable de la plaza.

Unidad

EVENTO

834.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Limpieza de
Reservorio de agua potable. con Retiro y
deposicion de desechos

Global

EVENTO

835.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Limpieza de
reservorio de desagiie cloacal. con Retiroy
deposicion de desechos

Global

EVENTO

836.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Limpieza de
reservorio de desagiie pluvial. con Retiroy
deposicién de desechos

Global

EVENTO

837.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Medicion de
vibraciones mecanicas. con equipos de Gltima
generacion. Con informe técnico
correspondiente. Cotizar por un equipo

Unidad

EVENTO

838.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de bomba
de agua tipo centrifuga de 2 hp

Unidad

EVENTO

839.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de bomba
de agua tipo centrifuga de 3 hp

Unidad

EVENTO

840.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de bomba
de agua tipo centrifuga de 4 hp

Unidad

EVENTO

841.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de bomba
de agua tipo centrifuga de 10 hp

Unidad

EVENTO

842.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de bomba
de agua tipo centrifuga de 25 hp

Unidad

EVENTO
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843.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de bomba
de agua tipo centrifuga de 30 hp

Unidad

EVENTO

844.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Acople
elastico tipo gummi A50.

Unidad

EVENTO

845.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Acople
elastico tipo gummi A60.

Unidad

EVENTO

846.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
Rulemanes 6206 ZZ

Unidad

EVENTO

847.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidon de
Rulemanes 6306 ZZ

Unidad

EVENTO

848.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
Empaquetadora tefléon 1/4

kg

EVENTO

849.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Bulén
5/8x2"

Unidad

EVENTO

850.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidon de Junta
Klinkering 1 mm

Unidad

EVENTO

851.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de pomo
adhesivo para junta

Unidad

EVENTO

852.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de TAPA DE
PLASTICO PARA CANO DE 1".

Unidad

EVENTO

853.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de CANO
PLASTICO DE 1". para uso como cafieria de
agua potable. incluye la confeccidon de 2 rocas
en los extremos para fijacién de accesorios.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO
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854.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de CANO
DE PLASTICO DE 3". ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS. CON SU RESPECTIVO SELLADO.
Cotizar por metro

Metros

EVENTO

855.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de CANO
DE PLASTICO DE 2 1/2". PROVISION. ROSCADO
EN AMBOS EXTREMOS. CON SU RESPECTIVO
SELLADO. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

856.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisi6n de cafio
galvanizado de 3". Roscado en ambos
extremos. Con su respectivo sellado.

Metros

EVENTO

857.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de cafio
galvanizado de 2 1/2". Roscado en ambos
extremos. Con su respectivo sellado.

Metros

EVENTO

858.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de cafio
galvanizado de 1". Roscado en ambos
extremos. Con su respectivo sellado.

Metros

EVENTO

859.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Thiner.
Cotizar por litro.

Litros

EVENTO

860.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Estopa.
de amianto. cotizar por metro.

Metros

EVENTO

861.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para rebobinado de motor de 2HP

Global

EVENTO

862.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de insumos
para rebobinado de motor de 3HP

Global

EVENTO

863.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para rebobinado de motor de 4HP

Global

EVENTO
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864.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para rebobinado de motor de 30HP

Global

EVENTO

865.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de insumos
para rebobinado de motor de 25HP

Global

EVENTO

866.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de insumos
para rebobinado de motor de 7.5HP

Global

EVENTO

867.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
arrancador suave para motor de 25 HP

Unidad

EVENTO

868.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Boya
para control de nivel de liquido. para agua
potabley cloacal. Temperatura de trabajo de
0/60°C. Grado de proteccién: IP 68. sin
mercurio

Unidad

EVENTO

869.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Trabajos de
albafiilerias. pinturas epoxi. adecuadas para
usos con agua potable para las paredes.
Cotizar por metro cuadrado.

Metros
cuadrados

EVENTO

870.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de Sello
mecanico para motobomba del sistema
contra incendio de la torre sur. 25 HP

Unidad

EVENTO

871.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Sello
mecanico para motobomba desagiie pluvial 3
HP

Unidad

EVENTO

872.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Sello
mecanico para motobomba desaglie cloacal 3
HP

Unidad

EVENTO

873.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de una
Motobomba para agua potable de 1 HP.
monofasico con su hidrosfera o tanque
hidroneumatico

Unidad

EVENTO
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874.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Trabajos de
mamposteria y albafiileria.

Metros
Cuadrados

EVENTO

875.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Lija de
agua. Cotizar por metro

Metros

EVENTO

876.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
Rulemanes 6313 A

Unidad

EVENTO

877.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
Rulemanes 3313 A

Unidad

EVENTO

878.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Punta
prisionero para seguro de turbina

Unidad

EVENTO

879.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
Rulemanes 6113

Unidad

EVENTO

880.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Reten

Unidad

EVENTO

881.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Flejas de
acoplamiento 8F

Unidad

EVENTO

882.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Buje de
Bronce

Unidad

EVENTO

883.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de Tuerca
de 5/8"

Unidad

EVENTO

884.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Aceite
SAE 40. Cotizar por litro.

Litros

EVENTO

885.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para rebobinado de motor de 1HP

Global

EVENTO
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886.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de Vélvula
tipo mariposa de 3"

Unidad

EVENTO

887.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisi6n de Valvula
tipo mariposa de 2"

Unidad

EVENTO

888.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Valvula
tipo mariposade 2 1/2"

Unidad

EVENTO

889.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de Valvula
tipo Globo de 3"

Unidad

EVENTO

890.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisi6n de Valvula
tipo Globo de 2"

Unidad

EVENTO

891.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de Valvula
tipo Globo de 2 1/2"

Unidad

EVENTO

892.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de boya
mecanica. flotador. para reservorio de agua
potable.

Unidad

EVENTO

893.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
presostato serie 9013 FYG-32

Unidad

EVENTO

894.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
presostato serie 9013 FYG-22

Unidad

EVENTO

895.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisi6n de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP

Unidad

EVENTO

896.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 30HP

Unidad

EVENTO
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897.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 7.5HP

Unidad

EVENTO

898.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 3HP

Unidad

EVENTO

899.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisi6n de
ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 30 HP

Unidad

EVENTO

900.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
SELECTOR ROTATIVO DE 3 POSICIONES 3X32
A.

Unidad

EVENTO

901.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisin de
SELECTOR ROTATIVO DE 3 POSICIONES 3X63
A.

Unidad

EVENTO

902.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para rebobinado de Motor de motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecanicas optimas)

Global

EVENTO

903.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para reparaciéon de bomba de la motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecanicas 6ptimas. reposicion de
aceite. rodamientos y reparacion de eje)

Global

EVENTO

904.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Extraccion de la
motobomba sumergible de 3 HP, reposicion
en su lugary profundidad adecuada. En caso
de ser necesario cambio por el de reserva.

Global

EVENTO

905.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Extraccion de la
motobomba sumergible de 30 HP, reposicion
en su lugary profundidad adecuada. En caso
de ser necesario cambio por el de reserva.

Global

EVENTO
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906.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de variador
de frecuencia de 30 HP. debe incluir todos los
elementos para su fijacidn en el tablero y su
configuracidn para su puesta en servicio.

Unidad

EVENTO

907.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de
Mandmetro 1/4" GAS 0-10bar/psi 63 mm

Unidad

EVENTO

908.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de variador
de frecuencia de 25 HP. debe incluir todos los
elementos para su fijacion en el tablero y su
configuracion para su puesta en servicio.

Unidad

EVENTO

909.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de insumos
para rebobinado de motor de 1.5HP

Global

EVENTO

910.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de tanques
auxiliares para los reservorios de agua potable
mientras se realicen trabajos de limpieza de
tanques

Unidad

EVENTO

911.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de tanque
de fibra de vidrio de 5000 litros para agua

Unidad

EVENTO

912.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de tanque
de fibra de vidrio de 20000 litros para agua

Unidad

EVENTO

913.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de tanque
hidrostatico de 100 litros con todos sus
accesorios

Unidad

EVENTO

914.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de vejiga
para 100 litros para tanque hidrostatico

Unidad

EVENTO

915.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de tanque
hidrostatico de 170 litros con todos sus
accesorios

Unidad

EVENTO
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916.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de vejiga
para 170 litros para tanque hidrostético

Unidad

EVENTO

917.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de cafieria
galvanizada de 3" cotizar por metro

Metros

EVENTO

918.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de cafieria
galvanizada de 1"1/2 cotizar por metro

Metros

EVENTO

919.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de alma
doble para cafieria metalica de 3"

Unidad

EVENTO

920.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de alma
doble para cafieria metalicade 1"1/2

Unidad

EVENTO

921.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de unidn
sencilla para cafieria metélica de 1"1/2

Unidad

EVENTO

922.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de unidn
sencilla para cafieria metélica de 3"

Unidad

EVENTO

923.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de unidn
doble para cafieria metalica de 3"

Unidad

EVENTO

924.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de unién
doble para cafieria metélicade 1"1/2

Unidad

EVENTO

925.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provision de tubo
colector de 6" cotizar por metro

Metros

EVENTO

926.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de codo
para cafieria metalica de 1"1/2

Unidad

EVENTO

927.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de codo
para cafieria metalica de 3"

Unidad

EVENTO
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928.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de unién T
para cafieria metalica de 1"1/2

Unidad

EVENTO

929.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisién de union T
para cafieria metalica de 3"

Unidad

EVENTO

930.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisidn de
electrodo de nivel 30mA 10-30Vca

Unidad

EVENTO

931.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Rotor de bomba de agua

potable (30 HP)

Global

EVENTO

932.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Rotor de bomba de agua

potable (25 HP)

Global

EVENTO

933.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Rotor de bomba de agua

potable (3 HP)

Global

EVENTO

934.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de soporte metalico galvanizado para
cafieriade3"a6"

Global

EVENTO

935.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Impulsor de la motobomba

Global

EVENTO

936.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula de retencion vertical de 3"

Global

EVENTO

937.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula de retencion vertical de 4"

Global

EVENTO

938.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula de retencidn vertical de 6"

Global

EVENTO
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939.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Vélvula de retencidn horizontal de
3”

Global

EVENTO

940.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula de retencidn horizontal de
4

Global

EVENTO

941.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula de retencidn horizontal de
6”

Global

EVENTO

942.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula de pie de succién de bomba
21/2" con filtro metélico

Global

EVENTO

943.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Vélvula de pie de succién de bomba
3" con filtro metalico

Global

EVENTO

944,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de unién doble de hierro fundido de
3"

Global

EVENTO

945.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de unién doble de hierro fundido de
6l|

Global

EVENTO

946.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de la vejiga de la hidrosfera. tanque
pulmén de la motobomba de agua potable de
la plaza.

Global

EVENTO

947.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
2 hp

Global

EVENTO
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948.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
3hp

Global

EVENTO

949.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
4 hp

Global

EVENTO

950.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
10 hp

Global

EVENTO

951.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
25 hp

Global

EVENTO

952.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
30 hp

Global

EVENTO

953.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Acople elastico tipo gummi A50.

Global

EVENTO

954.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio y provision de Acople elastico tipo
gummi A60.

Global

EVENTO

955.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes Z

Global

EVENTO

956.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes ZZ

Global

EVENTO

957.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Empaquetadora teflon 1/4

Global

EVENTO
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958.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Bulén 5/8 x 2"

Global

EVENTO

959.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Junta Klinkering 1 mm

Global

EVENTO

960.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
colocacién de pomo adhesivo para junta

Global

EVENTO

961.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de TAPA DE PLASTICO PARA CANO DE
1".

Global

EVENTO

962.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CANO PLASTICO DE 1"

Metros

EVENTO

963.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CANO DE PLASTICO DE 3".
ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. CON SU
RESPECTIVO SELLADO.

Metros

EVENTO

964.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CANO DE PLASTICO DE 2 1/2".
ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. CON SU
RESPECTIVO SELLADO.

Metros

EVENTO

965.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de cafio galvanizado de 3". Roscado
en ambos extremos. Con su respectivo
sellado.

Metros

EVENTO

966.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de cafio galvanizado de 2 1/2".
Roscado en ambos extremos. Con su
respectivo sellado.

Metros

EVENTO
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967.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de cafio galvanizado de 1". Roscado
en ambos extremos. Con su respectivo
sellado.

Metros

EVENTO

968.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
colocacion de Thiner.

Global

EVENTO

969.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Estopa. de amianto

Global

EVENTO

970.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 2HP

Global

EVENTO

971.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 3HP

Global

EVENTO

972.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 4HP

Global

EVENTO

973.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 30HP

Global

EVENTO

974.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 25HP

Global

EVENTO

975.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de motobomba de
7.5HP

Global

EVENTO

976.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Arrancador suave para motor de 25
HP. Incluye configuracién y puesta en marcha.

Global

EVENTO

977.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
relleno de eje desgastado en asiento de
ruleman

Global

EVENTO
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978.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Boya para control de nivel de
liquido. para agua potable y cloacal.
Temperatura de trabajo de 0/60°C. Grado de
proteccidn: IP 68. sin mercurio

Global

EVENTO

979.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Sello mecanico para motobomba
del sistema contra incendio de la torre sur. 25
HP

Global

EVENTO

980.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Sello mecanico para motobomba
desagilie pluvial 3 HP

Global

EVENTO

981.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Sello mecanico para motobomba
desaglie cloacal 3HP

Global

EVENTO

982.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de una Motobomba para agua potable
de 1 HP. monofasico con su hidrosfera o
tanque hidroneumatico.

Global

EVENTO

983.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes 6313 A

Global

EVENTO

984.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes 3313 A

Global

EVENTO

985.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
relleno eje de turbina ajuste del relleno en
torno para asiento empaquetadura

Global

EVENTO

986.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Punta prisionero.

Global

EVENTO

987.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes 6113

Global

EVENTO
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988.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Reten

Global

EVENTO

989.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Flejas de acoplamiento 8F

Global

EVENTO

990.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Buje de Bronce

Global

EVENTO

991.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Tuerca de 5/8"

Global

EVENTO

992.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Aceite SAE 40

Global

EVENTO

993.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de Motor de 1HP

Global

EVENTO

994,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Vélvula tipo mariposa de 3"

Global

EVENTO

995.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula tipo mariposa de 2"

Global

EVENTO

996.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula tipo mariposa de 2 1/2"

Global

EVENTO

997.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula tipo Globo de 3"

Global

EVENTO

998.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Valvula tipo Globo de 2"

Global

EVENTO

999.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Vélvula tipo Globo de 2 1/2"

Global

EVENTO
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1000.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de boya mecanica.

Global

EVENTO

1001.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de presostato serie 9013 FYG-32

Global

EVENTO

1002.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de presostato serie 9013 FYG-22

Global

EVENTO

1003.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP

Global

EVENTO

1004.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA 30HP

Global

EVENTO

1005.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA
7.5HP

Global

EVENTO

1006.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA 3HP

Global

EVENTO

1007.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de ARRANCADOR SUAVE PARA
MOTOR DE 30 HP. Incluye configuraciény
puesta en marcha.

Global

EVENTO

1008.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de SELECTOR ROTATIVO DE 3
POSICIONES 3X32 A.

Global

EVENTO

1009.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de SELECTOR ROTATIVO DE 3
POSICIONES 3X63 A.

Global

EVENTO
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1010.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de Motor de motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecanicas optimas)

Global

EVENTO

1011.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
reparacion de bomba de la motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecanicas 6ptimas. reposicion de
aceite. rodamientos y reparacion de eje)

Global

EVENTO

1012.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de variador de frecuencia de 30 HP.
debe incluir todos los elementos para su
fijacion en el tablero y su configuracién para
su puesta en servicio.

Global

EVENTO

1013.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Mandémetro 1/4" GAS 0-10bar/psi 63
mm

Global

EVENTO

1014.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de variador de frecuencia de 25 HP.
debe incluir todos los elementos para su
fijacion en el tablero y su configuracidn para
su puesta en servicio.

Global

EVENTO

1015.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de Motor de 1.5HP

Global

EVENTO

1016.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanques auxiliares para los
reservorios de agua potable mientras se
realicen trabajos de limpieza de tanques

Global

EVENTO

1017.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque de fibra de vidrio de 5000
litros para agua

Global

EVENTO
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1018.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque de fibra de vidrio de 20000
litros para agua

Global

EVENTO

1019.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque hidrostatico de 100 litros
con todos sus accesorios

Global

EVENTO

1020.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de vejiga para 100 litros para tanque
hidrostatico

Global

EVENTO

1021.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque hidrostatico de 170 litros
con todos sus accesorios

Global

EVENTO

1022.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de vejiga para 170 litros para tanque
hidrostatico

Global

EVENTO

1023.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de cafieria galvanizada de 3"

Global

EVENTO

1024.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de cafieria galvanizada de 1"1/2

Global

EVENTO

1025.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para

cambio de alma doble para cafieria metalica
de 3"

Global

EVENTO

1026.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de alma doble para cafieria metalica
de1"1/2

Global

EVENTO

1027.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unidn sencilla para cafieria
metalicade 1"1/2

Global

EVENTO
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1028.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unidn sencilla para cafieria
metalica de 3"

Global

EVENTO

1029.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unién doble para cafieria metalica
de 3"

Global

EVENTO

1030.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unién doble para cafieria metalica
de1"1/2

Global

EVENTO

1031.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tubo colector de 6" (por metro)

Metros

EVENTO

1032.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de codo para cafieria metalica de
1"1/2

Global

EVENTO

1033.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de codo para cafieria metalica de 3"

Global

EVENTO

1034.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unién T para cafieria metélica de
1"1/2

Global

EVENTO

1035.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unién T para cafieria metalica de 3"

Global

EVENTO

1036.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obre por
montaje de electrodo de nivel 30mA 10-30Vca

Global

EVENTO

1037.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Interruptor termomagnético de 3x2500 A
Proyeccion electrénica regulable Ics=100%Icu.
categoria B.

Unidad

EVENTO
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1038.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Conmutador de 1200 amperios

Unidad

EVENTO

1039.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Aisladores Portabarra para corriente hasta de
800 amperios

Unidad

EVENTO

1040.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Barra de cobre para 800 amperios por metro

Metros

EVENTO

1041.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Modulo de 200x800x600 mm con chapa de
montaje y contratapa abisagrada

Unidad

EVENTO

1042.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Cable de 2 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

1043.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Cable de 4 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

1044.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Cable de 6 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

1045.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Cable de 10 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

1046.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Cable de 16 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

1047.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Cable de 25 mm2 Cobre, aislacion XLPE.
Cotizar por metro.

Metros

EVENTO

1048.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Llave TM de 1X10 A. 6kA

Unidad

EVENTO
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1049.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Llave TM de 1x16 A. 6 kA

Unidad

EVENTO

1050.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Llave TM de 1x20 A6 kA

Unidad

EVENTO

1051.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisién de
Llave TM de 1x25 A. 6 kKA

Unidad

EVENTO

1052.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Llave TM de 1x32 A. 6 kA

Unidad

EVENTO

1053.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Contactor para 630 Amperios

Unidad

EVENTO

1054.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Contactor para 800 Amperios

Unidad

EVENTO

1055.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provision de
Conmutador de 900 Amperios

Unidad

EVENTO

1056.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Interruptor termomagnético
de 3x2500 A Proyeccion electrénica regulable
Ics=100%]cu. categoria B.

Global

EVENTO

1057.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Conmutador de 1200
amperios

Global

EVENTO

1058.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Aisladores Portabarra para
corriente hasta de 800 amperios

Global

EVENTO

1059.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Barra de cobre para 800
amperios

Global

EVENTO
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1060.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Modulo de 200x800x600 mm
con chapa de cambio y contratapa abisagrada

Global

EVENTO

1061.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 2 mm2 Cobre

Global

EVENTO

1062.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre

Global

EVENTO

1063.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre

Global

EVENTO

1064.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre

Metros

EVENTO

1065.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre

Metros

EVENTO

1066.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre,
aislacion XLPE

Metros

EVENTO

1067.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x10 A

Global

EVENTO

1068.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x16 A

Global

EVENTO

1069.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x20 A

Global

EVENTO

1070.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x25 A

Global

EVENTO

158/211



1071.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x32 A

Global

EVENTO

1072.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Contactor para 630 Amperios

Global

EVENTO

1073.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Contactor para 800 Amperios

Global

EVENTO

1074.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Conmutador de 900 Amperios

Global

EVENTO

MONTO MiNIMO: GS. 1.500.000.000 (GUARANIES MIL QUINIENTOS MILLONES)

MONTO MAXIMO: GS. 3.000.000.000 (GUARANIES TRES MIL MILLONES)

GENERALIDADES

A. OBJETIVO

LOTE 2: DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO

El presente llamado a Licitacién tiene por objetivo la contratacién del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA
DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO, a fin de
garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos.

B. ALCANCE

Los trabajos solicitados comprenden:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV

EQUIPOS: DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLI
ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD
DE
EQUIPOS
1 BANCO DE CAPACITORES 1
2 TRANSFORMADOR DE 630 KVA 1
3 GENERADOR DE 200 KVA 2
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4 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2

5 BOMBAS DE DISTRIBUCION DE AGUA. 2 BOMBAS DE AGUA 7
POTABLE DE 3 HP, 3 BOMBAS CONTRA INCENDIO 10 HP, 2
BOMBA JOCKEY CONTRAINCENDIO 1 HP

6 MOTOR DE PRESURIZACION DE ESCALERA 7,5 HP 2
7 MOTOR DE 1/4 HP 3
8 TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION 10

EQUIPOS: LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD
DE
EQUIPOS
1 TRANSFORMADOR DE 150 KVA 1
2 GENERADOR DE 165 KVA 1
3 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1
4 BOMBAS DE DISTRIBUCION DE AGUA. 1 BOMBAS DE AGUA 3
POTABLE DE 1,5 HP, 1 BOMBAS CONTRA INCENDIO 25 HP, 1
BOMBA JOCKEY CONTRAINCENDIO 1 HP
5 TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION 5

Mantenimiento preventivo estimado: todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la mano de obra
general y especializada; transportes; fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario para cumplir con
las rutinas de mantenimiento minimas especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de
este contrato, encontrandose éstos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera
de servicio.

Mantenimiento correctivo: todos aquellos trabajos que fueren necesarios a fin de poner en funcionamiento cualquiera de
los equipos objeto de este contrato, que se encuentren fuera de servicio por algin tipo de falla y/o averia, incluyendo la
mano de obra general y especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro elemento o
componente que fuere necesario, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y asegurar su correcto funcionamiento
normal.

C. REGLAMENTOS TECNICOS BASICOS EN QUE SE BASARAN | OS TRABAJOS:

Las instalaciones deberan cumplir lo establecido, en cuanto a ejecucién y materiales, con las normas y
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:
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Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tension Administracién Nacional De Electricidad.
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensién Administracién Nacional De Electricidad.
* Norma Paraguaya 202896-13.

IEC 61000.

IEEE 80y 81.

NBR 5419y 5410.

IEC 62305.

NTC 2050.

e RETIE.

National Electric Code (NEC).

Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion Paraguay (INTN).

Toda otra norma que sea de aplicacidon necesaria para los trabajos a efectuarse (IEC, VDE, DIN, etc).
Se utilizaran las reglas del buen arte de acuerdo al dltimo estado de la técnica aplicada.

D. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPORTES.

Una vez adjudicado, el oferente deberad presentar un cronograma estimativo y programacion de trabajos a ser
ejecutados, a ser aprobado por el Supervisor Técnico, funcionario de la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO, donde se indicaran todas las actividades a ser
desarrolladas en forma clara, precisa y concreta.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Comprende la provision de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con
herramientas adecuadas; la provision de materiales e insumos, instalacién y/o montaje de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios para cumplir con las rutinas de mantenimiento minimas
especificadas en este pliego, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de este llamado,
encontrandose éstos en servicio y sin que presente fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre fuera de
servicio.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberan reunir las condiciones técnicas
solicitadas. La DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO
podra exigir la sustitucion total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno, para la
Institucion. Ademas, deben ser proveidos de los correspondientes manuales técnicos de los equipos y/o elementos
a ser utilizados si hubiese necesidad para la comprobacién de que relnan las condiciones minimas como asi
también servir para realizar ajustes a los elementos en caso de necesidad posterior.

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral de la Direccién General de Registros Publicos, el
contratista debera instalar todas las sefializaciones de advertencia para los usuarios del edificio. En los trabajos a ser
ejecutados fuera de los horarios normales de trabajo y durante fines de semana, el contratista debera coordinar con la
fiscalizacidn los horarios y las fechas disponibles quedando por parte del Contratista la comunicacidn a través de una nota
o via correo electrdnico al Jefe de Departamento de Mantenimiento e Infraestructura Fisica de la Direccién General de
Registros Publicos, indicando el detalle de los trabajos a ser realizados, la duracidn estimada, la lista detallada del
personal técnico que ingresara al predio ademas de aclarar si los trabajos involucraran cortes de energia eléctrica o agua
potable . Esta comunicacion debera ser entrega antes de las 48 horas a la fecha del trabajo. Los trabajos de emergencia
estan exentos de este punto. Trabajos de emergencia:

e Fuera de servicio de transformador, por cortocircuitos en sus componentes.
e Posibilidad de un grave dafio a los equipos electromecanicos por posibles explosiones.
¢ Aquellos eventos que puedan dejar sin servicio vital a las instalaciones de la Institucion.

El proveedor deberd presentar un informe final sobre los trabajos efectuados, garantizando el correcto
funcionamiento de los mismos. Estos datos deben ir incluido en las planillas de mantenimientos, ya mencionados
con anterioridad en este documento.

Todos los trabajos se deberan realizar en la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL
REGISTRO NO INMOBILIARIO, a excepcion de lo estipulado en estas especificaciones técnicas.

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Comprende la provision de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con
herramientas adecuadas, incluyendo la provisién de materiales e insumos y la reposicién de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios ejecutar a cualquiera de los equipos objeto de este
llamado, que se encuentra fuera de servicio por algun tipo de falla y/o averia, a fin de restituirlo nuevamente en
servicio y asegurar su correcto funcionamiento normal.
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Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios seran instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalizacion un listado completo de los
mismos con sus caracteristicas técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que sera instalado y cualquier otro
tipo de informacién que a criterio de la fiscalizacién considere relevante, en el idioma Castellano en caso de
manuales de los equipos. Asi mismo, todas las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios que fueron cambiados
deberan ser necesariamente entregados a la Fiscalizacion.

Ante el reporte por parte de la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS/LA DIRECCION DEL REGISTRO NO
INMOBILIARIO de algun tipo de falla o averia que se presente en uno cualquiera de los equipos objeto de este
llamado, ocasionando que el mismo quede fuera de servicio (UN EVENTO), el contratista dispondra de 1 hora a
partir de dicho reporte para presentarse en la Institucion a fin de efectuar un diagndstico de la situacion y efectuar
una solucién de emergencia (SERVICIO TECNICO DE EMERGENCIA), a fin de coordinar los trabajos correctivos, en el
caso que se requiera cambios de piezas y/o componentes, por un plazo que, a criterio conjunto con la fiscalizacién
se estime conveniente.

El contratista deberd presentar un informe sobre las causales que motivaron el inconveniente, resefiando la
solucién aplicada e indicando cualquier sugerencia que fuere pertinente a fin de evitar la repeticion de la falla.

De ser posible, los trabajos se ejecutaran durante la jornada normal de trabajo de la Direccién General de Registros
Publicos, debiendo el contratista instalar todas las sefializaciones de advertencia para los usuarios del edificio.

El contratista debera presentar una planilla con los posibles servicios correctivos y los elementos de reposicion con
cotizacién en guaranies.

La empresa debera de otorgar los elementos bésicos, herramientas, equipos de proteccion necesarios para el buen
desempefio del técnico, ademas de proveer cascos con linterna integrada, botas adecuadas tanto para trabajos
eléctricos como para ingresar a los reservorios de agua pluvial, o potable, guantes dieléctricos y aquellos para
proteccién mecanica.

Todos los tramites en la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para realizar cortes de energia eléctrica en el
suministro de media tensidn, corte general en media tensidn, de ser necesarios, deberan ser realizados por parte de la
empresa adjudicada, asi también cualquier otro tipo de trabajo que requiera la intervencion de la Administracién Nacional
De Electricidad.

C. PLANOS, DISENOS Y PROYECTOS ELECTRICOS.

Elaboracion de proyectos eléctricos, para la actualizacion de los circuitos eléctricos, como asi también de los
esquemas eléctricos unifilares necesarios para identificar las cargas que son alimentadas por la red eléctrica
(generadores, transformadores eléctricos, etc). Todos los tableros eléctricos, en baja tensién, deben ser
readecuados los esquemas eléctricos unifilares. Estos trabajos se realizaran en coordinacién con el fiscal designado
por la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO.

Luego de la aprobacién de los planos con sus correspondientes cdmputos métricos por parte de la Institucion, la
empresa adjudicada realizara los trabajos de mejora de la instalacién eléctrica en baja tension, proveyendo de
todos los materiales eléctricos, personal técnico calificado y en la cantidad necesaria para la realizacidn, ejecucion
de los proyectos eléctricos aplicando todas normas técnicas vigentes, actualizadas, en seguridad eléctrica y en
instalaciones eléctricas garantizando la seguridad tanto del personal técnico que realiza trabajos como también de
los bienes de la Institucién, haciéndose responsable la EMPRESA ADJUDICADA de cualquier eventualidad que se
presente. Todos los trabajos deberan contar con garantias, proveer de equipos nuevos y de calidad con sus
respectivos manuales técnicos, prevaleciendo la seguridad en el trabajo y las buenas practicas.

D. TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Mantenimiento Correctivo).

Estos trabajos comprenden, la readecuacion de los conductores eléctricos como asi también de las protecciones
de los mismos, puesto de distribucién hasta los tableros distribuidos en las instalaciones del edificio.

Se realizaran los trabajos priorizando los pisos de mayor urgencia, que la fiscalizacién o la propia empresa defina
en funcién a consumos eléctricos, estado de los conductores y de las protecciones, etc.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios seran instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalizacion un listado completo de los
mismos con sus caracteristicas técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que sera instalado y cualquier otro
tipo de informacién que a criterio de la fiscalizacién resultare de relevancia. Asi mismo, todas las piezas, repuestos,
materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberan necesariamente ser entregados a la Fiscalizacion.

Estos trabajos deben ser cotizados y presentados a la Fiscalizacion, con todos los calculos necesarios en cuanto a
dimensionamiento y calidad de los materiales para su correspondiente evaluacién y posterior aprobacion.
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Todos estos items deben ser presentados en formato impreso y en medio magnético, sin ninglin costo para la
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO.

e COMPOSICION DE PRECIOS.

En los precios cotizados deberan estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente a la prestacion de los
servicios contratados, tales como: Piezas, componentes, repuestos e insumos. Mano de obra e instalacion. Traslados.
Fletes y Seguros. Pérdidas. Equipos. Herramientas y afines.

Debe incluir ademas todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, impuestos y otros costos, La DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCION DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO no reconocerd ningln ajuste en los
precios presentados en La planilla de cotizacion de precios, salvo por clausulas de reajuste.

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y EDIFICIO SEDE DRNI

de Tablero de Transferencia de Generador.
Limpieza internay externa del cuadro de
comando y tablero.

Control de los equipos de proteccién y control de
los tableros.

Reapriete de todos los bornes existentes.
Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que

estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes
mecanicas mdviles, con cdmara termografica.
Deberan ser entregadas las mediciones en un
informe técnico. Cotizar por un (1) evento que
incluye un (1) equipo.

iTEM ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS UNIDAD | PRESENTACION | CANTIDAD
N° DE
MEDIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento Unidad Evento 1
de tablero en baja tensidn. Reapriete de todos los
bornesy terminales.
Limpieza interna y externa, aspirado. Medicién de
voltaje y corriente. Comprobacion del correcto
funcionamiento de protecciones. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento Unidad Evento 1
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento Unidad Evento
de Generador Eléctrico. Verificacion de los
sensores de temperatura del motor.

Verificacién del motor de arranque en cuanto a
su eficiencia electromotrizy

mecanica.

Verificacion del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.

Verificacién de todas las celdas de las baterias, en
caso de no ser bateria del tipo sellada. Medicion
de CCA de las baterias.

Verificacidn sera en cuanto al PH del liquido,
sulfatacidn de las placas de electrdlisis,
sulfatacién de los bornes, los tornillos deberan
contar con arandelas de presion.

Limpieza de bornes de las baterias para dejar en
condiciones.

Verificacion del funcionamiento del cargador de
baterias con simulacién de bateria

descargada.

Verificacién del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.

Verificacidn y diagndstico del estado de las
mangueras en general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento Unidad Evento

de Generador Eléctrico. Verificacion de las
vibraciones mecanicasy diagnodsticos, para
solucién en caso de encontrarse fuera de los
parametros normales que establecen las normas
nacionales e internacionales.

Verificacion del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que

estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes

mecanicas moviles, con camara termograficay
medicion.

Mediciones en un informe técnico. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificacion de
Motobombas del Sistema de Distribucién

de Agua, Sistema contra incendios, motobombas
a nivel de piso.

Ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas.
Verificacién de pérdidas en cafierias, tramo
succioén, limpieza de filtros.

Verificacién de lubricacién de empaquetaduras.
Ajuste de brida prensa estopa. y limpieza de los
componentes electromecanicos.

Verificacién de lubricacion de cojinetes.
Inspeccion general (control del funcionamiento
de las boyas, control del tiempo de
funcionamiento de las motobombas de agua
potable, control del funcionamiento de los
componentes).

Control de las valvulas evitando pérdidas y dafios
mecanicos, buscando un éptimo desempefio.
Control de protecciones contra sobrecarga y
cortocircuito.

Control de la puesta a tierra. Medicién de
corriente y tension. Realizar todos los ajustes
necesarios, reapriete de los bulones, tornillos.
Limpieza de filtros.

Verificacién de empaquetaduras. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Transformador de 630 KVA. Maniobra de
desenergiacion del equipo. Medicion de corriente
en los elementos eléctricos. Verificacion de todos
los componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento con
camara Termografica (Transformadory su
respectivo corte general). Prueba de aislamiento
entre bornes y cuerpo del transformadory de
rigidez dialectrica (bobinados de alta a masa,
baja a masay alta contra alta, control sin carga y
de la seguridad para un buen funcionamiento.
Incluye informe acerca del estado. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Transformador de 150 KVA. Maniobra de
desenergiacion del equipo. Medicién de corriente
en los elementos eléctricos. Verificacion de todos
los componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento con
camara Termografica (Transformadory su
respectivo corte general). Prueba de aislamiento
entre bornes y cuerpo del transformador y de
rigidez dialectrica (bobinados de alta a masa,
baja a masay alta contra alta, control sin cargay
de la seguridad para un buen funcionamiento.
Incluye informe acerca del estado. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad

Evento
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Banco de Capacitores. Verificacidn del circuito
de control electrénico, de los contactores, de la
resistencia de descarga rapida del bloque de
contacto adelantado. Medicién de tensién y
corriente (de energizacion y de trabajo) de
alimentacion de los capacitores. Reapriete de
todos los bornes, tornillos, limpieza y aspirado
del tablero de banco de capacitores. (Cotizar por
un (1) evento que incluye un (1) equipo)

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Banco de Capacitores. Verificacion del estado
de los conductores eléctricos y componentes que
estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, con cdmara
termografica y medicion de la resistencia de
aislacion de los conductores eléctricos. Deberan
ser entregadas las mediciones en un informe
técnico. (Cotizar por un (1) evento que incluye un
(1) equipo).

Unidad

Evento

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -

10.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisidn de
Interruptor TM 315 A proyeccion electronica
regulable Icu 70 KA 415V del TABLERO
ELECTRICO DE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA)

Unidad

Evento

11.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el
TTA

Unidad

Evento

12.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Barra de cobre para 315 ARST-N para el TTA

Metro

Evento

13.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de
Médulo de 20x80x60 mm del TTA

Unidad

Evento

14.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Aislador Portabarra de ACOMETIDA AEREA DE MT

Unidad

Evento

15.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AEREA DE MT

Unidad

Evento

16.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Descargadores 23 Kv tipo ANDE de MT de
ACOMETIDA AEREA

Unidad

Evento

166/211



17.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Seccionador de MT para ACOMETIDA AEREA

Unidad

Evento

18.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Cruceta de madera tratada segin norma ANDE,
medidas de: 3"x4"x3,40 mts para ACOMETIDA
AEREA

Unidad

Evento

19.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Poste de H° A° 12/300 de ACOMETIDA AEREA DE
MT, incluyendo cimentacion reforzada tipo 2

Unidad

Evento

20.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Aislador polimétrico de MT PARA ACOMETIDA
AEREA

Unidad

Evento

21.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para
ACOMETIDA AEREA DE MT.

Metro

Evento

22.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Fusible de baja tension encapsulado de vidrio de
1Aa1l5A

Unidad

Evento

23.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 1x25 A

Unidad

Evento

24,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 3x25 A

Unidad

Evento

25.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 1x32 A

Unidad

Evento

26.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 3x32 A

Unidad

Evento

27.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 1x40 A

Unidad

Evento

28.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 3x40 A

Unidad

Evento

29.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 1x50 A

Unidad

Evento
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30. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Disyuntor TM 3x50 A

31. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Disyuntor TM 3x100 A

32. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A

33. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Interruptor TM 3x600 A

34. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Caja para medidor de MT

35, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Contactor de 9 A trifasico para tablero secundario

36. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Parrayo Franklin puntiagudo de 25 mm2 de
cobre, con Baliza de sefializacién con Fotocélula
y las bajantes.

37. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo
con baliza de sefializacién

38, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable multifiliar 1 mm2 del cableado eléctrico

39, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable multifilar de 2 mm2

40. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Cambio de Cable Metro Evento
multifilar de 4 mm?2

41. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable multifilar de 6 mm?2

42. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable Multifilar de 10 mm?2

43. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento

Cable Multifilar de 16 mm?2
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44. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable tipo NYY de 50 mm2

45, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable tipo NYY de 95 mm2

46. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 50 mm?2

47. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable tipo NYY de 150 mm2

48. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable tipo NYY de 185 mm2

49. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Cable tipo NYY de 240 mm2

50. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 95 mm2

51. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 150 mm2

52. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 185 mm2

53, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 240 mm2

54, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
Barra de cobre 30mm x 10mm

55, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Toma de Global Evento
Muestras para ensayo en laboratorio de PCB para
aceite de transformador, incluye informe.

56. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR
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57. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Litro Evento
Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR
DE 630 KVA_TRAFOSUR (PROHIBIDO UTILIZAR
ASKAREL)

58, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

59, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Gabinete 20x80x60 con placa desmontable

60. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Contactor telemecanique

61. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Enclavamiento mecanico

62. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de Unidad Evento
Contactor auxiliar

63. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Amperimetro analdgico hasta 1000 Amp.

64. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Selector de 3 posiciones

65. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Voltimetro analégico hasta 600V

66. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Frecuencimetro

67, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de Unidad Evento
Placa Mimica

68. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Relé falta de fase

69. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

Temporizador de 220V
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70. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Luz Unidad Evento
Piloto Led color rojo 220V

71. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Luz Unidad Evento
Piloto Led color verde 220V

72. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de Unidad Evento
Indicador de temperatura de aceite

73. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Bulbo aceite de proteccidn

74. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Indicador de presion de aceite

75. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Selectory pulsador

76. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Relé min/max

77. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Placa Interfase

78. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Solenoide tipo FG 941499

79. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
bateria eléctrica DC 12V

0. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Solenoide Tipo FG 1255774

81. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
regulador de tension para generador

82. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Lampara de 220V

83. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

Gabinete con placa
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84. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Relé de 24

85. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Fusible

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Rulemanes Z

87. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Unidad Cambio de Rulemanes ZZ

8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Empaquetadora teflon V4

89. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Junta Klinkering 1,5 mm

90. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Pomo adhesivo para junta

91. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman

92. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Rulemanes 6313 A

93, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Rulemanes 3313 A

o4, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
rulemanes 6113

95. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno
para asiento empaquetadura.

96. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Punta prisionero para seguro de turbina

97. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

Flejas de acoplamiento 8F
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8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Buje de Bronce
99. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision del Unidad Evento

arranque suave para motor

100. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Impulsor

101. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Valvula de retencion vertical de 3"

102. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Valvula de pie de succion de bomba 2 1/2" con
filtro metalico

103. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Litro Evento
pintura para reservorio de agua potable.

104, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Sello mecanico para motobomba del sistema
contra incendio

105. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
flotador eléctrico

106. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
flotador mecanico

107. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision Unidad Evento
de filtro de aceite para generador de 200 KVA

108. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
filtro de aire para generador de 200 KVA

109. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
cargador de bateria entrada AC: 220V a DC:
12/24v

110. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Litro Evento
aceite de motor diesel libre de (PSB)

111. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

filtro de combustible para generador de 200 kva
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112. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision del Litro Evento
liquido refrigerante del radiador turbo 2000
(ecoldgico)

113. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de Metro Evento
mangueras de combustible

114. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Metro Evento
correas

115. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de tela Metro Evento
de amianto para cafio de escape de generador

116. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

117. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA

118. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR

119. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Mandémetro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm

120. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 6 mm?2

121. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de Unidad Evento
Terminal de CU 10 mm?2

122. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 16 mm?2

123. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Terminal de CU 25 mm2

124. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

Terminal de CU 50 mm2
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125.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 3x250 A Regulable

Unidad

Evento

126.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 3x400 A Regulable

Unidad

Evento

127.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de
Disyuntor TM 3x630 A Regulable

Unidad

Evento

128.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Disyuntor TM 3x1000 A Regulable

Unidad

Evento

129.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Contactor 3x1000 A

Unidad

Evento

130.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de

calentador de Camisa para generador de 200kVA

Unidad

Evento

131.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de

mangueras del radiador del generador de 200kVA

Metro

Evento

132.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de

tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con

todos sus accesorios y comandos de
transferencia

Unidad

Evento

133.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
gabinete de 2000x600x800mm para banco de
capacitores

Unidad

Evento

134.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Interruptor tripolar de 250A para corte general
del banco de capacitores

Unidad

Evento

135.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Llave Termo magnética en caja moldeada de
3x100A curva D, 10kA

Unidad

Evento

136.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Llave Temo magnética en caja moldeada de
3x80A curva D, 10kA

Unidad

Evento

137.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Transformador de Intensidad de Corriente TC
1000/5A para Banco de Capacitores

Unidad

Evento
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138.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas

Unidad

Evento

139.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
CONTACTOR 47 GMC 220VAC

Unidad

Evento

140.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de
contactor Trifdsico 56GMC 50A 220VAC

Unidad

Evento

141.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Condensador Trifasico de 25kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad

Evento

142.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Condensador Trifasico de 20kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad

Evento

143.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Condensador Trifasico de 15kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad

Evento

144.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Condensador Trifasico de 10kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad

Evento

145.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
vejiga de 200litros para tanque pulmén de la
motobomba yokey del Sistema Contra Incendios

Unidad

Evento

146.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
cartucho fusible de 18 Amperios

Unidad

Evento

147.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
cartucho fusible de 25Amperios

Unidad

Evento

148.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
Cable Multifilar de 25 mm2

Metro

Evento

149.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de
tubos fluorescentes de 18W

Unidad

Evento

150.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de
reactancias electrénicas de 1x18W

Unidad

Evento
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151. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
Reactancias electrdnicas de 2x18W

152. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
l[amparas tipo led de 14W rosca E27 6500k

153, MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
lamparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k

154. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
reflectores tipo led de 50W multicolor

155. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
contactor trifasico para motor de 10HP

156. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
contactor trifasico para motor de 7,5HP

157. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
contactor trifisico para motor de 5HP

158. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANALISIS DE LA Global Evento
CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON
ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON
INFORME TECNICO SOBRE EL DIAGNOSTICO Y
LAS RECOMENDACIONES TECNICAS.

159. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
seccionador rotativo bajo carga de 3x630 A

160. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
contactor para banco capacitor 25KVAR

161. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de Unidad Evento
seccionador sin fusible 3x63A

162. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento
fusible NHOO 63A

163. MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Evento

controlador automatico para banco capacitores

de 12 etapas
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164.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
transformador de corriente 1000/5

Unidad

Evento

165.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
capacitor trifasico de 25 KVAR/400V

Unidad

Evento

166.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisién de
extractor de aire de 150mm

Unidad

Evento

167.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
contactor para tablero de transferencia
automatica de 3x40 A

Unidad

Evento

168.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
contactor para tablero de transferencia
automatica de 3x65 A

Unidad

Evento

169.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
contactor para tablero de transferencia
automatica de 3x100 A

Unidad

Evento

170.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
filtro para agua potable tipo bolsa con base a
rosca

Unidad

Evento

171.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
panel Led 60x60 46W de embutir

Unidad

Evento

172.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
guardamotor 25-32A

Unidad

Evento

173.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
ventilador para motor de 5 HP

Unidad

Evento

174.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
ventilador para motor de 10 HP

Unidad

Evento

175.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
panel Led 20x20 18W de embutir

Unidad

Evento

176.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de

tomacorriente euroamericana con tierra, placa,

embutido tipo vimar.

Unidad

Evento
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177.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de
tomacorriente euroamericana sin tierra placa,
embutido tipo vimar.

Unidad

Evento

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

178.

Mano de obra para el cambio de Interruptor TM
315 A proyeccidn electrénica regulable Icu 70 KA
415V del TABLERO ELECTRICO

DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA)

Global

Evento

179.

Mano de obra para el Cambio de Aisladores
Portabarra de Fibrapertinax para el TTA

Global

Evento

180.

Mano de obra para Cambio de Barra de cobre
para315ARST-N parael TTA

Global

Evento

181.

Mano de Obra para Cambio de Médulo de
20x80x60 mm del TTA

Global

Evento

182.

Mano de obra para el cambio de Aislador
Portabarra de ACOMETIDA AEREA DE MT

Global

Evento

183.

Mano de obra para el cambio de Terminal
INTERIOR de ACOMETIDA AEREA DE MT

Global

Evento

184.

Mano de obra para medicion de resistencia de
puesta a tierra. Incluye equipo de medicién e
informe técnico.

Global

Evento

185.

Mano de obra para el cambio de Descargadores
de 23kV, tipo ANDE de MT de ACOMETIDA AEREA

Global

Evento

186.

Mano de obra para el cambio de Seccionador de
MT para ACOMETIDA AEREA

Global

Evento

187.

Mano de obra para cambio de Cruceta de madera
tratada segin norma ANDE, medidas de:
3"x4"x3,40 mts para ACOMETIDA

AEREA

Global

Evento

188.

Mano de obra para el cambio de Poste de H® A°
12/300 mts de ACOMETIDA AEREA DE MT,
incluyendo cimentacion reforzada tipo 2

Global

Evento
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189. Mano de obra para el cambio de Aislador Global Evento
polimétrico de MT PARA ACOMETIDA AEREA

190. Mano de obra para el cambio de Cable de cobre Metro Evento
desnudo de 35 mm2 para ACOMETIDA AEREA DE
MT.

191. Mano de obra para el cambio de Fusible de baja Global Evento
tension encapsulado de vidrio de 1A a 15A

192. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
Ix25A

193. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x25A

194, Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
1x32A

195. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x32A

196. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
1x40 A

197. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x40 A

198. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
1x50 A

199. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x50 A

200. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x100 A

201. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
1x16 A hasta 1x50 A

202. Mano de obra para el cambio de Interruptor TM Global Evento

3x600 A
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203. Mano de obra para el cambio de Caja para Global Evento
medidor de MT

204. Mano de obra para el cambio de Contactor de 9 A Global Evento
trifasico para tablero secundario

205. Mano de obra para el cambio de Parrayo Franklin Global Evento
puntiagudo de 25 mm2 de cobre, con Baliza de
sefializacion con Fotocélula y las bajantes.

206. Mano de obra para el cambio de focos de luz Global Evento
baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de
sefializacion

207. Mano de obra para el cambio de Cable multifiliar Metro Evento
1 mm2 del cableado eléctrico

208. Mano de obra para el cambio de Cable multifilar Metro Evento
de2 mm2

209. Mano de obra para el cambio de Cable multifilar Metro Evento
de 4 mm2

210. Mano de obra para el cambio de Cable multifilar Metro Evento
de 6 mm2

211, Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar Metro Evento
de 10 mm2

212. Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar Metro Evento
de 16 mm2

213. Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY Metro Evento
de 50 mm2

214, Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY Metro Evento
de 95 mm2

215, Mano de obra para el cambio de Terminal de CU Global Evento
50 mm2

216. Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY Metro Evento

de 150 mm2
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217.

Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 185 mm2

Metro

Evento

218.

Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 240 mm2

Metro

Evento

219.

Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
95 mm2

Global

Evento

220.

Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
150 mm2

Global

Evento

221.

Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
185 mm?2

Global

Evento

222.

Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
240 mm2

Global

Evento

223.

Mano de obra para el cambio de Barra de cobre
300mm x 10mm

Global

Evento

224,

Mano de obra para la Medicidn de resistencia de
aislacion entre bobinas de alta a masa, baja masa
y alta contra bajade del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR. Incluye informe técnicoy
equipo de medicion.

Global

Evento

225.

Mano de obra para la Medicion de rigidez
dieléctrica del aceite aislante del
TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR. Incluye informe técnicoy
equipo de medicion.

Global

Evento

226.

Mano de obra para el cambio de juntas externas
del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

227.

Mano de obra para el cambio de Aceite aislante x
litro para el TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

228.

Mano de obra para la Pruebay control sin carga
del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global

Evento
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229.

Mano de obra para el Transporte con gria de
aceite y/o componentes de gran peso, para el
TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR.
Ubicado en la Azotea del Edificio.

Global

Evento

230.

Mano de obra para el Desencubado y encubado
parte activa del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

231.

Mano de obra de Tratamiento para limpieza de
accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

232.

Mano de obra para el cambio de juntas internas
del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

233.

Mano de obra para la Pruebay control de
humedad del aceite del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR. Incluye informe técnicoy
equipo de medicion.

Global

Evento

234.

Mano de obra para Maniobra en 23000 V del
TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

235.

Mano de obra para la Soldadura en bobinado del
TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR.
Incluye insumos necesarios.

Global

Evento

236.

Mano de obra para la Prueba de funcién del
conmutador del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global

Evento

237.

Mano de obra para el Tratamiento de
deshumidificacidn del aceite, filtrado y
depurado, desgasificacidn del aceite con
maquinas de termo vacio.

Global

Evento

238.

Mano de obra para el cambio de Gabinete
20x80x60 con placa desmontable

Global

Evento

239.

Mano de obra para el cambio de Contactor
telemecanique

Global

Evento

240.

Mano de obra para el cambio de Enclavamiento
mecanico

Global

Evento
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241. Mano de obra para el cambio de Contactor Global Evento
auxiliar

243, Mano de obra para el cambio de Amperimetro Global Evento
analdgico hasta 1000 Amp.

243, Mano de obra para el cambio de Selector de 3 Global Evento
posiciones

244, Mano de obra para el cambio de Voltimetro Global Evento
analdgico hasta 600V

245, Mano de obra para el cambio de Frecuencimetro Global Evento

246. Mano de obra para el cambio de Placa Mimica Global Evento

247. Mano de obra para el cambio de Relé falta de fase Global Evento

248, Mano de obra para el cambio de Temporizador Global Evento
de 220V

249. Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led Global Evento
color rojo 220V

250. Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led Global Evento
color verde 220V

251, Mano de obra para el cambio de Indicador de Global Evento
temperatura de aceite

252. Mano de obra para el cambio de Bulbo aceite de Global Evento
proteccion

253, Mano de obra para el cambio de Indicador de Global Evento
presion de aceite

254, Mano de obra para el cambio de Selectory Global Evento
pulsador

255, Mano de obra para el cambio de Relé min/max Global Evento
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256. Mano de obra para el cambio de Placa Interfase Global Evento

257. Mano de obra para el cambio de Solenoide tipo Global Evento
FG 941499

258. Mano de obra para la Reparacion de motor de Global Evento
arranque del generador

259. Mano de obra para el cambio de bateria eléctrica Global Evento
DC12v

260. Mano de obra para el cambio de Solenoide Tipo Global Evento
FG 1255774

261. Mano de obra para la Reparacién del motor Global Evento
alternador

262. Mano de obra para la instalacion de regulador de Global Evento
tension para generador

263. Mano de obra para el cambio de Ldmpara de 220 Global Evento
Vv

264. Mano de obra para el cambio de Gabinete con Global Evento
placa

265. Mano de obra para el cambio de Relé de 24 Global Evento

266. Mano de obra para cambio de Fusible Global Evento

267. Mano de obra para el cambio de Rulemanes Z Global Evento

268. Mano de obra para el cambio de Unidad Cambio Global Evento
de Rulemanes ZZ

269. Mano de obra para el cambio de Empaquetadora Global Evento
teflon va

270. Mano de obra para el cambio de Junta Klinkering Global Evento

1,5mm
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271. Mano de obra para el cambio de pomo adhesivo Global Evento
para junta.

272. Mano de obra para el cambio de Relleno de eje Global Evento
desgastado en asiento de ruleman

273. Mano de obra para el cambio de Rulemanes 6313 Global Evento
A

274, Mano de obra para el cambio de Rulemanes 3313 Global Evento
A

275, Mano de obra para el cambio de rulemanes 6113 Global Evento

276. Mano de obra para el cambio de Relleno eje de Global Evento
turbina ajuste del relleno en torno para asiento
empaquetadura.

277. Mano de obra para el cambio de Punta prisionero Global Evento
para seguro de turbina

278. Mano de obra para el cambio e Flejas de Global Evento
acoplamiento 8F

279. Mano de obra para el cambio de Buje de Bronce Global Evento

280. Mano de obra para el cambio del arranque suave Global Evento
para motor

281. Mano de obra para el cambio de Impulsor Global Evento

282. Mano de obra para el cambio de Valvula de Global Evento
retencion vertical de 3"

283, Mano de obra para el cambio de Vélvula de piede | Global Evento
succién de bomba 2 1/2" con filtro metélico

284, Mano de obra de Limpieza de Reservorio de agua Global Evento

potable
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285, Mano de obra de Limpieza de reservorio de Global Evento
desagiie cloacal

286. Mano de obra para la pintura de reservorio de Global Evento
agua potable.

287. Mano de obra de Limpieza de reservorio de Global Evento
desagiie pluvial

288. Mano de obra para el cambio de Sello mecanico Global Evento
para motobomba del sistema contra incendio

289. Mano de obra para el cambio de flotador Global Evento
eléctrico

290. Mano de obra para el cambio de flotador Global Evento
mecanico

291, Mano de obra para el Rebobinado de motor Global Evento
dieléctrico de 10hp

297. Mano de obra para el Rebobinado de motor Global Evento
dieléctrico de 3hp

203, Mano de obra para el Rebobinado de motor Global Evento
dieléctrico de 5hp

294, Mano de obra para el Rebobinado de motor Global Evento
dieléctrico de 2hp

295, Mano de obra para el Rebobinado de Motor Global Evento
dieléctrico de 2 HP

296. Mano de obra para cambio de filtro de aceite Global Evento
para generador de 200 KVA

297. Mano de obra para cambio de cargador de Global Evento
bateria entrada AC: 220V a DC: 12/24V

208. Mano de obra para el cambio de aceite de motor Global Evento

diesel libre de (PSB)
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299. Mano de obra para el cambio de filtro de Global Evento
combustible para generador de 200 kva

300. Mano de obra para el cambio del liquido Global Evento
refrigerante del radiador turbo 2000 (ecoldgico)

301. Mano de obra para el Filtrado del combustible Global Evento
con filtro de 20 micras

302. Mano de obra para la Limpieza del tanque del Global Evento
combustible de motor diesel

303, Mano de obra para la Limpieza del radiador del Global Evento
Motor diésel

304. Mano de obra para el Conexionado y lubricacion Global Evento
de bornes de bateria

305. Mano de obra para el cambio de mangueras de Global Evento
combustible

306. Mano de obra para el cambio de correas Global Evento

307. Mano de obra para el cambio de tela de amianto Global Evento
para cafio de escape de generador

308. Mano de obra para el cambio del DISPOSITIVO DE Global Evento
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

309. Mano de obra para el cambio de DISPOSITIVO DE Global Evento
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 20 KA

310. Mano de obra para el cambio de Presostato FYG Global Evento
325.6-10.5 BAR

311. Mano de obra para el cambio de Manémetro 1/4 Global Evento
GAS 0-10 BAR/PSI 63mm

312. Mano de obra para el cambio de TerminaldeCU6 | Global Evento

mm2
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313, Mano de obra para el cambio de Terminal de CU Global Evento
10 mm2

314. Mano de obra para el cambio de Terminal de CU Global Evento
16 mm2

315. Mano de obra para el cambio de Terminal de CU Global Evento
25 mm?2

316. Mano de obra para el cambio de Terminal de CU Global Evento
50 mm2

317. Mano de obra para la colocacién de acrilico de Global Evento
6mm de espesor con visagras y cerradura
redonda con llave para tableros

318. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x250 A Regulable

319. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x400 A Regulable

320. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x630 A Regulable

321. Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM Global Evento
3x1000 A Regulable

322, Mano de obra para el cambio de Contactor Global Evento
3x1000 A

323, Mano de obra para el cambio de calentador de Global Evento
Camisa para generador de 200kVA

324. Mano de obra para la Reparacion del Radiador Global Evento
del generador de 200kVA

325. Mano de obra para la Reparacién del motor Global Evento
a combustion del generador de 200kVA

326. Mano de obra para la Reparacion del generador Global Evento

excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos
de conversidon mecanica a eléctrica
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327.

Mano de obra para el cambio de tablero de
transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus
accesorios y comandos de transferencia

Global

Evento

328.

Mano de obra para el cambio de gabinete de
2000x600x800mm para banco de capacitores

Global

Evento

329.

Mano de obra para el cambio de Interruptor
tripolar de 250A para corte general del banco de
capacitores

Global

Evento

330.

Mano de obra para el cambio de Llave Termo
magnética en caja moldeada de 3x100A curva D,
10kA

Global

Evento

331.

Mano de obra para el cambio de Llave Temo
magnética en caja moldeada de 3x80A curva D,
10kA

Global

Evento

332

Mano de obra para el cambio de Transformador
de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para
Banco de Capacitores

Global

Evento

333.

Mano de obra para el cambio de Regulador de
Factor de Potencia de 6 etapas

Global

Evento

334.

Mano de obra para el cambio de CONTACTOR 47
GMC 220VAC

Global

Evento

335.

Mano de obra para el cambio de contactor
Trifasico 56GMC 50A 220VAC

Global

Evento

336.

Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifasico de 25kVAr, con resistencia de descarga

Global

Evento

337.

Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifasico de 20kVAr, con resistencia de descarga

Global

Evento

338.

Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifasico de 15kVAr, con resistencia de descarga

Global

Evento

339.

Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifasico de 10kVAr, con resistencia de descarga

Global

Evento
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340. Mano de obra para el cambio de vejiga de Global Evento
200litros para tanque pulmon de la motobomba
yokey del Sistema Contra Incendios

341. Mano de obra para el cambio de cartucho fusible Global Evento
de 18 Amperios

342. Mano de obra para el cambio de cartucho fusible Global Evento
de 25Amperios

343, Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar Metro Evento
de 25 mm2

344. Mano de obra para el cambio de tubos Global Evento
fluorescentes de 18W

345. Mano de obra para el cambio de reactancias Global Evento
electrénicas de 1x18W

346. Mano de obra para el cambio de reactancias Global Evento
electrénicas de 2x18W

347. Mano de obra para el cambio de [dmparas tipo Global Evento
led de 14W rosca E27 6500k

348. Mano de obra para el cambio de [amparas tipo Global Evento
led de 70W rosca E40, 6500k

349, Mano de obra para el cambio de reflectores tipo Global Evento
led de 50W multicolor

350. Mano de obra para el cambio de contactor Global Evento
trifasico para motor de 10HP

351. Mano de obra para el cambio de contactor Global Evento
trifasico para motor de 7,5HP

352. Mano de obra para el cambio de contactor Global Evento
trifasico para motor de 5HP

353, Mano de obra para la Reparacion de motor Global Evento

eléctrico correspondiente a los portones de
acceso mas la provision de 3 (tres)
unidades de controles remotos para el mismo
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354, Mano de obra para la instalacién de seccionador Global Evento
rotativo bajo carga de 3x630 A

355. Mano de obra para la instalacion de contactor Global Evento
para banco capacitor 25KVAR

356. Mano de obra para la instalacién de seccionador Global Evento
sin fusible 3x63A

357. Mano de obra para la instalacion de fusible NHOO Global Evento
63A

358, Mano de obra para la instalacién de controlador Global Evento
automatico para banco capacitores de 12 etapas

359. Mano de obra para la instalacién de Global Evento
transformador de corriente 1000/5

360. Mano de obra para la instalacion de capacitor Global Evento
trifasico de 25 KVAR/400V

361. Mano de obra para la instalacion de extractor de Global Evento
airede 150 mm

362. Mano de obra para la instalacion de contactor Global Evento
para tablero de transferencia automatica de 3x40
A

363. Mano de obra para la instalacién de contactor Global Evento
para tablero de transferencia automatica de 3x65
A

364. Mano de obra para la instalacion de contactor Global Evento
para tablero de transferencia automatica de
3x100 A

365. Mano de obra para la instalacién de filtro para Global Evento
agua potable tipo bolsa con base a rosca

366. Mano de obra para la instalacién de panel Led Global Evento
60x60 46W de embutir

367. Mano de obra para la instalacién de provision de Global Evento

guardamotor 25-32A
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368. Mano de obra para la instalacién de ventilador Global Evento 1
para motor de 5 HP

369. Mano de obra para la instalacion de ventilador Global Evento 1
para motor de 10 HP

370. Mano de obra para la instalacidén de panel Led Global Evento 1
20x20 18W de embutir

371. Mano de obra para instalacion Global Evento 1
de tomacorriente euroamericana con tierra,
placa, embutido tipo vimar.

372. Mano de obra para instalacion Global Evento 1
de tomacorriente euroamericana sin tierra, placa,
embutido tipo vimar.

MONTO MINIMO: GS 250.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)
MONTO MAXIMO: GS 500.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS MILLONES)

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc
b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas" sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica
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Plan

rvi

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacién, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

LOTE1
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD LUGAR DONDE LOS FECHA(S) FINAL(ES)
DEL SERVICIO DE SERVICIOS SERAN DE EJECUCION DE
MEDIDA PRESTADOS LOS SERVICIOS
DE LOS
SERVICIOS
1 Mantenimiento 1 Unidad Los trabajos seran Los servicios se
Preventivo realizados en el Palacio prestaran por un
de Justicia de Asuncion, periodo de 24
Plaza de la Justiciay en (veinticuatro) meses
9 Mantenimiento 1 Unidad las cercanias de su Linea contados a partir de
Correctivo Exclusiva de Media la fecha de la firma
Tension del contrato
LOTE 2
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD LUGAR DONDE LOS FECHA(S) FINAL(ES)
DEL SERVICIO DE SERVICIOS SERAN DE EJECUCION DE
MEDIDA PRESTADOS LOS SERVICIOS
DELOS
SERVICIOS
1 Mantenimiento 1 Unidad Los servicios seran Los servicios se
Preventivo prestados en la prestaran por un
Direccion General de periodo de 24
los Registros Publicos. (veinticuatro) meses
9 Mantenimiento 1 Unidad Direccion: Avda. contados a partir de
Correctivo Eusebio Ayalay de la la fecha de la firma
Victoria, Asuncién del contrato
PARA AMBOS LOTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El plazo para la ejecucién de los mismos es de 30 dias corridos a partir del dia siguiente de
la comunicacidn de la orden de servicio emitida, y enviada al proveedor por correo electrénico o personalmente, de lunes
a viernes de 07:00 a 16:00 horas; en caso de necesidad de realizar trabajos en otro horario se coordinara con el Supervisor
Técnico y/o jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El plazo es de 20 dias corridos a partir del dia siguiente de la comunicacién de la orden de
servicio enviada al proveedor por correo electrénico o personalmente. no cuenta con un horario especifico teniendo en
cuenta que en algunas ocasiones se requiere cortes de energia por lo que se asignan trabajos los dias sdbados y domingos,

lo que sera previamente coordinado con Supervisor Técnico y/o jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico
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I fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em men

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran vélidas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

. lizacién de | )

Se formalizara esta contratacién mediante:

Contrato

C g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion, el cual debera estar inscripto en
el registro de poderes.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia de la Escritura Piblica de constitucion del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacién
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas.

indicad e Cumplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

o INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
E mento ri ri r. reditar mplimien ntr. ra:
e Acta de Conformidad

L4 ran pr n

¢ 1 Acta de Conformidad por cada orden de servicio.

« Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segun el PBC)

o Actade

. ACTA | 10 (diez) dias habiles posteriores a la fecha del acta de conformidad
conformidad
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacion que sea necesaria.

Derechos In

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pafs.

Dicha indemnizacidn no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacidon o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la clausula anterior, la contratante notificara prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.
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5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de 1a inf s

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”

Confidencialidad de la etapa de evaluacion de ofertas.

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

Confidencialidad en el procedimiento de contratacion y el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ninglin otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:
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1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del

contrato,
2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
3) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion
de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

e ’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seréa (en dias corridos) de:

25 (VEINTICINCO) MESES, contados desde la fecha de la firma del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podrd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social,

f. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
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La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado.

De la factura presentada se retendra el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro porciento) sobre el importe de la misma,
deducido de los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en la legislacion presupuestaria vigente.

El presente llamado es PLURIANUAL, por lo tanto, la validez de la contratacién de los ejercicios fiscales 2026 y 2027 estaran
sujetas a la previsiones presupuestarias establecidas para la operacion de acuerdo al Art. 43. Disponibilidad Presupuestaria
de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Publicas"

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira inicamente para el Gltimo pago.

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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No Aplica

’ ’ .« o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio de los servicios se reajustara durante el periodo de ejecucidn del contrato, a partir de una variacion significativa
de precios ocurrida en la economia nacional, que serd medida a través del indice de Precios al Consumo, publicado por el
Banco Central del Paraguay, en una relacién porcentual igual o mayor al 15% (quince por ciento) del mencionado indice
acumulado a partir de la fecha de presentacion de la Oferta. Los ajustes deberan corresponder a los servicios pendientes
de prestacion y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.

El precio del contrato sera reajustable, conforme a la siguiente formula:
A=PxLI.B.C.P
15%
Donde:
A= Precio ajustado de los servicios facturados.
P= Precio facturado de los servicios ofertados.
.1.B.C.P. = indice de Inflacién emitido por el Banco Central del Paraguay.
15% (quince por ciento) = Minimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocera reajuste de precios si el Proveedor se encuentra atrasado respecto a la prestacion del servicio o la
Contratante haya podido constatar fehacientemente que el Proveedor se encuentra en incumplimiento de las obligaciones
patronales de seguridad social.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito a través de una nota
dirigida a la Direccién General de Administracion y Finanzas via mesa de entrada de Lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a la prestacion de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la
formay en el plazo convenido en el Contrato sera pasible de multas equivalentes a:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: para los mantenimientos preventivos en caso de que los trabajos no se hayan realizado
dentro del mes sera pasible de una multa del 0,5 % del valor del servicio en demora por dia de atraso.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: para los mantenimientos correctivos en caso de que los trabajos no se hayan realizado en
el plazo previsto, se aplicaran una multa equivalente al 0,5% del valor del servicio en demora por cada dia de atraso.

EL MONTO TOTAL DE LA MULTA EN AMBOS CASOS ESTA LIMITADO HASTA UN MAXIMO DEL 5% SOBRE EL VALOR MAXIMO
DEL CONTRATO. La contratante debera notificar por escrito al proveedor, el importe de la multa derivada del
incumplimiento contractual. La contratante queda autorizada a deducir la multa y sin interpelacion judicial o extrajudicial
de la factura presentada por el Proveedor. Quedara a criterio Unico y exclusivo de la Contratante proceder a la Rescicién
del presente Contrato, cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (5%
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del valor maximo del contrato), en caso de no rescindir el contrato, se seguird cobrando las multas establecidas en el
mismo.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucion MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segun se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
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gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El proveedor no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidaciéon por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha
condicidn y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

,

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prdrroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.
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b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar

207/211



conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica

208/211



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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