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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 463256 Nombre de la Licitación: MANT PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL SISTEMA
ELECTROMECÁNICO,
ELÉCTRICO, SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGÜE
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
ASUNCIÓN, LA DGRP Y LA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO
NO INMOBILIARIO-
CONTRATO ABIERTO -
PLURIANUAL - AD
REFERÉNDUM

Convocante: Corte Suprema de Justicia
(CSJ)

Categoría: 81000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Corte Suprema de Justicia Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

A través del SICP Fecha Límite de Consultas: 02/12/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Alonso y Testanova, Palacio
de Justicia de Asunción, 4to.
Piso Torre Sur - UOC

Fecha de Entrega de Ofertas: 09/12/2025 09:15

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Alonso y Testanova, Palacio
de Justicia de Asunción, 4to.
Piso Torre Sur - UOC

Fecha de Apertura de
Ofertas:

09/12/2025 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Lic. Liz Fátima Insfran Cargo: Directora de la UOC

Teléfono: 021 424 460 Correo Electrónico: contrataciones1@pj.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

•             Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de
uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la
remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

•             Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

•             El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución.
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•             El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como
la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución,
conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

•             Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios
públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.

•             Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios
comerciales.

•             Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción,
promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.

•             Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.

•             Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

•             Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la
publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP. 

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar
firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el
Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un
mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá
cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e
indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso
deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser
incorporados al listado de items.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al
ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
según se detalla a continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere
y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios
por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante
la comparación de las ofertas.

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
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de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre
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En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores. 

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa
vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de
apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre
no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

1.            Constancia del Perfil del proveedor.

1.1          Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha
constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2          Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente
deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2.            Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:
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No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por: 

120

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1          La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a.            Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

b.            Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la
República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c.            En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas
con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del
documento certificado o a una fecha posterior. 

d.            En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a
través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2          En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3          En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2.            Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.        En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

a.            Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.

b.            Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor
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y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3.            Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1.        La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a.            Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b.            Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,

c.            Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d.            Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

4.            Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de: 

150

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. 

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley Nº
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7021/22.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una
comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación
correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de
presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus
representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente,
en la hora y fecha establecida en el SICP.           

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya
presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta
correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los
procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

 1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos
que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. 

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a
las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

FECHA

LOTE 1: Hasta 2 días hábil antes de la fecha tope de consultas para el Palacio de Justicia Asunción

LOTE 2: Hasta 2 días hábiles antes de la fecha tope de consultas para la Dirección General de los Registros Publicos
 

LUGAR

LOTE 1: Palacio de Justicia de Asunción - Alonso y Testanova. Dpto. de Mantenimiento Técnico - Subsuelo 1. 

LOTE 2: Edificio de la DGRP - Avda. Eusebio Ayala e/ Pitiantuta y Cap. Román.

HORA: (ambos lotes)

 De lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas.
 

Procedimiento (ambos lotes):
Se realizara una visita guiada por los responsables designados, una vez finalizada la misma se otorgará una constancia de
visita firmada por el responsable designado, el oferente podrá presentar declaración jurada de conocer el sitio y los
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equipos.

NOMBRE Y CONTACTO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE GUIAR LA VISITA:

LOTE 1: Palacio de Justicia de Asunción: emitirán la constancia Técnicos de Mantenimiento Técnico de la Dirección de
Infraestructura Física. Teléfono 021 4394000 Int. 2699, 2412
LOTE 2: Edificio de la Dirección General de los Registros Públicos:  emitirá la constancia el técnico del departamento de
Mantenimiento e Infraestructura Fisica y Servicios Generales de la Dirección General de los Registros Públicos Teléfono 021
518600 Int 6121  
 

Visita Obligatoria: NO.

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de
difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la
contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el
sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante
podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente.
La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

 

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:
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No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser
presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación
en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

72 (setenta y dos) horas contadas a partir de la recepción del reclamo (vía correo electrónico, en físico). De no poder
cumplir con el plazo requerido, el Proveedor deberá notificar por escrito el motivo de la demora.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

15/211



Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

12 (doce) meses a partir de la recepción de los mismos.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés.            El funcionario público que participe en el
procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá
comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima
autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al
sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá
apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.  Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de
la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las
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actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo
actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley. 

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos               
intervinientes en el procedimiento.  La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud
de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de
interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del
contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22. Esta declaración forma parte del
formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2º Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en el Art 21 de la Ley Nº 7021/22.

3º Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4º Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación
le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5º Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren
dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra
facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos
mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y
el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso
de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de
evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la
oferta.

6º El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7º El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el
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documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia
de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado
de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

 

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

 

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:
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FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS

ÍTEM COSTO DEL
BIEN/SERVICIO

GASTOS DE ENTREGA GASTOS
ADMINISTRATIVOS

PRECIO
FINAL

TRANSPORTE SEGURO

      

      

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá
ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación
detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora
tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente
no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del
certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de
contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

 b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la
contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
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que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se
considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el
procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato
físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica
tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas
de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la
sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en
el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la
persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o

II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada
integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay
deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay
deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).
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c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y
obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.
(*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución
del consorcio. 

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

 

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para contribuyente de IRE GENERAL.
Deberán cumplir con los siguientes parámetros:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 2022, 2023, 2024.

Endeudamiento: pasivo total/ activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2022, 2023, 2024.
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Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024, no deberá ser negativo.

b. Para contribuyentes de IRE SIMPLE.
Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024.

c. Para contribuyentes de IRP
Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024.

d. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General
Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024.

OFERENTES EN CONSORCIO: CADA MIEMBRO DEBE CUMPLIR CON CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a Balance General y Estados de Resultados de los años 2022, 2023, 2024, firmados por el contador, propietario y/o
representante legal si correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos establecidos en las Normativas
Vigentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (www.dnit.gov.py).

b Formulario 500 de los años 2022, 2023, 2024, correspondientes a la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.

c Formulario 501 de los años 2022, 2023, 2024, correspondientes a contribuyentes del IRE SIMPLE.

d Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC de los años 2022, 2023, 2024.

e Formulario 120 solo para contribuyentes del IVA General de los 36 (TREINTA Y SEIS) meses, correspondiente a los años
2022, 2023, 2024.

 

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar: copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas
correspondientes al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS)  
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que podrán corresponder tanto a entidades públicas como privadas. Dichos comprobantes deberán corresponder al
periodo contemplado entre los años 2022, 2023, 2024   y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50%
(cincuenta por ciento) del monto máximo de llamado para cada lote. Se aclara que no es necesario contar con un
contrato y/o factura de venta por año.

OFERENTES EN CONSORCIO: EL SOCIO LÍDER DEBE CUMPLIR AL MENOS CON EL 60% (SESENTA POR CIENTO) DEL               
REQUISITO Y EL RESTO DE LOS SOCIOS CON AL MENOS EL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE ESTE REQUISITO.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes al objeto de la presente contratación
(MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS)     que podrán corresponder tanto a entidades públicas
como privadas. Dichos comprobantes deberán corresponder al periodo contemplado entre los años 2022, 2023,
2024 y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo de llamado
para cada lote. Se aclara que no es necesario contar con un contrato y/o factura de venta por año.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual
deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente
municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de
acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. El oferente deberá contar con:

a. Al menos 2 (dos) tecnicos especializados que posean como minimo 3 (tres) años de experiencia en trabajos referente a
mantenimientos electromecanicos

b. 1 (un) Ingeniero de una de las siguientes ramas: Ingeniero Electromecanico, Ingeniero en Electricidad o afines, con
categoria A de la ANDE, con un minimo  de 3 años de experiencia en trabajos similares, quien realizará todos los calculos
necesarios para el correcto  dimensionamiento de los componentes mecanicos y electricos. El mismo deberá coordinar los
trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos como asi tambien presentarse cuando se lo
requiera para fundamentaciones tecnicas y planeamiento de trabajos. La antigüedad mínima en la empresa deberá ser de
6 (seis) meses.

2. Serán de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos
voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la
convocante.

3. El oferente garantizará que cuenta con capacidad de proveer equipos de igual o mayor capacidad, de reemplazo
mientras duren los trabajos de mantenimientos correctivos a fin de dar continuidad al servicio.
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4. Deberá realizar una visita e inspección al sitio de ejecución del contrato

5. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas.

6. Deberá adjuntar la planilla de precios en formato digital

 

OFERENTES EN CONSORCIO: LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FORMA COMBINADA DEBEN CUMPLIR CON           
TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

1. Listado de profesionales y/o tecnicos, acompañado de la Planilla del Instituto de Previsión Social correspondientes al
mes anterior vencido al acto de presentación de ofertas en donde figuren el personal solicitado:

a. Al menos 2 (dos) tecnicos especializados que posean como minimo 3 años de experiencia en trabajos referente a
mantenimientos electromecánicos. Se deberá acompañar con la siguiente documentación:

Currículum Vitae
Certificados de capacitación
Fotocopia de cédula de identidad

b. 1 (un) Ingeniero en una de las siguientes ramas: Ingeniero Electromecanico, Ingeniero en Electricidad o a fines, con
categoria A de la ANDE, con un minimo  de 3 años de experiencia en trabajos similares. Se deberá acompañar la siguiente
documentación:

Fotocopia del titulo universitario
Curriculum Vitae
Fotocopia de cédula de identidad del ingeniero
Fotocopia del carnet categoria A de la Ande.
Se aclara que el profesional deberá contar con un mínimo de antigüedad de 6 (seis) meses en la empresa.

2. Declaración jurada en la cual manifieste que serán entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de
la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus
empleados, sin cargo alguno para la convocante.

3. Declaración Jurada de que el oferente cuenta con capacidad de proveer equipos de igual o mayor capacidad, de
reemplazo mientras duren los trabajos de mantenimientos correctivos a fin de dar continuidad al servicio.

4. Constancia de visita e inspección, o en su defecto, deberá presentar una Declaración Jurada en la cual manifiesta que
conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria.

5. Especificaciones técnicas ofertadas debidamente firmadas

6. Planilla de precios preferentemente en formato Excel.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
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solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego. 

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique
obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas
establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos
en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de
los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación
respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos
o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de
adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la
mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de
los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por
parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.     

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad
a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Nombre, cargo y dependencia que solicita el llamado: Arq. Carolina Ruffinelli, directora de la Dirección de Infraestructura
Física de la Corte Suprema de Justicia.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación:           El presente llamado a licitación, tiene por
objetivo la contratación del servicio de mantenimientos preventivos, correctivos y de asistencia técnica permanente de las
instalaciones electromecanicas del Palacio de Justicia de Asuncion, la Direccion General de los Registros Públicos y la
Direccion del Registro no Inmobiliario, a fin de garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos los
componentes. Cabe mencionar que el edificio cuenta con sus propios transformadores, generadores, tableros electricos,
linea exclusiva en media tension, bombas de agua, cloacales y pluviales.

Justificar la planificación si se trata de un llamado periodico o si responde a una necesidad temporal: 

El presente llamado se realiza en forma periódica. Los mantenimientos se vienen realizando desde la fecha de instalación
de los equipos.

Justificar especificaciones tecnicas establecidas:     Las especificaciones técnicas surgen de las recomendaciones de cada
una de las marcas de los equipos instalados en los edificios de la Corte Suprema de Justicia, asi como la experiencia y
conocimientos de los tecnicos y funcionarios encargados.
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Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos,
sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán
ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o
artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de
expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración
respectiva.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán
aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas,
únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales
comúnmente aceptados.

 

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la
convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información
requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El
oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA

GENERALIDADES

A. OBJETIVO

El presente llamado a Licitación tiene por objetivo la contratación del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE ASUNCION, a fin de garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos.

B. ALCANCE

Los trabajos solicitados comprenden:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

EQUIPOS UBICADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD
DE

EQUIPOS

1 BANCO DE CAPACITORES. 4

2 TRANSFORMADOR ELÉCTRICO de 750 KVA. 1

3 TRANSFORMADOR ELÉCTRICO de 1000 KVA. 2

4 TRANSFORMADOR ELÉCTRICO de 1500 KVA. 2

5 GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA, marca (DEUTZ), motor diésel de 434 HP. 1

6 GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA Y MOTOR

DIESEL. (CATERPILLAR)

1

7 GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA Y MOTOR

DIESEL. (CATERPILLAR)

1

8 TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS (BAJA
TENSION)

2

9 TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSIÓN 8
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10 BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE (5 unidades; 2 de 25 HP, 2 de 30Hp y 1 de
3HP sumergible), BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA DE POZO PROFUNDO (1 BOMBA DE 30 Hp),

CLOACAL (4 unidades), PLUVIAL (4 unidades), Sistemas contra incendio (6 unidades).

20

11 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1

12 TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSIÓN 66

Mantenimiento preventivo estimado: todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la mano de obra
general y especializada; transportes; fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario para cumplir con
las rutinas de mantenimiento mínimas especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de
este contrato, encontrándose éstos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averías y/o se encuentre fuera
de servicio.

Mantenimiento correctivo: todos aquellos trabajos que fueren necesarios a fin de poner en funcionamiento cualquiera de
los equipos objeto de este contrato, que se encuentren fuera de servicio por algún tipo de falla y/o avería, incluyendo la
mano de obra general y especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro elemento o
componente que fuere necesario, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y asegurar su correcto funcionamiento
normal. En el costo de los mantenimientos correctivos

deben ser cotizados los repuestos y la mano de obra en ítem separados elementos de recambio y/o reparación que puedan
contemplarse en los equipos objeto de este contrato.

REGLAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS EN QUE SE BASARÁN LOS TRABAJOS:

Las instalaciones deberán cumplir lo establecido, en cuanto a ejecución y materiales, con las normas y
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Administración Nacional De Electricidad.
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensión Administración Nacional De Electricidad.
Norma Paraguaya 202896-13.
IEC 61000.
IEEE 80 y 81.
NBR 5419 y 5410.
IEC 62305.
NTC 2050.
RETIE.
National Electric Code (NEC).
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Paraguay (INTN).
Toda otra norma que sea de aplicación necesaria para los trabajos a efectuarse (IEC, VDE, DIN, etc).
Se utilizarán las reglas del buen arte de acuerdo al último estado de la técnica aplicada.

D. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPORTES.

Una vez adjudicado, el oferente deberá presentar un cronograma estimativo y programación de trabajos a ser
ejecutados, a ser aprobado por el Supervisor Técnico, funcionario de la Corte Suprema de Justicia, donde se
indicarán todas las actividades a ser desarrolladas en forma clara, precisa y concreta.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Comprende la provisión de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad  suficiente, con herramientas
adecuadas; la provisión de materiales e insumos, instalación y/o montaje de componentes, materiales, repuestos y
accesorios que fueren necesarios para cumplir con las rutinas de mantenimiento mínimas especificadas en este pliego, a
fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de este llamado, encontrándose éstos en servicio y sin
que presente fallas de funcionamiento, averías y/o se encuentre fuera de servicio.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberán reunir las condiciones técnicas solicitadas.
La Corte Suprema de Justicia podrá exigir la sustitución total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin
costo alguno para la Institución. Además, deben ser proveídos de los correspondientes manuales técnicos de los equipos
y/o elementos a ser utilizados si hubiese necesidad para la comprobación de que reúnan las condiciones mínimas como
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así también servir para realizar ajustes a los elementos en caso de necesidad posterior.

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral del Palacio de Justicia de Asunción, el contratista
deberá instalar todas las señalizaciones de advertencia para los usuarios del edificio. En los trabajos a ser ejecutados fuera
de los horarios normales de trabajo y durante fines de semana, el contratista deberá coordinar con la fiscalización los
horarios y las fechas disponibles quedando por parte del Contratista la comunicación a través de una nota o vía correo
electrónico al Jefe de Departamento de Mantenimiento y Refacciones Menores, indicando el detalle de los trabajos a ser
realizados, la duración estimada, la lista detallada del personal técnico que ingresará al predio además de aclarar si los
trabajos involucrarán cortes de energía eléctrica o agua potable . Esta comunicación deberá ser entrega antes de las 48
horas a la fecha del trabajo. Los trabajos de emergencia están exentos de este punto. Trabajos de emergencia:

Fuera de servicio de uno o varios transformadores, por cortocircuitos en sus componentes.
Fuera de servicio de la línea exclusiva en media tensión.
Posibilidad de un grave daño a los equipos electromecánicos por posibles explosiones.
Aquellos eventos que puedan dejar sin servicio vital a la Corte Suprema de Justicia.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                              El proveedor deberá presentar un informe final sobre
los trabajos efectuados, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. Estos datos deben ir incluido en las
planillas de mantenimientos, ya mencionados con anterioridad en este documento.

Todos los trabajos se deberán realizar en la Corte Suprema de Justicia, a excepción de lo estipulado en estas
especificaciones técnicas.

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Comprende la provisión de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con
herramientas adecuadas, incluyendo la provisión de materiales e insumos y la reposición de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios ejecutar a cualquiera de los equipos objeto de este
llamado, que se encuentra fuera de servicio por algún tipo de falla y/o avería, a fin de restituirlo nuevamente en
servicio y asegurar su correcto funcionamiento normal.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios serán instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalización un listado completo de los
mismos con sus características técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que será instalado y cualquier otro
tipo de información que a criterio de la fiscalización considere relevante, en el idioma Castellano en caso de
manuales de los equipos. Así mismo, todas las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios que fueron cambiados
deberán ser necesariamente entregados a la Fiscalización.

Ante el reporte por parte de la Corte Suprema de Justicia de algún tipo de falla o avería que se presente en uno
cualquiera de los equipos objeto de este llamado, ocasionando que el mismo quede fuera de servicio (UN EVENTO),
el contratista dispondrá de 1 hora a partir de dicho reporte para presentarse en la Institución a fin de efectuar un
diagnóstico de la situación y efectuar una solución de emergencia (SERVICIO TÉCNICO DE EMERGENCIA), a fin de
coordinar los trabajos correctivos, en el caso que se requiera cambios de piezas y/o componentes, por un plazo
que, a criterio conjunto con la fiscalización se estime conveniente.

El contratista deberá presentar un informe sobre las causales que motivaron el inconveniente, reseñando la
solución aplicada e indicando cualquier sugerencia que fuere pertinente a fin de evitar la repetición de la falla.

De ser posible, los trabajos se ejecutarán durante la jornada normal de trabajo del Palacio de Justicia de Asunción,
debiendo el contratista instalar todas las señalizaciones de advertencia para los usuarios del edificio.

El contratista deberá presentar una planilla con los posibles servicios correctivos y los elementos de reposición con
cotización en guaraníes.

La empresa deberá de otorgar los elementos básicos, herramientas, equipos de protección necesarios para el buen
desempeño del técnico, además de proveer cascos con linterna integrada, botas adecuadas tanto para trabajos
eléctricos como para ingresar a los reservorios de agua pluvial, o potable, guantes dieléctricos y aquellos para
protección mecánica.

Todos los tramites en la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para realizar cortes de energía eléctrica en el
suministro de media tensión, corte general en media tensión, de ser necesarios, deberán ser realizados por parte de la
empresa adjudicada, así también cualquier otro tipo de trabajo que requiera la intervención de la Administración Nacional
De Electricidad.

C. PLANOS, DISEÑOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS.

Elaboración de proyectos eléctricos, para la actualización de los circuitos eléctricos, como así también de los
esquemas eléctricos unifilares necesarios para identificar las cargas que son alimentadas por la red eléctrica
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(generadores, transformadores eléctricos, etc.). Todos los tableros eléctricos, en baja tensión, deben ser
readecuados los esquemas eléctricos unifilares. Estos trabajos se realizarán en coordinación con el fiscal designado
por la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la aprobación de los planos con sus correspondientes cómputos métricos por parte de la Corte Suprema
de Justicia, la empresa adjudicada realizará los trabajos de mejora de la instalación eléctrica en baja tensión,
proveyendo de todos los materiales eléctricos, personal técnico calificado y en la cantidad necesaria para la
realización, ejecución de los proyectos eléctricos aplicando todas normas técnicas vigentes, actualizadas, en
seguridad eléctrica y en instalaciones eléctricas garantizando la seguridad tanto del personal técnico que realiza
trabajos como también de los bienes de la Corte Suprema de Justicia, haciéndose responsable la EMPRESA
ADJUDICADA de cualquier eventualidad que se presente. Todos los trabajos deberán contar con garantías, proveer
de equipos nuevos y de calidad con sus respectivos manuales técnicos, prevaleciendo la seguridad en el trabajo y
las buenas prácticas.

D. TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Mantenimiento Correctivo).

Estos trabajos comprenden, la readecuación de los conductores eléctricos como así también de las protecciones
de los mismos, desde el subsuelo dos, puesto de distribución hasta los tableros distribuidos en las instalaciones del
edificio.

Se realizarán los trabajos priorizando los pisos de mayor urgencia, que la fiscalización o la propia empresa defina
en función a consumos eléctricos, estado de los conductores y de las protecciones, etc.

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios serán instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalización un listado completo de los
mismos con sus características técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que será instalado y cualquier otro
tipo de información que a criterio de la fiscalización resultare de relevancia. Así mismo, todas las piezas, repuestos,
materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberán necesariamente ser entregados a la Fiscalización.

Estos trabajos deben ser cotizados y presentados a la Fiscalización, con todos los cálculos necesarios en cuanto a
dimensionamiento y calidad de los materiales para su correspondiente evaluación y posterior aprobación.

Todos estos ítems deben ser presentados en formato impreso y en medio magnético, sin ningún costo para la Corte                 
Suprema de Justicia.

COMPOSICION DE PRECIOS.

En los precios cotizados deberán estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente a la prestación de los
servicios contratados, tales como: Piezas, componentes, repuestos e insumos. Mano de obra e instalación. Traslados.
Fletes y Seguros. Pérdidas. Equipos. Herramientas y afines.

Debe incluir además todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, impuestos y otros costos, La Corte
Suprema de Justicia no reconocerá ningún ajuste en los precios presentados en La planilla de cotización de precios, salvo
por cláusulas de reajuste.

 

PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

ÍTEM
Nº

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS UNIDAD
DE

MEDIDA

PRESENTACIÓN CANTIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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1.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE
CAPACITORES: Verificación del circuito de
control electrónico en funcionamiento
normal. 
Verificación del buen funcionamiento de los
Contactores.
Reapriete de todos los bornes, tornillos.
Limpieza del tablero del banco de capacitores.
Medición de tensión y corriente de los
capacitores y de la alimentación principal al
equipo y registrar dichos valores.

Unidad EVENTO 1

2.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE
CAPACITORES: Medición de corriente en los
elementos eléctricos. Verificación de todos los
componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento.
partes mecánicas móviles. con cámara
Termográfica. Limpieza, aspirado y reapriete
de terminales. Incluye informes y
fotografías del estado del equipo.

Unidad EVENTO 1

3.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1000 KVA:
Medición de corriente en los elementos
eléctricos. Verificación de todos los
componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento
con cámara Termográfica (Transformador y su
respectivo corte general), incluye informe
acerca del estado del equipo.

Unidad EVENTO 1

4.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 kVA:
Medición de corriente en los elementos
eléctricos. Verificación de todos los
componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento.
partes mecánicas móviles. con cámara
Termográfica, incluye informe acerca del
estado del equipo.

Unidad EVENTO 1
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5.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA:
Verificación de los sensores de temperatura
del motor.
Verificación del motor de arranque en cuanto
a su eficiencia electromotriz y
mecánica.
Verificación del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.
Verificación de todas las celdas de las baterías,
en caso de no ser batería del tipo sellada.
Medición de CCA de las baterías.
Verificación será en cuanto al PH del líquido,
sulfatación de las placas de electrólisis,
sulfatación de los bornes, los tornillos deberán
contar con arandelas de presión.
Limpieza de bornes de las baterías para dejar
en condiciones.
Verificación del funcionamiento del cargador
de baterías con simulación de batería
descargada.
Verificación del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.
Verificación y diagnóstico del estado de las
mangueras en general.

Unidad EVENTO 1

6.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA:
Verificación de las vibraciones mecánicas y
diagnósticos, para solución en caso de
encontrarse fuera de los parámetros normales
que establecen las normas nacionales e
internacionales.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecánicas móviles,
con cámara termográfica y medición.
Mediciones en un informe técnico.

Unidad EVENTO 1
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7.  MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA:
Verificación de sensores de temperatura del
motor.
Verificación del motor de arranque en cuanto
a su eficiencia electromotriz y
mecánica.
Verificación del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.
Verificación de todas las celdas de las baterías,
en caso de no ser del tipo selladas. Medición
de CCA de las baterías.
Verificación será en cuanto al PH del líquido,
sulfatación de las placas de electrólisis,
sulfatación de los bornes, los tornillos deberán
contar con arandelas de presión.
Verificación del funcionamiento del cargador
de baterías con simulación de batería
descargada.
Verificación del líquido refrigerante, color,
estado.
Verificación de posibles pérdidas de líquidos.
Indicar dónde y que tipo de líquido si aceite,
combustible y/o líquido refrigerante.
Otras verificaciones pertinentes para el buen
funcionamiento del motor.
Verificación del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.
Verificación y diagnóstico del estado de todas
las mangueras en general.

Unidad EVENTO 1

8.  MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA:
Verificación de las vibraciones mecánicas y
diagnósticos, con informe, para solución en
caso de encontrarse fuera de los parámetros
normales que establecen las normas
nacionales e internacionales.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecánicas móviles,
etc., con cámara termográfica. Deberán ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad EVENTO 1
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9.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA:
Verificación de sensores de temperatura del
motor.
Verificación del motor de arranque en cuanto
a su eficiencia electromotriz y
mecánica.
Verificación del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.
Verificación de todas las celdas de las baterías,
en caso de no ser del tipo selladas. Medición
de CCA de las baterías. La verificación será en
cuanto al PH
del líquido, sulfatación de las placas de
electrólisis, sulfatación de los bornes, los
tornillos deberán contar con arandelas de
presión. Verificación del funcionamiento del
cargador de baterías con simulación de
batería descargada.
Verificación del líquido refrigerante, color,
estado. Verificación de posibles pérdidas de
líquidos, aceite, combustible y/o líquido
refrigerante.
Verificación del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.
Verificación y diagnóstico del estado de todas
las mangueras en general.

Unidad EVENTO 1

10.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA:
Verificación de las vibraciones mecánicas y
diagnósticos, con informe, para solución en
caso de encontrarse fuera de los parámetros
normales que establecen las normas
nacionales e internacionales.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecánicas móviles,
con cámara termográfica. Deberán ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad EVENTO 1

11.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA
DE LOS GENERADORES ELECTRICOS: Limpieza
interna y externa del cuadro de comando y
tablero.
Control de los equipos de protección y control
de los tableros.
Reapriete de todos los bornes existentes.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes mecánicas móviles,
con cámara termográfica. Deberán ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.

Unidad EVENTO 1
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12.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS
ELECTRICOS DE MEDIA TENSION: Verificación
del estado de los conductores eléctricos y
todos los componentes que estén sujetos a
variaciones de temperatura durante su
funcionamiento, partes mecánicas móviles,
con cámara termográfica. Deberán ser
entregadas las mediciones en un informe
técnico.
La medición se debe contemplar desde el
puesto de entrega de media tensión de la
ANDE ubicado sobre la calle de la conquista
hasta las celdas dentro de la Corte Suprema
de Justicia.

Unidad EVENTO 1

13.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS
ELECTRICOS DE MEDIA TENSION: Limpieza
interna y externa del cuadro de comando con
aguarrás mineral, estopa y cualquier otro
elemento adecuado para el mismo.
Verificación de todos los fusibles
pertenecientes al tablero eléctrico de Media
Tensión.
Verificación de los conductores eléctricos,
cables de entrada y salida de corriente
eléctrica en cuanto a la temperatura de uso, y
todos sus componentes, mufas, terminales.
Realizar la apertura y cierre de las celdas.
Control, verificación y reapriete de todos
bornes con que cuente el equipo, como así
también verificar la puesta a tierra de las
celdas de media tensión y los conductores de
Media Tensión.
Prueba de los controles mecánicos de todas
las celdas de media tensión, apertura y cierre y
los botones de accionamiento, buscando el
óptimo funcionamiento.

Unidad EVENTO 1

14.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL.
CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
Verificación de Motobombas a nivel de piso y
Sistema contra incendios ubicados en cada
torre Sur y Norte, motobombas a nivel de piso:
Medición de la resistencia de aislación
(megado) del motor.
Reapriete de los bornes de los tableros
eléctricos.
Medición termográfica en todos los
componentes del tablero y la motobomba.
Medición de las vibraciones mecánicas de las
motobombas (motobombas con motor y
bombas fijados en el piso).

Unidad EVENTO 1
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15.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL.
CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
Verificación de Motobombas a nivel de piso
Sistema contra incendios ubicados en
cada torre Sur y Norte, motobombas a nivel de
piso.
Ajuste de los bulones de anclaje y de las
bridas.
Verificación de pérdidas en cañerías, tramo
succión.
Verificación de lubricación de
empaquetaduras.
Ajuste de brida prensa estopa. y limpieza de
los componentes electromecánicos.
Verificación de lubricación de cojinetes.
Inspección general (control del
funcionamiento de las boyas, control del
tiempo de funcionamiento de las
motobombas de agua potable, control del
funcionamiento de los componentes).
Control de las válvulas evitando pérdidas y
daños mecánicos, buscando un óptimo
desempeño.
Control de protecciones contra sobrecarga y
cortocircuito.
Control de la puesta a tierra. Medición de
corriente y tensión. Realizar todos los ajustes
necesarios, reapriete de los bulones, tornillos.
Limpieza de filtros.
Verificación de empaquetaduras.

Unidad EVENTO 1

16.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL.
CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
Verificación de Motobombas sumergibles:
Inspección general (control del
funcionamiento de las boyas, control del
tiempo de funcionamiento de las
motobombas, control del funcionamiento de
los compontes).
Controlar las válvulas.
Control de protecciones. (Inspección sobre los
equipos electromecánicos, con las pruebas
necesarias).
Control del conductor protección.
Medición de corriente y tensión.
Reapriete de los bornes en los tableros.
Limpieza interna y externa de los tableros.

Unidad EVENTO 1
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17.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE
MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA: Verificar posibles
Crucetas rotas.
Verificar posibles Separadores, espaciadores,
y brazo anti balanceo rotos.
Verificar posibles Descargadores averiados.
Verificar posibles Postes averiados, por
impacto de vehículos o agentes atmosféricos
como lluvia, granizo o rayo, etc.
Ramas de árboles que requieran poda. Poda
de ramas para mantener franja de
servidumbre para líneas protegidas.
Verificar posibles Empalmes deficientes.
Verificar posibles Cables sueltos como los
protegidos o el cabo mensajero.
Verificar posibles Losetas de hormigón rotas,
correspondientes a los registros
subterráneos.

Unidad EVENTO 1

18.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE
MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA: Medición termográfica
de los empalmes, en los seccionadores,
descargadores, y de la línea.

Unidad EVENTO 1

19.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSIÓN (en
ambas torres de la Corte Suprema de Justicia.
Tableros Generales Principales y Seccionales -
circuitos normales y de emergencia):
Reapriete de todos los bornes y terminales.
Limpieza interna y externa, aspirado. Medición
de voltaje y corriente. Comprobación del
correcto funcionamiento de protecciones.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que estén
sujetos a variaciones de temperatura durante
su funcionamiento, partes
mecánicas móviles, con cámara termográfica.
Deberán ser entregadas las mediciones en un
informe técnico.

Unidad EVENTO 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

20.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de REGULADOR
Factor de potencia 06 etapas

Unidad EVENTO 1

21.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR
TRIFASICO 30 kVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS 

Unidad EVENTO 1
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22.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR
TRIFASICO 25 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS 

Unidad EVENTO 1

23.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR
TRIFASICO 20 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS 

Unidad EVENTO 1

24.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR
TRIFASICO 15KVAR CON RESISTENCIA DE
DESCARGAS 

Unidad EVENTO 1

25.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR
TRIFASICO 10 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad EVENTO 1

26.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR
TRIFASICO 5 KVAR CON RESISTENCIAS DE
DESCARGAS

Unidad EVENTO 1

27.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONTACTOR 47
GMC VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y
CONTACTO PREADELANTADO. AC3

Unidad EVENTO 1

28.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CONTACTOR 56
GMC 50 220 VAC CON RESISTENCIA DE
PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO,
AC3

Unidad EVENTO 1

29.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x100 A 10 KA CURVA D

Unidad EVENTO 1

30.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 KA CURVA D

Unidad EVENTO 1

31.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMÁGNETICO 3x80 A 10KA CURVA D

Unidad EVENTO 1
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32.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA D

Unidad EVENTO 1

33.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA CURVA D

Unidad EVENTO 1

34.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de Transformador
DE INTENSIDAD 5/1500 A

Unidad EVENTO 1

35.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1x6A. 6KA

Unidad EVENTO 1

36.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CABLE
MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE. Cotizar por
metro

Metros EVENTO 1

37.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CABLE
MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE Cotizar por
metro.

Metros EVENTO 1

38.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CABLE
MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE. Cotizar por
metro.

Metros EVENTO 1

39.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de TERMINAL PARA
CABLE 10 mm2DE COBRE

Unidad EVENTO 1

40.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de TERMINAL 4-6
mm2

Unidad EVENTO 1

41.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de SECCIONADOR
FUSIBLE 250 A

Unidad EVENTO 1

42.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de FUSIBLE NH00
400A

unidad EVENTO 1
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43.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR
ROTATIVO 250A

Unidad EVENTO 1

44.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Provisión de CHAPA DE
MONTAJE. Cotizar por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO 1

45.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
REGULADOR Factor de potencia 06 etapas.

Global EVENTO 1

46.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CONDENSADOR TRIFASICO 

Global EVENTO 1

47.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CONTACTOR 47 GMC VAC CON RESISTENCIA
DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO.
AC3

Global EVENTO 1

48.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CONTACTOR 56 GMC 50 220 VAC CON
RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO
PREADELANTADO, AC3

Global EVENTO 1

49.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100 A 10
KA CURVA D

Global EVENTO 1

50.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50 A 10
KA CURVA D

Global EVENTO 1

51.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3x80 A
10KA CURVA D

Global EVENTO 1

52.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA
D

Global EVENTO 1
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53.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA
CURVA D

Global EVENTO 1

54.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio
Transformador DE INTENSIDAD 5/1500 A

Global EVENTO 1

55.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A. 6KA 

Global EVENTO 1

56.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CABLE MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE

Metros EVENTO 1

57.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CABLE MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE

Metros EVENTO 1

58.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CABLE MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE

Metros EVENTO 1

59.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
TERMINAL PARA CABLE 10 mm2DE COBRE

Global EVENTO 1

60.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
TERMINAL 4-6 mm2

Global EVENTO 1

61.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
SECCIONADOR FUSIBLE 250 A

Global EVENTO 1

62.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
FUSIBLE NH00 400A

Global EVENTO 1

63.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
INTERRUPTOR ROTATIVO 250A

Global EVENTO 1
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64.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO
CAPACITORES - Mano de obra para cambio de
CHAPA DE MONTAJE   

Global EVENTO 1

65.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de JUNTAS EXTERNAS

Global EVENTO 1

66.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA
UTILIZACION DEL ASCAREL) cotizar por litro 

Litros EVENTO 1

67.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de JUNTAS INTERNAS

Global EVENTO 1

68.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de PINTURA para LA CUBA. CON
SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS
TECNICAS ACTUALIZADAS

Global EVENTO 1

69.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO DE
1100X800X300 mm CON CHAPA DE MONTAJE Y
CONTRATAPA ABISAGRADA

Unidad EVENTO 1

70.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE
SEGURIDAD

Metros
cuadrados

EVENTO 1

71.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de PINTURA para LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global EVENTO 1

72.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado BAJA
TENSION

Global EVENTO 1
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73.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Provisión de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado MEDIA
TENSION 

Global EVENTO 1

74.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Tratamiento de deshumidificación del aceite,
filtrado y depurado, desgasificación del aceite
con máquinas de termo vacío. Ensayos sobre
el fluido disipador de calor, aceite, toma de
muestras antes y después del termovacio para
estudio laboratorial de rigidez eléctrica y
contenido de agua con su correspondiente
informe. Prueba de aislamiento entre bornes
de alta a masa, baja a masa, y alta contra baja,
indicando mediciones cada 30 s hasta llegar a
los 10 minutos.
Reapriete de los conductores eléctricos del
lado secundario, primario, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.
Mantenimiento del agente de secado, sílica
gel, es vítreo y duro, casi químicamente
neutral y altamente higroscópico. Será
sometido a un proceso de secado que pueda
ser aplicado repetidamente, para regenerarlo
y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel
de sílice puede ser restaurada por
calentamiento invernadero a una temperatura
de 80 a 100ºC, evaporando de esta manera, el
agua absorbida. Con el fin de acelerar el
proceso de secado, hasta la recuperación total
de su color característico. Evitar su contacto
con cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a
toda costa para no perder su color
característico, evitando el color marrón teñido
e incluso negro, convirtiéndose en inútil.
Después de la regeneración, el gel de sílice
debe ser inmediatamente almacenado en un
recipiente seco, bien cerrado.

Unidad EVENTO 1

75.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Toma de Muestras para ensayo en laboratorio
de PCB para aceite de transformador, incluye
informe.

Unidad EVENTO 1

76.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para MEDICION DE RESISTENCIA
DE AISLACION DE LOS BOBINADOS. AT-BT, AT-
TIERRA, BT-TIERRA. incluye el equipo de
medición e informe técnico.

Global EVENTO 1
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77.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para Medición de Relación de
Transformación.  Incluye el equipo de
medición e informe técnico.

Global EVENTO 1

78.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de JUNTAS
EXTERNAS

Global EVENTO 1

79.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de ACEITE
AISLANTE (PROHIBIDO LA UTILIZACION DEL
ASCAREL)

Global EVENTO 1

80.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para DESENCUBADO Y
ENCUBADO PARTE ACTIVA

Global EVENTO 1

81.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para TRATAMIENTO PARA
LIMPIEZA DE ACCESORIOS

Global EVENTO 1

82.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de JUNTAS
INTERNAS

Global EVENTO 1

83.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para Maniobra en 23000 kV

Global EVENTO 1

84.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para PINTURA para LA CUBA.
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS

Global EVENTO 1

85.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio de TABLERO
METALICO EXTERNO DE 1100X800X300MM
CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA
ABISAGRADA

Global EVENTO 1
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86.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA
DE LA VALVULA DE SEGURIDAD

Global EVENTO 1

87.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para TRASLADO DE
TRANSFORMADOR DE 750 kVA PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE EL
TRASLADO Y LA PROVISION PROVISORIA DEL
TRANSFORMADOR DE RESPALDO O
SUSTITUTO QUE DEBE SER DE LA MISMA
CAPACIDAD COMO MINIMO

Global EVENTO 1

88.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para pintar LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global EVENTO 1

89.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado BAJA
TENSION

Global EVENTO 1

90.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado MEDIA
TENSION.

Global EVENTO 1

91.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA -
Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 día calendario.
incluye la utilización del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELÉCTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Día EVENTO 1

92.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de JUNTAS EXTERNAS

Global EVENTO 1

93.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de ACEITE AISLANTE. (prohibido la
utilización de ASCAREL). Cotizar por litro

Litros EVENTO 1
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94.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de JUNTAS INTERNAS

Global EVENTO 1

95.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de PINTURA para LA CUBA. CON
SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS
TECNICAS ACTUALIZADAS

Global EVENTO 1

96.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO
DE 2200X800X300 mm CON CHAPA DE
MONTAJE Y CONTRATAPA ABISAGRADA

Unidad EVENTO 1

97.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA
DE SEGURIDAD (Cotizar por metro cuadrado)

Metros
cuadrados

EVENTO 1

98.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de la SILICAGEL

Global EVENTO 1

99.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado BAJA
TENSION

Global EVENTO 1

100.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado MEDIA
TENSION 

Global EVENTO 1

101.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Provisión de PINTURA para LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global EVENTO 1
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102.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Tratamiento de deshumidificación del aceite,
filtrado y depurado, desgasificación del aceite
con máquinas de termo vacío. Ensayos sobre
el fluido disipador de calor, aceite, toma de
muestras antes y después del termovacio para
estudio laboratorial de rigidez eléctrica y
contenido de agua con su correspondiente
informe.
Prueba de aislamiento entre bornes de alta a
masa, baja a masa, y alta contra baja,
indicando mediciones cada 30 s hasta llegar a
los 10 minutos.
Reapriete de los conductores eléctricos del
lado secundario, primario, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.
Mantenimiento del agente de secado, sílica
gel, es vítreo y duro, casi químicamente
neutral y altamente higroscópico. Será
sometido a un proceso de secado que pueda
ser aplicado repetidamente, para regenerarlo
y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel
de sílice puede ser restaurada por
calentamiento invernadero a una temperatura
de 80 a 100ºC, evaporando de esta manera, el
agua absorbida. Con el fin de acelerar el
proceso de secado, hasta la recuperación total
de su color característico. Evitar su contacto
con cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a
toda costa para no perder su color
característico, evitando el color marrón teñido
e incluso negro, convirtiéndose en inútil.
Después de la regeneración, el gel de sílice
debe ser inmediatamente almacenado en un
recipiente seco, bien cerrado.

Unidad EVENTO 1

103.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Toma de Muestras para ensayo en
laboratorio de PCB para aceite de
transformador, incluye informe

Unidad EVENTO 1

104.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para MEDICION DE
RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS
BOBINADOS. AT-BT, AT-TIERRA, BT-TIERRA.
incluye el equipo de medición e informe
técnico.

Global EVENTO 1
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105.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para Medición de Relación de
Transformación.  Incluye el equipo de
medición e informe técnico.

Global EVENTO 1

106.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
EXTERNAS

Global EVENTO 1

107.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de ACEITE
AISLANTE

Global EVENTO 1

108.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para DESENCUBADO Y
ENCUBADO PARTE ACTIVA

Global EVENTO 1

109.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para TRATAMIENTO PARA
LIMPIEZA DE ACCESORIOS

Global EVENTO 1

110.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
INTERNAS

Global EVENTO 1

111.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para MANIOBRA 23000 V

Global EVENTO 1

112.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para PINTURA para LA CUBA.
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS

Global EVENTO 1

113.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de TABLERO
METALICO EXTERNO DE 2200X800X300MM
CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA
ABISAGRADA

Global EVENTO 1
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114.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA
DE LA VALVULA DE SEGURIDAD

Global EVENTO 1

115.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para cambio de la SILICAGEL

Global EVENTO 1

116.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para TRASLADO DE
TRANSFORMADOR DE 1000 KVA. PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. INCLUYE EL
TRASLADO Y LA PROVISION DEL
TRANSFORMADOR DE RESPALDO O
SUSTITUTO DEL RETIRADO DE LA MISMA
CAPACIDAD COMO MINIMO

Global EVENTO 1

117.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado BAJA
TENSION

Global EVENTO 1

118.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global EVENTO 1

119.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 día calendario.
incluye la utilización del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELÉCTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Día EVENTO 1

120.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para LIMPIEZA COMPONENTES
INTERNOS

Global EVENTO 1

121.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA
- Mano de obra para pintar LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global EVENTO 1
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122.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de JUNTAS EXTERNAS

Global EVENTO 1

123.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO
LA UTILIZACION DE ASCAREL) Cotizar por litro 

Litros EVENTO 1

124.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de PINTURA para LA CUBA. CON
SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS
TECNICAS ACTUALIZADAS

Global EVENTO 1

125.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO
DE 2200X1200X300 mm CON CHAPA DE
MONTAJE Y CONTRATAPA ABISAGRADA

Unidad EVENTO 1

126.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de la membrana de la válvula de
seguridad. Cotizar por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO 1

127.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de la SILICAGEL

Global EVENTO 1

128.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado BAJA
TENSION

Global EVENTO 1

129.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de materiales para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado MEDIA
TENSION 

Global EVENTO 1

130.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de JUNTAS INTERNAS

Unidad EVENTO 1
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131.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Provisión de PINTURA para LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global EVENTO 1

132.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Tratamiento de deshumidificación del aceite,
filtrado y depurado, desgasificación del aceite
con máquinas de termo vacío. Ensayos sobre
el fluido disipador de calor, aceite, toma de
muestras antes y despues del termovacio para
estudio laboratorial de rigidez eléctrica y
contenido de agua con su correspondiente
informe.
Prueba de aislamiento entre bornes de alta a
masa, baja a masa, y alta contra baja,
indicando mediciones cada 30 s hasta llegar a
los 10 minutos.
Reapriete de los conductores eléctricos del
lado secundario, primario, limpieza de los
aisladores y del recinto del transformador.
Mantenimiento del agente de secado, sílica
gel, es vítreo y duro, casi químicamente
neutral y altamente higroscópico. Será
sometido a un proceso de secado que pueda
ser aplicado repetidamente, para regenerarlo
y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel
de sílice puede ser restaurada por
calentamiento invernadero a una temperatura
de 80 a 100ºC, evaporando de esta manera, el
agua absorbida. Con el fin de acelerar el
proceso de secado, hasta la recuperación total
de su color característico. Evitar su contacto
con cualquier aceite, o con restos de menor
importancia de la misma, debe ser evitado a
toda costa para no perder su color
característico, evitando el color marrón teñido
e incluso negro, convirtiéndose en inútil.
Después de la regeneración, el gel de sílice
debe ser inmediatamente almacenado en un
recipiente seco, bien cerrado.

Unidad EVENTO 1

133.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Toma de Muestras para ensayo en
laboratorio de PCB para aceite de
transformador, incluye informe.

Unidad EVENTO 1

134.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para MEDICION DE
RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS
BOBINADOS. AT-BT, AT-TIERRA, BT-TIERRA.
incluye el equipo de medición e informe
técnico.

Global EVENTO 1
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135.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para Medición de Relación de
Transformación.  Incluye el equipo de
medición e informe técnico.

Global EVENTO 1

136.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para LIMPIEZA COMPONENTE
INTERNA

Global EVENTO 1

137.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
EXTERNAS

Global EVENTO 1

138.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de ACEITE
AISLANTE

Global EVENTO 1

139.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para desencubado y encubado
parte activa

Global EVENTO 1

140.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para Tratamiento para
limpieza de accesorios

Global EVENTO 1

141.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para maniobra en 23000 V

Global EVENTO 1

142.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para PINTURA para LA CUBA.
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A
NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS

Global EVENTO 1

143.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de TABLERO
METALICO EXTERNO DE 2200X800X300MM
CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA
ABISAGRADA

Global EVENTO 1
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144.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de la membrana
de la válvula de seguridad

Global EVENTO 1

145.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de la SILICAGEL

Global EVENTO 1

146.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para traslado del
transformador de 1500 kVA. para
mantenimiento correctivo. incluye traslado y
la provisión del transformador de respaldo o
sustituto del retirado

Global EVENTO 1

147.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado BAJA
TENSION

Global EVENTO 1

148.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para Rebobinado del
TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado MEDIA
TENSION

Global EVENTO 1

149.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 día calendario.
incluye la utilización del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELÉCTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Día EVENTO 1

150.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para cambio de JUNTAS
INTERNAS

Global EVENTO 1

151.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA
- Mano de obra para pintar LA CUBA
(REALIZADO IN SITU)

Global EVENTO 1
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152.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Gabinete 200x800x600
mm con chapa de montaje y contratapa
abisagrada

Unidad EVENTO 1

153.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Contactor de 500
amperios AC3

Unidad EVENTO 1

154.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Enclavamiento mecánico
para 500 amperios

Unidad EVENTO 1

155.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Contacto auxiliar para
contactor de 500 amperios

Unidad EVENTO 1

156.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Amperímetro

Unidad EVENTO 1

157.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Selector voltimetrico-
amperometrico

Unidad EVENTO 1

158.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Voltímetro analógico para
400 voltios.

Unidad EVENTO 1

159.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Frecuencímetro

Unidad EVENTO 1

160.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Placa Mímica

Unidad EVENTO 1

161.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Interruptor
termomagnético de 1x16 Amp

Unidad EVENTO 1
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162.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Relé de mínima / máxima
Trifásico.

Unidad EVENTO 1

163.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Temporizador de 220 V

Unidad EVENTO 1

164.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Luz piloto para 220 V color
rojo

Unidad EVENTO 1

165.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Barra de cobre 30x10 mm

Unidad EVENTO 1

166.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Canaleta 30x3 mm
silicona. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

167.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de cables de 0.5 mm2 de
cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

168.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Indicador de Temperatura
de Aceite

Unidad EVENTO 1

169.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Bulbo aceite de
protección

Unidad EVENTO 1

170.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de indicador de presión de
aceite

Unidad EVENTO 1

171.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Selector de 3 posiciones
1.0.2

Unidad EVENTO 1
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172.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Relé de 24 voltios

Unidad EVENTO 1

173.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Placa interfase

Unidad EVENTO 1

174.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Solenoide de parada.
electrónico

Unidad EVENTO 1

175.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de materiales para
rebobinado del motor de arranque y del
colector

Global EVENTO 1

176.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de rodamientos para motor
de arranque

Unidad EVENTO 1

177.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de escobillas para el motor
de arranque

Global EVENTO 1

178.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de accesorios internos del
motor de arranque

Global EVENTO 1

179.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de batería eléctrica DCV 12-
200A

Unidad EVENTO 1

180.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Válvula Solenoide
estrangulador de combustible

Unidad EVENTO 1

181.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Aceite 15 W40 para motor.
Cotizar por litro

Litros EVENTO 1
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182.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Batería 12 V 150 Ah CCA:
930 A

Unidad EVENTO 1

183.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Terminal para baterías

Unidad EVENTO 1

184.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de cargador de Batería
Entrada: 220V Salida: 24/12 V

Unidad EVENTO 1

185.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Filtro de Aceite para
generador de 325 kVA. diésel. Los filtros
deberán tener un volumen igual al instalado
con elemento filtrante específicos para
Lubricante WD20-40. como así también del
aceite

Unidad EVENTO 1

186.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de la correa tipo trapezoidal
de transmisión de fuerza. La correa deberá ser
nueva y de marca recomendada por el
fabricante o en su falta otra de la misma
calidad

Unidad EVENTO 1

187.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Filtro de Aire para
generador de 325 kVA. Los filtros deberán ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente

Unidad EVENTO 1

188.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de filtro de Combustible para
generador de 325 kVA. Los filtros deberán ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente

Unidad EVENTO 1

189.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de mangueras para agua pvc
interno y externo, intermedio poliester hilo
trenzado de 1/2 (cotizar por metro)

Metros EVENTO 1
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190.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de Líquido Refrigerante (de
acuerdo a las exigencias del fabricante).
Cotizar por litro 

Litros EVENTO 1

191.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de combustible diésel
común, filtrado. Azufre máximo 50 ppm.
Cotizar por litro

Litros EVENTO 1

192.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de porta escobilla de motor
de alternador 

Unidad EVENTO 1

193.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de rotor de inducción del
motor alternador 

Unidad EVENTO 1

194.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de regulador de tensión y
accesorios de conexión  

Unidad EVENTO 1

195.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de rectificador de tensión y
accesorios de conexión  

Unidad EVENTO 1

196.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de anillo colector del
alternador  

Unidad EVENTO 1

197.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de cojinete del alternador  

Unidad EVENTO 1

198.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de polea del alternador  

Unidad EVENTO 1

199.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de escobillas del alternador  

Unidad EVENTO 1
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200.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de correa para el alternador  

Unidad EVENTO 1

201.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de rodamiento del
alternador  

Unidad EVENTO 1

202.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Rebobinado de alternador, incluye
insumos necesarios  

Global EVENTO 1

203.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de ventilador de alternador  

Unidad EVENTO 1

204.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Provisión de juego de reparo de
alternador  

Unidad EVENTO 1

205.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Gabinete
200x800x600 mm con chapa de cambio y
contratapa abisagrada

Global EVENTO 1

206.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Contactor de 500 amperios AC3

Global EVENTO 1

207.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Enclavamiento mecánico para 500 amperios

Global EVENTO 1

208.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Contacto
auxiliar para contactor de 500 amperios

Global EVENTO 1

209.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Amperímetro

Global EVENTO 1
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210.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Selector
voltimetrico-amperometrico

Global EVENTO 1

211.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Voltímetro analógico para 400 voltios.

Global EVENTO 1

212.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Frecuencímetro

Global EVENTO 1

213.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Placa
Mímica

Global EVENTO 1

214.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Interruptor termomagnético de 1x16 Amp.

Global EVENTO 1

215.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Relé de
mínima / máxima Trifásico

Global EVENTO 1

216.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Temporizador de 220 V

Global EVENTO 1

217.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Luz
piloto para 220 V color rojo

Global EVENTO 1

218.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Barra de
cobre 30x10 mm

Global EVENTO 1

219.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Canaleta
30x3mm silicona

Global EVENTO 1
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220.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de cable de
0.5 mm2 de cobre

Metros EVENTO 1

221.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Indicador de Temperatura de Aceite

Global EVENTO 1

222.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Bulbo
aceite de protección

Global EVENTO 1

223.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
indicador de presión de aceite

Global EVENTO 1

224.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Selector
de 3 posiciones 1.0.2

Global EVENTO 1

225.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Relé de
24 voltios

Global EVENTO 1

226.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Placa
interfase

Global EVENTO 1

227.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
Solenoide de parada. electrónico

Global EVENTO 1

228.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para rebobinado del
motor de arranque y del colector

Global EVENTO 1

229.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
rodamientos para motor de arranque

Global EVENTO 1
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230.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
escobillas para el motor de arranque

Global EVENTO 1

231.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
accesorios internos del motor de arranque

Global EVENTO 1

232.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de batería
eléctrica DCV 12-200A

Global EVENTO 1

233.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Válvula
Solenoide estrangulador de combustible

Global EVENTO 1

234.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Aceite 15
W40 para motor

Global EVENTO 1

235.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Batería
12 V 150 Ah CCA: 930 A

Global EVENTO 1

236.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Terminal
para baterías

Global EVENTO 1

237.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de cargador
de Batería Entrada: 220V Salida: 24/12 V

Global EVENTO 1

238.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Filtro de
Aceite para generador de 325 kVA. diésel

Global EVENTO 1

239.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de la correa
tipo trapezoidal de transmisión de fuerza

Global EVENTO 1
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240.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Filtro de
Aire para generador de 325 kVA

Global EVENTO 1

241.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de filtro de
Combustible para generador de 325 kVA

Global EVENTO 1

242.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para descambios y
cambio del intercambiador de calor

Global EVENTO 1

243.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
mangueras

Global EVENTO 1

244.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para Reparación del
cárter. por fisuras. consiste en limpieza.
relleno de fisura. prueba de estanqueidad y
puesta a punto para trabajo en condiciones

Global EVENTO 1

245.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de Líquido
Refrigerante

Global EVENTO 1

246.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para Limpieza del
tanque de combustible. externa e
internamente. eliminando todas las
obstrucciones o suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible

Global EVENTO 1

247.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para carga de
combustible

Global EVENTO 1

248.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra por cambio de porta
escobilla de motor de alternador 

Global EVENTO 1
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249.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra Cambio de rotor de
inducción del motor alternador  

Global EVENTO 1

250.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
regulador de tensión y accesorios de
conexión  

Global EVENTO 1

251.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
rectificador de tensión y accesorios de
conexión  

Global EVENTO 1

252.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de anillo
colector del alternador  

Global EVENTO 1

253.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de cojinete
del alternador  

Global EVENTO 1

254.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de polea  

Global EVENTO 1

255.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio escobillas
del alternador  

Global EVENTO 1

256.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de correa
para el alternador  

Global EVENTO 1

257.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
rodamiento del alternador  

Global EVENTO 1
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258.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
ventilador de alternador  

Global EVENTO 1

259.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA
DEUZ - Mano de obra para cambio de
componentes del juego de reparo de
alternador  

Global EVENTO 1

260.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Gabinete
200x800x600 mm con chapa de montaje y
contratapa abisagrada

Unidad EVENTO 1

261.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Contactor de 500
amperios AC3

Unidad EVENTO 1

262.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Enclavamiento
mecánico para 500 amperios

Unidad EVENTO 1

263.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Contacto auxiliar
para contactor de 500 amperios

Unidad EVENTO 1

264.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Amperímetro para
500 amperios

Unidad EVENTO 1

265.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Selector
voltimetrico-amperometrico

Unidad EVENTO 1

266.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Voltímetro
analógico para 400 voltios

Unidad EVENTO 1
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267.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Frecuencímetro
digital

Unidad EVENTO 1

268.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Placa Mímica

Unidad EVENTO 1

269.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de medidor de rpm,
tacómetro

Unidad EVENTO 1

270.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Relé de mínima /
máxima Trifásico

Unidad EVENTO 1

271.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Temporizador
para 220 voltios

Unidad EVENTO 1

272.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Luz piloto para
220 V color rojo

Unidad EVENTO 1

273.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Barra de cobre
30x10 mm

Unidad EVENTO 1

274.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Canaleta 30x3 mm
silicona. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

275.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de interruptor
termomagnético de 3x630 Amperios.
regulable. categoría de empleo A. Ics=100%
Icu.

Unidad EVENTO 1
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276.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de cables de 0.5
mm2 de cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

277.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Indicador de
Temperatura de Aceite

Unidad EVENTO 1

278.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Bulbo aceite de
protección

Unidad EVENTO 1

279.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Indicador de
presión de aceite

Unidad EVENTO 1

280.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Selector de 3
posiciones 1.0.2

Unidad EVENTO 1

281.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Relé de 24 voltios

Unidad EVENTO 1

282.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Placa interfase

Unidad EVENTO 1

283.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Solenoide de
parada. electrónico

Unidad EVENTO 1

284.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de materiales para
rebobinado del motor de arranque (bobina de
inducido y bobina de campo magnético)

Unidad EVENTO 1

285.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rodamientos para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1
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286.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de escobillas/carbón
para el motor de arranque

Unidad EVENTO 1

287.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Inducido para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

288.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Conjunto Campo
Magnético para motor de arranque

Unidad EVENTO 1

289.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Anillo Colector
para motor de arranque

Unidad EVENTO 1

290.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Portaescobillas
para motor de arranque

Unidad EVENTO 1

291.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Bendix para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

292.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Horquilla para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

293.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Solenoide para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

294.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Cojinete para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1
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295.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Motor de
Arranque completo

Unidad EVENTO 1

296.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Válvula Solenoide
estrangulador de combustible

Unidad EVENTO 1

297.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Válvula de
Retención o Antirretorno para bomba de
combustible

Unidad EVENTO 1

298.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Bomba de
inyección / Alta Presión del sistema de
bombeo de combustible

Unidad EVENTO 1

299.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Batería 12 Voltios.
150 Amperio/hora. CCA: 930 A

Unidad EVENTO 1

300.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Interruptor
Cortacorriente de cobre/bronce, para circuito
de batería de 12V-150 Ah

Unidad EVENTO 1

301.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Cargador eléctrico
de Batería. Entrada 220 V salida 24/12V para
Baterías de 150 Ah.

Unidad EVENTO 1

302.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Aceite 15 W40
para motor, según recomendación del
fabricante. Cotizar por litro

Litros EVENTO 1

303.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 4
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad EVENTO 1
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304.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 6
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad EVENTO 1

305.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 10
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad EVENTO 1

306.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aceite
para generador de 300 kVA. Los filtros deberán
tener un volumen igual al instalado con
elemento filtrante específicos para Lubricante
15W-40. Tipo 1R-0739 o equivalente del
fabricante.

Unidad EVENTO 1

307.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aire para
generador de 300 kVA Los filtros deberán ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente.

Unidad EVENTO 1

308.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de filtros de
combustible para generador de 300 kVA motor
diésel. 1R-0750 o equivalente del fabricante.

Unidad EVENTO 1

309.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 300 KVA

Unidad EVENTO 1

310.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Líquido
Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada.
cotizar por litro

Litros EVENTO 1

311.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de la correa tipo
trapezoidal de transmisión de fuerza. La
correa deberá ser nueva y de marca
recomendada por el fabricante o en su falta
otra de la misma calidad

Unidad EVENTO 1
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312.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de materiales para
rebobinado de alternador de generador de
300 kVA

Global EVENTO 1

313.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de correa para
generador de 300 KVA

Unidad EVENTO 1

314.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de manguera de alta
presión. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

315.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de manguera de baja
presión. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

316.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de combustible
diésel. el combustible debe contar con un alto
número de cetano (mayor a 52) y un contenido
de azufre menor a 10 ppm (partículas por
millón). Cotizar por litro.

Litros EVENTO 1

317.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de calentador de
camisa para grupo generador de 300 kVA.

Unidad EVENTO 1

318.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de porta escobilla de
motor de alternador 

Unidad EVENTO 1

319.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rotor de inducción
del motor alternador 

Unidad EVENTO 1

320.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de regulador de
tensión y accesorios de conexión  

Unidad EVENTO 1
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321.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rectificador de
tensión y accesorios de conexión  

Unidad EVENTO 1

322.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de anillo colector del
alternador  

Unidad EVENTO 1

323.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de cojinete del
alternador  

Unidad EVENTO 1

324.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de polea del
alternador  

Unidad EVENTO 1

325.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de escobillas del
alternador  

Unidad EVENTO 1

326.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de correa para el
alternador  

Unidad EVENTO 1

327.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rodamiento del
alternador  

Unidad EVENTO 1

328.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Rebobinado de alternador,
incluye insumos necesarios  

Global EVENTO 1

329.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de ventilador de
alternador  

Unidad EVENTO 1

330.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de juego de reparo
de alternador  

Unidad EVENTO 1
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331.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Gabinete 200x800x600 mm con chapa de
cambio y contratapa abisagrada

Global EVENTO 1

332.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Contactor de 500 amperios AC3

Global EVENTO 1

333.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Enclavamiento mecánico para 500 amperios

Global EVENTO 1

334.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Contacto auxiliar para contactor de 500
amperios

Global EVENTO 1

335.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Amperímetro para 500 amperios

Global EVENTO 1

336.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector voltimetrico-amperometrico

Global EVENTO 1

337.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Voltímetro analógico para 400 voltios

Global EVENTO 1

338.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Frecuencímetro digital

Global EVENTO 1

339.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa Mímica

Global EVENTO 1
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340.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
medidor de rpm, tacómetro

Global EVENTO 1

341.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de mínima / máxima Trifásico.

Global EVENTO 1

342.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Temporizador para 220 voltios

Global EVENTO 1

343.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Luz piloto para 220 V color rojo

Global EVENTO 1

344.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Barra de cobre 30x10 mm

Global EVENTO 1

345.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Canaleta 30x3 mm silicona

Global EVENTO 1

346.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
interruptor termomagnético de 3x630
Amperios. regulable. categoría de empleo A.
Ics=100% Icu

Global EVENTO 1

347.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
cable de 0.5 mm2 de cobre

Metros EVENTO 1

348.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador de Temperatura de Aceite

Global EVENTO 1
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349.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Bulbo aceite de protección

Global EVENTO 1

350.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador de presión de aceite

Global EVENTO 1

351.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector de 3 posiciones 1.0.2

Global EVENTO 1

352.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de 24 voltios

Global EVENTO 1

353.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa interfase

Global EVENTO 1

354.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Solenoide de parada. electrónico

Global EVENTO 1

355.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
del motor de arranque (bobina de inducido y
bobina de campo magnético)

Global EVENTO 1

356.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamientos para motor de arranque

Global EVENTO 1

357.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
escobillas/carbón para el motor de arranque.

Global EVENTO 1
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358.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Inducido para motor de arranque

Global EVENTO 1

359.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Conjunto Campo Magnético para motor de
arranque

Global EVENTO 1

360.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Anillo Colector para motor de arranque

Global EVENTO 1

361.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Portaescobillas para motor de arranque

Global EVENTO 1

362.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Bendix para motor de arranque

Global EVENTO 1

363.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Horquilla para motor de arranque

Global EVENTO 1

364.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Solenoide para motor de arranque

Global EVENTO 1

365.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Cojinete para motor de arranque

Global EVENTO 1

366.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Motor de arranque completo

Global EVENTO 1
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367.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Válvula Solenoide estrangulador de
combustible

Global EVENTO 1

368.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Válvula de Retención o Antirretorno para
bomba de combustible

Global EVENTO 1

369.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
de Bomba de inyección / Alta Presión del
sistema de bombeo de combustible

Global EVENTO 1

370.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Batería 12 Voltios. 150 Amperio/hora. CCA: 930
Ah

Global EVENTO 1

371.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
Interruptor Cortacorriente de cobre/bronce,
para circuito de batería de 12V-150 Ah

Global EVENTO 1

372.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Cargador de Batería. Entrada 220 V salida
24/12Vpara Baterías de 150 Ah.

Global EVENTO 1

373.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Aceite 15 W40 para motor

Global EVENTO 1

374.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA

Global EVENTO 1
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375.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA

Global EVENTO 1

376.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA

Global EVENTO 1

377.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aceite para generador de 300 kVA.

Global EVENTO 1

378.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aire para generador de 300 kVA.

Global EVENTO 1

379.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
filtros de combustible para generador de 300
kVA motor diésel. 1R-0750 o equivalente del
fabricante.

Global EVENTO 1

380.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 300 KVA

Global EVENTO 1

381.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparación
de fuga de Radiador/Intercambiador de calor
para generador de 300 KVA, conlleva prueba
de estanqueidad y puesta en servicio.

Global EVENTO 1

382.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Líquido Refrigerante 50% glicol 50% agua
destilada

Global EVENTO 1

383.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
la correa tipo trapezoidal de transmisión de
fuerza.

Global EVENTO 1
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384.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
de alternador de generador de 300 KVA

Global EVENTO 1

385.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para generador de 300 KVA

Global EVENTO 1

386.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de alta presión

Global EVENTO 1

387.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de baja presión

Global EVENTO 1

388.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparación
del cárter. por fisuras. consiste en limpieza.
relleno de fisura. prueba de estanqueidad y
puesta a punto para trabajo en condiciones.

Global EVENTO 1

389.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para provisión
de combustible. 

Global EVENTO 1

390.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
calentador de camisa para grupo generador
de 300 kVA 

Global EVENTO 1

391.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del tanque de combustible. externa e
internamente. eliminando todas las
obstrucciones y suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible.

Global EVENTO 1
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392.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del radiador (intercambiadores de calor).
externa e internamente. eliminando todas las
obstrucciones y suciedades.

Global EVENTO 1

393.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para reparación
de tanque de combustible, consiste en trabajo
de sellado, prueba de estanqueidad y puesta
en servicio.

Global EVENTO 1

394.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra por cambio de
porta escobilla de motor de alternador 

Global EVENTO 1

395.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra Cambio de rotor
de inducción del motor alternador  

Global EVENTO 1

396.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
regulador de tensión y accesorios de
conexión  

Global EVENTO 1

397.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rectificador de tensión y accesorios de
conexión  

Global EVENTO 1

398.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
anillo colector del alternador  

Global EVENTO 1

399.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
cojinete del alternador  

Global EVENTO 1

400.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
polea  

Global EVENTO 1
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401.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
escobillas del alternador  

Global EVENTO 1

402.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para el alternador  

Global EVENTO 1

403.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamiento del alternador  

Global EVENTO 1

404.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
ventilador de alternador  

Global EVENTO 1

405.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
componentes del juego de reparo de
alternador  

Global EVENTO 1

406.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Gabinete
200x800x600 mm con chapa de montaje y
contratapa abisagrada

Unidad EVENTO 1

407.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de conmutador de
800 amperios. nivel de tensión desde 120
hasta 480 voltios. trifásico. Interruptor de
transferencia.

Unidad EVENTO 1

408.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Amperímetro
analógico para 800 amperios.

Unidad EVENTO 1

409.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Selector
voltimetrico-amperometrico

Unidad EVENTO 1
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410.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Voltímetro
analógico para 400 voltios

Unidad EVENTO 1

411.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Frecuencímetro
digital

Unidad EVENTO 1

412.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Placa Mímica

Unidad EVENTO 1

413.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Interruptor
Cortacorriente de cobre/bronce, para circuito
de batería de 12V-220 A

Unidad EVENTO 1

414.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Relé de mínima /
máxima Trifásico

Unidad EVENTO 1

415.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Temporizador de
220 V

Unidad EVENTO 1

416.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Luz piloto para
220 V 

Unidad EVENTO 1

417.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Barra de cobre
30x10 mm

Unidad EVENTO 1

418.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Canaleta 30x3 mm
silicona. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

419.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de cables de 0.5
mm2 de cobre. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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420.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de interruptor
termomagnético de 3x800 Amperios.
regulable. categoría de empleo A. Ics=100%
Icu.

Unidad EVENTO 1

421.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Indicador digital
de Temperatura de Aceite

Unidad EVENTO 1

422.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Bulbo de aceite 

Unidad EVENTO 1

423.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Indicador digital
de presión de aceite

Unidad EVENTO 1

424.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Selector de 3
posiciones 1.0.2

Unidad EVENTO 1

425.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Relé de 24 voltios

Unidad EVENTO 1

426.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Placa interfase

Unidad EVENTO 1

427.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Solenoide de
parada. electrónico.

Unidad EVENTO 1

428.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de materiales para
rebobinado del motor de arranque (bobina de
inducido y bobina de campo magnético)

Unidad EVENTO 1
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429.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rodamientos para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

430.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de escobillas/carbón
para el motor de arranque

Unidad EVENTO 1

431.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Inducido para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

432.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Conjunto Campo
Magnético para motor de arranque

Unidad EVENTO 1

433.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Anillo Colector
para motor de arranque

Unidad EVENTO 1

434.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Portaescobillas
para motor de arranque

Unidad EVENTO 1

435.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Bendix para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

436.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Horquilla para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

437.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Solenoide para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1

438.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Cojinete para
motor de arranque

Unidad EVENTO 1
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439.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Motor de
Arranque completo

Unidad EVENTO 1

440.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Válvula Solenoide
estrangulador de combustible

Unidad EVENTO 1

441.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Válvula de
Retención o Antirretorno para bomba de
combustible

Unidad EVENTO 1

442.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Bomba de
inyección / Alta Presión del sistema de
bombeo de combustible

Unidad EVENTO 1

443.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Aceite 15 W40
para motor, según recomendación del
fabricante. Cotizar por litro

Litros EVENTO 1

444.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Batería 12 Voltios.
220 Amperio/hora CCA: 1150 A

Unidad EVENTO 1

445.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 4
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad EVENTO 1

446.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 6
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad EVENTO 1

447.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 10
amperios. 500 voltios. 120kA

Unidad EVENTO 1
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448.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Cargador de
batería. Entrada: 220V Salida: 24/12V. Para
Baterías de 220 Ah. 

Unidad EVENTO 1

449.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aceite
para generador de 500 kVA. Los filtros deberán
tener un volumen igual al instalado con
elemento filtrante específicos para Lubricante
15W-40. Tipo 1R-1808 o equivalente del
fabricante.

Unidad EVENTO 1

450.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aire para
generador de 500 kVA Los filtros deberán ser
del mismo tipo y calidad al instalado
actualmente.

Unidad EVENTO 1

451.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de filtros de
combustible para generador de 500 kVA motor
diésel. 1R-0749 o equivalente del fabricante.

Unidad EVENTO 1

452.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 500 KVA

Unidad EVENTO 1

453.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Líquido
Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada.
cotizar por litro

Litros EVENTO 1

454.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de la correa tipo
trapezoidal de transmisión de fuerza. La
correa deberá ser nueva y de marca
recomendada por el fabricante o en su falta
otra de la misma calidad

Unidad EVENTO 1
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455.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de materiales para
rebobinado de alternador de generador de
500 kVA

Global EVENTO 1

456.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de correa para
generador de 500 KVA

Unidad EVENTO 1

457.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de manguera de alta
presión. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

458.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de manguera de baja
presión. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

459.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de combustible
diésel. el combustible debe contar con un alto
número de cetano (mayor a 52) y un contenido
de azufre menor a 10 ppm (partículas por
millón). Cotizar por litro.

Litros EVENTO 1

460.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de calentador de
camisa para grupo generador de 500 kVA.

Unidad EVENTO 1

461.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de Filtro Separador
de Agua 326-1641 o equivalente del fabricante

Unidad EVENTO 1

462.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de porta escobilla de
motor de alternador 

Unidad EVENTO 1

463.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rotor de inducción
del motor alternador 

Unidad EVENTO 1
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464.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de regulador de
tensión y accesorios de conexión  

Unidad EVENTO 1

465.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rectificador de
tensión y accesorios de conexión  

Unidad EVENTO 1

466.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de anillo colector del
alternador  

Unidad EVENTO 1

467.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de cojinete del
alternador  

Unidad EVENTO 1

468.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de polea del
alternador  

Unidad EVENTO 1

469.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de escobillas del
alternador  

Unidad EVENTO 1

470.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de correa para el
alternador  

Unidad EVENTO 1

471.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de rodamiento del
alternador  

Unidad EVENTO 1

472.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Rebobinado de alternador,
incluye insumos necesarios  

Global EVENTO 1

473.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de ventilador de
alternador  

Unidad EVENTO 1
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474.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Provisión de juego de reparo
de alternador  

Unidad EVENTO 1

475.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Gabinete 200x800x600mm con chapa de
cambio y contratapa abisagrada

Global EVENTO 1

476.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
conmutador de 800 amperios. nivel de tensión
desde 120 hasta 480 voltios. trifásico.
Interruptor de transferencia

Global EVENTO 1

477.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Amperímetro analógico para 800 amperios

Global EVENTO 1

478.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector voltimetrico-amperometrico

Global EVENTO 1

479.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Voltímetro analógico para 400 voltios

Global EVENTO 1

480.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
Interruptor Cortacorriente de cobre/bronce,
para circuito de batería de 12V-220 A

Global EVENTO 1

481.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de mínima / máxima Trifásico

Global EVENTO 1

482.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Frecuencímetro digital

Global EVENTO 1
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483.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa Mímica

Global EVENTO 1

484.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Temporizador de 220 V

Global EVENTO 1

485.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Luz piloto para 220 V 

Global EVENTO 1

486.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Barra de cobre 30x10 mm

Global EVENTO 1

487.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Canaleta 30x3 mm silicona

Global EVENTO 1

488.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
cable de 0.5 mm2 de cobre

Metros EVENTO 1

489.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
interruptor termomagnético de 3x800
Amperios.

Global EVENTO 1

490.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador digital de Temperatura de Aceite

Global EVENTO 1

491.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Bulbo de aceite 

Global EVENTO 1
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492.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Indicador digital de presión de aceite

Global EVENTO 1

493.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Selector de 3 posiciones 1.0.2

Global EVENTO 1

494.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Relé de 24 voltios

Global EVENTO 1

495.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Placa interfase

Global EVENTO 1

496.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Solenoide de parada. electrónico

Global EVENTO 1

497.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
del motor de arranque (bobina de inducido y
bobina de campo magnético)

Global EVENTO 1

498.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamientos para motor de arranque

Global EVENTO 1

499.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
escobillas/carbón para el motor de arranque.

Global EVENTO 1

500.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Inducido para motor de arranque

Global EVENTO 1
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501.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Conjunto Campo Magnético para motor de
arranque

Global EVENTO 1

502.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Anillo Colector para motor de arranque

Global EVENTO 1

503.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Portaescobillas para motor de arranque

Global EVENTO 1

504.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Bendix para motor de arranque

Global EVENTO 1

505.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Horquilla para motor de arranque

Global EVENTO 1

506.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Solenoide para motor de arranque

Global EVENTO 1

507.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Cojinete para motor de arranque

Global EVENTO 1

508.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de Obra para cambio de
Motor de arranque completo

Global EVENTO 1

509.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Válvula Solenoide estrangulador de
combustible

Global EVENTO 1

97/211



510.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Válvula de Retención o Antirretorno para
bomba de combustible

Global EVENTO 1

511.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
de Bomba de inyección / Alta Presión del
sistema de bombeo de combustible

Global EVENTO 1

512.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Aceite 15 W40 para motor

Global EVENTO 1

513.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Batería 12 Voltios. 220 Amperio/hora CCA:
1150 A

Global EVENTO 1

514.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA

Global EVENTO 1

515.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA

Global EVENTO 1

516.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA

Global EVENTO 1

517.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para montaje de
Cargador de batería. Entrada: 220V Salida:
24/12V. Para Baterías de 220 Ah. 

Global EVENTO 1

518.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aceite para generador de 500 kVA.

Global EVENTO 1
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519.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro de Aire para generador de 500 kVA.

Global EVENTO 1

520.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
filtros de combustible para generador de 500
kVA motor diésel. 1R-0749 o equivalente del
fabricante.

Global EVENTO 1

521.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
radiador/intercambiador de calor para
generador de 500 KVA

Global EVENTO 1

522.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparación
de fuga de Radiador/Intercambiador de calor
para generador de 500 KVA, conlleva prueba
de estanqueidad y puesta en servicio.

Global EVENTO 1

523.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Líquido Refrigerante 50% glicol 50% agua
destilada

Global EVENTO 1

524.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
la correa tipo trapezoidal de transmisión de
fuerza.

Global EVENTO 1

525.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para rebobinado
de alternador de generador de 500 KVA

Global EVENTO 1

526.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para generador de 500 KVA

Global EVENTO 1
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527.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de alta presión

Global EVENTO 1

528.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
manguera de baja presión

Global EVENTO 1

529.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Reparación
del cárter. por fisuras. consiste en limpieza.
relleno de fisura. prueba de estanqueidad y
puesta a punto para trabajo en condiciones.

Global EVENTO 1

530.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para provisión
de combustible. 

Global EVENTO 1

531.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
calentador de camisa para grupo generador
de 500 kVA 

Global EVENTO 1

532.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del tanque de combustible. externa e
internamente. eliminando todas las
obstrucciones y suciedades que pueda
obstruir el paso del combustible.

Global EVENTO 1

533.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para Limpieza
del radiador (intercambiadores de calor).
externa e internamente. eliminando todas las
obstrucciones y suciedades.

Global EVENTO 1

534.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para reparación
de tanque de combustible, consiste en trabajo
de sellado, prueba de estanqueidad y puesta
en servicio.

Global EVENTO 1
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535.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
Filtro Separador de Agua 326-1641 o
equivalente del fabricante

Global EVENTO 1

536.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra por cambio de
porta escobilla de motor de alternador 

Global EVENTO 1

537.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra Cambio de rotor
de inducción del motor alternador  

Global EVENTO 1

538.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
regulador de tensión y accesorios de
conexión  

Global EVENTO 1

539.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rectificador de tensión y accesorios de
conexión  

Global EVENTO 1

540.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
anillo colector del alternador  

Global EVENTO 1

541.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
cojinete del alternador  

Global EVENTO 1

542.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
polea  

Global EVENTO 1

543.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio
escobillas del alternador  

Global EVENTO 1
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544.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
correa para el alternador  

Global EVENTO 1

545.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
rodamiento del alternador  

Global EVENTO 1

546.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
ventilador de alternador  

Global EVENTO 1

547.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA
CATERPILLAR - Mano de obra para cambio de
componentes del juego de reparo de
alternador  

Global EVENTO 1

548.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de ACRILICO DE 6 mm de espesor.
transparente. incluye 3 bisagras de metal con
sus correspondientes tornillos con arandelas y
tuercas. Cotizar por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO 1

549.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CHAPA DE MONTAJE metálico
con pintura aislante de recubrimiento. Cotizar
por metro cuadrado

Metros
cuadrados

EVENTO 1

550.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE. Ics
=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Unidad EVENTO 1

551.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Unidad EVENTO 1
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552.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X500
A.Ics=100%Icu.Uimp=8KV. Ui=750V.CAT:A 

Unidad EVENTO 1

553.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8Kv. Ui=750V. CAT: A

Unidad EVENTO 1

554.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Unidad EVENTO 1

555.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Unidad EVENTO 1

556.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Unidad EVENTO 1

557.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT: B

Unidad EVENTO 1

558.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT:A

Unidad EVENTO 1

559.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A.
CURVA C. 6KA. CLASE 3. NORMA IEC 60898

Unidad EVENTO 1
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560.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A.
CURVA C. 6 KA

Unidad EVENTO 1

561.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A.
CURVA C. 10 KA

Unidad EVENTO 1

562.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

563.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

564.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

565.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

566.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 50X10 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

567.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

568.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE 80X10 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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569.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

570.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION
16X25 mm 100 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

571.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION
30X40 mm - 200 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

572.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION
30X50 mm 400 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

573.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION
50X45 mm - 400 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

574.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION
59X60 mm - 800 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

575.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION
58X75 mm- 1000 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

576.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION -
1600 AMPERIOS

Unidad EVENTO 1

577.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION
CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
DPS DE 45 kA

Unidad EVENTO 1
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578.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION
CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
DPS DE 20 KA

Unidad EVENTO 1

579.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de ROTATIVO FRONTAL. SELECTOR
de 2 posiciones. 10 A

Unidad EVENTO 1

580.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 2 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

581.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 4 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

582.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 6 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

583.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 10 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

584.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2
MULTIFILAR. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

585.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

586.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 25 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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587.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de CABLE DE COBRE DE 35 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

588.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 50 mm2 doble
aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

589.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 70 mm2 doble
aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

590.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 95 mm2 doble
aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

591.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 120 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

592.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 150 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

593.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 185 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

594.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 240 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

595.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable de cobre de 300 mm2
doble aislación XLPE. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

596.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable tipo taller de 4x4 mm2.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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597.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable tipo taller de 4x6 mm2.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

598.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable tipo taller de 4x10 mm2.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

599.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable tipo taller de 4x16 mm2.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

600.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cable tipo taller de 4x25 mm2.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

601.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de cerradura redonda con llave Yale
para montaje en tablero

Unidad EVENTO 1

602.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 4
mm2

Unidad EVENTO 1

603.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 6
mm2

Unidad EVENTO 1

604.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 10
mm2

Unidad EVENTO 1

605.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 16
mm2

Unidad EVENTO 1
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606.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 25
mm2

Unidad EVENTO 1

607.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 35
mm2

Unidad EVENTO 1

608.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 50
mm2

Unidad EVENTO 1

609.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 70
mm2

Unidad EVENTO 1

610.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 95
mm2

Unidad EVENTO 1

611.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 120
mm2

Unidad EVENTO 1

612.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 150
mm2

Unidad EVENTO 1

613.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 185
mm2

Unidad EVENTO 1

614.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 240
mm2

Unidad EVENTO 1
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615.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Terminal ojal de cobre para 300
mm2

Unidad EVENTO 1

616.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Cinta vulcanizante para
empalmes eléctricos en baja tensión. Datos
minimos:1 rollo de 20 metros. 19x9mm. 

Unidad EVENTO 1

617.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Luz piloto. tipo led. 220 voltios

Unidad EVENTO 1

618.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de selector de cambio rotativo de 3
posiciones 32 A

Unidad EVENTO 1

619.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de bandejas portacable tipo
escalera de 30 cm (incluye todos los
accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar
por metro

Metros EVENTO 1

620.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de bandejas portacable tipo
escalera de 20 cm (incluye todos los
accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar
por metro

Metros EVENTO 1

621.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Bandejas portacable tipo
escalera de 10 cm (incluye todos los
accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar
por metro

Metros EVENTO 1

622.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de sistema de barra (incluye:
tuercas. bulones. doblado si corresponde)
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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623.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de un gabinete metálico. tablero. de
120x80x35 mm

Unidad EVENTO 1

624.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Extracción de agua de los registros y cañerías
subterráneas de los cables de baja tensión

Global EVENTO 1

625.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Modulo de 800x600x2000 mm.
tablero externo metálico. Deberá contar con
tapa abisagrada. chapa de montaje.

Unidad EVENTO 1

626.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Modulo de 600x600x2000 mm.
tablero externo metálico. Deberá contar con
tapa abisagrada. chapa de montaje.

Unidad EVENTO 1

627.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Multímetro digital GIMAC-i.
deberá medir tensión de línea de fase.
corrientes. factor de potencia. potencia activa.
reactiva y aparente. y THDv y THDi

Unidad EVENTO 1

628.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Caño corrugado antillama 3/4"
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

629.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Caño corrugado antillama 1"
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

630.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Caño corrugado antillama 2"
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

631.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Caño rígido PVC antillama. rígido
de 3/4". Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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632.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Caño rígido PVC antillama. rígido
de 1". Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

633.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Provisión de Caño rígido PVC antillama. rígido
de 2". Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

634.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de ACRILICO DE 6
mm de espesor.

Global EVENTO 1

635.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CHAPA DE
MONTAJE metálico con pintura aislante de
recubrimiento

Global EVENTO 1

636.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X250.

Global EVENTO 1

637.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Global EVENTO 1

638.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X500 A. Ics=100%Icu.
Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Global EVENTO 1

639.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8Kv. Ui=750V. CAT: A

Global EVENTO 1

640.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A

Global EVENTO 1
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641.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Global EVENTO 1

642.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V

Global EVENTO 1

643.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT: B

Global EVENTO 1

644.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE.
Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT: A

Global EVENTO 1

645.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A.
CURVA C. 6KA. CLASE 3. NORMA IEC 60898

Global EVENTO 1

646.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A.
CURVA C. 6 KA

Global EVENTO 1

647.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A.
CURVA C. 10 KA

Global EVENTO 1

648.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 20X5 mm

Global EVENTO 1
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649.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 30X5 mm

Global EVENTO 1

650.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 40X5 mm

Global EVENTO 1

651.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 40X10 mm

Global EVENTO 1

652.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 50X10 mm

Global EVENTO 1

653.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 60X10 mm

Global EVENTO 1

654.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE 80X10 mm

Global EVENTO 1

655.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de BARRA DE
COBRE DE 100X10 mm

Global EVENTO 1

656.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS

Global EVENTO 1

657.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS

Global EVENTO 1

658.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS

Global EVENTO 1
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659.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS

Global EVENTO 1

660.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS

Global EVENTO 1

661.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS

Global EVENTO 1

662.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA
BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS

Global EVENTO 1

663.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

Global EVENTO 1

664.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 20 kA

Global EVENTO 1

665.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de ROTATIVO
FRONTAL. SELECTOR de 2 posiciones.

Global EVENTO 1

666.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR

Metros EVENTO 1

667.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR. 

Metros EVENTO 1
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668.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 6 mm2 MULTIFILAR

Metros EVENTO 1

669.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 10 mm2 MULTIFILAR

Metros EVENTO 1

670.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR

Metros EVENTO 1

671.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 16 mm2 doble aislación XLPE.

Metros EVENTO 1

672.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 25 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

673.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de CABLE DE
COBRE DE 35 mm2 doble aislación XLPE. 

Metros EVENTO 1

674.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 50 mm2 doble aislación XLPE. 

Metros EVENTO 1

675.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 70 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

676.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 95 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

677.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 120 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1
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678.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 150 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

679.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 185 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

680.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 240 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

681.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable de cobre
de 300 mm2 doble aislación XLPE

Metros EVENTO 1

682.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x4 mm2

Metros EVENTO 1

683.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x6 mm2

Metros EVENTO 1

684.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x10 mm2

Metros EVENTO 1

685.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x16 mm2.

Metros EVENTO 1

686.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cable tipo taller
de 4x25 mm2

Metros EVENTO 1

687.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de cerradura
redonda con llave Yale para cambio en tablero

Global EVENTO 1
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688.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 4 mm2

Global EVENTO 1

689.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 6 mm2

Global EVENTO 1

690.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 10 mm2

Global EVENTO 1

691.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 16 mm2

Global EVENTO 1

692.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 25 mm2

Global EVENTO 1

693.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 35 mm2

Global EVENTO 1

694.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 50 mm2

Global EVENTO 1

695.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 70 mm2

Global EVENTO 1

696.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 95 mm2

Global EVENTO 1

697.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 120 mm2

Global EVENTO 1
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698.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 150 mm2

Global EVENTO 1

699.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 185 mm2

Global EVENTO 1

700.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 240 mm2

Global EVENTO 1

701.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Terminal ojal de
cobre para 300 mm2

Global EVENTO 1

702.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Cinta
vulcanizante para empalmes eléctricos en
baja tensión. Datos minimos:1 rollo de 20
metros. 19x9mm. 

Global EVENTO 1

703.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Luz piloto. 220
voltios

Global EVENTO 1

704.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de selector de
cambio rotativo de 3 posiciones 32 A

Unidad EVENTO 1

705.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de bandejas
portacable tipo escalera de 30 cm.

Metros EVENTO 1

706.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de bandejas
portacable tipo escalera de 20 cm.

Metros EVENTO 1
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707.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Bandejas
portacable tipo escalera de 10 cm.

Metros EVENTO 1

708.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de un gabinete
metálico. tablero. de 120x80x35 mm

Global EVENTO 1

709.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra por cambio de sistema de barra
(incluye: tuercas. bulones. doblado si
corresponde)

Global EVENTO 1

710.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Modulo de
800x600x2000 mm. tablero externo metálico.
Deberá contar con tapa abisagrada. chapa de
cambio.

Global EVENTO 1

711.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Modulo de
600x600x2000 mm. tablero externo metálico.
Deberá contar con tapa abisagrada. chapa de
cambio.

Global EVENTO 1

712.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra por cambio de Multímetro
digital GIMAC-i. deberá medir tensión de línea
de fase. corrientes. factos de potencia.
potencia activa. reactiva y aparente. y THDv y
THDi

Global EVENTO 1

713.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Caño corrugado
antillama 3/4"

Metros EVENTO 1

714.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Caño corrugado
antillama 1"

Metros EVENTO 1
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715.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Caño corrugado
antillama 2"

Metros EVENTO 1

716.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC
antillama. rígido de 3/4".

Metros EVENTO 1

717.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC
antillama. rígido de 1".

Metros EVENTO 1

718.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC
antillama. rígido de 2".

Metros EVENTO 1

719.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN -
Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 día calendario.
incluye la utilización del ANALIZADOR DE
MAGNITUDES ELÉCTRICAS. CON INFORME
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES CON PRESUPUESTO

Día EVENTO 1

720.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Fusible para
media Tensión de 40 Amperios. Tensión
nominal de 24kV. I1=50kA. I3=178 Amperios.
para celda de media tensión. Tipo
encapsulado.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

721.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Fusible para
media Tensión de 25 Amperios. Tensión
nominal de 24kV. I1=50kA. I3=105 Amperios.
para celda de media tensión. Tipo
encapsulado.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

722.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Aislador
Portabarra para media tensión (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1
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723.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Terminal para
cable de 50 mm2. para media tensión.  (tipo
ANDE)

Unidad EVENTO 1

724.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cable de 1x50
mm2 de aluminio. con aislación XLPE.
subterráneo para media tensión. Cotizar por
metro.  (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

725.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cables de
1x240 mm2 de AA. con aislación XLPE.
subterráneo para uso en media tensión.
Cotizar por metro (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

726.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable MT 1x70
mm2 de AA. con aislación XLPE. línea
protegida. Cotizar por metro.  (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

727.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión Cable de MT
1x185 mm2 de AA. con aislación XLPE. línea
protegida. Cotizar por metro.  (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

728.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cables de 3x
70 mm2 de AA. con aislación XLPE. línea
protegida. Cotizar por metro.  (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

729.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Conexión de una celda de
media tensión a la Puesta a tierra del sistema.
3 metros de cable de cobre de 25 mm2 y sus
conexiones por soldadura exotérmica a la
puesta a tierra del sistema.

Global EVENTO 1

730.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Maniobra en media
tensión. mano de obra. apertura y cierre de
circuitos.

Unidad de
Medida

EVENTO 1
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731.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Descargador
de media tensión. 21 kV (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

732.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Seccionador
en media tensión a cuchilla. con todos sus
accesorios de fijación correspondientes (tipo
ANDE)

Unidad EVENTO 1

733.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Seccionador
tripolar bajo carga. para media tensión. con
todos sus elementos de fijación (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

734.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cruceta de
polimérica de 3x4x2.40 metros.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

735.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de poste de
hormigón Armado de 12/300. incluye retiro del
averiado del sitio y excavación reforzada tipo II
para todo tipo de terreno. fijación de los
componentes del poste averiado y fijación del
cabo mensajero. Poste tipo ANDE.

Unidad EVENTO 1

736.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de poste de
hormigón Armado de 12/800. incluye retiro del
averiado del sitio y excavación reforzada tipo II
para todo tipo de terreno. fijación de los
componentes del poste averiado y fijación del
cabo mensajero. Poste tipo ANDE.

Unidad EVENTO 1

737.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de poste de
hormigón Armado de 15/500. incluye retiro del
averiado del sitio y excavación reforzada tipo II
para todo tipo de terreno. fijación de los
componentes del poste averiado y fijación del
cabo mensajero. Poste tipo ANDE.

Unidad EVENTO 1
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738.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión del brazo
antibalanceo. con todos sus accesorios.  (tipo
ANDE)

Unidad EVENTO 1

739.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión del brazo tipo "L"
para línea Protegidas de media tensión. con
todos sus accesorios.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

740.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión Percha
separadora. de 35 kV. para cables de media
tensión tipo protegidos.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

741.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de soporte para
estructura tipo MTH1. con doble amarre.  (tipo
ANDE)

Unidad EVENTO 1

742.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión del brazo tipo
"C". para línea Protegida en media tensión.
con todos sus herrajes.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

743.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Aisladores
polimérico para media tensión. 23 kV (tipo
ANDE)

Unidad EVENTO 1

744.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de
cobre desnudo de 35 mm2 Cotizar por metro

Unidad EVENTO 1

745.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de
cobre desnudo de 50 mm2 Cotizar por metro

metros EVENTO 1

746.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de
cobre desnudo de 70 mm2. Cotizar por metro.

metros EVENTO 1
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747.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Jabalina de
cobre de 3mx3/4"x254µm. Alta camada

Unidad EVENTO 1

748.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Caja plástica
c/ visor de 800x600x250mm

Unidad EVENTO 1

749.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de
cobre aislación NYY 1x35 mm2. Cotizar por
metro.

Metros EVENTO 1

750.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de
Transformador de Corriente de 2500 A/5

Unidad EVENTO 1

751.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Voltímetro de
96x96 1-500V

Unidad EVENTO 1

752.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Amperímetro
de 96x96 2500A

Unidad EVENTO 1

753.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Interruptor
termomagnético 1x2 A

Unidad EVENTO 1

754.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Celda de
media tensión de medición

Unidad EVENTO 1

755.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Celda de
media tensión para corte del transformador

Unidad EVENTO 1
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756.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Celda de
media tensión para corte general. de los
transformadores

Unidad EVENTO 1

757.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Medición de la Resistividad
del terreno. Con informe técnico.

Global EVENTO 1

758.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Medición de la Resistencia
de la Puesta a Tierra. Con informe técnico.

Global EVENTO 1

759.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de
SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV -
400 A - INTEMPERIE (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

760.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Extracción de agua de los
registros de los cables de media tensión

Global EVENTO 1

761.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cruceta
polimérica. para media tensión. con todos sus
accesorios en las estructuras EPMT4.Se deberá
considerar el montaje de todos los demás
compontes que estén sobre la cruceta
cambiada a la nueva dejándola en excelentes
condiciones.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

762.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de prensa
paralela para Empalme de conductores de 70
mm2 tipo protegida de aluminio.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1
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763.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - PROVISIÓN de loseta de
hormigón reforzada de 150x75x5 cm (largo,
ancho y espesor), deberá contar con varillas
adecuadas. Tipo ANDE. Con dos soportes
metálicos (manijas) para la extracción segura
de la loseta, y una chapa perimetral hierro
perfil "L". La resistencia mínima a la
compresión para el concreto, debe ser de 180
kg/cm², a los 28 días de colado. El acero de
refuerzo será de 10 mm, Aceros Paraguay AP
420, con límite de fluencia no menor a 4200
kg/cm². El acero de refuerzo se debe armar en
forma de malla con claro de 15 cm. Debe tener
inscripto la palabra Corte Suprema de Justicia
en bajo relieve y con una letra de texto tipo
ARIAL y de 10 cm de altura. Debe tener dos
tubos metálicos soldados al acero de
refuerzo, para la colocación de la manivela,
dicha manivela debe servir para retirar y
remover dicha tapa, según especificación
técnica de ANDE. Debe tener de acuerdo a los
diseños, bulón cabeza chata de 5/8"x5" y con
tuerca para manija de sujeción, o pasantes
tipo horquilla de 5/8"x5", estos van montados
en el interior de los tubos, descriptos en el
ítem anterior, de manera a que los bulones o
pasantes sean móviles, y se los puedan sacar
al momento para destapar el registro. Debe
tener montados, en los cuatro lados, un perfil
ángulo de acero de 4 mm de espesor.

Unidad EVENTO 1

764.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Reparación de las paredes
del registro subterráneo. el trabajo consiste en
cambiar un soporte de hormigón (loseta) de
150x75x5 cm. que soporta la tierra de las
paredes laterales interiores. por rotura de la
loseta de hormigón.

Global EVENTO 1

765.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Reparación de Caño PEAD.
por fisuras o daños en las uniones entre caños.
Deberá prever excavación y posterior relleno
del sitio donde se encontró la avería. dejando
en condiciones el sitio afectado.

Global EVENTO 1

766.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Soporte para
Mufa terminal a cruceta polimérica, con los
accesorios y pernos necesarios.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1
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767.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de conector
paralelo (Hilo de Guardia - Cobre Desnudo)
(tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

768.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Soldadura
Exotérmica de óxido de cobre y aluminio. N°
45

Unidad EVENTO 1

769.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de
Transformador de Corriente (TC), para
medición en Media Tensión. (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

770.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de
Transformador de Potencial (TP), para
medición en Media Tensión.  (tipo ANDE)

Unidad EVENTO 1

771.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Caño
Galvanizado de 3" 

Metros EVENTO 1

772.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Caño
Galvanizado de 3/4" 

Metros EVENTO 1

773.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Fusible para media Tensión de 40
Amperios. Tensión nominal de 24kV. I1=50kA.
I3=178 Amperios. para celda de media tensión.
Tipo encapsulado.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

774.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Fusible para media Tensión de 25
Amperios. Tensión nominal de 24kV. I1=50kA.
I3=105 Amperios. para celda de media tensión.
Tipo encapsulado.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1
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775.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Aislador Portabarra para media
tensión (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

776.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Terminal para cable de 50 mm2. para
media tensión.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

777.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
tendido/cambio de 1x50 mm2 de aluminio.
con aislación XLPE. subterráneo para media
tensión.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

778.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
tendido/cambio de cables de 1x240 mm2 de
AA. con aislación XLPE. subterráneo para uso
en media tensión (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

779.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
tendido/cambio de Cable MT 1x70 mm2 de AA.
con aislación XLPE. línea protegida (tipo
ANDE)

Metros EVENTO 1

780.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
Cable de MT 1x185 mm2 de AA. con aislación
XLPE. línea protegida (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

781.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de cables de 3x 70 mm2 de AA. con aislación
XLPE. línea protegida.  (tipo ANDE)

Metros EVENTO 1

782.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Descargador de media tensión. 21 kV (tipo
ANDE)

Global EVENTO 1
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783.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Seccionador en media tensión a cuchilla.
con todos sus accesorios de fijación
correspondientes (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

784.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Seccionador tripolar bajo carga. para
media tensión. con todos sus elementos de
fijación (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

785.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cruceta de polimérica de 3x4x2.40 metros. 
(tipo ANDE)

Global EVENTO 1

786.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de poste de hormigón Armado de 12/300.
incluye retiro del averiado del sitio y
excavación reforzada tipo II para todo tipo de
terreno. fijación de los componentes del poste
averiado y fijación del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.

Global EVENTO 1

787.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de poste de hormigón Armado de 12/800.
incluye retiro del averiado del sitio y
excavación reforzada tipo II para todo tipo de
terreno. fijación de los componentes del poste
averiado y fijación del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE

Global EVENTO 1

788.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de poste de hormigón Armado de 15/500.
incluye retiro del averiado del sitio y
excavación reforzada tipo II para todo tipo de
terreno. fijación de los componentes del poste
averiado y fijación del cabo mensajero. Poste
tipo ANDE.  

Global EVENTO 1

130/211



789.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
del brazo antibalanceo. con todos sus
accesorios.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

790.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
del brazo tipo "L" para línea Protegidas de
media tensión. con todos sus accesorios.  (tipo
ANDE)

Global EVENTO 1

791.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
Percha separadora. de 35 kV. para cables de
media tensión tipo protegidos.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

792.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de soporte para estructura tipo MTH1. con
doble amarre.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

793.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
del brazo tipo "C". para línea Protegida en
media tensión. con todos sus herrajes.  (tipo
ANDE)

Global EVENTO 1

794.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Aisladores polimérico para media tensión.
23 kV (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

795.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre desnudo de 35 mm2

metros EVENTO 1

796.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre desnudo de 50 mm2

metros EVENTO 1
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797.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre desnudo de 70 mm2

metros EVENTO 1

798.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Jabalina de cobre de 3mx3/4"x254µm. Alta
camada

Global EVENTO 1

799.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Caja plástica c/ visor de 800x600x250mm

Global EVENTO 1

800.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Cable de cobre aislación NYY 1x35 mm2

Metros EVENTO 1

801.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Transformador de Corriente de 2500 A/5

Global EVENTO 1

802.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Voltímetro de 96x96 1-500V

Global EVENTO 1

803.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Amperímetro de 96x96 2500A

Global EVENTO 1

804.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Interruptor termomagnético 1x2 A

Global EVENTO 1

805.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Celda de media tensión de medición

Global EVENTO 1
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806.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Celda de media tensión para corte del
transformador

Global EVENTO 1

807.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Celda de media tensión para corte general.
de los transformadores

Global EVENTO 1

808.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de caño galvanizado de 3". Incluye
sunchos.

Metros EVENTO 1

809.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23
kV - 400 A - INTEMPERIE (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

810.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de cruceta polimérica. para media tensión.
con todos sus accesorios en las estructuras
EPMT4. Se deberá considerar el cambio de
todos los demás compontes que estén sobre
la cruceta cambiada a la nueva dejándola en
excelentes condiciones (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

811.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
Empalme de conductores de 70 mm2 tipo
protegida de aluminio con prensa paralela. 
(tipo ANDE)

Global EVENTO 1

812.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de loseta de hormigón reforzada DE 150x75x5
cm (largo. ancho y espesor). deberá contar con
varillas adecuadas.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1
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813.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de Soporte para Mufa terminal a cruceta
polimérica, con los accesorios y pernos
necesarios.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

814.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para cambio
de conector paralelo (Hilo de Guardia - Cobre
Desnudo) (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

815.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de soldadura Exotérmica de óxido de
cobre y aluminio. N° 45

Global EVENTO 1

816.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de Transformador de Corriente (TC),
para medición en Media Tensión.  (tipo ANDE)

Global EVENTO 1

817.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y
LÍNEA EXCLUSIVA - Mano de obra para
montaje de Transformador de Potencial (TP),
para medición en Media Tensión.

Global EVENTO 1

818.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión del Rotor
de bomba de agua potable (30 HP)

Unidad EVENTO 1

819.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión del Rotor
de bomba de agua potable (25 HP)

Unidad EVENTO 1

820.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión del Rotor
de bomba de agua potable (3 HP)

Unidad EVENTO 1

821.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de soporte
metálico galvanizado para cañería de 3" a 6 "

Unidad EVENTO 1
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822.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión del
Impulsor de la motobomba

Unidad EVENTO 1

823.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de retención vertical de 3"

Unidad EVENTO 1

824.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de retención vertical de 4"

Unidad EVENTO 1

825.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de retención vertical de 6"

Unidad EVENTO 1

826.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de retención horizontal de 3"

Unidad EVENTO 1

827.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de retención horizontal de 4"

Unidad EVENTO 1

828.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de retención horizontal de 6"

Unidad EVENTO 1

829.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro
metálico

Unidad EVENTO 1

830.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
de pie de succión de bomba 3" con filtro
metálico

Unidad EVENTO 1

831.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión
doble de hierro fundido de 3"

Unidad EVENTO 1

832.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión
doble de hierro fundido de 6"

Unidad EVENTO 1
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833.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de la vejiga
de la hidrosfera. tanque pulmón de la
motobomba de agua potable de la plaza.

Unidad EVENTO 1

834.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Limpieza de
Reservorio de agua potable. con Retiro y
deposición de desechos 

Global EVENTO 1

835.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Limpieza de
reservorio de desagüe cloacal. con Retiro y
deposición de desechos 

Global EVENTO 1

836.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Limpieza de
reservorio de desagüe pluvial. con Retiro y
deposición de desechos

Global EVENTO 1

837.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Medición de
vibraciones mecánicas. con equipos de última
generación. Con informe técnico
correspondiente. Cotizar por un equipo

Unidad EVENTO 1

838.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de bomba
de agua tipo centrifuga de 2 hp

Unidad EVENTO 1

839.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de bomba
de agua tipo centrifuga de 3 hp

Unidad EVENTO 1

840.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de bomba
de agua tipo centrifuga de 4 hp

Unidad EVENTO 1

841.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de bomba
de agua tipo centrifuga de 10 hp

Unidad EVENTO 1

842.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de bomba
de agua tipo centrifuga de 25 hp

Unidad EVENTO 1
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843.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de bomba
de agua tipo centrifuga de 30 hp

Unidad EVENTO 1

844.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Acople
elástico tipo gummi A50.

Unidad EVENTO 1

845.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Acople
elástico tipo gummi A60.

Unidad EVENTO 1

846.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Rulemanes 6206 ZZ

Unidad EVENTO 1

847.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Rulemanes 6306 ZZ

Unidad EVENTO 1

848.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Empaquetadora teflón 1/4

kg EVENTO 1

849.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Bulón
5/8 x 2"

Unidad EVENTO 1

850.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Junta
Klinkering 1 mm

Unidad EVENTO 1

851.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de pomo
adhesivo para junta

Unidad EVENTO 1

852.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de TAPA DE
PLASTICO PARA CAÑO DE 1".

Unidad EVENTO 1

853.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de CAÑO
PLASTICO DE 1". para uso como cañería de
agua potable. incluye la confección de 2 rocas
en los extremos para fijación de accesorios.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1
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854.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de CAÑO
DE PLASTICO DE 3". ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS. CON SU RESPECTIVO SELLADO.
Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

855.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de CAÑO
DE PLASTICO DE 2 1/2". PROVISION. ROSCADO
EN AMBOS EXTREMOS. CON SU RESPECTIVO
SELLADO. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

856.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de caño
galvanizado de 3". Roscado en ambos
extremos. Con su respectivo sellado.

Metros EVENTO 1

857.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de caño
galvanizado de 2 1/2". Roscado en ambos
extremos. Con su respectivo sellado.

Metros EVENTO 1

858.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de caño
galvanizado de 1". Roscado en ambos
extremos. Con su respectivo sellado.

Metros EVENTO 1

859.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Thiner.
Cotizar por litro.

Litros EVENTO 1

860.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Estopa.
de amianto. cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

861.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 2HP

Global EVENTO 1

862.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 3HP

Global EVENTO 1

863.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 4HP

Global EVENTO 1
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864.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 30HP

Global EVENTO 1

865.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 25HP

Global EVENTO 1

866.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 7.5HP

Global EVENTO 1

867.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
arrancador suave para motor de 25 HP

Unidad EVENTO 1

868.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Boya
para control de nivel de líquido. para agua
potable y cloacal. Temperatura de trabajo de
0/60ºC. Grado de protección: IP 68. sin
mercurio

Unidad EVENTO 1

869.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Trabajos de
albañilerías. pinturas epoxi. adecuadas para
usos con agua potable para las paredes.
Cotizar por metro cuadrado.

Metros
cuadrados

EVENTO 1

870.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Sello
mecánico para motobomba del sistema
contra incendio de la torre sur. 25 HP

Unidad EVENTO 1

871.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Sello
mecánico para motobomba desagüe pluvial 3
HP

Unidad EVENTO 1

872.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Sello
mecánico para motobomba desagüe cloacal 3
HP

Unidad EVENTO 1

873.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de una
Motobomba para agua potable de 1 HP.
monofásico con su hidrosfera o tanque
hidroneumático

Unidad EVENTO 1
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874.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Trabajos de
mampostería y albañilería. 

Metros
Cuadrados

EVENTO 1

875.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Lija de
agua. Cotizar por metro

Metros EVENTO 1

876.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Rulemanes 6313 A

Unidad EVENTO 1

877.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Rulemanes 3313 A

Unidad EVENTO 1

878.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Punta
prisionero para seguro de turbina

Unidad EVENTO 1

879.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Rulemanes 6113

Unidad EVENTO 1

880.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Reten

Unidad EVENTO 1

881.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Flejas de
acoplamiento 8F

Unidad EVENTO 1

882.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Buje de
Bronce

Unidad EVENTO 1

883.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Tuerca
de 5/8"

Unidad EVENTO 1

884.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Aceite
SAE 40. Cotizar por litro.

Litros EVENTO 1

885.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 1HP

Global EVENTO 1
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886.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
tipo mariposa de 3"

Unidad EVENTO 1

887.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
tipo mariposa de 2"

Unidad EVENTO 1

888.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
tipo mariposa de 2 1/2"

Unidad EVENTO 1

889.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
tipo Globo de 3"

Unidad EVENTO 1

890.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
tipo Globo de 2"

Unidad EVENTO 1

891.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de Válvula
tipo Globo de 2 1/2"

Unidad EVENTO 1

892.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de boya
mecánica. flotador. para reservorio de agua
potable.

Unidad EVENTO 1

893.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
presostato serie 9013 FYG-32

Unidad EVENTO 1

894.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
presostato serie 9013 FYG-22

Unidad EVENTO 1

895.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP

Unidad EVENTO 1

896.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 30HP

Unidad EVENTO 1
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897.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 7.5HP

Unidad EVENTO 1

898.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
CONTACTOR TRIFASICO PARA 3HP

Unidad EVENTO 1

899.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 30 HP

Unidad EVENTO 1

900.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
SELECTOR ROTATIVO DE 3 POSICIONES 3X32
A.

Unidad EVENTO 1

901.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
SELECTOR ROTATIVO DE 3 POSICIONES 3X63
A.

Unidad EVENTO 1

902.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de Motor de motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecánicas optimas)

Global EVENTO 1

903.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para reparación de bomba de la motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecánicas óptimas. reposición de
aceite. rodamientos y reparación de eje)

Global EVENTO 1

904.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Extracción de la
motobomba sumergible de 3 HP, reposición
en su lugar y profundidad adecuada. En caso
de ser necesario cambio por el de reserva.

Global EVENTO 1

905.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Extracción de la
motobomba sumergible de 30 HP, reposición
en su lugar y profundidad adecuada. En caso
de ser necesario cambio por el de reserva.

Global EVENTO 1
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906.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de variador
de frecuencia de 30 HP. debe incluir todos los
elementos para su fijación en el tablero y su
configuración para su puesta en servicio.

Unidad EVENTO 1

907.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
Manómetro 1/4" GAS 0-10bar/psi 63 mm

Unidad EVENTO 1

908.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de variador
de frecuencia de 25 HP. debe incluir todos los
elementos para su fijación en el tablero y su
configuración para su puesta en servicio.

Unidad EVENTO 1

909.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de insumos
para rebobinado de motor de 1.5HP

Global EVENTO 1

910.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de tanques
auxiliares para los reservorios de agua potable
mientras se realicen trabajos de limpieza de
tanques

Unidad EVENTO 1

911.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de tanque
de fibra de vidrio de 5000 litros para agua

Unidad EVENTO 1

912.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de tanque
de fibra de vidrio de 20000 litros para agua

Unidad EVENTO 1

913.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de tanque
hidrostático de 100 litros con todos sus
accesorios

Unidad EVENTO 1

914.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de vejiga
para 100 litros para tanque hidrostático

Unidad EVENTO 1

915.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de tanque
hidrostático de 170 litros con todos sus
accesorios

Unidad EVENTO 1
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916.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de vejiga
para 170 litros para tanque hidrostático

Unidad EVENTO 1

917.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de cañería
galvanizada de 3" cotizar por metro

Metros EVENTO 1

918.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de cañería
galvanizada de 1"1/2 cotizar por metro

Metros EVENTO 1

919.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de alma
doble para cañería metálica de 3"

Unidad EVENTO 1

920.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de alma
doble para cañería metálica de 1"1/2

Unidad EVENTO 1

921.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión
sencilla para cañería metálica de 1"1/2

Unidad EVENTO 1

922.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión
sencilla para cañería metálica de 3"

Unidad EVENTO 1

923.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión
doble para cañería metálica de 3"

Unidad EVENTO 1

924.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión
doble para cañería metálica de 1"1/2

Unidad EVENTO 1

925.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de tubo
colector de 6" cotizar por metro

Metros EVENTO 1

926.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de codo
para cañería metálica de 1"1/2

Unidad EVENTO 1

927.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de codo
para cañería metálica de 3"

Unidad EVENTO 1
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928.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión T
para cañería metálica de 1"1/2

Unidad EVENTO 1

929.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de unión T
para cañería metálica de 3"

Unidad EVENTO 1

930.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Provisión de
electrodo de nivel 30mA 10-30Vca

Unidad EVENTO 1

931.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Rotor de bomba de agua
potable (30 HP)

Global EVENTO 1

932.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Rotor de bomba de agua
potable (25 HP)

Global EVENTO 1

933.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Rotor de bomba de agua
potable (3 HP)

Global EVENTO 1

934.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de soporte metálico galvanizado para
cañería de 3" a 6 "

Global EVENTO 1

935.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio del Impulsor de la motobomba

Global EVENTO 1

936.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de retención vertical de 3"

Global EVENTO 1

937.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de retención vertical de 4"

Global EVENTO 1

938.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de retención vertical de 6"

Global EVENTO 1
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939.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de retención horizontal de
3"

Global EVENTO 1

940.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de retención horizontal de
4"

Global EVENTO 1

941.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de retención horizontal de
6"

Global EVENTO 1

942.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de pie de succión de bomba
2 1/2" con filtro metálico

Global EVENTO 1

943.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula de pie de succión de bomba
3" con filtro metálico

Global EVENTO 1

944.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de unión doble de hierro fundido de
3"

Global EVENTO 1

945.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de unión doble de hierro fundido de
6"

Global EVENTO 1

946.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de la vejiga de la hidrosfera. tanque
pulmón de la motobomba de agua potable de
la plaza.

Global EVENTO 1

947.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
2 hp

Global EVENTO 1
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948.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
3 hp

Global EVENTO 1

949.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
4 hp

Global EVENTO 1

950.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
10 hp

Global EVENTO 1

951.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
25 hp

Global EVENTO 1

952.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de bomba de agua tipo centrifuga de
30 hp

Global EVENTO 1

953.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Acople elástico tipo gummi A50.

Global EVENTO 1

954.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio y provisión de Acople elástico tipo
gummi A60.

Global EVENTO 1

955.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes Z

Global EVENTO 1

956.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes ZZ

Global EVENTO 1

957.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Empaquetadora teflón 1/4

Global EVENTO 1
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958.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Bulón 5/8 x 2"

Global EVENTO 1

959.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Junta Klinkering 1 mm

Global EVENTO 1

960.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
colocación de pomo adhesivo para junta

Global EVENTO 1

961.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de TAPA DE PLASTICO PARA CAÑO DE
1".

Global EVENTO 1

962.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CAÑO PLASTICO DE 1"

Metros EVENTO 1

963.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CAÑO DE PLASTICO DE 3".
ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. CON SU
RESPECTIVO SELLADO.

Metros EVENTO 1

964.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CAÑO DE PLASTICO DE 2 1/2".
ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS. CON SU
RESPECTIVO SELLADO.

Metros EVENTO 1

965.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de caño galvanizado de 3". Roscado
en ambos extremos. Con su respectivo
sellado.

Metros EVENTO 1

966.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de caño galvanizado de 2 1/2".
Roscado en ambos extremos. Con su
respectivo sellado.

Metros EVENTO 1
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967.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de caño galvanizado de 1". Roscado
en ambos extremos. Con su respectivo
sellado.

Metros EVENTO 1

968.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
colocación de Thiner.

Global EVENTO 1

969.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Estopa. de amianto

Global EVENTO 1

970.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 2HP

Global EVENTO 1

971.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 3HP

Global EVENTO 1

972.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 4HP

Global EVENTO 1

973.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 30HP

Global EVENTO 1

974.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de 25HP

Global EVENTO 1

975.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de motor de motobomba de
7.5HP

Global EVENTO 1

976.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Arrancador suave para motor de 25
HP. Incluye configuración y puesta en marcha.

Global EVENTO 1

977.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
relleno de eje desgastado en asiento de
ruleman

Global EVENTO 1
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978.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Boya para control de nivel de
líquido. para agua potable y cloacal.
Temperatura de trabajo de 0/60ºC. Grado de
protección: IP 68. sin mercurio

Global EVENTO 1

979.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Sello mecánico para motobomba
del sistema contra incendio de la torre sur. 25
HP

Global EVENTO 1

980.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Sello mecánico para motobomba
desagüe pluvial 3 HP 

Global EVENTO 1

981.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Sello mecánico para motobomba
desagüe cloacal 3 HP

Global EVENTO 1

982.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de una Motobomba para agua potable
de 1 HP. monofásico con su hidrosfera o
tanque hidroneumático.

Global EVENTO 1

983.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes 6313 A

Global EVENTO 1

984.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes 3313 A

Global EVENTO 1

985.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
relleno eje de turbina ajuste del relleno en
torno para asiento empaquetadura

Global EVENTO 1

986.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Punta prisionero.

Global EVENTO 1

987.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Rulemanes 6113

Global EVENTO 1
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988.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Reten

Global EVENTO 1

989.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Flejas de acoplamiento 8F

Global EVENTO 1

990.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Buje de Bronce

Global EVENTO 1

991.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Tuerca de 5/8"

Global EVENTO 1

992.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Aceite SAE 40

Global EVENTO 1

993.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de Motor de 1HP

Global EVENTO 1

994.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula tipo mariposa de 3"

Global EVENTO 1

995.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula tipo mariposa de 2"

Global EVENTO 1

996.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula tipo mariposa de 2 1/2"

Global EVENTO 1

997.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula tipo Globo de 3"

Global EVENTO 1

998.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula tipo Globo de 2"

Global EVENTO 1

999.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Válvula tipo Globo de 2 1/2"

Global EVENTO 1
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1000.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de boya mecánica.

Global EVENTO 1

1001.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de presostato serie 9013 FYG-32

Global EVENTO 1

1002.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de presostato serie 9013 FYG-22

Global EVENTO 1

1003.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP

Global EVENTO 1

1004.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA 30HP

Global EVENTO 1

1005.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA
7.5HP

Global EVENTO 1

1006.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de CONTACTOR TRIFASICO PARA 3HP

Global EVENTO 1

1007.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de ARRANCADOR SUAVE PARA
MOTOR DE 30 HP. Incluye configuración y
puesta en marcha.

Global EVENTO 1

1008.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de SELECTOR ROTATIVO DE 3
POSICIONES 3X32 A.

Global EVENTO 1

1009.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de SELECTOR ROTATIVO DE 3
POSICIONES 3X63 A.

Global EVENTO 1
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1010.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de Motor de motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecánicas optimas)

Global EVENTO 1

1011.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra por
reparación de bomba de la motobomba
sumergible de 30 HP (puesta en condiciones
técnicas y mecánicas óptimas. reposición de
aceite. rodamientos y reparación de eje) 

Global EVENTO 1

1012.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de variador de frecuencia de 30 HP.
debe incluir todos los elementos para su
fijación en el tablero y su configuración para
su puesta en servicio.

Global EVENTO 1

1013.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de Manómetro 1/4" GAS 0-10bar/psi 63
mm

Global EVENTO 1

1014.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
montaje de variador de frecuencia de 25 HP.
debe incluir todos los elementos para su
fijación en el tablero y su configuración para
su puesta en servicio.

Global EVENTO 1

1015.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
rebobinado de Motor de 1.5HP

Global EVENTO 1

1016.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanques auxiliares para los
reservorios de agua potable mientras se
realicen trabajos de limpieza de tanques

Global EVENTO 1

1017.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque de fibra de vidrio de 5000
litros para agua

Global EVENTO 1
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1018.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque de fibra de vidrio de 20000
litros para agua

Global EVENTO 1

1019.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque hidrostático de 100 litros
con todos sus accesorios

Global EVENTO 1

1020.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de vejiga para 100 litros para tanque
hidrostático

Global EVENTO 1

1021.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tanque hidrostático de 170 litros
con todos sus accesorios

Global EVENTO 1

1022.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de vejiga para 170 litros para tanque
hidrostático

Global EVENTO 1

1023.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de cañería galvanizada de 3"

Global EVENTO 1

1024.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de cañería galvanizada de 1"1/2

Global EVENTO 1

1025.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de alma doble para cañería metálica
de 3"

Global EVENTO 1

1026.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de alma doble para cañería metálica
de 1"1/2

Global EVENTO 1

1027.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unión sencilla para cañería
metálica de 1"1/2 

Global EVENTO 1
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1028.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unión sencilla para cañería
metálica de 3" 

Global EVENTO 1

1029.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unión doble para cañería metálica
de 3" 

Global EVENTO 1

1030.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unión doble para cañería metálica
de 1"1/2

Global EVENTO 1

1031.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obra para
cambio de tubo colector de 6" (por metro)

Metros EVENTO 1

1032.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de codo para cañería metálica de
1"1/2

Global EVENTO 1

1033.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de codo para cañería metálica de 3"

Global EVENTO 1

1034.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unión T para cañería metálica de
1"1/2 

Global EVENTO 1

1035.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de Obra para
cambio de unión T para cañería metálica de 3"

Global EVENTO 1

1036.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y
MOTORES ELECTRICOS - Mano de obre por
montaje de electrodo de nivel 30mA 10-30Vca

Global EVENTO 1

1037.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Interruptor termomagnético de 3x2500 A
Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu.
categoría B. 

Unidad EVENTO 1
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1038.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Conmutador de 1200 amperios

Unidad EVENTO 1

1039.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Aisladores Portabarra para corriente hasta de
800 amperios

Unidad EVENTO 1

1040.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Barra de cobre para 800 amperios por metro

Metros EVENTO 1

1041.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Modulo de 200x800x600 mm con chapa de
montaje y contratapa abisagrada

Unidad EVENTO 1

1042.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Cable de 2 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

1043.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Cable de 4 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

1044.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Cable de 6 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

1045.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Cable de 10 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

1046.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Cable de 16 mm2 Cobre. Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

1047.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Cable de 25 mm2 Cobre, aislación XLPE.
Cotizar por metro.

Metros EVENTO 1

1048.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Llave TM de 1X10 A. 6kA

Unidad EVENTO 1
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1049.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Llave TM de 1x16 A. 6 kA

Unidad EVENTO 1

1050.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Llave TM de 1x20 A 6 kA

Unidad EVENTO 1

1051.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Llave TM de 1x25 A. 6 kA

Unidad EVENTO 1

1052.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Llave TM de 1x32 A. 6 kA

Unidad EVENTO 1

1053.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Contactor para 630 Amperios

Unidad EVENTO 1

1054.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Contactor para 800 Amperios

Unidad EVENTO 1

1055.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de
Conmutador de 900 Amperios

Unidad EVENTO 1

1056.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Interruptor termomagnético
de 3x2500 A Proyección electrónica regulable
Ics=100%Icu. categoría B.

Global EVENTO 1

1057.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Conmutador de 1200
amperios

Global EVENTO 1

1058.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Aisladores Portabarra para
corriente hasta de 800 amperios

Global EVENTO 1

1059.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Barra de cobre para 800
amperios

Global EVENTO 1
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1060.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Modulo de 200x800x600 mm
con chapa de cambio y contratapa abisagrada

Global EVENTO 1

1061.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 2 mm2 Cobre

Global EVENTO 1

1062.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre

Global EVENTO 1

1063.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre

Global EVENTO 1

1064.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre

Metros EVENTO 1

1065.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre

Metros EVENTO 1

1066.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre,
aislación XLPE

Metros EVENTO 1

1067.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x10 A 

Global EVENTO 1

1068.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x16 A 

Global EVENTO 1

1069.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x20 A 

Global EVENTO 1

1070.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x25 A 

Global EVENTO 1
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1071.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Llave TM de 1x32 A 

Global EVENTO 1

1072.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Contactor para 630 Amperios

Global EVENTO 1

1073.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Contactor para 800 Amperios

Global EVENTO 1

1074.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS
TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Mano de obra
para cambio de Conmutador de 900 Amperios

Global EVENTO 1

 

MONTO MÍNIMO: GS. 1.500.000.000 (GUARANIES MIL QUINIENTOS MILLONES)

MONTO MÁXIMO: GS. 3.000.000.000 (GUARANIES TRES MIL MILLONES)

 

 

LOTE 2: DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO

  GENERALIDADES

A. OBJETIVO

El presente llamado a Licitación tiene por objetivo la contratación del MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO, a fin de
garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos.

B. ALCANCE

Los trabajos solicitados comprenden:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

EQUIPOS: DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD
DE

EQUIPOS

1 BANCO DE CAPACITORES 1

2 TRANSFORMADOR DE 630 KVA 1

3 GENERADOR DE 200 KVA 2
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4 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2

5 BOMBAS DE DISTRIBUCION DE AGUA. 2 BOMBAS DE  AGUA
POTABLE DE 3 HP, 3 BOMBAS CONTRA INCENDIO 10 HP, 2
BOMBA JOCKEY CONTRAINCENDIO 1 HP

7

6 MOTOR DE PRESURIZACION DE ESCALERA 7,5 HP 2

7 MOTOR DE 1/4 HP 3

8 TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION 10

 

EQUIPOS:  LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD
DE

EQUIPOS

1 TRANSFORMADOR DE 150 KVA 1

2 GENERADOR DE 165 KVA 1

3 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1

4 BOMBAS DE DISTRIBUCION DE AGUA. 1 BOMBAS DE  AGUA
POTABLE DE 1,5 HP, 1 BOMBAS CONTRA INCENDIO 25 HP, 1
BOMBA JOCKEY CONTRAINCENDIO 1 HP

3

5 TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSION 5

 

Mantenimiento preventivo estimado: todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la mano de obra
general y especializada; transportes; fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario para cumplir con
las rutinas de mantenimiento mínimas especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de
este contrato, encontrándose éstos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averías y/o se encuentre fuera
de servicio.

Mantenimiento correctivo: todos aquellos trabajos que fueren necesarios a fin de poner en funcionamiento cualquiera de
los equipos objeto de este contrato, que se encuentren fuera de servicio por algún tipo de falla y/o avería, incluyendo la
mano de obra general y especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro elemento o
componente que fuere necesario, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y asegurar su correcto funcionamiento
normal.

C. REGLAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS EN QUE SE BASARÁN LOS TRABAJOS:

Las instalaciones deberán cumplir lo establecido, en cuanto a ejecución y materiales, con las normas y
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:
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Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Administración Nacional De Electricidad.
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensión Administración Nacional De Electricidad.
Norma Paraguaya 202896-13.
IEC 61000.
IEEE 80 y 81.
NBR 5419 y 5410.
IEC 62305.
NTC 2050.
RETIE.
National Electric Code (NEC).
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Paraguay (INTN).
Toda otra norma que sea de aplicación necesaria para los trabajos a efectuarse (IEC, VDE, DIN, etc).
Se utilizarán las reglas del buen arte de acuerdo al último estado de la técnica aplicada.

D. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPORTES.

Una vez adjudicado, el oferente deberá presentar un cronograma estimativo y programación de trabajos a ser
ejecutados, a ser aprobado por el Supervisor Técnico, funcionario de la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO, donde se indicarán todas las actividades a ser
desarrolladas en forma clara, precisa y concreta.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Comprende la provisión de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad  suficiente, con
herramientas adecuadas; la provisión de materiales e insumos, instalación y/o montaje de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios para cumplir con las rutinas de mantenimiento mínimas
especificadas en este pliego, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos objeto de este llamado,
encontrándose éstos en servicio y sin que presente fallas de funcionamiento, averías y/o se encuentre fuera de
servicio.

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberán reunir las condiciones técnicas
solicitadas. La DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO
podrá exigir la sustitución total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno, para la
Institución. Además, deben ser proveídos de los correspondientes manuales técnicos de los equipos y/o elementos
a ser utilizados si hubiese necesidad para la comprobación de que reúnan las condiciones mínimas como así
también servir para realizar ajustes a los elementos en caso de necesidad posterior.

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral de la Dirección General de Registros Públicos, el
contratista deberá instalar todas las señalizaciones de advertencia para los usuarios del edificio. En los trabajos a ser
ejecutados fuera de los horarios normales de trabajo y durante fines de semana, el contratista deberá coordinar con la
fiscalización los horarios y las fechas disponibles quedando por parte del Contratista la comunicación a través de una nota
o vía correo electrónico al Jefe de Departamento de Mantenimiento e Infraestructura Física de la Dirección General de
 Registros Públicos, indicando el detalle de los trabajos a ser realizados, la duración estimada, la lista detallada del
personal técnico que ingresará al predio además de aclarar si los trabajos involucrarán cortes de energía eléctrica o agua
potable . Esta comunicación deberá ser entrega antes de las 48 horas a la fecha del trabajo. Los trabajos de emergencia
están exentos de este punto. Trabajos de emergencia:

Fuera de servicio de transformador, por cortocircuitos en sus componentes.
Posibilidad de un grave daño a los equipos electromecánicos por posibles explosiones.
Aquellos eventos que puedan dejar sin servicio vital a las instalaciones de la Institución.

El proveedor deberá presentar un informe final sobre los trabajos efectuados, garantizando el correcto
funcionamiento de los mismos. Estos datos deben ir incluido en las planillas de mantenimientos, ya mencionados
con anterioridad en este documento.

Todos los trabajos se deberán realizar en la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL
REGISTRO NO INMOBILIARIO, a excepción de lo estipulado en estas especificaciones técnicas.

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Comprende la provisión de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con
herramientas adecuadas, incluyendo la provisión de materiales e insumos y la reposición de componentes,
materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios ejecutar a cualquiera de los equipos objeto de este
llamado, que se encuentra fuera de servicio por algún tipo de falla y/o avería, a fin de restituirlo nuevamente en
servicio y asegurar su correcto funcionamiento normal.
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Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios serán instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalización un listado completo de los
mismos con sus características técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que será instalado y cualquier otro
tipo de información que a criterio de la fiscalización considere relevante, en el idioma Castellano en caso de
manuales de los equipos. Así mismo, todas las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios que fueron cambiados
deberán ser necesariamente entregados a la Fiscalización.

Ante el reporte por parte de la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS/LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO
INMOBILIARIO de algún tipo de falla o avería que se presente en uno cualquiera de los equipos objeto de este
llamado, ocasionando que el mismo quede fuera de servicio (UN EVENTO), el contratista dispondrá de 1 hora a
partir de dicho reporte para presentarse en la Institución a fin de efectuar un diagnóstico de la situación y efectuar
una solución de emergencia (SERVICIO TÉCNICO DE EMERGENCIA), a fin de coordinar los trabajos correctivos, en el
caso que se requiera cambios de piezas y/o componentes, por un plazo que, a criterio conjunto con la fiscalización
se estime conveniente.

El contratista deberá presentar un informe sobre las causales que motivaron el inconveniente, reseñando la
solución aplicada e indicando cualquier sugerencia que fuere pertinente a fin de evitar la repetición de la falla.

De ser posible, los trabajos se ejecutarán durante la jornada normal de trabajo de la Dirección General de Registros
Públicos, debiendo el contratista instalar todas las señalizaciones de advertencia para los usuarios del edificio.

El contratista deberá presentar una planilla con los posibles servicios correctivos y los elementos de reposición con
cotización en guaraníes.

La empresa deberá de otorgar los elementos básicos, herramientas, equipos de protección necesarios para el buen
desempeño del técnico, además de proveer cascos con linterna integrada, botas adecuadas tanto para trabajos
eléctricos como para ingresar a los reservorios de agua pluvial, o potable, guantes dieléctricos y aquellos para
protección mecánica.

Todos los tramites en la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para realizar cortes de energía eléctrica en el
suministro de media tensión, corte general en media tensión, de ser necesarios, deberán ser realizados por parte de la
empresa adjudicada, así también cualquier otro tipo de trabajo que requiera la intervención de la Administración Nacional
De Electricidad.

C. PLANOS, DISEÑOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS.

Elaboración de proyectos eléctricos, para la actualización de los circuitos eléctricos, como así también de los
esquemas eléctricos unifilares necesarios para identificar las cargas que son alimentadas por la red eléctrica
(generadores, transformadores eléctricos, etc). Todos los tableros eléctricos, en baja tensión, deben ser
readecuados los esquemas eléctricos unifilares. Estos trabajos se realizarán en coordinación con el fiscal designado
por la DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO.

Luego de la aprobación de los planos con sus correspondientes cómputos métricos por parte de la Institución, la
empresa adjudicada realizará los trabajos de mejora de la instalación eléctrica en baja tensión, proveyendo de
todos los materiales eléctricos, personal técnico calificado y en la cantidad necesaria para la realización, ejecución
de los proyectos eléctricos aplicando todas normas técnicas vigentes, actualizadas, en seguridad eléctrica y en
instalaciones eléctricas garantizando la seguridad tanto del personal técnico que realiza trabajos como también de
los bienes de la Institución, haciéndose responsable la EMPRESA ADJUDICADA de cualquier eventualidad que se
presente. Todos los trabajos deberán contar con garantías, proveer de equipos nuevos y de calidad con sus
respectivos manuales técnicos, prevaleciendo la seguridad en el trabajo y las buenas prácticas.

D. TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Mantenimiento Correctivo).

Estos trabajos comprenden, la readecuación de los conductores eléctricos como así también de las protecciones
de los mismos, puesto de distribución hasta los tableros distribuidos en las instalaciones del edificio.

Se realizarán los trabajos priorizando los pisos de mayor urgencia, que la fiscalización o la propia empresa defina
en función a consumos eléctricos, estado de los conductores y de las protecciones, etc.

 

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios serán instalados y/o montados en los
equipos objeto de este llamado, debiendo el contratista presentar a la fiscalización un listado completo de los
mismos con sus características técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que será instalado y cualquier otro
tipo de información que a criterio de la fiscalización resultare de relevancia. Así mismo, todas las piezas, repuestos,
materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberán necesariamente ser entregados a la Fiscalización.

Estos trabajos deben ser cotizados y presentados a la Fiscalización, con todos los cálculos necesarios en cuanto a
dimensionamiento y calidad de los materiales para su correspondiente evaluación y posterior aprobación.
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Todos estos ítems deben ser presentados en formato impreso y en medio magnético, sin ningún costo para la                
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO.

COMPOSICION DE PRECIOS.

En los precios cotizados deberán estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente a la prestación de los
servicios contratados, tales como: Piezas, componentes, repuestos e insumos. Mano de obra e instalación. Traslados.
Fletes y Seguros. Pérdidas. Equipos. Herramientas y afines.

Debe incluir además todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, impuestos y otros costos, La DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO no reconocerá ningún ajuste en los
precios presentados en La planilla de cotización de precios, salvo por cláusulas de reajuste.

 

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y EDIFICIO SEDE DRNI

ÍTEM
Nº

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS UNIDAD
DE

MEDIDA

PRESENTACIÓN CANTIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

1.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de tablero en baja tensión. Reapriete de todos los
bornes y terminales.
Limpieza interna y externa, aspirado. Medición de
voltaje y corriente. Comprobación del correcto
funcionamiento de protecciones. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad Evento 1

2.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Tablero de Transferencia de Generador.
Limpieza interna y externa del cuadro de
comando y tablero.
Control de los equipos de protección y control de
los tableros.
Reapriete de todos los bornes existentes.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que
estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes
mecánicas móviles, con cámara termográfica.
Deberán ser entregadas las mediciones en un
informe técnico. Cotizar por un (1) evento que
incluye un (1) equipo.

Unidad Evento 1
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3.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Generador Eléctrico. Verificación de los
sensores de temperatura del motor.
Verificación del motor de arranque en cuanto a
su eficiencia electromotriz y
mecánica.
Verificación del tiempo de respuesta para el
arranque del motor.
Verificación de todas las celdas de las baterías, en
caso de no ser batería del tipo sellada. Medición
de CCA de las baterías.
Verificación será en cuanto al PH del líquido,
sulfatación de las placas de electrólisis,
sulfatación de los bornes, los tornillos deberán
contar con arandelas de presión.
Limpieza de bornes de las baterías para dejar en
condiciones.
Verificación del funcionamiento del cargador de
baterías con simulación de batería
descargada.
Verificación del correcto funcionamiento del
calentador de camisas.
Verificación y diagnóstico del estado de las
mangueras en general.

Unidad Evento 1

4.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Generador Eléctrico. Verificación de las
vibraciones mecánicas y diagnósticos, para
solución en caso de encontrarse fuera de los
parámetros normales que establecen las normas
nacionales e internacionales.
Verificación del estado de los conductores
eléctricos y todos los componentes que
estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, partes
mecánicas móviles, con cámara termográfica y
medición.
Mediciones en un informe técnico. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad Evento 1
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5.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de
Motobombas del Sistema de Distribución
de Agua, Sistema contra incendios, motobombas
a nivel de piso.
Ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas.
Verificación de pérdidas en cañerías, tramo
succión, limpieza de filtros.
Verificación de lubricación de empaquetaduras.
Ajuste de brida prensa estopa. y limpieza de los
componentes electromecánicos.
Verificación de lubricación de cojinetes.
Inspección general (control del funcionamiento
de las boyas, control del tiempo de
funcionamiento de las motobombas de agua
potable, control del funcionamiento de los
componentes).
Control de las válvulas evitando pérdidas y daños
mecánicos, buscando un óptimo desempeño.
Control de protecciones contra sobrecarga y
cortocircuito.
Control de la puesta a tierra. Medición de
corriente y tensión. Realizar todos los ajustes
necesarios, reapriete de los bulones, tornillos.
Limpieza de filtros.
Verificación de empaquetaduras. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad Evento 1

6.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Transformador de 630 KVA. Maniobra de
desenergiacion del equipo. Medición de corriente
en los elementos eléctricos. Verificación de todos
los componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento con
cámara Termográfica (Transformador y su
respectivo corte general). Prueba de aislamiento
entre bornes y cuerpo del transformador y de
rigidez dialectrica (bobinados de alta a masa,
baja a masa y alta contra alta, control sin carga y
de la seguridad para un buen funcionamiento. 
Incluye informe acerca del estado. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad Evento 1

7.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Transformador de 150 KVA. Maniobra de
desenergiacion del equipo. Medición de corriente
en los elementos eléctricos. Verificación de todos
los componentes que estén sujetos a variaciones
de temperatura durante su funcionamiento con
cámara Termográfica (Transformador y su
respectivo corte general). Prueba de aislamiento
entre bornes y cuerpo del transformador y de
rigidez dialectrica (bobinados de alta a masa,
baja a masa y alta contra alta, control sin carga y
de la seguridad para un buen funcionamiento. 
Incluye informe acerca del estado. Cotizar por un
(1) evento que incluye un (1) equipo.

Unidad Evento 1
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8.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Banco de Capacitores. Verificación del circuito
de control electrónico, de los contactores, de la
resistencia de descarga rápida del bloque de
contacto adelantado. Medición de tensión y
corriente (de energización y de trabajo) de
alimentación de los capacitores. Reapriete de
todos los bornes, tornillos, limpieza y aspirado
del tablero de banco de capacitores. (Cotizar por
un (1) evento que incluye un (1) equipo)

Unidad Evento 1

9.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento
de Banco de Capacitores. Verificación del estado
de los conductores eléctricos y componentes que
estén sujetos a variaciones de temperatura
durante su funcionamiento, con cámara
termográfica y medición de la resistencia de
aislación de los conductores eléctricos. Deberán
ser entregadas las mediciones en un informe
técnico. (Cotizar por un (1) evento que incluye un
(1) equipo).

Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -

10.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Interruptor TM 315 A proyección electrónica
regulable Icu 70 KA 415 V del TABLERO
ELECTRICO DE
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA)

Unidad Evento 1

11.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el
TTA

Unidad Evento 1

12.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Barra de cobre para 315 A RST-N para el TTA

Metro Evento 1

13.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Módulo de 20x80x60 mm del TTA

Unidad Evento 1

14.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT

Unidad Evento 1

15.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT

Unidad Evento 1

16.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Descargadores 23 Kv tipo ANDE de MT de
ACOMETIDA AÉREA

Unidad Evento 1
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17.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Seccionador de MT para ACOMETIDA AÉREA

Unidad Evento 1

18.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cruceta de madera tratada según norma ANDE,
medidas de: 3"x4"x3,40 mts para ACOMETIDA
AÉREA

Unidad Evento 1

19.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Poste de Hº Aº 12/300 de ACOMETIDA AÉREA DE
MT, incluyendo cimentación reforzada tipo 2

Unidad Evento 1

20.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Aislador polimétrico de MT PARA ACOMETIDA
AÉREA

Unidad Evento 1

21.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para
ACOMETIDA AÉREA DE MT.

Metro Evento 1

22.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Fusible de baja tensión encapsulado de vidrio de
1A a 15A

Unidad Evento 1

23.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 1x25 A

Unidad Evento 1

24.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x25 A

Unidad Evento 1

25.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 1x32 A

Unidad Evento 1

26.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x32 A

Unidad Evento 1

27.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 1x40 A

Unidad Evento 1

28.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x40 A

Unidad Evento 1

29.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 1x50 A

Unidad Evento 1
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30.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x50 A

Unidad Evento 1

31.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x100 A

Unidad Evento 1

32.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A

Unidad Evento 1

33.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Interruptor TM 3x600 A

Unidad Evento 1

34.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Caja para medidor de MT

Unidad Evento 1

35.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario

Unidad Evento 1

36.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Parrayo Franklin puntiagudo de 25 mm2 de
cobre, con Baliza de señalización con Fotocélula
y las bajantes.

Unidad Evento 1

37.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo
con baliza de señalización

Unidad Evento 1

38.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable multifiliar 1 mm2 del cableado eléctrico

Metro Evento 1

39.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable multifilar de 2 mm2

Metro Evento 1

40.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Cambio de Cable
multifilar de 4 mm2

Metro Evento 1

41.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable multifilar de 6 mm2

Metro Evento 1

42.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable Multifilar de 10 mm2

Metro Evento 1

43.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable Multifilar de 16 mm2

Metro Evento 1
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44.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable tipo NYY de 50 mm2

Metro Evento 1

45.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable tipo NYY de 95 mm2

Metro Evento 1

46.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 50 mm2

Unidad Evento 1

47.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable tipo NYY de 150 mm2

Metro Evento 1

48.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable tipo NYY de 185 mm2

Metro Evento 1

49.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable tipo NYY de 240 mm2

Metro Evento 1

50.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 95 mm2

Unidad Evento 1

51.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 150 mm2

Unidad Evento 1

52.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 185 mm2

Unidad Evento 1

53.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 240 mm2

Unidad Evento 1

54.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Barra de cobre 30mm x 10mm

Metro Evento 1

55.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Toma de
Muestras para ensayo en laboratorio de PCB para
aceite de transformador, incluye informe.

Global Evento 1

56.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Unidad Evento 1
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57.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR
DE 630 KVA_TRAFOSUR (PROHIBIDO UTILIZAR
ASKAREL)

Litro Evento 1

58.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Unidad Evento 1

59.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Gabinete 20x80x60 con placa desmontable

Unidad Evento 1

60.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Contactor telemecanique

Unidad Evento 1

61.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Enclavamiento mecánico

Unidad Evento 1

62.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Contactor auxiliar

Unidad Evento 1

63.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Amperímetro analógico hasta 1000 Amp.

Unidad Evento 1

64.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Selector de 3 posiciones

Unidad Evento 1

65.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Voltímetro analógico hasta 600V

Unidad Evento 1

66.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Frecuencímetro

Unidad Evento 1

67.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Placa Mímica

Unidad Evento 1

68.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Relé falta de fase

Unidad Evento 1

69.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Temporizador de 220V

Unidad Evento 1
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70.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Luz
Piloto Led color rojo 220V

Unidad Evento 1

71.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de Luz
Piloto Led color verde 220V

Unidad Evento 1

72.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Indicador de temperatura de aceite

Unidad Evento 1

73.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Bulbo aceite de protección

Unidad Evento 1

74.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Indicador de presión de aceite

Unidad Evento 1

75.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Selector y pulsador

Unidad Evento 1

76.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Relé min/max

Unidad Evento 1

77.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Placa Interfase

Unidad Evento 1

78.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Solenoide tipo FG 941499

Unidad Evento 1

79.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
batería eléctrica DC 12V

Unidad Evento 1

80.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Solenoide Tipo FG 1255774

Unidad Evento 1

81.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
regulador de tensión para generador

Unidad Evento 1

82.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Lámpara de 220 V

Unidad Evento 1

83.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Gabinete con placa

Unidad Evento 1
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84.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Relé de 24

Unidad Evento 1

85.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Fusible

Unidad Evento 1

86.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Rulemanes Z

Unidad Evento 1

87.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Unidad Cambio de Rulemanes ZZ

Unidad Evento 1

88.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Empaquetadora teflón ¼

Unidad Evento 1

89.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Junta Klinkering 1,5 mm

Unidad Evento 1

90.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Pomo adhesivo para junta

Unidad Evento 1

91.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman

Unidad Evento 1

92.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Rulemanes 6313 A

Unidad Evento 1

93.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Rulemanes 3313 A

Unidad Evento 1

94.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
rulemanes 6113

Unidad Evento 1

95.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno
para asiento empaquetadura.

Unidad Evento 1

96.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Punta prisionero para seguro de turbina

Unidad Evento 1

97.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Flejas de acoplamiento 8F

Unidad Evento 1
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98.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Buje de Bronce

Unidad Evento 1

99.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión del
arranque suave para motor

Unidad Evento 1

100.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Impulsor

Unidad Evento 1

101.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Válvula de retención vertical de 3"

Unidad Evento 1

102.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con
filtro metálico

Unidad Evento 1

103.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
pintura para reservorio de agua potable.

Litro Evento 1

104.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Sello mecánico para motobomba del sistema
contra incendio

Unidad Evento 1

105.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
flotador eléctrico

Unidad Evento 1

106.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
flotador mecánico

Unidad Evento 1

107.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión
de filtro de aceite para generador de 200 KVA

Unidad Evento 1

108.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
filtro de aire para generador de 200 KVA

Unidad Evento 1

109.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
cargador de batería entrada AC: 220 V a DC:
12/24V

Unidad Evento 1

110.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
aceite de motor diesel libre de (PSB)

Litro Evento 1

111.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
filtro de combustible para generador de 200 kva

Unidad Evento 1

173/211



112.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión del
líquido refrigerante del radiador turbo 2000
(ecológico)

Litro Evento 1

113.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
mangueras de combustible

Metro Evento 1

114.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
correas

Metro Evento 1

115.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de tela
de amianto para caño de escape de generador

Metro Evento 1

116.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

Unidad Evento 1

117.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA

Unidad Evento 1

118.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR

Unidad Evento 1

119.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Manómetro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm

Unidad Evento 1

120.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 6 mm2

Unidad Evento 1

121.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 10 mm2

Unidad Evento 1

122.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 16 mm2

Unidad Evento 1

123.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 25 mm2

Unidad Evento 1

124.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Terminal de CU 50 mm2

Unidad Evento 1

174/211



125.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x250 A Regulable

Unidad Evento 1

126.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x400 A Regulable

Unidad Evento 1

127.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x630 A Regulable

Unidad Evento 1

128.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Disyuntor TM 3x1000 A Regulable

Unidad Evento 1

129.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Contactor 3x1000 A

Unidad Evento 1

130.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
calentador de Camisa para generador de 200kVA

Unidad Evento 1

131.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
mangueras del radiador del generador de 200kVA

Metro Evento 1

132.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con
todos sus accesorios y comandos de
transferencia

Unidad Evento 1

133.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
gabinete de 2000x600x800mm para banco de
capacitores

Unidad Evento 1

134.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Interruptor tripolar de 250A para corte general
del banco de capacitores

Unidad Evento 1

135.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Llave Termo magnética en caja moldeada de
3x100A curva D, 10kA

Unidad Evento 1

136.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Llave Temo magnética en caja moldeada de
3x80A curva D, 10kA

Unidad Evento 1

137.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Transformador de Intensidad de Corriente TC
1000/5A para Banco de Capacitores

Unidad Evento 1
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138.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas

Unidad Evento 1

139.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
CONTACTOR 47 GMC 220VAC

Unidad Evento 1

140.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC

Unidad Evento 1

141.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad Evento 1

142.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad Evento 1

143.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Condensador Trifásico de 15kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad Evento 1

144.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia
de descarga

Unidad Evento 1

145.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
vejiga de 200litros para tanque pulmón de la
motobomba yokey del Sistema Contra Incendios

Unidad Evento 1

146.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
cartucho fusible de 18 Amperios

Unidad Evento 1

147.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
cartucho fusible de 25Amperios

Unidad Evento 1

148.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Cable Multifilar de 25 mm2

Metro Evento 1

149.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
tubos fluorescentes de 18W

Unidad Evento 1

150.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
reactancias electrónicas de 1x18W

Unidad Evento 1

176/211



151.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
Reactancias electrónicas de 2x18W

Unidad Evento 1

152.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k

Unidad Evento 1

153.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k

Unidad Evento 1

154.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
reflectores tipo led de 50W multicolor

Unidad Evento 1

155.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor trifásico para motor de 10HP

Unidad Evento 1

156.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor trifásico para motor de 7,5HP

Unidad Evento 1

157.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor trifásico para motor de 5HP

Unidad Evento 1

158.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANALISIS DE LA
CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON
ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON
INFORME TÉCNICO SOBRE EL DIAGNOSTICO Y
LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS.

Global Evento 1

159.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
seccionador rotativo bajo carga de 3x630 A

Unidad Evento 1

160.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor para banco capacitor 25KVAR

Unidad Evento 1

161.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
seccionador sin fusible 3x63A

Unidad Evento 1

162.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
fusible NH00 63A

Unidad Evento 1

163.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
controlador automático para banco capacitores
de 12 etapas

Unidad Evento 1
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164.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
transformador de corriente 1000/5

Unidad Evento 1

165.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
capacitor trifásico de 25 KVAR/400V

Unidad Evento 1

166.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
extractor de aire de 150mm

Unidad Evento 1

167.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor para tablero de transferencia
automática de 3x40 A

Unidad Evento 1

168.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor para tablero de transferencia
automática de 3x65 A

Unidad Evento 1

169.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
contactor para tablero de transferencia
automática de 3x100 A

Unidad Evento 1

170.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
filtro para agua potable tipo bolsa con base a
rosca

Unidad Evento 1

171.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
panel Led 60x60 46W de embutir

Unidad Evento 1

172.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
guardamotor 25-32A

Unidad Evento 1

173.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
ventilador para motor de 5 HP

Unidad Evento 1

174.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
ventilador para motor de 10 HP

Unidad Evento 1

175.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
panel Led 20x20 18W de embutir

Unidad Evento 1

176.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
tomacorriente euroamericana con tierra, placa,
embutido tipo vimar.

Unidad Evento 1
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177.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provisión de
tomacorriente euroamericana sin tierra placa,
embutido tipo vimar.

Unidad Evento 1

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

178.  Mano de obra para el cambio de Interruptor TM
315 A proyección electrónica regulable Icu 70 KA
415 V del TABLERO ELECTRICO
DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA)

Global Evento 1

179.  Mano de obra para el Cambio de Aisladores
Portabarra de Fibrapertinax para el TTA

Global Evento 1

180.  Mano de obra para Cambio de Barra de cobre
para 315 A RST-N para el TTA

Global Evento 1

181.  Mano de Obra para Cambio de Módulo de
20x80x60 mm del TTA

Global Evento 1

182.  Mano de obra para el cambio de Aislador
Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT

Global Evento 1

183.  Mano de obra para el cambio de Terminal
INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT

Global Evento 1

184.  Mano de obra para medición de resistencia de
puesta a tierra. Incluye equipo de medición e
informe técnico.

Global Evento 1

185.  Mano de obra para el cambio de Descargadores
de 23kV, tipo ANDE de MT de ACOMETIDA AÉREA

Global Evento 1

186.  Mano de obra para el cambio de Seccionador de
MT para ACOMETIDA AÉREA

Global Evento 1

187.  Mano de obra para cambio de Cruceta de madera
tratada según norma ANDE, medidas de:
3"x4"x3,40 mts para ACOMETIDA
AÉREA

Global Evento 1

188.  Mano de obra para el cambio de Poste de Hº Aº
12/300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT,
incluyendo cimentación reforzada tipo 2

Global Evento 1
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189.  Mano de obra para el cambio de Aislador
polimétrico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA

Global Evento 1

190.  Mano de obra para el cambio de Cable de cobre
desnudo de 35 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE
MT.

Metro Evento 1

191.  Mano de obra para el cambio de Fusible de baja
tensión encapsulado de vidrio de 1A a 15A

Global Evento 1

192.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
1x25 A

Global Evento 1

193.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x25 A

Global Evento 1

194.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
1x32 A

Global Evento 1

195.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x32 A

Global Evento 1

196.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
1x40 A

Global Evento 1

197.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x40 A

Global Evento 1

198.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
1x50 A

Global Evento 1

199.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x50 A

Global Evento 1

200.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x100 A

Global Evento 1

201.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
1x16 A hasta 1x50 A

Global Evento 1

202.  Mano de obra para el cambio de Interruptor TM
3x600 A

Global Evento 1
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203.  Mano de obra para el cambio de Caja para
medidor de MT

Global Evento 1

204.  Mano de obra para el cambio de Contactor de 9 A
trifásico para tablero secundario

Global Evento 1

205.  Mano de obra para el cambio de Parrayo Franklin
puntiagudo de 25 mm2 de cobre, con Baliza de
señalización con Fotocélula y las bajantes.

Global Evento 1

206.  Mano de obra para el cambio de focos de luz
baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de
señalización

Global Evento 1

207.  Mano de obra para el cambio de Cable multifiliar
1 mm2 del cableado eléctrico

Metro Evento 1

208.  Mano de obra para el cambio de Cable multifilar
de 2 mm2

Metro Evento 1

209.  Mano de obra para el cambio de Cable multifilar
de 4 mm2

Metro Evento 1

210.  Mano de obra para el cambio de Cable multifilar
de 6 mm2

Metro Evento 1

211.  Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar
de 10 mm2

Metro Evento 1

212.  Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar
de 16 mm2

Metro Evento 1

213.  Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 50 mm2

Metro Evento 1

214.  Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 95 mm2

Metro Evento 1

215.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
50 mm2

Global Evento 1

216.  Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 150 mm2

Metro Evento 1
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217.  Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 185 mm2

Metro Evento 1

218.  Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY
de 240 mm2

Metro Evento 1

219.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
95 mm2

Global Evento 1

220.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
150 mm2

Global Evento 1

221.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
185 mm2

Global Evento 1

222.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
240 mm2

Global Evento 1

223.  Mano de obra para el cambio de Barra de cobre
300mm x 10mm

Global Evento 1

224.  Mano de obra para la Medición de resistencia de
aislación entre bobinas de alta a masa, baja masa
y alta contra bajade del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR. Incluye informe técnico y
equipo de medición.

Global Evento 1

225.  Mano de obra para la Medición de rigidez
dieléctrica del aceite aislante del
TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR. Incluye informe técnico y
equipo de medición.

Global Evento 1

226.  Mano de obra para el cambio de juntas externas
del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

227.  Mano de obra para el cambio de Aceite aislante x
litro para el TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

228.  Mano de obra para la Prueba y control sin carga
del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1
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229.  Mano de obra para el Transporte con grúa de
aceite y/o componentes de gran peso, para el
TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR.
Ubicado en la Azotea del Edificio.

Global Evento 1

230.  Mano de obra para el Desencubado y encubado
parte activa del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

231.  Mano de obra de Tratamiento para limpieza de
accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

232.  Mano de obra para el cambio de juntas internas
del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

233.  Mano de obra para la Prueba y control de
humedad del aceite del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR. Incluye informe técnico y
equipo de medición.

Global Evento 1

234.  Mano de obra para Maniobra en 23000 V del
TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

235.  Mano de obra para la Soldadura en bobinado del
TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR.
Incluye insumos necesarios.

Global Evento 1

236.  Mano de obra para la Prueba de función del
conmutador del TRANSFORMADOR DE 630
KVA_TRAFOSUR

Global Evento 1

237.  Mano de obra para el Tratamiento de
deshumidificación del aceite, filtrado y
depurado, desgasificación del aceite con
máquinas de termo vacío.

Global Evento 1

238.  Mano de obra para el cambio de Gabinete
20x80x60 con placa desmontable

Global Evento 1

239.  Mano de obra para el cambio de Contactor
telemecanique

Global Evento 1

240.  Mano de obra para el cambio de Enclavamiento
mecánico

Global Evento 1
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241.  Mano de obra para el cambio de Contactor
auxiliar

Global Evento 1

242.  Mano de obra para el cambio de Amperímetro
analógico hasta 1000 Amp.

Global Evento 1

243.  Mano de obra para el cambio de Selector de 3
posiciones

Global Evento 1

244.  Mano de obra para el cambio de Voltímetro
analógico hasta 600V

Global Evento 1

245.  Mano de obra para el cambio de Frecuencímetro Global Evento 1

246.  Mano de obra para el cambio de Placa Mímica Global Evento 1

247.  Mano de obra para el cambio de Relé falta de fase Global Evento 1

248.  Mano de obra para el cambio de Temporizador
de 220V

Global Evento 1

249.  Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led
color rojo 220V

Global Evento 1

250.  Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led
color verde 220V

Global Evento 1

251.  Mano de obra para el cambio de Indicador de
temperatura de aceite

Global Evento 1

252.  Mano de obra para el cambio de Bulbo aceite de
protección

Global Evento 1

253.  Mano de obra para el cambio de Indicador de
presión de aceite

Global Evento 1

254.  Mano de obra para el cambio de Selector y
pulsador

Global Evento 1

255.  Mano de obra para el cambio de Relé min/max Global Evento 1
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256.  Mano de obra para el cambio de Placa Interfase Global Evento 1

257.  Mano de obra para el cambio de Solenoide tipo
FG 941499

Global Evento 1

258.  Mano de obra para la Reparación de motor de
arranque del generador

Global Evento 1

259.  Mano de obra para el cambio de batería eléctrica
DC 12V

Global Evento 1

260.  Mano de obra para el cambio de Solenoide Tipo
FG 1255774

Global Evento 1

261.  Mano de obra para la Reparación del motor
alternador

Global Evento 1

262.  Mano de obra para la instalación de regulador de
tensión para generador

Global Evento 1

263.  Mano de obra para el cambio de Lámpara de 220
V

Global Evento 1

264.  Mano de obra para el cambio de Gabinete con
placa

Global Evento 1

265.  Mano de obra para el cambio de Relé de 24 Global Evento 1

266.  Mano de obra para cambio de Fusible Global Evento 1

267.  Mano de obra para el cambio de Rulemanes Z Global Evento 1

268.  Mano de obra para el cambio de Unidad Cambio
de Rulemanes ZZ

Global Evento 1

269.  Mano de obra para el cambio de Empaquetadora
teflón ¼

Global Evento 1

270.  Mano de obra para el cambio de Junta Klinkering
1,5 mm

Global Evento 1
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271.  Mano de obra para el cambio de pomo adhesivo
para junta.

Global Evento 1

272.  Mano de obra para el cambio de Relleno de eje
desgastado en asiento de ruleman

Global Evento 1

273.  Mano de obra para el cambio de Rulemanes 6313
A

Global Evento 1

274.  Mano de obra para el cambio de Rulemanes 3313
A

Global Evento 1

275.  Mano de obra para el cambio de rulemanes 6113 Global Evento 1

276.  Mano de obra para el cambio de Relleno eje de
turbina ajuste del relleno en torno para asiento
empaquetadura.

Global Evento 1

277.  Mano de obra para el cambio de Punta prisionero
para seguro de turbina

Global Evento 1

278.  Mano de obra para el cambio e Flejas de
acoplamiento 8F

Global Evento 1

279.  Mano de obra para el cambio de Buje de Bronce Global Evento 1

280.  Mano de obra para el cambio del arranque suave
para motor

Global Evento 1

281.  Mano de obra para el cambio de Impulsor Global Evento 1

282.  Mano de obra para el cambio de Válvula de
retención vertical de 3"

Global Evento 1

283.  Mano de obra para el cambio de Válvula de pie de
succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico

Global Evento 1

284.  Mano de obra de Limpieza de Reservorio de agua
potable

Global Evento 1
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285.  Mano de obra de Limpieza de reservorio de
desagüe cloacal

Global Evento 1

286.  Mano de obra para la pintura de reservorio de
agua potable.

Global Evento 1

287.  Mano de obra de Limpieza de reservorio de
desagüe pluvial

Global Evento 1

288.  Mano de obra para el cambio de Sello mecánico
para motobomba del sistema contra incendio

Global Evento 1

289.  Mano de obra para el cambio de flotador
eléctrico

Global Evento 1

290.  Mano de obra para el cambio de flotador
mecánico

Global Evento 1

291.  Mano de obra para el Rebobinado de motor
dieléctrico de 10hp

Global Evento 1

292.  Mano de obra para el Rebobinado de motor
dieléctrico de 3hp

Global Evento 1

293.  Mano de obra para el Rebobinado de motor
dieléctrico de 5hp

Global Evento 1

294.  Mano de obra para el Rebobinado de motor
dieléctrico de 2hp

Global Evento 1

295.  Mano de obra para el Rebobinado de Motor
dieléctrico de ½ HP

Global Evento 1

296.  Mano de obra para cambio de filtro de aceite
para generador de 200 KVA

Global Evento 1

297.  Mano de obra para cambio de cargador de
batería entrada AC: 220 V a DC: 12/24V

Global Evento 1

298.  Mano de obra para el cambio de aceite de motor
diesel libre de (PSB)

Global Evento 1
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299.  Mano de obra para el cambio de filtro de
combustible para generador de 200 kva

Global Evento 1

300.  Mano de obra para el cambio del líquido
refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico)

Global Evento 1

301.  Mano de obra para el Filtrado del combustible
con filtro de 20 micras

Global Evento 1

302.  Mano de obra para la Limpieza del tanque del
combustible de motor diesel

Global Evento 1

303.  Mano de obra para la Limpieza del radiador del
Motor diésel

Global Evento 1

304.  Mano de obra para el Conexionado y lubricación
de bornes de batería

Global Evento 1

305.  Mano de obra para el cambio de mangueras de
combustible

Global Evento 1

306.  Mano de obra para el cambio de correas Global Evento 1

307.  Mano de obra para el cambio de tela de amianto
para caño de escape de generador

Global Evento 1

308.  Mano de obra para el cambio del DISPOSITIVO DE
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 45 kA

Global Evento 1

309.  Mano de obra para el cambio de DISPOSITIVO DE
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS DPS DE 20 KA

Global Evento 1

310.  Mano de obra para el cambio de Presostato FYG
32 5.6-10.5 BAR

Global Evento 1

311.  Mano de obra para el cambio de Manómetro 1/4
GAS 0-10 BAR/PSI 63mm

Global Evento 1

312.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 6
mm2

Global Evento 1
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313.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
10 mm2

Global Evento 1

314.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
16 mm2

Global Evento 1

315.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
25 mm2

Global Evento 1

316.  Mano de obra para el cambio de Terminal de CU
50 mm2

Global Evento 1

317.  Mano de obra para la colocación de acrílico de
6mm de espesor con visagras y cerradura
redonda con llave para tableros

Global Evento 1

318.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x250 A Regulable

Global Evento 1

319.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x400 A Regulable

Global Evento 1

320.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x630 A Regulable

Global Evento 1

321.  Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM
3x1000 A Regulable

Global Evento 1

322.  Mano de obra para el cambio de Contactor
3x1000 A

Global Evento 1

323.  Mano de obra para el cambio de calentador de
Camisa para generador de 200kVA

Global Evento 1

324.  Mano de obra para la Reparación del Radiador
del generador de 200kVA

Global Evento 1

325.  Mano de obra para la Reparación del motor
a combustión del generador de 200kVA

Global Evento 1

326.  Mano de obra para la Reparación del generador
excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos
de conversión mecánica a eléctrica

Global Evento 1
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327.  Mano de obra para el cambio de tablero de
transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus
accesorios y comandos de transferencia

Global Evento 1

328.  Mano de obra para el cambio de gabinete de
2000x600x800mm para banco de capacitores

Global Evento 1

329.  Mano de obra para el cambio de Interruptor
tripolar de 250A para corte general del banco de
capacitores

Global Evento 1

330.  Mano de obra para el cambio de Llave Termo
magnética en caja moldeada de 3x100A curva D,
10kA

Global Evento 1

331.  Mano de obra para el cambio de Llave Temo
magnética en caja moldeada de 3x80A curva D,
10kA

Global Evento 1

332.  Mano de obra para el cambio de Transformador
de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para
Banco de Capacitores

Global Evento 1

333.  Mano de obra para el cambio de Regulador de
Factor de Potencia de 6 etapas

Global Evento 1

334.  Mano de obra para el cambio de CONTACTOR 47
GMC 220VAC

Global Evento 1

335.  Mano de obra para el cambio de contactor
Trifásico 56GMC 50A 220VAC

Global Evento 1

336.  Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga

Global Evento 1

337.  Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga

Global Evento 1

338.  Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifásico de 15kVAr, con resistencia de descarga

Global Evento 1

339.  Mano de obra para el cambio de Condensador
Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga

Global Evento 1
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340.  Mano de obra para el cambio de vejiga de
200litros para tanque pulmón de la motobomba
yokey del Sistema Contra Incendios

Global Evento 1

341.  Mano de obra para el cambio de cartucho fusible
de 18 Amperios

Global Evento 1

342.  Mano de obra para el cambio de cartucho fusible
de 25Amperios

Global Evento 1

343.  Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar
de 25 mm2

Metro Evento 1

344.  Mano de obra para el cambio de tubos
fluorescentes de 18W

Global Evento 1

345.  Mano de obra para el cambio de reactancias
electrónicas de 1x18W

Global Evento 1

346.  Mano de obra para el cambio de reactancias
electrónicas de 2x18W

Global Evento 1

347.  Mano de obra para el cambio de lámparas tipo
led de 14W rosca E27 6500k

Global Evento 1

348.  Mano de obra para el cambio de lámparas tipo
led de 70W rosca E40, 6500k

Global Evento 1

349.  Mano de obra para el cambio de reflectores tipo
led de 50W multicolor

Global Evento 1

350.  Mano de obra para el cambio de contactor
trifásico para motor de 10HP

Global Evento 1

351.  Mano de obra para el cambio de contactor
trifásico para motor de 7,5HP

Global Evento 1

352.  Mano de obra para el cambio de contactor
trifásico para motor de 5HP

Global Evento 1

353.  Mano de obra para la Reparación de motor
eléctrico correspondiente a los portones de
acceso más la provisión de 3 (tres)
unidades de controles remotos para el mismo

Global Evento 1
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354.  Mano de obra para la instalación de seccionador
rotativo bajo carga de 3x630 A

Global Evento 1

355.  Mano de obra para la instalación de contactor
para banco capacitor 25KVAR

Global Evento 1

356.  Mano de obra para la instalación de seccionador
sin fusible 3x63A

Global Evento 1

357.  Mano de obra para la instalación de fusible NH00
63A

Global Evento 1

358.  Mano de obra para la instalación de controlador
automático para banco capacitores de 12 etapas

Global Evento 1

359.  Mano de obra para la instalación de
transformador de corriente 1000/5

Global Evento 1

360.  Mano de obra para la instalación de capacitor
trifásico de 25 KVAR/400V

Global Evento 1

361.  Mano de obra para la instalación de extractor de
aire de 150 mm

Global Evento 1

362.  Mano de obra para la instalación de contactor
para tablero de transferencia automática de 3x40
A

Global Evento 1

363.  Mano de obra para la instalación de contactor
para tablero de transferencia automática de 3x65
A

Global Evento 1

364.  Mano de obra para la instalación de contactor
para tablero de transferencia automática de
3x100 A

Global Evento 1

365.  Mano de obra para la instalación de filtro para
agua potable tipo bolsa con base a rosca

Global Evento 1

366.  Mano de obra para la instalación de panel Led
60x60 46W de embutir

Global Evento 1

367.  Mano de obra para la instalación de provisión de
guardamotor 25-32A

Global Evento 1
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368.  Mano de obra para la instalación de ventilador
para motor de 5 HP

Global Evento 1

369.  Mano de obra para la instalación de ventilador
para motor de 10 HP

Global Evento 1

370.  Mano de obra para la instalación de panel Led
20x20 18W de embutir

Global Evento 1

371.  Mano de obra para instalación
de tomacorriente euroamericana con tierra,
placa, embutido tipo vimar.

Global Evento 1

372.  Mano de obra para instalación
de tomacorriente euroamericana sin tierra, placa,
embutido tipo vimar.

Global Evento 1

 

MONTO MINIMO: GS 250.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)

MONTO MAXIMO: GS 500.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS MILLONES)

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc
b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY Nº 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el
proveedor indicado a continuación:

No Aplica
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Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

LOTE 1

ITEM DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

CANTIDAD UNIDAD
DE

MEDIDA
DE LOS

SERVICIOS

LUGAR DONDE LOS
SERVICIOS SERÁN

PRESTADOS

FECHA(S) FINAL(ES)
DE EJECUCIÓN DE

LOS SERVICIOS

1 Mantenimiento
Preventivo

1 Unidad Los trabajos serán
realizados en el Palacio
de Justicia de Asunción,
Plaza de la Justicia y en

las cercanías de su Línea
Exclusiva de Media

Tensión

Los servicios se
prestarán por un

periodo de 24
(veinticuatro) meses
contados a partir de
la fecha de la firma

del contrato

2 Mantenimiento
Correctivo

1 Unidad

 

LOTE 2

ITEM DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

CANTIDAD UNIDAD
DE

MEDIDA
DE LOS

SERVICIOS

LUGAR DONDE LOS
SERVICIOS SERÁN

PRESTADOS

FECHA(S) FINAL(ES)
DE EJECUCIÓN DE

LOS SERVICIOS

1 Mantenimiento
Preventivo

1 Unidad Los servicios serán
prestados en la

Dirección General de
los Registros Públicos.

Dirección: Avda.
Eusebio Ayala y de la

Victoria, Asunción

Los servicios se
prestarán por un

periodo de 24
(veinticuatro) meses
contados a partir de
la fecha de la firma

del contrato

2 Mantenimiento
Correctivo

1 Unidad

 

PARA AMBOS LOTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El plazo para la ejecución de los mismos es de 30 días corridos a partir del día siguiente de
la comunicación de la orden de servicio emitida, y enviada al proveedor por correo electrónico o personalmente, de lunes
a viernes de 07:00 a 16:00 horas; en caso de necesidad de realizar trabajos en otro horario se coordinará con el Supervisor
Técnico y/o jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El plazo es de 20 días corridos a partir del día siguiente de la comunicación de la orden de
servicio enviada al proveedor por correo electrónico o personalmente. no cuenta con un horario específico teniendo en
cuenta que en algunas ocasiones se requiere cortes de energía por lo que se asignan trabajos los días sábados y domingos,
lo que será previamente coordinado con Supervisor Técnico y/o jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico
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Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.         

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley Nº 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley Nº 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
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Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en
el registro de poderes.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación
será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Acta de Conformidad

Serán presentadas:

1 Acta de Conformidad por cada orden de servicio.

 

 Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
según el PBC)

Acta de
conformidad

ACTA 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha del acta de conformidad
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP. 

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley Nº
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta
transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del
Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier
transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su
intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.
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5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de
carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las
ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato. 

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
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1)            La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2)            Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,

3)            Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4)            Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación
de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o
contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de
Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

25 (VEINTICINCO) MESES, contados desde la fecha de la firma del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:
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La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después
de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado.

De la factura presentada se retendra el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro porciento)     sobre el importe de la misma,
deducido de los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en la legislación presupuestaria vigente.

El presente llamado es PLURIANUAL, por lo tanto, la validez de la contratación de los ejercicios fiscales 2026 y 2027 estarán
sujetas a la previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Art. 43. Disponibilidad Presupuestaria
de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas"

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a
más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:
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No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio de los servicios se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa
de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el
Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% (quince por ciento) del mencionado Índice
acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta. Los ajustes deberán corresponder a los servicios pendientes
de prestación y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago. 

El precio del contrato será reajustable, conforme a la siguiente fórmula: 

A= PxI.I.B.C.P

            15%

Donde: 

A= Precio ajustado de los servicios facturados.

P= Precio facturado de los servicios ofertados.

I.I.B.C.P. = Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

15% (quince por ciento) = Mínimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocerá reajuste de precios si el Proveedor se encuentra atrasado respecto a la prestación del servicio o la
Contratante haya podido constatar fehacientemente que el Proveedor se encuentra en incumplimiento de las obligaciones
patronales de seguridad social.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberá hacerlo por escrito a través de una nota
dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas vía mesa de entrada de Lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la
forma y en el plazo convenido en el Contrato sera pasible de multas equivalentes a:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: para los mantenimientos preventivos en caso de que los trabajos no se hayan realizado
dentro del mes será pasible de una multa del 0,5 % del valor del servicio en demora por día de atraso.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: para los mantenimientos correctivos en caso de que los trabajos no se hayan realizado en
el plazo previsto, se aplicarán una multa equivalente al 0,5% del valor del servicio en demora por cada dia de atraso.

EL MONTO TOTAL DE LA MULTA EN AMBOS CASOS ESTA LIMITADO HASTA UN MAXIMO DEL 5% SOBRE EL VALOR MAXIMO
DEL CONTRATO. La contratante deberá notificar por escrito al proveedor, el importe de la multa derivada del
incumplimiento contractual. La contratante queda autorizada a deducir la multa y sin interpelación judicial o extrajudicial
de la factura presentada por el Proveedor. Quedara a criterio único y exclusivo de la Contratante proceder a la Rescición
del presente Contrato, cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (5%
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del valor máximo del contrato), en caso de no rescindir el contrato, se seguirá cobrando las multas establecidas en el
mismo.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará
un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución,
según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos
que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
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gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22. 
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Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha
condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         
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b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
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conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que
serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los
demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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