

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Comando en Jefe Uoc 1**

Nombre de la Licitación:

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y
VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM.**

(versión 2)

ID de Licitación:

466231



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

23/06/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	466231	Nombre de la Licitación:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante:	Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional	Categoría:	82000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Comando en Jefe Uoc 1	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Portal DNCP - Consultas Electrónicas	Fecha Límite de Consultas:	30/06/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Edificio del Centro Financiero N°1 - Planta Baja (Mesa de Entrada), en el Comando FFMM, Calle V/Pdte Sanchez casi Dr Eligio Ayala, Asuncion.	Fecha de Entrega de Ofertas:	04/07/2025 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Edificio del Centro Financiero N°1 - Salon de reuniones, 1er piso, en el Comando FFMM, Calle V/Pdte Sanchez casi Dr Eligio Ayala, Asuncion.	Fecha de Apertura de Ofertas:	04/07/2025 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	CAP AVL VICTOR RAMON PEDROZO SARAIVA	Cargo:	Jefe UOC N° 1 "Comando en Jefe"
Teléfono:	0212498251	Correo Electrónico:	uoc.comanjefe@gmail.com

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA

1. LA CONVOCANTE PROCEDIO A MODIFICAR LAS FECHAS DE ENTREGA, APERTURA, TOPE DE CONSULTA Y VISITA TECNICA EN EL SICP.
2. LA CONOVACNTE PROCEDIO A MODIFICAR EN EL PLIEGO ELECTRONICO LA SECCION DE DATOS DE LA CONVOCATORIA - VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3. LA CONVOCANTE PROCEDIO A MODIFICAR LA SECCION REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - CAPACIDAD TECNICA y REQUISITOR APRA EVALUAR EL CRITERIO DE LA CAPACIDAD TECNICA.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la convocatoria

- Visita al sitio de ejecución del contrato

Sección: Requisitos de participación y criterios de evaluación

- Capacidad Técnica
- Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/466231-mantenimiento-reparaciones-mayores-instalaciones-vereda-perimetral-comando-ff-mm/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se compruebe que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
2. Todas las comunicaciones deberán ser:
 - a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
 - b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
 - a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL SICP.

Lugar: Comando de Las fuerzas Militares Mcal López esquina Gral Santos Sub Suelo Dirección de Administración y Finanzas del COMANJEFE y FFMM.

Hora de inicio de visita técnica guiada: 11:00hs, con una tolerancia de 05(cinco) minutos.

Procedimiento:

El potencial oferente deberá presentar por mesa de entrada de la UOC el día hábil anterior a la fecha de la visita (horario: Lunes 11:00 a 12:00 horas, con una tolerancia de 05(cinco) minutos.), la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con la descripción y número de ID del llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, número de cédula de identidad. Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita como máximo a la hora y fecha tope indicada y registrarse antes del inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes presentados, a fin de realizar un correcto y completo relevamiento de datos, esto para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la información suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, además de facilitar los medios necesarios para la correcta atención a todos los presentes.

Seguidamente se labrará una única Acta de verificación conjunta, la misma deberá estar firmada por todos los oferentes participantes de esta verificación y por el responsable de la convocante, por una única vez y no se admitirán reclamos posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la inasistencia o llegada tardía al acto por parte de algún oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Cap Int Sonia Báez

Contacto: +595 981 207883

La visita técnica deberá ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita técnica, deberá ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado, el mismo al momento de la Visita Técnica deberá contar con una autorización firmada por el responsable de la firma, copia de cédula y copia simple de su título profesional documentos que serán anexados al legajo del proceso.

Participación obligatoria: SI.

En consideración a la visita técnica de carácter obligatoria a modo de verificar los trabajos necesarios y las condiciones del lugar, la convocante no aceptará DDJJ de los oferentes que manifiesten conocer el lugar de obras a modo de suplantar la visita solicitada ya que el conocer el sitio obras no implica el conocimiento de las condiciones del terreno, conocimiento de vital importancia a modo de dimensionar las necesidades y de elaborar una correcta oferta.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de " Sanciones a Proveedores " del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

DESGLOSE DE COMPOSICION DE PRECIOS

POR EL TOTAL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Costo	IVA	Gastos administrativos	Retenciones Ley 7021/22	Utilidad	Precio Total Unitario
1											
2											
3											
4											
5											

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales. Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Para contribuyente de IRACIS/IRE:

- a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente; deberá ser igual o mayor que 1 (uno), en promedio, con datos extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2021, 2022 y 2023).
- b. Endeudamiento: pasivo total / activo total; no deberá ser mayor a 0,80 (cero con ochenta) en promedio, con datos extraídos de los balances Generales presentado ante la autoridad tributaria correspondiente a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2021, 2022 y 2023).
- c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los últimos 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022) no deberá ser negativo.

2. Para contribuyentes de IRPC:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) en promedio con datos extraídos de los Formularios 106- Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC) de los Ejercicios Fiscales requeridos años (2021, 2022 y 2023).

3. Para contribuyentes de IRP:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno), el promedio con datos extraídos de los Formularios 104- Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP) de los Ejercicios Fiscales requeridos años (2021, 2022 y 2023).

4. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General: Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) el promedio con datos extraídos de los Formularios 120 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) General de los Ejercicios Fiscales requeridos años (2021, 2022 y 2023).

OBSERVACIÓN: Para el caso de Oferentes en Consorcio, todos los integrantes que formen parte del mismo deberán cumplir con el 100% de los parámetros exigidos. Conforme a la obligación tributaria que le corresponda y al tipo de personería de cada miembro, los integrantes del Consorcio deberán estar al día ante la Autoridad Tributaria.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022-2023), para contribuyente de IRACIS/IRE.
2. IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.
3. Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.
4. Formulario 104 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar la experiencia en **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL**, por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto ofertado en la presente convocatoria, de los años **2022-2023-2024**.

Si el oferente presentase documentaciones que igualen o superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados, la acreditación será considerada como cumplida. No es obligatoria la presentación de documentos por cada año en este caso.

Todas las facturas y/o contratos presentados deberán contar con la constancia de buen cumplimiento de contrato.

- **Observación:** Para los casos de Consorcios, se requerirá que un 60% de los contratos presentados correspondan al líder del consorcio y el 40% a los demás integrantes del mismo

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- Copia de facturas y/o contratos, ejecutadas con instituciones privadas y/o del Estado en lo relativo a **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL**, durante los años comprendidos entre **[2022-2023-2024]**.
- Constancia de RUC emitida por la DNIT.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL:**COMO PERSONAL CLAVE:**

Presentar Curriculum Vitae y título universitario del personal propuesto para el cargo de Residente de Obra:

1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los trabajos a ser realizados, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras civiles.

COMO PERSONAL OPERATIVO:

El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos como operativos para la obra deberán ser 20 (veinte como mínimo) dicho plantel estara compuesto con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios:

- 2 (dos) electricista;
- 2 (dos) fontanero y/o plomero;
- 2 (dos) herrero de obras;
- 2 (dos) carpintero;
- 6 (seis) pintores de obras y
- 6 (seis) albañiles;

los mismos deberán contar con experiencia mínima de 2 (dos) años, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo citado el oferente deberá presentar una lista de nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos personales y experiencia laboral, ademas estos deberan estar inscriptos en el IPS con dependencia laboral con la empresa de por lo menos los ultimos 6 meses.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS:

El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 07) manifestando contar con herramientas, equipos de medición y de seguridad en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso minimamente conforme el listado que a continuación se indica:

- 1 (una) Camioneta de apoyo
- 1 (un) camión de 5.000 kg para transporte de materiales en el Área de trabajo
- 1 (un) volquete doble eje.
- 1 (Un) Minicargador
- 1(Una) Retropala
- 5 (cinco) Maquinas amoladoras cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos
- 5 (cinco) Paletas de albañilería,
- 5(cinco) espátulas,
- 5 (cinco) cinceles,
- 5 (cinco) palas de punta,
- 05 (cinco) palas anchas como "Herramientas menores para uso de albañilería" 05 (cinco) Carretillas
- 05 (cinco) Escaleras dobles
- 05 (cinco) pares de Guantes de cuero
- 05 (cinco) Delantales para soldaduras con protectores
- 20 (veinte) Cascos de protección para el personal de obra
- 02 (dos) Botiquines de primeros auxilios
- 03 (tres) conos como equipos de señalamiento y seguridad
- 03 (tres) contenedor para desalojo de escombros
- Equipos de señalamiento y de seguridad.
- Contar con contenedores para desalijo de escombros.
- Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Constancia de Visita e Inspección Técnica al sitio obras en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la visita técnica es de carácter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares donde se requieren los trabajos, como así también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotización en sus ofertas.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- 1. Copias de Contratos con sus respectivas Actas de Recepcion Provisoria o Recepciones Finales, copia de facturaciones de los Últimos 3 años (2021-2022-2023)

2. Currículum del profesional a emplearse en el trabajo, con todas las documentaciones que avalen las capacitaciones y/o cursos realizados.
3. Copia de la Habilitación expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, del personal técnico calificado propuesto como profesional responsable de la obra.
4. Listado de personal propuesto que estarán involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparaciones.
5. Declaración Jurada de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que posee la empresa, y que los mismos no están comprometidos en otras obras o servicios de reparación. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio. Para los equipos declarados como propios los oferentes deberán presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán involucrados en los trabajos.
6. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán comprometidos en los trabajos de mantenimiento y reparaciones.
7. Copia de Cedula verde y fotografía de los vehículos a ser empleados en los trabajos, los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos y/o rodados en alquiler los posibles oferentes deberán acompañar copia de contratos de alquiler con una vigencia mínima de 12 meses acompañado de documentos que demuestren la propiedad de quien los alquila (CV y Habilitaciones vigentes).
8. En caso que los equipos, maquinarias y/o vehículos sean alquilados deberán presentar copia simple del contrato de alquiler de los mismos.
9. Constancia de estar al día con el pago de Aporte Obrero Patronal expedida por IPS, con la Planilla emitida por el IPS. El oferente no deberá adeudar el pago de Aporte Obrero Patronal al momento de la apertura de ofertas.
10. Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.
11. Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al rubro, objeto del presente llamado
12. Declaración Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y aclaraciones brindadas por la convocante.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- En este apartado, la convocante deberá:
 - **Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:**
 - CNEL DCEM JHON EWARD BAVERA PALACIOS. Director.
 - **Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:**
 - **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM.,** el objeto de la presente contratación es de gran importancia ya que tiene como objetivo, la revitalización perimetral externa e interna, refacción y reacondicionamiento de Ambientes que se encuentran deteriorados y considerando que son parte del patrimonio sustancial de este comando, principalmente los perimetros externos de las calles Gral Santos, Mcal Lopez, V/Pdte Sanchez y Mcal Estigarribia, cuya estructuras tanto de techo, muro, vereda, desagües, parte electrica, pavimento y otros se encuentran en deterioro y necesaria reparaciones y revitalizacion.
 - **Justificativa de la planificación (periódico / sucesivo o necesidad temporal):**
 - Este llamado para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM., el objeto de la presente contratación es de gran importancia ya que tiene como objetivo, la revitalización, refacción y reacondicionamiento de Ambientes que se encuentran bastante deteriorados, principalmente del espacio externo perimetral, cuya instalación se encuentra en condiciones de peligro y necesidad de revitalizacion.
 - **Justificar las especificaciones técnicas establecidas:**
 - Las Especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, es producto de un relevamiento previo realizado por el personal, en donde se especifica lo necesario en cantidad y cualidades.
- Debe destacarse además, que para la elaboración del PAC, se ha tenido en cuenta la Reprogramacion Presupuestaria en el OG 595, que se encuentra supeditada a la aprobación de la Direccion General de Presupuesto del MEF, los precios referenciales para el presente llamado para lograr las estimaciones de costos, se debió a las solicitudes de presupuestos remitidos a las empresas dedicadas a la provisión de adquisición de este rubro, y a los Contratos anteriores, que combinados estos presupuestos, constituyen los requisitos necesarios y fundamentales para lograr un buen precio promedio y la optimización de los recursos disponibles de la Unidad.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

COMANDO DE LAS FF.MM. - OG 595 REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

FF 10 - RECURSOS DEL TESORO

Ítems	Descripción de los Servicios	Especificaciones Técnicas
-------	------------------------------	---------------------------

1	Preparacion de obra/obradoR	<p>El contratista preparará suficientemente en la obra, efectuara limpieza del lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere. El contratista eliminara del predio de construcción todos los residuos de esta faena, los materiales provenientes de la limpieza, serán extraídos inmediatamente y transportados regularmente fuera del área de la construcción depositándola bajo su responsabilidad en los lugares de depósito de escombros, que la fiscalización indique.</p> <p>Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier otro tipo de insectos roedores, deberán ser eliminados totalmente antes de dar comienzo a la obra.</p> <p>El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos y cotas de referencia y será responsable de la exactitud de la medidas y escuadráis, suministrando por su cuenta todos los equipos, materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.</p>
2	Mano de obra/ preparacion de obra	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
3	Cartel metálico con soporte	Cartel metálico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metálica de acuerdo con diseño, leyenda y ubicación en el predio previamente aprobado. Podrán tener reflectores de iluminación.)
4	Mano de obra- cartel metálico con soporte	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
5	Replanteo y marcación	Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia, será responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.)
6	Mano de obra/ replanteo y marcación	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
7	Servicio de demolición / piso	Se desmontarán los pisos existentes para su posterior reconstrucción, los materiales extraídos que no serán reutilizados, serán acarreados en los respectivos contenedores para su posterior disposición. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.
8	Servicio de demolición / carpeta	Servicio de Demolición (Demolición de carpeta existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
9	Servicio de demolicion / zocalo	Servicio de Demolición (Demolición de zocalo existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
10	Servicio de demolición / contrapiso	Servicio de Demolición (Demolición de contrapiso existente, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
11	Servicio de demolición / techo	Se retirarán las chapas y la estructura de madera realizando la recuperación de los materiales Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la pérdida de materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.
12	Servicio de demolición / cielorraso	Servicio de Demolición (Demolición de cielorraso, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
13	Mano de obra / Servicio de demolición	Servicio de Demolición (Demolición de machimbrado en techo, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
14	Servicio de demolición / parapeto	Servicio de Demolición (Demolición de parapeto de mamposteria, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
15	Reparacion de techo / provision y colocación cenefa de chapa trapezoidal prepintada	Todas las cenefas se construirán con chapa trapezoidal prepintada, de color igual a la empleada en el techo o según se especifique

16	Mano de obra- reparacion de techo / provision y colocación cenefa de chapa trapezoidal prepintada	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
17	Servicio de demolición / losa	Servicio de Demolición (Demolición de losa, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
18	Servicio de demolición / viga	Servicio de Demolición (Demolición de viga, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
19	Servicio de demolición / pilar	Servicio de Demolición (Demolición de pilar, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
20	Servicio de demolición / mampostería	Consiste en la demolición de la mampostería de 0,15 de espesor que se localice en el área a intervenir, esta demolición incluirá el acabado Se hará de acuerdo con el plano del diseño arquitectónico respectivo.
21	Servicio de demolición / revestido	Este trabajo contempla el demolición y retiro de los revestidos de azulejos que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, en caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá una previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
22	Servicio de demolición / revoque	Este trabajo contempla el demolición de revoques que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, en caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá una previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
23	Servicio de demolición / canalon	Este trabajo contempla la demolición de canalon, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, se tendrá una previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
24	Servicio de demolición / desague pluvial	Servicio de Demolición (Demolición de desagüe pluvial, todas las cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización)
25	Servicio de demolición / desague cloacal	Servicio de Demolición (Demolición de desagüe cloacal, todas las cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización)
26	Servicio de demolicion / demolición de agua corriente	Servicio de Demolición (Demolición de agua corriente, todas las cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización)
27	Servicio de demolicion / desmonte de artefactos sanitarios	Los artefactos sanitarios se retirarán desmontando los mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
28	Servicio de demolicion / desmonte de mesadas de baño	Servicio de Demolición (Demolición de mesadas de baño. Los trabajos de demolición de mesadas se realizarán de manera sectorizada y con todos los recaudos necesarios para garantizar la protección del personal.)
29	Servicio de demolicion / desmonte de instalación eléctrica	Todos las cañerías y cableado que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el lugar relleno conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra
30	Servicio de demolicion / desmonte de artefactos eléctricos	Los artefactos electricos se retirarán desmontando los mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
31	Desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de baño	Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

32	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de baño	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
33	Desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de vidrio	Las mamparas de vidrio se retirarán desmontando los mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
34	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de vidrio	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
35	Montaje / desmontaje de cielorraso/ de machimbrado	Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado, el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista dismantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informarse a la fiscalización.)
36	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas / desmonte de mampara de machimbrado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
37	Montaje / desmontaje de cielorraso	Se retirará el cielorraso y su estructura portante realizando la recuperación de los materiales. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la pérdida de materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.
38	Mano de obra- montaje / desmontaje de cielorraso	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
39	Replanteo y marcación / informe tecnico, replanteo y análisis por calculista estructural	El Contratista deberá realizar el análisis de todos las estructuras existentes e infraestructura en la zona de intervención (area total del edificio de fuerzas militares), y elaborar un informe técnico que contenga informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y posterior ejecución.
40	Mano de obra- replanteo y marcación / informe tecnico, replanteo y análisis por calculista estructural	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
41	Reparacion de techo / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	Refacción de techo de chapa termo acústica con núcleo de poliuretano expandido. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traerá incorporado un aislante termo acústico de poliuretano expandido espesor 3 cm.
42	Mano de obra- reparacion de techo / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
43	Reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	La Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias según requerimientos de la obra, considerándose que la cobertura será de chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.
44	Mano de obra- reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
45	Reparacion de techo / chapa trapezoidal	Reparación de techo (Refacción de techo de chapa trapezoidal. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con tirafondos y ganchos reforzados.)
46	Mano de obra- reparacion de techo / chapa trapezoidal	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
47	Reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	Reparación de techo (Reparación de Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias según requerimientos de la obra, considerándose que la cobertura será de chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.)

48	Mano de obra- reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
49	Reparacion de techo / pilares metálicos	Pilares metálicos necesarios para apoyo de cubierta de techo trapezoidal, según requerimientos de la obra. La ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.
50	Mano de obra- reparacion de techo / pilares metálicos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
51	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos / placas de durlok	Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de durlock. Se colocará en toda la superficie correspondiente el cielorraso de placas de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados Todas las placas serán encintadas y macilladas sin que éstas presenten burbujas de aire.
52	Mano de obra- servicio de instalación y reparación de cielorrasos / placas de durlok	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
53	Desmontaje y/o colocacion de mamparas/ buña perimetral	Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá tener un canto metálico.
54	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas/ buña perimetral	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
55	Restauración o reparación de pisos / reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el contrapiso de cascotes, las características de hormigón deberán ser las siguientes: - Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) - Tamaño máximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada. - Relación agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg. - La cantidad de agua será corregida en función del contenido de humedad de los inertes. El curado debe ser perfecto.
56	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
57	Restauración o reparación de pisos / reparacion de carpeta	Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará un alisado con mortero 1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el cual se asentarán directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerámica.
58	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de carpeta	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
59	Restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos	Los pisos serán de porcelanato pulido o granito de color a elección y satisfacción del fiscal de obras; serán del tipo rugoso y serán protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color serán uniformes. Los cortes de las piezas serán hechos a máquina. Antes de iniciar la colocación de los pisos, la Empresa Constructora deberá cumplir los siguientes requisitos: a) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstos se construirán ex-profeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. b) En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual. Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.
60	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

		La reparación de Zócalo será similar al piso, serán de tipo porcelanato o granito, de 0,10 m. de altura. Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenarán con pastina del mismo color. Los vértices salientes serán cortados en bisel a 45°. Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o ácidos, o que estén rajados o rotos.
61	Reparacion de zocalo	
62	Mano de obra- reparacion de zocalo	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
63	Restauración o reparación de pisos / colocacion de revestido ceramico	Restauración de azulejos (Los azulejos deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos serán presentados a la fiscalización. Se utilizarán pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación. Las mismas serán rellenas con patina de la misma gama de color que los azulejos y también deben ser impermeables de buena calidad existente en el mercado.)
64	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / colocacion de revestido ceramico	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
65	Mantenimiento de h°a° / zapata de hormigon armando	Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°. como base, a una profundidad minima de 1.50 mts y con un coeficiente adoptad de 1.2 k/cm2. Fck=180 k/cm2, Fyk=4200k/cm2
66	mano de obra- mantenimiento de h°a° / zapata de hormigon armando	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
67	Mantenimiento de h°a° / viga inferior	Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de fundacion, Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm2
68	Mano de obra- mantenimiento de h°a° / viga inferior	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
69	Mantenimiento de h°a° / pilares de h°a°	Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado, colocando de una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran altura. Fck= 200 k/cm2, Fyk=4200k/cm2
70	Mano de obra- mantenimiento de h°a° / pilares de h°a°	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
71	Mantenimiento de h°a° / losa de h°a°	Mantenimiento de hormigón armado (Viga inferior de hormigón armado) * Resistencia mínima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2. * Resistencia mínima del hormigón a utilizar Fck=200kg/cm2. * Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3. La preparación del Hormigón se elaborará con máquinas hormigoneras y un tiempo mínimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido de los materiales y un tiempo máximo admisible de mezclado de 5 minutos. No se permitirá el mezclado manual. La colocación del Hormigón se ejecutará sobre el encofrado mediante baldes de albañil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento de la mezcla no podrá superar los 2m de altura. El encofrado se llenará completamente en forma uniforme evitándose la formación de espacios vacíos, para tal fin podrán utilizarse vibradores mecánicos. El Curado será ejecutado con riego de agua en forma casi permanente durante los tres primeros días y luego en forma discontinua hasta el séptimo día.
72	Mano de obra- mantenimiento de h°a° / losa de h°a°	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
73	Mamposteria / mamposteria armada de 0,30 ladrillo comun	Mampostería Armada de Nivelación de 0.30. m de ancho, 3 hiladas de ladrillos comunes, como mínimo, con varillas de acero de 8mm a 10mm de diametro y de acuerdo a la pendiente del terreno, según plano y planilla. Perfectamente trabados y con juntas no mayores a 1,5 cm.
74	Mano de obra- mamposteria / mamposteria armada de 0,30 ladrillo comun	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
75	Mamposteria / mamposteria de elevacion de 0,30 ladrillo comun	Mampostería de elevacion de 0,30 lad com. y mezcla blanca

76	Mano de obra- mampostería / mampostería de nivelación de 0,30 ladrillo común	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
77	Cimiento / de piedra bruta colada	El contratista examinará por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibirá el terreno y tendrá en cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para completar los requerimientos de estas especificaciones y del plan de trabajo. El replanteo de las fundaciones será verificado por la fiscalización y ningún trabajo de excavación se hará sin autorización de la misma. Bajo la denominación de excavación para cimientos y bases, se entiende toda excavación que deba realizarse para la correcta fundación de las obras, previa limpieza del terreno. Las excavaciones tendrán en lo posible un ancho no mayor que la proyección horizontal del cimiento que contendrán. La programación de los trabajos será tal, que permita la ejecución de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas subsiguientes a la realización de la excavación. Dentro de lo razonablemente posible el Contratista minimizará, mediante programación de actividades de alternativas, la posible inundación de las excavaciones por precipitaciones pluviales. Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por infiltración de agua y en el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalización, ésta dispondrá la necesaria investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación o ensanchar o modificar la fundación. Toda excavación que represente riesgo de derrumbe será entibada, apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o a requerimiento de la Fiscalización, según detalle que aquel deberá someter a la aprobación de esta última. El Contratista tendrá el compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservación. No podrá iniciarse la excavación sin previa aprobación de método y autorización de la Fiscalización. La cota de fundación corresponderá a la profundidad que indiquen los planos, previa verificación de que la calidad del terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los planos o las alturas con que se calcularon los volúmenes en los cómputos métricos que sirvieron de base para la Planilla de Computo y Cotización, quedan sujetas a dicha verificación. En caso de que se presenten algunos tramos con afloramientos rocosos la Fiscalización podrá fijar, a su criterio, profundidades menores de excavación para reducir sus volúmenes en dichos tramos. Se establecen especificaciones relativas a elaboración de mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como así también la tipificación, nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista. A los efectos de presupuestar este rubro, se considerará 0.80 m. de profundidad, de verificarse en obra mayor dimensión, el excedente se liquidará como trabajo extraordinario. Los tipos de mezclas y dosaje del hormigón a utilizarse en cada caso, se indican en las respectivas secciones. Los cimientos tendrán por lo menos 0.15 m. más que el espesor de los muros y tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento corrido, la comprendida entre el nivel del terreno natural, y la cota de terreno apto para fundación. La erección de los cimientos, se practicará simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos en ningún haz. En los cimientos, se deberán prever aquellos huecos y canalizaciones que resultaren necesarias para el atravesamiento de cañerías y/o conductos de instalaciones indicadas en los planos respectivos. La piedra bruta, preferentemente basáltica, será colocada bloque por bloque asentados con mortero, estarán perfectamente trabadas para lo cual deberán intercalarse los tamaños. El dosaje de los morteros en los cimientos será el Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalización de Obra indicará la solución del caso. Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero.
78	Mano de obra- cimiento / de piedra bruta colada	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
79	Mampostería / mampostería de elevación de 0,20 ladrillo común	Mampostería de elevación de 0,20 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente mediante varillas
80	Mano de obra- mampostería / mampostería de elevación de 0,20 ladrillo común	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
81	Mampostería / mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	Mampostería de elevación de 0,15 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente mediante varillas
82	Mano de obra- mampostería / mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

83	Mampostería / envarillado de paredes reforzadas con varillas de Ø 8	Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una línea de dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena). Los sitios donde serán dispuestos son: sobre aberturas en general y bajo las ventanas, y en zonas donde sean necesarias, a fin de disminuir el riesgo de fisuras por dilatación/contracción.
84	Mano de obra- mampostería / envarillado de paredes reforzadas con varillas de Ø 8	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
85	Mampostería / envarillado/costura de rajaduras en paredes	Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una línea de dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena). Los sitios donde serán dispuestos son: Donde existe rajaduras en paredes
86	Mano de obra- mampostería / envarillado/costura de rajaduras en paredes	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
87	Aislación / aislación horizontal con hidrofugo	Aislación Horizontal con Hidrófugo. Sobre todo, el ancho o espesor de los muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para mampostería de 0.15 y 15 x 30 x 15 cm., de mampostería de 0.30, terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procederá a la realización de la capa de aislación, La aislación estará formada por una capa de cemento y arena (1 : 3), más 2 Kg. de hidrófugo inorgánico por bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo también quedar alisada sus caras laterales.
88	Mano de obra- aislación / aislación horizontal con hidrofugo	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
89	Aislación / aislación vertical con hidrofugo (aislación de paredes)	Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor. En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para proseguirse la ejecución de paredes.
90	Mano de obra- aislación / aislación vertical con hidrofugo (aislación de paredes)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
91	Aislación / aislación vertical con hidrofugo (aislación de paredes de baños)	Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor. En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para proseguirse la ejecución de paredes.
92	Mano de obra- aislación / aislación vertical con hidrofugo (aislación de paredes de baños)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
93	Aislación / aislación de losa con hidrofugo (aislación de pisos de baños)	La superficie debe estar lisa, exenta de partículas sueltas o fisuras y con pendientes y desagües suficientes. El producto debe aplicarse en manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. Referencia de marca: IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera mano se aplica pura o diluida con agua al 20%. Como refuerzo se cubrirá con tejido de geotextil (bidim, telafix o equivalente) entre la primera y la segunda mano. En caso de necesidad de solape de la trama, estas deberán ser de al menos 15 cm. Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta obtener el consumo de 2 kg/m2 como mínimo. Para aplicar el producto se usa brocha, esparciendo capas uniformes.
94	Mano de obra- aislación / aislación de losa con hidrofugo (aislación de pisos de baños)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

95	Reparacion de revoques / revoque de paredes interiores	Reparación de revoque (Revoque interior de paredes. La reparación del revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero 1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.)
96	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de paredes interiores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
97	Reparacion de revoques / revoque de paredes exteriores	Reparación de revoque (Revoque exterior de paredes. La reparación del revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero 1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.)
98	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de paredes exteriores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
99	Reparacion de revoques / reparacion de fisuras	Reparación de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de mocheta será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos. La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.
100	Mano de obra- reparacion de revoques / reparacion de fisuras	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
101	Reparacion de revoques / revoque de mocheta y bordes de aberturas	El Revoque de mocheta y bordes de aberturas, será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos. La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.
102	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de mocheta y bordes de aberturas	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
103	Reparacion de revoques / revoque de cielorraso	El revoque de cielorrao será liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos. La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada
104	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de cielorraso	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
105	Servicios de pintura (pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador (en ningún caso se aplicara cal) El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de muestras. Se utilizarán colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente. Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá contar con la aprobación de la fiscalización
106	Mano de obra- servicios de pintura (pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

107	Servicios de pintura (pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	<p>Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador (en ningún caso se aplicara cal)</p> <p>El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de muestras. Se utilizarán colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.</p> <p>Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá contar con la aprobación de la fiscalización</p>
108	Mano de obra- servicios de pintura (pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
109	Servicios de pintura (pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético)	<p>Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal. Preparación para aplicar la pintura sintética antióxido</p> <p>Deberán eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidación y otras impurezas las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.</p> <p>Se aplicarán esmalte sintético y antióxido para interiores y exteriores. Posee una película dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad, al desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería.</p> <p>El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.</p> <p>Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá estar impresa en el embalaje.</p> <p>Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalajeLas pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.</p>
110	Mano de obra- servicios de pintura (pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
111	Servicios de pintura (pintura para aberturas de madera al esmalte sintético)	<p>Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberán eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.</p> <p>El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.</p> <p>Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.)</p>
112	Mano de obra- servicios de pintura (pintura para aberturas de madera al esmalte sintético)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
113	Aberturas metalicas / provisión aberturas de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco	Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.
114	Mano de obra- aberturas metalicas / provisión aberturas de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
115	Aberturas metalicas / provisión aberturas de 0,80 x 2,10	Colocación de abertura de 0,80 x 2,10 con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.
116	Mano de obra- aberturas metalicas / provisión aberturas de 0,80 x 2,10	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
117	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	<p>Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex, Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda la superficie,</p> <p>No serán admitidos ningún defecto mencionado ni deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visión, Previo al templado se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras y manijones, utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.</p>

118	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
119	Aberturas de madera / reparacion de puertas de madera	De placa de cedro, guatambú o cupa`y, y con travesaños interiores espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se le cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciado. Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 3 cm como mínimo. El espesor de la puerta será de 45 mm. Irá montada con 3 (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.
120	Mano de obra- aberturas de madera / reparacion de puertas de madera	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
121	Aberturas de madera / reparacion de ventanas de madera	Mantenimiento y reparación de ventanas (Reparación de ventana de madera y en caso de ser necesario, prever y colocar una ventana nueva de reemplazo. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
122	Mano de obra- aberturas de madera / reparacion de ventanas de madera	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
123	Aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido	Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)
124	Mano de obra- aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
125	Aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De madera de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)
126	Mano de obra- aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

127	Aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)
128	Mano de obra- aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
129	Reparacion de techo / provision y colocacion cenefa de chapa lisa prepintada	Todas las cenefas se construirán con chapa lisa prepintada, de color igual a la empleada en el techo o según se especifique
130	Mano de obra- reparacion de techo / provision y colocacion cenefa de chapa lisa prepintada	Para Item N° 153
131	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de ventanas con balancines metálico)	Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún defecto mencionado ni deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visión, utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.
132	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de ventanas con balancines metálico)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
133	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas(reparación de puerta metálica de 1,50 x 2,10 incluye marco, cerradura, herrajes y colocación. en baños)	Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.
134	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas(reparación de puerta metálica de 1,50 x 2,10 incluye marco, cerradura, herrajes y colocación. en baños)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
135	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 1,50 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	Colocacion de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

136	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparaciòn de puerta placa 1,50 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocaciòn)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobaciòn por parte del Fiscal de Obra.
137	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparaciòn de puerta placa 1,40 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocaciòn)	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposiciòn de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)
138	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparaciòn de puerta placa 1,40 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocaciòn)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobaciòn por parte del Fiscal de Obra.
139	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparaciòn de puerta placa 0,80 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocaciòn)	Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm. De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposiciòn de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)
140	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparaciòn de puerta placa 0,80 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocaciòn)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobaciòn por parte del Fiscal de Obra.
141	Colocacion de vidrios (vidrio de blindex)	Se colocaran según indicaciones de la fiscalizacion
142	Mano de obra- colocacion de vidrios (vidrio de blindex)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobaciòn por parte del Fiscal de Obra.
143	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	(Reparaciòn de accesorios para baños de embutir (portarrolo, jabonera y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los accesorios sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalizaciòn para su instalaciòn y colocaciòn)
144	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobaciòn por parte del Fiscal de Obra.

145	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de accesorios para baño portarrollo, jabonera, percha) incluye baños masculino y femenino	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los accesorios sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación)
146	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de accesorios para baño portarrollo, jabonera, percha) incluye baños masculino y femenino	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
147	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)
148	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
149	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)
150	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
151	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de bacha en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)
152	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
153	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: ducha, griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

154	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
155	Restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos tipo mármol	Restauración y/o reparación de piso tipo mármol y su base
156	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
157	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 150 mm y sus accesorios)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 150mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)
158	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 150 mm y sus accesorios)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
159	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 100 mm y sus accesorios)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 100mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)
160	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 100 mm y sus accesorios)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
161	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 75 mm y sus accesorios)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 75mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)
162	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 75 mm y sus accesorios)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
163	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 50 mm y sus accesorios)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 50mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)
164	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 50 mm y sus accesorios)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
165	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 40 mm y sus accesorios)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 40mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las uniones / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

166	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 40 mm y sus accesorios)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
167	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (llave de paso)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)
168	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (llave de paso)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
169	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de rejilla de piso en baños; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)
170	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
171	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)
172	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
173	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)
174	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
175	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc varios y sus accesorios para agua corriente)	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos (Reparación de cañerías de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste en los trabajos de reparación y verificación del funcionamiento del sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo)
176	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc varios y sus accesorios para agua corriente)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
177	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de pvc rígido soldable para desagüe cloacal)	Instalación de desagüe cloacal (Instalaciones de Desagües Sanitarios. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de 100mm, 50mm, 40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

178	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de pvc rígido soldable para desagüe cloacal)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
179	Instalaciones sanitarias / reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	Consiste en la provisión y colocación de espejos de 4mm, incoloros. En todos los casos los cristales serán con cantos rectos y lisos, sin manchas y otros defectos que se puedan presentar. Deberán a exponerse muestras a la fiscalía para su aprobación.
180	Mano de obra- instalaciones sanitarias / reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
181	Instalaciones electricas / informe tecnico, replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	El Contratista deberá realizar el análisis de todos los circuitos eléctricos existentes e infraestructura en la zona de intervención hasta su punto de conexión eléctrica, y elaborar un informe técnico que contenga informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. Recolección de datos, mínimos: 1. Circuitos existentes que se desmontan; 2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que podrían alimentar otras áreas fuera de la zona de intervención; 3. Alimentadores existentes; 4. Diagrama unifilar para las modificaciones; 5. Componentes eléctricos existentes; 6. Re-aprovechamiento; 7. Componentes para retirarse; 8. Replanteo; El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y posterior ejecución.
182	Mano de obra- instalaciones electricas / informe tecnico, replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
183	Instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	Provisión y Colocación de tapa de enchufes en sectores especificados en la planilla
184	Mano de obra- instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
185	Instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	Limpieza general y pruebas de funcionamiento Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos
186	Mano de obra- instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
187	Instalaciones electricas / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	Limpieza general y pruebas de funcionamiento Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos
188	Mano de obra- instalaciones electricas / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
189	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero general)	provision y colocacion y pruebas de funcionamientos
190	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero general)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

191	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero secundario)	provision y colocacion y pruebas de funcionamientos
192	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero secundario)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
193	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 12 modulos)	Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.
194	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 12 modulos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
195	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 18 modulos)	Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.
196	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 18 modulos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

197	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 24 modulos)	<p>Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.</p> <p>Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.</p>
198	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 24 modulos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
199	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 36 modulos)	<p>Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.</p> <p>Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.</p>
200	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 36 modulos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
201	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 48 modulos)	<p>Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación.</p> <p>Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.</p>

202	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 48 modulos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
203	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 60 modulos)	Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.
204	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 60 modulos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
205	Instalaciones electricas / (acometida eléctrica hasta el tablero general con nyy)	La línea de alimentación, que va desde el puesto de distribución, hasta el tablero general, se realizará en forma aérea, con conductores pre ensamblado de 4x50mm ² , con postes de hormigón de 8m. de altura, colocados con una separación máxima de 30m. entre sí. Los datos aportados en los cómputos fueron obtenidos mediante un pre-dimensionamiento de las partes que componen la instalación. Es obligación del contratista realizar el cálculo de carga e iluminación correspondiente a los circuitos que alimentará el tablero seccional, estos serán verificados y aprobados por la fiscalización previa a la ejecución de los mismos.
206	Mano de obra- instalaciones electricas / (acometida eléctrica hasta el tablero general con nyy)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
207	Instalaciones electricas / (registros electricos)	Registro electrico de 0,40x0,40m
208	Mano de obra- instalaciones electricas / (registros electricos)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
209	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 a)	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización
210	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
211	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 10a a 40a)	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización

212	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 10a a 40a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
213	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 40a a 70a)	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización
214	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 40a a 70a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
215	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 80a a 100a)	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización
216	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 80a a 100a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
217	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 250a)	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización
218	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 250a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
219	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 400a)	Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización
220	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 400a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
221	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar hasta 20a)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

222	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar hasta 20a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
223	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 20a hasta 85a)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
224	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 20a hasta 85a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
225	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 85a hasta 180a)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
226	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 85a hasta 180a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
227	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 180a hasta 300a)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
228	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 180a hasta 300a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
229	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a a 40a, 1p + n)	Se proveerá e instalará interruptor diferencial 1P+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.
230	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a a 40a, 1p + n)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
231	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a, 3p + n)	Se proveerá e instalará interruptor diferencial 3YP+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.
232	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a, 3p + n)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
233	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 40a, 3p + n)	Se proveerá e instalará interruptor diferencial 3YP+N en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente en el idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación por la Fiscalización.

234	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 40a, 3p + n)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
235	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico de 3x160 a)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
236	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico de 3x160 a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
237	Instalaciones electricas / (disyuntor tripolar de protección de 250 amp)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
238	Mano de obra- instalaciones electricas / (disyuntor tripolar de protección de 250 amp)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
239	Instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 100 mm	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
240	Mano de obra- instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 100 mm	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
241	Instalaciones electricas / (bandeja portacables de 38x38 mm x 3,00 m	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
242	Mano de obra- instalaciones electricas / (bandeja portacables de 38x38 mm x 3,00 m	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
243	Instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 38 mm	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
244	Mano de obra- instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 38 mm	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
245	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 4x6mm2	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
246	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 4x6mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
247	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x4 mm2	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
248	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x4 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
249	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x2 mm2	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
250	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x2 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
251	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 1x2 mm2	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
252	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 1x2 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

253	Instalaciones electricas / cable multifilar de 2 mm2 varios colores	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
254	Mano de obra- instalaciones electricas / cable multifilar de 2 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
255	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 4 mm2 varios colores	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
256	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 4 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
257	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 6 mm2 varios colores	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 6 mm2)
258	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 6 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
259	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 varios colores	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 8 mm2)
260	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
261	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 10 mm2 varios colores	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 10mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 10 mm2)
262	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 10 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
263	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 16 mm2 varios colores	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 16mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 16 mm2)
264	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 16 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
265	Instalaciones electricas (cable multifilar de 25 mm2 varios colores	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 25mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 25mm2)
266	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 25 mm2 varios colores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
267	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 4mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 4 mm2)
268	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 4 mm2 verde p/tierra	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
269	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 6 mm2)
270	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 6 mm2 verde p/tierra	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
271	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la instalación y montaje de los cables 8 mm2)
272	Mano de obra - instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

273	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x1mm2)
274	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
275	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x2mm2)
276	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
277	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x4mm2)
278	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
279	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x6mm2)
280	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	Para Item N° 303
281	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x1mm2)
282	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
283	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x2mm2)
284	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
285	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x4mm2)
286	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
287	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x2mm2)
288	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
289	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x4mm2)
290	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
291	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x6mm2)
292	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

293	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x10mm2)
294	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
295	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2	Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x16mm2)
296	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
297	Instalaciones electricas / (electroducto varias medidas	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Electroducto de calidad y aprobados por la fiscalizacion)
298	Mano de obra- instalaciones electricas / electroducto varias medidas	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
299	Instalaciones electricas / (caño corrugado antillama de 25 mm x25 m	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
300	Mano de obra- instalaciones electricas / (caño corrugado antillama de 25 mm x25 m	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
301	Instalaciones electricas / (caja llave tigreflex embutir	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
302	Mano de obra- instalaciones electricas / (caja llave tigreflex embutir	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
303	Instalaciones electricas / cableado de señales debiles	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
304	Mano de obra- instalaciones electricas / cableado de señales debiles	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
305	Instalaciones electricas / (rele termico 1/5 a)	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida. Deben ser de calidad y aprobados por la fiscalizacion)
306	Mano de obra- instalaciones electricas / (rele termico 1/5 a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
307	Instalaciones electricas / (rele termico 6/10 a	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida. Deben ser de calidad y aprobados por la fiscalizacion)
308	Mano de obra- instalaciones electricas / (rele termico 6/10 a	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
309	Instalaciones electricas / (rele termico 11/15 a	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida. Deben ser de calidad y aprobados por la fiscalizacion)
310	Mano de obra- instalaciones electricas / (rele termico 11/15 a	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

311	Instalaciones electricas / (rele termico 16/19 a)	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Los relé térmico son dispositivos de protección que funcionan contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de máquinas, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida. Deben ser de calidad y aprobados por la fiscalización)
312	Mano de obra - instalaciones electricas / (rele termico 16/19 a)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
313	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para mediciones eléctricas: megado, relaciones de transformación	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de la ANDE.
314	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para mediciones eléctricas: megado, relaciones de transformación	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
315	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el servicio de mantenimiento completo de la parte operaria del transformador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de la ANDE.
316	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el servicio de mantenimiento completo de la parte operaria del transformador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
317	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - tratamiento de vacío y del líquido aislante	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de la ANDE.
318	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - tratamiento de vacío y del líquido aislante	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
319	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - limpieza general de accesorios y componentes	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
320	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - limpieza general de accesorios y componentes	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

321	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para degasificar, filtrar y completar el aceite mineral	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
322	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para degasificar, filtrar y completar el aceite mineral	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
323	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desencubado de la parte activa del transformador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
324	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desencubado de la parte activa del transformador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
325	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para encubado de la parte activa del transformador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
326	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para encubado de la parte activa del transformador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
327	Mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
328	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
329	Mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
330	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
331	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para verificación de aislamiento en bobinas (fase - fase / fase - tierra)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

332	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para verificación de aislamiento en bobinas (fase - fase / fase - tierra)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
333	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para sustitución total de juntas en tapa / cuba- aislador de bt- mt y registro de inspección	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
334	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para sustitución total de juntas en tapa / cuba- aislador de bt- mt y registro de inspección	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
335	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza y re- apretamiento de los componentes eléctricos	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
336	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza y re- apretamiento de los componentes eléctricos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
337	Mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de las juntas de goma (de tapa de cuba, bornes, aisladores etc.)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
338	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de las juntas de goma (de tapa de cuba, bornes, aisladores etc.)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
339	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desmontaje y montaje general del transformador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
340	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desmontaje y montaje general del transformador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
341	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reparación de motor de arranque generador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

342	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reparaci3n de motor de arranque generador	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.
343	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de empaquetaduras	Deben cumplir las Especificaciones T3cnicas de ANDE.
344	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de empaquetaduras	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.
345	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de instrumentos	Deben cumplir las Especificaciones T3cnicas de ANDE.
346	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de instrumentos	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.
347	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambio de espigas de at y bt	Deben cumplir las Especificaciones T3cnicas de ANDE.
348	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio de espigas de at y bt	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.
349	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambios de tap	Deben cumplir las Especificaciones T3cnicas de ANDE.
350	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambios de tap	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.
351	Mantenimiento y reparacion de transformador/ sustitucion de las juntas de hermeticidad	Deben cumplir las Especificaciones T3cnicas de ANDE.
352	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ sustitucion de las juntas de hermeticidad	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.
353	Mantenimiento y reparacion de transformador / tratamiento de la pintura exterior de la cuba	Deben cumplir las Especificaciones T3cnicas de ANDE.
354	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / tratamiento de la pintura exterior de la cuba	Considerar en la mano de obra las mejores pr3cticas constructivas, sujeto a aprobaci3n por parte del Fiscal de Obra.

355	Mantenimiento y reparacion de transformador / secado de la parte activa (bobinas) en horno a 90° durante 120 hs	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
356	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / secado de la parte activa (bobinas) en horno a 90° durante 120 hs	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
357	Mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje general de las bobinas at y bobinas bt	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
358	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje general de las bobinas at y bobinas bt	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
359	Mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de borne y aislador lado bt	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
360	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de borne y aislador lado bt	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
361	Mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje del nucleo	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
362	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje del nucleo	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
363	Mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio de bobina at por fase	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
364	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio de bobina at por fase	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
365	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio de bobina at por fase	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
366	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio de bobina bt por fase	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
367	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normaw de la ANDE.
368	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

369	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para la reparacion de radiadores	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
370	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para la reparacion de radiadores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
371	Mantenimiento y reparacion de transformador / sustitucion de radiadores	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
372	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / sustitucion de radiadores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
373	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
374	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
375	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para control y solución de estanqueidad	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
376	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para control y solución de estanqueidad	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
377	Mantenimiento y reparacion de transformador/ pruebas del motor en vacío y con carga	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
378	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desarme, cambio, regulación y limpieza de 6 cilindros	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
379	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desarme, cambio, regulación y limpieza de 6 cilindros	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
380	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza de turbocargado	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
381	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza de turbocargado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

382	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos por verificación y calibracion del consumo de combustible	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
383	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos por verificación y calibracion del consumo de combustible	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
384	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para chequeo y calibracion del nivel de tanque de combustible	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
385	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para chequeo y calibracion del nivel de tanque de combustible	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
386	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion del sistema de lubricacion	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.
387	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion del sistema de lubricacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
388	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para calibración general de voltaje, frecuencia, factor de potencia, grado de aislamiento, grado de protección altitud	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
389	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para calibración general de voltaje, frecuencia, factor de potencia, grado de aislamiento, grado de protección altitud	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
390	Mantenimiento y reparacion de transformador/insumos para chequeo del nivel de electrolitos de las batería y del voltaje de baterías	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
391	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/insumos para chequeo del nivel de electrolitos de las batería y del voltaje de baterías	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
392	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración de velocidad y salida nominal	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas según normas de la ANDE.

393	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración de velocidad y salida nominal	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
394	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion del motor de arranque metodo electrico	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
395	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion del motor de arranque metodo electrico	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
396	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para limpieza de enfriamiento, refrigeracion por agua forzada refrigerante (sin radiador)	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
397	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para limpieza de enfriamiento, refrigeracion por agua forzada refrigerante (sin radiador)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
398	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración del consumo del combustible	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
399	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración del consumo del combustible	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
400	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para repacion del indicador de filtro de combustible	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
401	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para repacion del indicador de filtro de combustible	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
402	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de filtro de combustible	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

403	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de filtro de combustible	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
404	Mantenimiento y reparacion de transformador/ / repuestos e insumos para cambio de filtro de aceite	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
405	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ / repuestos e insumos para cambio de filtro de aceite	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
406	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
407	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
408	Mantenimiento y reparacion de transformador/repuestos e insumos para chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, dañados	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
409	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
410	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para chequeo y mantenimientos con cambios de terminales flojos, rotos	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
411	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para chequeo y mantenimientos con cambios de terminales flojos, rotos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
412	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de protectores en mal estado	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
413	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de protectores en mal estado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

414	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
415	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
416	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparación de los indicadores luminosos	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
417	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparación de los indicadores luminosos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
418	Mantenimiento y reparacion de transformador/ provision de batería	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
419	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ provision de batería	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
420	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revisión y reparación del sistema de admisión	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
421	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revisión y reparación del sistema de admisión	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
422	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revision y reparacion del regulador de voltaje	Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.
423	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revision y reparacion del regulador de voltaje	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
424	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / reparacion vidrios para bie (pci)	Se instalaran nuevos vidrios en BIE Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes
425	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / reparacion vidrios para bie (pci)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

426	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios autonomos	Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de instalación de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La central de alarma estará constituido por una plataforma fácil de programar y flexible, de corriente 24V, que permita una detección temprana.)
427	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios autonomos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
428	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales humo/calor	Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.
429	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales humo/calor	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
430	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimetricos	Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.
431	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimetricos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
432	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar accionador manual	Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de alarma, que estarán ubicados cercanos a la salida de cada sector, deben comunicar la alarma al Panel Central de Control los mismos deberán estar equipados con un protector contra activación accidental y el material deberá ser antillama.
433	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar accionador manual	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
434	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar central de detección y alarma de incendios (pcc)	El Sistema electrónico Estará dado por un equipo sincronizado a través del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localización permanente de personal administrativo, de servicios y/o seguridad el mismo es de 12 zonas ampliable
435	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar central de detección y alarma de incendios (pcc)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
436	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar sistemas de alarmas audiovisuales	Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que serán estroboscópicas con luz destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en todo el local. La detección electrónica contará con un circuito de Energía Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación eléctrica del local, cuya fuente de abastecimiento será por un equipo de baterías.
437	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar sistemas de alarmas audiovisuales	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

438	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar luz emergencial led	Iluminación de Emergencias (IE) a batería con autonomía de 60 minutos con equipos fluorescentes de 20 Watts, para iluminar las vías de evacuación de cada sector como pasillos, palieres y escaleras.
439	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar luz emergencial led	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
440	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar señalización de salidas de emergencia	Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80 m2. por detector.
441	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar señalización de salidas de emergencia	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
442	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivos de extinción portátil	Incluye provisión y cambio de componentes de boca de incendio equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kg y Recarga de extintores PQP de 6kg.
443	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivos de extinción portátil	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
444	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar extintor de 6kg	Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de instalación del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Serán del tipo polvo químico seco de 6 Kg. ABC. y los lugares donde estén colocados, serán señalizados con círculo de color rojo y el área de 1.00 m de piso será dotado de color rojo.)
445	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar extintor de 6kg	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
446	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical	Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m. del piso, en los lugares indicados, debidamente señalizados.
447	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
448	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / desmonte de aire acondicionado split y compresor	Consiste en el desmonte de los aparatos de aire acondicionado. Se hará con especial cuidado con el fin de no dañar estos elementos.
449	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / desmonte de aire acondicionado split y compresor	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

450	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / rejillas de aire acondicionado	Se instalaran Rejilla de ventilación de aluminio de lamas fijas horizontales Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes
451	Mano de obra - montaje / desmontaje de sistema de aire acondicionado / rejillas de aire acondicionado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
452	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / cambio de tablero de contactores trifasicos	Se instalaran contactores de 40 amper trifasicos, con guarda motores
453	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / cambio de tablero de contactores trifasicos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
454	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / diseño e implementación de un nuevo tablero de mando de equipo	Se instalara el contro de temperatura digital con tablero de mando
455	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / diseño e implementación de un nuevo tablero de mando de equipo	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
456	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del termostato	Se instalara el nuevo termostato para el encendido de los equipos, de 18 c a 25 c
457	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del termostato	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
458	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio de cableado del tablero de fuerza	Se utilizaran cables de 25 mm con puesta tierra
459	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio de cableado del tablero de fuerza	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
460	Mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los compresores	Se procedera a cambios de filtros, vacio y carga de gas, y refrigerante
461	Mano de obra - mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los compresores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
462	Mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los filtros	Mantenimiento y limpieza de las serpentinas
463	Mano de obra - mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los filtros	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

464	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del tablero eléctrico	Cambios de llave termomagnicas 3*120 amper
465	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del tablero eléctrico	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
466	Mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / cambio de motores trifásicos de las turbinas	se instalara motor de 4 y 2 hp
467	Mano de obra - mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / cambio de motores trifásicos de las turbinas	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
468	Mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (cañería subterránea de ø 150mm de pvc para conexión a la red cloacal existente)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-
469	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (cañería subterránea de ø 150mm de pvc para conexión a la red cloacal existente)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
470	Mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (ventilación del sistema de desagüe cloacal)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-
471	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (ventilación del sistema de desagüe cloacal)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
472	Mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (llaves de paso de 3/4" campana cromada)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.-
473	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (llaves de paso de 3/4" campana cromada)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
474	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (caja sifonada 15 x 15 con rejilla)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.-
475	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (caja sifonada 15 x 15 con rejilla)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
476	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de hº)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-
477	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de hº)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

478	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de hº)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-
479	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de hº)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
480	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cañerías de 100 de desagüe cloacal)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-
481	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cañerías de 100 de desagüe cloacal)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
482	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cámara desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)	Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-
483	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cámara desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
484	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 40 cm, n° 26)	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa N° 26, con un desarrollo 40 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.
485	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 40 cm, n° 26)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
486	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 50 cm, n° 26)	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa N° 26, con un desarrollo 50 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.
487	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 50 cm, n° 26)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
488	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (bajada de chapa galvanizada n° 26 d 60)	Las bajadas o similar se conectarán en su parte inferior con los tramos horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por debajo de la acera peatonal). Las columnas se fijarán a las paredes mediante flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irán atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50m.
489	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (bajada de chapa galvanizada n° 26 d 60)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
490	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 70 cm, n° 26)	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa N° 26, con un desarrollo 70 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.

491	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 70 cm, n° 26)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
492	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 80 cm, n° 26)	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa N° 26, con un desarrollo 80cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.
493	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 80 cm, n° 26)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
494	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 90 cm, n° 26)	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa N° 26, con un desarrollo 90 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.
495	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 90 cm, n° 26)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
496	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 100 cm, n° 26)	Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa N° 26, con un desarrollo 100 cm La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.
497	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 100 cm, n° 26)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
498	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	(Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)
499	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
500	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 100mm)	Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante. Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.
501	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 100mm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

502	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 150mm)	Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante. Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.
503	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 150mm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
504	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 200mm)	Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante. Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.
505	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 200mm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
506	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 30x30 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
507	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 30x30 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
508	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 40x40 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
509	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 40x40 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

510	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 50x50 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
511	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 50x50 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
512	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 60x60 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
513	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 60x60 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
514	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 70x70 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
515	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 70x70 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

516	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 80x80 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
517	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 80x80 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
518	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 90x90 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
519	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 90x90 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
520	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvialde 100x100 cm)	Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, contruidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.
521	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvialde 100x100 cm)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
522	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de registros pluviales)	Limpieza de desagüe pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todos los registros pluviales existentes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la pérdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

523	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de registros pluviales)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
524	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de cañerías pluviales)	Limpieza de desagüe pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todas las cañerías de desagüe pluvial existentes. Se tomarán todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la pérdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización
525	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de cañerías pluviales)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
526	Restauración o reparación de pisos / reparacion de guarda obra	En los lugares donde las guarda obras serán reparadas tendrá estas especificaciones: a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparación se hará con un cordón de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de hormigón de cascotes de dosaje ¼:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena, cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural será de 0,10 m de altura y tendrá un ancho constante de 0,80 m. El cargado se realizará en quéseras construidas de madera, las juntas serán realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado será realizado en forma intercalada dejando fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El cordón de ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, será revocado en toda su extensión. Sobre el contrapiso de hormigón pobre de cascotes, previo riego, se colocarán baldosas antideslizantes. El piso deberá quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.
527	Mano de obra - restauración o reparación de pisos / reparacion de guarda obra	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
528	Servicio de demolicion / demolicion y reparacion de veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion
529	Mano de obra - servicio de demolicion / demolicion y reparacion de veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
530	Mantenimiento y reparacion de pavimento / pavimento de hormigon armado	Reparacion de pavimento de hormigon armado del area de Estacionamiento y avenida de acceso principal incluye relleno de las juntas de dilatacion
531	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de pavimento / pavimento de hormigon armado	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
532	Limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios interiores	limpieza de vidrios interiores del edificio con productos químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos manos hasta recuperar el brillo
533	Mano de obra - limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios interiores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
534	Limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios exteriores	limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos manos hasta recuperar el brillo
535	Mano de obra - limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios exteriores	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
536	Limpieza de obra/limpieza de pisos	Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y terminacion final
537	Mano de obra - limpieza de obra/limpieza de pisos	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

538	Limpieza de obra/limpieza de obra (limpieza posterior de los trabajos realizados)	Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio.
539	Mano de obra - limpieza de obra/limpieza de obra (limpieza posterior de los trabajos realizados)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
540	Reparacion de zocalo/ zócalo tipo mármol	La reparacion de Zócalo tipo mármol. Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenarán con pastina del mismo color. Los vértices salientes serán cortados en bisel a 45°. Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o ácidos, o que estén rajados o rotos.
541	Mano de obra - reparacion de zocalo	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
542	Restauración o reparación de pisos / reparacion y protección de juntas de dilatación	Reparación de la junta de dilatación, con el material existente y su posterior protección
543	Mano de obra - restauración o reparación de pisos / reparacion y protección de juntas de dilatación	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
544	Aislacion /aislacion de losa con hidrofugo (impemeabilización de losa de canalones)	Realizar una alisada de 3:1, con hidrófugo, aplicar pintura impermeable.
545	Mano de obra - aislacion / aislación de losa con hidrófugo (impemeabilización de losa de canalones)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
546	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (boqueta)	Las boquetas deberán ser adaptados al diámetro de las cañerías de bajada, soldadura continua.
547	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (boqueta)	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
548	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos / reparacion de cieloraso de machimbre	El machimbre a utilizar debe ser de madera estacionada, las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin manchas añadidas, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras
549	Mano de obra - servicio de instalación y reparación de cielorrasos / machimbre	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
550	Demolicion de piso de hormigon armado	Servicio de Demolición (Demolición de piso de H"A", el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)
551	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
552	Mantenimiento de h"a° / piso de h"a° de 10 cm	Se requiere compactacion con compactador neumatico, armadura con varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion
553	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

554	Mantenimiento de h°a° / piso de h°a° de 15cm	Se requiere compactacion con compactador neumatico, armadura doble con varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion
555	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
556	Mantenimiento de h°a° / piso de h°a° de 20 cm	Se requiere compactacion con compactador neumatico, armadura doble con varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion
557	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
558	Servicio de mantenimiento y reparacion de porton metalico/ mantenimiento y reparacion de portón	Reparación de Portón de estructura metálica con recubrimiento de chapa ondulada
559	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
560	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas/ mantenimiento y reparacion de puertas cortafuegos	Reparación de Puerta de chapa n° 19 doble rebaje con relleno de lana de vidrio RFT 120 0,90 m x 2,10 m, incluye puerta, marco, barra antipánico, brazo hidráulico y colocación
561	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
562	Mantenimiento y reparacion de conductos / mantenimiento de campanas	CAMPANA MURAL CON LATERALES RECTOS Y CAIDA EN EL FRENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1,2 MM. DE ESPESOR. COLECTORES PERIMETRALES DE GRASA EN EL MISMO MATERIAL. FILTROS INERCIALES EN FABRICADOS EN MODULOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1,00 MM DE ESPESOR, DESMONTABLES PARA SU LIMPIEZA. DIMENSIONES: 2900*1500*600mm. VENTILACIÓN COMPESADA CON ENFRIADOR EVAPORATIVO DE 18.000M3/H, DUCTO PERIMETRAL EN CHAPA CINCALUM DE 60 CM DE DIAMETRO PARA LA INYECCIÓN DEL AIRE LIMPIO. EL DUCTO DEBERÁ CONTAR CON CON 4 REJAS DE DOBLE DEFLEXIÓN, SOPORTE DEL DUCTO CON TENSORES GALVANIZADOS.
563	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
564	Mantenimiento y reparacion de conductos / mantenimiento de ducto de ventilacion en cocina	DUCTO CILINDRICO DE CHAPA NEGRA CALIBRE 16. CON CUATRO CODOS DE 90 GRADOS DE CHAPA NEGRA. TAPA DE INSPECCIÓN DE CHAPA NEGRA. TRANSFORMACIÓN DE LA MEDIDA DEL DUCTO AL EXTRACTOR. CADA DUCTO DEBERÁ CONTAR CON SU EXTRACTOR TUBO ROOF 7.000M³/H, TRIFASICO Y SU SOMBRETE PARA EVITAR INGRESO DE AGUA DE LLUVIA. HIERRO ANGULO PARA SOPORTE DE DUCTO.
565	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
566	Reparación de techo / mantenimiento de chapa ondulada sobre estructura metálica	Reparación de techo (Refacción de techo de chapa ondulada. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con tirafondos y ganchos reforzados.)
567	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
568	Servicio de reparacion / restauracion de campana existente	Se deberán demoler las campanas metálicas que se encuentren en la cocina y deberán ser recuperados aquellos que no se encuentren muy deteriorados para volver a colocarlos o reutilizarlos
569	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.
570	Preparacion de obra	Alquiler de baño ecologico portatil
571	Preparacion de obra	Obrador, Deposito y baños (para personales), 25m2
572	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Mano de Obra - Obrador, Deposito y baños (para personales), 25m2
573	Preparacion de obra	Poda de arboles con destronque y retiro de desechos

574	Preparacion de obra	Demolicion de Piso vereda Existente
575	Preparacion de obra	Demolicion de cordon existente
576	Preparacion de obra	Demolición de registros existentes
577	Preparacion de obra	Demolición de cañerías
578	Preparacion de obra	Demolicion de mamposteria de 0,15m en vereda
579	Preparacion de obra	Demolicion de Revoque Exterior
580	Trabajos de estructuras de hormigón armado	Reparacion y restauracion de rampa de acceso vehicular con piso de hormigón armado acabado con endurecedor superficial y llaneado mecánico (espesor de 10 cm).
581	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Construcción de rampa de acceso vehicular con piso de hormigón armado acabado con endurecedor superficial y llaneado mecánico (espesor de 10 cm).
582	Trabajos de estructuras de hormigón armado	Reparacion y reacondicionamiento de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.
583	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.
584	Trabajos de albañilería / mampostería	Murete de mampostería armada de 0,15 m con pilares de 0,30 m cada 2 m (para resistir el empuje del suelo). Incluye tuberías de 0,50 m en muro para drenaje cada 1 m2 y reparación de cimientos
585	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Murete de mampostería armada de 0,15 m con pilares de 0,30 m cada 2 m (para resistir el empuje del suelo). Incluye tuberías de 0,50 m en muro para drenaje cada 1 m2 y reparación de cimientos
586	Trabajos de albañilería / mampostería	Revoque exterior, Azotada impermeable
587	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Rovoque exterior, azotada impermeable
588	Trabajos de albañilería / mampostería	Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrofugo
589	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrofugo
590	Trabajos de albañilería / mampostería	Envarillado de paredes con varillas de 8 mm
591	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Envarillado de paredes con varillas de 8 mm
592	Trabajos de albañilería / mampostería	Contrapiso de Cascotes
593	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Contrapiso de cascotes
594	Trabajos de albañilería / mampostería	Provisión de piso baldosón de granito tipo taquito
595	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra - colocación de piso baldosón de granito tipo taquito
596	Trabajos de albañilería / mampostería	Provisión de cordón prefabricado de H° de 60x10x40cm
597	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra - colocación de cordón prefabricado de H° de 60x10x40cm
598	Instalación eléctrica	Mantenimiento y reparacion de registros 0,60x0,60x0,40m con tapa de H°A°
599	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Construcccion de registros 0,60x0,60x0,40m con tapa de H°A°
600	Reparacion de desagüe pluvial	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø100mm

601	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø100mm
602	Reparacion de desagüe pluvial	Reparacion y restauracion de Registros pluviales de 0,60x0,60m, incluye rejilla metálica
603	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Contruccion de Registros pluviales de 0,60x0,60m, incluye rejilla metálica
604	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 60x60 cm)
605	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 60x60 cm)
606	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 80x80 cm)
607	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Registro cloacal con doble tapa (primera tapa de HºAº, segunda tapa metálica ciega revestida con el mismo piso circundante 80x80 cm)
608	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	Reacondicionamiento de tuberías de agua corriente en la vereda y en las paredes exteriores de 1" y 3/4". Incluye picado de paredes, embutido de cañerías, reboque y pintura exterior
609	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Reacondicionamiento de tuberías de agua corriente en la vereda y en las paredes exteriores de 1" y 3/4". Incluye picado de paredes, embutido de cañerías, reboque y pintura exterior
610	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	Provisión y colocación de cañería de desagüe cloacal de 100 mm
611	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Provisión y colocación de cañería de desagüe cloacal de 100 mm
612	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de desagüe cloacal (diámetro de 60 cm)
613	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de desagüe cloacal (diámetro de 60 cm)
614	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de agua corriente (diámetro de 30 cm)
615	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - Reacondicionamiento de registros metálicos de sistema de agua corriente (diámetro de 30 cm)
616	Trabajos de Pintura	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduido para exterior)
617	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de obra - Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad, impermeabilizante, antimoho
618	Limpieza periódica y final de obra	Contenedores / limpieza periódica y final de obra
619	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - limpieza periódica y final de obra
620	Reparacion de desagüe pluvial	Rejillas de piso en chapa de acero inoxidable perforada de 1,5 mm de espesor. Base en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm con desagüe para caños de 50 mm. Incluye caja, marcos y tapa reja en acero inoxidable aisi 304. Soportan el desgaste y el impacto de maquinaria pesada, tráfico intenso y condiciones extremas. Dimensiones: 1500x300mm.
621	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Mano de Obra - limpieza periódica y final de obra.

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Ítem	Descripción del Bien	Dictamen Justificativo de los Servicios
1 al 621	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES Y VEREDA PERIMETRAL DEL COMANDO DE LAS FF.MM.	En el cual se han hecho todas las justificaciones técnicas y normativas en los documentos de respaldo de la presente convocatoria como así también en la carga de este PBC, en los apartados de esta sección, ya sea en lo que se refiere a plomería, electricidad, desagües, reparaciones, herrería, demolición, preparación de albañilería en general, cartel, entre otros que conlleva el trabajo integral de la presente convocatoria para los 621 ítems solicitados planteados en cada ítem y su correspondiente especificación técnica de las reparaciones mayores, se destaca que todo lo analizado, justificado y respaldado consta en base a las normativas vigentes y recomendadas por la Ley 7021 y su decreto reglamentario. Dentro del cual se describe la exigencia de contar con obrador, depositos y baños. Se considerarán incluidos en la cotización de la obra los gastos que demanda al Contratista la ejecución en obra de una (1) obrador según el siguiente detalle. Obrador de (3 x5 mts). Dicho local deberá contar con las comodidades mínimas para fines de uso que tienen destinados entre otras exigencias solicitadas en la Capacidad técnica de la firma con las herramientas mínimas disponibles durante toda la vigencia del servicio de reparaciones mayores.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

COMANDO DE LAS FF.MM. - OG 595 REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - 2025

FF 10 - RECURSOS DEL TESORO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1	72131601-002	Preparacion de obra/obrador	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
2	80111613-9999	Mano de obra/ preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
3	82101502-004	Cartel metálico con soporte	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
4	80111613-9999	Mano de obra- cartel metálico con soporte	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
5	72131601-9974	Replanteo y marcación	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
6	80111613-9999	Mano de obra/ replanteo y marcación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
7	72103003-001	Servicio de demolición / piso	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
8	72103003-001	Servicio de demolición / carpeta	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
9	72103003-001	Servicio de demolicion / zocalo	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

10	72103003-001	Servicio de demolición / contrapiso	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
11	72103003-001	Servicio de demolición / techo	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
12	72103003-001	Servicio de demolición / cielorraso	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
13	80111613-9999	Mano de obra / Servicio de demolición	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
14	72103003-001	Servicio de demolición / parapeto	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
15	72101601-001	Reparacion de techo / provision y colocación cenefa de chapa trapezoidal repintada	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
16	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / provision y colocación cenefa de chapa trapezoidal repintada	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
17	72103003-001	Servicio de demolición / losa	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
18	72103003-001	Servicio de demolición / viga	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
19	72103003-001	Servicio de demolición / pilar	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

20	72103003-001	Servicio de demolición / mampostería	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
21	72103003-001	Servicio de demolición / revestido	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
22	72103003-001	Servicio de demolición / revoque	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
23	72103003-001	Servicio de demolición / canalón	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
24	72103003-001	Servicio de demolición / desagüe pluvial	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
25	72103003-001	Servicio de demolición / desagüe cloacal	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
26	72103003-001	Servicio de demolición / demolición de agua corriente	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
27	72103003-001	Servicio de demolición / desmonte de artefactos sanitarios	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
28	72103003-001	Servicio de demolición / desmonte de mesadas de baño	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
29	72103003-001	Servicio de demolición / desmonte de instalación eléctrica	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

30	72103003-001	Servicio de demolicion / desmonte de artefactos eléctricos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
31	72102602-007	Desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de baño	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
32	80111613-9999	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de baño	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
33	72102602-007	Desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de vidrio	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
34	80111613-9999	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas/ desmonte de mampara de vidrio	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
35	72101601-002	Montaje / desmontaje de cielorraso/ de machimbrado	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
36	80111613-9999	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas / desmonte de mampara de machimbrado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
37	72101601-002	Montaje / desmontaje de cielorraso	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
38	80111613-9999	Mano de obra- montaje / desmontaje de cielorraso	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
39	72131601-9974	Replanteo y marcación / informe tecnico, replanteo y analisis por calculista estructural	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

40	80111613-9999	Mano de obra- replanteo y marcación / informe técnico, replanteo y analisis por calculista estructural	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
41	72101601-001	Reparacion de techo / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
42	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
43	72101601-001	Reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
44	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
45	72101601-001	Reparacion de techo / chapa trapezoidal	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
46	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / chapa trapezoidal	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
47	72101601-001	Reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
48	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
49	72101601-001	Reparacion de techo / pilares metálicos	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

50	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / pilares metálicos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
51	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos / placas de durllok	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
52	72152605-001	Mano de obra- servicio de instalación y reparación de cielorrasos / placas de durllok	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
53	72102602-007	Desmontaje y/o colocacion de mamparas/ buña perimetral	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
54	80111613-9999	Mano de obra- desmontaje y/o colocacion de mamparas/ buña perimetral	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
55	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
56	80111613-9999	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
57	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / reparacion de carpeta	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
58	80111613-9999	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de carpeta	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
59	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

60	80111613-9999	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
61	72101607-004	Reparacion de zocalo	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
62	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de zocalo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
63	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / colocacion de revestido ceramico	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
64	80111613-9999	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / colocación de revestido ceramico	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
65	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / zapata de hormigon armando	1	Metros cúbicos	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
66	80111613-9999	mano de obra- mantenimiento de h°a° / zapata de hormigon armando	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
67	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / viga inferior	1	Metros cúbicos	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
68	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento de h°a° / viga inferior	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
69	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / pilares de h°a°	1	Metros cúbicos	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

70	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento de h°a° / pilares de h°a°	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
71	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / losa de h°a°	1	Metros cúbicos	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
72	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento de h°a° / losa de h°a°	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
73	72131601-005	Mamposteria / mamposteria armada de 0,30 ladrillo comun	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
74	80111613-9999	Mano de obra- mamposteria / mamposteria armada de 0,30 ladrillo comun	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
75	80111613-9999	Mamposteria / mamposteria de elevacion de 0,30 ladrillo comun	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
76	80111613-9999	Mano de obra- mamposteria / mamposteria de nivelacion de 0,30 ladrillo comun	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
77	72131601-003	Cimiento / de piedra bruta colada	1	Metros cúbicos	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
78	80111613-9999	Mano de obra- cimiento / de piedra bruta colada	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
79	72131601-005	Mamposteria / mamposteria de elevacion de 0,20 ladrillo comun	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

80	80111613-9999	Mano de obra- mamposteria / mamposteria de elevacion de 0,20 ladrillo comun	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
81	72131601-005	Mamposteria / mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo comun	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
82	80111613-9999	Mano de obra- mamposteria / mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo comun	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
83	72131601-005	Mamposteria / envarillado de paredes reforzadas con varillas de ø 8	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
84	80111613-9999	Mano de obra- mamposteria / envarillado de paredes reforzadas con varillas de ø 8	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
85	72131601-005	Mamposteria / envarillado/costura de rajaduras en paredes	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
86	80111613-9999	Mano de obra- mamposteria / envarillado/costura de rajaduras en paredes	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
87	72131601-006	Aislacion / aislacion horizontal con hidrofugo	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
88	80111613-9999	Mano de obra- aislacion / aislacion horizontal con hidrofugo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
89	72131601-006	Aislacion / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

90	80111613-9999	Mano de obra- aislacion / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
91	72131601-006	Aislacion / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes de baños)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
92	80111613-9999	Mano de obra- aislacion / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes de baños)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
93	72131601-006	Aislacion / aislacion de losa con hidrofugo (aislacion de pisos de baños)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
94	80111613-9999	Mano de obra- aislacion / aislacion de losa con hidrofugo (aislacion de pisos de baños)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
95	72101607-001	Reparacion de revoques / revoque de paredes interiores	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
96	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de paredes interiores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
97	72101607-001	Reparacion de revoques / revoque de paredes exteriores	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
98	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de paredes exteriores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
99	72101607-001	Reparacion de revoques / reparacion de fisuras	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

100	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de revoques / reparacion de fisuras	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
101	72101607-001	Reparacion de revoques / revoque de mocheta y bordes de aberturas	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
102	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de mocheta y bordes de aberturas	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
103	72101607-001	Reparacion de revoques / revoque de cielorraso	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
104	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de revoques / revoque de cielorraso	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
105	72131601-012	Servicios de pintura (pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
106	80111613-9999	Mano de obra- servicios de pintura (pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
107	72102401-001	Servicios de pintura (pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
108	80111613-9999	Mano de obra- servicios de pintura (pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
109	72131601-012	Servicios de pintura (pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

110	80111613-9999	Mano de obra- servicios de pintura (pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
111	72131601-012	Servicios de pintura (pintura para aberturas de madera al esmalte sintético)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
112	80111613-9999	Mano de obra- servicios de pintura (pintura para aberturas de madera al esmalte sintético)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
113	72131601-010	Aberturas metalicas / provisión aberturas de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
114	80111613-9999	Mano de obra- aberturas metalicas / provisión aberturas de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
115	72131601-010	Aberturas metalicas / provisión aberturas de 0,80 x 2,10	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
116	80111613-9999	Mano de obra- aberturas metalicas / provisión aberturas de 0,80 x 2,10	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
117	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
118	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
119	72131601-010	Aberturas de madera / reparacion de puertas de madera	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

120	80111613-9999	Mano de obra- aberturas de madera / reparacion de puertas de madera	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
121	72131601-010	Aberturas de madera / reparacion de ventanas de madera	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
122	80111613-9999	Mano de obra- aberturas de madera / reparacion de ventanas de madera	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
123	72131601-010	Aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
124	80111613-9999	Mano de obra- aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,90 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
125	72131601-010	Aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
126	80111613-9999	Mano de obra- aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,80 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
127	72131601-010	Aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
128	80111613-9999	Mano de obra- aberturas de madera / colocacion de puerta de madera de 0,70 x 2,10 con marco y contramarco incluido	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
129	72101601-001	Reparacion de techo / provision y colocacion cenefa de chapa lisa prepintada	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

130	80111613-9999	Mano de obra- reparacion de techo / provision y colocacion cenefa de chapa lisa prepintada	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
131	72154032-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de ventanas con balancines metálico)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
132	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de ventanas con balancines metálico)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
133	72154032-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas(reparación de puerta metálica de 1,50 x 2,10 incluye marco, cerradura, herrajes y colocación. en baños)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
134	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas(reparación de puerta metálica de 1,50 x 2,10 incluye marco, cerradura, herrajes y colocación. en baños)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
135	72154032-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 1,50 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
136	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 1,50 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
137	72154032-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 1,40 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
138	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 1,40 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
139	72154032-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 0,80 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

140	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (reparación de puerta placa 0,80 m x 2,10 m, incluye cerradura, herrajes y colocación)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
141	72102602-004	Colocacion de vidrios (vidrio de blindex)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
142	80111613-9999	Mano de obra- colocacion de vidrios (vidrio de blindex)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
143	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
144	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
145	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de accesorios para baño portarrollo, jabonera, percha) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
146	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (juego de accesorios para baño portarrollo, jabonera, percha) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
147	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
148	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
149	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

150	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
151	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
152	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
153	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
154	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
155	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos tipo mármol	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
156	80111613-9999	Mano de obra- restauración o reparación de pisos / reparacion de pisos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
157	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 150 mm y sus accesorios)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
158	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 150 mm y sus accesorios)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
159	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 100 mm y sus accesorios)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

160	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 100 mm y sus accesorios)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
161	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 75 mm y sus accesorios)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
162	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 75 mm y sus accesorios)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
163	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 50 mm y sus accesorios)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
164	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 50 mm y sus accesorios)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
165	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 40 mm y sus accesorios)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
166	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc de 40 mm y sus accesorios)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
167	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (llave de paso)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
168	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (llave de paso)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
169	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

170	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
171	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
172	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
173	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
174	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
175	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc varios y sus accesorios para agua corriente)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
176	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerías de pvc varios y sus accesorios para agua corriente)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
177	72101510-001	Instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de pvc rígido soldable para desagüe cloacal)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
178	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de pvc rígido soldable para desagüe cloacal)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
179	72101510-001	Instalaciones sanitarias / reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

180	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones sanitarias / reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
181	72102201-002	Instalaciones electricas / informe tecnico, replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
182	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / informe tecnico, replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
183	72102201-002	Instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
184	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
185	72102201-002	Instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
186	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
187	72102201-002	Instalaciones electricas / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
188	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
189	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero general)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

190	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero general)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
191	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero secundario)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
192	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero secundario)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
193	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 12 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
194	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 12 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
195	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 18 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
196	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 18 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
197	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 24 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
198	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 24 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
199	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 36 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

200	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 36 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
201	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 48 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
202	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 48 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
203	72102201-002	Instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 60 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
204	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (provisión e instalación de tablero electricos hasta 60 modulos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
205	72102201-002	Instalaciones electricas / (acometida eléctrica hasta el tablero general con nyy)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
206	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (acometida eléctrica hasta el tablero general con nyy)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
207	72102201-002	Instalaciones electricas / (registros electricos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
208	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (registros electricos)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
209	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

210	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
211	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 10a a 40a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
212	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 10a a 40a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
213	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 40a a 70a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
214	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 40a a 70a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
215	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 80a a 100a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
216	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 80a a 100a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
217	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 250a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
218	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 250a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
219	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 400a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

220	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico tripolar 400a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
221	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar hasta 20a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
222	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar hasta 20a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
223	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 20a hasta 85a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
224	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 20a hasta 85a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
225	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 85a hasta 180a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
226	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 85a hasta 180a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
227	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 180a hasta 300a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
228	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (contactor tripolar de 180a hasta 300a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
229	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a a 40a, 1p + n)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

230	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a a 40a, 1p + n)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
231	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a, 3p + n)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
232	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 25a, 3p + n)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
233	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 40a, 3p + n)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
234	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (interruptor diferencial 40a, 3p + n)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
235	72102201-002	Instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico de 3x160 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
236	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (instalaciones eléctricas (disyuntor termomagnetico de 3x160 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
237	72102201-002	Instalaciones electricas / (disyuntor tripolar de protección de 250 amp)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
238	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (disyuntor tripolar de protección de 250 amp)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
239	72102201-002	Instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 100 mm	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

240	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 100 mm	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
241	72102201-002	Instalaciones electricas / (bandeja portacables de 38x38 mm x 3,00 m	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
242	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (bandeja portacables de 38x38 mm x 3,00 m	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
243	72102201-002	Instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 38 mm	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
244	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (soportes para bandejas de 38 mm	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
245	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 4x6mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
246	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 4x6mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
247	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x4 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
248	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x4 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
249	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x2 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

250	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 2x2 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
251	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable tipo nyy 1x2 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
252	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable tipo nyy 1x2 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
253	72102201-002	Instalaciones electricas / cable multifilar de 2 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
254	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / cable multifilar de 2 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
255	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 4 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
256	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 4 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
257	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 6 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
258	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 6 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
259	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

260	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
261	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 10 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
262	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 10 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
263	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 16 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
264	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 16 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
265	72102201-002	Instalaciones electricas (cable multifilar de 25 mm2 varios colores	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
266	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 25 mm2 varios colores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
267	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
268	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 4 mm2 verde p/tierra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
269	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

270	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (cable multifilar de 6 mm2 verde p/tierra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
271	72102201-002	Instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
272	80111613-9999	Mano de obra - instalaciones electricas / (cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
273	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
274	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
275	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
276	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
277	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
278	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
279	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

280	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
281	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
282	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
283	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
284	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
285	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
286	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
287	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
288	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
289	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

290	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
291	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
292	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
293	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
294	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
295	72102201-002	Instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
296	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
297	72102201-002	Instalaciones electricas / (electroducto varias medidas	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
298	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / electroducto varias medidas	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
299	72102201-002	Instalaciones electricas / (caño corrugado antillama de 25 mm x25 m	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

300	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (caño corrugado antillama de 25 mm x25 m	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
301	72102201-002	Instalaciones electricas / (caja llave tigreflex embutir	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
302	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (caja llave tigreflex embutir	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
303	72102201-002	Instalaciones electricas / cableado de señales debiles	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
304	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / cableado de señales debiles	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
305	72102201-002	Instalaciones electricas / (rele termico 1/5 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
306	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (rele termico 1/5 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
307	72102201-002	Instalaciones electricas / (rele termico 6/10 a	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
308	80111613-9999	Mano de obra- instalaciones electricas / (rele termico 6/10 a	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
309	72102201-002	Instalaciones electricas / (rele termico 11/15 a	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

310	80111613-9999	Mano de obra - instalaciones electricas / (rele termico 11/15 a	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
311	72102201-002	Instalaciones electricas / (rele termico 16/19 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
312	80111613-9999	Mano de obra - instalaciones electricas / (rele termico 16/19 a)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
313	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para mediciones eléctricas: megado, relaciones de transformación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
314	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para mediciones eléctricas: megado, relaciones de transformación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
315	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el servicio de mantenimiento completo de la parte operaria del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
316	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el servicio de mantenimiento completo de la parte operaria del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
317	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - tratamiento de vacío y del líquido aislante	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
318	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - tratamiento de vacío y del líquido aislante	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
319	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - limpieza general de accesorios y componentes	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

320	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para el filtrado, secado y/o cambio de aceite - limpieza general de accesorios y componentes	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
321	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
322	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para desgasificar, filtrar y completar el aceite mineral	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
323	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desencubado de la parte activa del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
324	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desencubado de la parte activa del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
325	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para encubado de la parte activa del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
326	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para encubado de la parte activa del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
327	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
328	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
329	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

330	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio total del aceite mineral - aislante por litro	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
331	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para verificación de aislamiento en bobinas (fase - fase / fase - tierra)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
332	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para verificación de aislamiento en bobinas (fase - fase / fase - tierra)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
333	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para sustitución total de juntas en tapa / cuba- aislador de bt- mt y registro de inspección	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
334	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para sustitución total de juntas en tapa / cuba- aislador de bt- mt y registro de inspección	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
335	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza y re-apretamiento de los componentes eléctricos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
336	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza y re-apretamiento de los componentes eléctricos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
337	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de las juntas de goma (de tapa de cuba, bornes, aisladores etc.)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
338	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de las juntas de goma (de tapa de cuba, bornes, aisladores etc.)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
339	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desmontaje y montaje general del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

340	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desmontaje y montaje general del transformador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
341	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reparaci3n de motor de arranque generador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
342	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reparaci3n de motor de arranque generador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
343	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de empaquetaduras	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
344	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de empaquetaduras	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
345	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de instrumentos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
346	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para reemplazo de instrumentos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
347	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambio de espigas de at y bt	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
348	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio de espigas de at y bt	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
349	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambios de tap	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

350	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambios de tap	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
351	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ sustitucion de las juntas de hermeticidad	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
352	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ sustitucion de las juntas de hermeticidad	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
353	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / tratamiento de la pintura exterior de la cuba	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
354	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / tratamiento de la pintura exterior de la cuba	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
355	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / secado de la parte activa (bobinas) en horno a 90° durante 120 hs	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
356	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / secado de la parte activa (bobinas) en horno a 90° durante 120 hs	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
357	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje general de las bobinas at y bobinas bt	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
358	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje general de las bobinas at y bobinas bt	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
359	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de borne y aislador lado bt	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

360	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / sustitución de borne y aislador lado bt	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
361	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje del nucleo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
362	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / desmontaje y montaje del nucleo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
363	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio de bobina at por fase	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
364	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio de bobina at por fase	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
365	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de transformador/ cambio de bobina at por fase	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
366	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio de bobina bt por fase	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
367	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
368	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
369	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para la reparacion de radiadores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

370	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / repuestos e insumos para la reparacion de radiadores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
371	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / sustitucion de radiadores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
372	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / sustitucion de radiadores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
373	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
374	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador / cambio del conmutador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
375	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para control y solución de estanqueidad	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
376	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para control y solución de estanqueidad	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
377	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ pruebas del motor en vacío y con carga	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
378	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desarme, cambio, regulación y limpieza de 6 cilindros	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
379	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para desarme, cambio, regulación y limpieza de 6 cilindros	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

380	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza de turbocargado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
381	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para limpieza de turbocargado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
382	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos por verificación y calibracion del consumo de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
383	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos por verificación y calibracion del consumo de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
384	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para chequeo y calibracion del nivel de tanque de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
385	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para chequeo y calibracion del nivel de tanque de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
386	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion del sistema de lubricacion	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
387	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion del sistema de lubricacion	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
388	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para calibración general de voltaje, frecuencia, factor de potencia, grado de aislamiento, grado de protección altitud	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
389	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para calibración general de voltaje, frecuencia, factor de potencia, grado de aislamiento, grado de protección altitud	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

390	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/insumos para chequeo del nivel de electrolitos de las batería y del voltaje de baterías	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
391	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/insumos para chequeo del nivel de electrolitos de las batería y del voltaje de baterías	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
392	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración de velocidad y salida nominal	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
393	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración de velocidad y salida nominal	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
394	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion del motor de arranque metodo electrico	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
395	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion del motor de arranque metodo electrico	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
396	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para limpieza de enfriamiento, refrigeracion por agua forzada refrigerante (sin radiador)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
397	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para limpieza de enfriamiento, refrigeracion por agua forzada refrigerante (sin radiador)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
398	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración del consumo del combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
399	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para calibración del consumo del combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

400	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para repacion del indicador de filtro de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
401	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para repacion del indicador de filtro de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
402	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
403	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
404	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
405	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
406	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
407	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
408	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/repuestos e insumos para chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, dañados	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
409	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

410	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para chequeo y mantenimientos con cambios de terminales flojos, rotos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
411	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para chequeo y mantenimientos con cambios de terminales flojos, rotos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
412	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de protectores en mal estado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
413	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para cambio de protectores en mal estado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
414	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
415	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparacion y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
416	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparación de los indicadores luminosos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
417	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para reparación de los indicadores luminosos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
418	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ provision de batería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
419	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ provision de batería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

420	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revisión y reparación del sistema de admisión	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
421	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revisión y reparación del sistema de admisión	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
422	72102201-001	Mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revision y reparacion del regulador de voltaje	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
423	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de transformador/ repuestos e insumos para revision y reparacion del regulador de voltaje	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
424	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / reparacion vidrios para bie (pci)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
425	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / reparacion vidrios para bie (pci)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
426	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios autonomos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
427	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios autonomos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
428	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales humo/calor	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
429	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales humo/calor	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

430	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimétricos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
431	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimétricos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
432	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar accionador manual	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
433	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar accionador manual	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
434	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar central de detección y alarma de incendios (pcc)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
435	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar central de detección y alarma de incendios (pcc)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
436	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar sistemas de alarmas audiovisuales	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
437	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar sistemas de alarmas audiovisuales	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
438	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar luz emergencial led	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
439	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar luz emergencial led	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

440	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar señalización de salidas de emergencia	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
441	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar señalización de salidas de emergencia	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
442	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivos de extinción portátil	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
443	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar dispositivos de extinción portátil	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
444	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar extintor de 6kg	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
445	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar extintor de 6kg	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
446	92121702-001	Mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
447	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de sistemas contra incendios / instalar balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
448	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / desmonte de aire acondicionado split y compresor	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
449	80111613-9999	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / desmonte de aire acondicionado split y compresor	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

450	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / rejillas de aire acondicionado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
451	80111613-9999	Mano de obra - montaje / desmontaje de sistema de aire acondicionado / rejillas de aire acondicionado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
452	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / cambio de tablero de contactores trifasicos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
453	80111613-9999	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / cambio de tablero de contactores trifasicos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
454	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / diseño e implementación de un nuevo tablero de mando de equipo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
455	80111613-9999	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado / diseño e implementación de un nuevo tablero de mando de equipo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
456	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del termostato	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
457	80111613-9999	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del termostato	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
458	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio de cableado del tablero de fuerza	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
459	80111613-9999	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio de cableado del tablero de fuerza	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

460	72102305-001	Mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los compresores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
461	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los compresores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
462	72102305-001	Mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los filtros	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
463	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / mantenimiento de los filtros	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
464	72101511-002	Montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del tablero eléctrico	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
465	72101511-002	Mano de obra - montaje/desmontaje de sistema de aire acondicionado /cambio del tablero eléctrico	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
466	72101511-002	Mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / cambio de motores trifásicos de las turbinas	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
467	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento / reparacion de aire acondicionado / cambio de motores trifásicos de las turbinas	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
468	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (cañería subterránea de ø 150mm de pvc para conexión a la red cloacal existente)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
469	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (cañería subterránea de ø 150mm de pvc para conexión a la red cloacal existente)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

470	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (ventilación del sistema de desagüe cloacal)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
471	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (ventilación del sistema de desagüe cloacal)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
472	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (llaves de paso de 3/4" campana cromada)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
473	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. sanitarias (llaves de paso de 3/4" campana cromada)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
474	72102304-003	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (caja sifonada 15 x 15 con rejilla)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
475	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (caja sifonada 15 x 15 con rejilla)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
476	72102304-003	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de h°)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
477	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,40 x 0,40 x 0,50 con tapa de h°)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
478	72102304-003	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de h°)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
479	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (registro cloacal 0,60 x 0,60 x 0,50 con tapa de h°)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

480	72102304-003	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cañerías de 100 de desagüe cloacal)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
481	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cañerías de 100 de desagüe cloacal)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
482	72102304-003	Mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cámara desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
483	80111613-9999	Mano de obra- mantenimiento y reparacion de inst. cloacal (cámara desengrasadora de 1,20 x 1,20 x 1,20)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
484	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 40 cm, n° 26)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
485	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 40 cm, n° 26)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
486	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 50 cm, n° 26)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
487	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 50 cm, n° 26)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
488	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (bajada de chapa galvanizada n° 26 d 60)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
489	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (bajada de chapa galvanizada n° 26 d 60)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

490	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 70 cm, n° 26)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
491	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 70 cm, n° 26)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
492	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 80 cm, n° 26)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
493	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 80 cm, n° 26)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
494	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 90 cm, n° 26)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
495	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 90 cm, n° 26)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
496	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 100 cm, n° 26)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
497	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (canaleta moldurada de chapa galvanizada d 100 cm, n° 26)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
498	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
499	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

500	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 100mm)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
501	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 100mm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
502	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 150mm)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
503	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 150mm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
504	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 200mm)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
505	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (cañería de bajada de pvc 200mm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
506	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 30x30 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
507	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 30x30 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
508	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 40x40 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
509	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 40x40 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

510	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 50x50 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
511	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 50x50 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
512	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 60x60 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
513	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 60x60 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
514	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 70x70 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
515	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 70x70 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
516	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 80x80 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
517	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 80x80 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
518	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 90x90 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
519	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvial de 90x90 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

520	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvialde 100x100 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
521	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (registro pluvialde 100x100 cm)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
522	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de registros pluviales)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
523	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de registros pluviales)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
524	72101510-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de cañerías pluviales)	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
525	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (limpieza de cañerías pluviales)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
526	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / reparacion de guarda obra	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
527	80111613-9999	Mano de obra - restauración o reparación de pisos / reparacion de guarda obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
528	72103003-001	Servicio de demolicion / demolicion y reparacion de veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
529	80111613-9999	Mano de obra - servicio de demolicion / demolicion y reparacion de veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

530	72131701-026	Mantenimiento y reparacion de pavimento / pavimento de hormigon armado	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
531	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de pavimento / pavimento de hormigon armado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
532	72131601-013	Limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios interiores	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
533	80111613-9999	Mano de obra - limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios interiores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
534	72131601-013	Limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios exteriores	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
535	80111613-9999	Mano de obra - limpieza de obra/ mantenimiento y limpieza de vidrios exteriores	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
536	72131601-013	Limpieza de obra/limpieza de pisos	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
537	80111613-9999	Mano de obra - limpieza de obra/limpieza de pisos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
538	72131601-013	Limpieza de obra/limpieza de obra (limpieza posterior de los trabajos realizados)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
539	80111613-9999	Mano de obra - limpieza de obra/limpieza de obra (limpieza posterior de los trabajos realizados)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

540	72101607-004	Reparacion de zocalo/ zócalo tipo mármol	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
541	80111613-9999	Mano de obra - reparacion de zocalo	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
542	72102508-001	Restauración o reparación de pisos / reparacion y protección de juntas de dilatación	1	Metro lineal	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
543	80111613-9999	Mano de obra - restauración o reparación de pisos / reparacion y protección de juntas de dilatación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
544	72131601-006	Aislacion /aislacion de losa con hidrofugo (impemeabilización de losa de canalones)	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
545	80111613-9999	Mano de obra - aislacion / aislación de losa con hidrófugo (impemeabilización de losa de canalones)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
546	72102304-009	Mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (boqueta)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
547	80111613-9999	Mano de obra - mantenimiento y reparacion de inst. pluvial (boqueta)	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
548	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos / reparacion de cieloraso de machimbre	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
549	72152605-001	Mano de obra - servicio de instalación y reparación de cielorrasos / machimbre	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

550	72141510-001	Demolicion de piso de hormigon armado	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
551	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
552	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / piso de h°a° de 10 cm	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
553	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
554	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / piso de h°a° de 15cm	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
555	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
556	72131601-9971	Mantenimiento de h°a° / piso de h°a° de 20 cm	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
557	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
558	73121602-008	Servicio de mantenimiento y reparacionde porton metalico/ mantenimiento y reparacion de portón	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
559	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

560	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas/ mantenimiento y reparacion de puertas cortafuegos	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
561	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
562	72101606-002	Mantenimiento y reparacion de conductos / mantenimiento de campanas	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
563	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
564	72101606-002	Mantenimiento y reparacion de conductos / mantenimiento de ducto de ventilacion en cocina	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
565	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
566	72101601-001	Reparación de techo / mantenimiento de chapa ondulada sobre estructura metálica	1	Metros cuadrados	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
567	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
568	72103003-001	Servicio de reparacion / restauracion de campana existente	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
569	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

570	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
571	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
572	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
573	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
574	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
575	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
576	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
577	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
578	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
579	72131601-002	Preparacion de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

580	72101507-001	Trabajos de estructuras de hormigón armado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
581	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
582	72101507-001	Trabajos de estructuras de hormigón armado	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
583	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
584	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
585	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
586	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
587	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
588	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
589	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

590	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
591	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
592	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
593	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
594	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
595	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
596	72131601-005	Trabajos de albañilería / mampostería	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
597	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
598	72131601-001	Instalación eléctrica	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
599	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

600	72101510-009	Reparacion de desagüe pluvial	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
601	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
602	72101510-009	Reparacion de desagüe pluvial	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
603	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
604	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
605	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
606	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
607	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
608	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
609	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

610	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
611	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
612	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
613	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
614	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalacion sanitaria	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
615	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
616	72102402-001	Trabajos de Pintura	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
617	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
618	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
619	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduria del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

620	72102304-009	Reparacion de desagüe pluvial	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025
621	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	Unidad	Calle V/Pdte Sanchez casi Eligio Ayala - Comando de las Fuerzas Militares, Sub Suelo / Giraduría del Comando de las FF.MM.	31/12/2025

- La entrega de los servicios podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y el inicio de los trabajos de reparaciones conforme a la orden de autorización por parte del Dpto de Obras del Comando de las FF.MM., y la debida coordinación con la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.
- La solicitud de provisión de los servicios se hará efectiva a través de una orden de servicio debidamente firmada por el responsable de la línea presupuestaria y enviada al Proveedor.
- El plazo de inicio de los trabajos o de los servicios no podrá exceder de 15 (quince) días corridos de recepcionada la respectiva orden de servicio por parte de la empresa adjudicada.
- La entrega de los servicios deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente por cada avance de trabajo de reparación realizada, la cual deberá ser presentada en la Dirección de Administración y Finanzas del Comando de las FF.MM., acompañado de la Copia del acta parcial de servicios realizados, para iniciar los trámites administrativos para el pago al Proveedor.
- Los servicios serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. La Contratante rechazará los servicios que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos servicios o hacer las modificaciones necesarias para la Contratante en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos.
- De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los servicios proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega.
- Lugar de entrega: Dirección de Administración y Finanzas del Comando en Jefe y Fuerzas Militares; sito en la Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Edificio FFMM, Sub Suelo (Asunción);
Teléf: 021 2498228/230. Responsable: CNEL DCEM JHON EWARD BAVERA PALACIOS, Director

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Informe 1	Informe	Junio 2025
Informe 2	Informe	Julio 2025
Informe 3	Informe	Agosto 2025

Informe 4	Informe	Setiembre 2025
Informe 5	Informe	Octubre 2025
Informe 6	Informe	Noviembre 2025
Informe 7	Informe	Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de esta garantía deberá cubrir por lo menos de 30 días posteriores al plazo de vigencia del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

La entrega de los servicios deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Dirección de Administración y Finanzas del Comando de las FF.MM., como Unidad Responsable acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor.

El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

Es importante mencionar que la presente convocatoria es Ad - Referendum y esta supeditada a la Aprobación de una solicitud de Reprogramación Presupuestaria de Fuente de Financiamiento 30 al 10, con estado en análisis en la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

De la factura se deducirá:

- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA;
- El 3% (tres por ciento) del Impuesto a la Renta;
- El 0,4% (cero coma cuatro por ciento) en concepto de contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)

Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Administración y Finanzas del Comando de las FF.MM., como Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el oferente en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente fórmula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas;

Fórmula a aplicar:

- $Pr = P \times IPC1$
- IPC0
- Dónde:
- Pr = Precio Reajustado
- P = Precio Adjudicado
- IPC1 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro
- IPC0 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del Comando de las Fuerzas Militares.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

