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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

463763

Municipalidad de Escobar

Uoc Escobar

CONSULTAVIRTUALA
TRAVES DEL PORTAL

MESA DE ENTRADA-
MUNICIPALIDAD DE

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

CONSTRUCCION DE COCINA,
DEPOSITO EN EL COLEGIO
NACIONAL SANTA TERESITA
Y EL COLEGIO NACIONAL
MARIA AUXILIADORA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

09/05/2025 12:00

16/05/2025 07:30

ESCOBAR
Lugar de Apertura de OFICINA UOC- Fecha de Apertura de 16/05/2025 08:00
Ofertas: MUNICIPALIDAD DE Ofertas:
ESCOBAR
. . - /
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 5.0%
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: GLADYS PAOLA SALINAS Cargo: ENCARGADA UOC
AQUINO
Teléfono: Correo Electrénico: municipalidadescobar22@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: miercoles 07/05/2025
Lugar: COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITAY COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA- VISITA SIMULTANEA
Hora: 08:00HS

Procedimiento: LOS REPRESENTANTES DE CADA FIRMA QUE PARTICIPARAN EN LA VISITA DE OBRAS, DEBERA
PRESENTARSE EN LA MUNICIPALIDAD CON SUS DOCUENTOS DE ACREDITACION CORRESPONDIENTE, PARA LUEGO
DIRIGIRSE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS PARA DICHA VISITA,

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: CARLOS ESCURRA- COLEGIO NACIONAL MARIA
AUXILIADORA

LETICIA BENITEZ- COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA

Participacion Obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

COLEGIO NACIONAL SANTA TEREISTA CODIGO DE ESTABLECIMIENTO 0906001
COLAGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA CODIGO DE ESTABLECIMIENTO 0906013
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad:

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de | Horas de ¢/ | Costo Horario | Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

. Materiales Unidad Consumo Costo Horario | Costo Total Hora Horario

m

Gs.

Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-
2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25%] del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40%]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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A. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

B. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de

crédito al oferente.
C. Fotocopia de Balance General de los afios 2021 2022 y 2023.
D. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

E. Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2021 2022 y 2023

Experienci neral en obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Documentacién requerida

El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras
en ejecucidn o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente

requeridos. | requeridos.

Individual

Todas las Cada Socio | Socio Lider

Partes

Combinadas
Haber generado, durante Debe Debe Debe Debe Completar los
los mejores cinco (5) afios cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
de los Gltimos diez (10) conel el requisito. por lo por lo general en
afios, en promedio un requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
volumen anual de el [25%]de el /40%]de anual media en
facturacion igual o los los construccion.
superior a 50% requisitos requisitos

minimos minimos
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio | Socio Lider

Partes

Combinadas
Participacion en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacion, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la Administracion el [25%]de el /[40%]de Construccién”
Contratante en al menos un [1] los los
contrato, durante los ultimos diez requisitos requisitos
[10] afios, similares a las obras minimos minimos
propuestas. requeridos. | requeridos.
La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccidn Descripcidn
de la Obra.
A fin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en
un 50% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.
Contar con experiencia minima para Debe Debe Debe Completar los
el contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir formularios:
contratos, ejecutados en el periodo conel por lo por lo "Experiencia
2021- 2022 - 2023 - 2024 en las requisito. menos con menos con General en
siguientes actividades clave: el [25%]de el /[40%]de Construccion"y
Construccidn y/o Reparacion de los los "Situacion
Aulas Y CONSTRUCCION COCINA requisitos requisitos Financiera"
DEPOSITO para Instituciones minimos minimos
Publicas y/o Privadas. Presentar un requeridos. | requeridos.

minimo 4 contratos dentro del
periodo mencionado (entiéndase
que puede presentar contratos de
cualquier afio, siempre que se haya
suscripto dentro del periodo
requerido)
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. constancia de RUC

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

1
2
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.
4

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. . constancia de RUC

- apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacién
requerida

22/79



Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeifiar los siguientes cargos
clave: [indicar los cargos claves ademas de toda
otra condicién como la experiencia del personal y
la forma de computarlo, si debera permanecer en
la zona de obras, etc.] a) Director de Obra:
Arquitecto o Ingeniero Civil matriculado que para
dirigir la obra, con 3 (tres) afios de experiencia a
partir de la expedicién del titulo universitario.
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 afios]de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares. Los personales clave deberan
permanecer en el sitio de obras durante la
ejecucion de los trabajos.

Debe
cumplir
conel
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

nm

ri r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia del profesional Arquitecto o ingeniero civil

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas

Documentacién
requerida
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuaciénse | requisito. menos menoscon | Equipos"y
indican: Equipos de seguridad conel el 40%de "Cronograma
varios (cascos, botas, [25%] de los de Utilizacién
mamelucos, guantes, equipos los N re'ql{isitos de Equipos"
de primeros auxilios, equipos ref:IUISItOS minimos

de sefializacion). Camion minimos requeridos.

Volquete Mezcladora requeridos

Carretillas Botiquin de
Primeros Auxilio

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.
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Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
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cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

GRUPO 1 -CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA
TERESITA

iftem | Descripcién UNIDAD DE Cantidad
MEDIDAS

1 Cartel de Obras UNIDAD 1,00
METROS

2 Preparacion de obra CUADRADOS 40,00
METROS

3 Replanteo CUADRADOS 37,00
METROS

4 Cimiento con PBC. CUBICOS 6,90
METROS

5 Zapatas de H° A° CUBICOS 0,35
METROS

6 Pilares de H° A° CUBICOS 0,30
METROS

7 Viga cumbrera de galeria (H° A°) CUBICOS 0,50
METROS

8 Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior CUBICOS 2,32
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METROS

9 Muros de nivelacion de 0.15cm CUADRADOS 4,60
METROS
10 Relleno y Compactacion CUBICOS 7,50
METROS
11 Aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml) CUADRADOS 12,50
METROS
12 Muros de elevacion de 0.15 para revocar CUADRADOS 49,60
Muros de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos | METROS
13 comunes prensados CUADRADOS 54,34
Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 METRO
14 visto p/ galeria nucleo de H® A° LINEAL 7,50
METRO
15 Envarillado bajo aberturas 20 8 por hilada (2 hiladas) LINEAL 7,00
METROS
16 Construccion de techo CUADRADOS 52,00
METROS
17 Revoques de paredes interior y exterior a una capa CUADRADOS 94,50
Revoque de paredes al exterior a una capa con METROS
18 hidrofugo inorganico CUADRADOS 17,00
Revoque de Viga cumbrera, galeria y encadenado de METROS
19 H°® A° CUADRADOS 48,00
METRO
20 Revoque de Pilares de H° A° LINEAL 3,20
Construccion mesada de H° A° (conrevestido de METROS
21 granito gris) CUADRADOS 6,40
METROS
22 Contrapiso de Hl de cascotes 10 cms. CUADRADOS 87,28
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METROS

23 Carpeta para piso ceramico CUADRADOS 87,28
METROS
24 Piso ceramico de 30 x 30 cms. CUADRADOS 87,28
METRO
25 Zocalo ceramico LINEAL 53,90
26 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 UNIDAD 2,00
27 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 UNIDAD 3,00
METROS
28 Ventanas tipo balancines CUADRADOS 3,00
Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento - METRO
29 arena) LINEAL 2,40
METROS
30 Pinturas (epoxica, grado alimenticio) CUADRADOS 84,00
METROS
31 Pintura de pilares vistos con animoho incoloro CUADRADOS 10,50
METROS
32 Pintura al latex acrilico CUADRADOS 37,44
Pintura de aberturas metalicas con pintura epoxica, METROS
33 grado alimenticio CUADRADOS 6,50
Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho METROS
34 incoloro CUADRADOS 97,19
METROS
35 Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA) CUADRADOS 52,00
Pintura de puerta metalica con pintura epoxica grado METROS
36 alimenticio CUADRADOS 3,80
METROS
37 Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex CUADRADOS 78,80
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METROS

38 Pintura con pintura sintetica CUADRADOS 11,00
METROS

39 Revestimiento de azulejos CUADRADOS 5,70
METROS

40 Vidrios dobles de 4 mm. CUADRADOS 2,40

41 Capitel de pilares UNIDAD 3,00

42 Rampa pcon piso de granito lavado UNIDAD 1,00
METRO

43 Canaleta y cano de bajada N° 24 - desarrollo 55 cms. LINEAL 17,50

44 Instalacion de Tablero TS UNIDAD 3,00

45 Instalacion de comando de ventiladores UNIDAD 2,00

46 Instalacion de circuito de luces UNIDAD 7,00

47 Instalacion de circuito de tomas UNIDAD 5,00

48 Alimentacion de los circuitos de ventiladores UNIDAD 2,00

49 Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led UNIDAD 1,00

Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led ¢/ fotocelula
50 en galeria UNIDAD 2,00
Instalacion de Ventilador de techo de 56" (motor

51 pesado) UNIDAD 2,00

52 Instalacion de agua corriente UNIDAD 1,00

53 Montaje de artefactos sanitarios UNIDAD 1,00

54 Desague cloacal UNIDAD 1,00

31/79



55 Registro 40x40 UNIDAD 1,00
METROS
56 Limpieza final CUADRADOS 27,10

GRUPO 2 -CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA

AUXILIADORA

item | Descripcién UNIDAD DE Cantidad
MEDIDAS

57 Cartel de Obras UNIDAD 1,00
METROS

58 Preparacion de obra CUADRADOS 40,00
METROS

59 Replanteo CUADRADOS 37,00
METROS

60 Cimiento con PBC. CUBICOS 6,90
METROS

61 Zapatasde H° A° CUBICOS 0,35
METROS

62 Pilares de H° A° CUBICOS 0,30
METROS

63 Viga cumbrera de galeria (H° A°) CUBICOS 0,50
METROS

64 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior CUBICOS 2,32
METROS

65 Muros de nivelacion de 0.15cm CUADRADOS 4,60
METROS

66 Relleno y Compactacion CUBICOS 7,50
METROS

67 Aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml) CUADRADOS 12,50
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METROS

68 Muros de elevacion de 0.15 para revocar CUADRADOS 49,60
Muros de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos | METROS
69 comunes prensados CUADRADOS 54,34
Pilares de ladrillo comunes prensados de 0,36x0,36 METRO
70 visto p/ galeria nucleo de H° A° LINEAL 7,50
METRO
71 Envarillado bajo aberturas 210 8 por hilada (2 hiladas) LINEAL 7,00
METROS
72 Construccion de techo CUADRADOS 52,00
METROS
73 Revoques de paredes interior y exterior a una capa CUADRADOS 94,50
Revoque de paredes al exterior a una capa con METROS
74 hidrofugo inorganico CUADRADOS 17,00
Revoque de Viga cumbrera, galeriay encadenado de METROS
75 H° A° CUADRADOS 48,00
METRO
76 Revoque de Pilares de H° A° LINEAL 3,20
Construccion mesada de H° A° (conrevestido de METROS
7 granito gris) CUADRADOS 6,40
METROS
78 Contrapiso de Hl de cascotes 10 cms. CUADRADOS 87,28
METROS
79 Carpeta para piso ceramico CUADRADOS 87,28
METROS
80 Piso ceramico de 30 x 30 cms. CUADRADOS 87,28
METRO
81 Zocalo ceramico LINEAL 53,90
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82 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 UNIDAD 2,00
83 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 UNIDAD 3,00
METROS
84 Ventanas tipo balancines CUADRADOS 3,00
Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento - METRO
85 arena) LINEAL 2,40
METROS
86 Pinturas (epoxica, grado alimenticio) CUADRADOS 84,00
METROS
87 Pintura de pilares vistos con animoho incoloro CUADRADOS 10,50
METROS
88 Pintura al latex acrilico CUADRADOS 37,44
Pintura de aberturas metalicas con pintura epoxica, METROS
89 grado alimenticio CUADRADOS 6,50
Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho METROS
90 incoloro CUADRADOS 97,19
METROS
91 Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA) CUADRADOS 52,00
Pintura de puerta metalica con pintura epoxica grado METROS
92 alimenticio CUADRADOS 3,80
METROS
93 Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex CUADRADOS 78,80
METROS
94 Pintura con pintura sintetica CUADRADOS 11,00
METROS
95 Revestimiento de azulejos CUADRADOS 5,70
METROS
96 Vidrios dobles de 4 mm. CUADRADOS 2,40
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97 Capitel de pilares UNIDAD 3,00
98 Rampa pcon piso de granito lavado UNIDAD 1,00
METRO
99 Canaleta y cano de bajada N° 24 - desarrollo 55 cms. LINEAL 17,50
100 Instalacion de Tablero TS UNIDAD 3,00
101 Instalacion de comando de ventiladores UNIDAD 2,00
102 Instalacion de circuito de luces UNIDAD 7,00
103 Instalacion de circuito de tomas UNIDAD 5,00
104 Alimentacion de los circuitos de ventiladores UNIDAD 2,00
105 Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led UNIDAD 1,00
Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led ¢/ fotocelula
106 en galeria UNIDAD 2,00
Instalacion de Ventilador de techo de 56" (motor
107 pesado) UNIDAD 2,00
108 Instalacion de agua corriente UNIDAD 1,00
109 Montaje de artefactos sanitarios UNIDAD 1,00
110 Desague cloacal UNIDAD 1,00
111 Registro 40x40 UNIDAD 1,00
METROS
112 Limpieza final CUADRADOS 27,10

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ICONSTRUCCION DE COCINA, DEPOSITO EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITAY EL COLEGIO NACIONAL MARIA
AUXILIADORA

GRUPO 1- CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA

Consideraciones Generales Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y
deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso. Los rubros que figuran Global, abarcan la
totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros
rubros. Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales. EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de
trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los
materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y
documentos contractuales A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras
cuyas paginas estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo. En
dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacién de la obra hasta la recepcidn definitiva. Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un
vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucion. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que
los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias
contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberdn estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté
especificado en la planilla de contrato.

1. CARTEL DE OBRAS. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero serd de
chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser
colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. PREPARACION DE OBRA. Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del
terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo
a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién
todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3. REPLANTEO. EL CONTRATISTA haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los
planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la
correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera
verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

4. CIMIENTO CON PBC. Para la excavacion de cimientos los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacidon. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras. Para los cimientos de piedra bruta se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas
rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En
caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicara la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro
en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de
muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.
El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
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5. ZAPATAS DE H° A°. Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28
dias. a) Excavacion y carga de zapatas. b) Pilares. ¢) Vigas d) encadenados a) Excavacién y Carga de Zapatas: Los
fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales
no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. Cimiento De Hormigdn Armado 2 Los
anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacion de 50 60 cm. con
armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5
cm. La cimentacion se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacidon de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3)
con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera basiltica y la arena lavada sera de rio, libre de
restos organicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto. - De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por descomposicién, pueda ocasionar
hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacidn debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno,
el Supervisor de Obras indicara la solucion del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los
pilares de H°A° de 020 x 025 m. se debera reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00 m. Estos pilares
construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4212 y estribos @ del ¢/ 20 b) PILARES, c) VIGAS Encofrados
La construccion de los encofrados serda impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia
la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por
cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera contablones en los cuatro costados. Resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por
el Fiscal de Obras. Mezclado del Hormigdn El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros. Colocacién del Hormigdn Todo el
hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la
suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme,
se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas. Curado del
Hormigdn Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro,
deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro
material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma
antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo
indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo
de la resistencia. Remocidn del encofrado y descimbrado Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin
el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo
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que los encofrados y, en ningln caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el
hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme
y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran
conjuntamente con el Fiscal de Obras. Remiendos Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar,
deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados
con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra. Todos
los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro
cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segtin planos y con
varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de
varillas de 6 mm. De diametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara
un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. De
diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado
con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena
proporcidn 1: 3.

PILARES DE H°A°. Se establece las mismas especificaciones del item 5.

VIGA CUMBRERA DE GALERIA (H° A°). Se establece las mismas especificaciones de los ftems 5.

ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR Y SUPERIOR. Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los
casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los
muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didametro arriba y 2 varillas de @ 10
mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes
superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm.
Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la
altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada.
En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

MUROS DE NIVELACION DE 0.15 CM. 30/77 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15
muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.
En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y
pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion
de gradas en los lugares que asi lo requieran.

RELLENO Y COMPACTACION. Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacion adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%;
sobre ésta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra siempre y
cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios. En todos
los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

AISLACION ASFALTICA DE PAREDES (27.5 ML). En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm.
de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR: Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a
la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad o semipesados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construirdn simultineamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
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rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos
los muros de elevacidén y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endureci6 o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros
de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos
hiladas con mescla 1-3. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados
con mezcla 1:2:10 (cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como méaximo. Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTO UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS. La mezcla para muros vistos
sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del
ladrillo.

PILARES DE LADRILLO COMUNES PRENSADOS DE 0,36X0,36 VISTO P/ GALERIA NUCLEO DE H°A°. Se ejecutaran con
mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados. Llevaran estructura de H® A° (ntcleo)
y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones
particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS). Se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm con mortero
Tipo A que sobrepasaran 25 cm cada lado de las mismas.

CONSTRUCCION DE TECHO. El item se refiere a tejas con Tejuelones prensados a maquina y tirantes de h° a° de 2 x 6
con liston de boca de 2 x 3. Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones,
bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo. Techo de tejas y
tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de
tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena),
debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente
nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor
4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las
tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Observacion: Queda expresamente
prohibido la utilizacién de aislapol para aislaciéon de techo. Las tejas que iran colocadas como canal serdn
seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicion alguna en la superficie convexa.

La distribucion general de la tirantearia debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras. La distribucion general del maderamen debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de Obras.
Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados.

REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento- arena (1: Exterior de muros a una capa con hidréfugo: Los muros se
revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal- arena), con adicidén especial de hidréfugo en porcentaje
adecuado.

REVOQUE DE PAREDES AL EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDROFUGO INORGANICO. Los muros se revocaran a una
capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de hidréfugo en porcentaje adecuado.

REVOQUE DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE H° A°. Este item se refiere al revoque de viga cumbrera,
galeria y encadenado de H° A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).
Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de
galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

REVOQUE DE PILARES DE H° A°. Se establece las mismas especificaciones del item 17.

CONSTRUCCION MESADA DE H°A° (CON REVESTIDO DE GRANITO GRIS). Seran de Hormigdn de 0,07 mts, ubicados
seglin se detalla en los planos. El hormigdn deberd lograr un perfecto acomodamiento por medio de varillas
metalicas, vibrado de manera que no queden huecos, pudiendo la Inspeccidn y a su solo criterio rechazar los tramos
que presenten oquedades importantes. Una vez retirados los moldes, se revestira de granito con zdcalo y pollera,
seran del color gris (pulido). La mesada de granito natural tendra el z6calo sera de 7cm y la pollera de 15 cm. Se
deberan tener en cuenta los lugares donde iran las instalaciones de agua y desagiie dejando todo listo para la
ejecucion de dichos rubros.

CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS. Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento
arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un
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espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado
y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias pequefias pendientes
en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se
permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

CARPETA PARA PISO CERAMICO. La superficie del contrapiso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacion del alisado no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocaciéon. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapiso ya debera prever tales pendientes.

PISO CERAMICO DE 30X30 CMS. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas
sobresalientes. se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el
material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del
mismo color o blanco. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pueda quedar en las juntas.

ZOCALO CERAMICO. Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color y modelo de los pisos
colocados y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

PUERTA METALICA DE 0,90 X 2,10. El marco de puerta serd de N°20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura y no permitiran que sean sold puntos visibles. La hoja tendra moldura de cafios de 20x20 con pared de
0.90 soldados al mismo, tendra ademas pasador tipo de embutir (costado). Ademas, deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse macilla para chapas en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar a dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura.

VENTANA METALICA DE 0,90 X 2,10. El marco sera de N°20 doblada y en las uniones se deber llenar con soldadura y
no permitiran que sean sol6 puntos visibles. La hoja tendra moldura de cafios de 20x20 con pared de 0.90 soldados
al mismo, tendra ademas pasador tipo de embutir (costado). Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
macilla para chapas en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y
luego pintar a dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura.

VENTANAS TIPO BALANCINES. Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.
Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Los
balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos,
con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera
llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO-ARENA). Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo
ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con
color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex
color ceramica.

PINTURAS (EPOXICA, GRADO ALIMENTICIO). Este item se refiere a pinturas de paredes, vigas y pilares interiores
(epoxica, grado alimenticio). Antes de pintar se procedera a limpiarlas, luego se debera revolver bien la pintura antes
de aplicarla. Sin importar cuadl sea la superficie, se debera aplicar con una brocha o goma espuma. De modo a
hacerlo con pinceladas largas y uniformes que vayan en una misma direccion. En caso de ser necesario aplicar dos
capas para obtener un color uniforme, para ello es necesario esperar entre 4 y 6 horas antes de colocar la siguiente
capa, o segun indique el Fiscal de Obras.

PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO. Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho,
incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en
el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex
pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de
los muros a la vista.

PINTURA AL LATEX ACRILICO. Este item se refiere a pintura de viga en galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos
que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas,
etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con
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un manto completo de lamina plastica para su proteccion. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos
los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA EPOXICA (GRADO ALIMENTICIO). Rigen las mismas
especificaciones que el items N° 30.

PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO. Seran pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos
utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color ceramica (color preparado no usar
pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos
manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo el mismo criterio elegido
para la pintura de los muros a la vista.

PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ MARINO (FDA). Iran pintadas a dos manos de barniz sintético esmaltado.
Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA EPOXICA (GRADO ALIMENTICIO). Rigen las mismas Especificaciones
que el items N° 30

PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX. Serén pintados con 2 manos de pintura al latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas
instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo
criterio del bloque existente.

PINTURA CON PINTURA SINTETICA. Este item se refiere a pintura de canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro

REVESTIMIENTO DE AZULEJOS. El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y
tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién
se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

VIDRIOS DOBLES DE 4 MM. Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de masilla.

CAPITEL DE PILARES. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

RAMPA CON PISO DE GRANITO LAVADO. Las rampas seran colocadas en los sectores donde fuere necesario con
expresa indicacion de la direccién de obras y la fiscalizacion. La construccion de rampas, o superficies de transito
con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones: Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que
incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como
minimo. Pendiente: Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente. Desniveles de
hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran
rampas de 8% de pendiente. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente. Obs.: La
altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo: Rampas de 12 % de pendiente
tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts.
a 3.00 mts. de largo. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo. Rampas
de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo. Pavimento: Se utilizard materiales de
construccion resistente (GRANITO LAVADO). El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstdculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas

CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 24 DESARROLLO DE 55 CM. Se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa
galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a
registro decantador desde donde serdn evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C.
acompaiiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

INSTALACION DE TABLERO TS. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir
con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar
los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las
barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal
forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar
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aterrado.

INSTALACION DE COMANDOS DE VENTILADORES. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados
de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las
llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

INSTALACION DE CIRCUITO DE LUCES. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas
en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

INSTALACION DE CIRCUITO DE TOMAS. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de Obras, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar
estan indicadas en los planos.
ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES. Toda la instalacin eléctrica se debe realizar respetando los
planos y planillas de Obras, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a
utilizar estan indicadas en los planos.

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en
chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas
a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos
fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos
por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido
como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena
calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,
arrancadores, reactancias, capacitores, ¢/ fotocélula en galeria y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacion directa. Seran aptos para colgar,
En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los
tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56 (MOTOR PESADO). Los ventiladores de techo seran de 56, con llave
de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados en las cocinas como indica en los planos, por
encima de los artefactos de iluminacion, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los
mismos debera realizarse con varillas empotradas en la cubierta de la construccion.

INSTALACION AGUA CORRIENTE. Los trabajos se hardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacidn
de Obrasy con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua Observacién: Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de
arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra
rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua
potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizaciéon. Red de distribucion interna. En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacién interna con sus correspondientes didmetros. Las redes de distribucion seran
instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigon, segln el caso utilizaindose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del
tanque. La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso
terminado. De esta cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada
caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segin los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del
bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. Cafios. La totalidad de la cafieria serd de
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plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse
cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla
con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad
de un facil mantenimiento futuro. Vélvulas y registros: Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta: Se utilizaran
éstas valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las cafierias
instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios
a un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la
formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68

MONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS. El contratista tendra a su cargo la instalacion de griferia y pileta de acero
inoxidable previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su totalidad.
Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucién previa autorizacién de
la Fiscalizacion. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente
para asegurar su correcta fijacion. Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes,
debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Los artefactos, salvo indicacion
expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de superficies
perfectamente lisas, que no presentes defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas
reconocidas, aprobadas por la fiscalizacion.

DESAGUE CLOCAL. La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para
cada tramo la clase de cafio a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos
con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal
tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena
sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de
direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalara una camara de inspeccidn. de las Normas NP N° 44 y se construirda de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena). Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se
construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las
paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15
cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba
unos 20 cm. del radier en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

REGISTRO DE 40 X 40. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,15 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Todas las camaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen
en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las
que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

LIMPIEZA FINAL. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y
exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (dep6sitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del
predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

GRUPO 2 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA.

CARTEL DE OBRAS. EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero serd de
chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser
colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

PREPARACION DE OBRA. Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuaré la limpieza del
terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
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presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo
a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién
todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

REPLANTEO. EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los
planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la

correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera

verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

CIMIENTO CON PBC. Para la excavacion de cimientos los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras. Para los cimientos de piedra bruta se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas
rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En
caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicara la solucion del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro
en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de
muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.
El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

ZAPATAS DE H° A°. Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28
dias. a) Excavacion y carga de zapatas. b) Pilares. c) Vigas d) encadenados a) Excavacion y Carga de Zapatas: Los
fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales
no serda menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacidén en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. Cimiento De Hormigdn Armado 2 Los
anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50 60 cm. con
armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5
cm. La cimentacidn se hara con Hormigén (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacién de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigén Armado. La excavacién ird sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3)
con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera baséltica y la arena lavada sera de rio, libre de
restos organicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto. - De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por descomposicién, pueda ocasionar
hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacidn debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno,
el Supervisor de Obras indicara la solucién del caso. En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los
pilares de H°A° de 020 x 025 m. se deberd reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00 m. Estos pilares
construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 412 y estribos @ del ¢/ 20 b) PILARES, c) VIGAS Encofrados
La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia
la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por
cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
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elemento; el empalme de los parantes sera contablones en los cuatro costados. Resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por
el Fiscal de Obras. Mezclado del Hormigdn El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado,
las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros. Colocacion del Hormigdn Todo el
hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. Debera tenerse
especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la
suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme,
se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas. Curado del
Hormigdn Las superficies del hormigdén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro,
deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro
material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma
antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo
indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo
de la resistencia. Remocidn del encofrado y descimbrado Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin
el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo
que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el
hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme
y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran
conjuntamente con el Fiscal de Obras. Remiendos Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los
alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar,
deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos.
Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados
con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra. Todos
los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro
cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con
varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de
varillas de 6 mm. De didametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara
un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. De
didametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado
con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena
proporcidn 1: 3.

62. PILARES DE H°A°. Se establece las mismas especificaciones del item 5.

63. VIGA CUMBRERA DE GALERIA (H° A°). Se establece las mismas especificaciones de los items 5.

64. ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR Y SUPERIOR. Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los
casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los
muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10
mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes
superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm.
Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la
altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada.
En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1: 3.

65. MUROS DE NIVELACION DE 0.15 CM. 30/77 Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15
muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.
En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y
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66.

67.

68.

69.

70.

T1.

T2.

pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion
de gradas en los lugares que asi lo requieran.
RELLENO Y COMPACTACION. Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacion adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%;
sobre ésta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra siempre y
cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios. En todos
los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.
AISLACION ASFALTICA DE PAREDES (27.5 ML). En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm.
de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
MUROS DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR: Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a
la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad o semipesados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados,
se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construirdn simultineamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos
los muros de elevacidén y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros
de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos
hiladas con mescla 1-3. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados
con mezcla 1:2:10 (cemento-cal- arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como méaximo. Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTO UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS. La mezcla para muros vistos
sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H® superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del
ladrillo.

PILARES DE LADRILLO COMUNES PRENSADOS DE 0,36X0,36 VISTO P/ GALERIA NUCLEO DE H°A°. Se ejecutaran con
mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados. Llevaran estructura de H® A° (nicleo)
y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones
particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS). Se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm con mortero
Tipo A que sobrepasaran 25 cm cada lado de las mismas.

CONSTRUCCION DE TECHO. El item se refiere a tejas con Tejuelones prensados a maquina y tirantes de h° a° de 2 x 6
con liston de boca de 2 x 3. Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones,
bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo. Techo de tejas y
tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de
tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena),
debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente
nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor
4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las
tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Observacidén: Queda expresamente
prohibido la utilizacién de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas como canal seran
seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie convexa.

La distribucion general de la tirantearia debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras. La distribucion general del maderamen debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Supervisor de Obras.
Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados.
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73. REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento- arena (1: Exterior de muros a una capa con hidréfugo: Los muros se
revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal- arena), con adicidn especial de hidréfugo en porcentaje
adecuado.

74. REVOQUE DE PAREDES AL EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDROFUGO INORGANICO. Los muros se revocaran a una
capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de hidréfugo en porcentaje adecuado.

75. REVOQUE DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE H° A°. Este item se refiere al revoque de viga cumbrera,
galeria y encadenado de H° A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).
Pero previamente se harad un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no serd de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de
galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

76. REVOQUE DE PILARES DE H° A°. Se establece las mismas especificaciones del item 17.

77. CONSTRUCCION MESADA DE H°A° (CON REVESTIDO DE GRANITO GRIS). Serdn de Hormigdn de 0,07 mts, ubicados
seglin se detalla en los planos. El hormigdn deberd lograr un perfecto acomodamiento por medio de varillas
metalicas, vibrado de manera que no queden huecos, pudiendo la Inspeccidn y a su solo criterio rechazar los tramos
que presenten oquedades importantes. Una vez retirados los moldes, se revestira de granito con zdcalo y pollera,
seran del color gris (pulido). La mesada de granito natural tendra el z6calo sera de 7cm y la pollera de 15 cm. Se
deberan tener en cuenta los lugares donde iran las instalaciones de agua y desagiie dejando todo listo para la
ejecucion de dichos rubros.

78. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS. Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento
arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un
espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado
y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn. En caso de ser necesarias pequefias pendientes
en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se
permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

79. CARPETA PARA PISO CERAMICO. La superficie del contrapiso deberd estar alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacion del alisado no sean necesarios rellenos con arena, ni ningiin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocaciéon. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapiso ya debera prever tales pendientes.

80. PISO CERAMICO DE 30X30 CMS. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas
sobresalientes. se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el
material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del
mismo color o blanco. Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pueda quedar en las juntas.

81. ZOCALO CERAMICO. Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color y modelo de los pisos
colocados y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

82. PUERTA METALICA DE 0,90 X 2,10. El marco de puerta serd de N°20 doblada y en las uniones se deber llenar con
soldadura y no permitirdan que sean sold puntos visibles. La hoja tendra moldura de cafios de 20x20 con pared de
0.90 soldados al mismo, tendra ademas pasador tipo de embutir (costado). Ademas, deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse macilla para chapas en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar a dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura.

83. VENTANA METALICA DE 0,90 X 2,10. El marco sera de N°20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y
no permitiran que sean solé puntos visibles. La hoja tendra moldura de cafios de 20x20 con pared de 0.90 soldados
al mismo, tendra ademas pasador tipo de embutir (costado). Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
macilla para chapas en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y
luego pintar a dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura.

84. VENTANAS TIPO BALANCINES. Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.
Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
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emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Los
balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos,
con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera
llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

85. ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO-ARENA). Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo
ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con
color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex
color ceramica.

86. PINTURAS (EPOXICA, GRADO ALIMENTICIO). Este item se refiere a pinturas de paredes, vigas y pilares interiores
(epoxica, grado alimenticio). Antes de pintar se procedera a limpiarlas, luego se debera revolver bien la pintura antes
de aplicarla. Sin importar cual sea la superficie, se debera aplicar con una brocha o goma espuma. De modo a
hacerlo con pinceladas largas y uniformes que vayan en una misma direccion. En caso de ser necesario aplicar dos
capas para obtener un color uniforme, para ello es necesario esperar entre 4 y 6 horas antes de colocar la siguiente
capa, o segun indique el Fiscal de Obras.

87. PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO. Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho,
incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en
el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex
pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de
los muros a la vista.

88. PINTURA AL LATEX ACRILICO. Este item se refiere a pintura de viga en galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos
que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas,
etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con
un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dard después de que todos
los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

89. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA EPOXICA (GRADO ALIMENTICIO). Rigen las mismas
especificaciones que el items N° 30.

90. PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO. Seran pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos
utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color preparado no usar
pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.: Seran pintadas con dos
manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
para la pintura de los muros a la vista.

91. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ MARINO (FDA). Iran pintadas a dos manos de barniz sintético esmaltado.
Antes de la pintura deberd limpiarse de polvo y resina toda la madera.

92. PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA EPOXICA (GRADO ALIMENTICIO). Rigen las mismas Especificaciones
que el ftems N° 30

93. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX. Serdn pintados con 2 manos de pintura al latex color
cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas
instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo
criterio del bloque existente.

94. PINTURA CON PINTURA SINTETICA. Este item se refiere a pintura de canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro

95. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS. El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales
estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y
tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién
se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

96. VIDRIOS DOBLES DE 4 MM. Todas las aberturas metdlicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de masilla.

97. CAPITEL DE PILARES. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

98. RAMPA CON PISO DE GRANITO LAVADO. Las rampas seran colocadas en los sectores donde fuere necesario con
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expresa indicacion de la direccién de obras y la fiscalizacion. La construccion de rampas, o superficies de transito
con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones: Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que
incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como
minimo. Pendiente: Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente. Desniveles de
hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran
rampas de 8% de pendiente. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente. Obs.: La
altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo: Rampas de 12 % de pendiente
tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts.
a 3.00 mts. de largo. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo. Rampas
de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo. Pavimento: Se utilizard materiales de
construccion resistente (GRANITO LAVADO). El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas

99. CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 24 DESARROLLO DE 55 CM. Se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa
galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a
registro decantador desde donde serdn evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C.
acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

100. INSTALACION DE TABLERO TS. Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir
con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar
los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las
barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal
forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar
aterrado.

101. INSTALACION DE COMANDOS DE VENTILADORES. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados
de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las
llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

102. INSTALACION DE CIRCUITO DE LUCES. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas
en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

103. INSTALACION DE CIRCUITO DE TOMAS. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de Obras, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar
estan indicadas en los planos.

104. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los
planos y planillas de Obras, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a
utilizar estan indicadas en los planos.

105. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en
chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [amparas
a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos
fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos
por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido
como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena
calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

106. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W LED. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos,
arrancadores, reactancias, capacitores, ¢/ fotocélula en galeria y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para [amparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar,
En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los
tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos
bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

107. INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56 (MOTOR PESADO). Los ventiladores de techo serdn de 56, con llave
de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados en las cocinas como indica en los planos, por
encima de los artefactos de iluminacion, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los
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mismos debera realizarse con varillas empotradas en la cubierta de la construccion.

108. INSTALACION AGUA CORRIENTE. Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y
SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacidn
de Obrasy con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua Observacion: Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y
cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de
arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra
rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua
potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacién. Red de distribucion interna. En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacién interna con sus correspondientes didmetros. Las redes de distribucion seran
instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizaindose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del
tanque. La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso
terminado. De esta cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada
caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segin los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del
bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m.
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. Cafios. La totalidad de la cafieria serd de
plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse
cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla
con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad
de un facil mantenimiento futuro. Vélvulas y registros: Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta: Se utilizaran
éstas valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las cafierias
instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios
a un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la
formay durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68

109. MONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS. El contratista tendrd a su cargo la instalacidn de griferia y pileta de acero
inoxidable previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su totalidad.
Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucion previa autorizacién de
la Fiscalizacion. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente
para asegurar su correcta fijacion. Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes,
debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Los artefactos, salvo indicacion
expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de superficies
perfectamente lisas, que no presentes defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas
reconocidas, aprobadas por la fiscalizacion.

110. DESAGUE CLOCAL. La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para
cada tramo la clase de cafio a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira
en ningln caso la utilizaciéon de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos
con mezcla pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal
tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena
sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de
direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena). Las cdmaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se
construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las
paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15
cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba
unos 20 cm. del radier en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.
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111. REGISTRO DE 40 X 40. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,15 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Todas las camaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen
en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las
que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

112. LIMPIEZA FINAL. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y
exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (dep0sitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del
predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de

puertas o accesos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacion CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcidn

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado. Arg. ROQUE DAVID ORTIZ

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada. .Las construcciones en
las instituciones educativas de la ciudad que sera beneficio de todos.

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal:.Responde a una necesidad temporal.

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente
llamado han sido elaborados por un profesional, consultor contratado, debidamente capacitado, para la realizacion de los
proyectos, en sintonia con las normativas legales vigentes y segln las verificaciones hechas. Planos y disefios Para la
presente contratacion se pone a disposicion

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS SE ENCUENTRAN EN LA SESION DE DOCUMENTOS EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.
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El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

En un periodo de Construccién de 90 dias corridos, computados desde la orden de inicio de obras. Se llevaran a cabo en las
diferentes instituciones educativas de la ciudad, Distrito de ESCOBAR, Dpto. de Paraguari.

COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA CODIGO DE ESTABLECIMIENTO 0906001 ZONA CENTRO
COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA CODIGO DE ESTABLECIMIENTO 0906013 ZONA GENERAL AQUINO

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

Woe~NO WD
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El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

ERTIFICAD
CERTIFICA 1 ¢ CADO JUNIO 2025

CERTIFICADO  CERTIFICADO  JULIO 2052
2

CERTIFICADO  CERTIFICADO  AGOSTO 2025
3
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: 10 (DIEZ] DIAS CORRIDOS contados desde la emision de la orden
de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admitira péliza en reemplazo al fondo de reparo.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5%

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados.

El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5%

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcidon o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5%

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, la obra sera certificada una vez por mes por el fiscal de obras de la Municipalidad, previa
medicidn correspondiente. El Fiscal de Obra debera realizar la medicion de los avances de cada rubro de obra con la
herramienta de medicion correspondiente, debiendo labrarse a continuacién un acta de medicidn que servird de base para
la elaboracidn del certificado de obra. Los trabajos ejecutados sera verificados semanalmente. El Certificado de obras
debera ser presentado por el Fiscal de Obras dentro de los 05 dias del término del mes de trabajo en la obra.

P men
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Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Municipalidad de ESCOBAR, de
LUNES AVIERNES DE 07:00am a 12:00 am en horario de atencion, oficina de Finanzas..

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecuciéon” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucidn se computa desde el dia de emision del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, sera de
forma total y no se requeriran de otras autorizaciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica
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herramien renci r

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia sera a eleccidn del contratista. No se tiene un criterio distinto a la clausula "Procedencia de los suministros,
equipos, enseres, materiales y productos de los AGC"

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas
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: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La convocante debera indicar expresamente que se ajusta a lo establecido en los AGC

Recibo, movimiento onservacion por € Oltd d U

suministrados por la contratante en virtud del contrato

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcidn de los materiales serd la zona de obra indicada en el PBC y el contrato. Los materiales sera recibidos
por el Fiscal de Obra, de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00 horas, dentro de los 10 dias de la entrega de la orden de inicio al
contratista. No se establecen limites y condiciones para el almacenaje.

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

10 dias corridos contados a partir de la entrega del acta de inicio al contratista.

; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El Contratista Presentara un Cronograma de Ejecucidn de los Trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la Aprobacién
del Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.
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Recepcion provisoria de las obras

La recepcidn provisoria de las obras sera:
total Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes:[NO APLICA].

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO CORRESPONDE

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcidn definitiva tendra lugar dentro de los 10 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion provisoria. La
recepcion provisoria 5 (cinco) dias del término del plazo de ejecucidn contractual.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 10
dias después de la recepcidn provisoria.

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,

los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada

caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
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adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
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cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E I . I S II I E. I : I. . I I C I I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o b~ w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago de la presente contratacion serd por CADA CERTIFICADO DE OBRAS, PREVIA VERIFICACION DEL FISCAL DE OBRAS y
en GUARANIES, en el lapso de 10 (diez ) dias luego de haber sido verificado el avance de las obras y dependiendo de la
disponibilidad financiera de la Institucion.

La solicitud para el pago debera estar dirigida al Intendente Municipal y presentarse mediante mesa de entrada de la
Municipalidad de ESCOBAR

- Tambien en este punto se establece lo que dice el Art. 277 de la Ley N° 7228.// Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la
tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma
cuatro por ciento), para la contribucion de la implementacion de las Contrataciones Publicas (SICP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Se prevé un anticipo del 5%,
en el caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeiia y Mediana Empresas), resultare adjudicada o beneficiada (art. 188 de la
Ley de presupuesto 7050/23 ).

.A) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: EL PLAZO ES DE 10 DIAS HABILES DESPUES DE
LA FIRMA DE CONTRATO

.B). Direccion: MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith
C). Horario de atencién: DE LUNES A VIERNES DE 07:00 A 12:00 HS

D) Oficina y/o departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

E). Responsable de la recepcién: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacion del Plan de Inversion del anticipo y
constatacién de la extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total

del anticipo, a mas tardar el dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud. De
constatarse defectos o la omisidn de alguno de los documentos citados, serd comunicado al Contratista y el plazo de pago

quedara suspendido.

G). Forma de amortizacidon del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: el Anticipo sera descontado
el 100% en el Primer Certificado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.
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3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

n Rm=Pmo [g Ak (Ikm) - 1] k-1 lko

Dénde:

Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m
Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice

lkm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la CAmara Paraguaya de la Construccion (CAPACO).

Ikm: Precio del insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la CAmara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO).

La aplicacion del reajuste se hara efectiva A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA NOTA, presentada en la
Unidad Operativa de Contrataciones, solicitando el reajuste de precios.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidén del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacidon adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
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explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.
2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

77179



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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