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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2

2/111



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 469562

Nombre de la Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Municipalidad de Quiindy Categoria:

Uoc Quiindy Tipo de Procedimiento:

EN EL SICP Fecha Limite de Consultas:

Municipalidad de Quiindy -
calle San Lorenzo esq. Tte

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Recalde

Municipalidad de Quiindy - Fecha de Apertura de
calle San Lorenzo esq. Tte Ofertas:

Recalde

Total Anticipo:

Hasta recepcion definitiva

Bella Rossana Villalba Cargo:

0536282371 Correo Electrénico:

Fecha de Entrega de Ofertas:

CONSTRUCCION DE COCINA
Y DEPOSITO (COLEGIO
DOMINGO SAVIO; COLEGIO
MARIA AUXILIADORA; ESC.
BAS. N° 2797 MARIA
ESQUIVEL DOMINGUEZ; ESC.
BAS. N° 1852 HEORES DEL
CHACO)

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidn Publica
Nacional

13/06/2025 12:00

20/06/2025 08:00

20/06/2025 08:30

10.0%

Encargada de UOC

uoc.quiindy1123@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 12/06/2025
Lugar:

COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO SAVIO: Compafiia Costa Irala, camino a Ybycui
COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA: Compafiia Costa Gaona, camino a Ybycui

ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ: Compafiia Loma Pyta, camino a Ybycui
ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO: Compaifiia Ita Cajon

Hora: 09: 00HS

Procedimiento: El oferente interesado primeramente debera recurrir al local de la Municipalidad de Quiindy, de donde sera
guiado al sitio de obras

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Encargado de UOC

Participacién Obligatoria: SI. La Convocante confiere caracter obligatorio a la realizacion de la Visita al sitio de ejecucion
del contrato, se adjunta justificacion en el SICP, por tanto, la misma no podra ser suplida con la simple presentacién de
una Declaracién Jurada de conocer el sitio de ejecucidn del Contrato.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO SAVIO: Finca N° 4475 - Padron N° 4764
COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA: Finca N° 492

ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ: Finca N° 2659

ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO: Finca N° 4773 - Padron N° 1974

Sitio donde se ejecutara la obra:

COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO SAVIO: Compafiia Costa Irala, camino a Ybycui
COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA: Compafiia Costa Gaona, camino a Ybycui

ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ: Compafiia Loma Pyta, camino a Ybycui
ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO: Compaifiia Ita Cajon
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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MANO DE OBRA Gs.

COSTO DIRECTO MATERIALES Gs.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO  Gs.

COSTO INDIRECTO  COSTO ADMINISTRATIVO  Gs.

COSTO POR FINANCIAMIENTOS (SI HUBIERE) Gs.

—+
COSTO POR UTILIDAD Gs.

+
CARGOS ADICIONALES Gs.
PRECIO UNITARIO Gs.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion racter internacion

En los procedimientos de contratacidon de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representaciéon del
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firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayor a /1]. presentar los
documentos

Esta informacion serd
extraida del Balance
General

que se indiquen
en el pliego de

correspondiente a los base§ y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados.

[2021.2022.2023]
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e Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacion
igual o menor a requisito. requisito. Financiera"y
[0.80]. Esta presentar los
informacién sera documentos
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados

[2021.2022.2023].
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021,2022 y 2023 para contribuyente de IRE GENERAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /60%] minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los . los o
al menos un /1] contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2021.2022.2023.2024] en las el 25%de el 40%de Construccion"y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
[Construccion de cocina / requisitos requisitos Financiera"
Comedor / Deposito] minimos minimos

requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los afios solicitados de experiencia especifica requerida para la contratacién de la presente obra, radica a fin de que
esta Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese
sentido, la Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la
ejecucion satisfactoria de la contratacién, lo que a su vez iria en detrimento de los intereses generales del Estado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Arquitecto o Ingeniero de Obras. Con 2 conel el requisito "Lista del

afios como minimo de experiencia demostrada requisito personal

en la obtencion del Titulo y acompafiada de su propuesto para
Curriculum Vitae. Y contrato que lo vincule con la la obra"
empresa, el cual deberd permanecer en la zona

de obras diariamente.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [2 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copiade C.1,, titulo profesionales, registro del MOPC vigente y patente profesional del Director de Obras Residente

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:

esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de

alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y

indican: mezcladora de conel 25% | el 40%de "Cronograma

cemento, escaleras, carretillas, de lo's' los - de Utili;acién

palas, plomadas, martillos, requisitos requisitos de Equipos"
minimos minimos

baldes, equipos de seguridad,
botas, cascos, -Equipos
auxiliares de electricidad:
guantes aislantes, alargues de
conexion, lentes protectores,
cascos, y demas

herramientas necesarias para
la ejecucidn de la obras

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

requeridos | requeridos.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.
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No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

- riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
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llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS COLEGIO DOMINGO SAVIO

CONSIDERACIONES GENERALES

+ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

+ EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de obras

« A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

+ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

2. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar
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el replanteo.
3. Replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basados en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadras.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

Una vez marcado todo segln las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

4, Desmonte Manual de Suelo Natural

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera a escarificar el
suelo hasta una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior compactacion de acuerdo a lo especificado en
terraplenes.

La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices a todo tipo de vegetacion en toda el area de
trabajo. La preparacion de la sub rasante consistira en el desmonte de los suelos, que serviran de asiento o fundacion del
pavimento a construir.

Se la deberd conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del pavimento. El
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra.

Con el desmonte, la sub rasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades, tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir
sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el material
producido en esta operacidn, sera conformado adecuadamente.

A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el CONTRATISTA debera agregar el agua necesaria. Si el suelo contiene
grandes terrones, se los debera romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la Fiscalizacion.

5. Demolicion Revoque

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparacion del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de
observase huecos en los mismos se debe proceder a la remocién de estos, para luego proceder a la reparacion. Previo a su
ejecucidn se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados por humedad, los
mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla
preparada con hidréfugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en
las especificaciones técnicas.

6. Excavaciony carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Se hard con piedra bruta tipo basiltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

7. Zapatasde H° A°
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Las zapatas aisladas no requieren de un encofrado ya que estas se construyen directamente sobre el suelo excavado.

Después de tener el terreno excavado con las dimensiones de la zapata aislada y cota correspondiente, se vaciara una capa
de hormigdn pobre sobre la base del terreno con una dosificacidn 1: 8 (cemento: arena) para empezar con el armado de los
hierros.

El doblado y cortado de la armadura sera realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales.

La armadura longitudinal sera colocada sobre galletas. Los hierros de la armadura transversal seran sujetados a los hierros
de la armadura longitudinal con la separacién indicada en los planos estructurales.

Todas las intersecciones de las armaduras deben ser amarradas con alambre para evitar que posibles desplazamientos de
la armadura al momento del vaciado y vibrado del hormigdn.

El armado de hierros de las columnas sera hecho afuera, es decir no se armara dentro de la zapata, después sera bajado y
colocado en plomada respetando sus respectivos ejes.

El hormigén sera vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparacidn y puesta en obra del hormigén.

Antes de vaciar el hormigén se deberd marcar la altura hl de la zapata en los cuatro lados con clavos y la altura h2
amarrando alambre en la armadura de la columna, esto para evitar que se produzcan incrementos de volumen.

El curado de las zapatas sera realizado por lo menos durante los primeros de 7 dias después del vaciado mediante un
vertido permanente de agua, hasta que el hormigdn haya alcanzado como minimo el 70 % de su resistencia.

8. Pilares de H° A°

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de pilares, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

9. Viga cumbreray galeria (H° A°)

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en
los cuatro costados.

10. Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregarun @10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas
@ 8 mm. de didmetro arribay 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas @ 6 mm.de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de @8mm. y
@10mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de @ 6 mm. de
didametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de @ 10 mm. de didmetro. De 1,50
m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armada con 6 varillas de @ 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos
irdn macizados con cemento y arena proportion 1: 3.
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11. Muro de Nivelacion De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacioén aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

13. Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adiciéon de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

14. Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con (cemento-cal-arena), con
las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y con planos perfectos.

15. Muro de elevaciénDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado méaximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural
del ladrillo.

16. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Los muros de 0,15 m. de espesor donde se encuentre aberturas, se colocaran 2 (dos) varillas de hierro @8 mm. por hilada
(2) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento - arena lavada). Posterior a la colocacién, se
continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros y la colocacion respectiva de las aberturas.

17. Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Ntcleo de H°A°

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
18. Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H° A°

Las tejas prensadas seran de color uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm
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de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera
como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto solido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de are- na) y bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A°, la escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos
conforme indican las plantas de techo

El sistema de fijacion del liston donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo serd de 2x3 de H°A°, fijados a los
tirantes con bulones, mediante una perforacién hecha en el tirante de un didmetro minimo de 8mm. para evitar la
posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera atando con
alambre, para lo cual seran colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas
varillas embutidas en la mamposteria.

Una vez terminada la colocacion de tirantes, se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacidén de los tirantes si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga en galeria, la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan
ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

19. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

20. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1:3).

21. Revoque De viga cumbrera, galeriay encadenado de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas.

22. Revoque De pilares de H° A°

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.

23. Contrapiso de H° de cascotes

Los contra pisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 7 cm., debiendo mojarse
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abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
méaquina. Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una alisada con mortero tipo C, seglin lo especificado en el item
correspondiente, sobre el cual se asentaran directamente las piezas con adhesivo para pisos ceramicos de buena calidad y
marca reconocida. Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

24. Carpeta de nivelacion

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segln detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacién de Obra

25. Piso Baldosa calcarea 20x20

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con dxido rojo logrando una pastina del mismo color que el
de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la pastina
se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacidn de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion
de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correrd por cuenta del contratista. En
ningun caso se permitird la utilizacion de un colchén de arena previa a la colocacidn.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los
mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

26. Zbcalo Calcareo

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso
calcareoy en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

27. Provision y Colocacion de Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°® A°. El cargado
de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

28. Provision y Colocacién de Ventana metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
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que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

29. Provision y Colocacién de Puerta metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

30. Alfeizar de ventanas: De mortero 1: 3 (cemento - arena)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

31. Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.

32. Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederé a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

33. Pinturas De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico

Una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
preferentemente colores claros.

34. Pinturas De aberturas metalicas con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
35. Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

36. Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)
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Seran pintadas con dos manos de pintura, previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, se procederd a
pintar con barniz sintético esmaltado color natural.

37. Pinturas De puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

38. Pinturas De tirantes y liston de boca de H°A° al latex

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

39. Pinturas Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

40. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo claucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

41. -Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla
42. Capitel de pilares

Seran de H°A°, dimensiones: 40x40x5cm
43. Rampa con piso de cemento.

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segun detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacion de Obra

44. Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.=55

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior se dara un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
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45, Instalacion del tablero TS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los
que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del
tablero.

46. Instalacion de comandos de ventiladores

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00mts.

47. Alimentacion de los circuitos de luces

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razén las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

48. Alimentacion de los circuitos de tomas

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el
revestimiento de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

49. Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Los artefactos de ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacion
de manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y
reactancias.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

50. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
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Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

51. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

52. Instalacion de Agua Corriente

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

a) Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la

NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
b) Instalacion sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin el caso
utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o
llaves de pasos correspondientes.
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Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de pléstico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del
tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a

parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H® de
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacion.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos
debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que
seindica en el numeral 8 de la NP N° 68.

53. Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

La colocacién de una pileta metélica de una bacha sobre un soporte de cafios de metal, asi mismo se prevera todo lo
concerniente a la alimentacién de agua corriente y desagiie pluvial.

Asimismo la colocacion de una canilla mévil pico alto.
54. Desagiie Cloacal

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a) Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se
construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 c¢cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran comobase hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.
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-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde més cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro
de la misma. Todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la

Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de péjaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia
en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna
sera de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A° , apoyada sobre el
registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y
tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

Camara Séptica 1.15x 1.90 x 1.20 mts.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacién: Alrededor del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

55. -Registro 40x40

Debera ir revocado con mezcla (1:3). Serdn construidos con ladrillo comun, bien recuadrado y revocado, asi también ird
provisto de rejilla de hierro de 20x20cm.

56. -Mesada Cocina
Sera de H°A°, con los apoyos de mamposteria de 0,15m
57. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza abarcara todo el
predio donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA
CONSIDERACIONES GENERALES

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
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aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

« EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de obras

+ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

+ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

58. Cartel de Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

59. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar
el replanteo.

60. Replanteo

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basados en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadras.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

Una vez marcado todo segln las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

61. Excavaciony carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
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escrita del Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

62. Zapatasde H°A°

Las zapatas aisladas no requieren de un encofrado ya que estas se construyen directamente sobre el suelo excavado.

Después de tener el terreno excavado con las dimensiones de la zapata aislada y cota correspondiente, se vaciara una capa
de hormigdn pobre sobre la base del terreno con una dosificacidn 1: 8 (cemento: arena) para empezar con el armado de los
hierros.

El doblado y cortado de la armadura sera realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales.

La armadura longitudinal sera colocada sobre galletas. Los hierros de la armadura transversal seran sujetados a los hierros
de la armadura longitudinal con la separacién indicada en los planos estructurales.

Todas las intersecciones de las armaduras deben ser amarradas con alambre para evitar que posibles desplazamientos de
la armadura al momento del vaciado y vibrado del hormigén.

El armado de hierros de las columnas sera hecho afuera, es decir no se armara dentro de la zapata, después sera bajado y
colocado en plomada respetando sus respectivos ejes.

El hormigdn sera vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparacidn y puesta en obra del hormigén.

Antes de vaciar el hormigdn se debera marcar la altura hl de la zapata en los cuatro lados con clavos y la altura h2
amarrando alambre en la armadura de la columna, esto para evitar que se produzcan incrementos de volumen.

El curado de las zapatas sera realizado por lo menos durante los primeros de 7 dias después del vaciado mediante un
vertido permanente de agua, hasta que el hormigdn haya alcanzado como minimo el 70 % de su resistencia.

63. Pilares de H° A°

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de pilares, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

64. Viga cumbreray galeria (H° A°)

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.
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65. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregarun @10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas
@ 8 mm. de didmetro arribay 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas @ 6 mm.de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de @8mm. y
@10mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de @ 6 mm. de
diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de @ 10 mm. de didmetro. De 1,50
m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de @ 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armada con 6 varillas de @ 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos
irdn macizados con cemento y arena proportion 1: 3.

66. Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

67. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

68. Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

69. Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con (cemento-cal-arena), con
las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y con planos perfectos.

70. Muro de elevacionDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural
del ladrillo.

71. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Los muros de 0,15 m. de espesor donde se encuentre aberturas, se colocaran 2 (dos) varillas de hierro @8 mm. por hilada
(2) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento - arena lavada). Posterior a la colocacion, se
continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros y la colocacion respectiva de las aberturas.
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72. Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nicleo de H°A°

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
73. Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H° A°

Las tejas prensadas seran de color uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm
de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera
como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto solido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de are- na) y bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A°, la escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos
conforme indican las plantas de techo

El sistema de fijacion del liston donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo serd de 2x3 de H°A°, fijados a los
tirantes con bulones, mediante una perforaciéon hecha en el tirante de un didmetro minimo de 8mm. para evitar la
posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera atando con
alambre, para lo cual seran colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas
varillas embutidas en la mamposteria.

Una vez terminada la colocacion de tirantes, se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacidn de los tirantes si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga en galeria, la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan
ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

74. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

75. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1:3).

76. Revoque De viga cumbrera, galeriay encadenado de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un
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salpicado de cemento-arena en proporciéon 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas.

77. Revoque De pilares de H° A°

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.

78. Contrapiso de H° de cascotes

Los contra pisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 7 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelada y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
méquina. Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una alisada con mortero tipo C, seglin lo especificado en el item
correspondiente, sobre el cual se asentaran directamente las piezas con adhesivo para pisos ceramicos de buena calidad y
marca reconocida. Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

79. Carpeta de nivelacion

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segln detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacion de Obra

80. Piso Baldosa calcarea 20x20

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con éxido rojo logrando una pastina del mismo color que el
de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina
se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion
de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En
ninglin caso se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los
mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacidn de zécalos.

81. Zocalo Calcareo

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso
calcareoy en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

82. Provision y Colocacion de Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
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se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°® A°. El cargado
de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

83. Provision y Colocacion de Ventana metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

84. Provisiony Colocacion de Puerta metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

85. Alfeizar de ventanas: De mortero 1: 3 (cemento - arena)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

86. Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.

87. Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederé a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

88. Pinturas De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico

Una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
preferentemente colores claros.

89. Pinturas De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.
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Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta (ltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
90. Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederé a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

91. Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)

Seran pintadas con dos manos de pintura, previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, se procederd a
pintar con barniz sintético esmaltado color natural.

92. Pinturas De puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

93. Pinturas De tirantes y liston de boca de H°A° al latex

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

94. Pinturas Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

95. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo claucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

96. Vidrios dobles
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla
97. Capitel de pilares

Seran de H°A°, dimensiones: 40x40x5cm
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98. Rampa con piso de cemento.

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segun detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacion de Obra

99. Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior se dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

100. Instalacién del tablero TS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los
que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

- Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del
tablero.

101. Instalacion de comandos de ventiladores

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00mts.

102. Alimentacién de los circuitos de luces

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razdn las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

103. Alimentacién de los circuitos de tomas

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el
revestimiento de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

104. Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Los artefactos de ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacion
de manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y
reactancias.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).
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105. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

106. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

107. Instalacion de Agua Corriente

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizaciéon de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a) Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la

NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
b) Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes didmetros.
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Las redes de distribucidon seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningtn caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o
llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de pléstico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del
tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a

parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H® de
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacion.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos
debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que
se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

108. Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

La colocacion de una pileta metélica de una bacha sobre un soporte de cafios de metal, asi mismo se prevera todo lo
concerniente a la alimentacién de agua corriente y desagiie pluvial.

Asimismo la colocacidn de una canilla movil pico alto.
109. Desagiie Cloacal

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a) Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.
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Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cadmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 c¢cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran comobase hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.

-La camara de inspeccion principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construirda de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro
de la misma. Todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la

Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de péjaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia
en las descargas del artefacto, en consideraciéon al uso del edificio.

Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccidn externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna
serd de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H® A° , apoyada sobre el
registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y
tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

Camara Séptica 1.15x 1.90 x 1.20 mts.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigon 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacién: Alrededor del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

110. Registro 40x40

Deberd ir revocado con mezcla (1:3). Seran construidos con ladrillo comun, bien recuadrado y revocado, asi también ira
provisto de rejilla de hierro de 20x20cm.

111. Mesada Cocina

Sera de H°A°, con los apoyos de mamposteria de 0,15m
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112. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza abarcara todo el
predio donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ

CONSIDERACIONES GENERALES

+» Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

« EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de obras

+ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

« En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

113. Cartel de Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

114. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar
el replanteo.

115. Replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basados en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadras.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
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Una vez marcado todo segun las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

116. Desmonte Manual de Suelo Natural

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera a escarificar el
suelo hasta una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior compactacion de acuerdo a lo especificado en
terraplenes.

La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices a todo tipo de vegetacion en toda el area de
trabajo. La preparacion de la sub rasante consistird en el desmonte de los suelos, que serviran de asiento o fundacién del
pavimento a construir.

Se la deberd conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del pavimento. El
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra.

Con el desmonte, la sub rasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades, tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir
sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el material
producido en esta operacidn, serd conformado adecuadamente.

A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el CONTRATISTA debera agregar el agua necesaria. Si el suelo contiene
grandes terrones, se los debera romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la Fiscalizacion.

117. Demolicion Revoque

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparacién del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de
observase huecos en los mismos se debe proceder a la remocion de estos, para luego proceder a la reparacion. Previo a su
ejecucion se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados por humedad, los
mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla
preparada con hidréfugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en
las especificaciones técnicas.

118. Excavaciony carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

119. Zapatas de H° A°

Las zapatas aisladas no requieren de un encofrado ya que estas se construyen directamente sobre el suelo excavado.

Después de tener el terreno excavado con las dimensiones de la zapata aislada y cota correspondiente, se vaciara una capa
de hormigdn pobre sobre la base del terreno con una dosificacion 1: 8 (cemento: arena) para empezar con el armado de los
hierros.

El doblado y cortado de la armadura sera realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales.

La armadura longitudinal sera colocada sobre galletas. Los hierros de la armadura transversal seran sujetados a los hierros
de la armadura longitudinal con la separacion indicada en los planos estructurales.

Todas las intersecciones de las armaduras deben ser amarradas con alambre para evitar que posibles desplazamientos de
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la armadura al momento del vaciado y vibrado del hormigdn.

El armado de hierros de las columnas sera hecho afuera, es decir no se armara dentro de la zapata, después sera bajado y
colocado en plomada respetando sus respectivos ejes.

El hormigdn sera vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparacion y puesta en obra del hormigén.

Antes de vaciar el hormigdn se debera marcar la altura hl de la zapata en los cuatro lados con clavos y la altura h2
amarrando alambre en la armadura de la columna, esto para evitar que se produzcan incrementos de volumen.

El curado de las zapatas sera realizado por lo menos durante los primeros de 7 dias después del vaciado mediante un
vertido permanente de agua, hasta que el hormigén haya alcanzado como minimo el 70 % de su resistencia.

120. Pilares de H° A°

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de pilares, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

121. Viga cumbreray galeria (H° A°)

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

122. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregarun @ 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas
@ 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas @ 6 mm.de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de @8mm. y
@10mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de @ 6 mm. de
didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de @ 10 mm. de didmetro. De 1,50
m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armada con 6 varillas de @ 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos
irdn macizados con cemento y arena proportion 1: 3.

123. Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

124. Rellenoy apisonado de interiores
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Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacidn aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

125. Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

126. Muro de elevaciéon De 0,15 a revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con (cemento-cal-arena), con
las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y con planos perfectos.

127. Muro de elevacionDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado méaximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural
del ladrillo.

128. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Los muros de 0,15 m. de espesor donde se encuentre aberturas, se colocaran 2 (dos) varillas de hierro @8 mm. por hilada
(2) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento - arena lavada). Posterior a la colocacién, se
continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros y la colocacion respectiva de las aberturas.

129. Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
130. Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H° A°

Las tejas prensadas seran de color uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm
de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera
como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto solido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucidn general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de are- na) y bien encalados.
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Toda la tiranteria sera de H°A°, la escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos
conforme indican las plantas de techo

El sistema de fijacion del liston donde apoyara el tejuelén en el arranque del techo serd de 2x3 de H°A°, fijados a los
tirantes con bulones, mediante una perforacién hecha en el tirante de un didmetro minimo de 8mm. para evitar la
posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera atando con
alambre, para lo cual seran colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas
varillas embutidas en la mamposteria.

Una vez terminada la colocacidn de tirantes, se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacidon de los tirantes si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga en galeria, la uni6n entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan
ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

131. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

132. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1:3).

133. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas.

134. Revoque De pilares de H° A°

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.

135. Contrapiso de H° de cascotes

Los contra pisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 7 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
méquina. Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una alisada con mortero tipo C, seglin lo especificado en el item
correspondiente, sobre el cual se asentaran directamente las piezas con adhesivo para pisos ceramicos de buena calidad y
marca reconocida. Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.
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136. Carpeta de nivelacion

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segin detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacion de Obra

137. Piso Baldosa calcarea 20x20

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el
de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la pastina
se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacidn de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion
de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En
ningun caso se permitira la utilizacion de un colchén de arena previa a la colocacion.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los
mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacidn de zécalos.

138. Z4calo Calcareo

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso
calcareoy en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

139. Regularizacién Caminero Existente

Este rubro comprende los trabajos y la provision de materiales necesarios para la construccion del piso de losa de H° de
espesor de 3cm. Previo a la colocacion del pavimento, se realizara el movimiento de suelo necesario para llegar a las cotas
indicadas y se retiraran todos los materiales que impidan el correcto perfilado del terreno (como ser restos de cascotes o
restos de otras demoliciones y vegetacion). El excedente de suelo y otros materiales seran retirados por el contratista y
depositados en el lugar determinado por la fiscalizacion.

Una vez perfilado el terreno, se procederd a la construccién del pavimento perfectamente alisado con alisadora
mecanizada, con juntas de dilatacion cada 2m. La dosificacion a emplear sera de 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada
5ta.).Se deberd considerar la provisién de endurecedor antes de realizar la terminacion de alisado mecanizado, los
espacios de juntas de dilatacidn seran rellenados con silicona transparente.

140. Canaleta de Ladrillo Comtin

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con (cemento-cal-arena) juntas
de espesor: 1,5 cm., como maximo. Los ladrillos iran trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:3 (cemento-arena). Antes de su realizacidn, estos deberan mojarse
abundantemente, se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. En los cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-
arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada.
141. Provisiony Colocacion de Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
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compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°® A°. El cargado
de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

142. Provision y Colocacion de Ventana metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

143. Provision y Colocacion de Puerta metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

144. Alfeizar de ventanas: De mortero 1: 3 (cemento - arena)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

145, Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (ep6xica, grado alimenticio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.

146. Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

147. Pinturas De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico

Una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
preferentemente colores claros.

148. Pinturas De aberturas metalicas con pintura epodxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
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después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
149. Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederé a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

150. Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)

Seran pintadas con dos manos de pintura, previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, se procederd a
pintar con barniz sintético esmaltado color natural.

151. Pinturas De puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

152. Pinturas De tirantesy liston de boca de H°A° al latex

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

153. Pinturas Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

154. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo claucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

155. Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla
156. Capitel de pilares

Seran de H°A°, dimensiones: 40x40x5cm
157. Rampa con piso de cemento.

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segun detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacion de Obra

58/111



158. Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior se dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

159. Instalacién del tablero TS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los
que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

- Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del
tablero.

160. Instalacion de comandos de ventiladores

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00mts.

161. Alimentacién de los circuitos de luces

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razén las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

162. Alimentacién de los circuitos de tomas

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el
revestimiento de proteccidn, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

163. Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Los artefactos de ventilacién (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacién
de manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y
reactancias.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

164. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
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(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

165. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

166. Instalacion de Agua Corriente

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a) Instalacién de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la

NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
b) Instalacidn sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.
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Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o
llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de pléstico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del
tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a

parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H® de
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacidn.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos
debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que
seindica en el numeral 8 de la NP N° 68.

167. Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

La colocacidon de una pileta metélica de una bacha sobre un soporte de cafios de metal, asi mismo se prevera todo lo
concerniente a la alimentacion de agua corriente y desagiie pluvial.

Asimismo la colocacién de una canilla mévil pico alto.
168. Desagiie Cloacal

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a) Red de recoleccion de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizaciéon de
cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.
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En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran comobase hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.

-La cdmara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro
de la misma. Todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la

Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia
en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Cafios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , segln el caso, y llevaran doble tapa. La interna
sera de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A° , apoyada sobre el
registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y
tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

Cadmara Séptica 1.15x1.90 x 1.20 mts.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacién: Alrededor del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

169. Registro 40x40

Debera ir revocado con mezcla (1:3). Serdn construidos con ladrillo comun, bien recuadrado y revocado, asi también ird
provisto de rejilla de hierro de 20x20cm.

170. Mesada Cocina
Sera de H°A°, con los apoyos de mamposteria de 0,15m

171. Limpieza final
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza abarcara todo el
predio donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS - ESC. BAS. N°1852 HEORES DEL CHACO
CONSIDERACIONES GENERALES

+ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

« Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

+ EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

« EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de obras

« A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

+ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

172. Cartelde Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

173. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar
el replanteo.

174. Replanteo

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basados en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadras.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

Una vez marcado todo segln las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo generaly parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
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y/o terceros.
175. Desmonte Manual de Suelo Natural

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera a escarificar el
suelo hasta una profundidad no menor a 20 cm. para su posterior compactacion de acuerdo a lo especificado en
terraplenes.

La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices a todo tipo de vegetacion en toda el area de
trabajo. La preparacion de la sub rasante consistira en el desmonte de los suelos, que serviran de asiento o fundacion del
pavimento a construir.

Se la deberd conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del pavimento. El
CONTRATISTA retirara el material sobrante de la obra.

Con el desmonte, la sub rasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo
eliminarse las irregularidades, tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir
sobre la misma, tengan un espesor uniforme. La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm. y el material
producido en esta operacidn, sera conformado adecuadamente.

A fin de facilitar el escarificado y la conformacién, el CONTRATISTA debera agregar el agua necesaria. Si el suelo contiene
grandes terrones, se los debera romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la Fiscalizacion.

176. Excavaciony carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también
utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

177. Zapatas de H° A°

Las zapatas aisladas no requieren de un encofrado ya que estas se construyen directamente sobre el suelo excavado.

Después de tener el terreno excavado con las dimensiones de la zapata aislada y cota correspondiente, se vaciara una capa
de hormigdn pobre sobre la base del terreno con una dosificacidn 1: 8 (cemento: arena) para empezar con el armado de los
hierros.

El doblado y cortado de la armadura sera realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales.

La armadura longitudinal sera colocada sobre galletas. Los hierros de la armadura transversal seran sujetados a los hierros
de la armadura longitudinal con la separacion indicada en los planos estructurales.

Todas las intersecciones de las armaduras deben ser amarradas con alambre para evitar que posibles desplazamientos de
la armadura al momento del vaciado y vibrado del hormigdn.

El armado de hierros de las columnas sera hecho afuera, es decir no se armara dentro de la zapata, después sera bajado y
colocado en plomada respetando sus respectivos ejes.

El hormigdn sera vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparacidn y puesta en obra del hormigén.

Antes de vaciar el hormigdn se debera marcar la altura hl de la zapata en los cuatro lados con clavos y la altura h2
amarrando alambre en la armadura de la columna, esto para evitar que se produzcan incrementos de volumen.

El curado de las zapatas sera realizado por lo menos durante los primeros de 7 dias después del vaciado mediante un
vertido permanente de agua, hasta que el hormigén haya alcanzado como minimo el 70 % de su resistencia.

178. Pilares de H° A°

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
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hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de pilares, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

179. Viga cumbreray galeria (H° A°)

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en
los cuatro costados.

180. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregarun @ 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas
@ 8 mm. de didmetro arribay 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas @ 6 mm.de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de @8mm. y
@10mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de @ 6 mm. de
didametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de @ 10 mm. de didmetro. De 1,50
m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armada con 6 varillas de @ 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos
irdn macizados con cemento y arena proportion 1: 3.

181. Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

182. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacidn aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

183. Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)
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En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocardn capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

184. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con (cemento-cal-arena), con
las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y con planos perfectos.

185. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural
del ladrillo.

186. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Los muros de 0,15 m. de espesor donde se encuentre aberturas, se colocaran 2 (dos) varillas de hierro @8 mm. por hilada
(2) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento - arena lavada). Posterior a la colocacién, se
continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros y la colocacion respectiva de las aberturas.

187. Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos 'y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
188. Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H° A°

Las tejas prensadas seran de color uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm
de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera
como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto solido diluido en caliente sin
adicién alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucidn general de los tirantes debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de are- na) y bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A°, la escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos
conforme indican las plantas de techo

El sistema de fijacidn del liston donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo sera de 2x3 de H°A°, fijados a los
tirantes con bulones, mediante una perforacién hecha en el tirante de un didmetro minimo de 8mm. para evitar la
posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera atando con
alambre, para lo cual seran colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y colocadas
varillas embutidas en la mamposteria.

Una vez terminada la colocacidn de tirantes, se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion de los tirantes si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga en galeria, la union entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan
ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.
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189. Techo Chapa Galv. s/ Estructura Metalica

Estructura metalica, fabricada con perfil U y angulos pintadas con pintura antiéxido y dos manos de pintura sintética de
acabado aplicadas luego de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N°. 26, el calculo de la estructura
correra por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la fiscalizacidn. Incluye todos los elementos necesarios para
su terminacidn, como ser, pilares, cabriadas, correas, chapas, cumbreras, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y
correcta terminacion del techo. Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de C o U, de 100 x 40 x 2,25 mm.
Chapas Las cubiertas seran de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el
lado de los aleros, en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con con clavos con capuchdn especiales. El alero en todo
el perimetro de la construccion sera como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 30%. Canaletas y Bajadas

190. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

191. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1:3).

192. Revoque De viga cumbrera, galeriay encadenado de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas.

193. Revoque De pilares de H° A°

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previa- mente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.

194. Contrapiso de H° de cascotes

Los contra pisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 7 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
méquina. Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una alisada con mortero tipo C, seglin lo especificado en el item
correspondiente, sobre el cual se asentaran directamente las piezas con adhesivo para pisos ceramicos de buena calidad y
marca reconocida. Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

195. Carpeta de nivelacion
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El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segln detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacién de Obra

196. Piso Baldosa calcarea 20x20

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el
de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina
se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion
de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En
ningun caso se permitira la utilizacién de un colchén de arena previa a la colocacion.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los
mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacidn de zécalos.

197. Zocalo Calcareo

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso
calcareoy en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

198. Piso Ladrillo - Caminero Conector

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con (cemento-cal-arena) juntas
de espesor: 1,5 cm., como maximo. Los ladrillos iran trabados, nivelados y con planos perfectos.

Antes de su realizacion, estos ladrillos deberan mojarse abundantemente

En los cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme
una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada.
199. Provisidny Colocacién de Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. El cargado
de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en
su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

200. Provision y Colocacion de Ventana metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
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hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

201. Provisiony Colocacion de Puerta metalica de 0,90 x 2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se permitira
que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con picaportes
de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

202. Alfeizar de ventanas: mortero1:3 (cemento -arena)

Se ejecutarad con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

203. Pinturas De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior
de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de
las aulas.

204. Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color
cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

205. Pinturas De viga galeria, encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico

Una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
preferentemente colores claros.

206. Pinturas De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.

207. Pinturas De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdamicos de otros
tonos.
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208. Pinturas De tejuelones con barniz marino (FDA)

Seran pintadas con dos manos de pintura, previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, se procederd a
pintar con barniz sintético esmaltado color natural.

209. Pinturas De puerta metalica con pintura epdxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

210. Pinturas De tirantes y liston de boca de H°A° al latex

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

211. Pinturas Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
marrén caoba mate.

212. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se hardan mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo claucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

213. Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.
214. Capitel de pilares

Seran de H°A°, dimensiones: 40x40x5cm
215. Rampa con piso de cemento.

El acabado del piso de cemento, se efectuara con una lechada de cemento puro, alisada con llana metalica, con un rayado
especial, o se haran juntas rehundidas segun detalle y/o instrucciones de la Fiscalizacion de Obra

216. Canaletay caio de bajada N° 24, desarr.= 55

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior se dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
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217. Instalacion del tablero TS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
218. Instalaciéon de comandos de ventiladores

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00mts.

219. Alimentacién de los circuitos de luces

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razdn las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

220. Alimentacién de los circuitos de tomas

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves
termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan
en los mismos deben ser aislados correctamente.

221. Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Los artefactos de ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminacion de
manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios mas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

222. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.
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223. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria

Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También
puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92 Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos.

Deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

224. Instalacion de Agua Corriente

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizaciéon de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a) Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la

NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
b) Instalacidn sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningtn caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o
llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de pléstico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del
tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a
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parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H® de
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presidn
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacién.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos
debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que
seindica en el numeral 8 de la NP N° 68.

225. Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

La colocacidon de una pileta metélica de una bacha sobre un soporte de cafios de metal, asi mismo se prevera todo lo
concerniente a la alimentacion de agua corriente y desagiie pluvial.

Asimismo la colocacién de una canilla mévil pico alto.
226. Desagiie Cloacal

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a) Red de recoleccion de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
canos PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidon deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccidn. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran comobase hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde més cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro
de la misma. Todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacidén armonizara con la
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Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia
en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

Caios:

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freética se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , segln el caso, y llevaran doble tapa. La interna
sera de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A° , apoyada sobre el
registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y
tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacion).

Camara Séptica 1.15x 1.90 x 1.20 mts.

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomard con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

227. Registro 40x40

Deberad ir revocado con mezcla (1:3). Seran construidos con ladrillo comun, bien recuadrado y revocado, asi también ira
provisto de rejilla de hierro de 20x20cm.

228. Mesada Cocina
Sera de H°A°, con los apoyos de mamposteria de 0,15m
229. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza abarcara todo el
predio donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H® A° CON TEJAS Y
TEJUELONES— 37 m2

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
COLEGIO DOMINGO SAVIO

1 Cartel de Obra un 1,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Limpiezay preparacién del terreno
Replanteo

Desmonte Manual de Suelo Natural
Demolicién Revoque

Excavacion y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbrera y galeria (H° A°)
Encadenados de H° A° - Inferior y Superior
Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)

Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Muro de elevacidénDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes

prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galeria

ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de

2" x 6"y listdn de bocade 2" x 3" de H° A°

Revoque De paredes al interior a una capa

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo

inorganico

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°

Revoque De pilares de H* A°

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Piso Baldosa calcarea 20x20

Zocalo Calcareo

Ventanas tipo balancines

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

40,00

37,00

25,00

6,90

6,90

0,35

0,30

0,50

2,32

4,60

7,50

12,50

49,60

54,34

7,00

7,50

55,65

94,50

17,00

48,00

3,20

65,50

65,50

42,10

38,00

3,00
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Ventana metalica de 0,90 x 2,10
Puerta metalica de 0,90 x 2,10
Alfeizar de ventanas: mortero 1:3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio)

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico

Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro
Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)

Pintura De puerta metalica con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De tirantes y liston de boca de H° A° al latex
Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de luces

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria
Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero inoxidable

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Un.

Un.

un

un

2,85

1,89

2,40

84,00

10,50

37,44

6,50

97,19

52,00

3,80

79,80

11,00

5,70

2,40

3,00

1,00

37,80

5,00

2,00

7,00

5,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

Desagiie Cloacal

Registro 40x40

Mesada Cocina

Limpieza final

COLEGIO MARIA AUXILIADORA

Cartelde Obra

Limpiezay preparacién del terreno
Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbrera y galeria (H° A°)
Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior
Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Relleno y apisonado de interiores
Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)

Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Muro de elevacionDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes

prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galeria

ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de

2" x 6"y listdn de bocade 2" x 3" de H° A°

Revoque De paredes al interior a una capa

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo

inorganico

Revoque De viga cumbrera, galeriay encadenado de H° A°

Revoque De pilares de H* A°

Contrapiso de H° de cascotes

un

un

m2

un

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m2

1,00

1,00

10,00

40,00

1,00

40,00

37,00

6,90

0,35

0,30

0,50

2,32

4,60

7,50

12,50

49,60

54,34

7,00

7,50

55,65

94,50

17,00

48,00

3,20

65,50
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79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Carpeta de nivelacion

Piso Baldosa calcarea 20x20

Zocalo Calcéreo

Ventanas tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas: mortero 1:3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio)

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico

Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro
Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)

Pintura De puerta metalica con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De tirantes y liston de boca de H° A° al latex
Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de ventiladores
Alimentacion de los circuitos de luces
Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

65,50

42,10

38,00

3,00

2,85

1,89

2,40

84,00

10,50

37,44

6,50

97,19

52,00

3,80

79,80

11,00

5,70

2,40

3,00

1,00

37,80

5,00

2,00

7,00

5,00

2,00
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria
Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero inoxidable
Desagiie Cloacal

Registro 40x40

Mesada Cocina

Limpieza final

ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ
Cartel de Obra

Limpiezay preparacién del terreno

Replanteo

Desmonte manual de suelo Natural

Demolicién de Revoque

Excavacion y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbrera y galeria (H° A°)

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Relleno y apisonado de interiores

Aislacién asfaltica De paredes (27,5 ml)

Muro de elevacion De 0,15 a revocar

Muro de elevacionDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de
2" x 6"y liston de boca de 2" x 3" de H° A°

uUn.

un.

un

un

un

un

m2

un

m2

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

ml

ml

m2

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

40,00

1,00

40,00

37,00

25,00

35,00

6,90

0,35

0,30

0,50

2,32

4,60

7,50

12,50

49,60

54,34

7,00

7,50

55,65

79/111



131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Revoque De paredes al interior a una capa

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo
inorganico

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°
Revoque De pilares de H® A°

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Piso Baldosa calcarea 20x20

Zocalo Calcéreo

Regularizacién Caminero Existente

Canaleta de Ladrillo Comin

Ventanas tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas: mortero 1:3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio)

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico

Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro
Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)

Pintura De puerta metalica con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De tirantes y liston de boca de H° A° al latex
Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un.

94,50

17,00

48,00

3,20

65,50

65,50

42,10

38,00

12,00

10,00

3,00

2,85

1,89

2,40

84,00

10,50

37,44

6,50

97,19

52,00

3,80

79,80

11,00

5,70

2,40

3,00
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157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

Rampa con piso de granito lavado

Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

Instalacidn del tablero TS

Instalacién de comandos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de luces

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria

Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero inoxidable

Desagiie Cloacal

Registro 40x40

Mesada Cocina

Limpieza final

ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO
Cartelde Obra

Limpiezay preparacién del terreno
Replanteo

Desmonte Manual de Suelo Natural
Excavacion y carga de cimiento con PBC
Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbrera y galeria (H° A°)
Encadenados de H° A° - Inferior y Superior
Muro de Nivelacién De 0,15 cm.

Relleno y apisonado de interiores

Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

un.

un.

un

un

un

un

m2

un

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

1,00

37,80

5,00

2,00

7,00

5,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

40,00

1,00

40,00

37,00

25,00

6,90

0,35

0,30

0,50

2,32

4,60

7,50

12,50
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184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Muro de elevacidnDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)

Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A°

Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina ¢/ Tirantes de
2" x 6"y listdn de bocade 2" x 3" de H° A°

Techo Chapa Galv. s/ Estructura Metalica
Revoque De paredes al interior a una capa

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo
inorganico

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°
Revoque De pilares de H* A°

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Piso Baldosa calcarea 20x20

Zocalo Calcareo

Piso Ladrillo - Caminero Conector

Provision y Colocacidn de Ventanas tipo balancines
Provision y Colocacion de Ventana metalica de 0,90 x 2,10
Provision y Colocacion de Puerta metalica de 0,90 x 2,10
Alfeizar de ventanas: mortero 1:3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio)

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico

Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

49,60

54,34

7,00

7,50

55,65

7,00

94,50

17,00

48,00

3,20

65,50

65,50

42,10

38,00

35,00

3,00

2,85

1,89

2,40

84,00

10,50

37,44

6,50

97,19

52,00
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209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Pintura De puerta metélica con pintura epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De tirantes y liston de boca de H° A° al latex
Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de cemento

Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
Instalacion del tablero TS

Instalacion de comandos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de luces

Alimentaci6n de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria
Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de griferiay pileta de acero inoxidable
Desagiie Cloacal

Registro 40x40

Mesada Cocina

Limpieza final

m2

m2

m2

m2

m2

un.

GL.

ml

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

uUn.

uUn.

un

un

un

un

m2

3,80

79,80

11,00

5,70

2,40

3,00

1,00

37,80

5,00

2,00

7,00

5,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

40,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
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encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NINGUNA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Arg. Nicolas Duarte - Dpto de Planificacion y Obras

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: EL Mismo
Corresponde a Que Los Niflos De la Comunidad Cuenten con comodidades y beneficios en las instituciones
educativas, por tratarse de casas de estudios que necesita ser acondicionada actualmente para recibir el almuerzo
escolar con el proyecto denominado HAMBRE CERO .

e Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: corresponde a un llamado SUCESIVO.

e Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnica establecida, es por la
complejidad de la obra y la aprobada por el
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MEC, segln los lineamiento que nace de la necesidad que seria de gran ayuda, especialmente, para los nifios en
general, para su crecimiento y desarrollo para la sociedad, en la cual se encuentra debidamente detallada, conforme
a la obra que se solicita.

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Diseiio Propdsito

SEADJUNTAENEL
PORTAL DE LADNCP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregarad al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de construccion es de 150 (ciento cincuenta) dias calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. PLAZO
DE LA OBRAY los mismo seran ejecutadas en:

COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO SAVIO: Compafiia Costa Irala, camino a Ybycui
COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA: Compafiia Costa Gaona, camino a Ybycui

ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ: Compafiia Loma Pyta, camino a Ybycuf
ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO: Compaifiia Ita Cjadn.

El plazo previsto para la ejecucion de las obras y servicios: es de 150 (ciento cincuenta ) dias calendario, contados a partir
de la fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida por el Fiscal de Obras que sera designado por la MUNICIPALIDAD DE
QUIINDY

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcidn del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WO WD

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3

Certificado 4

Certificado 5

Certificado 6

Certificado7

Certificado 8

Certificado 9

Certificado
10

TIPO

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

Julio 2025

Julio 2025

Agosto 2025

Agosto 2025

Setiembre 2025

Setiembre 2025
octubre 2025
octubre 2025
noviembre 2025

noviembre 2025
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /3 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRAN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de GS 10.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs 10.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs 10.000.000.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones seran entregadas cada 15 dias corridos, el formato serd otorgado por el fiscal de obras, las
certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar acompariadas de una nota dirigida al intendente.
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, El monto de amortizacion por pago de anticipo, intereses por mora Y Otros gastos incurridos por la contratante
debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Calle San Lorenzo esq. Teniente
Recalde - por mesa de Entrada de la Institucidn.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Periodo de Construccidn: 150 (ciento cincuenta) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio. E| Acta de
Inicio debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

el 0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso. El monto total de las multas
no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato
sera: conforme a lo establecido en los AGC

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:
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conforme a lo establecido en los AGC

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

conforme a lo establecido en los AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

el contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato

Duracién del periodo de movilizacién:

3 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

el contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato
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. g ‘<oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su

estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias corridos, contados desde la fecha del acta de
recepcion provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 5
(cinco) dias corridos

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2’ e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
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otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacién ranti Fi mplimien ntr.
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Peri validez ranti m

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

=]
=

ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

220(doscientos veinte dias) computados a partir de la fecha de la suscripcidn del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1.

Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

o0 AW

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

dentro de los 15 (quince) dias habiles, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacion de la factura.

Moneda de pago Guaranies.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado.

2. La

El pago queda afectado conforme a lo establecido al Art. 63 de la Ley N° 7021/22.

Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la

presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con

Orga
dep

nismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
laza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el

Sistema de Tesoreria (SITE).

100/111



Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 10%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los (15) dias calendarios

posteriores a la firma del contrato

Direccion: Calle San Lorenzo esq. TTe Recalde

Horario de atencion: de lunes a viernes de 07:00 hs a 13:00 hs

Oficina y/o departamento: Direccién de Administracin y Finanzas

Responsable de la recepcidn: por Mesa de entrada

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: a mas tardar el, 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud

7. Forma de amortizacidn del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: sera del 10% en relacién a
cada certificacion que se realice, hasta la devolucién total del anticipo

oOv P wN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
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contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

’ ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n _PmoPmo [Z Ak (lkm) 1
K-1 ko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.
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Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidén del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidén nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
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Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se

regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayory sus consecuencias probables para la ejecucién
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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