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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

471265

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -
CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP
ART. 50 RES 230/2025

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

Total

Hasta recepcién definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN N° 48/2025 - REPARACION EN
BLOQUE DE 4 AULAS PARA LA ESC.
BAS. N° 672 DON CARLOS ANTONIO
LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE,
PLURIANUAL 2025 - 2026

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

09/07/2025 12:00

14/07/2025 11:00

14/07/2025 11:15

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Piblicas (SICP), los mismos forman parte
de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en
sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se
deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los 5|gU|entes lmks hﬂp&lﬂm&mﬁmﬁc&nﬂs@m@yﬂmpﬁgmpms_publmai
sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y https://www.

ra-convocan mpr: i ni

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través
del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del
SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas sea
modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de
forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacin en el SICP.

La convocante podréd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién
de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de
activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de
intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma
del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide
que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de [a of

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello
el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.
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Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. E| precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con
sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método.d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:
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Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de
ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante
deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazaré a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resoluciéon DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara
dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y
documentacidn es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido
por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AWM R

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP
para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién
de que se hard efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del
contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a
la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificaciéon correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacion por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
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Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto piblico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en
el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en
el SICP.

3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira
y se devolverd al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y
para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta
autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdémico.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 08/07/2025

Lugar: ESC. BAS. N°672 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacién del proceso)
Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque
(sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina 2060), donde seréa el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevara a cabo la
ejecucién de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados serdn acompafiados por los funcionarios técnicos de la
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mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, los interesados deberan presentar copia de cedula y autorizacién firmada, en donde se faculte suficientemente al funcionario
para participar de la misma, en representacion de la empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma.
Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién de la copia de cedula y/o un documento que
acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacidn de la documentacién
requerida para la inscripcidn, la Direccién de Obras Publicas podra no autorizar la participacién del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrard la lista de participantes y se
procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se admitiran empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en
comun acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere),
entregando una fotocopia simple a cada uno de los participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

o Los costos de movilizacién para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
o NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA, LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION
OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzalez, Director de Obras Publicas Municipales, o funcionario designado
por el mismo. -

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-0191-01

Sitio donde se ejecutara la obra: £SC. BAS. N°672 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE ( Ver geolocalizacion del proceso)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln
otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicion d e

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro
de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificaci6n Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte
del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice
el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar
con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién
realizara el siguiente analisis:

1. Verificarad que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el
objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la
oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

spe . .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccin de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién
detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El anélisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

. .2 .

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los parametros establecidos en la Resolucion N° 454/2024 debera necesariamente como minimo presentar un desglose de
precios para una obra debe contener una descomposicidn detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto.
Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y
almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento,
combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacién de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacién de sistemas de
seguridad, entre otros.

5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervisidn, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra.

Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacion

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la
clausula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién
vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y
deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los
actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucion y
protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros
Pdblicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos
pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para
los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa

vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

o Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual
o mayor a 1. Esta informacion sera extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2021, 2022, 2023

¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80.
Esta informacién sera extraida del Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados 2021, 2022, 2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacién

Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, Debe Debe Debe Debe Completar el

activos reales libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios cumplir cumplircon  cumplir cumplir  formulario
. . . . . . . isi "Qj i
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el conel elrequisito porlo porlo Situacion
S o
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para requisito. menos menos Financiera®, y
conel conel presentar los

la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos.
e El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros

409% del 60 9% del documentos
requisito requisito  probatorios

compromisos contractuales del adjudicatario sera:20 % minimo minimo que seindiquen
en el pliego de
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de basesy
otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en condiciones.

ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Balance General de los afios 2021, 2022 y 2023, debidamente firmado por el contador responsable.

4. Calculo de ratios de los afios indicados 2021, 2022, 2023

Experienci neral en obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Haber generado, durante los mejores cinco Debe Debe Debe cumplir | Debecumplir | Completar los
(5) afios de los Gltimos diez (10) afios, en cumplir cumplir con por lo menos por lo menos Formularios: Experiencia
promedio un volumen anual de facturacién conel el requisito. conel con el 60% general en
igual o superior a 70 % requisito. 40%de los de los construccién y Facturacion
requisitos requisitos anual media en
El promedio del volumen anual de negocios se minimos minimos construccion.
define como el total de las facturas legales requeridos. requeridos.

correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo precedente.
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe Debe Completar el
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
autorizado por la Administracién Contratante en al menos conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
tres 3contratos, durante los Gltimos diez Z0afios, similares requisito. menos con menoscon | especificaen
a las obras propuestas. el40%de el 60 % de Construccién”

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los . los -
los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, reggmtos reggmtos
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. minimos minimos

 Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar requeridos. | requeridos.
terminadas en un 70% por lo menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en el cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2021,2022,2023, 2024 en las siguientes actividades conel por lo por lo "Experiencia
clave: Contratos de obras para la ejecucién de trabajos de requisito. menoscon | menoscon | Generalen
construcciones/reparaciones a beneficio de instituciones el40% de el 60%de Construccién”y
educativas, cantidad de metros cuadrados similares (igual o los los "Situacién
mayor) a lo solicitado en la presente convocatoria. - regtfisitos regl{isitos Financiera"

minimos minimos
requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

- pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

equisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar Debe Debe Completar el
los siguientes cargos clave:Como minimo deberd contar con un Jefe o cumplir cumplir con formulario:
Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de conel el requisito "Lista del
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo debera requisito personal
encontrarse en relacién de dependencia con la empresa y con una antigiiedad propuesto para
minima de prestacion de servicios profesionales de dos meses anteriores a la la obra"
apertura de sobres. Asi también, dicho personal deberad permanecer en todo
momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la
empresa contratista.
Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién,
demostrado mediante curriculum vitae y una carta de compromiso de
permanecer en el sitio de obra

1.Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en el
lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Residentes de obras
4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos
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~pacidad i d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer oportunamente de los Debe ) Deben. Debe ) Debe ) Completérlos
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
continuacion se indican: conel el requisito. porlo por lo "Lista de
requisito. menos menos con Equipos"y
2 Camidn Volquete tipo tumba. conel el60% de "Cronograma
- L 40% de los de Utilizacién
2 Camidn de transporte liviano. - -
los requisitos de Equipos
1 Motoniveladora. requisitos minimos
.. minimos requeridos.
1 Compactador Mecanico. X 4
requeridos

1 Mezcladora de hormigén.
1 Bomba de agua.

Herramientas menores varias (equivalente al 30% para los
consorcios) (Andamios, escalera, carretillas, cucharas de albaiiil,
baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de acuerdo a el tipo de
obra arealizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para los
consorcios) (Cascos, botas, chalecos reflectivos, guantes, equipos
de primeros auxilios: (equivalente al 10 % para los consorcios) un
listado de teléfonos de emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada,
alcohol, rectificado, analgésicos, antigripales, Antihistaminicos,
termdmetro, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamafios.
esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico) tiritas de distintos
tamafios, venda elastica, un férula o tablilla,

equipos de sefializacion: (equivalente al 10 % para los consorcios)
barreras de plasticos para separacién o proteccidn de calzadas,
piquetes, balizas todas luminosas]

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras obras.

Las cartelerias y sefializaciones deberan permanecer en donde
indique la fiscalizacién y no podran ser retirados hasta que los
sectores en obra se encuentren culminados y habilitados.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizardn por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion de errores
aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier disconformidad
u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de
Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no
resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacin, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se corregird el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia
abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cuél de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos
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en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podrd fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con base a la
metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cul es aquella que ofrece mayor valor
por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones
de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos
a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacidn.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidon de la misma sera realizada de manera automatica, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn
considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo
62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de
dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en
el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos
que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su

oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescrincién de las ol

PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 672 Don Carlos Antonio Lopez
OBRA: REPARACION EN BLOQUE DE 4 AULAS

UBICACION: 4TO BARRIO

+ Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los items antes del inicio de los trabajos,
acompafado del FISCAL DE OBRAS asignado y la CONTRATANTE para visualizar de manera integral todos los trabajos a ejecutar, la
CONTRATANTE deberd encargarse de que el sitio de implantacidn de la obra se encuentre totalmente desafectado y liberado antes de que
sea expedido el acta de inicio de obras.

+  Seconsidera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuara la
construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de
los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el
CONTRATISTA por su cuenta.

+ Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentard a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccién, donde se
detallaran los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

+  Losrubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

+  Paralaejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras
que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

+ EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecucién de la obra.

«  EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra, LA CONTRATANTE,
estara a cargo de proveer los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales en el momento que se
expida el acta de inicio de las obras. Quedara prohibido la ejecucién de cualquier trabajo dentro de la obra sin la presencia de planosy
especificaciones técnicas en el sitio.

+  Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados
por el Fiscal de Obras antes de su uso, en caso que se utilice un material sin la aprobacién de la fiscalizacidn, este esta autorizado a hacer el
cambio por el apropiado sin importar el estado de avance de la obray el CONTRATISTA debera hacerse cargo de los costos que implique a
fin de asegurar la culminacion adecuada de la obray la garantia de estabilidad de la misma.
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+  ELCONTRATISTA estara a cargo de la provision de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el
personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de seguridad, calzados de seguridad con plantilla o puntera reforzada, chalecos
reflectivos, gafete identificatorio individual con los datos personales y cargo ocupado por el personal, guantes de seguridad, gafas o
pantallas de seguridad si el trabajo a realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a realizar sera realizado en altura, y el
correspondiente uniforme, ademas de cualquier otro elemento que sea necesario para la seguridad individual de todo el personal que se
encuentre en obra.

+  EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion
de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente;
el CONTRATISTA daréa todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacién.

+  EL CONTRATISTA debera designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra permanente para la misma, que estara a cargo
del manejo de los planos, detalles y especificaciones técnicas, y libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la obligatoriedad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que
proveera el CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo y manejado por el personal seleccionado como
RESIDENTE DE LA OBRA dentro de la misma mientras dure el plazo de ejecucidn, ya que sera presentada a la fiscalizacidon cada vez que este
realice las visitas correspondientes.

Dicho libro de obra seré firmado y sellado por la contratante al inicio del mismo en el momento que se firme el acta de inicio de la obra.

Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTAy el FISCAL DE OBRAS dejaran constancia de control de todos los trabajos dentro del
libro, desde la preparacién de la obra hasta la recepcidn definitiva adjuntando todos los datos necesarios y que sean respaldatorios a
cualquier eventual acontecimiento que ocurra.

N° RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO

Preparacion de

obra

1 Medidas de EL CONTRATISTA tendra la obligacion de resguardar las zonas de la obra mediante la instalacién de un cerco de
Seguridad, chapa metdlica de 2.00 m de altura. Los postes deberan ser enterrados y macizados de tal manera que se
vallados asegure la estabilidad del elemento. Los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra seran
(metalico) y suficientemente resistentes para garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco debera colocarse dentro de
sefializacion los 10 dias posteriores a la firma del contrato. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la ofertay podran

ser utilizadas por tramos seguin avance de la obra y/o indicacién de fiscalizacidn.

El cerco debe ser suficientemente robusto para soportar las condiciones climaticas y cualquier otra carga que
pueda presentarse durante el periodo de construccién. EL CONTRATISTA serd responsable del mantenimiento
del cerco perimetral durante todo el periodo de ejecucién de la obra, asegurando que siempre cumpla con los
estandares de seguridad y estabilidad inicialmente especificados. En caso de dafios o deterioro, el cerco debe
ser reparado o reemplazado de inmediato por EL CONTRATISTA.

El cerco podra ser utilizado por tramos, permitiendo su reubicacidn conforme avanza la obra, siempre y cuando
se mantengan los niveles de seguridad y estabilidad exigidos. Cualquier modificacién o reubicacién del cerco
debera ser aprobada por la fiscalizacién previamente.

En el caso de que el drea a resguardar exceda el perimetro que se debe cubrir, se espera la utilizacién de
carteles indicadores y cintas reflectivas para resguardar adecuadamente el sitio. Ademas, si el proyecto
contempla la construccién de un posible hueco, independientemente de su profundidad (como zapatas, pozos
ciegos o camaras sépticas), y la zona no esté resguardada por el cerco perimetral, debera sefializarse y
resguardarse adecuadamente para prevenir cualquier accidente de los usuarios de la institucion o del personal
en obra. Esto incluird la instalacidn de barreras fisicas y sefiales de advertencia visibles.

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la instalacién del cerco perimetral en el plazo estipulado, se
podran aplicar sanciones segln lo establecido en el contrato, y se le exigira la inmediata correccidn de la falta
para asegurar el resguardo de la obra.
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Cartel de Obra
Estandar

Trabajos Previos

Desmonte de
artefactos
eléctricos en
aulas, galeriay
exterior del
bloque
(ventiladores,
fluorescentes,
focos)

Remocién de aire
acondicionado
(Aula 1y Sala de
profesores)

Desmontey
posterior
reubicacion de 1
artefacto
sanitario (1
lavamanos en sala
de profesores)

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera
en laobra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
incluidas dentro de la oferta. La estructura del letrero serd de chapa galvanizada N° 24 con armazén de cafios
negros de 50 x 50 mm y pintado con esmalte sintético u otro. El cartel sera Ploteado con Adhesivo Vinilico e
impresion Digital Solvente (de mayor resistencia a la intemperie).

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero. El soporte deberd estar enterrado y macizado con dados de H°
asegurando la estabilidad y perpendicularidad del mismo al suelo.La profundidad de los parantes enterrados
seran de 50 cm con un sistema de anclaje de dados de H° de 0.25 x 0.25 mts con refuerzos de varillas del 10
dispuestasen "Z"

La remocidn de artefactos y equipos eléctricos establece que deben retirarse con el mayor cuidado y precision,
utilizando equipos de seguridad adecuados y realizados exclusivamente por personal capacitado en
instalaciones eléctricas, contando con el equipamiento de seguridad necesario para el personal, incluyendo
herramientas y materiales de inspeccion, cascos, guantes, chalecos reflectantes y gafas de proteccién. Este
procedimiento asegura que la remocidn se realice de manera segura y eficiente, preservando la integridad de
los artefactos y cumpliendo con los estandares de seguridad y calidad requeridos tanto para el trabajador como
para la instalacion en si. Los artefactos que deban ser reemplazados deben resguardarse en un lugar designado
por la institucién, siendo el contratista responsable de su custodia. Si dichos elementos se perdieran o se hayan
afectado de cualquier modo durante el manipuleo, sera total responsabilidad de la empresa, la cual debera
proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los requerimientos de la obra, sean idénticos a los
extraviados o la reparacion del elemento dejando en su estado original. Si los artefactos removidos no seran
reinstalados, deben entregarse a la institucion educativa, registrandose dicha entrega en el Libro de Obras con
el detalle de los artefactos y la firma y aclaracion del representante de la institucin, quien asume la
responsabilidad de resguardarlos. La fiscalizacién debe ser notificada cuando los equipos sean entregados, y
debe detallarse en el Libro de Obras el estado de los equipos al momento.

La especificacin para la remocién de un sistema de aire acondicionado, incluyendo el equipo de compresory
evaporador, requiere inicialmente la desconexién segura de la unidad de energia eléctrica para evitar riesgos
de electrocucidn. Seguidamente, se debe recuperar y manejar adecuadamente el refrigerante, conforme a las
normativas ambientales vigentes, utilizando un equipo de recuperacion certificado. Una vez evacuado el
refrigerante, se procedera a desconectar las lineas de refrigeracién, asegurando la utilizacién de herramientas
apropiadas para evitar dafios. Desmontar el compresor y el evaporador con cuidado, prestando especial
atencidn a la integridad de los componentes y evitando cualquier tipo de dafio estructural. Todos los puntos de
conexion deben ser sellados para evitar la entrada de contaminantes. En caso de que alglin elemento o parte
del equipo sea dafiado durante el proceso de remocidn, la contratista sera responsable de reponer el equipo de
manera integral para asegurar su correcto funcionamiento. Finalmente, se debe transportar y disponer de los
componentes retirados segun las regulaciones locales de gestidn de residuos electrénicos y refrigerantes,
asegurando el reciclaje y la disposicién adecuada. La remocidn de estos equipos establece que deben retirarse
con el mayor cuidado y precisién, utilizando equipos de seguridad adecuados y realizados exclusivamente por
personal capacitado en instalaciones eléctricas, contando con el equipamiento de seguridad necesario para el
personal, incluyendo herramientas y materiales de inspeccion, cascos, guantes, chalecos reflectantes y gafas de
proteccidn. Este procedimiento asegura que la remocidn se realice de manera segura y eficiente, preservando la
integridad de los artefactos y cumpliendo con los estandares de seguridad y calidad requeridos tanto para el
trabajador como para la instalacion en si. Los equipos que deban ser reemplazados deben resguardarse en un
lugar designado por la institucidn, siendo el contratista responsable de su custodia. Si dichos elementos se
perdieran o se hayan afectado de cualquier modo durante el manipuleo, sera total responsabilidad de la
empresa, la cual debera proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los requerimientos de la obra,
sean idénticos a los extraviados o la reparacion del elemento dejando en su estado original. Si los equipos
removidos no seran reinstalados, deben entregarse a la institucién educativa, registrandose dicha entrega en el
Libro de Obras con el detalle de los artefactos y la firma y aclaracién del representante de la institucién, quien
asume la responsabilidad de resguardarlos. La fiscalizacién debe ser notificada cuando los equipos sean
entregados, y debe detallarse en el Libro de Obras el estado de los equipos al momento.

La remocidn de artefactos sanitarios en una obra implica desconectar el suministro de aguay electricidad,
retirar inodoros, lavamanos, bidets, duchas, griferias y accesorios siguiendo un protocolo seguro que incluye el
drenaje de agua, el desmontaje de fijaciones y la desconexién de lineas de agua y desagiies, todo ello utilizando
las herramientas adecuadas y equipo de proteccidn personal. Ademas, es necesario delimitar el rea de trabajo,
retirar los muebles que interfieran, asegurar que el personal cumpla con las normativas de seguridad y realizar
una limpieza exhaustiva del drea una vez completada la remocidn, disponiendo de los residuos conforme a la
legislacion local. Se garantizara la seguridad en todo momento mediante la sefializacion y delimitacion del rea
de trabajo, con la posterior limpieza y eliminacion de residuos segln las normativas locales. Al finalizar, se
realizara una inspeccién para verificar la ausencia de dafios en las instalaciones y se documentara el proceso.
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6

8

10

Remociény
reposicion de
equipamiento (1
pizarron fijoy 3
pizarrones x
unidad)

Remocion de
techo ceramico
sin recuperacion

Remocion de
tirantes de
madera

Remocidn de viga
cumbrera de
madera (Aulas
1,2,3ysalade
profesores)

Demolicién
mamposteria en
sala de profesores
- sin recuperacién

Los pizarrones existentes deberan ser retirados con cuidado, resguardado correctamente de manera a
garantizar la seguridad e integridad del equipo y en caso de robo o extravio la empresa contratista esta
obligada a reponer los mismos. El Fiscal de obra indicara el lugar al que el mismo debera ser reubicado.

La remocidn del techo de tejas ceramicas sin recuperacion se realizara de manera cuidadosa, copiando el
material removido en un lugar seguro que no obstruya el paso, los accesorios, ni la circulacién de personas o
vehiculos. Las tejas retiradas podran ser entregadas a la institucion educativa si esta lo solicita, lo cual debera
ser debidamente documentado. En caso contrario, el contratista serd responsable del traslado del material
resultante, utilizando un contenedor para su retiro completo del sitio. No se permitira que restos de basura o
escombros sean arrojados en el predio ni en los alrededores de la institucién. El contratista sera responsable de
la correcta eliminacién de estos residuos, asegurando que el drea quede libre.

Se ejecutaran los desmontes y retiro de tirantes indicados en los planos, retirando a la mayor brevedad, los
escombros y deméas materiales resultantes. Los materiales y elementos serdn retirados por el contratista sin
importar el estado de los mismos, deberan retirarse o desmontarse con especial cuidado para evitarles dafios
en las construcciones vecinas. Antes de comenzar esta actividad el fiscal de obra, el contratista y el interventor
deberan realizar una inspeccién ocular y tomar fotografias de las construcciones aledafias y de los predios
vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de los mismos. Los desmontes se efectuaran con todo
cuidado, apuntalando debidamente las paredes, pisos techos que puedan caer presentando algin peligro para
el personal que ejecute los trabajos. Para el apuntalamiento se emplean elementos capaces de soportar bien
las cargas. Todos los materiales provenientes de los desmontes en el drea de construccién deberan colocarse
fuera de ella a la mayor brevedad.

Se ejecutara la demolicidn y retiro de vigas de madera y vigas de mamposteria existentes en las Aulas 1,2y 3,
asegurando el retiro inmediato de los escombros y materiales resultantes. La remocidn de estos elementos
deberé realizarse con especial cuidado para evitar dafios en las estructuras circundantes.

Para la demolicién de vigas de mamposteria, se emplearan herramientas y equipos adecuados, garantizando
una ejecucidn controlada y segura. Se procedera con el corte o picado progresivo para evitar desprendimientos
bruscos que puedan comprometer la estabilidad de los elementos estructurales restantes. Si las vigas de
mamposteria se encuentran integradas a muros, se debera ejecutar un refuerzo o apuntalamiento previo para
prevenir riesgos.

Antes de iniciar los trabajos, el fiscal de obra y el contratista realizaran una inspeccidn ocular y tomaran
fotografias de las construcciones aledafias y predios vecinos, dejando constancia en acta del estado de los
mismos.

El desmontaje y demolicidn se ejecutaran con las debidas precauciones, apuntalando correctamente paredes,
techos y pisos que puedan representar peligro para el personal que realice las tareas. Se utilizaran elementos
de soporte adecuados para resistir las cargas hasta completar la remocidn segura de las vigas.

Todos los materiales provenientes de los desmontes deberan trasladarse fuera del area de construccién a la
mayor brevedad. Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado
de la institucion, siguiendo el registro correspondiente en el libro de obra.

Los materiales excedentes con potencial reutilizacién seran entregados a la institucién mediante un conteo y
registro detallado en el libro de obra, complementado con un registro fotografico. Un representante autorizado
debera firmar el acta de recepcién de dichos materiales.

La institucién debera comunicar por escrito su decisién respecto a la reutilizacién o retiro definitivo de los
elementos demolidos. En caso de reutilizacion, la contratista se encargara del traslado al sitio designado por la
institucidn. Si se opta por el retiro definitivo, la contratista deberé retirar completamente los escombros y dejar
el drea en condiciones 6ptimas para su posterior intervencidn.
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11

12

13

14

15

Demolicién de
paredes sin
recuperacion - en
areade
colocacion de
encadenadoy
pilares nuevos

Demolicién de
pilares de aulas -
sin recuperacion

Demolicion de
piso, contrapiso y
muros de
nivelacion - en
area de influencia
de zapatasy
pilares nuevos

Demolicion de
muro de PBC
existente - incluye
acarreo de
material
excedente y mano
de obra (en area
de influencia de
zapatasy pilares
nuevos)

Tala de 2 arboles
medianos

Reparacion de
techo de tejas
Ceramicas

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los rubros. Se retiraran toda la mamposteria de
elevacidn, nivelacién, cimentacién, elementos de H°A°existentes en el drea a intervenir. Este proceso implicara
el uso de equipos y herramientas especializadas para desmontar y retirar los elementos de manera seguray
eficiente.

En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan
resguardarse en un lugar protegido bajo la responsabilidad de la empresa contratista hasta su reubicacion. Si
dichos elementos se perdieran o se hayan afectado de cualquier modo durante el manipuleo, sera total
responsabilidad de la empresa, la cual deberd proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los
requerimientos de la obra, sean idénticos a los extraviados o la reparacion del elemento dejando en su estado
original.

Si los elementos retirados no serén reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucion,
siguiendo el registro en el libro de obra. Los accesorios excedentes que alin tengan utilidad, seran entregados a
la institucién correspondiente. Este proceso se llevara a cabo mediante un conteo meticuloso y un registro
detallado de los mismos en el libro de obra. Ademas, se deberd realizar un registro fotografico de los accesorios
o materiales. Este documento debera ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira
dichos elementos.

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de
reutilizacion de los mismos. La institucion debera expresar por escrito si prefiere el retiro o la reutilizacion del
escombro. En caso de que la institucién opte por la reutilizacién, la contratista serd responsable de transportar
los escombros al lugar indicado por los directivos de la institucién involucrados en el contrato. En el caso de
que la institucién decida no utilizar los escombros, la contratista debera encargarse del retiro completo,
dejando el lugar en ptimas condiciones.

Se llama tala o apeo a la operacién de cortar un arbol por su base y derribarlo. La operacién de apeo de los
arboles se hace de dos maneras a saber: arrancando de cuajo la planta con todas o la mayor parte de las raices
o separando el tallo de las raices. Este rubro comprende a la total tala de drboles y raices dentro de la superficie
que lo dictaminen los planos respectivos; asi también como las medidas de seguridad, sefializacionesy la
limpieza posterior a la ejecucién del rubro en las zonas cubiertas proveniente de dicha actividad.
Especificaciones: Se procederd a la tala de los arboles, en el orden de ramas y troncos, cuidando de no afectar
las instalaciones aéreas existentes. Para desraizarlos se procedera a excavar manualmente los alrededores a
una profundidad de 1,00 m.
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17

18

19

Provisién +
Colocacién de
techo de tejasy
tejuelones
prensadas a
maquina ¢/
tirantes pre
fabricados de H°
AO

Canaletasy
bajadas pluviales,
canaleta alero
moldura chapa
galvanizada,
desarrollo 33cm

Provision +
Colocacién de
listones de
madera de 1"x3"

Mamposteria
sobre
encadenado para
macizar tirantes
de
hormigén/madera

Estructura de
H°A°

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga
cumbrera, etc., imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color
uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal
sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesory 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con
cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de
las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de Aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal serén seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido
en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podréa introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.
La distribucién general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podra introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de
los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien
encalados.

b) Tirante prefabricado de H°A°

El trabajo consiste en la provision y colocacion de los tirantes prefabricados de H°A’, fijadas en los lugares
indicados en la documentacidn ser un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y
las 6rdenes del Fiscalizador.

Los tirantes deben ser calculados de acuerdo a la planta de la obra, y segiin las especificaciones técnicas del
hormigén y acero, de calidad uniforme.

Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24, No 26 o No 28, dependiendo de lo establecido en el
proyecto y deben ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas deben conectarse a las rejillas de
desagiie pluvial, estas de ser posible deben tener un sistema de cafierias de desaglie pluvial subterranea que
deben desembocar en lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible deben desembocar a la parte
exterior del predio.

Este sistema de cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad requerida,
colocéndose previamente en el fondo de las mismas arena y sobre estas deben asentarse los cafios se coloca
nuevamente arenay sobre estas, ladrillos para proteger sean dafiados y sobre estos se realiza el relleno final y
el compactado.

En caso de existir arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez a la semana o cada
15 dias a fin de evitar que las mismas se atoren en las bajadas por acumulacién de hojas

Listones de Madera: Todo el maderamen sera de lapacho o ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos,
libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado, se tendra especial cuidado durante el clavado del
maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. El Contratista se
proveera las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucidn total de las obras de
carpinteria.

Conforme se indican en los planos de planta de techo, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como
topes de tejuelones, listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x 3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeriay dos en el aula (ver detalle).

Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucién del techo a fin de evitar que
quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se
cuenta con el resto de los materiales del techo.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
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21

22

Excavacién para
zapatas

Zapatas de H°A°.

Fck=210 Kg/cm2.

No incluye
excavacion.

Contrapiso de
cascotes para
base en zanja de
zapatas, esp. 15
cm

Las excavaciones de las zanjas deberan proporcionar, después de concluidas, las condiciones para la
construccién de las zapatas, conforme al proyecto. Antes que se excave seccién alguna, el CONTRATISTA
debera examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia
en el lugar. Esta previsidn, incluird el estudio de defensa mas adecuado en los puntos donde el escurrimiento
debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones serdn hechas a cielo abierto. Todo suelo
sobrante de los desmontes serd transportado y costeado por el CONTRATISTA al lugar o lugares que indique el
FISCAL DE OBRA a una distancia no mayor a 1.000 m. el CONTRATISTA caso contrario podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros o a la Municipalidad. Los lugares
excavados deberan quedar libres de agua, cualquiera sea el origen (lluvia o napa freatica), debiendo para ello
ser providenciado su drenaje a través del desagotamiento o drenaje subterraneo, de acuerdo a la necesidad. El
FISCAL DE OBRA acompafiara rigurosamente la excavacion, movimiento, colocacién y disposicién del material
extraido, y determinara su aceptabilidad para los rellenos. Habiendo redes de otros servicios publicos, quedara
bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aquellos servicios. La excavacion préxima a las
interferencias deberd ser cuidadosa, de forma a no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a
cualquier instalacidn existente debera ser reparado por el CONTRATISTA o por la entidad propietaria de la
misma. Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una
distancia minima de sus bordes igual a su ancho. EL CONTRATISTA deberd mantener libres las rejillas, tapas de
registros y sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o
tapados.

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas
deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera menor a 5cm. Como norma
general no se permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendéandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre,
ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-
arena-triturada) de 5 cm de espesor, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a5 cm. La
consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendéandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. Se
deberan realizar ensayos del hormigon por cada canchada, se solicita el analisis de 2 probetas por cada
canchada, una de ellas debera ser rota a los 7 dias y la otra a los 28 dias para verificar la resistencia del
hormigon - Fck=210 Kg/cm2. Se exigira que sean presentados estos resultados para la verificacion por parte de
fiscalizacién y en caso de que los resultados arrojen una resistencia menor a la solicitada, el contratista debera
realizar la demolicion del elemento que no presente correcta resistencia (ya sea pilar y/o zapata) sin importar el
estado de avance de la obra, a modo de realizar un nuevo cargamento del elemento estructural
correspondiente y asegurar la resistencia estructural solicitada.

Este rubro comprende la provisién y colocacién de un contrapiso de cascotes para la base de zapatas, tiene
como finalidad consolidar el suelo y proporcionar una base firme y estable para las zapatas de fundacién,
especialmente en situaciones donde no se ha alcanzado el terreno natural firme. Esta medida es fundamental
para garantizar la integridad estructural y la durabilidad de las fundaciones del bloque de aulas. Este
contrapiso se colocara por encima de una capa de piedra triturada de cuarta categoria de 5 cm de espesor,
especificada en el siguiente rubro.

Los cascotes seleccionados, seran de tamafio adecuado para garantizar una buena compactacién y estabilidad.
Los cascotes deberan estar libres de materiales organicos, tierra y otros contaminantes que puedan afectar la
calidad del contrapiso. La capa de contrapiso de cascotes debera tener un espesor uniforme de 15 cm. Las
zanjas destinadas para las zapatas tendran una superficie de 1 metro por 1 metro.

La capa de cascotes se colocard sobre una capa previamente instalada de piedra triturada de cuarta categoria,
con un espesor de 5 cm, segun lo especificado en el siguiente rubro.

Antes de la colocacidn del contrapiso, se debe asegurar que la capa de piedra triturada esté debidamente
compactaday nivelada. Se distribuiran los cascotes uniformemente dentro de las zanjas hasta alcanzar el
espesor especificado de 15 cm. La capa de cascotes se compactard mecanicamente para asegurar su
estabilidad y consolidacién, garantizando una base sélida para las zapatas. Se verificara que el espesor de la
capa de cascotes sea uniforme en toda la superficie de las zanjas.

Antes de la colocacidn, se realizard una inspeccién para asegurar que los cascotes cumplen con las
especificaciones de tamafio y limpieza. Se llevaran a cabo ensayos de compactacidn para verificar que se ha
alcanzado la densidad requerida para la estabilidad del contrapiso. Se revisara la nivelacion de la capa de
cascotes para asegurar que esté correctamente preparada para recibir las zapatas de fundacion.
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23 Provisidny La actividad consiste en la provisién y colocacién de piedra triturada de cuarta categoria para la base de

colocacién de zapatas, con el objetivo de consolidar el suelo y proporcionar una base firme y estable para las zapatas de
piedra triturada fundacién, especialmente en casos donde no se haya alcanzado el terreno natural firme. Esto es fundamental
de 4ta para base para garantizar la integridad estructural y la durabilidad de las fundaciones del bloque de aulas. La capa de
en zanja de piedra triturada debera tener un espesor uniforme de 5 cm. Las zanjas destinadas para las zapatas deberan

zapatas, esp.5cm  tener una superficie de 1 metro por 1 metro.
Se realizara una adecuada nivelacién y compactacion del fondo de la zanja antes de la colocacidon de la piedra
triturada. Se colocara la piedra triturada en capas uniformes, asegurando una distribuciéon homogénea en toda
la superficie de la zanja. La compactacidn de la piedra triturada se realizard mediante métodos mecénicos
adecuados para garantizar la densidad requerida del material.
OBS: La piedra triturada sera de cuarta categoria, cumpliendo con las normas vigentes de calidad y
granulometria adecuadas para la estabilizacion de suelos.

24  Pilares de H°A°. La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el

Fck=210 Kg/cm2. empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de
piezas de madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados. Se
deberan realizar ensayos del hormigon por cada canchada, se solicita el analisis de 2 probetas por cada
canchada, una de ellas debera ser rota a los 7 dias y la otra a los 28 dias para verificar la resistencia del
hormigon - Fck= 210 Kg/cm2. Se exigira que sean presentados estos resultados para la verificacion por parte de
fiscalizacidén y en caso de que los resultados arrojen una resistencia menor a la solicitada, el contratista debera
realizar la demolicion del elemento que no presente correcta resistencia (ya sea pilar y/o zapata) sin importar el
estado de avance de la obra, a modo de realizar un nuevo cargamento del elemento estructural
correspondiente y asegurar la resistencia estructural solicitada.

25  VigaCumbrerade Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural
HCA° de 0,20x0,45 La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

b) Pilares, c) Vigas
Encofrados.
La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme
a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.
A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm. por
cada metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros
mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén.
Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de
piezas de madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vezy en tercio de su
altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.
Armaduras.
Proteccion del material.
El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en
la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.
No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras.
Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos
y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacién y fijacion.
Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos
y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
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26

Viga de H°A® en
galeria de
0.20x0.25m

las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados: Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de
210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion. El
hormigdn deberé ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea
en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia
requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén: Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado
inicial y en todos los casos, dentro de los 30

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los
nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar
cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado
prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o
con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas
en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén
Remocién del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que
los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en
el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14
dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hardn conjuntamente con
el Fiscal de Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan
ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los
parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberdn
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro

costados. El hormigdn utilizado para los tirantes
prefabricados y vigas de H° A° deberd alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 250 kg./cm2. La
dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresion de probetas
cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de
prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en
ambiente himedo, serdn sometidas a ensayos de roturas en dos etapas: a los 7'y 28 dias (minimo tres probetas
por cada dia). De las probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias,
segln los valores de la tabla experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido a continuacion:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de que la prueba no salga bien se debera realizar una prueba testigo o prueba al hormigon in situ.
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31

Encadenado de
HOAO

Reparacion de
area de influencia
de zapatasy
pilares nuevos

Mamposteria de
Nivelacién de
ladrillos comunes,
ancho 0,30m

Cargade
Cimiento de PBC

Rellenoy
compactacién
con tierra gorda

Contrapiso de
hormigén pobre
de cascotes sobre
terreno natural,
Esp=10cm.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un @de 10 mm. Mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran
de 0,13x 0,27 y tendréa 2 varillas de 8 mm. de didametro arribay 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con
varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de 0,17 x 0,27 con ladrillos
a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos serdn de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de

10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10
mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento arena lavada-plastificante).
A paredes de elevacion de 0,15 corresponden muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi
también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Este rubro se ejecutara en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacién de H°A°. En el
caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

La ejecucidn del muro de cimentacién con piedra bruta colocada se realizard mediante la trabazén de piedras
naturales, asentadas sobre una mezcla de mortero con dosificacién 1:6 (una parte de cemento por seis partes
de arena). Se hard con piedra bruta tipo basaltica, para muros dobles el ancho de cimentacién sera de 0,60
metros de ancho y para muros de 0,15 el ancho de la cimentacion sera de 0,45 metros No se aceptara el empleo
de tierra gorda ni la ejecucion de la cimentacién en suelo con presencia de agua. Se deben tomar medidas
preventivas para drenar o desviar el agua antes de iniciar los trabajos. Para esto, se realizara la excavacién y
nivelacién del terreno, asegurandose de que esté libre de agua y tierra gorda, y se verificara la estabilidad del
suelo. Se utilizard piedra bruta de calidad, con un didmetro minimo de 10 cm y maximo de 40 cm, duray
resistente a la compresion. Las piedras se colocaran de manera trabada, asentadas sobre una capa de mortero
de aproximadamente 2-3 cm de espesor, compactando manualmente cada capa para eliminar huecos y
asegurar la adherencia del mortero. Se verificard la alineacién y nivelacién del muro durante todo el proceso de
construccidn. La cimentacion debe presentar una estructura estable, bien trabada y libre de huecos visibles
entre las piedras, garantizando asi una base sélida y duradera para la estructura superior.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada.
La Gltima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se
asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase
material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el
Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en
la Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso tendra el espesor indicado segun el rubro y con previa
aprobacion de la fiscalizacién, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural o la losa, seglin el caso. Si fuese sobre el terreno natural, el mismo debera estar bien apisonado
antes de su cargamento, si fuese sobre la losa, la misma debera contar con la limpieza previa y completa de
toda la superficie antes de la colocacidn del contrapiso.

La superficie del mismo debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores,
etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
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32 Provisién +
Colocacién de
piso calcareo
20x20

33 Zbcalo Calcareo-
incluye material y
mano de obra

34  Mamposteria de
Elevacién de
ladrillos comunes,
ancho 0,15m PB
en area de
influencia de
zapatasy pilares
nuevos

REVOQUES

35 Revoquede
pilares de H°A°

36  Revoque de Vigas
de H°A° con
hidréfugo

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. El piso terminado debera
presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.

Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion o sea a 45° grados. Antes de
su colocacién el material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan llenarse previa
mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con éxido
rojo logrando una patina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni
resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la patina se procederd a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacidn de los bordes de los pisos de los
corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en
planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a
que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa
requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En
ningun caso se permitira la utilizacién de un colchén de arena previa a la colocacién. En los bordes de galeria se
ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias
desaglie de 40mm.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde
haya piso calcareo y en todas las paredes se colocaradn con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y
de color uniforme. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién
de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante -arena
lavada), con las juntas tanto en vertical como horizontal, de un espesor de 1,5 cm como méaximo. Los ladrillos
iran perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con
planos perfectos. // La mezcla para muros vistos sera 1:6 (cemento aditivo quimico plastificante arena lavada) y
se construiran hasta la altura del encadenado superior. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de
la seccién longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con planos perfectos.

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien
aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de calado maximo de 5mmyy se
regiran por las mismas especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos
de que no dafien la textura natural del ladrillo.

En caso de contar con uniones de mamposteria, o de la misma con otros materiales (bufias), se colocara previo
al revoque una manta de malla de poliéster de alta flexibilidad a modo de prevenir la aparicion de futuras
fisuras entre la unién de superficies. Aplicacion: Colocar una banda de unos 30 cm de ancho minimo a lo largo
de la unién de mamposterias de diferentes edades, o bien entre materiales de distinta naturaleza.

Luego azotar con mortero y alisar si corresponde.

Para asegurar la ejecucién de la mamposteria también se realizara un envarillado con 2 varillas de 8mm, en 2
hiladas; segun lo indica el plano de detalles.

No se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la
siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA
LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidrd pléstico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico +
Adit. Adherente Plastificante inorgdnico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICANTE
INORGANICO+HIDROFUGO INORGANICO)

Las vigas y losas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard
un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm.
y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a3
cm.
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38

39

40

41

42

Revoque de
paredes interiores
auna capa con
hidréfugo (area
deinfluencia de
pilares, vigay
zapatas nuevas)

Pintura

Preparacion de la
superficie de
pared para
pintura (interior
de aulas) - incluye
enduido

Pintura de
paredes y pilares
revocadas al agua
blanco o Color -
incluye mano de
obra

Pintura de vigas
de H°A° - al agua
blanco o Color

Preparacion de la
superficie de
pared para
pintura (Area lisa
de paredes
exteriores de
bloque de aulas) -
incluye enduido

Pintura de
paredes y pilares
exteriores al agua
blanco o Color
(Area lisa de
paredes
exteriores de
bloque de aulas) -
incluye materialy
mano de obra

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes vy pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso
de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente
|CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

Capa 3: Revoque hidrd pléstico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico +
Adit. Adherente Plastificante inorgdnico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICANTE
INORGANICO+HIDROFUGO INORGANICO)

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS
DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos
que pudieran presentar las paredes seran cubriran con enduido y se pulirdn, antes de proceder a pintarlasy los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomar4 las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y seran retocadas una vez
concluido el trabajo. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomar3 las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Ultima mano de pintura se dara después de que
todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes y/o superficies, revocadas, con pintura tipo al agua.

Los muros o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas. Siempre se determinara el color de la pintura con fiscalizacion.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las superficies seran corregidos antes de proceder a pintarlas y serdn retocadas una vez
concluido el trabajo. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un
manto completo de l[dmina plastica para su proteccidn. La Ultima mano de pintura se dara después de que
todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las vigas y losas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros
interiormente y exteriormente, preferentemente de color blanco.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos
que pudieran presentar las paredes seran cubriran con enduido y se pulirdn, antes de proceder a pintarlasy los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomar4 las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y seran retocadas una vez
concluido el trabajo. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un
manto completo de l[dmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dara después de que
todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes y/o superficies, revocadas, con pintura tipo al agua.

Los muros o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas. Siempre se determinara el color de la pintura con fiscalizacion.
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45

Pintura epoxi de
alto trafico para
pisos - incluye
material y mano
de obra

AULA1

PINTURA

Pintura para
pizarra color
verde - incluye
mano de obra

INSTALACION
ELECTRICA

Alimentacidn de
los circuitos de
lucesy llave,
(fluorescentes,
ventiladores,
router y focos)

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o
descascaradas de materiales preexistentes. Para eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o suciedad emplear
limpiador desengrasante siguiendo las instrucciones del envase. Si existen zonas con pintura floja utilizar
removedor y medios mecanicos adecuados. En superficies con presencia de algas y hongos, eliminar mediante
cepillo con una mezcla de lavandina mas agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua'y

dejar secar. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta mateary limpiar cuidadosamente.
Superficies nuevas:

Deben tener un tiempo minimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores. Para asegurar el
anclaje de la pelicula verificar que una gota de agua depositada en la superficie se absorba. En caso de no
ocurrir esto se debera lavar con una solucién de 4cido muriatico diluido al 10% para abrir los poros. Para esta
aplicacidn utilizar guantes y proteccidn ocular. Este tratamiento también elimina el exceso de alcalinidad.
Posteriormente enjuagar con aguay dejar secar. En mamposteria, cemento o equivalente acondicionar la
superficie con Imprimacién epoxi o con una primer mano del producto diluido de modo de asegurar su
penetracién.

NGmero de manos: 1 a 3.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

El curado quimico se alcanza después de transcurridos 7 dias; no someter el producto a ninguna exigencia
quimica o fisica antes de ese lapso.

Repintado minimo: 6 horas.

Repintado maximo: 36 horas.

Aplicacion

Respetando la relacién de mezcla de los componentes, homogeneizar y diluir de ser necesario, recordando la
vida Gtil de la mezcla para preparar sélo lo que se va a utilizar. El aumento de la temperatura ambiente
disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del producto. La temperatura de la superficie a pintar
debe estar por arriba de los 100 C para lograr un correcto secado de la pelicula de pintura.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrdn, color verde pizarra.El marco
porta tiza con color gris.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervisidn y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio. El alcance del servicio de
instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y
los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por
el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberan ser
inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberén ser sustituidos
inmediatamente sin costo adicional alguno.

Circuito de luces: Antes del revocado, los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacidn. Seran seglin se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios. Los cafios
instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros

seccionales. Obs.: Se preevera el desmonte y la recolocacién de
elementos adosados entre la pared y techo tales como el router indicado en plano
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Provisiény
colocacién de
Artefacto Tubo
LED 18W 2xT8

Colocacién
Ventilador de
techo existente
(incluye
mantenimiento
de artefactoy
llaves)

Reposiciény
mantenimiento
de Aire
Acondicionado

SALA DE
PROFESORES

INSTALACION
ELECTRICA

a. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos soportes de adosar, construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y
dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa.

Los tubos seran del tipo conocido como Tubo LED luz fria T8. Los artefactos seran colgantes, fijados a los
tirantes de madera mediantes soportes rigidos metalicos en el caso de los techos de tejas

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas
por el fiscal de obras. El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de
obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas
en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélica. Seran
montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que
al funcionar no proyecten sombras y la sujecidn de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

El mantenimiento de los mismos contempla la limpieza completa del artefacto, revision del sistema eléctrico en
general, cambio de capacitor, reposicion de elementos faltantes tales como tornillos, tapa universal de
plastico, etc. Cambio de lineas y terminales recalentadas de ser necesario, verificacién de ruidos extrafios
debido a rulemanes descompuestos o posibles desencuadres del motor y una prueba de funcionamiento del
equipo al finalizar el mantenimiento.

El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de
apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Todos los
materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los
mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser
sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones,
mantenimiento y ampliaciones (electricista).Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La Supervisién de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas. Todos los elementos de la instalacién no deberdn quedar a la vista, la instalacién debera ser muy
prolija. Se procedera a la remocién del artefacto para el mantenimiento y reposicién del mismo, se debe revisar
y asegurarse de que no haya ninguna fuga, los soportes del aire acondicionado también pueden deteriorarse
con el tiempo. Ademas, cada una de sus piezas puede llegar a oxidarse con el paso del tiempo, motivo por el
que te recomendamos verificar su estado. Eliminar todas las obstrucciones que hubiera al paso de aire.
Utilizando una brocha grande limpiar el polvo que se va acumulando en las rejillas del aire acondicionado, el
filtro del aire acondicionado debe limpiarse con frecuencia. Retirarlo, limpiarlo y evitar que las impurezas
acumuladas en élimpidan el correcto funcionamiento del equipo. Limpiar el espacio que queda bajo los filtros.
El tuboy la bandeja que recoge el agua también deben limpiarse.

Finalmente, revisar y supervisar el funcionamiento de los termostatos de control. El cableado del mismo debe
embutirse y no quedar expuesto.
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Alimentacién de
los circuitos de
lucesy llave,
(fluorescentes,
ventiladores,
router y focos)
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colocacién de
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Provisiony
colocacién de
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LED 18W 2xT8
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colocacién de
TAPA CIEGA P/
CONEXION
BLANCA

Colocacién
Ventilador de
techo existente
(incluye
mantenimiento
de artefactoy
llaves)

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervisidn y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio. El alcance del servicio de
instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y
los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por
el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberan ser
inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos
inmediatamente sin costo adicional alguno.

Circuito de luces: Antes del revocado, los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios. Los cafios
instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podrén ser corrugados o lisas de plastico.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros

seccionales. Obs.: Se preevera el desmonte y la recolocacién de
elementos adosados entre la pared y techo tales como el router indicado en plano

a. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos soportes de adosar, construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y
dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa.

Los tubos seran del tipo conocido como Tubo LED luz fria T8. Los artefactos seran colgantes, fijados a los
tirantes de madera mediantes soportes rigidos metalicos en el caso de los techos de tejas

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas
por el fiscal de obras. El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de
obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas
en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Tapa ciega de conexidn de PVC color blanco, debe estar perfectamente alineada con la superficie de la
mamposteria.

No debe haber ningln desnivel o alabeo. Sin cortes, picaduras ni agujeros.

La superficie debe estar completamente cerrada.

Fijar la tapa ciega de manera segura para evitar movimientos o desplazamientos.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélica. Seran
montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que
al funcionar no proyecten sombrasy la sujecién de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

El mantenimiento de los mismos contempla la limpieza completa del artefacto, revisidn del sistema eléctrico en
general, cambio de capacitor, reposicion de elementos faltantes tales como tornillos, tapa universal de
plastico, etc. Cambio de lineas y terminales recalentadas de ser necesario, verificacién de ruidos extrafios
debido a rulemanes descompuestos o posibles desencuadres del motor y una prueba de funcionamiento del
equipo al finalizar el mantenimiento.

El alcance del servicio de instalacidn eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de
apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Todos los
materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los
mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser
sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.
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55  Lavatorio con
pedestal - incluye
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56 Remocién de
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57  VentanaTipo
Balancin

58  Remociény
reubicacion de
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proteccion de aire
acondicionado
existente

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones,
mantenimiento y ampliaciones (electricista).Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales
adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La Supervision de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas. Todos los elementos de la instalacion no deberan quedar a la vista, la instalacién debera ser muy
prolija. Se procedera a la remocidn del artefacto para el mantenimiento y reposicion del mismo, se debe revisar
y asegurarse de que no haya ninguna fuga, los soportes del aire acondicionado también pueden deteriorarse
con el tiempo. Ademas, cada una de sus piezas puede llegar a oxidarse con el paso del tiempo, motivo por el
que te recomendamos verificar su estado. Eliminar todas las obstrucciones que hubiera al paso de aire.
Utilizando una brocha grande limpiar el polvo que se va acumulando en las rejillas del aire acondicionado, el
filtro del aire acondicionado debe limpiarse con frecuencia. Retirarlo, limpiarlo y evitar que las impurezas
acumuladas en élimpidan el correcto funcionamiento del equipo. Limpiar el espacio que queda bajo los filtros.
El tuboy la bandeja que recoge el agua también deben limpiarse.

Finalmente, revisar y supervisar el funcionamiento de los termostatos de control. El cableado del mismo debe
embutirse y no quedar expuesto.

Mediano (57 cm. x 45 cm.).Tendrd una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada,
tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Los lavatorios a ser utilizados por las personas con discapacidad sera de tamafio mediano (57 cm. x 45 cm) sin
pedestal.

Sistema de fijacidn: Sostenidos mediante ménsulas firmemente fijadas a la pared, como para oponer
resistencia a esfuerzos aplicados en el borde de la superficie. Tendra una canilla para lavatorio, pico largo
cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio. Deben
contar con un area de aproximacién libre de obstaculos de 0.80 m de ancho 0.85 m de largo y prever un espacio
libre bajo el lavatorio por lo que no se instalara ningin mueble en esta unidad y tampoco se construira el zocalo
base para muebles. El usuario con silla de ruedas debera contar con un espacio de ingreso bajo el lavatorio de
25 cm desde desde el borde frontal de la mesada.

Seran retiradas las aberturas existentes segln lo indicado en el Plano; las puertas y ventanas seran retiradas
incluyendo los marcos, Una vez retirados, estos elementos deben ser resguardados en un lugar designado por
el encargado de la institucién, con quien se debe mantener un contacto permanente para asegurar la correcta
gestion del proceso. El rea de resguardo debe proteger los elementos de las inclemencias del tiempo y
prevenir robos, garantizando su integridad. Tras ser resguardados, los elementos seran inspeccionados por la
fiscalizacién, que determinara si deben permanecer en el sitio o ser trasladados a otro lugar mas adecuado. La
remocion se debe realizar de manera segura y eficiente, preservando la integridad de los elementos y
cumpliendo con los estandares de seguridad y calidad necesarios para el manipuleo. Si dichos elementos se
perdieran o se hayan afectado de cualquier modo durante el manipuleo, sera total responsabilidad de la
empresa, la cual deberd proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los requerimientos de la obra,
sean idénticos a los extraviados o la reparacion del elemento dejando en su estado original.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacion .

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°.
Las ventanas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y
otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de
Obras.

Debera llevar un comando por cada hoja mévil y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas
en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

Se procederé al desmontaje cuidadoso de la jaula de proteccidn del aire acondicionado existente, asegurando
no dafiar el equipo ni la superficie de soporte. Posteriormente, se reubicara en el nuevo sitio indicado,
garantizando una fijacidn estable y segura, utilizando anclajes adecuados. Finalmente, se inspeccionard la
instalacion y se limpiard el drea de trabajo para asegurar el correcto funcionamiento y proteccién del equipo.
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INSTALACION
ELECTRICA

Alimentacion de
los circuitos de
lucesy llave,
(fluorescentes,
ventiladores,
router y focos)

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y
de color uniforme. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién
de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de
las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:6 (cemento - aditivo quimico plastificante -
arena lavada), con las juntas tanto en vertical como horizontal, de un espesor de 1,5 cm como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccidn longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados
y con planos perfectos.

La mezcla para muros vistos sera 1:6 (cemento aditivo quimico plastificante arena lavada) y se construiran
hasta la altura del encadenado superior. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccién
longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con planos perfectos.

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien
aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de calado maximo de 5mm y se
regiran por las mismas especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos
de que no dafien la textura natural del ladrillo.

En caso de contar con uniones de mamposteria, o de la misma con otros materiales (bufias), se colocara previo
al revoque una manta de malla de poliéster de alta flexibilidad a modo de prevenir la aparicion de futuras
fisuras entre la unién de superficies. Aplicacion: Colocar una banda de unos 30 cm de ancho minimo a lo largo
de la unidén de mamposterias de diferentes edades, o bien entre materiales de distinta naturaleza.

Luego azotar con mortero y alisar si corresponde. Para asegurar la ejecucion de la mamposteria también se
realizara un envarillado con 2 varillas de 8mm, en 2 hiladas; segtn lo indica el plano de detalles.

La mamposteria nueva se asentara sobre el dintel, utilizando mortero de pega adecuado, asegurando el cierre
completo del vano superior. Este cerramiento cumplira con la funcidén de impedir la entrada de agua de lluvia
desde el techo del bloque de aula 4 hacia la galeria.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrdn, color verde pizarra. El marco
porta tiza con color gris.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio. El alcance del servicio de
instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas 'y
los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por
el CONTRATISTA deberdn ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberan ser
inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberén ser sustituidos
inmediatamente sin costo adicional alguno.

Circuito de luces: Antes del revocado, los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios. Los cafios
instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros

seccionales. Obs.: Se preevera el desmonte y la recolocacion de
elementos adosados entre la pared y techo tales como el router indicado en plano
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INSTALACION
ELECTRICA

Alimentacidn de
los circuitos de
lucesy llave,
(fluorescentes,
ventiladores,
router y focos)

a. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos soportes de adosar, construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y
dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa.

Los tubos seran del tipo conocido como Tubo LED luz fria T8. Los artefactos seran colgantes, fijados a los
tirantes de madera mediantes soportes rigidos metalicos en el caso de los techos de tejas

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas
por el fiscal de obras. El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de
obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas
en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

El mantenimiento de los mismos contempla la limpieza completa del artefacto, revisidn del sistema eléctrico en
general, cambio de capacitor, reposicion de elementos faltantes tales como tornillos, tapa universal de
plastico, etc. Cambio de lineas y terminales recalentadas de ser necesario, verificacién de ruidos extrafios
debido a rulemanes descompuestos o posibles desencuadres del motor y una prueba de funcionamiento del
equipo al finalizar el mantenimiento.

El alcance del servicio de instalacidn eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de
apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Todos los
materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los
mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser
sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintaday la
remocion de la pizarra de material. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran cubriran con
enduido y se puliran, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su proteccion.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrdn, color verde pizarra. El marco
porta tiza con color gris.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervisidn y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio. El alcance del servicio de
instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y
los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por
el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberan ser
inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos
inmediatamente sin costo adicional alguno.

Circuito de luces: Antes del revocado, los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segin se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios. Los cafios
instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros

seccionales. Obs.: Se preevera el desmonte y la recolocacién de
elementos adosados entre la pared y techo tales como el router indicado en plano
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Provisiony
colocacién de
Artefacto Tubo
LED 18W 2xT8

Colocacién
Ventilador de
techo existente
(incluye
mantenimiento
de artefactoy
llaves)

EXTERIORY
GALERIA

Guardaobra de
cemento con
contrapiso.
Incluye MAT +
MDO

INSTALACION
ELECTRICA

Alimentacion de
los circuitos de
lucesy llave,
(fluorescentes,
ventiladores,
router y focos)

a. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos soportes de adosar, construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y
dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa.

Los tubos seran del tipo conocido como Tubo LED luz fria T8. Los artefactos seran colgantes, fijados a los
tirantes de madera mediantes soportes rigidos metalicos en el caso de los techos de tejas

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas
por el fiscal de obras. El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de
obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas
en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

El mantenimiento de los mismos contempla la limpieza completa del artefacto, revisidn del sistema eléctrico en
general, cambio de capacitor, reposicion de elementos faltantes tales como tornillos, tapa universal de
plastico, etc. Cambio de lineas y terminales recalentadas de ser necesario, verificacién de ruidos extrafios
debido a rulemanes descompuestos o posibles desencuadres del motor y una prueba de funcionamiento del
equipo al finalizar el mantenimiento.

El alcance del servicio de instalacidn eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de
apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Todos los
materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los
mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser
sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Para la ejecucidn del piso de alisada, se procedera inicialmente con la creacién de un contrapiso de hormigén
de cascotes, utilizando una mezcla en proporcién 1:6 de cemento y arena, ademds cascotes con didmetros
entre 2y 5 cm. Este contrapiso debera tener un espesor minimo de 10 cm, asegurandose de mojar
abundantemente los cascotes antes de mezclarlos. Es importante que los mismos no sean colocados de forma
separada de la mezcla. El contrapiso se asentara sobre el terreno natural, el cual debe estar bien apisonado
antes de cargar. Se deben instalar fajas para delimitar el drea de carga de la mezcla, manteniendo una distancia
maxima de 2 metros entre ellas, las mismas también serviran para nivelar la alisada, que debe ser de 3 cm de
altura, con una pendiente de 1,5%. Una vez cargada la mezcla, se alisard con una regla, realizando movimientos
circulares para obtener un acabado liso y uniforme, utilizando las fajas como guias, las cuales marcaran el nivel
necesario. Posteriormente, en la alisada y de forma perpendicular a las fajas, se deben realizar bufias a una
distancia de 2 metros entre ellas para ocultar fisuras y permitir la dilatacién de la mezcla. Si en los pisos se
embuten canalizaciones, de agua, desagiies, electricidad, etc. ellas deberan ser colocadas previamente, siendo
luego revisadas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra antes de la ejecucién de los pisos.

Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y regulares, irreprochables, y estaran dispuestas con las
pendientes, alineacién y niveles que indiquen los planos y complementariamente indique la Fiscalizacién de
Obra. El tipo, dimensiones y ubicacién de las juntas seré la indicada en planos o la dispondra la Inspeccién de
Obra.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio. El alcance del servicio de
instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas 'y
los equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por
el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberan ser
inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberén ser sustituidos
inmediatamente sin costo adicional alguno.

Circuito de luces: Antes del revocado, los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segin se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios. Los cafios
instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros

seccionales. Obs.: Se preevera el desmonte y la recolocacion de
elementos adosados entre la pared y techo tales como el router indicado en plano
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Provisiény
colocacién de
Artefacto Tubo
LED 18W 1xT8

Provisidny
colocacién de
Foco LED 40 W luz
fria. (incluye
portafoco + MDO)

Servicio de
plantacién:
arboles, plantas,
arbustos -
provision de 10
unidades de
plantines (MAT +
MDO)

Limpieza Final de
laobra

a. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos soportes de adosar, construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y
dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa.

Los tubos seran del tipo conocido como Tubo LED luz fria T8. Los artefactos seran colgantes, fijados a los
tirantes de madera mediantes soportes rigidos metalicos en el caso de los techos de tejas

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas
por el fiscal de obras. El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de
obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas
en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales
rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Este trabajo consiste en la provision y colocacion de focos tipo FOCO LED LUZ FRIA 40W DE ROSCA E27
Temperatura (K): 6500

- Flujo luminico (Im): 3600, con portafoco. Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad,
los mismos deberan estar

aprobadas por el fiscal de obras.

El objetivo de este rubro es compensar la tala de un arbol existente en el drea designada para la construccion
de un bloque de bafios dentro de la institucién. El objetivo es garantizar la sostenibilidad ambiental y cumplir
con las normativas vigentes en materia de reforestacion, mediante la provisién y plantacién de 10 nuevos
plantines o arboles pequefios por cada arbol talado.

Condiciones Generales

- Provision de 10 plantines o arboles pequefios por cada arbol talado (especies nativas o adaptadas a la regidn,
se citan las especies recomendadas, seglin su tamaiio, al final de estas especificaciones).

- Preparacion del terreno y plantacion adecuada de los plantines en dreas designadas por la institucion.

- Supervision inicial por parte de un técnico ambiental o ingeniero forestal (opcional).

- Garantizar la supervivencia inicial de los plantines mediante cuidados basicos tras la plantacién (riego inicial y
fertilizacidn basica).

- Estado sanitario de los plantines: deben estar libres de plagas, enfermedades y deformaciones estructurales.
- El proveedor del servicio debera entregar un informe final con fotografias de los plantines en el sitio de
plantacién.

- El sitio de plantacion debera ser designado en conjunto con el FISCAL y la institucion para garantizar la
sostenibilidad y estética del espacio.

Procedimiento

- Preparacién del terreno, incluyendo limpieza del drea y eliminacidn de obstaculos (si corresponde).

- Realizacion de hoyos con dimensiones minimas de 40 cm de didmetro y 40 cm de profundidad para cada
plantin.

- Plantacién con la técnica adecuada para garantizar el enraizamiento.

- Aplicacién de fertilizante orgdnico o quimico al momento de la plantacidn.

- Riego inicial posterior a la plantacién..

Especies recomendadas

Especies de 4rboles medianas: Nandypa guasu (Genipa americana), Guavira pyta (Campomanesia
xanthocarpa), Burro ka'a (Cascaria sylvestris), Petereby moroti (Cordia glabrata), Inga'i (Inga laurina),
Yvaporoity (Plinia rivularis), Katigua pyta (Trichilia pallida)

Guaviyu (Myrcianthes pungens), Taruma (Vitex megapotamica), Ombu (Phytolacca dioica), Kamba aka guasu
(Guazuma ulmifolia), Algarrobo blanco (Prosopis alba), Kurufiai (Guibourtia chodatiana), Samu'u pyta (Ceiba
speciosa), Trébol (Amburana ccarensis), Tatare (Chlorolcucon tcnuiflorum), Manduvira (Geoffroca spinosa),
Ka'aoveti moroti (Luchea candican), Pakuri guasu (Salacia Elliptica), Sapirangy (Tabernacmontana
catharinensis), Pakuri (Garcinia brasilicnsis), Casita (Sapindus saponaria), Lapacho Amarillo (Androaunthus).

Especies de arboles pequefias: Aratiku'i (Annona emarginata), Sibipiruna (Poincianella pluviosa), Ceibo
(Erythirina crista-galli), Nangapiry (Eugenia uniflora), Casita (Sapindus saponaria), Pakuri (Garcinia brasiliensis),
Pata de buey (Baihinia forficata ssp. pruinosa), Kokd (Allophylus edulis), Katiguapyta (Trichilia catigua), Yvapuru
(Plinia trunciflora), Sapirangy (Tabernacmontana catharinensis), Saucillo (Acanthosyris falcata), Timbé blanco
(Albizia inundata), Jata'i (Butla paraguayensis), Manaka (Brunfelsia australis).

Pudiendo ser empleadas otras especies nativas con caracteristicas similares que no hayan sido nombradas
anteriormente.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente.
Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran
levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
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Se deberan cumplir las siguientes directrices sobre el cuidado del cargamento de hormigdn, presentadas de manera secuencial:

o Cuidado del Encofrado: Aseglrese de que el encofrado sea completamente hermético. Si se utiliza madera, ésta debe ser perfectamente
lineal, sin ondulaciones ni deformaciones, y lo suficientemente resistente para soportar la carga prevista. Ademas, aseglrese de que no
haya presencia de termitas en el encofrado, si este fuese el caso tales piezas deberan ser reemplazadas de manera inmediata.

o Agregar Separadores (caramelos): Utilice separadores adecuados para lograr un buen recubrimiento del envarillado. En caso de que
queden varillas al descubierto, la fiscalizacion indicara el procedimiento necesario para recubrirlas. No se permitira revoque de tales zonas,
tales defectos deberan ser comunicados al Fiscal a cargo, el cual indicara el procedimiento a realizar, el precio de tal intervencidn deberd ser
costeado por la empresa contratista ya que los mismos se deben a la falta de cuidados durante el proceso constructivo.

o Limpieza del Encofrado: Mantenga el encofrado y las varillas libres de cualquier impureza al momento de proceder al cargamento del
Hormigdn. No se permitiran restos de alambres, clavos u otros objetos que no tengan una funcidn especifica dentro de la pieza estructural.

o Vibrado del Hormigdn: Utilice una maquinaria adecuada, considerando su radio de accién (debe ser tres veces el didmetro de la cabeza del
vibrador), y vibre de manera continua para cubrir toda el drea de la losa, vigas opilares. Esto previene la formacién de zonas sin
recubrimiento o coqueras. Si se presentan coqueras, la fiscalizacién indicara el procedimiento a seguir, y los costos correran por cuenta de
la empresa contratista debido a un descuido durante la ejecucion.

o FCK del Hormigén: Verifique que el hormigdn utilizado cumpla con las caracteristicas adecuadas, con un FCK de al menos 210 KG/CM2.
o Espesor de la Losa: Respete las medidas indicadas en los planos o las instrucciones proporcionadas por el Fiscal de Obras.

o Elaboracidn de Probetas: Con el fin de garantizar la calidad y resistencia del hormigdn armado que se utilizard en las estructuras del
proyecto, se realizaran pruebas de resistencia mediante la elaboracidn de probetas de hormigdn. Estas pruebas se llevaran a cabo en dos
etapas, a los 7 dias y a los 28 dias después de la colocacién del hormigén. Cada amasada de hormigdn debe tener 2 documentos de
laboratorios respaldatorios, uno correspondiente a los 7 dias y otro a los 28 dias de edad.

o Preparacién de Probetas de Hormigdn: La empresa contratista debera tomar muestras representativas del hormigén utilizado en las
estructuras para la preparacién de las probetas. Estas probetas podran ser analizadas en laboratorios acreditados segtin la Norma NP-
ISO/IEC 170025/2018 en los siguientes alcances: tiempo de fraguado, consistencia normal y resistencia a la compresion. Se requiere al
menos el resultado de 2 probetas cilindricas para las pruebas de compresién simple.

oFundaciones: El recubrimiento minimo debe ser de 5cm en el caso de elementos estructurales enterrados. Deberan uttilizarse separadores
plasticos para dar el recubrimiento necesario y no se admitira el uso de ladrillos o cascotes de separacion . Las excavaciones deben estar
bien encuadradas y deben ser de las medidas correctas. No se admitird el cargamento con ausencia de sello de hormigdn, el mismo debera
tener un espesor minimo de 5cmy como méaximo de 10cm. La cota de fundacidn serd como minimo de 1.50m. No se admitiran varillas de
acero que no sean corrugadas y no tengan grabadas sus caracteristicas de fabricacion.

Utilizar varillas de 012 como didametro minimo para las fundaciones (zapatas). Rellenar las zanjas de excavacion con compactacion por
capas, con un compactado mecanico o un pizon manual para evitar posteriores hundimientos alrededor de los pilares.

o Reporte de Resultados: Se solicita a la contratista que remita a la Fiscalizacion de inmediato los resultados de las pruebas realizadas al
hormigdn una vez concluidas.

o Curado del Hormigdn: Realice el curado adecuado y, en dias calurosos, aseglrese de mantener himedos los elementos estructurales,
incluyendo losas, vigas, pilares y encadenados. Se debe prever un tiempo de curado de 28 dias para todas las piezas estructurales que
contengan hormigén. Los puntales o soportes solo podran retirarse una vez transcurridos estos 28 dias. Sin embargo, se aceptara el retiro a
los 22 dias si la empresa contratista utilizara un aditivo acelerante, siempre que se compruebe su uso en obray se presente la
documentacién correspondiente, incluyendo pruebas de laboratorio respaldatorias.

o Registro Fotografico del curado: Tome fotografias diarias y registrelas en el libro de obra durante 28 dias. Estas pruebas deben ser
remitidas al Fiscal de Obra a cargo sin que sea necesario que este lo solicite. Esto incluye la necesidad de aplicar curados adicionales para

mantener el hormigdén himedo.

Es fundamental que se sigan estas pautas de manera rigurosa para garantizar la calidad y seguridad del proyecto. Se espera que la empresa
tome las medidas necesarias y cumpla con las recomendaciones de calidad mencionadas.

NDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE
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Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR esté obligado a
emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de
primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Los materiales que la Supervisidn y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarentay ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en
desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo
los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor
calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor
precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA.

Serd proveida por EL CONTRUCTORy se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de
sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizard cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologiay
Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H° A° solo con la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podré utilizar otra que redna los
requisitos y siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del
mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica,
en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado. También serdn
rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcdreos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad
ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare
granulada, deberd ser cribada por tamiz.

Esta operacién no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos por
defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su
apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso
no higroscépicos.

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién granulométrica seré la mas
variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ningun caso se utilizara arena gorda para ningtn tipo de mamposteria.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras
planas, sin grietas ni ndcleos calcéreos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las
caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una
correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.
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- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el

cémputo.

VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor
regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la formay en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacion,

debiendo producir un sonido claro y metélico al golpearlas. De color rojo uniforme.

TEJUELONES.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nicleos calcareos. El espesor no sera mayor

que 4 cm.

TEJUELAS.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la formay dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran bien
cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

PIEDRA.

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica
que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura
homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacidn de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En
ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o
laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4ta. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el
dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK =4.200 kg/cm?2. (ACERO AP 420
DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de dxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento
(10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleard alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccién debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros
defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecédnicamente.

El maderamen serd de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar

expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS.

Seran calcéreos de color rojo. Los zécalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros
defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo
de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberan incluirse en la Planilla
de Oferta, tales como:

» Limpieza permanentey
final de la obra.

« Preparaci6n de la obra
para su recepcién
provisional.

» Limpieza general.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD

Preparacién de obra
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Medidas de Seguridad, vallados (metélico) y
sefializacion

Cartel de Obra Estandar
Trabajos Previos

Desmonte de artefactos eléctricos en aulas,
galeriay exterior del bloque (ventiladores,
fluorescentes, focos)

Remocidn de aire acondicionado (Aula 1y Sala
de profesores)

Desmonte y posterior reubicacion de 1 artefacto
sanitario (1 lavamanos en sala de profesores)

Remocidn y reposicién de equipamiento
(pizarrones)

Remocién de techo cerdmico sin recuperacién
Remocidn de tirantes de madera

Remocidn de viga cumbrera de madera (Aulas
1,2,3 y sala de profesores)

Demolicién mamposteria en sala de profesores -
sin recuperacion

Demolicién de paredes sin recuperacion - en
area de colocacién de encadenado y pilares
nuevos

Demolicién de pilares de aulas - sin recuperacion

Demolicidn de piso, contrapiso y muros de
nivelacion - en area de influencia de zapatas y
pilares nuevos

Demolicién de muro de PBC existente - incluye
acarreo de material excedente y mano de obra

(en area de influencia de zapatas y pilares
nuevos)

Tala de 2 drboles medianos
Reparacion de techo de tejas Ceramicas

Provision + Colocacién de techo de tejas y
tejuelones prensadas a maquina ¢/ tirantes pre
fabricados de H® A°

Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero
moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm

Provision + Colocacion de listones de madera de
173"

Mamposteria sobre encadenado para macizar
tirantes de hormigén/madera

Estructura de H°A°
Excavacidn para Zapata

Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye
excavacion

m2

m2

un

un

un

un

m2

un

un

m2

m2

m2

m2

m3

un

m2

ml

ml

m2

m3

m3

15,00

2,40

42,00

4,00

281,32

121,00

5,67

42,20

4,24

281,32

53,44

53,44

7,24

44/72



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

vy}

Contrapiso de cascotes para base en zanja de
zapatas, esp. 15cm

Provisidn y colocacion de piedra triturada de 4ta
para base en zanja de zapatas, esp. 5cm

Pilares de H°A°. Fck=210 Kg/cm2
Viga Cumbrera de H°A° de 0.20x0.45m
Viga de H°A° en galeria de 0.20x0.25m
Encadenado de H°A°

Reparacion de area de influencia de zapatas y
pilares nuevos

Mamposteria de Nivelacion de ladrillos
comunes, ancho 0,30m

Carga de Cimiento de PBC. Ancho=0,45m

Relleno y compactacién con tierra gorda -
incluye MAT + MDO (reutilizar escombros de
demolicién) - hrelleno=0,45m

Contrapiso de H° de cascotes (de 0,10 m de
altura) - incluye plataforma adyacente al aula

Provisién + Colocacién de piso calcareo 20x20

Zbcalo Calcéreo - incluye material y mano de
obra

Mamposteria de Elevacién de ladrillos comunes,
ancho 0,15m PB en area de influencia de zapatas
y pilares nuevos

Revoque
De pilares de H°A° (ver EETT)
De vigas de H°A° (ver EETT)

Revoque de paredes interiores a una capa con
hidréfugo (area de influencia de pilares, viga y
zapatas nuevas)

Pintura

Preparacién de la superficie de pared para
pintura (interior de aulas) - incluye enduido

Pintura de paredes y pilares (interior de aulas)
revocados al agua blanco o Color - incluye
material y mano de obra

Pintura de vigas revocadas al agua blanco o
Color - incluye material y mano de obra

Preparacion de la superficie de pared para
pintura (Area lisa de paredes exteriores de
blogue de aulas) - incluye enduido

Pintura de paredes y pilares exteriores al agua
blanco o Color (Area lisa de paredes exteriores
de bloque de aulas) - incluye material y mano de
obra

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5,00

1,08

1,35

0,35

14,89

10,29

46,84

26,81

187,30

302,98

46,84

54,46

113,43
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Pintura epoxi de alto tréfico para piso calcareo -
incluye MAT + MDO

Pintura

Pintura para pizarras color verde - incluye mano
de obra

INSTALACION ELECTRICA

Alimentacién de los circuitos de luces y llave,
(fluorescentes, ventiladores, A.A., llaves)

Provisién y colocacidn de Artefacto Tubo LED
18W 2xT8

Colocacién Ventilador de techo existente
(incluye mantenimiento de artefacto y llaves)

Reposicion y mantenimiento de Aire
Acondicionado

INSTALACION ELECTRICA

Alimentacién de los circuitos de luces y llave,
(fluorescentes, ventiladores, A.A., llaves)

Provision y colocacion de Artefacto Tubo LED
18W 1xT8

Provisién y colocacidn de Artefacto Tubo LED
18W 2xT8

Provisién y colocacién de TAPA CIEGA P/
CONEXION BLANCA

Colocacién Ventilador de techo existente
(incluye mantenimiento de artefacto y llaves)

Reposicién y mantenimiento de Aire
Acondicionado

Rubros varios

Lavatorio con pedestal - incluye material y mano
deobra

Remocién de ventana existente
Ventana Tipo Balancin (2,05mx1,05m)

Remocién y reubicacion de jaula de proteccién
de aire acondicionado existente

Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes,
ancho 0,15m para sellado de abertura de
compresor existente

Pintura

Pintura para pizarra color verde - incluye mano
deobra

INSTALACION ELECTRICA

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

un

m2

m2

5,54

225,73

11,08

10,00

4,00

3,00

1,00

3,00

4,00

1,00
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61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Alimentacién de los circuitos de luces y llave,
(fluorescentes, ventiladores, llave)

Provisién y colocacién de Artefacto Tubo LED
18W 2xT8

Colocacién Ventilador de techo existente
(incluye mantenimiento de artefacto y llaves)

Pintura
Preparacidn de la superficie de pared para
pintura (interior de aulas) - incluye enduido y

remocién de pizarrén

Pintura para pizarra color verde - incluye mano
de obra

INSTALACION ELECTRICA

Alimentacién de los circuitos de luces y llave,
(fluorescentes, ventiladores y llaves)

Provisién y colocacidn de Artefacto Tubo LED
18W 2xT8

Colocacién Ventilador de techo existente
(incluye mantenimiento de artefacto y llaves)

Guarda de cemento con contrapiso
INSTALACION ELECTRICA

Alimentacién de los circuitos de luces y llave,
(fluorescentes, ventiladores y llaves)

Provisién y colocacién de Artefacto Tubo LED
18W 1xT8

Provision y colocacién de Foco LED 40 W luz fria.
(focos adosados a la pared exterior de la
fachada) (incluye plafon + MDO)

Servicio de plantacidn: arboles, plantas,
arbustos - provision de 10 unidades de plantines
(MAT +MDO)

un

un

un

m2 5,54
m2 5,54
un
un
un

m2

un

un

@

10,00

4,00

5,00

11,00

4,00

4,00

10,48

11,00

4,00

4,00

1,00

iterios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas

(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su

cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social
al momento de llevar adelante una contratacién pUblica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases
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y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas
las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las
Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las
Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional
de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental — CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y
las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto
al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,
bidtico, socio-econdmico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado: ARQ. ADRIAN
GONZALEZ, Director de Obras Publicas Municipales. -
o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:. El llamado se realiza a fin de satisfacer las
necesidades especificas planteadas por las instituciones educativas en el marco de la MICROPLANIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, conforme
a las reglamentaciones vigentes en la materia de intervenciones a favor de comunidades escolares. -
Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal:. El proceso se sustenta en una necesidad temporal de las comunidades escolares, conforme las mismas han presentado las solicitudes
en materias de obras publicas a través de la microplanificacidn de la oferta educativa, para que estas sean consideradas para el beneficio en el
marco de la campafia de intervencidn y mejoramiento de instituciones educativas llevadas adelante por el Gobierno Municipal.
Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron realizadas por los profesionales de la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, en base a los lineamientos establecidos por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (DINFRA MEC), en su caracter de entidad competente en la materia. Asimismo, se aclara
que las especificaciones técnicas, planos y detalles del proyecto cuentan con la autorizacion correspondiente, seglin esta se encuentra adjunta al
proceso. -

I lises

Para la presente contratacién se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

LISTADO DE PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Plano o Nombre del
Disefio Plano o Propésito
Nimero Disefio

ESC. BAS. N° 672 Don Carlos Antonio Lopez
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Planta de
ubicacién

Relevamiento
fotografico

Planta de
demoliciones

Planta
General

Planta de
Arquitectura

Planta de
Arquitectura

Planta de
Techo

Fachada

Corte
transversal A-
A

Fachada
Técnica

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Demostrar las areas a ser intervenidas.

Demostrar las areas a ser intervenidas.

Proporcionar una guia detallada y precisa para la demolicion y desmontes de partes especificas de la
construccidn, asegurando que el proceso se realice de manera segura, eficiente y controlada.

Mostrar los elementos que conforman el bloque de aulas a ser intervenido y los bloques adyacentes o
préximos al mismo.

Mostrar los elementos que conforman el bloque de aulas a ser intervenido.

Mostrar los elementos que conforman el bloque de aulas a ser intervenido.

Mostrar los elementos que conforman el techo del bloque de aulas a ser intervenido.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Detallar la disposicion interna de los espacios, la estructura, y los detalles constructivos que no son
visibles en los planos de planta.

Proporcionar informacidn precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacidn precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacidn precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacidn precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacidn precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en que se deben ejecutar ciertos
elementos especificos de una construccién.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. EL
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a
los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicin de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogaré en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato,
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realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por
el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

150 dias calendario, contados a partir de la emisidn de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucién).
Dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo de movilizacién. -

Lugar donde se realizaran los trabajos: £SC. BAS. N°672 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caricter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacin de exhibir graficamente letreros o
vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O 00 ~NO Ul WN

=
= o

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo que a través de
aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

K -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas
que, segun la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N°
4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal,

comercial o de servicio

Indi r m

imien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segiin el PBC)

Certificado de Obra Nro. Certificado setiembre 2025

1

Certificado de Obra Nro. Certificado octubre 2025

2

Certificado de Obra Nro. Certificado noviembre 2025

3

Certificado de Obra Nro. Certificado diciembre 2025

4

Certificado de Obra Nro. Certificado enero 2026

5

Recepcion Provisoria Acta Serd emitida con el certificado final de obras.

Recepcién Definitiva Acta Sera emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario posteriores a la recepcién provisoria del
contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento
que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la
ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidn de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a
través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E les de la € 5 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrdnico estandar, disponible
en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se
trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable,
dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberé especificar la obligacién dispensada y el alcance de la
dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin
término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en
virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa
para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 diias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengard intereses y
que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la
recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucién por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la
Ley N°7021/2022.
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente
como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios puiblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de
estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas,
asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales
se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacion con la realizacién de
los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados
en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdamenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deduciré los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de
pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15)
dias antes de la fecha limite para la presentacidon de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién
correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de

las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este

fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de
n (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
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caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes
después de la notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

E 0 d o

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacidn recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose
de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la contratante
frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales
que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital
asegurado es de G. 5.000.000.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de
obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer
en este sentido. El capital asegurado es de G. 5.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo
riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir
todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de
construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro
también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de G.5.000.000.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:Deberéa ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos
en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier
trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las
obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de
seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica
del Paraguay y que cuente con suficiente margen de

solvencia. Deberd contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Plblicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra.
Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones hasta culminar la obra. (Remitirse a las observaciones y consideraciones adicionales
detalladas en las formas y condiciones de pago). -

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto de amortizacion por pago de anticipo,

e El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccidn: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N°
411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - 1er piso Direccion de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcion provisoria de
las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion de la
cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

lazo de eiecucid

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

e La aprobacién de autoridades pUblicas competentes;

* La entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;

e La entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras serd por el total en base a lo solicitado por la
Direccidn solicitante

Otras condiciones adicionales:

e La contratista haya presentado el cronograma de ejecucion y el plan de seguridad e higiene, conforme a los parametros establecidos en el pliego
de bases y condiciones;

* Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado el libro de obras y este haya sido
presentado al fiscal de obras para el registro y constancia inicial.

o El residente de obras,( o cada residente de obras para los casos en que el proceso contemple la ejecucion de trabajos en mas de una institucion
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educativa), debera presentar una carta compromiso de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de
los trabajos, entendiendo que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza mayor comprobable, la contratante
podra ordenar la suspensién de la ejecucién de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el
inconveniente y levantada la suspension, no tendra derecho a solicitar compensacion del plazo en que la obra haya sido suspendida por la
contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se detendra el cémputo del plazo de ejecucidn del contrato, entendiendo que
el causal que ha motivado la suspensidn de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del compromiso de permanencia en el
sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacidn de la oferta, asi tambien la ausencia del residente en el sitio de obras sera
plausible de la aplicacidn de las sanciones previstas en el apartado multas y retenciones). -

La contratista debera presentar la ndmina de personales que seran responsables por la ejecucidn de los trabajos para cada una de las
instituciones educativas beneficiadas, entendiendo que en los casos en que el proceso contemple la ejecucion de obras en mas de una institucién
educativa, los oferentes deberdn prever la contratacién de mas equipos de trabajo, incluyendo un residente de obras por institucién a ser
intervenida.

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIiAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA
LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
REQUERIDA PARA EL EFECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO SERA MOTIVO DE SANCIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE
MULTAS Y RETENCIONES

Estudios de factibilidad

No Aplica

Usodel . I - d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Multas y Retenciones:
En el marco del proceso, se prevé la aplicacion de multas en los siguientes casos:

a- Retraso en la ejecucién de la obra: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS, este monto serd descontado de forma directa del certificado final de obra.

Qb[a,ﬂ_cl se descontara el 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA D/A DE ATRASO este monto debera ser descontado de/ certificado
correspondiente al primer mes de ejecucion contractual, pudiendo demorarse el pago de este hasta tanto se haya procesado la autorizacion para
aplicacion de multas a través de una Resolucion. de la Maxima autoridad

El calculo de los dias de atraso en la entrega de las documentaciones, en la medida que corresponda, se realizara de la siguiente manera:

Contados 5 dias corridos desde la fecha de firma del contrato, de no haberse entregado las documentaciones mencionadas en la Direccion de Obras
Publicas de la Municipalidad de Luque, desde el dia siguiente, la empresa serd plausible de aplicacion de las multas previstas en este inciso y se tomard
la fecha de acuse de recibido de la nota por la cual presenta las documentaciones como fecha tope para el calculo de dias de multa. De manera previa al
proceso administrativo para la aprobacion de la Maxima autoridad, el monto total de la multa serd notificado a la empresa contratista para su

conocimiento, esto sin perjuicio a la aplicacion de la sancion.

c- Ausencia del residente de obras: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL MOMENTO DE COMPROBARSE EL INCUMPLIMIENTO, POR CADA DIA
AUSENCIA COMPUTADO, este monto sera descontado de forma directa del certificado final de obra, una vez se haya autorizado la aplicacion de
sanciones a través de acto administrativo emitido por la intendencia municipal.

La aplicabilidad de las sanciones previstas y el calculo de los dias imputables en dicho concepto se regiran conforme al siguiente protocolo:

Cuando el fiscal de obras haya constatado la ausencia del residente de obras en el sitio de ejecucion de los trabajos, este notificard a la empresa
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contratista, la cual contara con un plazo de 24 horas para subsanar este inconveniente y presentar las justificaciones referentes a la ausencia del
residente de obras ante la fiscalizacion. De comprobarse que la contratista no ha abordado los recaudos pertinentes para subsanar el problema, se
procederd a iniciar el computo de dias de ausencia del residente de obras, los cuales seran computados en dias corridos.

El inicio del computo de dias de ausencia del residente serd notificado a la empresa contratista y este tendrd como fecha de inicio, el dia en que se haya
constatado la ausencia del residente, es decir, comenzard a computarse desde la fecha de verificacion que haya motivado la primera notificacion
remitida a la empresa, solicitandole subsanar el inconveniente. En esta notificacion, tambien se detallara el monto a ser aplicado en concepto de multa
por cada dia de ausencia computado.

El computo de dias de ausencia serd detenido, una vez que la empresa contratista haya informado a la fiscalizacion sobre la resolucion del problema, (ya
sea por correo electrénico o nota presentada por mesa de entrada de la Direccion de Obras Publicas), toda vez que se haya verificado en obra que
efectivamente el residente se encuentra en el lugar, cumpliendo sus funciones. De no poder constatarse que el residente se encuentra en el sitio de obra,
se considerard como que el problema no ha sido subsanado y el computo no se detendrd en la fecha en que el contratista haya informado la
fiscalizacion.

Las sanciones previstas en este inciso podrdn ser aplicadas en todas las ocasiones en que se constate el incumplimiento y seran acumulables. Asi
tambien, bajo criterio del fiscal de obras, la ausencia reiterada del residente de obras de hasta 3 (tres) ocasiones, podra ser un motivo para solicitar el
cambio del mismo, entendiendo que su rol de supervision técnica como profesional de la empresa contratista es fundamental para el cumplimiento de
los objetivos contractuales y un desempefio descuidado o poco diligente en sus funciones, pueden perjudicar enormemente el desarrollo de los
trabajos.

El pago final de los trabajos podrd ser demorado el tiempo que dure el proceso administrativo para la autorizacion de la aplicacion de sanciones a través
de la Resolucion de la Intendencia Municipal. -

OBS: Los montos de multas detallados en este apartado seran acumulables y el monto total no debera sobrepasar el monto total de la garantia de fiel
cumplimiento. -

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E lencia de | - : il I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato seréa:

A eleccién del oferente adjudicado. -

. licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para
la presentacidn y apertura de las ofertas

: Lde calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.
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El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para
los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo justo y necesario conforme no serd posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si
el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.

Preparacion rabaj

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucidn de la obra,
por lo que no constituye un plazo adicional al previsto para la ejecucidn de los trabajos. -

" le ciecUcid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucidn de los trabajos, la contratista debera haber presentado el
cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que
consta de una hoja original con dos copias desglosables. Todas las paginas deberdn estar numeradas. El Contratista/ residente de obra, serd el
responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposicion de la Fiscalizacion en el sitio de Obra. Dichas
documentaciones deberan ser presentadas de forma previa a la expedicion de la orden de inicio. La falta de presentacion de las mismas en el tiempo y
forma derivara en la aplicacién de las multas, conforme se detallan en el apartado MULTAS Y RETENCIONES

F o isoria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: POR EL TOTAL

o Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

 Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA.

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: NO APLICA.

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcion provisoria del contrato, esta Ultima se realizara con el certificado
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final de los trabajos

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 30 dias de la recepcion
provisoria., entendiendo que la empresa sera responsable enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacidn antes del plazo para la
recepcién definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos establecidos, se reiterara la notificacion y se
prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la
situacion, se tomard como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificard a las instancias
correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescisién de contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo
72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado OTRAS CAUSALES DE
TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este Gltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la
sancidn podra configurarse en la no devolucién del fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacion de la fiscalizacién, la
recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicién de que el acta de recepcién definitiva indique que los mismos no se han cumplido
satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e I~ el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en
el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia  del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacidn de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la
firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de
mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul L

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita
para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con
el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la
apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion
de adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de
dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes,
durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién
recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas
un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningin otro propésito diferente
al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
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b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del c6digo de contratacidn, y con anterioridad al
primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista
debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a
través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el
FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto
por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de
Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales
en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con
la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:
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HASTA LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEFINITIVA

. lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

=

. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

oA w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Los pagos se realizaran en guaranies con la presentacién de

cada certificado de obra. Dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a su recepcidn por parte de la Direccién de Administracién y Finanzas para su proceso
administrativo, esto una vez la Direccién de Obras Publicas haya realizado las verificaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos
para el efecto en el pbc y respetando las directrices internas de control.

se aplicara lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 7021/22 "Contribucién sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad
de contratacidn que se hubiere empleado las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4 %(cero coma cuatro por ciento), del importe de cada
factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo
de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacidn, desarrollo y,
sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas(SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores
Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones
Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el
concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de
Contrataciones PUblicas, dentro del plazo que se establezcan en la reglamentacién. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado
en este articulo, la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas no habilitara a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas( SICP),hasta tanto se cancele la deuda".

Con respecto a los certificados de obra detallados en la clausula indicadores de cumplimiento, se realizan las siguientes aclaraciones:

Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma deberd haber cumplido con al menos el 80% del avance
mensual requerido al menos el 80% del avance mensual requerido en un cronograma de ejecucion financiero mensual (es decir, si el avance requerido
para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago sera de 24%, en cuyo caso, este Ultimo sera el porcentaje certificado), dicho cronograma,
debera ser presentado a la fiscalizacion para su aprobacion previa a la emisién de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el
apartado Programa De Ejecucidn del PBC Ejecucion del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de
ejecucion deberad estar distribuido de forma proporcional al total de avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucidn total en
meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables segin las caracteristicas especificas de la obra a ser ejecutada, no se pueda
realizar una distribucidn equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma
mensual, el contratista también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente
pago mensual como pendiente de certificacidn, el avance total requerido para ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que
los primeros 30 dias seran computados contando desde la emision de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no haya cumplido con el
avance mensual que ha especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el
mismo para el siguiente pago mensual, toda vez que se haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total
requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance minimo requerido en el siguiente mes). Considerandose esto
como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucidn de los
trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, sera a través de la expedicién de un acta de medicién cada treinta dias, en donde se contrastara el avance
global con los avances mensuales que se hayan previsto en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicién se
especificara si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacion de dichos avances, todo esto
previa aprobacién de la fiscalizacién. Ademds, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en
casos donde se deban prever pagos, cuyo avance en relacién a la planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en
tramite de formalizacién, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos
especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacion. Dado este Ultimo caso, las partes podran acordar el pago de un porcentaje
parcial del rubro en cuestion, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicién que en todos los casos indicara la conformidad de las
partes en relacion a los metrajes, ajustes y observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la
fiscalizacién se haya determinado que no es posible considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras,
podra establecer un porcentaje de aceptacion sobre el rubro u ordenar las correcciones quesean necesarias a través de una notificacién especificando
las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del
fiscal de los Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendra las siguientes funciones: a. Fiscalizacién e inspeccion de la
construccion para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccidn; e. Evaluar
los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades,
incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de
los Aspectos Generales del Contrato donde dice que: Segln se lo exija el fiscal de obra mediante instruccion por escrito y en el plazo indicado en tal
instruccidn, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se
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haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no podra reclamar sobre el porcentaje de
aceptacidn que sea determinado por la fiscalizacién.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendra un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo,
debiendo informar a la contratista sobre el estado del certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado sera
considerado como rechazado y este podra exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo. En caso de rechazo, debidamente informado a
la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los
procesos de aprobacidn se remitiran los certificados a la Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias
administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a las disposiciones vigentes. Cuando la empresa contratista no haya presentado los
certificados para el andlisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante no tendra la obligacién de
procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también debera ser
presentado en tiempo y forma para darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacién adicional de caracter formal (documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el
técnico responsable), el contratista debera acompafiar su solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que hayan sido requeridos
por la fiscalizacidn, esto en los casos en que durante la ejecucion de los items a ser certificados se hubiesen realizado. En el caso de que se hayan
requerido pruebas o realizado las mismas y el contratista no adjunte los documentos respaldatorios en la solicitud, se considerara la solicitud de
certificacion como incompleta y se solicitara a la empresa que presente las documentaciones faltantes, y una vez regularizada la situacién se reiniciara
el cdmputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacion de las documentaciones, prorrogara los plazos del proceso de forma indefinida,
hasta que se regularice la presentacién de las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para comprobar la eficacia de la ejecucién de rubros, estos solo serdn
considerados como completos si los resultados de las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran certificados, y estos deberan ser
corregidos a cuenta y gasto de la contratista, quedando bajo criterio del fiscal el porcentaje de acepcién de la solicitud de certificacion, el cual serd
comunicado a la contratista dentro de los plazos establecidos, dado el caso en que la solicitud no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se deber4 presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de
obra completo y firmado por el residente de obras o representante legal de la firma contratista, ademas de cualquier otra documentacién respaldatoria
que se haya expedido durante la ejecucidn del contrato, esto entendiendo que todos estos documentos guardan relacién con la ejecucidn contractual y
por ende, una vez finalizada la obra, quedaran en resguardo de la contratante. -

OBSERVACION: LOS PAGOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 SE ENCUENTRAN SUPEDITADOS A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2026.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por
el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d 51 de [a eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por
escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho
plazo sin respuesta se considerarad denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensidn del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana
Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP N° 02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
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Para acceder al anticipo, el oferente debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de
anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo méximo para la presentacidn de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato

2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso - Direccién de
Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

3. Horario de atencidn: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00

4. Forma de amortizacién del anticipo: Se descontard el 5% por ciento de cada certificado de obra, hasta completar la devolucién del 100% del monto
otorgado en concepto de anticipo. En caso de que el monto total certificado al final de la ejecucidn contractual sea inferior al monto previsto
originalmente, se descontara el saldo pendiente de amortizacién del certificado final de los trabajos ejecutados.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para
iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por
ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo
debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de
aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de
anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en
las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo
de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por
el proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el
oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el
proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte,
a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el
saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato

- :

Se otorgard Anticipo MIPYMES:

Si

r el 50 de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacidn del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento
para el clculo de reajustes seran los siguientes:

RM =n Pmo ({ AXx *lkm( -1 k-1 lko

RM: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak:
Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado

por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad lko: Precio de origen
representativo del insumo k correspondiente al mes

anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). lkm:Precio del insumo k en el mes m
publicado en dicho mes en la revista de la

(CAPACO).

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberd hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberad contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.

Tasa de interd

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes
al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de
ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacidén y publicado en diarios de
difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones
de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a
la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a
la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.
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Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole
frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por
costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas
previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y
no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su
capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de
cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de ejecucidn,
debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su
material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedi y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
quee l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés puiblico comprometido.

. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el
contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de
dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las
partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

(2]

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de
las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por
la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

vi. Enlos demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podrd terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada,
mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las
obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo
de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el
contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrd elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por
los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el
articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

67/72



. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado
de RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el
incumplimiento. Este incumplimiento sera motivo de ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato. -

’

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacidn o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion,
hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicidn o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Pdblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que
les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22.
Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o
rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran
aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS
ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativ R ion nfli rav Mediacién

El procedimiento de Mediacidn se podrd llevar a cabo ante:
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- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacién, podran ser
resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y
Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la
sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la

ejecucidn del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de
Asuncién, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podrd llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante
para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste serdn resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se
aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar
los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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