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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 465166 Nombre de la Licitacién: Construccion de
Empedrados en los Distritos
del Dpto. de Guaira

Convocante: Gobierno Departamental de Categoria: 72000000 - Servicios de
Guaird (GUAIRA) Construcciony
Mantenimiento

Unidad de Contratacion: Uoc Guaira Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Pablica
Nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar EN EL SICP Fecha Limite de Consultas: 01/07/2025 12:00
Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA DE LA Fecha de Entrega de Ofertas: 07/07/2025 08:45
GOBERNACION DE GUAIRA -
ler. PISO
Lugar de Apertura de OFICINA DE LAU.O.C DE LA Fecha de Apertura de 07/07/2025 09:00
Ofertas: GOBERNACION DE GUAIRA - Ofertas:
1ER. PISO

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: CPN DENISE MARGARITA Cargo: JEFADELAU.O.C
BAEZ GIMENEZ

Teléfono: 054141951 Correo Electrdnico: uocgobernacionguairaok@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 30/06/2025

Lugar: Se partira desde la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernacion de Guaira al sitio de obra.
Hora: 07:30

Procedimiento: Solicitamos como convocante a los interesados para la visita técnica, la presencia de un profesional /ng.
Civil a los efectos de que los potenciales oferentes puedan realizar sus cotizaciones conforme a las situaciones reales de
los tramos que seran intervenidos, con sus particulares exigencias de seguridad y logistica hace que la obligatoriedad de la
visita técnica sea una medida indispensable.

Deberan presentarse en la oficina de la UOC de la Gobernaciéon de Guaira, debidamente acreditados (Nota, Copia de
Cédula del Propietario y/o Representante Legal de la empresa, y del autorizado Ing. civil con su registro profesional
vigente para realizar la visita), el lapso de tiempo para la acreditacion es de 07:00 hasta las 07:25 Hs., siendo las 07:30 hs el
inicio del recorrido con el funcionario responsable de la Gobernacién. El periplo de recorrido es a nivel Departamental,
comenzando por el tramo mas cercano, culminando con el mas alejado, todo esto sera realizado en un solo diay en la
fecha que es la indicada en este documento; pasado el tiempo no se aceptaran nuevas intenciones de realizar visita, una
vez finalizado el recorrido completo.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Cristian Gauto
Participacion Obligatoria: Sl. (a los efectos de que el oferente visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener

toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta y evitar reclamos posteriores).-

Al culminar la visita, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
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de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Sitio dond . 4 la obra:
1-FRACCION YBYTURUZU DE LA CIUDAD DE VILLARRICA

Coordenada: -25.761268, -56.444112

2- BARRIO YBYRAROBI DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Coordenada: -25.778592, -56.425496

3-COMUNIDAD NAVIDAD DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Coordenada: -25.767671, -56.466637

4-SOBRE LA CALLE 25 DE NOVIEMBRE DELA CIUDAD DE ITURBE
Coordenada: -26.056944, -56.481990

5-SOBRE LA CALLE VICENTE ITURBE DE ITURBE DE LA CIUDAD DE ITURBE
Coordenada: -26.052972, -56.482683

6-CAMINO AL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE JOSE FASSARDI
Coordenada: -25.980637, -56.130129

7-BARRIO 8 DE DICIEMBRE DE LA CIUADAD DE PASO YOBAI
Coordenada:-25.711669, -55.999798
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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La estructura del desglose de composicion de los precios sera segiin Formulario de Composicion de Precios Unitarios -
Seccién Formularios, que forma parte de la oferta.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
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simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Para contribuyentes de IRE GENERAL.
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los afios [2021-2022-2023].

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios [2021-2022-2023].
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los afios [2021-2022-2023], no debera ser negativo.

Para contribuyentes de IRE SIMPLE.

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los afios [2022-2023-2024].

Para contribuyente de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los afios [2022-2023-2024].

Par ntri n IVA GENERAL

Debera cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los Ultimos 3 (tres) afios 2022- 2023-2024.

En _caso de Consorcio: Los integrantes del Consorcio podran cumplir con lo requerido: Socio lider 60%y los demas
miembros en un 40%

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

2. Fotocopia del Balance General correspondiente a los Ultimos ejercicios fiscales cerrados [2021-2022-2023] Para
contribuyentes del IRE General debidamente firmado por el contador responsable y el propietario o representante legal.
Acompafiado del formulario presentado ante la DNIT.

3. Fotocopia del Formulario N° 501 afio [2022-2023-2024] para contribuyentes del IRE Simple.

4. Fotocopia del Formulario N° 515 afios (2022-2023 y 2024) para contribuyentes de IRP
5. Fotocopia del IVA General de los Gltimos [3 (tres) afios , 2022-2023-2024] para contribuyentes sélo del IVA General.

6.En caso de Consorcio: Los integrantes del Consorcio podran cumplir con lo requerido: Socio lider 60%y los demas
miembros en un 40%

Experienci neral en obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel elrequisito. | porlo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el [40% ] el /60% ] anual media en
un volumen anual de los delos construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /50 %)/ minimos minimos
requeridos. | requeridos.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el niimero de (5)
afios sefalado en el
parrafo precedente.
E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
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Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, en al menos un requisito. menos con menos con especifica en
/3] contrato, durante los el /40% de el /60% de Construccion"
dltimos cinco /5/afios, los los

similares a las obras requisitos requisitos

propuestas. (construccién de minimos minimos

empedrado u obras civiles).- requeridos. | requeridos.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%)] con el
Acta de recepcidn definitiva y
el desempefio debera haber
sido satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menoscon | menoscon | Generalen
[2022-2023-2024] en las el [40% ] el [60% ] Construccién"y
siguientes actividades clave: delos delos "Situacién
(Construccion de empedrados requisitos requisitos Financiera"

u obras civiles) . minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base al trabajo de relevamiento de datos técnicos y los aspectos
generales de los lugares-sitios, las cuales se encuentran ajustadas segln las necesidades existentes para el proyecto a ser
ejecutado, por lo que con esto se confirma que las mismas responden a las necesidades especificas de los sitios
beneficiados por la institucion.

Se considera que el oferente debe ser capaz de ejecutar la obra en tiempo y forma de acuerdo a las exigencias de este
pliego, por lo que con el requisito estipulado se logra evitar poner en riesgo la ejecucion de la misma.

En caso de Consorcio:los integrantes del Consorcio podran cumplir con lo requerido: Socio lider 60%y los demas
miembros en un 40%.-
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar que las obras deberan estar terminadas en un [70%)] , con recepcion
definitiva, y el desempeiio debera haber sido satisfactorio.-

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: jefe o superintendente de obras, que conel el requisito "Lista del
debera ser un ingeniero requisito personal
civil con 10 afios de experiencia propuesto para
en construccion de obras viales la obra"
de naturaleza y complejidad
similar a lo requerida en el presente llamado.
Requisi men raev r n materi r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave (Ingeniero Civil con su registro
profesional vigente) propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.
2. Listado de personales propuestos para la Obra. los mismos deberan presentar Constancia de Vida y Residencia
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(vigente) y carta compromiso, a fin de verificar que se cumplira el requisito de utilizacién de mano de Obra local. (como
minimo 05 personal para cada zona donde sera ejecutada la obra y todos deberan ser del Dpto. de Guaira).-

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que puede | Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
disponer cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios: "Lista
oportunamente de conel el requisito. con el [40% ]de con el /60% de de Equipos"y
los equipos esenciales | requisito. los requisitos los requisitos "Cronograma de

en
propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se
indican:

e Una Camioneta
para traslado de
materiales y
personales.

e Como minimo
cuatro camiones
volquete

e Retroexcavadora

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan

estar comprometidos
en otras obras.

minimos
requeridos

minimos
requeridos.

Utilizacion de
Equipos"
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
3. En caso de que los equipos sean alquilados, presentacién de contratos respectivos con certificacién de firmas por
escribania; ademas de las cedulas verdes respectivas a cada unidad objeto del contrato.

4. En caso de Consorcio: Los integrantes del Consorcio podran cumplir con lo requerido: Socio lider 60%y los demas
miembros en un 40%

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
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conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada

22/76



de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y delinforme de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LOS DISTRITOS DEL DPTO. DE GUAIRA

NSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA FRACCION YBYTURUZU DE VILLARRICA
nerali

La obra consiste en la construccién de empedrado (250 metros lineales por 6.00 metros de ancho 1.500 metros cuadrados)
ubicado en la fraccién Ybyturuzu de la Ciudad de Villarrica.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones. Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se
formulan, las cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente
sefialados que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en
los planos y omitidos en los otros documentos, y viceversa, no exime al Contratista de su ejecucidn, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Convocante, a través del Supervisor de Obras.

1. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Apertura de Caja.

1. Tipo de sélido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccion de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.

3. Relleno y computacion de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas seran compactadas y el ensayo de compactacién sera realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacion.
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¢) Compactacion: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacion satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

4, Corddn de H°A° cargado IN SITU.
El hormigdn a emplear sera Hormigén Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigén simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigdn
simple, fabricados in situ con la seccidn aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberdn quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn sera el mismo utilizado en la pavimentacidn, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
seran pavimentadas.

5 n]a]: CIE CIQ[a dE :Cnst[“::ic'] jE :Cdc’m :IE ”ogo
Descripcion

El trabajo consiste en la provisién y colocacién de cordén de hormigén de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
longitud. Fabricacién de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

a. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no debera presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracién: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima
estar compuesta de 50 % de 57 y 50 % de 62, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacion de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

b. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracion del corddn deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidon. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracién. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procederad a la colocacién de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformesy menores a 1 cm.

6. Colchdn de arena gorda en base.

Previo a la colocacién del pavimento pétreo, se realizara el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo serd retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacion.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccion de un colchdn de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales

7 Provisién de pied . irad

La piedra utilizada serda ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes
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previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacién.

Lecho de asien

El lecho de asiento estara compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacion
solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual deberd estar exento de
impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacién, deberd cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6
Limite liquido LL < 25
Expansion < 1%

Lech ien

Concluida la contencion lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de
material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

8. Mano de obra de colocacion de piedra para empedrado.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcird arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estatica de 8 a 10 tn. Durante la compactacién se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
los intersticios en la cantidad de 1m?® para 35 m?. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se daré por finalizada esta operacion por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacién de la seccidn transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

9 C iénd irad I I

La compactacion se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacion, con pisones manuales de hasta 30 cm. de didmetro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobacion de la Fiscalizacion.

Cualquier irregularidad o depresidn que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccion del defecto
verificado.

10. Col i6nd ipiado de piedra tri a6

Después de concluida la colocacién de piedra se procedera al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 6°
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitara un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

11. Relleno de ranura de cordones.

Las ranuras de cordones de hormigdn seran rellenados con triturada sexta.
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12. Pintura al latex de cordén de hormigén. Color blanco.
Preparacién rficie:
Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.
Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.

i6n Pintur atex:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.
Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el corddn de hormigén del empedrado.
Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacién adecuados para garantizar una cobertura completa.

Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.

condici AMbi les:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacién durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

13. Limpieza final de zona de obras.
Descripcién
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Se realizara la remocién de escombros en toda la zona de afectacidén por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio
ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extension. En ningln
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

Medicién
Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacién.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO DE YBYRAROBI DE VILLARRICA.
Generalidades
La obra consiste en la construccion de empedrado (350 metros lineales por 6.50 metros de ancho 2.275 metros cuadrados)

ubicado en el barrio Ybyrarobi del Municipio de Villarrica.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones. Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se
formulan, las cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente
sefialados que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en
los planos y omitidos en los otros documentos, y viceversa, no exime al Contratista de su ejecucion, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Convocante, a través del Supervisor de Obras.

14, Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

15. Apertura de Caja.

1. Tipo de sdlido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccién de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
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cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavard su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas serdn compactadas y el ensayo de compactacién seréa realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacién.

c) Compactacion: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacion satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, deberd ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

17. Corddn de H°A° cargado IN SITU.

El hormigdn a emplear sera Hormigén Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigén simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigon
simple, fabricados in situ con la seccidn aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberan quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn sera el mismo utilizado en la pavimentacion, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
seran pavimentadas.

18. Mano de obra de construccién de codén de H°A°,
Descripcion

El trabajo consiste en la provisién y colocacién de cordén de hormigén de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
longitud. Fabricacién de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

c. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no deberad presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracién: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima
estar compuesta de 50 % de 57 y 50 % de 62, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacion de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

d. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracidn del cordén deberan ser previamente aprobados por la

28/76



Fiscalizacidon. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracién. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procederad a la colocacién de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformesy menores a 1 cm.

19. Colchén de arena gorda en base.,

Previo a la colocacién del pavimento pétreo, se realizara el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo serd retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacion.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccion de un colchén de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales

20. Provisién de pied . irad

La piedra utilizada serd ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes
previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o0 muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacion.

Lech ien

El lecho de asiento estara compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacion
solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual debera estar exento de
impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacion, debera cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6
Limite liquido LL < 25
Expansion < 1%

. - . .
Lech ien

Concluida la contencidn lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de
material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

21. Mano de obra de colocacion de piedra para empedrado.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcird arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estardn en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estética de 8 a 10 tn. Durante la compactacion se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
los intersticios en la cantidad de 1m? para 35 m2. La compactacidn serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se dard por finalizada esta operacidn por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacidn de la seccidn transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

22. Compactacién de empedrado con maquinaria pesada.
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La compactacién se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacion, con pisones manuales de hasta 30 cm. de diametro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobacién de la Fiscalizacién.

Cualquier irregularidad o depresion que surgiese durante la compactacién debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccion del defecto
verificado.

23. Colocacién de enripiado de piedra triturada 6ta

Después de concluida la colocacién de piedra se procedera al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 6°
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitara un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

24. Relleno de ranura de cordones.

Las ranuras de cordones de hormigdn seran rellenados con triturada sexta.

s

25. Pintur: X rdén de hormigén r blan

Preparacién de la Superficie:

Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.
Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.

S L pi oo

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.

Aplicacién de la Pintura:

Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el cordon de hormigdn del empedrado.
Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacion adecuados para garantizar una cobertura completa.

Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.

Condiciones Ambientales:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacion durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

H°A°. Lar; 7,00x2 ncho. E r 20cm. En
1. Materiales

e Hormigdn (H°A°):

e Resistencia caracteristica: f'c = 210 kg/cm? (o seglin disefio estructural)

« Dosificacion: Aproximadamente 1:2:3 (cemento:arena:grava ) o segun disefio.
e Cemento: Tipo | o IP, segtin disponibilidad.

¢ Agregados: Arenay grava limpios, sin impurezas orgénicas.

e Agua: Potabley libre de contaminantes

e Acero de refuerzo:

e Barras de acero corrugado: Grado 60 (fy = 4200 kg/cm?)

Malla electrosoldada o barras longitudinales y transversales segln disefio.

n i ién:
e Material: Poliuretano o material similar para evitar fisuras por contraccion térmica.
) B .

e Excavacion

e Retirar la capa vegetal y material organico

e Compactar el suelo natural con una compactadora mecanica hasta alcanzar una densidad del 95% Proctor
Modificado.

¢ Nivelar el terreno segun las pendientes requeridas para el drenaje.

¢ Subbase

¢ Colocar una capa de material granular (grava o piedra chancada) de 10-15 cm de espesor.

e Compactar la subbase hasta lograr una superficie uniforme y estable.
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3. Encofrado

* Material:

e Madera o metal, en buen estado y con superficies lisas

e Dimensiones:

e Ajustar al ancho de 2,00 metros y largo de 8,00 metros.

e Fijacion:

¢ Asegurado con estacas y abrazaderas para evitar deformaciones durante el vaciado del hormigén.

4. Colocacidén del hormigdn

¢ Vaciado

« Verter el hormigdn en capas uniformes, evitando segregacion.

e Utilizar vibradores para compactar el hormigén y eliminar burbujas de aire
e Nivelacion

e Alisar la superficie con reglas y flotas para obtener un acabado uniforme.

e Espesor:

e Mantener un espesor constante de 12 cm en toda la superficie.

27. Limpieza fin zon r

Descringié

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucion

Se realizara la remocién de escombros en toda la zona de afectacidén por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio

ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extensién. En ningln
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

Medicion

Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacion.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD NAVIDAD DE VILLARRICA.
nerali

La obra consiste en la construccion de empedrado (250 metros lineales por 6.00 metros de ancho 1.500 metros cuadrados)
ubicado en la Comunidad Navidad del Municipio de Villarrica.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones. Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se
formulan, las cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente
sefialados que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en
los planos y omitidos en los otros documentos, y viceversa, no exime al Contratista de su ejecucidn, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Convocante, a través del Supervisor de Obras.

28. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

29. Apertura de Caja.

1. Tipo de sélido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccion de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

31/76



3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.

30. Rellenoy computacién de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas seran compactadas y el ensayo de compactacién sera realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacion.

¢) Compactacién: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacién satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, deberd ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacién se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

31. Cordén de H°A° cargado IN SITU.
El hormigdn a emplear sera Hormigdn Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigén simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigdn
simple, fabricados in situ con la seccién aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberan quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn serd el mismo utilizado en la pavimentacion, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
serdn pavimentadas.

32. Mano de obra de construccion de codén de H°A°,
Descripcidn

El trabajo consiste en la provisidn y colocacidn de corddn de hormigén de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
longitud. Fabricaciéon de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

e. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no deberad presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracién: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta Ultima
estar compuesta de 50 % de 5% y 50 % de 62, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacion de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

f. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracion del cordén deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidn. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
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podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracidn. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procederad a la colocacidn de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformes y menores a 1 cm.

33. Colchdn de arena gorda en base.

Previo a la colocacion del pavimento pétreo, se realizara el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo serd retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacidn.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccion de un colchdn de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales
34. Provision de piedra arenisca para empedrado.

La piedra utilizada serd ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y proveniente de fuentes
previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacion.

Lecho de asiento.
El lecho de asiento estara compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacién
solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual debera estar exento de

impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacion, debera cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6

Limite liquido LL < 25

Expansion < 1%

Pr imien nstructiv

Lecho de asiento.

Concluida la contencidn lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de

material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante deberad ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estatica de 8 a 10 tn. Durante la compactacidn se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
los intersticios en la cantidad de 1m? para 35 m?. La compactacién sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se dard por finalizada esta operacidn por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacién de la seccidn transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

36. Com ion mpedr n_maquinari

La compactacion se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
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buena y eficaz compactacion, con pisones manuales de hasta 30 cm. de diametro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobacién de la Fiscalizacién.

Cualquier irregularidad o depresidn que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccion del defecto
verificado.

37. Col i6nd ipiado de piedra tri a6

Después de concluida la colocacién de piedra se procedera al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 6°
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitard un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

38. Relleno de ranura de cordones.

Las ranuras de cordones de hormigdn seran rellenados con triturada sexta.

39. Pi L5 | 16n de igén. Color bl

Preparacion rficie:

Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.

Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.

Seleccién de la Pintura al latex:

Seran pintados con 2 manos de pintura al l[atex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.
Aplicacién Pintura:

Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el corddn de hormigén del empedrado.

Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacion adecuados para garantizar una cobertura completa.

Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.

Condiciones Ambientales:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacién durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

Dimensiones: 7,00 m (largo) x 2,00 m (ancho) x 0,20 m (espesor)

Hormigdn:

Resistencia: H°A° f'c =210 kg/cm?.

Dosificacidn: 1:2:3 (cemento:arena:grava)

Refuerzo: Malla electrosoldada @6 mm @ 0,15 m (ambas direcciones).
Preparacién de base: Compactacion a 95% Proctor, subbase granular de 0,10 m
Juntas: Junta transversal cada 3,00 m (con junta de dilatacion).

Terminacién: Superficie allanada y texturizada antideslizante.

Curado: Con agua o membrana por 7 dias.

41. Limpieza final de zona de obras.
Descripcién
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucién
Se realizara la remocién de escombros en toda la zona de afectacidén por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio

ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extension. En ningin
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
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Medicién
Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacién.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SOBRE [ A CALLE 25 DE NOVIEMBRE DEL DE ITURBE.

Generalidades
La obra consiste en la construccion de empedrado (235 metros lineales por 6.50 metros de ancho 1.527 metros cuadrados)
ubicado sobre la calle 25 de noviembre del Municipio de Iturbe.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones. Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se
formulan, las cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente
sefialados que cualquier indicacion sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en
los planos y omitidos en los otros documentos, y viceversa, no exime al Contratista de su ejecucion, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Convocante, a través del Supervisor de Obras.

Construccion de empedrado sobre la calle 25 de noviembre de iturbe
42. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

43. Apertura de Caja.

1. Tipo de sélido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccion de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavarad su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construirdn en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas seran compactadas y el ensayo de compactacién sera realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacion.

¢) Compactacion: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacion de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacion satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacién.

El suelo, previamente escarificado, deberd ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

45, Corddn de H°A® car INSIT
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El hormigdn a emplear sera Hormigén Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigén simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigdn
simple, fabricados in situ con la seccidon aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberdn quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn sera el mismo utilizado en la pavimentacion, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
seran pavimentadas.

46. Mano de obra de construccién de codén de H°A°,
Descripcion

El trabajo consiste en la provisién y colocacidn de cordén de hormigén de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
longitud. Fabricacion de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

g. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no debera presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracién: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima
estar compuesta de 50 % de 57 y 50 % de 62, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacion de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

h. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracion del corddn deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidon. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracién. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procederad a la colocacién de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformesy menores a 1 cm.

47. Colchdn de arena gorda en base.

Previo a la colocacién del pavimento pétreo, se realizara el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo sera retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacién.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccién de un colchdn de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales

48. Provision de pied . irad

La piedra utilizada serd ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes
previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o0 muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacion.

Lech ien

El lecho de asiento estara compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacion
solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual debera estar exento de
impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacion, debera cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6
Limite liquido LL < 25

Expansion < 1%
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Procedimiento Constructivo
Lech ien

Concluida la contencidn lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de
material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

49. Mano de obra de colocacién de piedra para empedrado.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcird arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estética de 8 a 10 tn. Durante la compactacion se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
los intersticios en la cantidad de 1m? para 35 m2. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se dard por finalizada esta operacién por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacidn de la seccidn transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

50. Com ion mpedr: n maquinari

La compactacion se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacidn, con pisones manuales de hasta 30 cm. de diametro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobacidn de la Fiscalizacion.

Cualquier irregularidad o depresion que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccidn del defecto
verificado.

51. Colocacién de enripiado de piedra triturada 6ta

Después de concluida la colocacién de piedra se procederd al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 62
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitara un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

52. Relleno de ranura de cordones.

Las ranuras de cordones de hormigdn seran rellenados con triturada sexta.
53. Pintura al latex de cordon de hormigén. Color blanco.
B iéndelas ficie:
Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.
Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.
E L pi o

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.

plicacis i _

Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el cordén de hormigdn del empedrado.

Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacién adecuados para garantizar una cobertura completa.
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Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.

Condiciones Ambientales:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacion durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

54. Limpieza final de zona de obras.

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucion

Se realizara la remocion de escombros en toda la zona de afectacidn por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacién, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio

ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extension. En ningin
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacion.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VICENTE ITURBE DE ITURBE
55. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

56. Apertura de Caja.

1. Tipo de sdlido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccién de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.

57. Rellenoy computacién de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas seran compactadas y el ensayo de compactacion sera realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacion.

c) Compactacién: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacién satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
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totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

58. Corddn de H°A° cargado IN SITU.
El hormigdn a emplear sera Hormigon Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigdn simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigdn
simple, fabricados in situ con la seccion aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberan quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn sera el mismo utilizado en la pavimentacién, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
seran pavimentadas.

59. Mano de obra de construccion de codén de H°A°,
Descripcion

El trabajo consiste en la provision y colocacion de corddn de hormigdn de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
longitud. Fabricacion de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

i. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no debera presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracién: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta dltima
estar compuesta de 50 % de 5% y 50 % de 67, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacion de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

j. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracién del cordén deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidon. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracion. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procedera a la colocacion de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformesy menores a 1 cm.

60. Colchén de arena gorda en base.

Previo a la colocacion del pavimento pétreo, se realizara el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo serd retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacion.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccion de un colchdn de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales

61. Provision de piedra arenisca para empedrado.

La piedra utilizada serda ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes
previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o0 muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacion.

Lecho de asiento.

El lecho de asiento estard compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacion
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solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual debera estar exento de
impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacion, debera cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6

Limite liquido LL = 25

Expansion =< 1%

Procedimiento Constructivo

Lecho de asiento.

Concluida la contencidn lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de

material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

62. Mano de obra de colocacion de piedra para empedrado.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estética de 8 a 10 tn. Durante la compactacion se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
los intersticios en la cantidad de 1m? para 35 m2. La compactacidn serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se dard por finalizada esta operacién por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacidn de la seccidn transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

63. Com ion mpedr: n maquinari

La compactacion se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacidn, con pisones manuales de hasta 30 cm. de diametro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobaciéon de la Fiscalizacion.

Cualquier irregularidad o depresion que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccién del defecto
verificado.

64. Colocacion de enripiado de piedra triturada 6ta

Después de concluida la colocacién de piedra se procederd al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 62
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitara un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

65. Relleno de ranura de cordones.
Las ranuras de cordones de hormigdn seran rellenados con triturada sexta.
66. Pintura al latex de corddn de hormigén. Color blanco.

Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.

Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.
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Seleccion de la Pintura al latex:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.
Aplicacién de la Pintura:

Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el cordon de hormigdn del empedrado.

Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacion adecuados para garantizar una cobertura completa.

Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.
Condiciones Ambientales:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacion durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

67. Limpieza fin zon r

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucion

Se realizara la remocion de escombros en toda la zona de afectacidn por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacién, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio

ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extension. En ningin
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

Medicié

Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacion.

INSTR ION DE EMPEDRAD: AMINO AL CEMENTERIO DE E FASSARDI
Generalidades
La obra consiste en la construccién de empedrado (498 metros lineales por 6.50 metros de ancho 3.237 metros cuadrados)
ubicado Camino al Cementerio del Municipio de José Fassardi.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones. Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se
formulan, las cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente
sefialados que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en
los planos y omitidos en los otros documentos, y viceversa, no exime al Contratista de su ejecucidn, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Convocante, a través del Supervisor de Obras.

68. Cartel de Obra.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

69. Apertura de Caja.

1. Tipo de sélido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccién de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.
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70. Rellenoy computacién de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacidn y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavard su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas seran compactadas y el ensayo de compactacion sera realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacion.

c) Compactacién: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacién satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, deberd ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

71. Corddn de H°A° cargado IN SITU.
El hormigdn a emplear serd Hormigén Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigdn simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigdn
simple, fabricados in situ con la seccién aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberan quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn sera el mismo utilizado en la pavimentacién, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
seran pavimentadas.

72. Mano de obra de construccién de codén de H°A°.
Descripcion

El trabajo consiste en la provision y colocacién de corddn de hormigdn de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
longitud. Fabricacién de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

k. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no deberd presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracion: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima
estar compuesta de 50 % de 5% y 50 % de 62, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacion de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

ax. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracidn del cordén deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidon. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracion. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procederad a la colocacién de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
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mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformes y menoresa 1 cm.

73. Colchdn de arena gorda en base.

Previo a la colocacién del pavimento pétreo, se realizard el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo sera retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacion.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccién de un colchdn de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales

74. Provision de pied . irad

La piedra utilizada sera ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes
previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o0 muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacién.

Lech ien

El lecho de asiento estara compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacion
solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual deberd estar exento de
impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacién, deberd cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6
Limite liquido LL < 25
Expansion < 1%

- . .
Lech ien

Concluida la contencidn lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de
material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

75. Mano de obra de colocacion de piedra para empedrado.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcird arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estatica de 8 a 10 tn. Durante la compactacién se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
los intersticios en la cantidad de 1m?® para 35 m?. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se daré por finalizada esta operacion por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacién de la seccidn transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

76. Compactacién de empedrado con maquinaria pesada.

La compactacion se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacidn, con pisones manuales de hasta 30 cm. de diametro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobacién de la Fiscalizacion.
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Cualquier irregularidad o depresion que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccién del defecto
verificado.

77. Colocacién de enripiado de piedra triturada 6ta

Después de concluida la colocacion de piedra se procedera al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 62
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitara un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

78. Relleno de ranura de cordones.

Las ranuras de cordones de hormigdn seran rellenados con triturada sexta.
79. Pintura al latex de cordon de hormigdn. Color blanco.
B iéndelas ficie:
Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.
Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.
S L pi o
Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.
Aplicacié i .
Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el cordén de hormigdn del empedrado.
Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacién adecuados para garantizar una cobertura completa.

Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.

Condiciones Ambientales:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacion durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

80. Limpieza final de zona de obras.
) L,

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Fiecucis

Se realizara la remocién de escombros en toda la zona de afectacidén por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio
ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extensién. En ningln
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

Medicion

Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacién.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO 8 DE DICIEMBRE DE PASQO YOBAI
Generalidades

La obra consiste en la construccion de empedrado (90 metros lineales por 7.00 metros de ancho 630 metros cuadrados)
ubicado en el Barrio 8 de diciembre del Municipio de Paso Yobai.

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones. Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se
formulan, las cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente
sefialados que cualquier indicacién sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en
los planos y omitidos en los otros documentos, y viceversa, no exime al Contratista de su ejecucidn, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la Convocante, a través del Supervisor de Obras.

81. Cartelde Obra.
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EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

82. Apertura de Caja.

1. Tipo de sdlido: El tipo de sélido involucrado en un movimiento de suelo depende del ambito de un proyecto, pero
generalmente se trata de tierras organicas, tierras mezcladas, arcilla, arenas, gravas y gravillas.

2. Seleccién de herramientas y equipo: En un proyecto de movimiento de suelo, las herramientas y el equipo para llevar a
cabo el trabajo se seleccionan dependiendo del tamafio y la escala del trabajo. Las herramientas y equipo mas comunes
incluyen pala, barrena, tolva mecanica, draga, trituradora, carretillas mecanicas, camiones y motoniveladoras.

3. Volumen a mover: El volumen de tierra a ser movidos se determina de acuerdo a los requerimientos del proyecto y
varian dependiendo del tamafio y la escala del proyecto.

83. Relleno y computacién de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacidn y una resistencia minima de 1 kg/cm? El material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del
terreno.

a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo
consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

b) Terraplenes: los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de
escombros. Estas seran compactadas y el ensayo de compactacion sera realizado en un laboratorio previamente aprobado
por la Fiscalizacion.

c) Compactacién: Consiste en la ejecucion de las obras necesarias para la compactacién de suelos, hasta obtener el peso
especifico aparente indicado, e incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riegos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto
resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor de 5 cm., si las hubiere y se agregara agua
hasta obtener la compactacién satisfactoria.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indiquen la Fiscalizacion.

El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm
superiores, que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que especifica en la Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de Suelos.

84. Corddn de H°A° cargado IN SITU.

El hormigdn a emplear sera Hormigdn Estructural Clase C18. ( fck. 180kg/cm2)

Los cordones deberan ser de hormigdn simple acordes a la especificacion establecida. Los cordones seran de hormigdn
simple, fabricados in situ con la seccién aproximadamente rectangular de dimensiones minimas a saber:

ESPESOR: 0,10 cm
ALTO: 0,60 m

Las superficies se presentaran planas tanto como fueren posibles. Su finalidad principal es el de proteger los bordes del
pavimento. Los cordones seran asentados en el fondo de la zanja lateral y sus aristas superiores rigurosamente alineadas.

Los niveles de las aristas superiores deberan quedar 0.15 m por encima de la sub-rasante preparada y coincidente con la
superficie del revestimiento en la generalidad de los casos (abierto). De manera general el material pétreo usado como
corddn sera el mismo utilizado en la pavimentacién, ocasionalmente podra ser utilizado premoldeado en hormigdn. Debe
considerarse que en los fines de calles (boca-calle) se dispondran cordones perdidos para el empalme con calles que no
seran pavimentadas.

85. Mano de obra de construccion de codén de H°A°,
Descripcion

El trabajo consiste en la provision y colocacién de corddn de hormigdn de 0.60 cm de ancho, 0.60 cm de alto y 80 cm de
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longitud. Fabricacion de cordones Los cordones deben de ser prefabricados tipo pecho paloma, se deberan fabricar
cumpliendo con los siguientes requisitos:

all. Materiales: Los materiales a ser utilizados seran: piedra basaltica triturada, arena lavada de rio, cemento portland
compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias organicas, terrones de arcilla, aceite, acido,
alcalis, sales y en el caso del cemento no debera presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la
humedad. c) Elaboracion: El dosaje del hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta Ultima
estar compuesta de 50 % de 5% y 50 % de 67, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales
hayan sido colocados, no sera inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido para
dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operacién de mezclado, se colocara el hormigdn en los moldes
preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen adensa miento.

n. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboracion del cordén deberan ser previamente aprobados por la
Fiscalizacidn. Una vez que el hormigdn haya obtenido suficiente consistencia, se retiraran de los moldes, dejando los
cordones sobre una explanada donde recibiran el tratamiento de curado durante una semana. Los cordones solo
podran ser transportados luego de 21 dias de su elaboracidn. Colocacién Una vez aprobada la sub rasante, se
procederad a la colocacién de los cordones, en sus respectivas alineaciones y cotas, cuyas juntas seran rellenadas con
mortero de cemento y arena (1:3), debiendo ser uniformes y menores a 1 cm.

86. Colchdn de arena gorda en base.

Previo a la colocacion del pavimento pétreo, se realizara el movimiento de suelos necesarios para llegar a las cotas
indicadas. El excedente de suelo serd retirado por el contratista y depositado en el lugar determinado por la fiscalizacidn.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccién de un colchdn de arena lavada cuyo espesor total una vez
compactada no sera inferior a 20cm.

Debera tener una pendiente de 1.5% hacia los bordes para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales
87. Provision de piedra arenisca para empedrado.

La piedra utilizada serd ARENISCA (ROJA), sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y proveniente de fuentes
previamente aprobadas por la Fiscalizacion. La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera
menor que 0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x 0,25 m, medidas inferiores o muy superiores a la indicada seran consideradas
como descarte y no seran colocadas, sin consentimiento expreso de la Fiscalizacion.

Lecho de asiento.
El lecho de asiento estara compuesto por el mismo suelo del terreno siempre y cuando sea posible la compactacién
solicitada, de lo contrario se debera reemplazar por un suelo apto para el presente trabajo, el cual debera estar exento de

impurezas, materias organicas y arcillas. El suelo, aprobado por la Fiscalizacion, debera cumplir con los siguientes
requisitos, los cuales seran responsabilidad del Contratista verificar los mismos:

indice de Plasticidad IP < 6
Limite liquido LL < 25
Expansion < 1%

Pr imien nstructiv
Lecho de asiento.

Concluida la contencidn lateral, se extendera sobre la subrasante el lecho de asiento de hasta 0,20m de espesor de
material que cumpla los requisitos establecidos en el presente documento. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante deberad ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

88. Mano de obra de colocacion de piedra para empedrado.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira arena lavada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en él y apisionada, no sea inferior a 25 cm. Se colocaran lateralmente cordones de muro de piedra bruta
de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie externa estara orientada en sentido normal
al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran
piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad de conjunto.

El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20 x 20 cm de base; el cual se pasara las veces
necesarias para garantizar la compactacion deseada. Seguidamente se procedera a compactar la capa de empedrado con
una aplanadora estatica de 8 a 10 tn. Durante la compactacién se esparciran piedras triturada tamafio sexto, para llenar
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los intersticios en la cantidad de 1m? para 35 m?. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje
de la calzada y se dard por finalizada esta operacidn por orden emanada de la Fiscalizacion:

Se colocaran en fajas longitudinales iguales de por lo menos 1,00 m de ancho, divididas a partir del eje longitudinal, sobre
el lecho de asiento. Se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo
la conformacién de la seccidn transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
dejado por las piedras mayores, de modo a que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

89. Com ion mpedr n maquinari

La compactacién se realizarad primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacion, con pisones manuales de hasta 30 cm. de didametro y con un peso de por lo menos 65 Kg o
cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la aprobacién de la Fiscalizacién.

Cualquier irregularidad o depresidn que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccion del defecto
verificado.

90. Colocacién de enripiado de piedra triturada 6ta

Después de concluida la colocacidn de piedra se procedera al esparcido sobre las piedras una capa de piedra triturada 6°
con espesor de aproximadamente 3.0 cm y con auxilio de escobas, rodillos y escobillones se realiza un barrido que
posibilitara un mejor relleno de los vacios entre las piedras asentadas.

91. Relleno de ranura de cordones.

Las ranuras de cordones de hormigén seran rellenados con triturada sexta.

92. Pi L5 | 16n de t igén. Color bl

Preparacién de la Superficie:

Limpiar la superficie del empedrado para eliminar polvo, suciedad, moho y cualquier material suelto.

Reparar cualquier grieta o irregularidad en el empedrado antes de aplicar la pintura.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color blanco tipo latex, para los cordones de hormigdn armado.
Aplicacién de la Pintura:

Aplicar una capa uniforme de pintura al latex sobre el cordon de hormigdn del empedrado.

Utilizar brochas, rodillos o equipos de aplicacion adecuados para garantizar una cobertura completa.

Aplicar una segunda capa si es necesario, siguiendo las indicaciones del fabricante y permitiendo el tiempo de secado
recomendado entre capas.

Condiciones Ambientales:

Realizar los trabajos de pintura al latex en condiciones climaticas apropiadas. Evitar la aplicacion durante condiciones
extremas de temperatura o lluvia.

93. Limpieza final de zona de obras.

Descripcién

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucion

Se realizara la remocion de escombros en toda la zona de afectacion por las obras realizadas, el suelo sobrante de
excavacién, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentacién que no agreda la visual de los vecinos ni el medio

ambiente. Es considerada zona de obra, toda la zona afectada por el proyecto, en todo su ancho y extension. En ningin
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
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Estos trabajos seran considerados en forma global y queda exclusivamente a criterio de la Fiscalizacion los trabajos a
realizarse para su posterior aprobacién.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

NO APLICA.-

publicado.

SR. PEDRO BENITEZ SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA GOBERNACION DE GUAIRAY ARQ. CRISTIAN
GAUTO FISCAL DE
OBRAY ENCARGADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

Se espera que, con la ejecucidn del presente proyecto se incremente la conectividad intra e inter distrital para reducir
significativamente los tiempos de traslado y el desgaste vehicular y asi para que se fortalezcan los procesos sociales y
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econdmicos en los lugares donde sera ejecutado las obras.

La Construccién de Empedrados en los Distritos del Departamento de Guaira constituye una solucidn técnicamente viable,
socialmente necesaria y econémicamente razonable para mejorar la infraestructura vial local.

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

LA LICITACION HA SIDO PLANIFICADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, Y SE ENCARA ANTE EL RELEVAMIENTO DE DATOS DE
LA FISCALIA DE OBRAS POR LOS PEDIDOS DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, Y EL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL.-

Justificacion del ificaci - blecid

El Departamento de Guaira, en varios de sus distritos, presenta una infraestructura vial urbana y rural deficiente,
caracterizada por calles de tierra o enripiadas que se tornan intransitables en épocas de lluvia. Esta situacion dificulta el
acceso a servicios esenciales como salud, educaciéon y transporte, ademas de afectar negativamente la actividad
econdmica, especialmente la produccion agricola de pequefia escala.

La falta de vias adecuadas también genera problemas ambientales (erosion del suelo, acumulacién de polvo,
estancamiento de agua) y compromete la seguridad vial, tanto para vehiculos como para peatones. El objetivo principal es
mejorar la infraestructura vial local mediante la pavimentacion tipo empedrado, contribuyendo asi a:

Garantizar la transpirabilidad permanente de las vias intervenidas.

Mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Facilitar el transporte de productos agricolas y bienes de consumo.

Reducir los costos de mantenimiento de calles y caminos.

Promover la integracion entre comunidades dentro del departamento.

La eleccion del empedrado como técnica de pavimentacidn se basa en los siguientes aspectos técnicos y econdmicos:

El empedrado es resistente al uso continuo y a condiciones climaticas variables, lo que lo hace ideal para zonas rurales y
suburbanas, requiere un mantenimiento menos costoso que otras soluciones como el asfalto, se pueden utilizar materiales
pétreos disponibles en la regidn, reduciendo costos de traslado y fomentando la economia local, favorece la generacion de
empleo en la zona durante su ejecucidn, se adapta bien a las condiciones topograficas del Departamento de Guaira, que
presenta suelos de variada composicién y zonas de pendiente moderada.

Se espera que, con la ejecucion del presente proyecto se incremente la conectividad intra e inter distrital para reducir
significativamente los tiempos de traslado y el desgaste vehicular y asi para que se fortalezcan los procesos sociales y
econdmicos en los lugares donde sera ejecutado las obras.

Pl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los plano de adjuntan en el SICP en formato PDF

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
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las obras.
El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

EL PERIODO DE CONSTRUCCION SERA DE: 150 (ciento cincuenta ) dias corridos prorrogables autométicamente por
inclemencia del tiempo y acontecimientos naturales. La obra se computara desde la fecha del acta del inicio de la obra. La
prérroga debera contar con autorizacién del Fiscal de Obras.

LA OBRA SERA EJECUTADA EN:

1-FRACCION YBYTURUZU DE VILLARRICA

2- BARRIO YBYRAROBI DE VILLARRICA
3-COMUNIDAD NAVIDAD DE VILLARRICA
4-SOBRE LA CALLE 25 DE NOVIEMBRE DE ITURBE
5-SOBRE LA CALLE VICENTE ITURBE DE ITURBE
6-CAMINO AL CEMENTERIO DE JOSE FASSARDI
7-BARRIO 8 DE DICIEMBRE DE PASO YOBAI

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

1. IDy descripcion del llamado,
2. Nombre de la contratante,

50/76



Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o~ ;A w

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado1  Certificado de Obra 30 de Agosto
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Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

Certificado
5

Acta de
Recepcién
Definitiva

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra

Certificado de Obra con la
Recepcion Provisoria

Acta de
Recepcion
Definitiva

30 de Setiembre.

30 de Octubre.

30 de Noviembre

Primera quincena de Diciembre.

Segunda quincena de Diciembre

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /5 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRA LA SUSTITUCION POR POLIZA DE SUGURO.-

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [5% del monto contratado].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto contratado].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [5% del monto contratado]

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran por cada orden de inicio, y una vez finalizada la ejecucién impartida en la mencionada orden,
se labrara un Acta de Medicién, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por el
Fiscal de Obra designado por la Gobernacién de Guaira y el representante designado por la Contratista, para luego
proceder a la emisidn del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados por cada
orden de inicio, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran realizadas por
cada orden deiinicio.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) dias de finalizados los trabajos especificados en cada orden de inicio, la
certificacion correspondiente, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacidn sera por Mesa de Entrada de
la Gobernacidn de Guaira, la cual sera remitida al Departamento de obras para ser sometida a consideracién del Fiscal de
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Obras.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a) El monto de amortizacién por pago de anticipo, se realizardn sobre el 100 % del primer certificado emitido por el
adjudicado. -

b) El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, equivalente al 5% del monto total de la factura.

c) Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica. NO APLICA.-

d) Intereses por mora, si correspondiere, diaria del 0,10% (cero punto diez por ciento) sobre el valor total del contrato,
hasta el monto méaximo de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e) Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada de la
Gobernacion de Guaira ler. piso. De lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total.
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El Plazo de Ejecucion sera de 150 (ciento cincuenta) dias calendarios.-

No se requiere de otras autorizaciones.-

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de calculo: En el caso de que el Contratista no
ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagara a la Convocante, en concepto de multa por cada dia de

atraso, la suma equivalente al 0.1 % del valor total del contrato. La aplicacién de esta multa es independiente a la

ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento y del derecho de la Gobernacidn a eventuales reclamaciones por dafios y
perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no debera sobrepasar el monto de la garantia de fiel

cumplimiento de contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condiciéon que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitacién.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA.-

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.-

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

NO APLICA.-
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; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.-

R ion provisori r

La Recepcion Provisoria se dara con el Certificado N° 5 dentro de la primera quincena del mes de diciembre.-

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidon descubiertos, en el plazo de 5
dias posteriores a la recepcidn provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:
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No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

MEDIANTE CONTRATO.-

C g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
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Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion seré de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf )

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
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obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G  de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

=]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 28 de febrero del afio 2026.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

o U b~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: La forma de pago serd contra
certificado , con la presentacion y aprobacion del certificado de obra, la que debera ser entregada conjuntamente con las
demas documentaciones mencionadas.

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacion de la factura, con las demas
documentaciones mencionadas en este apartado.

Se establece retencion del 0,4% en concepto de Contribucion de la implementacion, operacion, desarrollo, mantenimiento
y actualizacion del Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP)

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
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Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 50 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

La Convocante prevé el pago de un anticipo del 20% (veinte porciento) del monto total contratado, Ginicamente en caso de
que el oferente adjudicado resultare ser una MIPYMES acreditado mediante cédula MIPYMES.

a. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 10 (diez) dias calendarios desde la
firma del contrato.

b. Direccién: Gobernacion de Guaira Gral. Diaz y San Roque Gonzalez, Ciudad de Villarrica.

c. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de entrada de la Gobernacidn de Guaira.

e. Responsable de la recepcidn: Mesa de Entrada -Secretaria General.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: Dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a la solicitud, previa presentacion de la factura crédito, programa
de inversion del anticipo, cédula MIPYMES y la garantia de anticipo, ésta Ultima por el porcentaje indicado en el SICP
con fecha de vigencia por el mismo plazo de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversién del anticipo y constatacién de la
extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al contratista el monto del anticipo. De
constatarse defectos o la omision de algunos de los documentos citados, sera comunicada al contratista y el plazo de pago
quedara suspendido hasta tanto se cumpla con los requerimientos documentales.

g. Forma de amortizaciéon del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: 10% (diez porciento) del
monto de cada certificado de obra presentado y aprobado, hasta la devolucidn total del anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
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El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efecttian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran: P (0,30S/So+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes m.

- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

-'S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion, bajo sus cddigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co y Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion, bajo sus codigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la
presentacion de la oferta.

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdan atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

69/76



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prdrroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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