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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

471679

Municipalidad de Tavapy

Uoc Municipalidad de
Tavapy

SISTEMA DE INFORMACION
DEL SICP

MESA DE ENTRADA- LOCAL
MUNICIPAL

OFICINA UOC- LOCAL
MUNICIPAL

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Lic. Edgardo Pereira

0983251718

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccidn de
Empedrados en siete calles
del Distrito de Tavapy

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidén Publica
Nacional

29/08/2025 12:00

04/09/2025 07:30

04/09/2025 08:00

No se otorgara anticipo

Responsable de la Unidad
Operativa de Contratacion
(uoc)

muni_tavapy@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 26/08/2025

Lugar: Lotel: Sobre Calle 25; Lote 2: Sobre Calle Tavapy Il, Lote 3: Sobre Calle Av. Nelson Zarza; Lote 4: Sobre Calle Tramo
Rejala, Lote 5: Sobre Calle Primera i; Lote 6: Sobre Calle Santa Lucia, y Lote 7: Sobre Calle Segunda Linea, distritos de
Tavapy.

Hora: 08:00 hs am

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la oficina UOC de la Municipalidad de Tavapy, donde sera el punto
de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizara la obra acompafiada del funcionario responsable o asignado
por el mismo. Con la visita al sitio los oferentes conoceran (ubicacién exacta donde seran las construcciones de las obras
solicitadas) y recorridos con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e inspeccione los sitios y sus
alrededores, para obtener toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Edgardo Pereira- Responsable de UOC

Participacion obligatoria: SI

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No Aplica
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: No Aplica

Sitio donde se ejecutara la obra: Lotel: Sobre Calle 25; Lote 2: Sobre Calle Tavapy I, Lote 3: Sobre Calle Av. Nelson Zarza;
Lote 4: Sobre Calle Tramo Rejala, Lote 5: Sobre Calle Primera i; Lote 6: Sobre Calle Santa Lucia, y Lote 7: Sobre Calle
Segunda Linea, distrito de Tavapy.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad :

1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4, Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.

14/74



C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1
(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados. (2022,
2023y 2024)

Coeficiente de

Solvencia:Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a
0,80. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados (2022,
2023y 2024).

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios

Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" vy
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" vy
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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« Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacion
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera", 'y
reales libres de conel conel presentar los
gravdmenes, lineas 25%del 40%del  documentos
de crédito y otros requisito requisito  probatorios
medios  financieros minimo minimo  que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo bases y
estipulado en el condiciones.
contrato) para

cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
%.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardan  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente (solo cuando el capital operativo resultante del balance o su equivalente no sea suficiente).

@ -~ ® 2 0

rienci neral en

Balance General y Estado de Resultados de los 3 (tres) afios (2022, 2023, 2024) para contribuyente de IRACIS/IRE
Formulario 501 de los afios (2022, 2023, 2024 para contribuyentes de IRE SIMPLE
Formulario 502 de los afios (2022, 2023, 2024), para contribuyentes del IRE RE SIMPLE
Formulario 515 de los afios (2022, 2023, 2024) afos, para contribuyente de IRP

Formulario 120 de los afios (2022, 2023, 2024) para contribuyente de IVA General

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber  generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a 50 %. minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucidn
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario  de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25%de el 40% Construccion"
Administracidn Contratante en lc.>s. indicade
al menostres 3 contratos, req'u.|5|tos lgs.
durante los dltimos diez minimos requ'|5|tos
10 afios, similares a las obras requeridos. minimos
propuestas. requeridos.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcién de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con  experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2021, requisito. menos con menos con | General en
2022, 2023 y 2024 en las el 25%de el 40%de Construccion"y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
Construccién y/o Reparacidn requisitos requisitos Financiera"
de Empedrados. minimos minimos

requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Tratandose de una obra vial, resulta necesario contratar con empresas contratistas con rodaje y experiencia en obras
similares y principalmente en actividad clave con relacién al objeto de la licitaciéon de tal manera a que las obras se
ejecuten bajo los medios y técnicas apropiados y que la pavimentacion tenga la durabilidad para la circulacidn publica. En
tal sentido, se requiere que las empresas oferentes demuestren la experiencia especifica en obras similares - dentro de los
diez afios - y en actividad clave - en el lapso de los afios 2021- 2022- 2023 y 2024 - los cuales constituyen periodos
razonables, ademas de no ser limitativos por comprender un margen amplio de afios que cualquier empresa dedicada a la

construccidn en forma activa puede reunir.

Requisi m

- :

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

n

1. Copia de facturaciones que avalen la experiencia general requerida.

2. Copia de recepciones definitivas de las obras presentadas como experiencia.

X

ri

nci ner

3. Fotocopias de contratos para demostrar experiencia en obras similares y en actividad clave como minimo el 50% de

la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copias de certificados de cumplimientos satisfactorios de los contratos presentados como experiencia.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacidn
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el
calificado para desempeiiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Director de Obra: Arquitecto o Ingeniero conel el requisito "Lista del
Civil requisito personal
matriculado que para dirigir la obra, con 3 (tres) propuesto para
afios de experiencia a partir de la expedicidn del la obra"

titulo universitario.

b) Jefe o Superintendente de Obras: Como
minimo

debera contar con 3 (tres) afios de experiencia en
en obras de naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave propuesto para desempefiarse en el
lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2.2 Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Copia de Titulo Universitario, Matricula Profesional, Patente Profesional Vigente del Director de Obra.

4. Fotocopias de Contratos que demuestren la experiencia del Jefe o Superintendente de Obras en construcciones en
obras de naturaleza y complejidad similares.

5. Declaracidn Jurada en la que el oferente se compromete a emplear en la obra el 70% de personales domiciliados en el
Distrito de Tavapy.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos" y
indican: 1 Camién tumba, 1 con el el 40%de "Cronograma
Compactadora, 1 vehiculo 25%de los los de Utilizacién
liviano para translado. requisitos requisitos de Equipos"

e Los equipos minimos minimos minimos
necesarios presentados por los requeridos | requeridos.
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1.

Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

“riterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
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las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Lote 1: Construccion de Empedrado Calle 25

Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion 1.424,00 m2
3 Preparacidn de Suelo con Motoniveladora 1.424,00 m2

Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada

4 Colchén: Tierra Colorada 284,80 m3

5 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?) con mano de obra 1.424,00 m2

6 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 1.424,00 m2
Cordon de Ho.

7 Cordén prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] ¢/ proteccién lateral 411,70 ml
Compactacion

8 Compactacion preliminar 1.424,00 m2

9 Compactacién Final 1.424,00 m2
Limpieza

10  Limpiezafinal de obra 1.424,00 m2

TRABA PRELIMINARES.
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro y pintado con esmalte sintético.
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La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. Replanteo: | evantamiento plani-altimétrico y Marcacién

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacién, de proyecto y detalles.

El Contratista deberd, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacion de la base o la obstruccién de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desagle al cordén de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacién correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

Incluye ademas la adecuacidn y limpieza del terreno para iniciar la construccion de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.

3. Preparacion de Suelo con Motoniveladora.

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haréan, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidn no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccion transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Unicamente podréd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacidn innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRAD N LCHON DE TIERRA COLORADA
4. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacién, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacién, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.

El mismo servira de asiento para el empedrado.
5. Piedra Bruta Basaltica Pr mecanicamen

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serdn maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacién, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensidn, se colocardn a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensidn hacia la base. La mayor dimension de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamaiio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren oxidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no seran menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
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aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).

6. Enripiado: Triturada Tipo Vi: (0,02 tn/m?)

Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.
7. Cordédn prefabricado de Ho. 10x 30 / 50 [cm] ¢/ proteccion lateral.

Los cordones seran prefabricados de H®. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente
después de la compactacién de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Iran perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:

Espesor 10cm

Altura 30cm

Longitud 50cm

Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.

Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

COMPACTACION.

8 C i6n Prelimi

La compactacién preliminar del empedrado se ejecutara obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Debera utilizarse compactador mecénico, no se admite la utilizacidén de pisones.

Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

9. Compactacion Final

La compactacién final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacion de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demds pasadas.
La compactacion preliminar y la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberd producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacion o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

LIMPIEZA.
10. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.
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Lote 2: Construccion de Empedrado sobre Calle Tavapy 2

Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion 5.245,50 m2
3 Remocion de empedrado existente 5.245,50 m2
4 Preparacién de Suelo con Motoniveladora 5.245,50 m2

Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada

5 Colchén: Tierra Colorada 1.049,10 m3

6 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?) con mano de obra 5.245,50 m2

7 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 5.245,50 m2
Cordon de Ho.

8 Corddn prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] ¢/ proteccion lateral 1.479,00 ml
Compactacion

9 Compactacion preliminar 5.245,50 m2

10  Compactacién Final 5.245,50 m2
Limpieza

11  Limpieza final de obra 5.245,50 m2

TRABAJOS PRELIMINARES.
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. Replanteo: | evantamiento plani-altimétrico y Marcacién

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacién, de proyecto y detalles.

El Contratista debera, tomar las precauciones necesarias para la ejecucién de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mds o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacién de la base o la obstruccidn de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desagle al cordén de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacion correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.
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Incluye ademas la adecuacién y limpieza del terreno para iniciar la construccion de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.

3. Remocién de empedrado existente

Comprende los trabajos correspondientes a la reconstruccion de pavimento tipo empedrado en las zonas indicadas segin
corresponda y al retiro del empedrado y su reconstruccion a niveles correctos en las zonas demarcadas, donde el galido
del perfil transversal presente pronunciadas depresiones o elevaciones puntuales, o en los lugares donde la Fiscalizacion
(o jefatura de obras) indique la correccidn rasante del perfil longitudinal.

4 p i5n de Suel Motonivelad

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haréan, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluira el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidn no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccion transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Unicamente podréd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacidn innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRAD N LCHON DE TIERRA COLORADA
5. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacién, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacién, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los debera romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.

El mismo servira de asiento para el empedrado.
Piedra Bruta Basiltica Pr mecanicamen
Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales

indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serdn maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacién, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensidn, se colocardn a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimension hacia la base. La mayor dimension de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontintas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren Oxidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no serdn menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).

7. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Antes de la compactacidn se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.
8. Corddn prefabricado de Ho. 10x 30 / 50 [cm] ¢/ proteccidn lateral.

Los cordones seran prefabricados de H®. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente
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después de la compactacion de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Iran perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena)

Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:

Espesor 10cm

Altura  30cm

Longitud 50cm

Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.

Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.
COMPACTACION.

9.Compactacién Preliminar

La compactacion preliminar del empedrado se ejecutara obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Deberd utilizarse compactador mecénico, no se admite la utilizacidén de pisones.

Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

10.Compactacién Final
La compactacion final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se

considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacién de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demas pasadas.
La compactacion preliminary la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberd producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacién o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico. Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

LIMPIEZA.
Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

Lote 3: Construcciéon de Empedrado sobre Calle Av. Nelson Zarza

Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion 747,43 m2
3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora 747,43 m2
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Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada

4 Colchén: Tierra Colorada 149,49 m3

5 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?2) con mano de obra 747,43 m2

6 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 747,43 m2
Cordon de Ho.

7 Cordén prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] ¢/ proteccidn lateral 190,56 ml
Compactacion

8 Compactacion preliminar 747,43 m2

9 Compactacion Final 747,43 m2
Limpieza

10  Limpiezafinal de obra 747,43 m2

TRABA PRELIMINARE
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2 | 5 . lani-altimétri M ..

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacién, de proyecto y detalles.

El Contratista debera, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacion de la base o la obstruccién de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desagle al cordén de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacién correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

Incluye ademas la adecuacién y limpieza del terreno para iniciar la construccién de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.

3. Preparacién de Suelo con Motoniveladora.

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haran, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluira el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidén no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccidn transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
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lado.

Unicamente podréd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacién innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE TIERRA COLORADA.
4. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante serd conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacion, serd conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.

El mismo servira de asiento para el empedrado.
5. Piedra B Baséltica P | -

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas seran maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacién, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensidn, se colocardn a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren dxidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no seran menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: 2 tn/m?

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.
7 Cordd fabricado d [cm] 50l |

Los cordones seran prefabricados de H°. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente
después de la compactacion de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irdn perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena)
Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:
Espesor 10cm
Altura  30cm
Longitud 50cm
Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.
COMPACTACION.
8. Compactacién Preliminar

La compactacion preliminar del empedrado se ejecutard obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Debera utilizarse compactador mecanico, no se admite la utilizacion de pisones.
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Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

9. Compactacion Final

La compactacién final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacion de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demds pasadas.
La compactacion preliminary la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberd producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacién o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

LIMPIEZA.

10. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

Lote 4: Construccion de Empedrado sobre Calle Rejala

Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion 1.256,43 m2
3 Preparacion de Suelo con Motoniveladora 1.256,43 m2

Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada

4 Colchon: Tierra Colorada 251,29 m3

5 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?2) con mano de obra 1.256,43 m2

6 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 1.256,43 m2
Corddn de Ho.

7 Corddn prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] ¢/ proteccidn lateral 340,00 ml
Compactacion

8 Compactacion preliminar 1.256,43 m?2

35/74



9 Compactacién Final 1.256,43 m2
Limpieza
10  Limpiezafinal de obra 1.256,43 m2

TRABAJOS PRELIMINARES.
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. Replanteo: | evantamiento plani-altimétrico y Marcacién

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacién, de proyecto y detalles.

El Contratista debera, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacion de la base o la obstruccién de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desagle al cordén de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacién correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

Incluye ademas la adecuacidn y limpieza del terreno para iniciar la construccion de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.

3. Preparacion de Suelo con Motoniveladora.

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haréan, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidén no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccidn transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Unicamente podréd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacidn innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE TIERRA COLORADA
4. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacién, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.
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El mismo servira de asiento para el empedrado.
5. Piedra B Baséltica P | -

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas seran maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacion, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensidn, se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimension de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren xidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no seran menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: 2 tn/m?

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.
7 Cords fabricado d [em] 40l |

Los cordones seran prefabricados de H°. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente
después de la compactacion de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Irdn perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena)
Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:
Espesor 10cm
Altura  30cm
Longitud 50cm
Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.
COMPACTACION.
8. Compactacion Preliminar

La compactacién preliminar del empedrado se ejecutard obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Deberd utilizarse compactador mecénico, no se admite la utilizacidén de pisones.

Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

9. Compactacion Final

La compactacion final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacién de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demdas pasadas.
La compactacion preliminary la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacidén o cambio del material base que
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produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacidn de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerdndose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

LIMPIEZA.

10. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). serdan desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccidn, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

Lote 5: Construccion de Empedrado sobre calle Primera i

Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacidn 2.107,16 m2
3 Preparacidn de Suelo con Motoniveladora 2.107,16 m2

Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada

4 Colchén: Tierra Colorada 421,43 m3

5 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?2) con mano de obra 2.107,16 m2

6 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 2.107,16 m2
Cordon de Ho.

7 Cordén prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] ¢/ proteccidn lateral 611,66 ml
Compactacion

8 Compactacién preliminar 2.107,16 m2

9 Compactacién Final 2.107,16 m2
Limpieza

10  Limpieza final de obra 2.107,16 m2

TRABA PRELIMINARE
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
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parte inferior del letrero.

2. Repl - . lani-altimétri M ..

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacidn, de proyecto y detalles.

El Contratista deberd, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacion de la base o la obstruccion de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desagiie al corddn de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacién correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

Incluye ademas la adecuacién y limpieza del terreno para iniciar la construccion de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.

3. Preparacién de Suelo con Motoniveladora.

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haran, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidn no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccidn transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Unicamente podrd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacidn innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRAD N LCHON DE TIERRA COLORADA
4. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie serd escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacién, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.

El mismo servira de asiento para el empedrado.
5. Piedra Bruta Basaltica Procesada mecanicamente,

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas seran maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacion, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensién, se colocardn a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimension de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren dxidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no seran menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).
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6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.

7. Cordé fabricado de Ho. 10x 30 /50 [cm] ¢/ ionl |

Los cordones seran prefabricados de H°. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente
después de la compactacion de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Iran perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena)
Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:
Espesor 10cm
Altura  30cm
Longitud 50cm
Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.
COMPACTACION.
8. Compactacion Preliminar

La compactacion preliminar del empedrado se ejecutara obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Deberd utilizarse compactador mecénico, no se admite la utilizacidén de pisones.

Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacién

9. Compactacion Final

La compactacion final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacién de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demas pasadas.
La compactacion preliminary la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberd producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacién o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

LIMPIEZA.

10. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). serdan desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

Lote 6: Construccion de Empedrado sobre Calle Santa Lucia
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Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacién 1.419,43 m2
3 Preparacidn de Suelo con Motoniveladora 1.424,00 m2

Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada

4 Colchén: Tierra Colorada 284,80 m3

5 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?) con mano de obra 1.419,43 m2

6 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 1.419,43 m2
Cordon de Ho.

7 Cordén prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] ¢/ proteccidn lateral 411,56 ml
Compactacion

8 Compactacion preliminar 1.419,43 m2

9 Compactacion Final 1.419,43 m2
Limpieza

10  Limpiezafinal de obra 1.419,43 m2

TRABA PRELIMINARE
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. Repl - . lani-altimétri M ..

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacidn, de proyecto y detalles.

El Contratista deberd, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacion de la base o la obstruccion de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desaglie al cordén de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacién correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

Incluye ademas la adecuacién y limpieza del terreno para iniciar la construccion de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.
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3. Preparacién de Suelo con Motoniveladora.

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haréan, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluira el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidn no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccidn transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Unicamente podréd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacidn innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRAD N LCHON DE TIERRA COLORADA
4. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacién, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.

El mismo servira de asiento para el empedrado.
5. Piedra Bruta Basaltica Procesada mecanicamente,

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchén sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas serdn maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacién, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensidn, se colocardn a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensidn hacia la base. La mayor dimensidn de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren oxidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no seran menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).

6. Enripiado: Triturada Tipo Vi: (0,02 2

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.
7. Cordédn prefabricado de Ho. 10x 30 / 50 [cm] ¢/ proteccidn lateral.

Los cordones seran prefabricados de H®. vibrado de resistencia caracteristica FCK 180 kg/cm2 y se colocaran seguidamente
después de la compactacion de la subrazante, e irdn asegurados en la parte externa por relleno de tierra compactada, de
tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.

Iran perfectamente alineados y encalados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena)
Los cordones prefabricados tendran las siguientes dimensiones:
Espesor 10cm

Altura 30cm
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Longitud 50cm
Los Cordones podran ser realizados/fabricados in situ, conforme sefiale la fiscalizacion.
Seran rechazados los cordones que estén figurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.
COMPACTACION.
8. C i6n Prelimi

La compactacion preliminar del empedrado se ejecutard obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Deberd utilizarse compactador mecénico, no se admite la utilizacidén de pisones.

Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

9. Compactacion Final

La compactacién final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacién de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demas pasadas.
La compactacion preliminary la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidon cargado con 10 TN en el eje trasero, no debera producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacidén o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.

LIMPIEZA.

10. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

Lote 7: Construccion de Empedrado sobre calle Segunda Linea

Trabajos Preliminares
1 Cartel de Obra: 2,00 m2
2 Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcacion 1.415,11 m2
3 Preparacidn de Suelo con Motoniveladora 1.415,11 m2

Pavimento Tipo Empedrado con colchon de tierra colorada
4 Colchén: Tierra Colorada 283,02 m3

5 Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m?) con mano de obra 1.415,11 m2

43/74



6 Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?) 1.415,11 m?2

Cordon de Ho.

7 Cordén Cuneta de Ho. de 0,50m 393,22 ml
Compactacion

8 Compactacion preliminar 1.415,11 m2

9 Compactacién Final 1.415,11 m2
Limpieza

10 Limpieza final de obra 1.415,11 m?2

TRABA PRELIMINARE
1. Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 5 (cinco) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2 | 5 . lani-altimétri M ..

Comprende todas las actividades que debera desarrollar el Contratista antes de la ejecucidn de la obra civil, y se refieren a
trabajos de topografia, levantamiento planialtimétrico del area y verificacion de las referencias ofrecidas en los planos de
localizacién, de proyecto y detalles.

El Contratista deberd, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las
instalaciones existentes. Debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la
preparacion de la base o la obstruccion de las salidas domiciliarias, tratense estas de acumulaciones de materiales sobre la
vereda o de cafierias de desaglie al cord6n de la misma.

Dispondra ademas de la sefializacién correspondiente como carteles de obra, letreros, barreras y todas las indicaciones
tendientes a brindar seguridad al personal ocupado.

Incluye ademas la adecuacién y limpieza del terreno para iniciar la construccion de las obras. Ademas, el Contratista esta
obligado a mantener durante la ejecucion de la obra las veredas limpias de todo material y equipo, obs: se considerara
toda modificacién o recomendacién planteada por el fiscal de obras.

3. Preparacién de Suelo con Motoniveladora.

Este rubro se realizara con una motoniveladora y antes de que se excave seccidn alguna, el contratista debera examinar la
zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haran, con la
asesoria de la Fiscalizacidn y las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de defensa mas adecuado en los
puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente.

Todo suelo sobrante de los desmontes sera transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique la Fiscalizacién a
una distancia no mayor a 1000 m. En caso que la Fiscalizacidn no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo
sobrante depositandola en lugares donde no ocasionan perjuicio a terceros o a la Municipalidad.

La seccidn transversal sera siempre abovedada teniendo por cumbrera al eje de la calzada y pendiente de 2% para cada
lado.

Unicamente podrd ser excavado el trecho donde efectivamente serd construida la obra, de modo que evite
desplazamientos de tierra o acumulacidn innecesaria de agua.

Encontrando en el tramo material no apto, el mismo debe ser substituido por otro de mejor calidad.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRAD N COLCHON DE TIERRA COLORADA
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4. Colchén: Tierra Colorada.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la subrazante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles
indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de
asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme.

La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 20 cm y el material producido en esta operacion, sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar el escarificado y la conformacion, el Contratista debera agregar el agua necesaria. Si el
suelo contiene grandes terrones, se los deberd romper con rastra de disco o dientes u otro medio aprobado por la
Fiscalizacion.

El mismo servira de asiento para el empedrado.
5. Piedra Bruta Basaltica Procesada mecanicamente,

Sobre la subrazante previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles transversales y longitudinales
indicados en el proyecto, se esparcira tierra colorada en tal cantidad que el espesor del colchdn sumado al de la capa de
piedra colocada en ély apisonada, no sea inferior a 25 cm.

Se colocaran lateralmente cordones de manera a favorecer al confinamiento del conjunto.

Las piedras utilizadas seran maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilizacion, debiendo ser de
aproximadamente de 10 a 15 cm su menor y mayor dimensidn, se colocardn a mano y martillo, perpendicularmente a la
superficie de la base y con la menor dimensidn hacia la base. La mayor dimension de las piedras en su superficie externa
estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras
conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor tamafio entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para
mantener la estabilidad del conjunto. En caso que tuvieren xidos, éstas seran rechazadas y sustituidas

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no serdan menores a 10x10 cm ni mayores a 15x15 cm
aproximadamente. Se utilizara piedra basaltica. (piedra negra).

6. Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m?)

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o superior calidad que la
piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.

CORDON DE HO.
7. Corddn Cuneta de Ho. De 0,50m

Dispositivos para el escurrimiento a cielo abierto, de las aguas superficiales, proveniente de la plataforma de la calle,
dotados de revestimiento de hormigdn. Seran de espesor no menor de 10 cm. y de 50 cm. de ancho.

El hormigdn para el revestimiento de cuneta debera ser dosificado racionalmente para una resistente caracteristica a la
compresion de fck = 11M Para los 28 dias.

Los cordones cuneta de hormigdn deberan ser ejecutados in situ
La ejecucion de los cordones cunetas comprendera las siguientes etapas:
1°  Preparaciony regularizacion de la superficie de asiento:

Esta tarea serd ejecutada mediante operaciones manuales que incluirdn cortes y/o rellenos hasta completar la geometria
proyectad para cada dispositivo. Los materiales empleados en esta etapa seran los propios suelos existente en el lugar,
pudiéndose usar material excedente de pavimentacidn. De cualquier modo, la superficie de asiento debera resultar firme y
bien conformada.

2°  Disposicion de los materiales excavados:

Los materiales excavados y no utilizados en las operaciones de preparacion y regularizacion de la superficie de
asiento seran destinados a depdsitos.

3° Instalacién de las guias de referencia:

Las guias de madera que serviran de referencia para el hormigonado seran instaladas segln la seccion transversal de cada
dispositivo espaciadas en 2 cm.

4° HORMIGONADO:
El hormigonado abarcara el siguiente plan de ejecucién:
Carga de hormigdn en pafios alterados;

Esparcido y acomodo del hormigén mediante empleo de herramientas manuales, en especial en una regla que, apoyada
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en las dos guias adyacentes, permitird la conformacion la cuneta;

Retiro de las guias de los pafios hormigonados, tan pronto sea constatado el suficiente endurecimiento de hormigén
aplicado;

Esparcido y colocacion del hormigdn en los pafios intermedios, utilizindose como apoyo para la regla de enrase | propio
hormigdn de los pafios continuos.

5°  JUNTAS:

Las juntas de dilatacion seran ejecutadas con cemente asfaltico previamente calentado, con espaciamiento de 4 metros
entre ellas.

El hormigdn utilizado debera ser preparado en mezcladoras, con relacion agua-cemento suficiente para alcanzar buena
trabajabilidad.

Debera ser preparado en cantidad suficiente para su uso inmediato, no permitiéndose la carga después de transcurrida
mas de media hora desde el inicio de su preparacién.

EL contratista debera someter a consideracion de la fiscalizacién procedimiento detallado mediante el cual se prevé
realizar; la proteccién y curado del hormigdn.

6. CONTROL

La fiscalizacidon apreciara en forma visual las caracteristicas de terminacion de las cunetas ejecutadas. Adicionalmente,
seran evaluadas las caracteristicas geométricas de estos dispositivos, de acuerdo con el siguiente plan de muestreo:

determinacion del espesor de la carga del hormigdn aplicada, a razén de un punto por cada 200 metro. La determinacién
del espesor serd hecha después del retiro de las guias del primer conjunto de pafios hormigonados, en puntos
aleatoriamente seleccionados por la fiscalizacion.

Determinacion de las dimensiones transversales del dispositivo, por mediciones con cinta, en los mismos puntos en que
fueron efectuadas las mediciones de los espesores.

Los servicios seran considerados aceptados cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:
1° El acabado sea juzgado satisfactorio.
2° Las dimensiones transversales evaluadas no difieran de las del proyecto en mas de 10%, en puntos aislados;

3° Todas las medidas de espesores efectuadas se encuentran situados en intervalo de +- 10% en relacidn al espesor
sindicado en el proyecto:

COMPACTACION.

8. Compactacion Preliminar
La compactacién preliminar del empedrado se ejecutara obligatoriamente una vez culminada el tramo en cuestion.
Deberad utilizarse compactador mecénico, no se admite la utilizacidén de pisones.

Se procedera a compactar la capa de empedrado con una compactadora plana vibradora no inferior que 4 toneladas.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

9. Compactacién Final

La compactacion final sera ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un nimero de pasadas no inferior a 3 (tres). Se
considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En caso necesario sera fijada por la
Fiscalizacién de Obra una cantidad de pasadas superior a 3 (tres).

La primera pasada se ejecutara sin vibrar, luego se vibraran las demas pasadas.
La compactacion preliminary la compactacion final se ejecutara siempre de los bordes hacia el eje.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser
totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacion

Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no deberd producir
deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la recompactacién o cambio del material base que
produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20 mts, tolerandose una diferencia en +1,5 cm
respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de abovedamiento, no admitiéndose flechas menores
que las de proyecto.
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LIMPIEZA.

10. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la zona intervenido totalmente limpio. Se debera retirar todo resto de
material. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, etc.). seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total de la zona intervenida, donde haya
trabajado el Contratista. El contratista suministrara un servicio de limpieza y eliminacién de la basura, desechos, residuos
de construccion, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hara los arreglos para transportar a
los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar, el Contratista debera considerar el costo dentro de
su oferta comercial.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn
Ejemplos:
[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]- NO APLICA

[Permisos de la ERSSAN]- NO APLICA
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dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

¢ Unidad Solicitante: ING. RONNY GONZALEZ, Departamento de obras, remite a la UOC el proyecto Ejecutivo para
Construccidén de Empedrados, solicitando el inicio de la tramitacion de la contratacion correspondiente.

e La necesidad que se pretende satisfacer: Es de dotar de caminos de todo tiempo en los tramos a ser intervenido
mediante pavimento empedrado con el objetivo de dar solucién al mal estado de los caminos en tiempo de
inclemencias, tratdndose de trayecto con importante circulacién.

e Justificacion de la planificacidn, se trata de un procedimiento que responde a una necesidad temporal.

e Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente llamado han sido elaborados
por un profesional, consultor contratado, debidamente capacitado, para la realizacion de los proyectos, en sintonia
con las normativas legales vigentes y segun las verificaciones hechas por los funcionarios de la municipalidad
afectados al area de elaboracion de proyectos los cuales estan debidamente justificados, por ende cuentan con
todos los puntos necesarios para la construccion.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios- SE ADJUNTAN EN EL SICP EN FORMATO PDF

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.
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La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

En un periodo de Construccién de 90 dias corridos, computados desde la orden de inicio de obras. Se llevaran a cabo
en Lotel: Sobre Calle 25; Lote 2: Sobre Calle Tavapy I, Lote 3: Sobre Calle Av. Nelson Zarza; Lote 4: Sobre Calle Tramo
Rejala, Lote 5: Sobre Calle Primera i; Lote 6: Sobre Calle Santa Lucia, y Lote 7: Sobre Calle Segunda Linea, distrito de
Tavapy.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID 'y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida” o codigo QR, y

We~NLdWN

,_.
e
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11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la

situacion contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de
obral

Certificado de
obra2

Certificado de
obra 3

TIPO

Certificado
deobra

Certificado
de obra

Certificado
de obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe

presentar segtin el PBC)

Octubre 2025

Noviembre 2025

Diciembre 2025
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 05 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRAN POLIZAS EN SUSTITUCION DEL FONDO DE REPARO.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica el acopio de materiales.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Vigencia desde suscripcion del contrato
hasta la recepcion definitiva.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, la obra sera certificada una vez por mes por el fiscal de obras de la Municipalidad, previa
medicién correspondiente.

El Fiscal de Obra debera realizar la medicién de los avances de cada rubro de obra con la herramienta de medicién
correspondiente, debiendo labrarse a continuacién un acta de medicién que servird de base para la elaboracion del
certificado de obra.

Los trabajos ejecutados serd verificados semanalmente.

El Certificado de obras debera ser presentado por el Fiscal de Obras dentro de los 05 dias del término del mes de trabajo en
la obra.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo - Intereses por mora - Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del
contratista..

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Av. Primer Intendente y
Patrocinio Fidabel, Local de la Municipalidad de Tavapy, Oficina de Tesoreria, de 07:00 am a 12:00 am.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucidn se computa desde el dia de emision del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, sera de
forma total y no se requeriran de otras autorizaciones.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma CINCO por ciento) sobre el total contratado, por cada dia de atraso. EN DIAS CORRIDOS

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de

Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia sera a eleccion del contratista.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de

construccién seran:

57/74



Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

- de calidad . I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La convocante debera indicar expresamente que se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de los materiales sera la zona de obra indicada en el PBC y el contrato.

Los materiales serd recibidos por el Fiscal de Obra, de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00 horas, dentro de los 10 dias de la
entrega de la orden de inicio al contratista.

No se establecen limites y condiciones para el almacenaje.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

10 dias corridos contados a partir de la entrega del acta de inicio al contratista.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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El Contratista Presentara un Cronograma de Ejecucidn de los Trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la Aprobacion
del Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

. g ‘< oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total.

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No aplica

e Dentro del plazo de cinco (05) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No corresponde

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar dentro del plazo de: 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO, desde la recepcion
provisional de la obra.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos dentro del plazo
de 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato Firmada entre las partes

C g 4 la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidon Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

60%

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
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d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
hébiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta) dias posteriores a la firma del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el

valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Contra certificado, con la
presentacion de la factura y demas requerimientos del pago en la Municipalidad de Tavapy en Mesa de Entrada de la
Municipalidad . Una vez aprobado el certificado, el plazo para el pago es hasta 30 (treinta) dias calendarios posterior a la
aprobacién. Todos los pagos seran realizados a través de la Direccion de Administracidn y Finanzas. También al momento
de cada pago se dara cumplimiento a la disposicién contenida en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y

CONTRATACIONES PUBLICAS.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,

deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el

Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

e ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitado por el proveedor adjudicado, via
nota, presentado a la Institucion Municipal por Mesa de Entrada en fisico, con respaldo de las debidas justificaciones y
también teniendo en cuenta la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince
por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Rm=Pmo [Z Ak (Ikm) - 1] / K-1 lko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe
ser aprobada por la maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de poéliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
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sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

72/74



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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