REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Itaugua
Uoc Itaugua

Nombre de la Licitacion:

REPARACION DE EMPEDRADO DISTRIBUIDO EN ONCE
SECTORES DE ESTE MUNICIPIO

(version 1)

ID de Licitacion:
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Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

471935

Municipalidad de Itaugua

Uoc Itaugua

SICP

Municipalidad de Itaugua

Oficina de la Unidad Operativa de
Contrataciones

Adjudicacion y Contrato

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

REPARACION DE EMPEDRADO
DISTRIBUIDO EN ONCE
SECTORES DE ESTE MUNICIPIO

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

21/07/2025 12:00

24/07/2025 08:30

24/07/2025 09:00

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: No se otorgard anticipo
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: Abg. Analia Cafiete Cargo: Directora
Teléfono: 0294220252 Correo Electrénico: uocmunicipalidad.itaugua@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes
y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo
sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a
las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-
licas- ibles- ] publicas, ibl

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no serdn consideradas modificaciones a las bases de la
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podréa, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacin. Se debera realizar
el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidén que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:
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No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto
los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado
debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

1. Para la cotizacion el oferente deberad ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor
precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de
la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado
el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucidn de los mismos:

No Aplica
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la
oferta.
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Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda

su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

3 I' . l l e I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A wWN

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
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d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura piblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida
por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado
delincumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Sila prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberéa ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha
comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se
hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electronica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacidn de
las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
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establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIROQ": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacion de modificacién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir
el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de
la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida
el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdmico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

no aplica

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

la identificacion del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N° N/A
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: N/A

Sitio donde se ejecutara la obra: N/A

10/73



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidon contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participaci

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en
el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario.
Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de
Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
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7021/22.
6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el oferente y
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

las

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°

7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacis

Basado Unicamente en precio

Analisi

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una
explicaciéon detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
deberé ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

- idn d :

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Fecha item N°
Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Equipo Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar equipo Horario Gs. Horario Gs.
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A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Gs. Horario Gs.
B. Total Gs.

C. Produccion de equipo p/h=
Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Gs. Horario Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Gs. Horario Gs.
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion racter internacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”  de conformidad con el formulario estandar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta'y
representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de
Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccidon de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberad presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberadn cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a [1]. Esta
informacién sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados. [2022,2023,2024)

Coeficiente de

Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a [0.80]. Esta
informacion serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados [2022,2023,2024)

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas
Debe Debe
cumplir cumplir
con el con el
requisito. requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir
con el con el
requisito. requisito.

Socio
Lider

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres
de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos en
caso de suspensién, reanudaciéon
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario serd: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucioén.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 25%
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

a. [Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Estados de Resultados correspondientes a los ejercicios fiscales mencionados 2021, 2022 y 2023

rienci neral en obr

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los
Gltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de
facturacion igual o superior a [50%]
e El promedio del volumen anual de negocios se define como
el total de las facturas legales correspondientes a obras en
ejecucidn o terminadas por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
- . e <
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado porla | conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Administracién Contratante en al menos un /1] requisito. menos con menos con especifica en
contrato, durante los Gltimos diez /10]afios, el 25% de el 40%de Construccion”
similares a las obras propuestas.(contrato los N los N
publico y/o privado) requisitos requisitos
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la minimos minimos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u requeridos. | requeridos.

otras caracteristicas técnicas, conforme a lo
descrito en la Seccidn Descripcion de la Obra.
Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

[(Si se justificare por razones de complejidad, escala
fisica, métodos, tecnologia u otras caracteristicas
técnicas, la Convocante podrd aumentar estos
requisitos minimos pidiendo:

a. Hasta un minimo de tres (3) contratos similares
b. un porcentaje superior de avance o la
terminacion total de las obras.]
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e Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe

que antecede u otros contratos, ejecutados en el | cumplir cumplir cumplir

periodo 2022,2023,2024 en las siguientes conel por lo por lo

actividades clave:reparacion de empedrado requisito. menoscon | menoscon
el 25% de el 40% ide
este este
requisito requisito

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construccién"y
"Situacidn
Financiera"

ustificacion de o i solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el _50_% de la oferta presentada.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el _50_% de la oferta presentada.

i n_materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacién
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para
desempefiar los siguientes cargos clave: Arquitecto o Ingeniero de
Obras. Con 3 afios como minimo de experiencia demostrada en la
obtencion del Titulo y acompariada de su Curriculum Vitae. Y
contrato que lo vincule con la empresa, el cual deberd permanecer
en la zona de obras diariamente.

Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de
Obras con [3 afios] de experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.

Debe Debe
cumplir cumplir con
con el el requisito
requisito

Completarel
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempeifiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

obras

Los equipos minimos necesarios presentados
por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer oportunamente Debe Deben Debe Debe Completar los
de los equipos esenciales en propiedad o en cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
alquiler, que a continuacion se conel el requisito. por lo por lo "Lista de
indican: mezcladora de cemento, requisito. menos menoscon | Equipos"y
escaleras, carretillas, palas, plomadas, martillos, conel el [40% de "Cronograma
baldes, equipos de seguridad, botas, cascos, - [25% ]de los de Utilizacién
Equipos auxiliares de electricidad: guantes los reguisitos de Equipos"
aislantes, alargues de conexién, lentes reguisitos minimos
protectores, cascos, y demas minimos requeridos.
herramientas necesarias para la ejecucién de la requeridos
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

2. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn
de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdny se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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riteri Adjudicacion

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos
y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacidn.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacion,
elinforme de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcan ri

o U WN

.2

de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES GENERALES

. El proyecto comprende la reparacién de pavimento tipo empedrado en 0 sectores dentro del distrito.
. El Contratista deberad priorizar la eleccién de mano de obra local.
. Todos los materiales que se emplearan se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
. No se admitira el empleo de materiales usados.

. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
. Los trabajos seran iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construccidn de uno o méas

sectores a la vez.
7. Se colocaran cordones de hormigdn en la terminacién de la calzada de la calle empedrada, al mismo nivel de altura para que sirva de
contencidn a fin de evitar desbordes.
8. La pendiente transversal de la calzada sera de 4 % siendo el eje de esta, la mayor altura.
9. El contratista dispondra, para cada sector, de un cartel de obra de dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metalico con una altura de

2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y contendré los datos de la misma proveidos por la Municipalidad.

10. El trabajo debe realizarse sin obstaculizar el trafico existente, lo cual implica seguridad de circulacion en horario diurno y nocturno,
por ende, adecuada sefializacién.
11. Eltiempo de trabajo estimado es de 30 dias.

Obras de Infraestructura Red Vial Empedrado

CONDICIONES PARTICULARES

ITEM N°

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONDICIONES PARTICULARES
SECTOR01 Calle Villa Alta-Tramo 1

1- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edlificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

2- Desmonte de
empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehicular y peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menor y se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguiran y respetaran las
indicaciones fijadas en los planos, queda prohibida la modiificacion sin ninguin
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendrdn que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondra el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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3- Desmonte de
cordén
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10 cm

4- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

5- Reposicién
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La ejecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion
sobre el pavimento. Para la terminacion final se procedera al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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6- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para lograr una,buena y eficaz compactacion, que debera ser comple{nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
7. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se debe(an retirar todos /z?s restos: de materiales del /ugaf. Las obras auxiliares
construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
ITEM N° ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES PARTICULARES

SECTOR 02 Calle Villa Alta-Tramo 2

8- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

9- Desmonte de
empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menor y se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguiran y respetaran las
indicaciones fijadas en los planos, queda prohibida la modiificacion sin ningtin
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendrdn que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondra el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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10- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
corddn alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectdnico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

11- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordon de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

12- Reposicidn
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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13- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para lograr una,buena y eficaz compactacion, que debera ser comple{nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
14. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se debe(an retirar todos /o; resto€ de materiales del /ugaf. Las obras auxiliares
construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
ITEM N° ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES PARTICULARES

SECTOR 03 Calle Villa Alta-Tramo 3

15- Marcaciony
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

16- Desmonte
de empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menor y se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguiran y respetaran las
indicaciones fijadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendrdn que
amontonarse en lugares en donde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condliciones para las
reposiciones de las piedras.
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17- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

18- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segun la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un corddn alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

19- Reposicidn
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchén de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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20- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para lograr una,buena y eficaz compactacion, que debera ser comple{nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
21. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se debe(an retirar todos /z?s restos: de materiales del /ugaf. Las obras auxiliares
construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
ITEM N° ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES PARTICULARES

SECTOR 04 Calle Piblica existente-B° Costa Dulce-Tramo 1

22- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

23- Desmonte
de empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menor y se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguiran y respetaran las
indicaciones fijadas en los planos, queda prohibida la modiificacion sin ningtin
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendrdn que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondra el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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24- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

25- Colocacion
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segtin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendrd una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordon de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

26- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccion de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchdn de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondrdn de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procedera al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizard antes y después
del esparcido.
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27- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cot}"nplejr/nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
28. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se deberan retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares

construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

NDICIONES PARTICULARE

SECTOR 05 Calle Piblica existente-B° Costa Dulce-Tramo 2

29- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

30- Desmonte
de empedrado
existente

Se procedera con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinfan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menory se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguirdn y respetaran las
indicaciones fifadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendran que
amontonarse en lugares en donde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.

32/73



31- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

32- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

33- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La ejecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchén de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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34- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cot}"nplejr/nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
35. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se deberan retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares

construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

NDICIONES PARTICULARE

SECTOR 06 Calle Piblica existente-B° Costa Dulce-Tramo 3

36- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

37- Desmonte
de empedrado
existente

Se procedera con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehicular y peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menory se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguirdn y respetaran las
indicaciones fifadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendran que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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38- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

39- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

40- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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41- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cot}"nplejr/nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
42. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se deberan retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares

construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

NDICIONES PARTICULARE

SECTOR 07 Calle Piblica existente-Cfiia. Yvyraty

43- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

44- Desmonte
de empedrado
existente

Se procedera con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehicular y peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menory se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguirdn y respetaran las
indicaciones fifadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendran que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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45- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
corddn alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectdnico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

46- Colocacion
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segtin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordon de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

47- Reposicién
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccion de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchdn de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondradn de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procedera al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizard antes y después
del esparcido.
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48- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuanta,s: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cot}"nplejr/nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
49. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray P . . ..
limpieza final Se debe{'an retirar todos lo; restos/ de materiales del /uga.r. Las obras auxiliares
construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
CONDICIONES PARTICULARES

SECTOR 08 Calle Carmen de Pefia-B° Guadalupe

50- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

51- Desmonte
de empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menor y se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguiran y respetaran las
indicaciones fijadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ninguin
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendrdn que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondra el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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52- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
corddn alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectdnico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

53- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segtin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

54- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccion de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondrdn de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismatica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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55- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de corddn y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuanta,s: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cot}"nplejr/nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
56. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se debe(an retirar todos /z?s restos: de materiales del /ugaf. Las obras auxiliares
construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
CONDICIONES PARTICULARES

SECTOR 09 Calle Piblica existente-B° Cristo Rey-Tramo 1

57- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

58- Desmonte
de empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menory se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguirdn y respetaran las
indicaciones fifadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendran que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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59- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

60- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

61- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La ejecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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62- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de corddn y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cotl"nple:'r’nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
63. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se deberan retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares

construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberdn tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

NDICIONES PARTICULARE

SECTOR 10 Calle Piblica existente-B° Cristo Rey-Tramo 2

64- Marcaciony
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

65- Desmonte
de empedrado
existente

Se procederd con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menor y se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguiran y respetaran las
indicaciones fijadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendrdn que
amontonarse en lugares en donde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condliciones para las
reposiciones de las piedras.
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66- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
corddn alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectdnico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

67- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

68- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchdn de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La efecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizard antes y después
del esparcido.
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69- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacion maquinaria compactadora en el drea de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con P p
arena lavadero El compactador se pasard por lo menos 3 I./?CE’S o cuantas: veces sea necesario
rio y ripio para Iogrf?( unfa,buena y -ef/caz cor-npactaaon, que debera se-r cotl"nple:'r’nentada
con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
70. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se deberan retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares

construidas por el contratista serdn desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

NDICIONES PARTICULARE

SECTOR 11 Calle Piblica existente-Ciiia. Mboi’y

71- Marcaciény
replanteo

Se hard el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en
los planos, respetando las medidas y escuadrias indicadas en el mismo. Se
realizard la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de las
estacas. En toda la construccion de cuidarse el paralelismo o perpendicularidad
de las lineas de edificacion. Una vez terminado el replanteo el Fiscal de Obra
verificard las medidas y detalles.

72- Desmonte
de empedrado
existente

Se procedera con una previa colocacion de objetos (carteles, cintas, etc.) que
restrinjan el paso vehiculary peatonal en los sectores a ser intervenidos, a fin de
dar comodidad a los obreros para la ejecucion del trabajo. El retiro de las piedras
existentes se hard por medio de maquinarias para un mayor proceso de trabajo
a excepcion de algunos tramos en donde la superficie sea menory se podrd
realizar con mano de obra. En todo momento se seguirdn y respetaran las
indicaciones fifadas en los planos, queda prohibida la modificacion sin ningdn
previo aviso al Fiscal de Obras, las piedras una vez retiradas tendran que
amontonarse en lugares en dénde no obstaculice la circulacion y podran ser
reutilizados, lo mismo se tendrd en cuenta con las maquinarias y los elementos
utilizados por los obreros, para garantizar la buena ejecucion del trabajo.
Posterior al desmonte se dispondrd el terreno en condiciones para las
reposiciones de las piedras.
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73- Desmonte
de corddn
existente

Todos los cordones del empedrado existente seran retirados en forma selectiva
previendo su reutilizacién siempre y cuando conserven las dimensiones
requeridas; seran restituidos o reemplazados los faltantes o rotos, utilizando el
mismo material que el existente.

Esto segtin la necesidad del terreno, dependiendo de los requerimientos de un
cordon alto o bajo. Y va especificado el detalle arquitectonico en el plano
adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

Los cordones prefabricados corresponderan a las siguientes medidas:
Cordon alto:

Longitud: 50cm

Altura: 30 cm

Espesor: 10 cm

Cordon bajo:

Longitud: 50cm

Altura: 20 cm

Espesor: 10cm

74- Colocacién
de cordén de H°

Se llevard a cabo la colocacion de los cordones segiin la necesidad del terreno,
dependiendo de los requerimientos de un cordon alto o bajo. Y va especificado
el detalle arquitectonico en el plano adjunto.

Cada pieza tendra una longitud minima de 0.50 m, excepto las esquinas que
tendran un minimo de 0.30 m.

En el remate de la obra se colocard de forma transversal una hilera del cordén de
forma a contener la calzada para evitar desmoronamientos.

75- Reposicion
de cafieria rota
por maquinaria
+ preparacion
de terreno para
empedrado +
construccién de
pavimento tipo
empedrado,
con piedra libre
de
descomposicién
no meteorizada
con colchén de
arena

Todas las cafierias de las instalaciones de agua corriente que se encuentren
afectadas por las maquinas, se dispondran de nuevas cafierias con las mismas
caracteristicas de las existentes, posterior a las reposiciones se llevard a cabo la
preparacion del terreno que consiste en la nivelacion y a la limpieza de todo tipo
de escombros y basuras que dificulte la ejecucion del nuevo empedrado.

La ejecucion del nuevo empedrado consiste en la colocacion, a mano y martillo,
de piedras de forma aproximadamente prismdtica, moldeadas manualmente
con un mazo, con su base mayor hacia arriba sobre un colchon de arena no
inferior a 20 cm de espesor, sirviendo como asentamiento y relleno de las juntas,
puede ser de arena de rio o cantera. El perfil transversal del pavimento tipo
empedrado tendrd una pendiente de 4%, desde el eje de la calle en direccion a
los bordes con el fin de canalizar las aguas de lluvia y evitar la acumulacion sobre
el pavimento. Para la terminacion final se procederd al esparcido de arena
lavada con piedra triturada, que tiene la funcion de rellenar los huecos y de
compactar el pavimento, la compactacion mecanica se realizara antes y después
del esparcido.
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76- El compactado consiste en la presion mecanica repetitiva por medio de una
Compactacién maquinaria compactadora en el area de influencia de la colocacion de la piedra
mecanicay bruta para la consolidacion de la misma. Puede ser plancha o rodillo vibrante de
relleno de como minimo 400 kg. Estdtico, la compactacion se efectuard a partir de la linea
espacio entre de cordon y hacia el eje.
piedra con , .
arena lavadero El compactador se pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea necesario
o v ribio para lograr una buena y eficaz compactacion, que debera ser complementada
yrp con la utilizacion de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.
Luego se te procederd al esparcido de arena lavada con piedra triturada,
rellenando los huecos existentes con una ultima pasada del compactador
mecanico para garantizar una buena ejecucion.
77. Retiro de Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente
escombros, limpia.
basuray . . . L.
limpieza final Se deberan retirar todos los restos de materiales del lugar. Las obras auxiliares
P construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la
aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.
Unidad
Items  Descripcion del Bien de Cantidad
Medida
1 CALLE VILLAALTATRAMO 1
Compafiia Mbokajaty de Norte 150,00
Marcacion y replanteo m2
2 Desmonte de empedrado existente m2 150,00
3 Desmonte de corddn existente ml 25,00
4 Colocacién de cordén de H° ml 25,00

Reposicidn de cafieria rota por
maquinaria + preparacion de
terreno para empedrado +
5 construccién de pavimento tipo 150,00
empedrado, con piedra libre de
descomposicidén no meteorizada
con colchdn de arena m2

Compactacion mecanicay relleno
6 de espacio entre piedra con arena 150,00
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray

! limpieza final m2 150,00

8 Villa Alta Tl:amo 2 Mbokajaty Norte 180,00
Marcacién y replanteo m2

9 Desmonte de empedrado existente m2 180,00

10 Desmonte de corddn existente ml 30,00

11 Colocacién de corddn de H° ml 30,00
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Reposicion de cafieria rota por

maquinaria + preparacién de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicién no meteorizada

con colchdn de arena m2

Compactacion mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

Villa Alta Tramo 3 Mbokajaty
Norte Marcacidny replanteo m2

Desmonte de empedrado existente m2
Desmonte de corddn existente ml
Colocacién de cord6n de H° ml

Reposicidn de cafieria rota por

maquinaria + preparacion de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicién no meteorizada

con colchdn de arena m2

Compactacién mecanica y relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

Calle publica existente tramo 1
sector 4 Costa Dulce

Marcaciény
replanteo m2

Desmonte de empedrado existente m2
Desmonte de corddn existente ml
Colocacién de cordén de H° ml

Reposicion de cafieria rota por

magquinaria + preparacion de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicion no meteorizada

con colchdn de arena m2

Compactacién mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

180,00

180,00

180,00

150,00

150,00

30,00

30,00

150,00

150,00

150,00

192,15

192,15

30,50

30,50

192,15

192,15

192,15
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

46

Calle publica existente tramo 2
sector 5 Costa Dulce
Marcacion y replanteo

Desmonte de empedrado existente
Desmonte de corddn existente
Colocacién de cordén de H°

Reposicidn de cafieria rota por
maquinaria + preparacion de
terreno para empedrado +
construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicidén no meteorizada
con colchdn de arena

Compactacién mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio

Retiro de escombros, basuray
limpieza final

Calle publica existente tramo 3
sector 6 Costa Dulce
Marcacion y replanteo

Desmonte de empedrado existente
Desmonte de corddn existente
Colocacién de cordén de H

Reposicidn de cafieria rota por
maquinaria + preparacién de
terreno para empedrado +
construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicién no meteorizada
con colchén de arena

Compactacién mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavada rio y ripio

Retiro de escombros, basuray
limpieza final

Calle publica existente sector 7
compaiiia Yvyraty

Marcacion y replanteo
Desmonte de empedrado existente

Desmonte de corddn existente

Colocacién de cord6n de H°

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

ml

175,00

175,00

25,00

25,00

175,00

175,00

175,00

700,00

700,00

100,00

100,00

700,00

700,00

700,00

320,00

320,00

40,00

40,00

48/73



47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Reposicion de cafieria rota por

maquinaria + preparacién de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicién no meteorizada

con colchdn de arena m2

Compactacion mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

"CARMEN DE PENA SECTOR 8
COMPARNIA GUADALUPE"
Marcacion y replanteo m2

Desmonte de empedrado existente m2
Desmonte de corddn existente ml
Colocacién de cord6n de H° ml

Reposicién de cafieria rota por

maquinaria + preparacion de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicién no meteorizada

con colchén de arena m2

Compactacién mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

Calle Publica existente tramo 1
sector 9 compaiiia Guazu Vira
Marcacién y replanteo m2

Desmonte de empedrado existente m2
Desmonte de corddn existente ml
Colocacién de cord6n de H° ml

Reposicion de cafieria rota por

magquinaria + preparacion de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicion no meteorizada

con colchdn de arena m2

Compactacién mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

320,00

320,00

320,00

281,05

281,05

38,50

38,50

281,05

281,05

281,05

577,50

577,50

77,00

77,00

577,50

577,50

577,50
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Calle Publica existente tramo 2
sector 10 Compaiiia Guazu Vira
Marcacién y replanteo m2

Desmonte de empedrado existente m2
Desmonte de corddn existente ml
Colocacién de cordén de H° ml

Reposicidn de cafieria rota por

maquinaria + preparacion de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicidén no meteorizada

con colchdn de arena m2

Compactacién mecanica y relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

Calle publica existente Sector 11
Mboi"y
Marcacion y
replanteo m2

Desmonte de empedrado existente m2
Desmonte de corddn existente ml
Colocacién de cordén de H° ml

Reposicidn de cafieria rota por

maquinaria + preparacion de

terreno para empedrado +

construccién de pavimento tipo
empedrado, con piedra libre de
descomposicién no meteorizada

con colchén de arena m2

Compactacién mecanicay relleno
de espacio entre piedra con arena
lavadero rio y ripio m2

Retiro de escombros, basuray
limpieza final m2

324,00

324,00

36,00

36,00

324,00

324,00

324,00

480,00

480,00

80,00

80,00

480,00

480,00

480,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.
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En el marco de la politica de Compras Plblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberdn establecer la inclusion de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de
la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

N/A

oo .2 . . . . .o .

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.Direccion de Obras Servicios y Proyectos Directora Clara Quintarna

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.La presente licitacion tiene como
objetivo satisfacer la necesidad de restaurar y mantener en 6ptimas condiciones el empedrado en diversas éreas de la ciudad. Este
mantenimiento es crucial para garantizar la seguridad vial y peatonal, asi como para preservar la estética urbana y el valor histérico
de las zonas afectadas. Los empedrados en varias calles y caminos han sufrido desgaste y dafio debido a factores como el trafico
vehicular intenso, las condiciones climaticas adversas y el paso del tiempo. Estos dafios pueden resultar en superficies irregulares y
peligrosas, que representan un riesgo para los transeuntes y vehiculos, y pueden causar accidentes o dafios adicionales.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal. corresponde a un llamado periédico

e Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas./as especificaciones técnica establecida, es por la complejidad de la obra de
construcciones civiles, en la cual se encuentra debidamente detallada, conforme a la obra que se solicita.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

se adjunta en el sicp se adjunta se adjunta

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacidn. El contratista se encargard de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d S0l I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

CONDICIONES GENERALES

. El proyecto comprende la reparacion de pavimento tipo empedrado en 0 sectores dentro del distrito.
. ElContratista debera priorizar la eleccién de mano de obra local.
. Todos los materiales que se emplearan se ajustaran a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
. No se admitird el empleo de materiales usados.
. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la obra.
. Los trabajos seran iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construccidon de uno o mas
sectores a la vez.
7. Se colocaran cordones de hormigdn en la terminacidn de la calzada de la calle empedrada, al mismo nivel de altura para que sirva de
contencién a fin de evitar desbordes.
8. La pendiente transversal de la calzada sera de 4 % siendo el eje de esta, la mayor altura.
9. El contratista dispondra, para cada sector, de un cartel de obra de dimensiones de 1m x 1.2m y soporte metalico con una altura de
2.10 m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y contendra los datos de la misma proveidos por la Municipalidad.
10. El trabajo debe realizarse sin obstaculizar el trafico existente, lo cual implica seguridad de circulacién en horario diurno y nocturno,
por ende, adecuada sefializacién.
11. Eltiempo de trabajo estimado es de 30 dias.

o WN
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Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a
la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NGmero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oo N U WNE

= =
= O

El c6digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo que
através de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, seglin la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el
Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)
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Certificado Certificado  setiembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Los Aspectos Generales para la Contratacidn de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.2

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada
y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir alglin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financieras de |

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: /30] Treinta dias corridos contados desde la emisidn de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas
de esos compromisos.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
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intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”,
en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operary
emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

El oferente debera presentar una péliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duracidn del contrato.

: i ‘<ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.
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Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista
un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este UGltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redacciéon de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

; 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

N/A

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista
de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegerd a la
contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 2% del monto total de contrato adjudicado.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en
la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 2% del monto total de contrato
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adjudicado.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o
disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de
escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de2% del monto total de contrato adjudicado.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los 5 dias habiles previos a la presentacion del certificado de obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones seran: (Indicar las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones
mensuales).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Municipalidad de Itaugua

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

No Aplica

Estudios de factibilidad

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicaciéon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:
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NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

’ .

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacidn sera de cinco (05) dias corridos. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos
y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro de cinco(5) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

E le eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA

" . isoria de las of

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: La recepcidn provisoria tendra lugar antes de los 30 dias,
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contados desde la fecha de la orden de inicio. la recepcion provisoria sera total segun contrato abierto.

e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: aplica.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: Durante la emision de recepcion provisoria el fiscal de obras otorgara al adjudicado un plazo de 10 dia
habiles para la reposicion del lugares en su estado normal.

1) La recepcion definitiva tendra lugar dentro de los: 20 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10 dias.

ranti ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el . el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO
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Documentacién r ri rala firm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia
de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas.

Sul o

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
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conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a
la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion,
los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece
como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera
hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econémicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn
con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro
proposito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de
las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cddigo de contratacién, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A
ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algun cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para
el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones
para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor
o contratista.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

desde la firma de contrato hasta el 31 de enero del 2026.

. ici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

[ IS, R N OV}

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago se realizara contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademas de los otros requisitos anteriores debera presentar. ultima
Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, ademds de los otros requisitos anteriores debera presentar. dltima presentacion de la DDJJ de
IVA, Patente Comercial al dia.

Para el pago al proveedor, realizara la retencidn corresponde por el 0.4 % el porcentaje de contribucidn a la DNCP (Art 63 Ley 7021/22); el
0,05% para el Ministerio de Justicia (Art 277 Ley 7228/23) y el 0,05 % para el Ministerio de Defensa Publica (Art 277 Ley 7228/23) por cada
factura.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15)
dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

. :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. e 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste
El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efecttian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones en el
FINAL.

Laférmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:
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P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Feo0)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del precio del Contrato realizado en el mes m.
- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la CAmara Paraguaya
de la Industria de la

Construccidn, bajo sus codigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co y Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la Camara
Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo su cddigo 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la presentacion de la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante. Con
la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencion se debera cumplir con
los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién
y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.
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Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

i bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidaciéon por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato,
sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de
tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

67/73



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida
total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacidn
que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la
convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacién se enviarad por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en
el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

Causales d inacion del

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de

fraude y corrupcion;

. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza

mayor o caso fortuito;
En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés pUblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
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completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacidn relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

. . e . ’ . .

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de
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avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la
seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS”
de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seguin la seleccién de sede establecida.

Medio al vo de Resolucion de Confli 4 del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto
por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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