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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

472095

Gobierno Departamental de
Canindey(i (CANINDEYU)

Uoc Canindeyu

Através del Sistema de
Informacion de las
Contrataciones Publicas -
SICP

Gobernacién del XIV
Departamento de Canindey(

Gobernacion del XIV
Departamento de Canindey(

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcién definitiva

Julio Cesar Melgarejo
Sarubbi

046242311

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE BLOQUE
DE COCINA CON DEPOSITO -
TECHO DE CHAPA TERMO-
ACUSTICA - 1RA. ETAPA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

17/07/2025 12:00

23/07/2025 07:05

23/07/2025 07:35

No se otorgara anticipo

Responsable de UOC

uoc_canindeyu@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N°: 02.-

LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN N°: 04/2.025 - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA CON DEPOSITO - TECHO DE
CHAPA TERMO-ACUSTICA - 1RA. ETAPA - ID N°: 472095, -

Se procede a introducir modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Electrénico en las siguientes secciones que se
detallan a continuacion.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Secci6n: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucion del contrato.

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versidon anterior en el siguiente enlace:
https://www.contr ion v icitacion nv ria/472095-construccion- -cocina- ito-techo-chapa-
termo-acustica-1ra-etapa/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/472095-construccion-bloque-cocina-deposito-techo-chapa-termo-acustica-1ra-etapa/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16/07/2025.

Lugar: Gobierno Departamental de CanindeyU - Sub Sede Ciudad de Curuguaty y luego a los sitios donde seran ejecutado
las obras:

1 - UBICACION: Escuela Bésica N°: 5684 Adela Speratti - Distrito de Saltos del Guaira

2 - UBICACION: Escuela Basica N°: 7968 Maria Auxiliadora - Distrito de Saltos del Guaira

3- UBICACION: Colegio Nacional Corpus Christi - Distrito de Corpus Christi

4 - UBICACION: Escuela Basica N°: 3698 Don Emilio Espinoza - Distrito de Corpus Christi

5- UBICACION: Colegio Nacional Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

6 - UBICACION: Escuela Basica N°: 5688 Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

7 - UBICACION: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lépez - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

8 - UBICACION: Escuela Basica N°: 7940 Juan Pablo Segundo - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

9 - UBICACION: Escuela Basica N°: 1868 Héroes del Chaco - Distrito de Ybyrarobana

10 - UBICACION: Escuela Bésica N°: 3426 Nifios Héroes - Distrito de Ybyrarobana

11 - UBICACION: Escuela Basica N°: 5767 Espafia - Distrito de Ybyrarobana

12 - UBICACION: Escuela Bésica N°: 4279 Juan Dutra - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

13 - UBICACION: Escuela Basica N°: 4296 Santa Clara - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

14 - UBICACION: Escuela Basica N°: 5967 Maria Auxiliadora - Distrito de Maracana

Hora: 07:30 hs. de la fecha citada mas arriba se inicia el recorrido, no se podra recepcionar a otros oferentes que se
presenten pasado el plazo de hora fijado en este enunciado.

Procedimiento: El potencial oferente y/o su representante debidamente autorizado debera presentar por mesa de entrada
institucional, una nota dirigida a la convocante solicitando participar de la visita al sitio de ejecucion del contrato. La
solicitud deberd incluir el nombre y apellido de la/s persona/s autorizadas, nimero de Cédula, descripcién y nimero del
I.D. del llamado, datos de la empresa, nimero de RUC, y contener la firma y sello de la empresa autorizante; los oferentes
deberan presentarse en el lugar y hora sefialados (La Gobernacion) para iniciar el recorrido (sitios donde seran ejecutado
las obras). Al finalizar la visita, se expediran Constancias de participacién a cada uno de los potenciales oferentes que
avalara expresamente que conoce los sitios.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Andrés Osvaldo Fernandez Balbuena - Secretario de Obras de la
Gobernacion del XIV de Canindeyu.
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Participacion obligatoria: Si.
Observacion: Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

1 - Finca o Matricula N°: Manzana H
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: 1479
UBICACION: Escuela Bésica N°: 5684 Adela Speratti - Distrito de Saltos del Guaira

2 - Finca o Matricula N°: 6308
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 31-0300-01
Sitios donde se ejecutaran las obras: UBICACION: Escuela Basica N°: 7968 Maria Auxiliadora - Distrito de Saltos del Guaira

3-Finca o Matricula N°: Manzana 16
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 1420
UBICACION: Colegio Nacional Corpus Christi - Distrito de Corpus Christi

4 - Finca o Matricula N°: 3440
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: -
UBICACION: Escuela Basica N°: 3698 Don Emilio Espinoza - Distrito de Corpus Christi

5 - Finca o Matricula N°: Manzana 39 - Lote N° 01
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 31-0046-01
UBICACION: Colegio Nacional Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

6 - Finca o Matricula N°: Manzana 46 - Lote N° 01
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 31-0009-01
UBICACION: Escuela Bésica N°: 5688 Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

7 - Finca o Matricula N°: 122
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 199/200
UBICACION: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lépez - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

8 -Finca o Matricula N°: 52
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 31-0086-01
BICACION: Escuela Basica N°: 7940 Juan Pablo Segundo - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

9 - Finca o Matricula N°: 308
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 45
UBICACION: Escuela Basica N°: 1868 Héroes del Chaco - Distrito de Ybyrarobana

10 - Finca o Matricula N°: 146
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 31-08-03
UBICACION: Escuela Basica N°: 3426 Nifios Héroes - Distrito de Ybyrarobana

11 - Finca o Matricula N°: Manzana A
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 1699
UBICACION: Escuela Bésica N°: 5767 Espafia - Distrito de Ybyrarobana

12 - Finca o Matricula N°: 4011
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Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 4957
UBICACION: Escuela Basica N°: 4279 Juan Dutra - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

13 - Finca o Matricula N°: 248
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 405
UBICACION: Escuela Bésica N°: 4296 Santa Clara - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

14 - Finca o Matricula N°: Manzana B
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Lote 12
UBICACION: Escuela Basica N°: 5967 Maria Auxiliadora - Distrito de Maracana
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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La estructura minima del desglose de composicion de los precios serd segiin Formulario de
Unitarios - Seccién Formularios que forma parte integra de la oferta.

Composicion de Precios

Fecha ftem N°
Obra: Unidad:
a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.

b. Mano de Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horasdec/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

F. Transporte

Gs.

Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
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Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo | Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe | cumplir cumplir formulario
ser igual o mayor a[l] .Esta | conel conel "Situacion
informaciéon serd extraida del requisito. requisito. Financiera"y
Balance General correspondiente a presentar los
los ejercicios fiscales cerrados. documentos
[2021-2022-2023]. que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
e Coeficiente de Solvencia: Pasivo | Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual 0o menora | cumplir cumplir formulario
[0,80]. Esta informacién serd | conel conel "Situacién
extraida del Balance General requisito. requisito. Financiera"y
correspondiente a los ejercicios presentar los
fiscales cerrados. [2021-2022- documentos
2023]. que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos | cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
liquidos, activos reales libres de | €ON el el requisito por lo por lo "Situacién
gravdmenes, lineas de crédito y | requisito. menos menos Financiera",y
otros medios financieros conel con el presentar los
(independientemente de cualquier [40%]del | [60%] documentos
anticipo estipulado en el contrato) requisito | del probatorios
para cumplir los requisitos en minimo requisito | que seindiquen
materia de flujo de fondos para la minimo | enelpliego de
construccion exigidos para el o los basesy

contratos en caso de suspension, condiciones.

reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario serd: [50 % ] del
monto total ofertado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo
se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos
que  constituird el capital
operativo, debe ser el resultado de
la diferencia entre el Activo
Corriente  menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. [Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]

c. [Fotocopia Simples del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados[2021-2022-2023].]

Experienci neral en obr
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Ex

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber  generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de | conel el requisito. | porlo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el [40%]de el /60%]de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a[50%] minimos minimos
del monto requeridos. | requeridos.
ofertado.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucidn
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
rienci ifica en

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidon
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de | €ON el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el /40%]de | el [60%]de | Construccion"
Administracidn Contratante en los los
al menos tres[3] contratos, ref:|uisitos re’quisitos
durante los Ultimos diez [10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Alcance de las Obras.

e A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo de requisito. menos con menos con General en
los Gltimos tres [3] afios [2022, el /[40%]de el /60%]de Construccion"y
2023y 2024], en las siguientes los los "Situacion
actividades clave: requisitos requisitos Financiera"

e Construccién de Cocinas con minimos minimos
Instituciones  Plblicas  y/o requeridos. | requeridos.

Privadas, cuya superficie
construida sea igual o mayor a
1000 m2.-

e Contratos de: Construccién de

Cocinas.-

ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

[Los afios solicitados de experiencia especifica requerida para la contratacion de la presente obra, radica a fin de que esta
Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese sentido, la
Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la ejecucion

23/98



satisfactoria de la contratacion, lo que a su vez iria en detrimento de los intereses generales del Estado].

R isi men raev r resen riteri xperienci ner

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el [50%] de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
e Demostrar que cuenta con personal | Debe Debe Completar el
debidamente calificado para desempefiar | cumplir cumplir con formulario:
los siguientes cargos clave: conel el requisito "Lista del
[Director de obras (Ingeniero y/o | requisito personal
Arquitecto) residente, con minimo de 5 propuesto para
(cinco) afios de experiencia en Direccidn de la obra"
obras de naturaleza similar].
e Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 (cinco)
afios] afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto

para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en | €ON el el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: [Motoniveladora, conel el /60%]de | "Cronograma
camién  tumba,  equipos [40%] de los de Utilizacion
auxiliares de electricidad, los reguisitos de Equipos"
reflectores, botas, cascos vy refquisitos minimos
demds maquinarias necesarias minimos requeridos.
para la ejecucién de la obra, requeridos
herramientas de mano
necesarios para la obra, en
cantidad y calidad adecuada].
Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

27/98



Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN N°: 04/2.025 - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA CON DEPOSITO - TECHO DE
CHAPA TERMO-ACUSTICA - 1RA. ETAPA - ID N°: 472095. -

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
OBJETO
El objeto de estas especificaciones técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

1- OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5684 Adela Speratti - Distrito de Saltos del Guaira

rrespon item 1 al item
2 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 7968 Maria Auxiliadora - Distrito de Saltos del Guaira

rrespon item 51 al item 1
3 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Colegio Nacional Corpus Christi - Distrito de Corpus Christi

(Corresponde del Item 101 al item 150)

4 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 3698 Don Emilio Espinoza - Distrito de Corpus Christi

(Corresponde del item 151 al item 200)
5 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcdUstica
UBICACION: Colegio Nacional Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

(Corresponde del Item 201 al Item 250)

6 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acdstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5688 Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

rri n Item 251 al |

7 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lépez - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

(Corresponde del Item 301 al item 350)

8 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 7940 Juan Pablo Segundo - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

(Corresponde del item 351 al item 400)
9 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 1868 Héroes del Chaco - Distrito de Ybyrarobana

(Corresponde del item 401 al item 450)
10 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Escuela Basica N°: 3426 Nifios Héroes - Distrito de Ybyrarobana

rrespon item 451 al i
11 - OBRA: Construccidn de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5767 Espafia - Distrito de Ybyrarobana

rrespon item 501 al item

12 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
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UBICACION: Escuela Basica N°: 4279 Juan Dutra - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

(Corresponde del Item 551 al Item 600)

13 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Escuela Basica N°: 4296 Santa Clara - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

(Corresponde del item 601 al item 650)

14 - OBRA: Construccidn de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5967 Maria Auxiliadora - Distrito de Maracana

rrespon item 651 al item 7

La ejecucion de la obra se hara de acuerdo, a los planos y detalles arquitectdnicos, esquemas y detalles de instalaciones y
a las instrucciones de los fiscales de obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estara perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir
en la marcha del trabajo.

En la obra, el Contratista debe contar con los siguientes documentos:
- Una copia de estas Especificaciones.

- Una copia de todos los planos y detalles referente a la construccion.
- Elcronograma de Obras.

El contratista llevara un libro de obra, en el cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas,
indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al
desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de Obra

CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecucion de los trabajos se realizara de acuerdo con el cronograma fisico que acompafia a la oferta, no siendo posible
alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicaran a la Fiscalizacidn, con la debida anticipacién, y si
ésta acepta, podra ser modificada.

MATERIALES

Los materiales que seran utilizados por el Contratista, deberan ser de primera calidad, nuevos y de primer uso y se
ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas.

Previamente a su colocacion en obra, los materiales deberan ser aprobados por los Fiscales.
DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS:

OBSERVACION: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT INDICADAS MAS BAJO SON ESTANDAR Y APLICAN PARA TODAS
LAS OBRAS.

Preparacion ra:

1.- Limpiezay preparacion del terreno

Preparacidn del terreno, destronque si es necesario retiro de malezas etc.
2.- Replanteo de obra

El trazado y replanteo de los muros, tabiques y vanos, sera realizado con estricta sujecion a los planos que integran el
proyecto, para lo cual la Contratista empleara hilos bien tendidos y de cémoda identificacién.

La Contratista suministrara en la obra el personal y los instrumentos necesarios para que la Fiscalizacién de obra pueda
verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podra, por ninglin concepto, dar
comienzo a la construccidn, fuera de ésta intervencion, la Contratista debera verificar periédicamente las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiera perjudicar a la obra.

Los niveles y alineaciones indicados en el proyecto son aproximados, los datos sobre la rasante, lineas, etc. del terreno
debera ser obtenido in situ con la Fiscalizacion de obra. Se tendra en cuenta que ningin umbral deberéd quedar a menos de
0,20 m. de altura sobre el nivel de la calzada, a menos que exista indicacion de la Fiscalizacién al respecto.

ESI ]l:t“[a dE I Io 90'
Las caracteristicas de hormigén deberan ser las siguientes:
- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)

- Tamafio maximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.
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- Relacién agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.
- La cantidad de agua sera corregida en funcion del contenido de humedad de los inertes.
- El curado debe ser perfecto.

- La Contratista debera contar en obra, con mezcladores y vibradores de hormigon, a ser utilizados para el cargamento del
mismo.

3.- Zapata de Hormig6n Armado

Seran de acuerdo al Plano de Estructura
4.- Pilares de Hormig6n Armado

Seran de acuerdo al Plano de Estructura
5.-Viga H° A°. Galeria

Seran de acuerdo al Plano de Estructura
6.- Viga H°A°. Encadenado Inferior

En la parte inferior de la mamposteria, se hara una viga de hormigén armado de 0,15 x 0,30 m de altura, para las
mamposterias y una viga de 15x30 en la galeria.

El borde superior del mismo coincidira con la terminacion del contrapiso
Las varillas de hierro seran 4 f 10 mmy estribos f 6 mm a cada 0,20 m.
Viga H°A°. Encadenado Superior

En la parte superior de la mamposteria, se hara una viga de hormigdn armado de 0,15 x 0,30 mts.. De altura, asentados
sobre la mamposteria de 0,15 m. Las armaduras seran de 2 varilla de 10 mm abajo y 2 varilla de 8 mm arriba con estribos
de varilla de 6 mm cada 20 cms.

M Je nivelacién:
7.- Ladrillos comunes de 0,30

La mamposteria de nivelacion se construira con ladrillos comunes asentados con mortero 1:2:10 (cemento, cal en pasta,
arena) e ird desde una profundidad de 20 cm. del nivel del terreno natural, y servira de base a el encadenado inferior de
hormigén armado. Las juntas horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

8.- Relleno y apisonado de interiores

El material serd distribuido en capas horizontales sucesivas con un espesor no mayor de 20 cm. y compactado
adecuadamente, cuidando de corregir la humedad si fuese necesario.

Tierra pararelleno

En caso que la cantidad necesaria supere el volumen de tierra extraida de las excavaciones antes mencionadas, se
extraeran de las proximidades del lugar. No deberan contener resto de raices o materias inorganicas imperecederas, sera
del tipo arcilloso.

Aislacion Asfaltica:
9.- Aislacion horizontal / vertical de mamposteria

La mamposteria se protegera contra la humedad con una doble capa aisladora compuesta de una capa de 1 cm. de
espesor de mortero de cemento y arena con dosaje 1:3, alisada al fratas, y una capa homogénea de asfalto de 3 mm. de
espesor.

Esta doble capa se aplicara a la altura de la segunda hilada sobre el nivel del contrapiso. Una vez seca la capa de mortero
alisado, se pintara con asfalto caliente, licuado por calentamiento, cuidando de cubrir totalmente la superficie alisada, sin
dejar huecos o burbujas de aire.

Cubrira totalmente el espesor del muro lateral y verticalmente el espesor de un ladrillo. En casos de grandes desniveles de
terreno, los muros perimetrales de nivelacién también deberan ser aislados verticalmente en sus caras interiores, desde el
nivel de suelo hasta el nivel del piso.

Mur vacion:
10.- Ladrillos de 0,15 m.
Los ladrillos empleados seran del tipo Hueco, de coloracidn uniforme, dimensiones regulares y de 6ptima cochura.

Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.
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Los muros que den al sol serdan mantenidos hiumedos por riegos de los mismos, a fin de evitar que se sequen antes del
fraguado del mortero. No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en
pasta con menos de 72 horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera de 1:4:12 (cemento,
caly arena)

El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

Ladrillos en Sardinel
Los ladrillos empleados seran del tipo comun, de coloracién uniforme, dimensiones regulares y de 6ptima cochura.
Previamente a su colocacion seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacion.

El asentamiento de los ladrillos en Sardinel se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados,
poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera de 1:4:12
(cemento, caly arena)

El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 4 (cuatro) hiladas. Las juntas
horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

11.- Envarillado de Paredes

Envarillado de paredes, sobre 2 hiladas de las aberturas, dosaje 1:4, cemento y arena, varillas de 8 mm, dispuestas en dos
hiladas de dos varillas.

Techo:

12.- Techo con chapas Termo-Acusticas

Correas de cafios cuadrados 80x80 de 2.5 mm de espesor
Tirantes de canos cuadrados de 100x100 de 2,5 mm

Arco Reticulado metalico 10x30 con perfiles de 100x38x2.5 mm angulos de 1 por 1/8, con pierna de llave de perfil U de
100x38x2.5

Tornillo autoroscantes
Pintura de Estructura con pintura sintética
Revoque:

Los revoques seran a dos capas filtrados, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
nivel o plomo, ni rebarbas u otros defectos.

El revoque de las paredes que este flojo y defectuoso deberé ser retirado, cortando las partes averiadas, dejando bordes
limpios y reemplazandolos con revoque fuerte y sano.

13.- Interior a una capa, filtrado

Los revoques, una vez concluidos, tendran un espesor no mayor de 1,5 cm. y seran de color uniforme. Su superficie debera
ser perfectamente lisa sin deformaciones. Las mochetas, cantos o aristas deberan ser perfectos y se haran con mezcla
reforzada.

Previo a la aplicacion de los mismos, se limpiaran perfectamente las juntas de los ladrillos dejando viva la superficie de los
paramentos y mojandolos abundantemente.

El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal en pasta, arena lavada)
14.- Exterior con hidréfugo a una capa, filtrado

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada) para las paredes de ladrillos comunes o cerdmicos. En los revoques exteriores se hara previamente un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) con hidréfugo Tricosal BV.

15.- Revoque de Viga con hidréfugo a una capa, filtrado

El espesor del revoque no debe ser superior a 1,5 cm. El mortero a ser utilizado sera de dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena
lavada)

16.- Revoque de Pilares con hidréfugo a una capa, filtrado

En los pilares la terminacion se hara con aristas vivas, cuidando el aplomado y la horizontalidad de los mismos.
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17.- Contrapiso de H°® de Cascotes
Contrapiso de cascotes, espesor 0,10 m.

Los Contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla ¥4:1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso no serd inferior a 0,10 m e ird perfectamente apisonado.

La superficie del contrapiso debera estar alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean
necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. En caso
de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, como en el caso de los corredores, bafios, etc., el contrapiso ya
debera prever tales pendientes.

18.- Carpeta Nivelacion, para Colocacion de Piso

La carpeta de asiento para piso ceramico, sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), hecha con arena tamizada y cal
colada.

El espesor del mismo serd de 2cm, y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o
figuradas, debera estar perfectamente alisada, para recibir el piso correspondiente

19.- Piso

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

CerdmicosP.E. . 3,

Seran de color a convenir con la Fiscalizacion de obra, tipo A. La ceramica se colocara con las diagonales paralelas a las
paredes de elevacion. Estas ceramicas irdn asentadas sobre una carpeta alisada de tres centimetros de espesor con
argamasa de cemento.

Las juntas deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del mosaico.

Una vez concluida esta operacién, el piso deberd quedar perfectamente limpio y casi brilloso, y tener una contextura
uniformey brillante.

20.- Z6calo Ceramico

Zébcalo ceramico del mismo tipo del empleado para los pisos

De ninglin modo se aceptara la colocacion directamente sobre los revoques.
Seran del mismo material y color del piso correspondiente.

Se colocaran con mortero 1:4:16 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. La altura de los
zdcalos serd de 0,10 m., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Al Metalica:
21.- Ventanas tipo balancin de hierro angulo

Todas las ventanas seran del tipo balancin, con las dimensiones indicadas en los planos. Los hierros L serande 5/8x 1/8y T
3% x 1/8 de ser necesario reforzar las aberturas para mejorarla, la Contratista realizara dicho refuerzo, sin costo adicional
para la Itaipu.

Las uniones soldadas no presentaran rebarbas, debiendo en los vértices, cortarse totalmente el material para ser soldado y
no simplemente doblado presentando curvatura. La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa
por el eje de la viga superior, macizado con mezcla 1:3 (cemento, arena) Antes de su confeccién y colocacién debera ser
presentado a la Fiscalizacion, para su aprobacion.

22.- Ventana Metdlica 0,90x2,10 basculante. Dimensiones y detalles segin indiquen los planos o la fiscalizacién.
23.- Puerta Metalica

Dimensiones y detalles segun indique la fiscalizacion

El marco sera de Chapa doblada N° 20

Las Hojas con cafios de 30x40 y chapas Dobladas N° 20

Cerradura con llave chica

Pintura anti-oxido
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Alfeizar de Ventanas:

24.- Alfeizar

Consistira en un dosaje de, 1: 3 (cemento- arena)
0 segun lo indique la fiscalizacion.

Pinturas:

Se deberan adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecucion de los
trabajos de pintura, se tomaran las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose
ademas evitar que las aberturas se hayan secado completamente.

Los colores y los acabados seran indicados por la Fiscalizacién de obra
Cualquier trabajo que no sea pintado, sera protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras.
Los trabajos de pinturas estaran a cargo de operarios competentes.

Todas las superficies a pintarse deberan ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias,
luego se aplicara una mano de sellador en ninglin caso se aplicara cal.

25, 26.- Interior y exterior de paredes al latex

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se aplicara una
mano de sellador. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no 6xidos en polvo. La pintura latex se
aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

27, 28.- Pintura de aberturas metalicas con anti 6xido y esmalte sintético

Las aberturas metdlicas antes de su colocacién, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de
pintura sintética, por dltimo llevara la otra mano de pintura sintética, cuyo color serd establecido por la Fiscalizacion de
Obra.

29, 30.- Liston de Boca y Pintura sintética de techo
Paredes y Pilares al sintético

Las paredes y pilares llevaran dos manos de pintura al sintético hasta una altura del antepecho de las ventanas, a partir del
nivel del piso terminado y manteniendo una linea horizontal. Previamente recibiran un lijado previo y una mano de
sellador acrilico. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la fiscalizacién de obras, quien
exigird la presentacion previa de muestras. Se utilizaran colorantes en pastas y no 6xidos en polvo.

La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente
Canaletas y bajadas con antiéxido y esmalte sintético

Las canaletas y bajadas antes de su colocacidn deberan llevar dos manos de pintura anti-6xido, en especial las bajadas que
quedan arrimadas a los pilares y por ultimo llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera establecido por la
Fiscalizacion de Obra.

31.- Revestido de Azulejos
Revestido de azulejos color claro Tipo A

Los azulejos, antes de su colocacién, seran sumergidos en agua por lo menos dos horas como minimo, para su perfecta
saturacion.

Para la colocacion de azulejos, los paramentos que deban revestirse, después de humedecidos, recibirdn una capa de
mortero de 12 mm de espesor, con dosaje 1:2:8 (cemento, cal en pasta y arena gruesa) y que seran raspadas y
perfectamente aplomadas. Esta capa debera asentarse por lo menos 24 hs. antes de la colocacion y luego ser humedecida
para disminuir la absorcion del mortero para la azulejada. A continuacién, se fijaran los azulejos con mortero de dosaje
1:1:6 (cemento, cal, arena), o con argamasa de cemento. Las juntas seran cuidadosamente limpiadas y rellenadas con
cemento blanco, cuidando de que queden perfectamente tomadas. No se admitiran azulejos descascarados ni con esmalte
manchado o de distinta tonalidad.

La superficie terminada debera ser de contextura uniforme y brillante.
32.- Vidrio Doble de 3mm y Vidrio ingles Incoloro

Los vidrios deberan ser de primera calidad, bien cortados, con aristas vivas, de espesor uniforme y exento de alabeos,
picaduras, manchas, ampollas o defectos de cualquier especie.

Los vidrios dobles se utilizaran en los balancines de las aulas y tendran un espesor de 3 mm.
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En la colocacidn de los mismos se empleara silicona para su fijacion, en proporcidn tal que asegure que la pasta resulte de
consistencia adecuada para su empleo.

Los vidrios se colocaran sin forzarlos ni arquearlos y deberan ser asentados con silicona

33.- Capitel de Pilares

Conforme segun lo indique la fiscalizacion, y los planos.

34.- Mesada de H°A®

Con revestido ceramico, dimensiones y detalles, conforme segln lo indique la fiscalizacion, y los planos.
35.- Rampa para Minusvalidos

Consistira en la construccion de una rampa para el acceso de personas con condiciones especiales, ya sea con silla de
ruedas o cualquier otro tipo de impedimento. Sera hecha con mamposteria en sus bordes, contrapiso y piso alisado y
como piso llevara piso alizado de cemento con ranuras para un mejor agarre y no sea una superficie resbalosa. Los bordes
ira revocados y pintados.

Desagiie Pluvial:

36.- Canaleta

Sera con chapas galvanizadas N° 26 con un desarrollo de 33 cms.

Bajada de Canaleta

Sera de Cafio PVC de 100 mm, con sus codos y sujeciones.

Instalacion Eléctrica:

Acometida para alimentacion de los tableros con cables plasti-goma de 10 mm.

Los electroductos seran de PVC flexible aquellos que se instalaran en forma subterranea, con las medidas indicadas en el
proyecto

Los cables seran de plasti-goma para instalacion subterranea, con las dimensiones indicadas en el proyecto y de cobre
multifilar para la instalacién en electroducto aparente

Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los electroductos, evitando que
la friccion de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacién. Para el efecto se utilizara talco u otro elemento de
proteccion.

No se realizardn empalmes en los registros o caja de derivacion, salvo caso de extrema necesidad, para lo cual se efectuara
una aislacion bien segura, utilizandose cinta aislante de autofusion (autovulcanizante).

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.- Conductos para alojamiento de los cables, instalacién interna

La instalacién sera del tipo embutido. Los electroductos a ser utilizados seran: del tipo PVC flexible para embutir en forma
subterraneay la estructura de hormigén; del tipo corrugado para embutir en mamposteria de ladrillos.

De ser posible se utilizara el electroducto existente, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas. La seccidn
minima de los electroductos sera de ¢ 5/8"

Artefactos de iluminacion

Los artefactos seran de lampara de bajo consumo con sus respectivas portas lamparas. Para la iluminacidn interior debera
ser montado en forma colgante, fijados con soporte. Para el exterior seran adosados a la pared, la altura de montaje sera
sobre el dintel o a criterio de la Fiscalizacion de obra.

Disyuntores termomagnéticos

Para el Tablero Seccional se utilizaran llaves termomagnéticas del modelo europeo, con capacidad de carga indicada en la
planilla de computo y capacidad de ruptura para corte de proteccién monofasica.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacion

Interruptores y tomacorrientes

Seran de primera linea, con capacidad para 10 A 250V, la altura de montaje de los interruptores o tomacorrientes sera:
Altura media: 1,20 m.

Altura baja: 0,40 m.

El tipo y marca de los mismos, deberan ser aprobados por la fiscalizacion

Los tomacorrientes polarizados deberdn ser conectados a tierra con cable de la misma seccién del neutro
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Cables
Seran de cobre multifilar, con aislacién de PVC para 600 V
Descripcion de los trabajos a ser ejecutados

Para la ejecucidn de la instalacién eléctrica de las construcciones nuevas o ampliaciones, se hardn respetando los
proyectos ejecutivos. Los cables de alimentacién a emplearse seran de secciéon no menor a 4 mm2. para los troncos, y de 2
mm_2. para los ramales. Cada circuito monofasico contara con cable de neutro independiente y de la misma seccién de la
fase. No se admitira la colocacién de electroductos y/o cables inapropiados o de menor seccién a lo indicado. Para el
alojamiento de los electroductos en la pared, el picado sera lo necesariamente profundo y la fijacion se hara con calces
laterales, evitando el aplastamiento o dafios del mismo. No se admitira en ningln caso que se perfore con elementos
punzantes o que se atraviese el electroducto para su fijacion.

Materiales para la Obra

Todos los materiales para la ejecucion de los trabajos que forman parte del presente proyecto, seran proveidos por la
Contratista, incluyendo aquellos que por omision o descuido no fueren incluidos en la lista, pero que figuran en el
proyecto.

La Fiscalizacidon podra rechazar los materiales que no se adecuen a los especificados y éstos seran reemplazados sin costos
para la Itaipu Binacional.

In ién Sanitaria:
44.- Cafierias y accesorios

La tuberia de distribucién se colocara en las paredes, inmediatamente detrds del revoque, a una altura entre 0,20 y 0,40 m.
sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de bolsas de aire que se
producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal de acuerdo a los planos. Se haran todas las
instalaciones internas, provistas de una llave de paso a la entrada del edificio instaladas en una pequefia camara de
inspeccion.

El material a emplearse para la instalacidn de agua fria sera de PVC soldable.
Los accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC

45.- Canillas Cromadas para agua fria @ 2

Seran de la linea clasica para lavatorios de

Llaves de paso @ % del tipo para valvula y con campana metalica

Seran de la linea clasica con valvula, campana metilica, cromadas.

46.- Instalacion de Desagiie Cloacal

Cafierias y accesorios

La red esta formada por cafios o conductos de seccién circular de las dimensiones indicadas en proyecto, de PVC, de la
mejor calidad, y de formas regulares, cdmaras de inspeccion y rejilla de piso. Deberan ser conectadas a la red existente.

Rejillas de piso sifonada y tapada

Se utilizaran las de PVC de 0,15 x 0,15 m. La rejilla tapada debe llevar una tapa metalica en chapa N° 18, pintada con
antidxido y terminacién con pintura sintética con un color similar al piso.

Camara séptica

Sera de 3.00 m. x 1,50 m. y una altura h = 1,00 m. dejando un nivel Gtil de 1,20 m donde se instalara el cafio de salida para el
pozo absorbente las paredes de las camaras seran de mamposteria de 0,30 m. de ladrillos de excelente calidad asentados
con mezcla de dosaje 1:3. El desaglie de la cdmara se efectlia a través de cafios de PVC. Se construira una pantalla de H° A°.

El piso de la cdmara sera de H° A° de espesor de 0,10 m. como minimo, cubriendo toda la superficie de la base.

Como tapa una losa de H° A° con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre eficiente para evitar el
escape de los gases. (Ver detalle)

Elinterior de la cdmara séptica sera revocado en su totalidad con un mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.
Pozo absorbente

El fluente final fluye a un pozo absorbente de forma circular de diametro d = 2,00 m. y profundidad p = 3,00 m., totalmente
calzado, el cual se construird con un muro de ladrillos comunes de 0,30 asentados en forma intercaladas.

Se construiran 3 anillos de 4 hiladas de ladrillos asentados con mezcla 1:3. en la base, en el medio y en el borde superior, se
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asentara dejando huecos que permitan la filtracion del liquido.

El cierre superior del pozo absorbente se realiza con una tapa de H° A° de 0,08 m. de espesor construido con dosaje 1:2:4
(cemento, arena lavada, piedra triturada) con armaduras cruzadas de varilla de 8 mm. dispuestas en ambos sentidos con
una separacion de 0,20 m., con una abertura para un futuro desagote, seglin detalle anexo., el cierre de la misma es
hermético. (Ver detalle).

47.- Registro Cloacal

Los registros seran construidos de ladrillos comunes de 0,15 m. Asentados con un mortero de dosaje 1:4:6 (cemento, cal,
arena) los registros tendran la profundidad necesaria requerida por la pendiente, el fondo del registro también llevara
ladrillos, la media cafias se realizara con ladrillos revocados con un mortero de dosaje 1:3 (cemento, arena) el interior de
los registros estara revocado.

Llevaran tapas de H° los que se encuentren fuera del drea afectada por los pisos. Los registros que queden en areas con
piso se construiran con doble tapa.

48.- Cartel de Obra

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 4.00 m2 (dimensi6n variable) previa
aprobacién de la fiscalizacion, con la leyenda que se le indicard oportunamente. Previamente al emplazamiento de los
mismos deberan someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion
contraria de la Fiscalizacién. Los carteles se colocaran dentro de un plazo de 15 (quince) dias corridos, contando a partir de
la firma del contrato.

49.- Guarda Obra (Incluye alisado y contrapiso e=0.08 m)

Sera construido con contrapiso de hormigdn de cascotes de dosaje: 1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes)
con espesor de 0,08 m. Por encima llevara una capa de cemento alisado, con dosaje 1:3 (cemento, arena), de 1,5 cm. de
espesor. Su nivel sobre el terreno natural sera de 0.10 m. de altura, estara arrimado a la construccién y tendra un ancho
constante de 0,80 m.y en la parte frontal 0.90 m El cargado se realizaran en queseras construidos de madera, las juntas
seran realizadas a Junta Seca a cada 2,00 m., para lo cual el cargado se realizara en forma intercalada dejando fraguar los
primeros cargamentos, para luego cargar los restantes. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un
fratacho.

50.- Limpieza final
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio, interior y exteriormente.

Se debera retirar todos los restos de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista (depdsitos,
retretes, etc.) seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas para apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la aprobacién de la Fiscalizacidn de Obra.

COMPUTOS METRICOS:

1 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Bésica N°: 5684 Adela Speratti - Distrito de Saltos del Guaira

’Ltoem E:Sa:lg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

1 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

2 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

3 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

4 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38

5 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27
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6 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

7 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

8 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

9 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

10 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

11 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

12 72131601-007 8D§X£;cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques :

13 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

14 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidrdéfugo inorganico m2 64,52

15 72131601-008 De viga, galeria de H® A° m2 5,49

16 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

17 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

18 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

19 72131601-009 Piso ceramico P.E.I.3 Tipo A m2 33,55

20 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :

21 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00

22 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00

23 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :

24 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40

Pinturas:
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25 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
26 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
27 72131601-012 Pintura Ventana metal c/sintético m2 5,23
28 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
29 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
30 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
31 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
32 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
33 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
34 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
35 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
36 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
37 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
38 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
39 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de luces uni 5,00
40 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de tomas uni 5,00
41 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores uni 1,00
42 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
43 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
44 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
45 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
46 72131601-011 b- Desagiie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
47 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
48 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
49 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
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50 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

2 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica

UBICACION: Escuela Basica N°: 7968 Maria Auxiliadora - Distrito de Saltos del Guaira

’Ltoem ng:jlg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

51 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

52 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H°A°:

53 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

54 72131601-004 Pilares de H® A° m3 0,38

55 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

56 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

57 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

58 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

59 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

60 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

61 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

62 72131601-007 8D§X£§cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

63 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

64 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52
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65 72131601-008 Deviga, galeria de H° A° m2 5,49
66 72131601-008 De pilares de H° A° m2 6,76
67 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55
68 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55
69 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55
70 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
71 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
72 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
73 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
74 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas :
75 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
76 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
7 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
78 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
79 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
80 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
81 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
82 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
83 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
84 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
85 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
86 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica :
87 72131601-001 Instalacién del tablero TS uni 5,00
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88 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
89 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de luces uni 5,00
90 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de tomas uni 5,00
91 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
92 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
93 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
94 72131601-011 a- Instalacion de Agua Corriente uni 1,00
95 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
9% 72131601-011 b- Desagiie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
97 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
98 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
99 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
100 72131601-013 Limpieza final m2 37,00
3 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Colegio Nacional Corpus Christi - Distrito de Corpus Christi
'ztoem E:S;Ig:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:
101 72131601-002 Limpieza y preparacion del terreno m2 40,00
102 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:
103 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30
104 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38
105 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27
106 72131601-004 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior m3 2,66
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Muros de nivelacion :

107 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

108 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

109 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

110 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

111 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

119 72131601-007 BDEXLEChO de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

113 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

114 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

115 72131601-008 Deviga, galeria de H° A° m2 5,49

116 72131601-008 De pilares de H° A° m2 6,76

117 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

118 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

119 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55

120 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :

121 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00

122 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00

123 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :

124 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:

125 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
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126 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
127 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
128 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
129 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
130 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
131 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
132 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
133 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
134 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
135 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
136 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.=55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
137 72131601-001 Instalacién del tablero TS uni 5,00
138 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
139 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de luces uni 5,00
140 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00
141 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de ventiladores uni 1,00
142 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
143 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
144 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
145 72131601-011 Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
146 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
147 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
148 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
149 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
150 72131601-013 Limpieza final m2 37,00
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4 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Basica N°: 3698 Don Emilio Espinoza - Distrito de Corpus Christi

’Ltoem E:S;lg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

151 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

152 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

153 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

154 72131601-004 Pilares de H® A° m3 0,38

155 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

156 72131601-004 Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

157 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

158 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

159 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

160 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

161 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

169 22131601-007 EIZ:;:X'I;(%)cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques :

163 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

164 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

165 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49
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166 72131601-008 De pilares de H° A° m2 6,76
167 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55
168 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55
169 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55
170 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
171 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
172 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
173 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
174 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:
175 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
176 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
177 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
178 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
179 72131601-012 Listén de boca m2 3,40
180 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
181 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
182 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
183 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
184 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
185 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
186 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
187 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
188 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
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189 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
190 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00
191 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
192 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
193 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
194 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
195 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
196 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
197 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
198 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
199 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
200 72131601-013 Limpieza final m2 37,00
5 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica
UBICACION: Colegio Nacional Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza
’Ltoem Eaéglg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:
201 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00
202 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H°A°:
203 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30
204 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38
205 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27
206 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66

Muros de nivelacién :
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207 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

208 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

209 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

210 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

211 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

212 72131601-007 8D§XT8§ch0 de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

213 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

214 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

215 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

216 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

217 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

218 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

219 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55

220 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :

221 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00

222 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00

223 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :

224 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:

225 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52

226 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
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227 72131601-012 Pintura Ventana metal c/sintético m2 5,23
228 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
229 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
230 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
231 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
232 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
233 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
234 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
235 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
236 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
237 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
238 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
239 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
240 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de tomas uni 5,00
241 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores uni 1,00
242 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
243 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
244 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
245 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
246 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
247 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
248 82101502-004 Cartelde Obra uni 1,00
249 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
250 72131601-013 Limpieza final m2 37,00
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6 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica

UBICACION: Escuela Basica N°: 5688 Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

Ltoem Eaéfailg:g((j)e Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de laobra:

251 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

252 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H°A°:

253 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

254 72131601-004 Pilares de H° A°® m3 0,38

255 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

256 72131601-004 Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

257 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

258 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

259 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

260 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco a revocar m2 76,65

261 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

262 79131601-007 8D§X18'<(a)cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

263 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

264 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

265 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

266 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76
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267 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55
268 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55
269 72131601-009 Piso ceramico P.E.I.3 Tipo A m2 33,55
270 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
271 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
272 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
273 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
274 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:
275 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
276 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
277 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
278 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
279 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
280 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
281 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
282 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
283 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
284 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
285 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
286 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.=55 ml 24,16
Instalacion eléctrica :
287 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
288 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
289 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de luces uni 5,00
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290 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00

291 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores uni 1,00

292 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00

293 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :

294 72131601-011 a- Instalacion de Agua Corriente uni 1,00

295 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00

296 72131601-011 b- Desagiie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00

297 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00

298 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00

299 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60

300 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

7 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica

UBICACION: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lépez - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

’Ltoem nga:lg:g?)e Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

301 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

302 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

303 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

304 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38

305 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

306 72131601-004 Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

307 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57
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308 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

309 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

310 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

311 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

312 72131601-007 E[;)gx';cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques :

313 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

314 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

315 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

316 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

317 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

318 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

319 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55

320 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :

321 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00

322 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00

323 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :

324 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:

325 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52

326 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65

327 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
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328 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
329 72131601-012 Listén de boca m2 3,40
330 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
331 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
332 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
333 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
334 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
335 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
336 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
337 72131601-001 Instalacidn del tablero TS uni 5,00
338 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
339 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de luces uni 5,00
340 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de tomas uni 5,00
341 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
342 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
343 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
344 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
345 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
346 72131601-011 b- Desagiie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
347 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
348 82101502-004 Cartelde Obra uni 1,00
349 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
350 72131601-013 Limpieza final m2 37,00
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8 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica

UBICACION: Escuela Bésica N°: 7940 Juan Pablo Segundo - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

’Ltaem Eg'(cje:llg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

351 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

352 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

353 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

354 72131601-004 Pilares de H® A° m3 0,38

355 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

356 72131601-004 Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

357 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

358 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

359 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

360 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

361 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

362 72131601-007 SDSXLECho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques :

363 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

364 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

365 72131601-008 De viga, galeria de H® A° m2 5,49

366 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

367 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55
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368 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55
369 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55
370 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
371 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
372 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
373 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
374 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:
375 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
376 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
377 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
378 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
379 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
380 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
381 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
382 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
383 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
384 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
385 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
386 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
387 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
388 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
389 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
390 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de tomas uni 5,00
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391 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores uni 1,00

392 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00

393 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :

394 72131601-011 a- Instalacion de Agua Corriente uni 1,00

395 72131601-011 Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00

396 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00

397 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00

398 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00

399 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60

400 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

9 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica

UBICACION: Escuela Basica N°: 1868 Héroes del Chaco - Distrito de Ybyrarobana

Ltoem gaéfa:lg:g(cj)e Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de laobra:

401 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

402 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H°A°:

403 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

404 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38

405 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

406 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

407 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

408 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
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Aislacion asfaltica :

409 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

410 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

411 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

412 79131601-007 8D§X'I;(e)cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

413 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

414 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

415 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

416 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

417 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

418 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

419 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55

420 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :

421 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00

422 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00

423 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :

424 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:

425 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52

426 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65

427 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23

428 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
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429 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
430 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
431 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
432 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
433 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
434 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
435 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
436 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica :
437 72131601-001 Instalacién del tablero TS uni 5,00
438 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
439 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
440 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00
441 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
442 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
443 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
444 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
445 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
446 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
447 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
448 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
449 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
450 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

10 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acdstica
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UBICACION: Escuela Basica N°: 3426 Nifios Héroes - Distrito de Ybyrarobana

:ltoem E:S;:lg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

451 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

452 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

453 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

454 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38

455 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

456 72131601-004 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

457 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

458 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

459 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

460 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

461 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

462 72131601-007 BD(?XL%ChO de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

463 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

464 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

465 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

466 72131601-008 De pilares de H° A° m2 6,76

467 72131601-009 Contrapiso de H°® de cascotes : m2 33,55

468 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55
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469 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55
470 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
471 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
472 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
473 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
474 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:
475 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
476 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
477 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
478 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
479 72131601-012 Listdn de boca m2 3,40
480 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
481 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
482 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
483 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
484 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
485 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
486 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.=55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
487 72131601-001 Instalacidn del tablero TS uni 5,00
488 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
489 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
490 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de tomas uni 5,00
491 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
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492 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00

493 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :

494 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00

495 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00

496 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00

497 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00

498 82101502-004 Cartelde Obra uni 1,00

499 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60

500 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

11 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Bésica N°: 5767 Espaiia - Distrito de Ybyrarobana

’Ltaem Egglg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

501 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

502 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

503 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

504 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38

505 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

506 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

507 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

508 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00

Aislacién asfaltica :
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509 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

510 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

511 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

512 72131601-007 SDSX;:cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques :

513 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

514 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

515 72131601-008 De viga, galeria de H® A° m2 5,49

516 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

517 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

518 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

519 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55

520 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :

521 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00

522 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00

523 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :

524 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas:

525 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52

526 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65

527 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23

528 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89

529 72131601-012 Listén de boca m2 3,40
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530 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
531 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
532 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
533 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
534 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
535 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
536 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
537 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
538 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
539 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de luces uni 5,00
540 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de tomas uni 5,00
541 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores uni 1,00
542 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
543 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
544 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
545 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
546 72131601-011 b- Desagiie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
547 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
548 82101502-004 Cartelde Obra uni 1,00
549 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
550 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

12 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Bésica N°: 4279 Juan Dutra - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo
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’Ltoem Egglg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

551 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

552 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H°A°:

553 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

554 72131601-004 Pilares de H® A° m3 0,38

555 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

556 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

557 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

558 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

559 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

560 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

561 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

562 72131601-007 I;gxgc;cho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

563 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

564 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

565 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

566 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

567 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

568 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

569 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55
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570 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
571 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
572 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
573 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
574 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas :
575 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
576 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
577 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
578 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
579 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
580 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
581 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
582 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
583 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
584 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
585 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
586 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
587 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
588 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
589 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
590 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00
591 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
592 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
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593 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :

594 72131601-011 a- Instalacion de Agua Corriente uni 1,00

595 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00

596 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00

597 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00

598 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00

599 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60

600 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

13 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Basica N°: 4296 Santa Clara - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

'ztoem E:S;Ig:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacién de la obra:

601 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

602 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H° A°:

603 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

604 72131601-004 Pilares de H° A° m3 0,38

605 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

606 72131601-004 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

607 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

608 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

609 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
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Muros de elevacion :

610 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65
611 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:
612 72131601-007 BDSXI;;ChO de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:
613 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65
614 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52
615 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49
616 72131601-008 De pilares de H° A° m2 6,76
617 72131601-009 Contrapiso de H°® de cascotes : m2 33,55
618 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55
619 72131601-009 Piso ceramico P.E.I.3 Tipo A m2 33,55
620 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
621 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
622 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
623 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
624 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas :
625 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
626 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
627 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
628 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
629 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
630 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
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631 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
632 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
633 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
634 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
635 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
636 72102304-005 a- Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.=55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
637 72131601-001 Instalacién del tablero TS uni 5,00
638 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
639 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
640 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00
641 72131601-001 Alimentacién de los circuitos de ventiladores uni 1,00
642 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
643 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
644 72131601-011 a- Instalacién de Agua Corriente uni 1,00
645 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
646 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
647 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
648 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
649 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
650 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

14 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Basica N°: 5967 Maria Auxiliadora - Distrito de Maracana
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'Ltoem nga:lg:gie Descripcion Unid. | Cant.
Preparacion de la obra:

651 72131601-002 Limpiezay preparacion del terreno m2 40,00

652 72131601-002 Replanteo m2 37,00
Estructurade H°A°:

653 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 2,30

654 72131601-004 Pilares de H® A° m3 0,38

655 72131601-004 Viga Hormigon Armado galeria m3 0,27

656 72131601-004 Encadenados de H® A° - Inferior y Superior m3 2,66
Muros de nivelacion :

657 72131601-005 De 0,30 cm. m2 10,57

658 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores m3 12,00
Aislacion asfaltica :

659 72131601-006 De paredes (23,6 ml) ml 23,60
Muros de elevacion :

660 72131601-005 De 0,15 ladrillo hueco arevocar m2 76,65

661 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ml 7,00
Techo:

662 72131601-007 I;gxgzcho de Chapas Termo-Acusitcas sobre estructura cafio de m2 52,00
Revoques:

663 72131601-008 De paredes al interior a una capa m2 84,65

664 72131601-008 De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 64,52

665 72131601-008 De viga, galeria de H° A° m2 5,49

666 72131601-008 De pilares de H® A° m2 6,76

667 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes : m2 33,55

668 72131601-009 Carpeta de nivelacion m2 33,55

669 72131601-009 Piso ceramico P.E.1.3 Tipo A m2 33,55
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670 72131601-009 Zocalo ceramico ml 32,40
Aberturas metalicas :
671 72131601-010 Ventanas tipo balancines m2 2,00
672 72131601-010 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 Basculante uni 1,00
673 72131601-010 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 uni 1,00
Alfeizar de ventanas :
674 72131601-004 a- De mortero 1: 3 (cemento - arena) ml 2,40
Pinturas :
675 72131601-012 Pintura exterior pared pintura Sintética m2 64,52
676 72131601-012 Pintura interior pared latex c/sellador m2 84,65
677 72131601-012 Pintura Ventana metal ¢/sintético m2 5,23
678 72131601-012 Pintura Abertura Puerta Pint. Sintetica m2 1,89
679 72131601-012 Liston de boca m2 3,40
680 72131601-012 Pintura Techo pintura sintética m2 52,00
681 72102508-003 Revestido de Azulejos m2 4,48
682 72102602-004 Vidrios dobles m2 2,40
683 72131601-004 Capitel de pilares uni 3,00
684 72131601-004 Mesada de H° A° revestido ceramico, no incluye muebles uni 1,00
685 72131601-9984 Rampa para minusvalidos uni 1,00
Desague Pluvial :
686 72102304-005 a- Canaleta y cafo de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 24,16
Instalacion eléctrica:
687 72131601-001 Instalacion del tablero TS uni 5,00
688 72131601-001 Instalacién de comandos de ventiladores uni 1,00
689 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de luces uni 5,00
690 72131601-001 Alimentacidn de los circuitos de tomas uni 5,00
691 72131601-001 Alimentacion de los circuitos de ventiladores uni 1,00
692 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 85W uni 3,00
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693 72131601-001 Lampara Bajo Consumo 45W en galeria uni 2,00
Instalacion Sanitaria :
694 72131601-011 a- Instalacion de Agua Corriente uni 1,00
695 72131601-011 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable uni 1,00
696 72131601-011 b- Desaglie Cloacal (camara septica y pozo) uni 1,00
697 72131601-011 Registro 40x40 uni 1,00
698 82101502-004 Cartel de Obra uni 1,00
699 72131601-009 Guarda obra alisado/contrapiso 8cm m2 20,60
700 72131601-013 Limpieza final m2 37,00

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

[No Corresponde].
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En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

¢ Dependencia solicitante: CP. Claudia A. Fretes Galeano - Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernacion
del XIV Departamento de Canindeyu.

e Necesidad que se pretende satisfacer: La CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO en instituciones educativas del

Departamento de Canindeyu es fundamental para garantizar el buen funcionamiento del servicio de alimentacion

escolar. Actualmente, muchas escuelas carecen de una infraestructura adecuada para la preparacion,

almacenamiento y distribucion de alimentos, lo que pone en riesgo la salud y la seguridad de los estudiantes.

Una cocina equipada y un depdsito anexo permitiran preparar los alimentos en condiciones higiénicas, seguras y

eficientes. El depdsito facilitara el almacenamiento correcto de viveres secos y perecederos, resguardandolos de la

humedad, plagas y otros factores que puedan afectar su calidad.

Ademas de mejorar la calidad nutricional de los alimentos, esta construccion fortalecera la permanencia y el

rendimiento de los alumnos, ya que una alimentacién escolar digna incide directamente en su desarrollo fisico,

cognitivo y emocional. También facilitara el trabajo del personal responsable de la alimentacion escolar,

promoviendo un entorno mas organizado y funcional.

En resumen, esta obra es una inversion clave para el bienestar integral de los estudiantes y el fortalecimiento del

sistema educativo.

Planificacion: el mismo responde a una necesidad temporal.

Especificaciones técnicas establecidas: Las mismas han sido elaboradas y verificadas por los profesionales de la

Gobernacién de Canindeyd segun los relevamientos de los datos técnicos pertinentes y han sido elaboradas,

considerando la envergadura y las caracteristicas de las obras. Las especificaciones técnicas son de vital

importancia porque definen las normas, exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados en todos

los trabajos de construccion. Describen los materiales a ser usados, dimensiones, o técnicas de construccion, entre

otros, por lo que su estricta observacion garantizara el cumplimiento satisfactorio de la ejecucién de las obras.

I fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

VER ANEX - juntaen ICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
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las obras.
El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El contratista debera ejecutar las obras en un plazo de: [90 (noventa) dias] contados a partir de la recepcion de la orden de
inicio.

1- OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acustica

UBICACION: Escuela Basica N°: 5684 Adela Speratti - Distrito de Saltos del Guaira

2 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 7968 Maria Auxiliadora - Distrito de Saltos del Guaira

3 - OBRA: Construccion de Blogue de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Colegio Nacional Corpus Christi - Distrito de Corpus Christi

4 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 3698 Don Emilio Espinoza - Distrito de Corpus Christi

5 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Colegio Nacional Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

6 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5688 Nueva Esperanza - Distrito de Nueva Esperanza

7 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lépez - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

8 - OBRA: Construccion de Blogue de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 7940 Juan Pablo Segundo - Distrito de Francisco Caballero Alvarez

9 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcdUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 1868 Héroes del Chaco - Distrito de Ybyrarobana

10 - OBRA: Construccidn de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 3426 Nifios Héroes - Distrito de Ybyrarobana

11 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acdstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5767 Espafia - Distrito de Ybyrarobana

12 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 4279 Juan Dutra - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo

13 - OBRA: Construccién de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-Acdstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 4296 Santa Clara - Distrito de La Paloma del Espiritu Santo
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14 - OBRA: Construccion de Bloque de Cocina con Deposito - Techo de Chapa Termo-AcUstica
UBICACION: Escuela Basica N°: 5967 Maria Auxiliadora - Distrito de Maracana

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidon (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cédigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

75/98



servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

imi

n

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Septiembre 2025
Certificado 2 Certificado de Obra Octubre 2025
Certificado 3 Certificado de Obra Noviembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [10 (diez) dias corridos] contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

77/98



Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

[No se admitird la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros].

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; o d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

[No Aplica].

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [3% del valor del contrato].
La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.
Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [3% del valor del contrato].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [3% del valor del contrato].

e Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Se presentard a mas tardar dentro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

[Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrard un acta de medicién que servira de
base a la expedicidn del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del
plazo establecido en este apartado].

P men
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto de amortizacion por pago de anticipo; [No Aplica].

e Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica;

e Intereses por mora;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Gobernacién del XIV
Departamento de Canindeyt Sede Central Ciudad de Salto del Guaira y/o Sub Sede Ciudad de Curuguaty.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

[La entrega de la zona de obras sera TOTAL. No se requerira otras autorizaciones].
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

[Sera del 0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra (dias corridos). El monto maximo
de las multas es el 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje
establecida en la garantia de fiel cumplimiento de contrato serd considerado como motivo de rescision de contrato por
parte de la contratista].

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

[Los contratos de obras para la construccion de nuevas viviendas sociales y edificios publicos en general deberan ser
ejecutados con insumos y materiales de fabricacién nacional, preferentemente los producidos en el departamento o
distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el
reglamento, se estableceran los mecanismos para demostrar el caracter nacional o local de los insumos y materiales] ,
conforme lo establece el Art. 180 de la Ley de PGN N°: 7408/24.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

[Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas].

- L de calidad - | Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

[La verificacion sera realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernacién de Canindeyu.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

[El lugar de recepcidon de materiales, productos o componentes de construccidn sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista].

F 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

[No Aplica].

; le eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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[No Aplica].

R ion provisori r

e Larecepcidn provisoria de las obras seréa: [Total]

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:[No Aplical.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [No Aplica].

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras:[No Corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: [No Aplica].

Recepcidn Definitiva de las obras

e La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: [15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcién
provisoria].

e El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
[15 (quince) dias después de la recepcidn provisoria].

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

e ’

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

[Por Contrato].

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del

85/98



apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

[A partir de la fecha de suscripcion del contrato hasta el 31/01/2026].

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Plazo de pago: 30 (treinta) dias, desde la aprobacion del certificado de obray la presentacién de la factura.

El pago se realizara de conformidad a la tasa fijada en el Articulo 63° de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS".

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efectuan al FINAL de la obra aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.
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La féormulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Fe0)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del precio del Contrato realizado en el mes m.
- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la
Camara Paraguaya de la Industria de la

Construccidn, bajo sus cddigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Coy Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion, bajo su codigo 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la
presentacidn de la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T

interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de

atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay

para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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