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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:
Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

463444

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Minist. Relac. Exteriores

SICP

Edif. Patria. 3er piso. Pte. Franco esq.
O’ Leary-Direccién de la UOC

Edif. Patria. 3er piso. Pte. Franco esq.
0" Leary-Direccién de la UOC

Lote

Los contratos abiertos definen su fecha
de vigencia en el pliego

Lic. Sergio Andrés Bogado

021414-8855

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Mantenimiento y Reparacion de
acondicionadores de aire del MRE

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Publica Nacional

22/08/2025 12:00

28/08/2025 09:00

28/08/2025 09:10

No se otorgara anticipo

Director de la UOC

uoc@mre.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Asuncidn, 14 de agosto de 2025
ADENDAN° 1

Se realizaron modificaciones en la seccién de "Requisitos de participacion y criterios de evaluacion"en los apartados de "Experiencia requerida”y " Capacidad técnica”
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Experiencia requerida
e Capacidad Técnica

Se puede realizar una comparacidn de esta verssigudettdiegoeaalada:version anterior en el

n WWW ata oV.p a 6

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacién. A los efectos legales, la adenda sera
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién de las bases de la contratacién, sera
difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/463444-mantenimiento-reparacion-acondicionadores-aire-mre/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién serdn consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos
del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberdn garantizar la no contratacién de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el
formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de
salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisién de uniformes y equipos de proteccidn individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el
respeto a la jornada laboral y la aplicacidn de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracién correspondiente
por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y
econdmica.

Criterios ambientales:
. El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién.

. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y
destinados) y buscar su minimizacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de produccidn, manutencién y de las instalaciones
utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacién, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberdn observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la
ejecucién de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin de obtener o mantener un
contrato, en todos los casos sea 0 no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o cédigos de conducta orientados a la prevencidn de la corrupcién, promocién de la integridad y fomento de la
transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacién de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato piblico provengan de fuentes licitas.
. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
. Garantizar que los fondos derivados de una licitacién no seran utilizados para fines ilicitos.
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1. Consultas electrénicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante a través del Sistema de
Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién. Sin embargo, a los efectos
legales, la aclaracidn serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberd prorrogar de
manera obligatoria el tope para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacién de la DNCP.

4. Emisién de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberd analizar Gnicamente las consultas que
se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a
analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a
las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas.
En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para
firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serdn validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la apertura de
ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos
ala nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma deberé sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como
lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. La inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los
miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentacién de las ofertas, los cuales deberdn encontrarse activos en el Registro. Se debera realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberdn presentar una escritura plblica de constitucidn que reidna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacidn en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

5/65



Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitird con la oferta, la presentacién de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccién:

No Aplica

1. Para la cotizaci6n el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o
mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacidn, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo
tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y seg(in se detalla a continuacién:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los
componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato;
ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de
los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado
los precios unitarios por la cantidad méaxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en
su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar en su oferta que los precios que presentan en su
propuesta econdmica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En guaranies para todos los oferentes.

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en
ndmeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberéan estar
indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacin de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendri la oferta técnica, incluyendo los
documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser
entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta
su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrdnicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia de ofertas electrénicas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacién.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.
1. Constancia del Perfil del proveedor.
11 Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los
documentos obrantes en el Registro. Con su presentacién en la oferta, dicha constancia reemplazaré a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2 Ofertas electréonicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no serd necesaria la presentacion fisica de la Constancia y el oferente deberd sujetarse a la reglamentacion vigente en la
materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi
dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no
hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacidn es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas por:

60

dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas, establecido por la convocante.
Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta deberé ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara
ni permitird que modifiquen sus ofertas.

S ’ . .2 I . .’

1. Instrumentacién y porcentaje

11 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera
de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que deberd ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay. La pdliza deberd ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

[ En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacién sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se admitira la instrumentacién de las
garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacién de firma por Escribano Pdblico. La certificacion de firma podra corresponder a la
misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del médulo y no requeriran certificacion de
firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracidn Jurada, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en
la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1.  Encaso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del gestor y representante del
consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa lider),
designado en el acuerdo.

3. Ejecuci6n de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1.  LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En
estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta serd de:

90

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez serd de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Sul .,

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podrd indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacién por parte de la contratante. El formulario de
personas a subcontratar/subcontratadas, debera ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratacién, siendo susceptible de evaluacién respecto a las
inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Reti lificacién de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacidn correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;
¢) Realizadas antes del plazo |imite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracién del periodo de validez de las ofertas
indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de
las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacidn y apertura de ofertas, para ello debera
sujetarse a la reglamentacién pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberd verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre.
En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante debera dejar constancia en el acta de apertura electrénica. El sobre con la
oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposicién no serd aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas
electrénicas.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
oferente remitente. No se permitira la sustitucidn de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en
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el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de
modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se
abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre
oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta.
Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podrén ser consideradas para la evaluacién sin importar
las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto
de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién
del acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 13/08/2025
Lugar: Direccién Administrativa. Edificio Patria. piso 5°. Pdte. Franco esq. O “Leary
Hora: 09:00 hs.

Procedimiento: A los efectos de una adecuada cotizacidn de los servicios, se llevara a cabo una visita técnica. El oferente deberd estar el dia y la hora indicadas para realizar
la citada visita y deberd presentarse en el lugar asignado. En el caso de que el propietario o representante legal del oferente no lo hiciera, deberd autorizar suficientemente a
la persona que lo haga, adjuntando copia de los respectivos documentos de identidad.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Funcionario del Dpto. de Mantenimiento designado por la Direccién Administrativa.

La Visita es obligatoria.

1. Difusién de la visita

La visita o inspeccidn técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusién de (02) dos dias hébiles. En todos los casos, el
procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccién técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacién sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a
través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacién de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrard en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacidn y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podran contar con una
autorizacion, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacién de esta autorizacién no impide su participacidn en la visita o inspeccidn técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicidn vigente de los Incoterms publicada por la Camara de Comercio
Internacional.
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Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a menos que

sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Los items a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorizacidn debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor pdblico matriculado en la Republica del

Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerird la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serdn consideradas requisito indispensable para la evaluacién de la oferta y deberdn ser presentadas junto con la oferta, o bien en el
momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentacién en la formay plazo establecido por la convocante serd causal de descalificacion de la oferta.

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icidn ien

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar sera de:

48hs como méaximo desde la recepcién del pedido.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio, materiales o

manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La

contratante otorgard al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberd reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la

contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederd a tomar medidas necesarias para remediar la situacidn, por

cuentay riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de [a G ia de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica
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La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberdn estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios
incidentales ocurridos durante la fabricacidn, adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

12/65



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o
criterio serd utilizado.

- ondicién. de Participaci

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de cardcter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del
Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la
utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

1. Deber de Abstencién del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario puiblico que participe en el procedimiento de contratacién debera abstenerse de
intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacién esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales
efectos, debera comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién
particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendré por aceptada la abstencidn apartando al funcionario y, de ser
necesario, designara al sustituto. Se deberd dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario publico que ha sido
designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencidn expresa del
funcionario, deberé apartarlo del asunto particular, detallando la situacién que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar constancia por escrito de todo
lo actuado. Se procederd a la designacién del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccién de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario piblico comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de la fase de contratacién del suministro publico, adoptard las medidas que correspondan. La
Convocante podrd subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, seglin corresponda. Deberd dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y
comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que
podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132
delaLey.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. La convocante
debera verificar la “Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento”
presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de
conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisién, falsedad o inexactitud de la informacidn proporcionada y declarada en la Declaracién la
Convocante analizara si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescisién del contrato respectivo.

Requisitos de Calificacis

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segtin lo establecido
en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la
horay fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente
analisis:

1° Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar.
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2° Ademas, debera verificar la presentacién de la declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren
incursos en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21
de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Sj se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta,
segln sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de
verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademds la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la
informacién con respecto a los incisos mencionados. La declaracién jurada debera contar con informacién vigente al momento de la presentacién de las ofertas y el
oferente serd responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario
en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de evaluacién de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se
procedera al rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados
de laDNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacién de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas supuestos contenidos en el articulo 21
de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracién al oferente
sobre la vigencia de la informacién obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de
Evaluacién de Ofertas deberd evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se
remitirdn los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Anlisis d i0s ofertad

Para evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederad a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15%
para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, seréd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente fundada la
decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro dispuesto en el presente apartado.

: icién de Preci

La estructura minima del desglose de composicidn de los precios, sera:

Precio ofertado= Costo + Impuestos + Gastos administrativos + utilidad

El precio ofertado, como minimo, deberd ser la suma de los factores citados anteriormente: los costos en que incurra el Proveedor por la adquisicién, elaboracién y/o
realizacién del bien o trabajo ofertado mas los impuestos que graven el item, ademds de los gastos administrativos en que se incurriesen, también debe sumarse la utilidad
que el proveedor espera obtener en dicho item.
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propdsito de facilitar el analisis y comparacidn de las ofertas, el oferente deberd ajustarse a la estructura minima establecida y, en
caso de considerarlo pertinente, podra complementarla e incluir una explicacién detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar
la razonabilidad de sus precios.

ertificadod | I ional- CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional
(CPEN). El certificado debe ser emitido como méximo a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacién de la oferta, sin
embargo, el oferente no podré acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes. No sera necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la
planilla de precios.

El CPEN sera intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacidn expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por terceros
para la presentacién de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacién, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacidn respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisidn de Servicios. (se entenderd por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados
aobras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se
encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el
integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd
sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracidn jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el
procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato
fisico, solo en caso de imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (

)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)
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8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica

tales como la Escritura Publica de Constitucién, seglin el tipo de sociedad y protocolizacion de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas
de la Direccién de Registros Pdblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

o

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la

sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en
el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar a la
persona juridica, otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio, en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al consorcio en formacidn y que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencidn para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada
integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay
deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberén presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary

obligar al Consorcio, otorgado por escritura pUblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.
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a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucién del consorcio.

(*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pdblica) de constitucién
del consorcio.
ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se
utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un
motivo de descalificacion, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los
Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberd presentar la documentacién respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no
contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

capacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

a.Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL:

Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:

Ratio de Liquidez:activo corriente / pasivo corriente: Deberd ser igual o mayor que 1, en promedio, de los afios 2022/2023/2024

Endeudamiento: pasivo total / activo total: No debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los afios 2022/2023/2024

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital: El promedio de los afios 2022/2023/2024 no deberd ser negativo.
b. Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE

Debera cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberé ser igual o mayor que 1, el promedio, de los afios 2022/2023/2024.

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los afios 2022/2023/2024
p i ) K G

Debera cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, Gltimos seis meses.

Observacion: las empresas consorciadas deberan cumplir requisitos de caracter legal y la capacidad financiera en un 100% como ser obligaciones tributarias, laborales, de
seguridad social y las especificas para el cumplimiento de los bienes o servicios licitados.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2022/2023/2024, para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL Los mismos deberan estar completos,
incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitardn ni aceptaran estados financieros de
periodos parciales).

2. Formulario 106y 501 de los afios 2022/2023/2024, para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE

3. Formulario 104 de los afios 2022/2023/2024, para contribuyentes de Renta Personal.

4. IVA General de los Ultimos [6 seis ] meses, para contribuyentes sélo del IVA General.

5. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas
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Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire, con copia de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales, por un
monto equivalente al 50% como minimo del monto maximo del lote o lotes ofertados en el presente procedimiento de contratacidn, dentro de los afios: 2022, 2023 y 2024.
Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no seré necesaria la presentacién del porcentaje del monto establecido por cada afio.

2. Presentar al menos tres copias de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales de servicios de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire, en
instituciones publicas o privadas realizadas dentro de los dltimos tres afios: 2022, 2023 y 2024, junto con sus correspondientes constancias de cumplimiento contractual
emitida por la contratante.

3. El oferente deberd presentar documentacién que demuestre poseer una antigiiedad minima en el mercado de por lo menos 4 (cuatro) afios, contados desde la
constitucion de la empresa. Se cotejara los afios con la fecha de inscripcidn en la SET.

4. Las empresas que actualmente prestan o que hayan prestado servicio o provisién de alglin bien a esta Convocante dentro de los Ultimos TRES afios (2022 - 2023 - 2024)
deberan presentar la correspondiente constancia de ejecucidn contractual emitida por la Direccién Administrativa o la Comisién Nacional Demarcadora de Limites (CNDL)
segun el caso.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos.d I la evaluacién de la experienci

1. Copia de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto maximo del lote o lotes ofertados.

2. Copia de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida con su correspondiente constancia de ejecucién contractual
emitida por la Contratante.

3. Acta de Constitucion o Constancia de RUC
4 . Constancia de ejecucién contractual emitida por la Direccién Admininistrativa o la Comisién Nacional Demarcadora de Limites (CNDL) segln el caso.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacién ofertado, para lo cual debera presentar copia simple y legible del documento
que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacidn se
desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente debera
manifestar y justificar esta condicién en su oferta y presentar otra documentacién a los efectos de acreditar el giro comercial.

- apacidad Técni

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Capacidad del Personal

e La empresa debe prestar los servicios con personal técnico especializado para solucionar los desperfectos ocurridos en los equipos A.A., ademdas en funcién a la
cantidad de equipos a ser objeto de la prestacién del servicio a ser contratado, deberd contar con la cantidad necesaria de personal 5 (cinco) como minimo para el fiel
cumplimiento del contrato, el cual debera acudir dentro del plazo establecido una vez recibido el reclamo de esta Institucién, de lunes a viernes en horarios de oficina
y/o cuando la situacién asi lo requiera.

e Se precisara la presencia de 3 (tres) personas altamente calificadas en forma permanente para los trabajos diarios con sus respectivas herramientas y vehiculo en la
institucion el cual debe ser detallado con la oferta.

® La empresa se compromete a sustituir su personal, cuando este no cumpla los objetivos de la funcién acordada.

® Poseer como minimo 2 (dos) técnicos con certificacién en la Norma Laboral PNA 4900111 versién 3, que fuera oficializada por Resolucién N° 56/11 del INTN para
utilizacidn de gas refrigerante y ademas la misma debe estar inscripta en el listado del registro como personal de la empresa oferente.

Infraestructura

La empresa a contratar deberéd contar con una infraestructura minima en transporte, comunicacion, patrimonio y recursos humanos, comprobables mediante

declaracién jurada, necesarios para el cumplimiento satisfactorio del servicio. El servicio debera realizarse in situ, salvo excepciones, cuando los equipos no pudieran

ser reparados y necesariamente deberan ser trasladados al taller de la empresa.

El oferente deberd demostrar que posee por lo menos 2 (dos) vehiculos de su propiedad de 4 (cuatro) tipo Camioneta para uso en los servicios solicitados, para lo cual
se exigira la fotocopia autenticada por escribano publico de la cédula del automotor (cédula verde) del Registro Unico de Automotores (RUA), a nombre del oferente.

En caso de no contar con este requisito se considerara al oferente sin estructura necesaria minima para llevar adelante los trabajos objetos de la presente licitacidn.

Obs: No se aceptara cédula cuyo titular no sea el oferente.

El vehiculo para el traslado de los equipos debe contar con seguro al dia, y el mismo debe incluir dafios contra terceros y contra carga de los equipos a ser retirados
para sus mantenimientos y reparaciones respectivas.

Presentar plano aprobado por el Municipio cuya infraestructura debe ser adecuada para la guarda de equipos que se encuentren en el lugar.

Deberd contar con seguro contra siniestros y todo riesgo, sistema de circuito cerrado, sistema de prevencidn contra incendio (detallar con la oferta copia de plano

dimensiones y caracteristicas del lugar). La convocante se reserva el derecho de realizar inspeccién in situ de los talleres.

El oferente deberd presentar el croquis de localizacién del taller.
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e Licencia Comercial para operar en el ramo solicitado (o en su defecto patente comercial si el municipio no lo expide)
® Deberd contar con equipos basicos necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos cuyo listado a continuacién se detalla (c6mo minimo)

Cajas con herramientas 5 (cinco)
Arné de seguridad 3 (tres)
Cinturdn de seguridad 3 (tres)
Escalera de 6 mts 2 (dos)
Escalera de 3 mts 3 (tres)
Equipos de alto vacio 2 (dos)
Equipo Recolector de gas 2 (dos)
Tubo de recolector de gas 2 (dos)
Cascos 5 (cinco)
Tubo de nitrégeno del tipo industrial 2 (dos)
Andamio tres médulos como minimo
Manifull para gas R22 2 (dos)
Manifull para gas R410 2 (dos)
Pinza amperométrica 3 (tres)
Equipo vacuo metro 2 (dos)
Soldadura oxiacetilénico 3 (tres)
Hidro lavadora de alta presién 3 (tres)
Juego de llaves de tubo y combinadas
Juego de llaves ALLEN distintas medidas
Vuacuometro Digital 2
La Convocante, durante el periodo de evaluacidn, podrd realizar una visita in situ al local de la empresa oferente para corroborar que la misma cumpla con los
requerimientos indicados precedentemente.

Certificaciones:
e Certificacion para la utilizacién de gas refrigerante (emitida por el INTN)
Consorcio: en cuanto a los requisitos de caracter técnico el oferente deberd indicar cudl es la empresa lider quien deberd cumplir minimamente con 60% de los

requerimientos minimos para oferentes individuales indicados en el PBC y la otra empresa con el 40% restante, en caso de que sean 3 0 mas empresas, se mantiene el
cumplimiento de la Empresa Lider, debiendo cumplir las demas empresas con la distribucién equitativa del porcentaje restante.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1. Poseer certificados de técnicos en refrigeracion avalados por el Servicio Nacional de Promocién Profesional (SNPP) o Instituto Superior reconocido por el MEC

2. Fotocopia autenticada por escribano publico de cédula del automotor (cédula verde) del Registro Unico de Automotores (RUA), de por lo menos dos vehiculos a nombre
del oferente. Obs: No se aceptara cédula cuyo titular no sea el oferente.

3. Declaracién jurada de contar con la infraestructura requerida. (ver en seccién Formularios)

4. Croquis de localizacién de la empresa
5. Pdliza de seguro contra siniestros y todo riesgo de la empresa.
6. Copia de plano de dimensiones y caracteristicas del taller, aprobado por el Municipio.

7. Péliza de Seguro al dia de por lo menos un vehiculo para el traslado de los equipos, los cuales deben incluir dafios contra terceros y contra carga de los equipos a ser
retirados para sus mantenimientos y reparaciones respectivas.
8. Licencia Comercial para operar en el ramo solicitado (o en su defecto patente comercial si el municipio no lo expide)

9. Certificacion para la utilizacién de gas refrigerante avalados por el Institucién Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN)

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificaciéon de ofertas, el Comité de Evaluacidn podré solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o
privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

El comité de evaluacién podra solicitar aclaracidn respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a
responder a la solicitud de aclaracién remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u omisién que no
constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a
un dia hébil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se
viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y
notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

iterios de.d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando
los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios
y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las
bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos méaximos
solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligadndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La notificacién del resultado se realizara a través del SICP de manera automética, desde la publicacién de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro
de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo
de la publicacién de los documentos en el SICP, comprendera la Resolucidn del resultado de la adjudicacién y el informe de evaluacion respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrnicos a cada uno de los oferentes,
remitiendo junto a la notificacién, la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de haberse acompafiado el informe de
evaluacién y la resolucién de adjudicacién correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este Gltimo, se considerara que la notificacién fue realizada en la
fecha de publicacién de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido debidamente notificado desde el dia siguiente de la
notificacién, en consecuencia, no se requerird del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas
EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero que pueda inferirse razonablemente que son
necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido
expresamente mencionados, salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una
norma aplicable, la norma seré aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cédigos o normas
durante la ejecucidn del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de adendas y convenios
modificatorios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacién proporcionada o
disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Nombre, cargo y dependencia de la institucién solicitante: el solicitante de este pedido de licitacién es el Director Administrativo: Director de A. A.y T Fernando Machado
Justificacién de la necesidad: El pedido obedece a la necesidad de realizar los mantenimientos y reparaciones necesarias de los equipos acondicionadores de aires de las

sedes de la institucién con el objetivo de mantener en dptimo estado de conservacidén y aumentar la vida Gtil de los mismos.

Justificacién de la planificacién: el presente llamado es planificado en forma periédica

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las Especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se realizaron conforme a las experiencias,
sugerencias y requerimientos recibidos del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, y estan conformes a la mano de obra y materiales que eventualmente se

pueda requerir para cada evento.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparara las EETT
detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los
oferentes la preparacién de ofertas que se ajusten a los documentos de licitacidn, y a la convocante el examen, evaluacién y comparacién de las ofertas.

- Enlas EETT se deberé estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que
contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizardn las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podran proporcionar bases
concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberén ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricacién de
bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser restrictivas. Se deberan evitar referencias a
marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre
deberd estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracidn respectiva. Cuando en las ET se
haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo serdn aceptables si a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras
normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante
nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, Gnicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares
internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c) Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
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(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o
garantizados, seglin corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberd incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el
oferente proporcionard la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra
informacion técnica, la convocante debera detallar la informacién requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacion en la tabla siguiente. El oferente preparara un cuadro similar para
documentar el cumplimiento con los requerimientos.

lle de los bi Y .

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE N°1 - CANCILLERIA

Lote N° 1 - Cancilleria

Unidad
ftem  Descripcién de Presentacién  Cantidad
Medida
1 EQUIPO N° 1 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED
1 Equipo N° 1 - Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 un Unidad 1
2 Equipo N° 1 - Provision de placa electronica con control frio/calor un Unidad 1
3 Equipo N° 1 - Provision de filtro secador de gas refrigerante de 2 salidas un Unidad 1
4 Equipo N° 1 - Provision de filtro de aire un Unidad 1
5 Equipo N° 1 - Provision de cableado de circuito electrico monofasico, colocacion .
. ml Unidad 1
de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2.
6 Equipo N° 1 - Provision de robinete de baja presién con valvula de servicio un Unidad 1
7 Equipo N° 1 - Provision de robinete de alta presion un Unidad 1
8 Equipo N° 1 - Provisidn de aislacién termica 5/8 rubatex ml Unidad 1
9 Equipo N° 1 - Provisién de protector térmico un Unidad 1
10 Equipo N° 1 - Provision de terminal para compresor un Unidad 1
11 Equipo N° 1 - Provisidn de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe .
. X . P un Unidad 1
incluir trabajo de torneria
12 Equipo N° 1 - Provision de aleta del condensador un Unidad 1
13 Equipo N° 1 - Provision de turbina del evaporador un Unidad 1
14 Equipo N° 1 - Provision de capacitor de marcha del compresor de 35 uf de metal. un Unidad 1
15 Equipo N° 1 - Provision de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf de metal. un Unidad 1
16 Equipo N° 1 - Provision de valvula de inversién bobina 220 volts 50 hz un Unidad 1
17 Equipo N° 1 - Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica .
. S ml Unidad 1
externo con cinta de terminacion
18 Equipo N° 1 - Provision de valvula de expansion y tubo capilar un Unidad 1
19 Equipo N° 1 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior.Con cable multifilar de 2mm. y 1mm en canaleta plasticay o en ml Unidad 1
cafio corrugado
20 Equipo N° 1 - Provisidn de gas refrigerante F22- R410 por equipos un Unidad 1
21 Equipo N° 1 - Povision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes un Unidad 1

necesarios para su funcionamiento en instalacion de A.A
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 1 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000
BTU/HS DE PARED

Equipo N° 1 - Mant.: desarme y limp.de filtros de aire, serpentinos de
unid.condens. y evaporad,turbinas,band.de drenajes,lubric.de motores
ventil.Revis.perdidas refrig.medicion carga del motor ventil.y del
compresor,revis. estado fisico funcion.de
contactores,reles,temporizadores,presostatos de alta y baja

Equipo N° 1 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador
220 volts.

Equipo N° 1 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3
velocidades 220 volts.

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz

Equipo N° 1 - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado de motor
ventilador del condensador 220 volts.

Equipo N° 1 - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor
ventilador del evaporador 3 velocidades 220 volts.

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de filtro secador de gas refrigerante de 2
salidas

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de filtro de aire

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de cableado de circuito electrico
monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2.

Equipo N° 1 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presién con valvula
de servicio

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de aislacién termica 5/8 rubatex
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de protector térmico

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de rulemanes al motor ventilador del
evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador
Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor de
35 uf con terminal

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador de
3uf

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de valvula de inversién bobina 220 volts
50 hz

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con
aislacion termica externo con cinta de terminacion

Equipo N° 1 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion y tubo capilar

Equipo N° 1 - Mano de obra por la sustitucion de cableado de interconexion
electrica unidad interior/exterior.Con cable multifilar de 2mm.y Imm en
canaleta plastica y o en cafio corrugado

Equipo N° 1 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos

Equipo N° 1 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de
cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento
para la Instalacion
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49

50

51
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53

54

55

56

57
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59

60
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64

65

66

67

68

69

70

71

2

3

74

75

76

7

78

Equipo N° 1 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadoray
Evaporadora

Equipo N° 1 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

EQUIPO N° 2 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED
Equipo N° 2 - Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410

Equipo N° 2 -Provision de control remoto inalambrico

Equipo N° 2 -Provision de placa electronica con control frio/calor

Equipo N° 2 -Porvision de filtro secador de gas de 3 salidas

Equipo N° 2 -Provision de circuito electrico monofasico, colocacién de llave
Termo Magnetico, cable de 2x4 m2

Equipo N° 2 -Provisidn de aleta del condensador

Equipo N° 2 -Provisidn de turbina del evaporador

Equipo N° 2 -Provisién de protector termico

Equipo N° 2 -Provision de aislacion termica 5/8 rubatex

Equipo N° 2 -Provision de robinete de baja presidn con valvula de servicio
Equipo N° 2 -Provision de robinete de alta presién

Equipo N° 2 -Provision de capacitor de marcha del compresor 45uf de metal.
Equipo N° 2 -Provision de capacitor de marcha del ventilador 4 uf de metal.
Equipo N° 2 -Provisidn de terminal para compresor

Equipo N° 2 -Provision de valvula de inversion bobina 220 volts 50hz
Equipo N° 2 -Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica
Equipo N°2 -Provision de valvula de expansion y o tubo capilar

Equipo N°2 -Provision de cableado de interconexion electica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en cafio corrugado

Equipo N°2 -Provision de tranformador 220 volts. 24 volts. 1 amp
Equipo N° 2 -Provisidn de gas refrigerante F22- R410 por equipos

Equipo N° 2 -Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes
necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 2 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000
BTU/HS DE PARED

Equipo N° 2 -Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de
unid.condensad.y evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores
ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y
compresor,revis.del estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de
altaybaja

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz

Equipo N°2 -Mano de obra para rebobinado motor ventilador del condensador
220 volts.

Equipo N°2 -Mano de obra para rebobinado motor ventilador del evaporador 3
velocidades

Equipo N° 2 -Mano de obra por desarme y montaje para adaptacién de
rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N°2 -Desarme y montaje para adaptacidn de rulemanes al motor
ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 2 -Mano de Obra por cambio de control remoto inalambrico
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Equipo N°2 -Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de filtro secador de gas de 3 salidas

Equipo N° 2 -Mano de obra por instalacion de circuito electrico monofasico,
colocacién de llave Termo Magnetico, cable de 2x4 m2

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de aleta del condensador
Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de turbina del evaporador
Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de protector termico

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de aislacién termica 5/8 rubatex

Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de robinete de baja presién con valvula
de servicio

Equipo N°2-Mano de obra por cambio de robinete de alta presion

Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor
45uf

Equipo N° 2 -Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador 4
uf

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts
50hz

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con
aislacion termica

Equipo N°2 -Mano de obra por cambio de valvula de expansion y o tubo capilar

Equipo N°2 -Mano obra por la sustitucion cableado de interconexion electica
unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en cafio corrugado

Equipo N°2-Mano de obra por cambio de tranformador 220 volts. 24 volts. 1 amp
Equipo N° 2 -Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos

Equipo N°2 -Mano de obra para Instalacion de A.A con provision de 6 metros de
cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Equipo N°2 -Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y
Evaporadora

Equipo N°2 -Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

EQUIPO N° 3 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE
PARED/PISO TECHO

Equipo N° 3 - Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410

Equipo N° 3 - Provisién de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz R22
Equipo N° 3 - Provision de placa electronica con control remoto frio/calor
Equipo N° 3 - Provision de filtro de gas 3/8 con tuerca

Equipo N° 3 - Provision de filtro de aire

Equipo N° 3 - Provision de circuito electrico monofasico, colocacion de llave
termo magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar.

Equipo N° 3 - Provisidn de motor ventilador para unidad condensadora 220 volts
50 Hz

Equipo N° 3 - Provision de robinete de baja presién con valvula de servicio
Equipo N° 3 - Provision de robinete de alta presion
Equipo N° 3 - Provisidn de aislacion termica 5/8

Equipo N° 3 - Provision de protector termico
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111
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Equipo N° 3 - Provisién de aleta de unidad condensador

Equipo N° 3 - Provision de turbina del evaporador

Equipo N° 3 - Provisién de capacitor de marcha del compresor 60uf de metal.
Equipo N° 3 - Provisién de terminal para compresor

Equipo N° 3 - Provisién de capacitor de marcha del ventilador 5uf de metal.
Equipo N° 3 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 3 - Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica con
cinta de terminacion

Equipo N° 3 - Provision de valvula de expansion o tubo capilar

Equipo N° 3 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mmy 1mm

Equipo N° 3 - Provision de transformadorr 220 volts. 24 volts 1 amp
Equipo N° 3 - Provision de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp
Equipo N° 3 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 3 - Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes
necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 3 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000
BTU/HS DE PARED/PISO TECHO

Equipo N° 3 - Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de
unid.condensad.y evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores
ventilad.Revis.de perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y
compresor,revis.del estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de
altaybaja

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 220 volt
50 Hz

Equipo N° 3 - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor
ventilador del condensador 220 volts.

Equipo N° 3 - Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor
ventilador del evaporador 3 velocidades

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio placa electronica con control remoto
frio/calor

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8 con tuerca
Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de filtro de aire

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de instalacion de circuito electrico
monofasico, colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar.

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de motor ventilador para unidad
condensadora 220 volts 50 Hz

Equipo N° 3 - Desarme y montaje para adaptacion de rulemanes al motor
ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 3 - Desarme y montaje para adaptacion de rulemanes al motor
ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presién con vélvula
de servicio

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presién
Equipo N° 3 - Mano de obra porcambio de aislacion termica 5/8
Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de protector termico

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de aleta de unidad condensador
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Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor
60uf

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador
5uf

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con
aislacion termica con cinta de terminacion

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion o tubo capilar

Equipo N° 3 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mmy 1mm

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de transformadorr 220 volts. 24 volts 1
amp

Equipo N° 3 - Mano de obra por cambio de contactor 220 volts bobina de 24 volts
25amp

Equipo N° 3 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 3 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de
cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Equipo N° 3 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora 'y
Evaporadora

Equipo N° 3 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

EQUIPO N° 4 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE
DUCTO/PISO TECHO

Equipo N° 4 - Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410

Equipo N° 4 - Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22
Equipo N° 4 - Provision de placa electronica con control frio/calor

Equipo N° 4 - Provision de control remoto inalambrico con programacion.
Equipo N° 4 - Provision de filtro de gas 1/2 con tuerca

Equipo N° 4 - Provision de filtro de aire

Equipo N° 4 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo
magnetico, cable de 4x4 m2

Equipo N° 4 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
Equipo N° 4 - Provision de robinete de alta presion

Equipo N° 4 - Provision de aislacion termica 3/4

Equipo N° 4 - Provision de protector termico trifasico.

Equipo N° 4 - Provision de aleta del condensador

Equipo N° 4 - Provision de turbina del evaporador

Equipo N° 4 - Provision de motor ventilador del condensador 220 volts 50 hz
Equipo N° 4 - Provision de capacitor de marcha del ventilador

Equipo N° 4 - Provision de terminal para compresor

Equipo N° 4 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 4 - Provision de cafieria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion
termica

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

un

un

un

un

un

un

un

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

28/65



173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

Equipo N° 4 - Provision de valvula de expansion

Equipo N° 4 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mmy 1mm en cafio corrugado

Equipo N° 4 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp.

Equipo N° 4 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con
auxiliar NC/NO

Equipo N° 4 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 4 - Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes
necesarios para su funcionamiento en Instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 4 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000
BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO

Equipo N° 4 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes,
lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del
motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 380 volt 50 Hz

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt
50 Hz

Equipo N° 4 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador
220 volts

Equipo N°4 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3
velocidades

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Equipo N°4 - Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/2 con tuerca

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de filtro de aire

Equipo N° 4 - Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico,
colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2

Equipo N°4 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula
de servicio

Equipo N°4 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion
Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de aislacion termica 3/4
Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de protector termico

Equipo N° 4 - Mano de obra por desarme y montaje para adaptacién de
rulemanes al motor ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 4 - Mano de obra por desarme y montaje para adaptacién de
rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador
Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Mano de obra por cambio de motor ventilador del condensador 220 volts 50
hzEquipo N° 4 -

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador
Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor
Equipo N°4 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja de 3/4y
3/8 con aislacion termica
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Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion

Equipo N° 4 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
electrica unidad interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mmy 1mm en cafio
corrugado

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2
amp.

Equipo N° 4 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts.
32 amp con auxiliar NC/NO

Equipo N° 4 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 4 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de
cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Equipo N°4 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadoray
Evaporadora

Equipo N°4 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

EQUIPO N° 5 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 48.000 BTU/HS DE PISO
TECHO

Equipo N°5 - Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410.

Equipo N°5 - Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22.
Equipo N°5 - Provision de placa electronica con control frio/calor

Equipo N° 5 - Provision de filtro de gas 3/8

Equipo N°5 - Provision de filtro de aire

Equipo N° 5 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo
magnetico, cable de 4x4 m2

Equipo N° 5 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
Equipo N°5 - Provision de robinete de alta presion de la cafieria de cobre
Equipo N° 5 - Provision de aislacion termica rubatek 7/8

Equipo N° 5 - Provision de terminal para compresor

Equipo N° 5 - Provision de protector termico trifasico.

Equipo N°5 - Provision de aleta del condensador

Equipo N°5 - Provision de turbina del evaporador

Equipo N°5 - Provision de motor ventilador del condensador 380 volts. 50 hz

Equipo N°5 - Provision de capacitor de marcha del ventilador del condensadory
o Evaporador

Equipo N° 5 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N°5 - Provision de cafieria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion
termica

Equipo N°5 - Provision de valvula de expansion

Equipo N°5 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mmy 1 mm en electro ducto

Equipo N° 5 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts 2 amp

Equipo N° 5 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con
auxiliar NC/NO

Equipo N° 5 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 5 - Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes
necesarios para su funcionamiento en instalacion de A.A
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MANO DE OBRA - EQUIPO N° 5 - ACONDICIONADO DE AIRE SPLIT DE 48.000
BTU/HS DE PISO TECHO

Equipo N°5 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes,
lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del
motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio decompresor rotativo 380 volt 50 Hz

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt
50 Hz

Equipo N°5 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3
velocidades

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8
Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de filtro de aire

Equipo N° 5 - Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico,
colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2

Equipo N°5 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula
de servicio

Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion de la cafieria
de cobre

Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de aislacion termica rubatek 7/8
Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de terminal para compresor
Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de protector termico

Equipo N°5 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador
Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de motor ventilador del condensador 380
volts. 50 hz

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador del
condensadory o Evaporador

Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja de 3/4y
3/8 con aislacion termica

Equipo N° 5 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion

Equipo N° 5 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mmy 1 mm en electro
ducto

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts 2
amp

Equipo N°5 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts.
32 amp con auxiliar NC/NO

Equipo N° 5 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N°5 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de
cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Equipo N°5 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y
Evaporadora
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Equipo N°5 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

EQUIPO N° 6 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo
y ducto

Equipo N° 6 - Provision de motor compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410.
Equipo N° 6 - Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22
Equipo N° 6 - Provision de placa electronica con control frio/calor

Equipo N° 6 - Provision de control remoto inalambrico

Equipo N° 6 - Provision de control termostato digital de 24 volts.

Equipo N° 6 - Provision de filtro de gas 1/2.

Equipo N° 6 - Provision de filtro de aire

Equipo N° 6 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo
magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto

Equipo N° 6 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
Equipo N° 6 - Provision de robinete de alta presion

Equipo N° 6 - Provision de aislacion termina de 7/8

Equipo N° 6 - Provision de protector termico regulable trifasico

Equipo N° 6 - Provision de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz

Equipo N° 6 - Provision de aleta del condensador

Equipo N° 6 - Provision de turbina del evaporador

Equipo N° 6 - Provision de terminales del compresor

Equipo N° 6 - Provision de capacitor de marcha del ventilador

Equipo N° 6 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 6 - Provision de cafieria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con aislacion
termica ml.

Equipo N° 6 - Provision de valvula de expansion

Equipo N° 6 - Provision de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mmy 1mm en electro ducto

Equipo N° 6 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp

Equipo N° 6 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts 32 amp con
auxiliar NC/NO

Equipo N° 6 - Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 6 - Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes
necesarios para su funcionamiento en instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 6 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000
BTU/HS de/Piso techo y ducto

Equipo N° 6 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes,
lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del
motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de motor compresor rotativo 380 volt 50
Hz

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt
50 Hz

Equipo N° 6 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador
220 volts
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Equipo N° 6 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador
3velocidades

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de control termostato digital de 24 volts.
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/4

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de filtro de aire

Equipo N° 6 - Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico,
colocacion de llave termo magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto

Equipo N° 6 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula
de servicio

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de aislacion termina de 7/8
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de protector termico regulable trifasico

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50
Hz

Equipo N° 6 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de aleta del condensador

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de terminales del compresor

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador
Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 6 - Mano de obra porcambio de cafieria de cobre altay baja de 7/8y
1/2 con aislacion termica ml.

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion

Equipo N° 6 - Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion
electrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mmy 1mm en electro
ducto

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2
amp

Equipo N° 6 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts
32 amp con auxiliar NC/NO

Equipo N° 6 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Equipo N° 6 - Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de
cafieria de cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Equipo N° 6 - Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadoray
Evaporadora

Equipo N° 6 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

EQUIPO N° 7 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000 BTU/HS DE DUCTO
Equipo N° 7 - Provisién de compresor Alternativo 380 volt 50 Hz R22

Equipo N° 7 - Provisién de pulsadores de marchay parada con luz piloto para el
compresor y ventiladores.

Equipo N° 7 - Provisidn de correa del Evaporador y Condensador.
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Equipo N° 7 - Provision de filtro de Gas 5/8.
Equipo N° 7 - Provisién y cambio de filtro de Aire.

Equipo N° 7 - Provisidn de circuito Eléctrico trifasico, colocacion de llave Termo
Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto.

Equipo N° 7 - Provisidn de Robinete de baja presién con vélvula de servicio.
EquipoN°7-

Equipo N° 7 - Provisién de aislacion térmica 1.1/8

Equipo N° 7 - Provisién de protector térmico trifasico.

Equipo N° 7 - Provisién de terminal del compresor.

Equipo N° 7 - Provisidn de turbina del Condensador de 16"

Equipo N° 7 - Provisidn de correa del evaporador, condensador.

Equipo N° 7 - Provisidn de turbina de 14" del Evaporador.

Equipo N° 7 - Provisidn del Eje de turbina del Evaporador debe incluir trabajo de
torneria montaje.

Equipo N° 7 - Provisidn de vélvula de Inversién bobina 220 volts.
Equipo N° 7 - Provisidn de cafieria de cobre alta y baja con aislacién térmica.
Equipo N° 7 - Provisidn de vélvula de expansion.

Equipo N° 7 - Provision de cableado de interconexién eléctrica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en electroducto

Equipo N° 7 - Provisidn de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 50 amp con
auxiliar NC/NO para compresor.

Equipo N° 7 - Provisidn de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 25 amp con
auxiliar NC/NO para motor ventilador.

Equipo N° 7 - Provisidn de Gas Refrigerante F22, 410 por Equipos.

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 7 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000
BTU/HS DE DUCTO

Equipo N° 7 - Mant.limp filtros de aire,serpentinas,turb.,bandejas de
drenajes,lubric. de motores ventiladores.Revision de perdidas de
refrigerantes,medicion de carga del motor ventilador y del compresor,revision
del estado fisico y del funcionamiento de contactores,reles.temporizadores (VER
PBC)

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de compresor Alternativo 380 volt 50 Hz

Equipo N° 7 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador
trifasico de.0.75Kw.

Equipo N° 7 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador
trifasico velocidades.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de pulsadores de marchay parada con
luz piloto para el compresor y ventiladores.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de correa del Evaporador y Condensador.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de filtro de Gas 5/8.
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de filtro de Aire.

Equipo N° 7 - Mano de obra por instalacion de circuito Eléctrico trifasico,
colocacién de llave Termo Magnético, cable de 4x4m2 en electroducto.

Equipo N° 7 - Mano de obra por adaptacidn de rulemanes al motor ventilador del
Condensador debe incluir trabajo de torneria.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de Robinete de baja presién con vélvula
de servicio.
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Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de Robinete de Alta presién.
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de aislacién térmica 1.1/8
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de protector térmico trifasico.

Equipo N° 7 - Mano de obra por adaptacién de rulemanes al motor ventilador del
Evaporador debe incluir trabajo de torneria.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de terminal del compresor.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de turbina del Condensador de 16"
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de correa del evaporador, condensador.
Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de turbina de 14" del Evaporador.

Equipo N° 7 - Mano de obra por reparacién del Eje de turbina del Evaporador
debe incluir trabajo de torneria montaje.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de valvula de Inversidn bobina 220 volts.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con
aislacién térmica.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de vélvula de expansion.

Equipo N° 7 - Mano de obra por sustitucién de cableado de interconexién
eléctrica unidad interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. Y 4mm en
electroducto

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220
volts 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor.

Equipo N° 7 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220
volts 25 amp con auxiliar NC/NO para motor ventilador.

Equipo N° 7 - Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22, 410 por Equipos.

Equipo N° 7 - Mano de obra por deteccién de pérdida de gas con Nitrégeno
soldaduray cierre.

EQUIPO N° 8 - A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER

Equipo N° 8 - Provisidn de Motocompesor de 40Hp. Trifasico de 3 Cabezal
semihermetico Conexién Estrella Triangulo Preferentemente Procedencia U.S.A.
Se debe de incluir el montaje con todos los protectores y puesta en marcha.

Equipo N° 8 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 80 Amp. con
protector térmico con auxiliar NC/NO para compresor.

Equipo N° 8 - Provisidn de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 50 amp con
protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador.

Equipo N° 8 - Provisidn de contactor trifasico. Bobina de 220 volts 32 amp con
protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba de Agua.

Equipo N° 8 - Provisidn de llave T.M. de 3x250 amp Corte Geral de Equipo.
europea

Equipo N° 8 - Provision de llave T.M. de 3x80 amp Corte Geral de compresores.
europea

Equipo N° 8 - Provisidn de temporizadores de 60 segundo regulable 220 Volts
50Hz.

Equipo N° 8 - Provision de cafieria de agua.Deben ser galvanizado 1 1/2'x3mm
espesor p/alta presidn desde las llaves de paso.Deben ser reemplazadas las
llaves de paso de 1 1/2.tipo exclusa,con sustitucion de uniones
dobles,sencillas,codos,curvas,almadoble,almaSimple de galvanizado (Ver PBC)

Equipo N° 8 - Provisidn de aislacién térmica de isopor de la cafieria de 3" para
Agua helada revestida con membrana asfaltica.

Equipo N° 8 - Provisidn de filtro secador tipo cartucho de de gas refrigerante.

Equipo N° 8 - Provisidn de Gas Refrigerante F22, 410 o reemplazante por
Equipos.
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Equipo N° 8 - Provision de sello mecénico de bomba de agua
MANO DE OBRA - EQUIPO N° 8 - A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de Motocompesor de 40Hp. Trifasico de 3
Cabezal semihermetico Conexidn Estrella Triangulo Preferentemente
Procedencia U.S.A. Se debe de incluir el montaje con todos los protectores y
puesta en marcha.

Equipo N° 8 - Mano de obra por reparacion de Motocompres.Semihermetico
40Hp marca CARLYLE.Rebob.380Volt.Estrella triang.Rep.mecanica rectificac
cil,Buje de Leba,cambio de piston,brazo,aro,juego de juntas,laminas
alta.baja,aceite incongelable,presostato de alta.baja,cepillado de asiento
laminas,camb.de vélv.expansion (Ver PBC)

Equipo N° 8 - Mano de obra por reparacién de Eje del Condensador, desmontaje
trabajo de torneria, cambio de rulemanes y montaje.

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220
volts 80 Amp. con protector térmico con auxiliar NC/NO para compresor.

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220
volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para ventilador.

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220
volts 32 amp con protector térmico y auxiliar NC/NO para motobomba de
Agua.Equipo N° 8 -

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de llave T.M. de 3x250 amp Corte Geral de
Equipo. europeaEquipo N° 8 -

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de llave T.M. de 3x80 amp Corte Geral de
compresores. europeaEquipo N° 8 -

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de temporizadores de 60 segundo
regulable 220 Volts 50Hz.

Equipo N° 8 - Mano de obra por reparacién Motor Ventilador del condensador 12
hp. Rebobinado 380 Volt. Cambio de rulemanes, correas, lubricacién sistema de
rodaje.

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de cafieria de agua.Deben ser
galvanizado 1 1/2'x3mm espesor p/alta presién desde las llaves de paso.Deben
ser reemplazadas las llaves de paso de 1 1/2 Marca Deca tipo exclusa,con
sustitucion de uniones dobles,sencillas,codos,curvas,almadoble,almaSimple de
galvanizado (Ver PBC)

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de aislacién térmica de isopor de la
cafieria de 3" para Agua helada revestida con membrana asfaltica.

Equipo N° 8 - Mano de obra por cambio de filtro secador tipo cartucho de de gas
refrigerante.

Equipo N° 8 - Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22,410 o
reemplazante por Equipos.

Equipo N° 8 - Mano de obra por reparacion de fuga de gas refrigerante del
Condensador y Evaporador prueba de presin con nitrégeno, soladura montaje.

Equipo N° 8 - Mano de obra por reparacién Motobomba de Agua 10 HP. Marca
WEG .Rebobinado 380 Volt, Cambio de rulemanes, ventiletey pintura

Equipo N° 8 - Mano de obra por mantenimiento de Tablero de mando de
COMPRESORES y motobomba de agua, verificacién ventilador, motobombas,
protector térmico, cambio de terminales, temporizadores, presostatos y
sustitucidn de cables de interconexién (de 10 mm2)

Equipo N° 8 - Mano de obra por verificacién ajuste de pulsadores, llaves termo
magnética ,contactares del compresor

Equipo N° 8 - Mano de obra por mantenimiento de Equipos Chiller: A) verificacion
de temperatura de entrada y salida de agua, presion a la entrada y salida,
medicién del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores,
limpieza de las serpentinas del condensador (Ver PBC)

Equipo N° 8 - Mano de obra por verificacién y purga de humedad en circuido de
compresor del Chiller

Equipo N° 8 - Mano de obra por verificacién del nivel de aceite y viscosidad del
compresor con ajuste de nivel
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Equipo N° 8 - Mano de obra por limpieza Verificacién y ajuste de la estructura del
equipo compresor

Equipo N° 8 - B) BOMBAS DE AGUA: medicién del consumo eléctrico, verificacion
de la presién de succién y de impulsidn, lubricacién del motor, verificacién del
estado de las vélvulas, limpieza del filtro tipo Y.

Equipo N° 8 - Mano de obra por erificacién de existencia de perdida de bomba de
agua

Equipo N° 8 - Mano de obra por Cambio de sello mecanico de bomba de agua
Equipo N° 8 - C) CANERIAS DE AGUA: limpieza del tanque de agua fria,verificacién
de la presencia de aire en el sistema y purgado del mismo, verificacion del estado

fisico de los aislamientos,uniones flexibles y valvulas.Durante el ciclo invierno,se
debera hacer funcionar los (Ver PBC)

Equipo N° 8 - D) TRATAMIENTO DEL AGUA:debe establecerse un tratamiento
adecuado del agua para evitar la corrosidn, lodos, algas y sedimentos.Deberan
especificarse las denominaciones quimicas de los productos que van a utilizarse
y las concentraciones en que estos productos van a ser (Ver PBC)

EQUIPO N° 9 - ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL (VENTANA) 24.000 BTU
Equipo N° 9 - Provisiénde compresor rotativo 220 volt 50 Hz.

Equipo N°9 - Provision de llave selectora frid/calor

Equipo N° 9 - Provisidn de perillas.

Equipo N° 9 - Provisién de termostato frié/calor.

Equipo N° 9 - Provisién de aleta de ventilador del condensador.

Equipo N° 9 - Provisidn de turbina de ventilador del Evaporador.
Equipo N° 9 - Provisidn de capacitor de marcha del compresor de 45 Uf.
Equipo N°9 - Provision de protector térmico del compresor.

Equipo N° 9 - Provisidn de capacitor de marcha del ventilador de 5 Uf.
Equipo N° 9 - Provisidn de vélvulas solenoide de 220 volts.

Equipo N° 9 - Provisidn de tubo capilar con filtro.

Equipo N° 9 - Provisién de Gas Refrigerante F22 por Equipos

Equipo N° 9 - Provisién de marco de madera se debe incluir trabajo de albafiileria
y pintura.

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 9 - ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL
(VENTANA) 24.000 BTU

Equipo N°9 - Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas,
bandejas de drenajes, lubricacién de los motores ventiladores. Revisidn de
perdidas de refrigerantes, medicidn de carga del motor ventiladory del
compresor pintura antioxidante.

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.

Equipo N°9 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador 220 Volts. 3
velocidades.

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de llave selectora frid/calor

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de perillas.

Equipo N°9 - Mano de obra por adaptacién de rulemanes al motor ventilador.
Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de termostato frié/calor.

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de aleta de ventilador del condensador.
Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de turbina de ventilador del Evaporador.

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor de
45 Uf.
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Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de protector térmico del compresor.

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador de
5 Uf.

Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de valvulas solenoide de 220 volts.
Equipo N°9 - Mano de obra por cambio de tubo capilar con filtro.

Equipo N°9 - Mano de obra por carga de Gas Refrigerante F22 por Equipos
Equipo N°9 - Mano de obra por deteccién de pérdida de gas, soldadura y cierre.

Equipo N°9 - Mano de obra por colocacién de marco de madera se debe incluir
trabajo de albafileria y pintura.

EQUIPO N° 10 - A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200.000 BTU MARCA TRANE
Equipo N° 10 - Provision de motor compresor tipo alternativo 380 volt 50 Hz
Equipo N° 10 - Provision de control termostato de 24 volts digital

Equipo N° 10 - Provision de filtro de gas 5/8

Equipo N° 10 - Provision de filtro de aire HepaUltracel 99% antibacteriano
medida 80 cm x 70 cm

Equipo N° 10 - Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo
magnetico, cable de 4x6 m2. En electroducto

Equipo N° 10 - Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
Equipo N° 10 - Provision de robinete de alta presion

Equipo N° 10 - Provision de aislacion termica ducto de chapa galvanizada
Equipo N° 10 - Provision de protector termico para motocompresor

Equipo N° 10 - Provision de aleta de metal para unidad condensador
Equipo N° 10 - Provision de turbina del evaporador

Equipo N° 10 - Provision de terminales, cableado del compresor

Equipo N° 10 - Provision de eje del evaporador debe incluir trabajo de torneria
Equipo N° 10 - Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Equipo N° 10 - Provision de valvula de expansion

Equipo N° 10 - Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp.

Equipo N° 10 - Provision de contactor trifasico. Bobina de 220 volts. 50 amp con
auxiliar NC/NO para compresor

Equipo N° 10 - Provision de gas refrigerante F22 o reemplazante por equipos.
Equipo N° 10 - Provision de placa electronica de mando madre
Equipo N° 10 - Provision de tacos de goma para unidad condesadora

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 10 - A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200.000 BTU
MARCA TRANE

Equipo N° 10 - Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes,
lubricacion de motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del
motor ventil.y del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,reles,temporiz,presostatos de alta y baja

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de motor compresor tipo alternativo
380 volt 50 Hz

Equipo N° 10 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador
380 volts

Equipo N° 10 - Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador
trifasico
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Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de control termostato de 24 volts digital
Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de filtro de gas 5/8

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de filtro de aire HepaUltracel 99%
antibacteriano medida 80 cm x 70 cm

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de circuito electrico trifasico, colocacion
de llave termo magnetico, cable de 4x6 m2. En electroducto

Equipo N° 10 - Mano de obra por adaptacién de rulemanes al motor ventilador
del condensador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula
de servicio

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de robinete de alta presion

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de aislacion termica ducto de chapa
galvanizada

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de protector termico para
motocompresor

Equipo N° 10 - Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador
del evaporador debe incluir trabajo de torneria

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de aleta de metal para unidad
condensador

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de turbina del evaporador
Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de terminales, cableado del compresor

Equipo N° 10 - Mano de obra por reparacion del eje del evaporador debe incluir
trabajo de torneria

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts
Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de valvula de expansion

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2
amp.

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 220
volts. 50 amp con auxiliar NC/NO para compresor

Equipo N° 10 - Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 o reemplazante
por equipos.

Equipo N° 10 - Mano de obra por cambio de placa electronica de mando madre

Equipo N° 10 - Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno
soldaduray cierre

Equipo N° 10 - Mano de obra por colocacion de tacos de goma para unidad
condesadora

EQUIPO N° 11 - ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DE PISO Y DUCTO ENFRIADO
POR AGUA HELADA

Equipo N° 11 - Provision de bandeja de drenaje con aislacion térmicay pintura
antioxidante para motor turbina simple.

Equipo N° 11 - Provisién de bandeja de drenaje con aislacién térmicay pintura
antioxidante para motor doble turbina.

Equipo N° 11 - Provisién de bandejita chica con aislacién térmicay pintura
antioxidante.

Equipo N° 11 - Provision de turbina de aluminio de 6"
Equipo N° 11 - Provisién de nido para turbina con pintura.
Equipo N° 11 - Provisién de llave selectora de 3 tres posiciones de 10 amp.

Equipo N° 11 - Provisién de llave de paso tipo exclusa de 1"
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492 Equipo N° 11 - Provisién de capacitor de 3uf de marcha. un unidad 1

493 Equipo N° 11 - Provision de terminal par llave selectora tipo banderita. un unidad 1
494 Equipo N° 11 - Provisidn de filtro de Aire un unidad 1
495 Equipo N° 11 - Provisién de soporte de goma para motor ventilador un unidad 1

MANO DE OBRA - EQUIPO N° 11 - ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DE PISO Y
DUCTO ENFRIADO POR AGUA HELADA

496 Equipo N° 11 - Mantenimiento: limpieza de filtros de aire, limpieza de
serpentinas, control del termostato y la vélvula de tres vias, limpieza de la
bandeja colectora de agua de condensacién, revisién del estado de circuitos un evento 1
eléctricos y llaves, revision del sistema de drenaje, limpieza general de los
equipos

497 Equipo N° 11 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador 220 volts de 3

. . . t 1
velocidad turbina simple. un evento
498 Equipo N° 11 - Mano de obra por rebobinado de motor ventilador 220 volts de 3
R ; un evento 1
velocidad doble turbina
499 Equipo N° 11 - Mano de obra por adaptacién de rulemanes al motor ventilador
Lo X ., un evento 1
(debe incluir trabajo de torneria)
500 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de bandeja de drenaje con aislacién un evento 1
térmicay pintura antioxidante para motor turbina simple.
501 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de bandeja de drenaje con aislacién un evento 1
térmica y pintura antioxidante para motor doble turbina.
502 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de bandejita chica con aislacion
PR k - un evento 1
térmicay pintura antioxidante.
503 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de turbina de aluminio de 6" un evento 1
504 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de nido para turbina con pintura. un evento 1
505 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de llave selectora de 3 tres posiciones
un evento 1
de 10 amp.
506 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de llave de paso tipo exclusa de 1" un evento 1
507 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de capacitor de 3uf de marcha. un evento 1
508 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de terminal par llave selectora tipo
. un evento 1
banderita.
509 Equipo N° 11 - Mano de obra por cambio de filtro de Aire un evento 1
510 Equi °11- i
qum N° 11 - Mano de obra por cambio de soporte de goma para motor un evento 1
ventilador
OTEN° 2 - Comisié . D je Limites (CNT
Unidad
ftem  Descripcién de Presentacién  Cantidad
Medida
EQUIPO 1 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED
1 Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410 un Unidad 1
2 Provision de placa electronica con control frio/calor un Unidad 1
3 Provision de filtro secador de gas refrigerante de 2 salidas un Unidad 1
4 Provision de filtro de aire un Unidad 1
5 Provision de cableado de circuito electrico monofasico, colocacion de llave .
. ml Unidad 1
termo magnetico, cable de 2x4 m2.
6 Provision de robinete de baja presién con valvula de servicio un Unidad 1
7 Provision de robinete de alta presion un Unidad 1
8 Provisién de aislacién termica 5/8 rubatex ml Unidad 1
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39

Provisién de protector térmico
Provision de terminal para compresor

Provision de rulemanes al motor ventilador del evaporador debe incluir trabajo
de torneria

Provision de aleta del condensador

Provision de turbina del evaporador

Provision de capacitor de marcha del compresor de 35 uf de metal.
Provision de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf de metal.
Provision de valvula de inversién bobina 220 volts 50 hz

Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica externo con
cinta de terminacion

Provision de valvula de expansion y tubo capilar

Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior.Con
cable multifilar de 2mm. y Imm en canaleta plastica y o en cafio corrugado

Provision de gas refrigerante F22- R410 por equipos

Povision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios
para su funcionamiento en instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO 1 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000
BTU/HS DE PARED

Mant.: desarme y limp.de filtros de aire, serpentinos de unid.condens. y
evaporad,turbinas,band.de drenajes,lubric.de motores ventil.Revis.perdidas
refrig.medicion carga del motor ventil.y del compresor,revis. estado fisico
funcion.de contactores,reles,temporizadores,presostatos de alta y baja

Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts.

Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades
220 volts.

Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz

Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado de motor ventilador del
condensador 220 volts.

Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del
evaporador 3 velocidades 220 volts.

Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Mano de obra por cambio de filtro secador de gas refrigerante de 2 salidas
Mano de obra por cambio de filtro de aire

Mano de obra por cambio de cableado de circuito electrico monofasico,
colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2.

Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por cambio de robinete de baja presién con valvula de servicio
Mano de obra por cambio de robinete de alta presion

Mano de obra por cambio de aislacién termica 5/8 rubatex

Mano de obra por cambio de protector térmico

Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Mano de obra por cambio de rulemanes al motor ventilador del evaporador
debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por cambio de aleta del condensador
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71

Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor de 35 uf con
terminal

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador de 3 uf
Mano de obra por cambio de valvula de inversién bobina 220 volts 50 hz

Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica
externo con cinta de terminacion

Mano de obra por cambio de valvula de expansion y tubo capilar

Mano de obra por la sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior.Con cable multifilar de 2mm. y 1mm en canaleta plasticay o
en cafio corrugado

Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos

Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cafieria de
cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento para la
Instalacion

Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora

Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre
EQUIPO 2 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED
Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410

Provision de control remoto inalambrico

Provision de placa electronica con control frio/calor

Porvision de filtro secador de gas de 3 salidas

Provision de circuito electrico monofasico, colocacién de llave Termo
Magnetico, cable de 2x4 m2

Provisidn de aleta del condensador

Provisién de turbina del evaporador

Provisién de protector termico

Provision de aislacién termica 5/8 rubatex

Provision de robinete de baja presién con vélvula de servicio
Provision de robinete de alta presién

Provision de capacitor de marcha del compresor 45uf de metal.
Provision de capacitor de marcha del ventilador 4 uf de metal.
Provisién de terminal para compresor

Provision de valvula de inversion bobina 220 volts 50hz
Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica
Provision de valvula de expansiony o tubo capilar

Provision de cableado de interconexion electica unidad interior/exterior. Con
cable multifilar de 2mm. y 1 mm en cafio corrugado

Provision de tranformador 220 volts. 24 volts. 1 amp
Provisidn de gas refrigerante F22- R410 por equipos

Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios
para su funcionamiento en Instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO 2 -ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000
BTU/HS DE PARED
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72

73

74

5

76

T

78
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Mant:desarm y limp. de filtros de aire, serpentinos de unid.condensad.y
evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores ventilad.Revis.de
perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y compresor,revis.del
estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de altaybaja

Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz
Mano de obra para rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts.
Mano de obra para rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades

Mano de obra por desarme y montaje para adaptacién de rulemanes al motor
ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria

Desarme y montaje para adaptacién de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Mano de Obra por cambio de control remoto inalambrico
Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Mano de obra por cambio de filtro secador de gas de 3 salidas

Mano de obra por instalacion de circuito electrico monofasico, colocacién de
llave Termo Magnetico, cable de 2x4 m2

Mano de obra por cambio de aleta del condensador

Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Mano de obra por cambio de protector termico

Mano de obra por cambio de aislacién termica 5/8 rubatex

Mano de obra por cambio de robinete de baja presién con valvula de servicio
Mano de obra por cambio de robinete de alta presién

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor 45uf

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador 4 uf

Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts 50hz
Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica
Mano de obra por cambio de valvula de expansion y o tubo capilar

Mano obra por la sustitucion cableado de interconexion electica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2mm. y 1 mm en cafio corrugado

Mano de obra por cambio de tranformador 220 volts. 24 volts. 1 amp
Mano de obra por carga de gas refrigerante F22 por equipos

Mano de obra para Instalacion de A.A con provision de 6 metros de cafieria de
cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora
Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldadura y cierre

EQUIPO 3 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE
PARED/PISO TECHO

Provision de compresor rotativo 220 volt 50 Hz R410
Provisién de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz R22
Provision de placa electronica con control remoto frio/calor
Provision de filtro de gas 3/8 con tuerca

Provision de filtro de aire
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105
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134

135

Provision de circuito electrico monofasico, colocacion de llave termo
magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar.

Provisién de motor ventilador para unidad condensadora 220 volts 50 Hz
Provision de robinete de baja presién con vélvula de servicio
Provision de robinete de alta presién

Provisién de aislacion termica 5/8

Provision de protector termico

Provisién de aleta de unidad condensador

Provision de turbina del evaporador

Provisidn de capacitor de marcha del compresor 60uf de metal.
Provisién de terminal para compresor

Provisidn de capacitor de marcha del ventilador 5uf de metal.
Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Provision de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica con cinta de
terminacion

Provision de valvula de expansion o tubo capilar

Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con
cable multifiliar de 2mmy 1mm

Provision de transformadorr 220 volts. 24 volts 1 amp
Provision de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp

Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios

para su funcionamiento en Instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO 3 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000
BTU/HS DE PARED/PISO TECHO

Mant:desarmy limp. de filtros de aire, serpentinos de unid.condensad.y
evaporad.turbinas,band.de drenaj.lubricac.de motores ventilad.Revis.de
perdid.de refrigerant.medic.de carga del motor ventil.y compresor,revis.del
estado fis.y func.de contact.reles,temporiz.presostatos de altaybaja

Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz
Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 220 volt 50 Hz

Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del
condensador 220 volts.

Mano de obra por desarme y montaje para rebobinado motor ventilador del
evaporador 3 velocidades

Mano de obra por cambio placa electronica con control remoto frio/calor
Mano de obra por cambio de filtro de gas 3/8 con tuerca
Mano de obra por cambio de filtro de aire

Mano de obra por cambio de instalacion de circuito electrico monofasico,
colocacion de llave termo magnetico, cable de 2x4 m2 multifilar.

Mano de obra por cambio de motor ventilador para unidad condensadora 220
volts 50 Hz

Desarme y montaje para adaptacién de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Desarme y montaje para adaptacién de rulemanes al motor ventilador del
evaporador debe incluir trabajo de torneria
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Mano de obra por cambio de robinete de baja presién con vélvula de servicio
Mano de obra por cambio de robinete de alta presién

Mano de obra porcambio de aislacion termica 5/8

Mano de obra por cambio de protector termico

Mano de obra por cambio de aleta de unidad condensador

Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor 60uf

Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador 5uf

Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja con aislacion termica
con cinta de terminacion

Mano de obra por cambio de valvula de expansion o tubo capilar

Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mmy 1mm

Mano de obra por cambio de transformadorr 220 volts. 24 volts 1 amp
Mano de obra por cambio de contactor 220 volts bobina de 24 volts 25 amp
Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cafieria de
cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadoray Evaporadora
Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldaduray cierre

EQUIPO 4 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE
DUCTO/PISO TECHO

Provision de compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410
Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22
Provision de placa electronica con control frio/calor
Provision de control remoto inalambrico con programacion.
Provision de filtro de gas 1/2 con tuerca

Provision de filtro de aire

Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico,
cable de 4x4 m2

Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
Provision de robinete de alta presion

Provision de aislacion termica 3/4

Provision de protector termico trifasico.

Provision de aleta del condensador

Provision de turbina del evaporador

Provision de motor ventilador del condensador 220 volts 50 hz
Provision de capacitor de marcha del ventilador

Provision de terminal para compresor
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Provision de valvula de inversion bobina 220 volts
Provision de cafieria de cobre alta y baja de 3/4 y 3/8 con aislacion termica
Provision de valvula de expansion

Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con
cable multifiliar de 2mmy 1mm en cafio corrugado

Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp.
Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp con auxiliar NC/NO
Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios
para su funcionamiento en Instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO 4 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000
BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO

Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricacion de
motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y
del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja

Mano de obra por cambio de compresor rotativo 380 volt 50 Hz

Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz
Mano de obra por rebobinado motor ventilador del condensador 220 volts
Mano de obra por rebobinado motor ventilador del evaporador 3 velocidades
Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor

Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico

Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/2 con tuerca

Mano de obra por cambio de filtro de aire

Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, colocacion de llave
termo magnetico, cable de 4x4 m2

Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio
Mano de obra por cambio de robinete de alta presion

Mano de obra por cambio de aislacion termica 3/4

Mano de obra por cambio de protector termico

Mano de obra por desarme y montaje para adaptacién de rulemanes al motor
ventilador del condensador debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por desarme y montaje para adaptacién de rulemanes al motor
ventilador del evaporador debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por cambio de aleta del condensador

Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Mano de obra por cambio de motor ventilador del condensador 220 volts 50 hz
Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador

Mano de obra por cambio de terminal para compresor

Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Mano de obra por cambio de cafieria de cobre alta y baja de 3/4y 3/8 con
aislacion termica

Mano de obra por cambio de valvula de expansion
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Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifiliar de 2mmy 1mm en cafio corrugado

Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp.

Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts. 32 amp
con auxiliar NC/NO

Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cafieria de
cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadoray Evaporadora
Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldaduray cierre

EQUIPO 5 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo
y ducto

Provision de motor compresor rotativo 380 volt 50 Hz R410.
Provision de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz R22
Provision de placa electronica con control frio/calor
Provision de control remoto inalambrico

Provision de control termostato digital de 24 volts.

Provision de filtro de gas 1/2.

Provision de filtro de aire

Provision de circuito electrico trifasico, colocacion de llave termo magnetico,
cable de 4x4 m2 en electroducto

Provision de robinete de baja presion con valvula de servicio
Provision de robinete de alta presién

Provision de aislacion termina de 7/8

Provision de protector termico regulable trifasico

Provision de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz
Provision de aleta del condensador

Provision de turbina del evaporador

Provision de terminales del compresor

Provision de capacitor de marcha del ventilador

Provision de valvula de inversion bobina 220 volts

Provision de cafieria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con aislacion termica ml.
Provision de valvula de expansion

Provision de cableado de interconexion electrica unidad interior/exterior. Con
cable multifilar de 2 mmy 1mm en electro ducto

Provision de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp
Provision de contactor trifasico. Bobina de 24 volts 32 amp con auxiliar NC/NO
Provision de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Provision de 6 metros de cafieria de cobre y todos los componentes necesarios
para su funcionamiento en instalacion de A.A

MANO DE OBRA - EQUIPO 5 - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000
BTU/HS de/Piso techo y ducto
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Mant:limp.de filtros de aire, serpent.turb.band.de drenajes, lubricacion de
motores ventil.Revis.de perdidas de refrig,medicion de carga del motor ventil.y
del compres.revision del estado fis. y del func. de
contactores,rele,temporiz,presostatos de alta y baja

Mano de obra por cambio de motor compresor rotativo 380 volt 50 Hz
Mano de obra por cambio de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz
Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts

Mano de obra por rebobinado de motor ventilador del evaporador 3
velocidades

Mano de obra por cambio placa electronica con control frio/calor
Mano de obra por cambio de control remoto inalambrico

Mano de obra por cambio de control termostato digital de 24 volts.
Mano de obra por cambio de filtro de gas 1/4

Mano de obra por cambio de filtro de aire

Mano de obra por instalacion de circuito electrico trifasico, colocacion de llave
termo magnetico, cable de 4x4 m2 en electroducto

Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del
condensador debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por cambio de robinete de baja presion con valvula de servicio
Mano de obra por cambio de robinete de alta presién

Mano de obra por cambio de aislacion termina de 7/8

Mano de obra por cambio de protector termico regulable trifasico

Mano de obra por cambio de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp. 50 Hz

Mano de obra por adaptacion de rulemanes al motor ventilador del evaporador
debe incluir trabajo de torneria

Mano de obra por cambio de aleta del condensador

Mano de obra por cambio de turbina del evaporador

Mano de obra por cambio de terminales del compresor

Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del ventilador
Mano de obra por cambio de valvula de inversion bobina 220 volts

Mano de obra porcambio de cafieria de cobre alta y baja de 7/8 y 1/2 con
aislacion termica ml.

Mano de obra por cambio de valvula de expansion

Mano de obra por sustitucion de cableado de interconexion electrica unidad
interior/exterior. Con cable multifilar de 2 mmy 1mm en electro ducto

Mano de obra por cambio de transformador 220 volts. 24 volts. 2 amp

Mano de obra por cambio de contactor trifasico. Bobina de 24 volts 32 amp con
auxiliar NC/NO

Mano de obra por carga de gas refrigerante F22, 410 por equipos

Mano de obra por instalacion de A.A con provision de 6 metros de cafieria de
cobre y todos los componentes necesarios para su funcionamiento

Mano de obra por desmontaje de unidad Condesadora y Evaporadora

Mano de obra por deteccion de perdida de gas con nitrogeno soldaduray cierre
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OBJETO: actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con una cantidad aproximada de 350 (trescientos cincuenta) equipos acondicionadores de aire (tipo
ventana / tipo Split / Equipo Central), instalados en: Edificio Ex Asunbank, Palacio Benigno Lépez, Edificio Chile, Comisién Nacional Demarcadora de Limites, Academia
Diplomética y Consular, Edificio José Falcén, Edificio Mercurio, Edificio Ambar, Edificio de la Direccién Gral. de Asuntos Consulares y la Direccién de Legalizaciones, Edificio
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de Auditoria y Conare, Edificio de DACPE, Edificio AYFRA, Edifico Patria, Departamento de Transporte, Deposito del Archivo de Academia y Deposito del MRE.

A continuacién, se detallan las especificaciones técnicas del servicio a ser ofrecido por el oferente, y sobre el cual debe basar las especificaciones del servicio que va a
ofrecer, indicando la mayor cantidad de informacién sobres los servicios.

[ Traslado/Colocacién / Instalacién

[ Mantenimiento

[ Reparacién

[ Provisién de repuestos y accesorios

Alcan rvicio:

Con relacién al servicio requerido la empresa adjudicada deberd comprometerse a ejecutar la totalidad de los trabajos, incluyéndose ademds, la mano de obra general y
especializada; los repuestos, materiales, insumos, transporte, fletes y cualquier otro elemento o componente que fuere necesario, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento de los diferentes equipos acondicionadores de aire, encontrandose estos en servicio y sin que presenten fallas de funcionamiento, averias y/o se encuentre
fuera de servicio.

En todos los casos, la empresa adjudicada realizara un reporte técnico, el cual deberd presentar al Departamento de Mantenimiento de esta Institucién, para su verificacion
y seguimiento correspondiente. Asimismo, en todos los casos, una vez que la empresa adjudicada reciba el reclamo de atencién a los equipos acondicionadores de aire,
procedera ala

verificacién y reparacién inmediata, previa coordinacién con el Departamento de Mantenimiento.

La empresa adjudicada una vez que realice el trabajo debera presentar un informe técnico, el cual serd verificado y aprobado por el responsable de la oficina donde se
encuentra el equipo, para su posterior presentacion en el Departamento de Mantenimiento.

El oferente debe comprometerse a la provisién de repuestos, materiales, insumos, transporte, flete y la mano de obra necesaria; asi como cualquier otro elemento,
componentey /o accesorio que fuera necesario para los trabajos a ser realizados, para el perfecto funcionamiento de los equipos acondicionadores de aire.

Los trabajos deberan ser ejecutados de conformidad a las técnicas y normas vigentes en la materia y a estas especificaciones técnicas. Los materiales e insumos y /o
cualquier otro componente a ser utilizado deberd ser de primera calidad; y reunir las condiciones técnicas solicitadas.

Los trabajos de mantenimiento y reparacién de los equipos tendran una garantia de por lo menos noventa (90) dias, contados a partir de la recepcidn; previa verificacién del
Jefe del Departamento de Mantenimiento.

DE LOS REQUISITOS TECNICOS PARA LAS EMPRESAS

El presente llamado est4 dirigido a Empresas dedicadas al Mantenimiento y Reparacidn de equipos A.A: con probada experiencia en el ramo y que cumplan los requisitos de
estas especificaciones técnicas.

1. Generalidades

1. Los servicios solicitados consisten en la provisién de mano de obra calificada e insumos para la asistencia técnica y el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos acondicionadores de aire del tipo "Split System, Individuales, Central Chiller y Fancoils", instalados en distintas dependencias del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES.

2. En cumplimiento del Acuerdo de Montreal, del cual nuestro Pais es signatario, en aquellos trabajos que impliquen cambio de compresor, cambio de ubicacién o
reparaciones de equipos acondicionadores de aire que requieren la apertura de los circuitos de las lineas de gas, no se podra, en ningun caso, arrojar el gas refrigerante no
ecolégico a la atmdsfera, por lo que el Contratista deberd contar con equipo de acopiado y reciclado de gas R-22.

3. Con la finalidad de dar cumplimiento al citado acuerdo, El Ministerio de Relaciones Exteriores promovera gradualmente el cambio de gases refrigerantes con cloro por el
de gas ecoldgico R-4172, 410, 407 (Isceon 59), para los equipos acondicionadores de aire actualmente en operacidn, por lo que el oferente debera acreditar con personal
técnicamente capacitado para el manejo de dichos refrigerantes.

2 A I -
Los servicios solicitados consisten en la provisién de mano de obra calificada, herramientas, materiales y equipos para la ejecucién de los trabajos de mantenimiento de
conformidad a lo indicado en estas especificaciones técnicas, para que los trabajos objeto de este concurso queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas
condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y a las reglas del buen arte, consistente en mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos,
por lo que para la cotizacién deberd tener en cuenta los items indicados en la Lista de Precios.

EXPERIENCIA

La Empresa oferente deberd acreditar la experiencia en la prestacién de servicios de mantenimiento y reparacién de equipos acondicionadores de aire tanto en calidad
como en cantidad, requeridos en esta convocatoria, de manera fehaciente mediante la presentacién de copias de los respectivos contratos ejecutados o facturaciones y
recepciones finales, de servicios de mantenimiento y reparacion de equipos acondicionadores de aire.-

DEL PERSONAL TECNICO

La empresa debe prestar los servicios con personal técnico especializado para solucionar los desperfectos ocurridos en los equipos A.A., ademas en funcién a la cantidad de
equipos a ser objeto de la prestacién del servicio a ser contratado, debera proveer la cantidad necesaria de personal (cinco -5- como minimo) para el fiel cumplimiento del
contrato, el cual deberd acudir dentro del plazo establecido una vez recibido el reclamo de esta Institucion, de lunes a viernes en horarios de oficina y/o cuando la situacién
asi lo requiera.

La empresa se compromete a sustituir su personal, cuando este no cumpla los objetivos de la funcién acordada.

DEL SERVICIO Y SUSTITUCION DE PIEZAS.,
El servicio incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, en este Ultimo caso, con reposicién de partes y piezas, debiendo al finalizar el trabajo devolver
y/o presentar las piezas sustituidas.

Realizar el mantenimiento preventivo cuando las circunstancias as lo requieran a solicitud de las dependencias requirentes y/o en base al cronograma sugerido y aceptado
por el Departamento de Mantenimiento.

La sustitucion de piezas, componentes o materiales de los equipos sera por otros de iguales caracteristicas y legitimidad, nuevos y de la misma marca que las retiradas o de
la misma marca del equipo en reparacién, en ambos casos, deberan ser de igual o mejor desempefio y confiabilidad que las sustituidas.

En forma excepcional la sustitucién de piezas, componentes o materiales por otros reacondicionados, recuperados o usados, sera aceptada previa consulta y verificacion
pertinente por parte del Departamento de Mantenimiento, seguin la naturaleza del equipo objeto del servicio.

Presentar un informe mensual de los trabajos realizados acompafiado de la factura correspondiente que acredite la realizacidn de los trabajos declarados.

Mantener actualizado el registro de mantenimiento mensual realizado a cada uno de los equipos A.A., detallando caracteristicas, modelo, c6digos y otros datos de interés,
que deberan estar a disposicién del MRE cuando lo requiera.

El servicio de mantenimiento serd en la modalidad de Contrato Abierto.

Los trabajos de mantenimiento y reparacién de los equipos tendran una garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir de la recepcidn del servicio. La garantia se debera
formalizar por escrito como Declaracién Jurada. En ningln caso los Aires Acondicionados podran ser utilizados para ningtn fin de la empresa adjudicada.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

_a. EQUIPOS CHILLER: El oferente debera verificar la temperatura de entrada y salida de agua, presion a la entrada y salida, medir el consumo eléctrico de los motores de
ventiladores y compresores, realizar la limpieza de las serpentinas del condensador, limpieza de evaporadores, verificacién del estado de los anclajes del motor ventilador y
compresores, presion de refrigerante, revision del tablero eléctrico, verificar el estado de las vélvulas, revision del estado fisico y de funcionamiento de conectores, relés,
temporizadores, presostatos de alta y baja, valvulas de expansién, otros elementos de proteccién y maniobra, limpieza general de los equipos.

b. BOMBAS DE AGUA: El oferente deberé realizar la medicién del consumo eléctrico, verificacién de la presidn de succién y de impulsidn, lubricacién del motor, verificacion
del estado de las valvulas, limpieza del filtro tipo.

c. CANERIAS DE AGUA: El oferente debera realizar la limpieza del tanque de agua fria, verificacién de la presencia de aire en el sistema y purgado del mismo, verificacién del
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estado fisico de los aislamientos, uniones flexibles y valvulas. Durante el ciclo invierno, se debera hacer funcionar los circuitos primarios y secundarios de agua al menos una
vez cada mes, con el objeto de hacer circular agua por las cafierias.

d. TRATAMIENTO DEL AGUA : Se deberd establecer un tratamiento adecuado del agua para evitar la corrosion, lodos, algas y sedimentos. Deberan especificarse las
denominaciones quimicas de los productos que van a utilizarse y las concentraciones en que estos productos van a ser utilizados. Los crecimientos de lodo y algas deberdn
evitarse en todos los circuitos por el empleo de alguicidas adecuados. No debera utilizarse ni el cobre ni el mercurio ni otro tipo de alguicida que pueda causar dafio a los
equipos. El control de correccidn debera realizarse en todos los circuitos de agua por medio de anticorrosivos adecuados y control de pH:

1. Limpieza y tratamiento del agua cada dos meses

Desincrustacion de calcéreos de cafieria con 60 kg. De Kemazur 1239 -HF.

Tratamiento de agua limpia con 40 kg. De Silazur 100 y 10 kg. De Erpazine HR.

2. Mantenimiento preventivo mensual

Aplicacién semanal de 1,5 kg. De Erpazine HR.

e. MANEJADORAS DE AIRE: limpieza de filtros de aire, limpieza de serpentinas, control de termostato y la vélvula de tres vias, medicién de carga eléctrica del motor
ventilador, revision del estado de los calefactores eléctricos y contactores, limpieza de la bandeja colectora del agua de condensacion, revision del sistema de drenaje,
revisién del estado de los rodamientos y el control de su lubricacién.

f FAN COILS : limpieza de filtros de aire, limpieza de serpentinas, control del termostato y la valvula de tres vias, limpieza de la bandeja colectora de agua de condensacién,
revisidn del estado de los calefactores eléctricos y contactores, revision del sistema de drenaje, limpieza general de los equipos.

g. EQUIPOS SPLIT: limpieza de filtros de aire, revision de pérdida de refrigerante, control de termostato, medicién de cargas del motor ventilador del evaporador, del
condensador y del compresor, limpieza de bandeja de condensado, revisién del sistema de drenaje, revisién del estado de los rodamientos y su lubricacién, limpieza de
serpentinas del evaporador y condensador, revisién del estado fisico y de funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos
de proteccién y maniobra, verificacién del estado fisico del aislamiento de las cafierias de cobre.

h. EXTRACTORES DE AIRE : medicién de la carga eléctrica del motor, verificacién del estado de anclaje del motor y su lubricacién, verificacién y balanceo de las aspas del
ventilador, limpieza general de los extractores.

i. PANEL DE MANDO (sala de control): verificacién de termdmetros, fusibles, y botones de mando, limpieza general del panel y los equipos, verificacién de sistema de
comunicacién y equipos electrénicos en general.

j. Encendido y apagado del equipo de acondicionador de aire CHILLER, diario con monitoreo permanente.

k. Se precisara la presencia de 5 (cinco) personas altamente calificadas en forma permanente para los trabajos diarios con sus respectivas herramientas y vehiculos en la
institucion el cual debe ser detallado con la oferta.

L. Asistencia inmediata a todos los requerimientos solicitados por la institucidn para asegurar el normal funcionamiento de los equipos de acondicionadores de aire, sin
limitaciones horarias hecha en declaracién jurada por el oferente.

REPARACIONES GENERALES

El plazo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la recepcién de la orden de servicio.

* MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE NO REVISTEN ALTA COMPLEJIDAD : hasta un maximo de 2 (dos) dias habiles.
* MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ALTA COMPLEJIDA: hasta un maximo de 4 (cuatro) dias habiles.

OBSERVACION: EN CASO QUE LOS EQUIPOS NO SEAN REPARADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE APLICARA UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

* EN CASO DE QUE UN EQUIPO SEA REPARADO Y AL POCO TIEMPO VUELVA A TENER EL MISMO PROBLEMA POR EL CUAL SE HABIA REPARADO, LA CONTRATANTE PODRA
SOLICITAR UNA JUSTIFICACION A LA CONTRATISTA, Y SI DICHA JUSTIFICACION NO ES SUFICIENTE A CRITERIO DE LA CONVOCANTE, LA MISMA SERA CONSIDERADA COMO
FALTALEVE.

* POR CADA 5 RETRASOS O FALTAS LEVES (O LA SUMA DE ESTAS), INJUSTIFICADAS A CRITERIO DE LA CONTRATANTE, LA MISMA PODRA APERCIBIR A LA CONTRATISTA.

* S| SE REALIZAREN 5 APERCIBIMIENTOS, LA CONTRATANTE TIENE EL DERECHO A RESCINDIR EL CONTRATO RESPECTIVO, EJECUTAR LAS POLIZAS Y COMUNICAR A LA DNCP.
* EN EL CASO DE CAMBIO DE REPUESTOS O PIEZAS, DE CONSTATARSE, QUE EL REPUESTO NO FUE CAMBIADO O SE SUSTITUYO POR UNO USADO, LA MISMA SERA
CONSIDERADA FALTA GRAVE.

* POR CADA FALTA GRAVE, SE REALIZARA UN APERCIBIMIENTO, 5 APERCIBIMIENTOS YA FACULTA A LA CONTRATANTE A RESCINDIR CONTRATO, EJECUTAR LA POLIZA Y
COMUNICARA LA DNCP.

VISITA: BLIGATORIA

A los efectos de una adecuada cotizacién de los servicios, se llevara a cabo una VISITA TECNICA. El oferente interesado deberd estar el dia y la hora que ser4 indicada para
realizar la citada visita y deberd presentarse en el sitio indicado para el efecto. En el caso de que el propietario o representante legal del oferente no lo hiciera, debera
autorizar suficientemente a la persona que lo haga adjuntado copia de los respectivos documentos de identidad.

La Direccién Administrativa de esta Institucidn una vez finalizada la visita expedird una constancia a los oferentes participantes la cual deberad ser presentada
obligatoriamente con la oferta o hasta las 10hs del dia habil siguiente a la fecha de apertura de ofertas.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacién de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas" serd de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la
dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N°
4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi
mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a continuacién:

No Aplica
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Pland ién del -

La prestacién de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacion, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada

prestacién.

El plazo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la recepcién de la orden de servicio:

* Mantenimiento y reparaciones que no revisten alta complejidad: hasta un maximo de 2 (dos) dias hébiles desde la recepcién de la orden de servicio
* Mantenimientos y reparaciones de alta complejidad: hasta un maximo de 4 (cuatro) dias habiles desde la recepcidn de la orden de servicio

OTE N° 1. - Canciller
ftem  Descripcién

10

11

12

13

14

15

16

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU/HS
DE PARED

MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT
DE 12.000 BTU/HS DE PARED

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU/HS
DE PARED

MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT
DE 18.000 BTU/HS DE PARED

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU/HS
DE PARED/PISO TECHO

MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT
DE 24.000 BTU/HS DE PARED/PISO TECHO

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU/HS
DE DUCTO/PISO TECHO

MANO DE OBRA ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT
DE 36.000 BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 48.000 BTU/HS
DE PISO TECHO

MANO DE OBRA - ACONDICIONADO DE AIRE SPLIT
DE 48.000 BTU/HS DE PISO TECHO

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000 BTU/HS
de/Piso techo y ducto

MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT
DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo y ducto

ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 90.000 BTU/HS
DE DUCTO

MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT
DE 90.000 BTU/HS DE DUCTO

A.A. CENTRAL CARRIER MODELO CHILLER

MANO DE OBRA - A.A. CENTRAL CARRIER MODELO
CHILLER

Unidad

de

Medida

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Lugar donde
los servicios
seran prestados

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE

En las distintas
oficinas y sedes del
MRE
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ACONDICIONADOR DE AIRE INDIVIDUAL (VENTANA)

En las distintas

Evento  oficinasy sedes del

MRE

En las distintas

Evento  oficinasy sedes del

MRE

En las distintas

Evento oficinas y sedes del

MRE

En las distintas

Evento  oficinasy sedes del

MRE

En las distintas

Evento oficinas y sedes del

MRE

En las distintas

Evento  oficinasy sedes del

1 24.000 BTU

18 MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE
INDIVIDUAL (VENTANA) 24.000 BTU

19 A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE 200.000 BTU
MARCA TRANE

2 MANO DE OBRA - A.A. SPLIT CENTRAL DE DUCTO DE
200.000 BTU MARCA TRANE

21 ACONDICIONADORES DE AIRE COILS DEPISO Y
DUCTO ENFRIADO POR AGUA HELADA
MANO DE OBRA - ACONDICIONADORES DE AIRE

22 COILS DE PISO Y DUCTO ENFRIADO POR AGUA
HELADA

LOTEN°2 - CNDL

* Mantenimiento y reparaciones que no revisten alta complejidad: hasta un méximo de 2 (dos) dias hébiles desde la recepcién de la orden de servicio
* Mantenimientos y reparaciones de alta complejidad: hasta un maximo de 4 (cuatro) dias habiles desde la recepcién de la orden de servicio

ftem  Descripcién

1 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 12.000
BTU/HS DE PARED

5 MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 12.000 BTU/HS DE PARED

3 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000
BTU/HS DE PARED

4 MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLIT DE 18.000 BTU/HS DE PARED

5 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000
BTU/HS DE PARED/PISO TECHO
MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE

6 SPLIT DE 24.000 BTU/HS DE PARED/PISO
TECHO

7 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000
BTU/HS DE DUCTO/PISO TECHO
MANO DE OBRA ACONDICIONADOR DE AIRE

8 SPLIT DE 36.000 BTU/HS DE DUCTO/PISO
TECHO

9 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60.000
BTU/HS de/Piso techo y ducto

10 MANO DE OBRA - ACONDICIONADOR DE AIRE

SPLIT DE 60.000 BTU/HS de/Piso techo y ducto

Unidad

de

Medida

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

MRE

Lugar donde los servicios
seran prestados

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

En las distintas oficinas
dentro de la sede de la
CNDL

Bl lisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes serdn como se indican a continuacién:

No Aplica

In ion r

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacién:

No Aplica
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias
habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién,
invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE
SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas
se consideraran validas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

E lizacién de | iy

Se formalizard esta contratacién mediante:

Contrato

; 9 id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsin Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con
el mismo, de conformidad a la reglamentaci6n pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacidn, el cual debera estar inscripto en el registro de poderes.

o Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

e Declaracién jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen
vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los
apartados precedentes.

e Original o fotocopia de la Escritura Piblica de constitucién del Consorcio constituido

* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaiiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma
del contrato. Si el oferente realizare una declaracidn jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas.
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera: Informes por orden de servicio
Frecuencia: seg(in emisién de orden de servicio.

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indlica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Orden de Informe de dentro de las 72hs posteriores a la recepcidn de la orden de servicio
servicio servicio

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el
efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidén. Por lo tanto, la convocante en
este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de
los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacidn del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberd evaluar
el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de
la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacién que sea necesaria.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la contratante por el
proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del
proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberara de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y
funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo
gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresién o supuesta transgresién de derechos de propiedad
intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya
existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacién de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse
razonablemente del contrato. La indemnizacidén tampoco cubrird cualquier transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto
producido como resultado de asociacién o combinacién con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la contratante
notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderd a dicho proceso o demanda, y realizard las negociaciones
necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales procesos o
reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. La contratante serd reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accidn legal o procedimiento
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor
como resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresién de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos,
especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.
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Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera seglin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberé ser como sigue:

No Aplica

Reserva de informacidn en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que
la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”

Confidencialidad de la etapa de evaluacién de ofertas.

No debera darse a conocer informacién alguna acerca del anélisis, aclaracidn y evaluacidn de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los
oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se
trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad
después de la apertura en pulblico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

Confidencialidad en el procedimiento de contratacién y el contrato.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u
otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del
mismo. No obstante, el proveedor podré proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con
su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la
presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ningun otro propésito diferente al de la ejecucion del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte,
o

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete
antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco

de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del
Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,
deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se
considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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E e de G 2 de Fiel Cumplimi le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la fecha de firma del contrato hasta el 31 de enero de 2027 o sea 30 corridos dias posteriores al plazo de ejecucién o vigencia del contrato.
Observacién: EN CASO DE OTORGARSE PRORROGAS, EL CONTRATISTA DEBERA PRORROGAR LA GARANTIA EN LA MISMA MEDIDA EN CUALQUIER CASO, EL PLAZO DE
VIGENCIA DE ESTA GARANTIA.

Si la entrega de los bienes o la prestacidn de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento
de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes y/o
servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segtin el objeto de la contratacidn;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

[ REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el

mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

EL CONTRATISTA PRESENTARA LA NOTA DE SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE O POR QUIEN SE ENCUENTRE AUTORIZADO) EN LA MESA DE ENTRADA
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , UBICADA EN EL EDIFICIO PATRIA 5° PISO SITO EN PDTE FRANCO ESQUINA JUAN E OLEARY Y DEBERA ADJUNTAR A DICHA SOLICITUD LO
SIGUIENTE:

LA FACTURA QUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE COMPLETADA CON LOS DATOS DE LA CONTRATANTE (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES), DEL MONTO TOTAL
FACTURADO SERAN PASIBLES LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES LEGALES DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY SOBRE EL MONTO DE LAS FACTURAS PAGADAS,
DEDUCIDOS LOS IMPUESTOS REFLEJADOS EN LAS MISMAS, EN CONCEPTO DE CONTRIBUCION DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 63 DE LA LEY 7021/22
DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS, Y REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 2264/24).

La validez o continuidad de la contratacién quedara supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacién del Plan Financiero en los Ejercicios
Fiscales 2025y 2026. (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22)
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2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor. La
contratante debera expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el
proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del
Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Ginicamente para el tltimo pago.

Solicitud d i6n de la eiecucin del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendréa derecho a solicitar por escrito la
suspensidn de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del
contrato.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

licitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

E el 6 de G ) de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Este precio esta sujeto a reajuste hasta la fecha de entrega de los bienes, UNICAMENTE, si existe una variacidn sustancial de precio en la economia nacional y esta se vea
reflejada en el indice de precio de consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en valor igual o mayor al quince por ciento (15%), sobre la inflacién oficial
esperada para el mismo periodo.

El reajuste de precio se realizara conforme a la siguiente formula:

Pr=Po+Po.(nr-ne)

Pr=Precio reajustado

Po=Precio Inicial o Precio Adjudicado

Nr=indice de precio de consumo, correspondiente al mes de entrega de suministro
Ne=indice de Precio de Consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas

No se reconocera reajuste de precio si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entrega.
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Procedimiento: El reajuste de precio debera ser solicitado por el Proveedor por medio de nota dirigida a la Direccién de la UOC, y respondida por la Contratante por medio
de nota oficial. Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes y/o servicios aln no proveidos; y, no tendran ninglin efecto retroactivo respecto a los ya
fueron proveidos antes de la verificacién del reajuste.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”,
sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacidn de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en este
apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ninglin caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara un ajuste automatico al contrato con los topes
respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién, segiin se traten de contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagard al proveedor interés sobre los montos de los
pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendréa derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a
la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor serd totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravdmenes, timbres, comisiones por licencias y
otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravdmenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el
momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N°
7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del
riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las
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modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razdn al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipuldndose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido
o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacidn pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte
del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la
parte correspondiente.

4. Sise presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicidn y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a
partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito
o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea
razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prdrroga otorgada por la contratante;
o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Porsuspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

i. En los demas casos previstos en este apartado.

<

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién
escrita al proveedor. La notificacidn indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en
que se hace efectiva dicha terminacién.
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b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de
terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la
contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademads de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Eraude v Corrubcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de
ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en
précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados
de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con
relacién a los demas participantes.

. . .2 . ’ o .

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las
partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos
en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podré llevar a cabo ante:
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No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtin la seleccién de sede establecida.

Medioal vo de Resolucidn de Confli ¢< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

63/65



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL

OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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