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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

472550

Municipalidad de Natalio

Uoc Natalio

SICP

MUNICIPALIDAD DE NATALIO

UOC - MUNICIPALIDAD DE
NATALIO - CON MESA DE
ENTRADA

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

DORAALICIA GONZALEZ

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION Y REFACCION
DE SANITARIOS EN VARIAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE NATALIO

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

13/08/2025 12:00

19/08/2025 07:00

19/08/2025 07:10

20.0%

UOC MUNICIPALIDAD DE
NATALIO

uocmuninatalio@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Pdblicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes,
a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podré solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o
la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se
debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura pUblica de constitucién que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o
un acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura pdblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusidn de descuentos de ningtn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados
no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucidn de los
mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies
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La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,
la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podrd determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con
la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.
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f Alternativ

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de
ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’, .2 . .2

rantias: instrumentacion z ion

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
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instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos serad requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a
la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la oferta debera acompariar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién
de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
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a) "RETIRO": Se leerén en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacidén podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 06/08/2025

Hora:07:00hs

Las visitas de obra se realizaran de la siguiente manera:

1- Lugar: ESCUELA BASICA N° 1612 PROFESOR DOCTOR LUIS MARIA ARGANA - NATALIO KM 20

2- Lugar: COLEGIO NACIONAL PUERTO TRIUNFO - TRIUNFO KM 1 - NATALIO

3- Lugar: ESCUELA BASICA N° 5204 ESTEMOLDO ANTONIO PAREDES - PUERTO TRIUNFO - NATALIO
4- Lugar: COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO - PALOMA KM 7 - NATALIO

Procedimiento: Los interesados deberan acreditarse con su cédula de identidad con el funcionario responsable o asignado por el mismo
en los lugares de las obras. No se tendrd tiempo de tolerancia de espera para los potenciales interesados para la visita fijada. Al final se
labrara un acta con los presentes en la visita de obra.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Dora Alicia Gonzalez - UOC

Participacion Obligatoria: si

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podré declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.
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Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Sitio donde se ejecutard la obra:

1- Lugar: ESCUELA BASICA N° 1612 PROFESOR DOCTOR LUIS MARIA ARGARA - NATALIO KM 20:
Finca N° 5216

2- Lugar: COLEGIO NACIONAL PUERTO TRIUNFO - TRIUNFO KM 1 - NATALIO:

Finca N° 3767

3- Lugar: ESCUELA BASICA N° 5204 ESTEMOLDO ANTONIO PAREDES - PUERTO TRIUNFO - NATALIO
Cuenta Corriente Catastral N°: 00380-23-0024-58-00-00/001

4- Lugar: COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO - PALOMA KM 7 - NATALIO

Finca N° 4897
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisitos de Calificacion

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, seglin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea
convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el
comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracion jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demés sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
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estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. Elcomité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacis

Basado Unicamente en precio

spe o .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes
una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para
ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
pardmetro

3
o~
=
o
=

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

1. Equipoautilizar ~Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario Gs.
Gs.

12/73



1. Total Gs.

2. Mano de Obra Cantidad de Trabajadores  Horas de ¢/ Trabajador ~ Costo Horario Costo Total Hora Horario Gs.
Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario Gs.
Gs.
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del
10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidny locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura PUblica de
Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas
de la Direccién de Registros Pablicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla
de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
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Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

CONTRIBUYENTE DE IRE GENERAL
Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:

a.Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberd ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres Gltimos afios (2.022, 2.023, 2024)
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total:

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres dltimos afios (2.022, 2.023, 2024)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los en los tres Gltimos afios (2.022, 2.023, 2024), no debera ser negativo.
CONTRIBUYENTES DE IRE SIMPLE

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio de los tres Ultimos ejercicios (2.022,2.023,2024).
CONTRIBUYENTES DE IRP

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio de los tres Ultimos ejercicios (2.022,2.023,2024)
CONTRIBUYENTES DE EXCLUSIVAMENTE IVA GENERAL

Deberd cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1, el promedio de los 6 Gltimos pagos

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al
oferente.

3. Fotocopia de Balance General emitidos por la DNIT de los afios (2022, 2023y 2024)

4. Para contribuyentes de (IRE SIMPLE). Impuesto a la renta de los ejercicios fiscales cerrados emitidos por la DNIT (2022, 2023 -
2024)

5. Para contribuyentes de (IRP). Impuesto a la renta de los ejercicios fiscales cerrados emitidos por la DNIT (2022, 2023, 2024)

6. Para contribuyentes de (IVA GENERAL). Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales cerrados emitidos por la DNIT 2022,
2023,2024

7. Presentar Formulario N° 5 de Situacién Financiera

Experienci neral en obr
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Ex

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
dltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo generalen
promedio un volumen anual de requisito. menos con menos con | construcciény Facturacion
facturacién igual o superior a el 25%de el 40%de anual media en
60 % los los construccion.
requisitos requisitos
e El promedio del volumen anual minimos minimos
de negocios se define como el requeridos. | requeridos.
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el ndimero de
(5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
rienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Debe Debe Debe Debe Completar el

Participacion en calidad de contratista,

integrante de un consorcio en el porcentaje cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
de participacion, o subcontratista con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
autorizado por la Administracién requisito. menoscon | menoscon | especificaen
Contratante en al menos 2 contrato, durante el25%ide | el 40% de Construccién”
los Ultimos diez 10 afios, similares a las los N los N
obras propuestas. regg|5|tos re,qlf|5|tos

minimos minimos

La similitud debe basarse en la escala fisica,
la complejidad, los métodos o la tecnologia,
u otras caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccidn Descripcion de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.

requeridos. | requeridos.

» Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumplir cumplir formularios:
ejecutados en el periodo 2020, 2021, 2022, conel por lo por lo "Experiencia
2023, 2024 en las siguientes actividades requisito. menoscon | menoscon | Generalen
clave: Construccién, reparacion de obras el 25%de el 40%de Construscién“ y
con ESTRUCTURA DE H°® A® los los "Situacion

requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | o 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

La convocante requiere la experiencia especifica sefialada, a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la experiencia
suficiente en los tipos de obras a ser ejecutadas, y de esta forma minimizar los riesgos a la contratante y asegurar la correcta
terminacion y/o ejecucion del contrato, teniendo en cuenta que el llamado a licitacion contiene los rubros de actividad clave sefialados.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.Si la experiencia ha sido como subcontratista,
acompanar

2. el documento que acredite la autorizacion de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada de los periodos de: 2022, 2023 y
2024

4. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
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i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado
9 - L P . Debe Debe Completar el
para desempeiiar los siguientes cargos clave: Un jefe o . . .
. . . . cumplir cumplir con formulario:
Superintendente de Obras: un Ingeniero Civil o Arquitecto con .. e
L o A . A conel el requisito Lista del
experiencia de 5 afios como profesional (se consideraran los -
o . . i ) requisito personal
afos de experiencia a partir de la obtencion del titulo
L A propuesto para
universitario), el cual debera permanecer en la zona de obras la obra"
diariamente. El profesional debe contar con patente
profesional municipal. Como minimo debera contar con un
Jefe o Superintendente de Obras con 5 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.
isi men raev r n materi n

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Fotocopia de Cedula de Identidad

4. Fotocopia de patente Municipal del Profesional

5. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacion con la firma oferente del personal clave propuesto como Jefe o
Superintendente de obras

~pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Lider

Documentacion
requerida

e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a continuacidn
se indican:Maquinarias -(equivalente al 40%
para los consorcios)1 Camion Volquete tipo
tumba.1 Camion de transporte
liviano.1 Mezcladora de hormigon.

Herramientas menores varias -
(equivalente al 30% para los
consorcios) (carretillas, cucharas de
albanil, baldes, pinzas, tenazas,
martillos)Para uso de acuerdo al tipo de
obra a realizar.

Equipos de seguridad personal - :-
(equivalente al 10 % para los
consorcios) (Cascos, botas,

guantes, equipos de primeros auxilios: -
(equivalente al 10 % para los
consorcios) un listado de teléfonos de
emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones,
Antisépticos, agua oxigenada, alcohol
rectificado, analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos, termdmetro, gasa
estéril y vendas adhesivas de distintos
tamarios.esparadrapo (o cinta adhesiva
de uso médico)tiritas de distintos
tamafios, venda eldstica, un férula o
tablilla,

equipos de senalizacion:-(equivalente al
10 % para los consorcios)barreras de
plasticos para separacion o proteccion
de calzadas, piquetes, balizas todas
luminosas)

Ve rcentaje en form
rcen requisii XIgi
¢ Los equipos minimos necesarios presentados
por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos

con

el 25%de
los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 40% de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacién
de Equipos"

n materi
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

6. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

7. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacidn, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar
a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién
que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidon de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el

redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

riterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
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condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento
de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevard a cabo
con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades
0 montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprenderd la Resoluciéon de la
adjudicacion, elinforme de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidon de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse
de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidn.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendré la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION Y REFACCION DE SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NATALIO

LOTE N° 01 - ESCUELA BASICA N° 1612 PROFESOR DOCTOR LUIS MARIA ARGANA - NATALIO KM 20
PREPARACION DE LA OBRA

1. Limpiezay preparacion de la obra para ejecucién de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los drboles, empleando un correcto método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteoy Marcacion.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el
correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR ser3 verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el
desarrollo de la obra.

3. Vallado de obray Obrador.

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 1.60m. de
altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seréan con portones y puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a
partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El obrador se construird con las indicaciones del
fiscal del obras.

4. Cartel de obra (estructura metalica y chapa n°24) 2.00 x 1,50 m con impresion en adhesivo.-

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. Demolicién de bloque existente.
Se precedera a la demolicidn del bloque de sanitario existente. Con retiro de escombros y materiales que pudieran reutilizar se dejara a
cargo de los encargados de la institucion.

6.. Excavaciony carga de cimiento con PBC.

Excavacidn de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10
baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacién deba ser modificada por problemas
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imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los
rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURA DE H°A°

7. Encadenados de H° A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un [
de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didametro
arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30
seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e
inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta
1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de
10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6
varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

MUROS DE ELEVACION

8. De0,30cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en
el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. Relleno y apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m.
se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

a) Usartierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.

AISLACION ASFALTICA.

10. De paredes

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adiciéon de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION.

11. De0,15 para revocar de ladrillo comun de primera.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méaximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

12. De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros.

Los muros de 0,15 cm. de espesor con caras vistas en la parte exterior, se ejecutaran con ladrillos laminados de 3 agujeros con
terminaciones sin imperfecciones. Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las
juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que
anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafioy cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

13. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas).

Debe realizarse con la colocacidn de varillas de 2 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria. Las varillas, antes de su colocacion,
deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacidn.
TECHO

14. Provision y colocacién de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de
1,20 ¢/ 1,00m, tirantes metalicos de cafios de 50x100 ¢/ 0,80 m. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes laterales de chapa
doblada N° 26.-

Dimensiones y resistencias seglin disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas n° 28 (espesor 0,33) con aislante termo acustico de isopor 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas
superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes
de cafios metalicos de 50x100mm con terminacién ¢/ 0,80 m. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes laterales de chapa
doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.

La fijacidn de las chapas termo acustica se hard con autoperforantes de 4 pulgadas.

15.  Provisiony colocacién de viga de perfil "U" de 100.

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser hechas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

REVOQUES.

16. De paredes interiory exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
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combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

17. Moldura lineal en balancines

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.

PISOS

18. Contrapiso de Hormigén Pobre de 10 Cm.-

Los contrapisos serdn de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 15 cm., debiendo mojarse
abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningdn caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso
ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera
estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningdn otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

19. Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H® P° se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

20. Piso ceramico color marrén de primera.

Los pisos seran de ceramica esmaltada, antideslizante, tamafio (en relacion al area a cubrir) y color marrén, protegidos en obra a fin de
evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segin
color de la pieza seleccionada.

21. Zbcalo cerdmico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso ceramico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacion del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ABERTURA METALICAY DE MADERA.

22. Puerta metélica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura
al sintético.

Puerta metalica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al
sintético.

23. Puerta metalica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura
al sintetico.

Puerta metalica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al
sintetico.

24. Puerta para boxes enchapados en formica.

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran colocadas con
dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser
utilizada en la placa debera ser de mayor dimensidon de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con
una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

25. Ventanas tipo blindex de 8mm con perfileria de aluminio.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las terminaciones se hardn compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto con aprobacién del fiscal de obras.

26. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatacion.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccidn se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser
realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Se pintara con pintura para piso de alta resistencia con dos manos al almenos.

27.  Caminero: contrapiso de 10cm hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2cm y corddn de ladrillo comin. Incluye pintura para
piso y junta de dilatacion.

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacién entre bloques se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms.
Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
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contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento con junta de dilatacion asfltica de 2 cm: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada.

Cordén de ladrillo comUn: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados
y con planos perfectos.

28. RAMPA PARA ACCESO DE DISCAPACITADO.

En busqueda de brindar a las personas que poseen algin tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

La construccidn de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

« Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
mts. de ancho libre como minimo.

+ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

+ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

« Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

+ Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

« Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

+ Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecidn facil y
segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones
horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares,
firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.
ALFEIZAR DE VENTANAS.

29. Derevoquel:3 (cemento -arena).

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que
el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y
pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS.

30. De mamposterias revocadas al latex acrilico.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

31. De ladrillos vistos con latex color ceramico.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldamina plastica para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local. SE UTILIZARA PATINAL D.

32. Canaletay cafio de bajada con pintura sintética.

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti éxido con terminacion de pintura sintética, color a definir.

REVESTIMIENTOS

33. De azulejos color blanco.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
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cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa
ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no
llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

DESAGUE PLUVIAL.

34. Canaletay cafo de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior
dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
INSTALACION ELECTRICA.

35. Instalacion del tablero TS de 6 AG.

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

Los tableros en general seran construidos con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM
de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

36. Alimentacidn de los circuitos de luces

Para la alimentacidn de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos antillama embutido en pared (corrugado) para alojar
conductores tipo multifilar de seccién minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando
(NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se
realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensién y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

ARTEFACTOS ELECTRICOS

37. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W LED

38. Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro

Seran colocados Tablero TC de 6 AG.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

INSTALACION SANITARIA.

39. Mesada de granito natural color negro con 3 bachas empotradas, incluye zocalo y pollera.

No tendran trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, coqueras u otros defectos, tampoco se acepta que tengan pelos o
grietas.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente suaves y regulares, asi como aristas
irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la Direccién de Obra imparta.

El abrillantado sera esmerado y se hard a plomo 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La mesada debe tener las
siguientes dimensiones: 2,00 x 0,50 mts, con faldén de 15cmy zécalos de 10 cm.

Las bachas seran de embutir ovaladas, 3 bachas de losa

40. Agua corriente - desaglie cloacal - cdmara de inspeccidn y artefactos sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja).-
AGUA CORRIENTE:

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacidn del cistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de
la Fiscalizacidn de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, seglin el caso utilizdndose cafio de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), serdn de pvc ROSCABLES.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccién, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos
correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio
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tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Excluso o
compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de
hierro galvanizado.
Cafios
La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico. En la red externa podra utilizarse cafio de
plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de plastico se
realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.
Valvulas y registros
Vélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:
a) Enlos casos de que todas las bocas de riego serdn de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.
) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.
d) Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.
DESAGUE CLOACAL:
Red de recoleccion de aguas servidas:
La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido. No se permitird en ninglin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.
Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que
se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de
distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las
Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).
El cafio de ventilacidn terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros
tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.
CAMARAS DE INSPECCION:

cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a
15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.
Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.
ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS:
INODORO CISTERNA BAJA: El inodoro de color a eleccion de la contratante, sera con cisterna baja de calidad reconocida en el mercado y
accesorios cromados. Se incluird la tapa plastica acolchada y sobretasa; la provisién de accesorios y tormillos de fijacion seran de
bronce o acero inoxidable, asi como otros no mencionados en este apartado, necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.
Inodoro PCD: Contara con una apertura frontal, especialmente disefiada para personas con movilidad reducida. Dimensiones Altura: 440
mm Longitud: 520 mm Ancho: 360 mm Preparado para su uso con el sistema de descarga de tecnologia Duo, con dos botones: descarga
completa: 6 litros (limpieza total) y descarga de bajo volumen: 3 litros (intercambio de liquidos), sifén oculto.
La tapa sera del tipo acolchado y la sobre tapa de cobertura total serd de material acrilico resistente con fijaciones cromadas. Los
tornillos de fijacién seran de bronce o acero inoxidable de primera calidad.
Lavatorio en SSHH para PCD: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal
Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.
Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15
cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.
Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.
Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.
Perchero: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también dos en
cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente
indique el Fiscal.
Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,20 m x 0,50 m.
41. Camara séptica de 1,20 x 2,00, incluye cafieria externa y registros seglin plano general
Los servicios higiénicos de instituciones educativas, deben contar con una cdmara séptica dimensionada de 1,20 x 2,00, para su uso, esto
hace que los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida.
Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un
espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
42. Pozo absorbente de 2,00 x 3,00
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Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

43. Sefaletica con indicadores de bafio

De plastico material acrilico, medidas cuadrangular 0,30 cm de largo por 0,20 cm de alto, segun disefio con leyenda DAMAS-CABALLEROS
con respectivas ilustraciones.

44. BARRAS DE ASIENTO.

Barra abatible fabricada en de acero inoxidable 82cm x 21cm. para personas con movilidad reducida. Fijacién por mampuesto, con
tornillos y tarugos.

45. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea
de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

LOTE N° 02 - COLEGIO NACIONAL PUERTO TRIUNFO - TRIUNFO KM 1 NATALIO

PREPARACION DE LA OBRA

1. Limpiezay preparacion de la obra para ejecucion de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los drboles, empleando un correcto método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteoy Marcacién.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el
correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR ser3 verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el
desarrollo de la obra.

3. Vallado de obray Obrador.

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 1.60m. de
altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seréan con portones y puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a
partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El obrador se construird con las indicaciones del
fiscal del obras.

4. Cartel de obra (estructura metalicay chapa n°24) 2.00 x 1,50 m con impresion en adhesivo.-

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. Demolicién de bloque existente.
Se precedera a la demolicidn del bloque de sanitario existente. Con retiro de escombros y materiales que pudieran reutilizar se dejara a
cargo de los encargados de la institucion.

6. Excavaciony carga de cimiento con PBC.

Excavacidn de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10
baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con

30/73



estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los
rellenos interiores. EL CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

ESTRUCTURA DE H°A°

7. Encadenados de H® A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un [l
de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serdn de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro
arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30
seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e
inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta
1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de
10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6
varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

MUROS DE ELEVACION

8. De0,30cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en
el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m.
se hard con tierra gorday arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

b) Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn, aunque ésta
provenga de la excavacidn para cimiento.

AISLACION ASFALTICA.

10. De paredes

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION.

11. De 0,15 para revocar de ladrillo comun de primera.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdan colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méaximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

12. De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros.

Los muros de 0,15 cm. de espesor con caras vistas en la parte exterior, se ejecutaran con ladrillos laminados de 3 agujeros con
terminaciones sin imperfecciones. Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las
juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que
anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafioy cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

13. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas).

Debe realizarse con la colocacidn de varillas de 2 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria. Las varillas, antes de su colocacion,
deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacidn.
TECHO

14. Provisién y colocacidn de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de
1,20 ¢/ 1,00m, tirantes metalicos de cafios de 50x100 ¢/ 0,80 m. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes laterales de chapa
doblada N° 26.-

Dimensiones y resistencias seglin disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas n° 28 (espesor 0,33) con aislante termo acustico de isopor 4cm, las chapas deben ser pre-pintadas
superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes
de cafios metalicos de 50x100mm con terminacién ¢/ 0,80 m. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes laterales de chapa
doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.

La fijacidn de las chapas termo acustica se hard con autoperforantes de 4 pulgadas.

15.  Provisién y colocacién de viga de perfil "U" de 100.

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser hechas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

REVOQUES.

16. De paredes interiory exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serad de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
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mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

17. Moldura lineal en balancines

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.

PISOS

18. Contrapiso de Hormigén Pobre de 10 Cm.-

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 15 cm., debiendo mojarse
abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran en forma separada de la mezcla. El contrapiso
ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera
estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever
las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR.

19. Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

20. Piso ceramico color marrén de primera.

Los pisos seran de ceramica esmaltada, antideslizante, tamafio (en relacién al drea a cubrir) y color marrén, protegidos en obra a fin de
evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan
ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacién, el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacion. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segin
color de la pieza seleccionada.

21. Zbcalo cerdmico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso cerdmico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ABERTURA METALICAY DE MADERA.

22. Puerta metalica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura
al sintético.

Puerta metalica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al
sintético.

23. Puerta metalica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura
al sintetico.

Puerta metalica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al
sintetico.

24. Puerta para boxes enchapados en formica.

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran colocadas con
dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser
utilizada en la placa deberd ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con
una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.
25. Ventanas tipo blindex de 8mm con perfileria de aluminio.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las terminaciones se hardn compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto con aprobacidn del fiscal de obras.

26. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Incluye pintura para piso y junta de dilatacién.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser
realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Se pintara con pintura para piso de alta resistencia con dos manos al almenos.

27.  Caminero: contrapiso de 10cm hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2cm y corddn de ladrillo comin. Incluye pintura para
piso y junta de dilatacion.

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacién entre bloques se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se
llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los
mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms.
Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
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contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento con junta de dilatacion asfltica de 2 cm: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada.

Cordén de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados
y con planos perfectos.

28. RAMPA PARA ACCESO DE DISCAPACITADO.

En busqueda de brindar a las personas que poseen algin tipo de limitacidn fisica, espacios inclusivos, en cuanto accesibilidad y manejo
auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones educativas a intervenir:

La construccidn de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

« Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de 0.90
mts. de ancho libre como minimo.

+ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

+ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

+ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

+ Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

+ Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

+ Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

+ Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

+ Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni
filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie
pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los
mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.
Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de
altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y sujecidn facil y
segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su extension, prolongaciones
horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar enganches, fijos a pilares,
firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didametro.

La separacidn entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados.
ALFEIZAR DE VENTANAS.

29. Derevoquel:3 (cemento -arena).

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que
el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y
pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS.

30. De mamposterias revocadas al latex acrilico.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

31. De ladrillos vistos con latex color ceramico.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldamina plastica para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local. SE UTILIZARA PATINAL D.

32. Canaletay cafio de bajada con pintura sintética.

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti éxido con terminacion de pintura sintética, color a definir.

REVESTIMIENTOS

33. De azulejos color blanco.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
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cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa
ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no
llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

DESAGUE PLUVIAL.

34. Canaletay cafo de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior
dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA.

35. Instalacion del tablero TS de 6 AG.

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

Los tableros en general seran construidos con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM
de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

36. Alimentacién de los circuitos de luces

Para la alimentacién de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos antillama embutido en pared (corrugado) para alojar
conductores tipo multifilar de seccién minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando
(NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se
realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

ARTEFACTOS ELECTRICOS

37. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W LED

38. Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro

Seran colocados Tablero TC de 6 AG.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

INSTALACION SANITARIA.

39. Mesada de granito natural color negro con 3 bachas empotradas, incluye zocalo y pollera.

No tendran trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, coqueras u otros defectos, tampoco se acepta que tengan pelos o
grietas.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente suaves y regulares, asi como aristas
irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la Direccidén de Obra imparta.

El abrillantado serd esmerado y se hara a plomo 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La mesada debe tener las
siguientes dimensiones: 2,00 x 0,50 mts, con faldon de 15cm y zdcalos de 10 cm.

Las bachas serdn de embutir ovaladas, 3 bachas de losa

40. Agua corriente - desagtie cloacal - cdmara de inspeccidn y artefactos sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja).-
AGUA CORRIENTE:

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del cistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de
la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segtin el caso utilizdndose cafio de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), serdn de pvc ROSCABLES.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos
correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
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ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio
tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o
compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de
hierro galvanizado.
Cafios
La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico. En la red externa podra utilizarse cafio de
plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la cafieria de plastico se
realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores serdn cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se
ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la
necesidad de un facil mantenimiento futuro.
Vélvulas y registros
Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:
a) Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.
c) Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.
d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la formay durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.
DESAGUE CLOACAL:
Red de recoleccion de aguas servidas:
La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido. No se permitira en ninglin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.
Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que
se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de
distancia o fraccidn, seglin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una camara de inspeccion, de acuerdo a las
Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).
El cafio de ventilacidén terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se deberad adoptar
medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros
tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.
CAMARAS DE INSPECCION:

cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a
15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.
Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.
ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS:

INODORO CISTERNA BAJA: Elinodoro de color a eleccidn de la contratante, sera con cisterna baja de calidad reconocida en el mercadoy
accesorios cromados. Se incluird la tapa plastica acolchada y sobretasa; la provisidn de accesorios y tormillos de fijacién serén de
bronce o acero inoxidable, asi como otros no mencionados en este apartado, necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Inodoro PCD: Contara con una apertura frontal, especialmente disefiada para personas con movilidad reducida. Dimensiones Altura: 440
mm Longitud: 520 mm Ancho: 360 mm Preparado para su uso con el sistema de descarga de tecnologia Duo, con dos botones: descarga
completa: 6 litros (limpieza total) y descarga de bajo volumen: 3 litros (intercambio de liquidos), sifén oculto.

La tapa sera del tipo acolchado y la sobre tapa de cobertura total serd de material acrilico resistente con fijaciones cromadas. Los
tornillos de fijacién seran de bronce o acero inoxidable de primera calidad.

Lavatorio en SSHH para PCD: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal
Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.

Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15
cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

Porta rollo: Se colocard uno por cada inodoro.
Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.

Perchero: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también dos en
cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente
indique el Fiscal.

Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,20 m x 0,50 m.
41. Camara séptica de 1,20 x 2,00, incluye cafieria externa y registros seglin plano general

Los servicios higiénicos de instituciones educativas, deben contar con una camara séptica dimensionada de 1,20 x 2,00, para su uso, esto
hace que los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagle se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un
espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
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42. Pozo absorbente de 2,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento
arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

43. Senaletica con indicadores de bafio

De plastico material acrilico, medidas cuadrangular 0,30 cm de largo por 0,20 cm de alto, segun disefio con leyenda DAMAS-CABALLEROS
con respectivas ilustraciones.

44. BARRAS DE ASIENTO.

Barra abatible fabricada en de acero inoxidable 82cm x 21cm. para personas con movilidad reducida. Fijacién por mampuesto, con
tornillos y tarugos.

45. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea
de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

LOTE N° 03 - COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO - PALOMA KM 7 NATALIO.

PREPARACION DE LA OBRA

1. Limpiezay preparacion de la obra para ejecucién de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la

limpiezay del destronque de los arboles, empleando un correcto método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteoy Marcacion.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el
correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR ser3 verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el
desarrollo de la obra.

3. Cartel de obra (estructura metalica y chapa n°24) 2.00 x 1,50 m con impresion en adhesivo.-

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

4. Relleno de tierra en zona de poso existentes.

Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m.
se haré con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

DESMONTE Y DEMOLICION

5. Desmonte de artefactos eléctricos en mal estado por ambiente.

Se realizara el desmonte de artefactos eléctricos en mal estado. Incluye artefactos eléctricos, portafocos y cableados.
REVOQUE

6. Reparacion de revoque de nivelacién con hidrofugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado. En
este item incluye a demolicion del revoque en mal estado en todos las zonas indicadas por el fiscal de obras.

TECHO

7. Reparacion de techo de chapa; incluye reposicion de cumbrera, bordes laterales. Incluye pintura al sintética.

Se procedera ajustar toda la estructura del techo que incluird bordes y cumbrera nuevas de chapa n°® 26 con pintura al sintética. Se
ajustaran las chapas con tornillos autoperforantes si es necesario.

ABERTURAS.

8. Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisidn de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al
barniz. -

Consiste en reemplazo de cerraduras en mal estado, travesafios o tableros en mal estado, cambio de bisagras, etc. Luego aplicar como
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minimo 2 manos de pintura al barniz, destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias
hasta lograr el acabado correcto.

9. Mantenimiento de puertas de boxes de 0,60 x 1,50 en sanitarios- provisién de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladisas).
Incluye pintura al barniz.

Consiste en reemplazo de cerraduras en mal estado, travesaios o tableros en mal estado, cambio de bisagras, etc. Luego aplicar como
minimo 2 manos de pintura al barniz, destacdndose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias
hasta lograr el acabado correcto.

10. Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancin, retiro de vidrios en mal estado y reposicién de los mismos
(prever 30 % de vidrios nuevos). Incluye pintura al sintético y reparacién de manijas.

Reposicién de comandos desprendidos, desprendimiento de hojas, etc. Ambos se realizan en caso de que la reparacién no orille el costo
de una nueva, en cuyo caso es preferible la sustitucion del mismo. Luego aplicar como minimo 2 manos de pintura al barniz,
destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

PINTURA.

11. De cielorraso de machimbre y tirantes de madera al sintético.
Aplicar como minimo 2 manos de pintura sintético, destacdndose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

12. De techo de chapa parte superior al sintético.
Aplicar como minimo 2 manos de pintura sintético, destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

13. De paredes interiores y exteriores revocadas al latex.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

14. De paredes de ladrillo visto al latex acrilico color ceramico.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local. SE UTILIZARA PATINAL D.

15. De nivelacidn al sintético y guarda obra.
Aplicar como minimo 2 manos de pintura sintético, destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA

16. Reacondicionamiento de desaglie cloacal.- Incluye limpieza de registros, cafierias, rejillas y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.-

Mantenimiento de la red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC. No se permitird en ningun caso la utilizacidn de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que
se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

17. Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye cambio de griferias, llave de paso en mal estado y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.-

Mantenimiento del abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de
la Fiscalizacidn de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Se cambiara todas las griferias en mal estado segln indicaciones del fiscal.

18. Provisiény colocacion de tapa acolchada para inodoros.
Provisién y colocacién de tapa acolchada para inodoros de primera calidad.

19. Limpieza de artefactos sanitarios existentes a fondo. Inodoros, lavatorios y azulejos.-

Se realizard la limpieza general de los artefactos sanitario como ser lavatorios, inodoros y mingitorios utilizando productos especificos,
que no dafien la textura de los mismos.

INSTALACION ELECTRICA.

20. Alimentacion para luces.

Para la alimentacidn de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos antillama embutido en pared (corrugado) para alojar
conductores tipo multifilar de seccién minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando
(NM 280). Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se
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realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensidn y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

21. Artefactos luminicos con lampara led de 50 w.

Los equipos seran con portafocos empotrados y nivelados segtin indicacién del fiscal por foco led de 50w.

22. Artefactos luminicos con lampara led de 50 w. para exterior.

Los equipos seran con portafocos empotrados y nivelados segun indicacién del fiscal por foco led de 50w con protectores para exterior.

OBRAS COMPLEMENTARIOS

23. Reparacion de guarda obra existente: incluye carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatacidn asfaltica de 1 cm y pintura para
piso de alta resistencia.

Se realizard la reparacion completa de guarda obra que consistira en el desmonte de areas en mal estado a la vista y al tacto, posterior
se realizara una carpeta de cemento alisada con mortero 1:3 con hidorfugo y 2 a 3 manos de pintura de alta resistencia para piso.

24. Caminero: contrapiso de 10 cm. Hormigén de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatacién asféltica de 1 cm, corddn
de ladrillo comUn y pintura para piso de alta resistencia.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccidn se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser
realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Cordén de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados
y con planos perfectos.

Pintura para piso de alta resistencia minimo 2 manos.

25. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea
de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

LOTE N° 04 - ESCUELA BASICA N° 5204 ESTEMOLDO ANTONIO PAREDES - PUERTO TRIUNFO NATALIO
PREPARACION DE LA OBRA

1. Limpiezay preparacion de la obra para ejecucién de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpiezay del destronque de los arboles, empleando un correcto método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteoy Marcacion.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serad responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el
correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR ser3 verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el
desarrollo de la obra.

3. Cartel de obra (estructura metalica y chapa n°24) 2.00 x 1,50 m con impresion en adhesivo.-

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

DESMONTE Y DEMOLICION
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4. Desmonte de artefactos eléctricos en mal estado por ambiente.-

Se realizara el desmonte de artefactos eléctricos en mal estado. Incluye artefactos eléctricos, portafocos y cableados.

5. Demolicién de mingitorio colectivo en sanitario de varones.

Se realizara la demolicién completa del mingitorio colectivo que incluye mamposterias y revestimientos con el retiro total de todos los
escombros.

6. Demolicién de azulejos.

Se realizara la demolicién completa de los azulejos con el retiro total de todos los escombros.

7. Demolicion de piso existente.

Se realizara la demolicién completa de los pisos con el retiro total de todos los escombros.

REVOQUE
8. Revoque exterior con hidrofugo en mamposteria de ladrillo visto.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado. En
este item incluye a demolicion del revoque en mal estado en todas las zonas indicadas por el fiscal de obras.

TECHO

9. Reparacion de techo de chapa; incluye reposicion de cumbrera, bordes laterales. Incluye pintura al sintética.

Se procedera ajustar toda la estructura del techo que incluird bordes y cumbrera nuevas de chapa n°® 26 con pintura al sintética. Se
ajustaran las chapas con tornillos autoperforantes si es necesario.

10. Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde serdn evacuados hasta
los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior
dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
ABERTURAS.

11. Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provision de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al
barniz.-

Consiste en reemplazo de cerraduras en mal estado, travesafios o tableros en mal estado, cambio de bisagras, etc. Luego aplicar como
minimo 2 manos de pintura al barniz, destacdndose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias
hasta lograr el acabado correcto.

12. Mantenimiento de puertas de boxes de 0,60 x 1,50 en sanitarios- provisién de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladisas).
Incluye pintura al barniz.

Consiste en reemplazo de cerraduras en mal estado, travesafos o tableros en mal estado, cambio de bisagras, etc. Luego aplicar como
minimo 2 manos de pintura al barniz, destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias
hasta lograr el acabado correcto.

13. Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancin, retiro de vidrios en mal estado y reposicién de los mismos
(prever 30 % de vidrios nuevos). Incluye pintura al sintético y reparacion de manijas.

Reposicién de comandos desprendidos, desprendimiento de hojas, etc. Ambos se realizan en caso de que la reparacién no orille el costo
de una nueva, en cuyo caso es preferible la sustitucion del mismo. Luego aplicar como minimo 2 manos de pintura al barniz,
destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

PISOS Y REVESTIMIENTOS

14. Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

15. Piso ceramico color marrén de primera.

Los pisos seran de ceramica esmaltada, tamafio (en relacién al area a cubrir) y color marrédn, protegidos en obra a fin de evitar roturas u
otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista debera presentar el material al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mmy
seran rellenadas con pastina base blan

ca o color segun color de la pieza seleccionada.

16. Zdcalo cerdmico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso ceramico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacion del Fiscal de obras.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

17. De azulejos color blanco.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendrdn un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecéanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa
ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no
llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

PINTURA.

18. De cielorraso de machimbre y tirantes de madera al sintético.
Aplicar como minimo 2 manos de pintura sintético, destacandose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las
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manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

19. De techo de chapa parte superior al sintético.
Aplicar como minimo 2 manos de pintura sintético, destacindose que dicha cantidad es a sélo titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

20. De paredes interiores y exteriores revocadas al latex.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los
otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

21. De nivelacién al sintético y guarda obra.

Aplicar como minimo 2 manos de pintura sintético, destacandose que dicha cantidad es a sdlo titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA

22. Reacondicionamiento de desagiie cloacal.- Incluye limpieza de registros, cafierias, rejillas y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.-

Mantenimiento de la red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC. No se permitira en ningun caso la utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria
principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que
se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

23. Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye cambio de griferias, llave de paso en mal estado y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.-

Mantenimiento del abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de
la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Se cambiara todas las griferias en mal estado segln indicaciones del fiscal.

24. Provisiony colocacién de tapa acolchada para inodoros.
Provisién y colocacion de tapa acolchada para inodoros de primera calidad.

25. Provisién y colocacién de mingitorios.

Los mingitorios seran auto sifonados, de calidad reconocida en el mercado, previendo todos los accesorios necesarios para su
colocacién y correcto funcionamiento, esto es, incluir la provision de accesorios y tornillos de fijacién de los mismos, asi como otros no
mencionados en este apartado.

26. Provisiény colocacién de cisterna alta.
Se colocaran cisternas altas con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
27. Limpieza de artefactos sanitarios existentes a fondo. Inodoros, lavatorios y azulejos.-

Se realizard la limpieza general de los artefactos sanitario como ser lavatorios, inodoros y mingitorios utilizando productos especificos,
que no daiien la textura de los mismos.

INSTALACION ELECTRICA.

28. Alimentacion para luces.

Para la alimentacién de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos antillama embutido en pared (corrugado) para alojar
conductores tipo multifilar de seccién minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando
(NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se
realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tensién y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

29. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED.

Los equipos seran fluorescentes led de 1x40w colocados en lugares indicados en los planos o si hubiese algunas variacién por el fiscal
segln indicaciones.

OBRAS COMPLEMENTARIOS

30. Reparacion de guarda obra y escalones existente: incluye carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatacidn asfaltica de 1 cmy
pintura para piso de alta resistencia.

Se realizard la reparacion completa de guarda obra que consistira en el desmonte de areas en mal estado a la vista y al tacto, posterior
se realizara una carpeta de cemento alisada con mortero 1:3 con hidrofugo y 2 a 3 manos de pintura de alta resistencia para piso.

31. Caminero: contrapiso de 10 cm. Hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatacion asfaltica de 1 cm, cordén
de ladrillo comUn y pintura para piso de alta resistencia.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque en
forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser
realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningdn caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
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contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidrdf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Corddn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados
y con planos perfectos.

Pintura para piso de alta resistencia minimo 2 manos.

32. Cargade H° a soporte de tanque de agua.
Se realizard la carga de la columna de hierro existentes, incluye refuerzos al mismo con varillas de 10mm soldados perfectamente. La
craga de hormigon se relizara con una resistencia de 210FcK

33. Provisidny colocacién de tanque de 1.000 Litros.33.
Provision y colocacién de tanque de 1.000 Litros sobre soporte existente. Incluye todos las cafierias, llaves de paso y accesorios
necesarios.

34. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea
de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos
tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de

puertas o accesos.

1 Limpieza y preparacién del terreno M2 27,10 0

2 Replanteo M2 27,10 0

3 Vallado de obray Obrador. GL 1,00 0

4 F:artel de obra (e:structura metélicay chapa n®24) 2.00x 1,50 m con UN 1,00 0
impresion adhesiva.-

5 Demolicion de bloque existente. GL 1,00 0

7 Encadenados de H° A° M3 1,90 0

8 De 0,30 cm. M2 16,50 0

10 De paredes M2 5,50 0

11 De 0,15 para revocar de ladrillo comUn de primera. M2 63,00 0

41/73



12 De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros. M2 50,64 0

13 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ML. 15,60 0

Provisién y colocacién de techo de chapa termo acdstica de 4 cm prepintado,
clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes

14 metalicos de cafios de 50x100 ¢/ 0,80 m. Incluye provisién y colocacién de M2 43,00 0
cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.-
15 Provision y colocacion de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado ML 3,95 0

de dngulo de 11/4x 1/8 cada 30 cm.-

16 De paredes interior y exterior a una capa M2 135,00 0

17 Moldura lineal en balancines ML. 20,40 0

18 Contrapiso de hormigdn pobre de 10 cm. M2 27,10 0
19 Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm. M2 27,10 0
20 Piso ceramico color marrén de primera. M2 27,10 0
21 Zbcalo cerdmico h: 8 cm. ML. 2,60 0

Puerta metélica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y

22 . . o . UN. 1,00 0
enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.
Puerta metélica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y

23 - . s UN. 2,00 0
enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético.

24 Puerta para boxes enchapados en formica con marco. UN. 4,00 0

25 Ventanas tipo blindex de 8mm con perfileria de aluminio. M2 3,30 0

29 Derevoque 1:3 (cemento-arena) ML. 18,00 0

30 De mamposterias revocadas al latex acrilico. M2 30,50 0
31 De ladrillos vistos con latex color ceramico. M2 50,64 0
32 Canaletay cafio de bajada con pintura sintética ML. 17,50 0
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33 De azulejos color blanco. M2 82,00 0
34 Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. ML. 17,50 0
35 Instalacidn del tablero TS de 6 AG. Boc. 1,00 0
36 Alimentacion de los circuitos de luces Boc. 10,00 0
37 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED. Un. 10,00 0
38 Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro un. 1,00 0

Mesada de granito natural color negro con 3 bachas empotradas, incluye

39 , UN 2,00 0
zbcaloy pollera.

40 Agua corriente - desagiie cloacal - cdmara de inspeccidn y artefactos 6L 1.00 0
sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja).- ' ’

M Camara séptica de 1,20 x 2,00, incluye cafieria externay registros seguin plano 6L 1,00 0
general

42 Pozo absorbente de 2,00 x 3,00 UN. 1,00 0

43 Sefialética con indicadores de bafio UN 3,00 0

1 Limpieza y preparacion del terreno M2 27,10 0
2 Replanteo M2 27,10 0
3 Vallado de obray Obrador. GL 1,00 0
4 ;:;reéstiigno:;zées?::ictura metélicay chapa n®24) 2.00 x 1,50 m con UN 1,00 0
5 Demolicién de bloque existente. GL 1,00 0

7 Encadenados de H° A° M3 1,90 0
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8 De 0,30 cm. M2 16,50 0

10 De paredes M2 5,50 0

11 De 0,15 para revocar de ladrillo comUn de primera. M2 63,00 0
12 De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros. M2 50,64 0
13 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) ML. 15,60 0

Provision y colocacion de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado,
clavaderos de caiio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes

14 . ~ s s .o M2 43,00 0
metalicos de cafios de 50x100 ¢/ 0,80 m. Incluye provision y colocacién de
cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26.-

15 Provision y colocacion de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado ML 395 0

de dngulode11/4x1/8 cada 30 cm.-

16 De paredes interior y exterior a una capa M2 135,00 0

17 Moldura lineal en balancines ML. 20,40 0

18 Contrapiso de hormigdn pobre de 10 cm. M2 27,10 0
19 Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm. M2 27,10 0
20 Piso ceramico color marrén de primera. M2 27,10 0
21 Z4calo ceramico h: 8 cm. ML. 2,60 0

Puerta metalica 0,90 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y

= enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético. UN. 1,00 0

23 Puerta metélica 0,80 x 2,10 (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y UN. 200 0
enchapado con chapa # 20) cerradura de primera y pintura al sintético. ’

24 Puerta para boxes enchapados en formica con marco. UN. 4,00 0

25 Ventanas tipo blindex de 8mm con perfileria de aluminio. M2 3,30 0
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29 Derevoque 1:3 (cemento -arena) ML. 18,00 0

30 De mamposterias revocadas al latex acrilico. M2 30,50 0
31 De ladrillos vistos con latex color cerdmico. M2 50,64 0
32 Canaletay cafio de bajada con pintura sintética ML. 17,50 0

33 De azulejos color blanco. M2 82,00 0

34 Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. ML. 17,50 0

35 Instalacién del tablero TS de 6 AG. Boc. 1,00 0

36 Alimentacién de los circuitos de luces Boc. 10,00 0

37 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED. un. 10,00 0

38 Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro un. 1,00 0

Mesada de granito natural color negro con 3 bachas empotradas, incluye

39 . UN 2,00 0
zbcaloy pollera.

40 Agua corriente - desagtie cloacal - cdmara de inspeccidn y artefactos GL 1.00 0
sanitarios completo(mingitorio - inodoro con cisterna baja).- ’ ’

M Camara séptica de 1,20 x 2,00, incluye caferia externa y registros segtn plano GL. 1,00 0
general

42 Pozo absorbente de 2,00 x 3,00 UN. 1,00 0

43 Sefialética con indicadores de bafio UN 3,00 0

1  Limpiezay preparacion de la obra para ejecucién de los trabajos.- M2 -

27,10

45/73



2 Replanteoy Marcacién.- M2 -

27,10

3 Cartel de obra (estructura metalica y chapa n°24) 2.00 x 1,50 m con UN 1.00 )
impresion adhesiva.- ’

4 Relleno de tierra en zona de poso existentes. M3 12.00 -

5 Desmonte de artefactos eléctricos en mal estado por ambiente.- UN. 3,00 -

6  Reparacion de revoque de nivelacién con hidrofugo. M2 18.00 -

Reparacion de techo de chapa; incluye reposicién de cumbrera, bordes
laterales. Incluye pintura al sintética. 41,00

Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provision de cerraduras de

primera linea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.- UN. 3,00 )

Mantenimiento de puertas de boxes de 0,60 x 1,50 en sanitarios- provision de

, - . . . UN. 5,00 -
cerraduras de primera linea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.-

Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancin, retiro de
10  vidrios en mal estado y reposicién de los mismos (prever 30 % de vidrios UN. 7,00 -
nuevos). Incluye pintura al sintético y reparacién de manijas.-

11  Decielorraso de machimbre y tirantes de madera al sintético. M2 41,00 -
12 Detecho de chapa parte superior al sintético. M2 41,00 -
13 De paredes interiores y exteriores revocadas al latex. M2 42,50 -
14 De paredes de ladrillo visto al latex acrilico color ceramico. M2 65,50 -
15  De nivelacion al sintético y guarda obra. M2 24,00 -

Reacondicionamiento de desagiie cloacal.- Incluye limpieza de registros,

16 o : ’ . GL 1,00 -
cafierias, rejillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-

17 Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye cambio de griferias, llave de 6L 1.00 )
paso en mal estado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.- ’

18  Provisiény colocacién de tapa acolchada para inodoros. UN 6,00 -
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Limpieza de artefactos sanitarios existentes a fondo. Inodoros, lavatorios y

. GL 1,00 -
azulejos.-

20 Alimentacion para luces. BC 7,00 -
21 Artefactos luminicos con lampara led de 50 w. UN 4,00 -
22 Artefactos luminicos con lampara led de 50 w. para exterior. UN 3,00 -

Reparacion de guarda obra existente: incluye carpeta de cemento 2 cm. Con M2 i

3 junta de dilatacion asféltica de 1 cm y pintura para piso de alta resistencia. 20,00

Caminero: contrapiso de 10 cm. Hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2
24 cm. Con junta de dilatacién asfaltica de 1 cm, corddn de ladrillo comdn'y M2 19.50 -
pintura para piso de alta resistencia. ’

25  Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.- M2 27.10 -

1  Limpiezay preparacién de la obra para ejecucidn de los trabajos.- M2 2710 -
2 Replanteo y Marcacion.- M2 27.10 -
3 Cartel de obra (estructura metélica y chapa n°24) 2.00 x 1,50 m con UN 1,00 .

impresién adhesiva.-

4 Desmonte de artefactos eléctricos en mal estado por ambiente.- UN. 3,00 -

5 Demolicidn de mingitorio colectivo en sanitario de varones. UN. 1,00 -

6  Demolicidn de azulejos. M2 -
1l 2uel 88,20

7 Demolicié iso exi . M2 -
emolicion de piso existente 27,10

8  Revoque exterior con hidrofugo en mamposteria de ladrillo visto. M2 135.00 -

Reparacion de techo de chapa; incluye reposicién de cumbrera, bordes M2 .
laterales. Incluye pintura al sintética. 41,00
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10 Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. ML. 17,50 0

Mantenimiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisién de cerraduras de

primera linea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.- UN- 3,00 )

Mantenimiento de puertas de boxes de 0,60 x 1,50 en sanitarios- provision de

cerraduras de primera linea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.- UN- 5,00 )

Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancin, retiro de
13 vidrios en mal estado y reposicién de los mismos (prever 30 % de vidrios UN. 7,00 -
nuevos). Incluye pintura al sintético y reparacién de manijas.-

14 Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm. M2 27,10 0
15 Piso ceramico color marrdn de primera. M2 27,10 0
16 Zbcalo cerdmico h: 8 cm. ML. 2,60 0
17 De azulejos color blanco. M2 88,20 0

18  Decielorraso de machimbre y tirantes de madera al sintético. M2 41,00 -
19  Detecho de chapa parte superior al sintético. M2 41,00 -
20 De paredes interiores y exteriores revocadas al latex. M2 175,50 -
21  De nivelacién al sintético y guarda obra. M2 32,00 -

Reacondicionamiento de desagilie cloacal.- Incluye limpieza de registros,

22 ~ . " . . . GL 1,00 -
cafierias, rejillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-

23 Reacondicionamiento de agua corriente.- Incluye cambio de griferias, 6L 1.00 .
cafierias, llave de paso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.- ’

24 Provisidny colocacién de tapa acolchada para inodoros. UN 6,00 -

25 Provisiény colocacién de mingitorios. UN 3,00 -

26  Provisidny colocacion de cisterna alta. UN 5,00 -

27  Limpieza de artefactos sanitarios existentes a fondo. Inodoros, lavatorios. GL 1,00 -

28 Alimentacién de los circuitos de luces Boc. 10,00 0

29 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W LED. un. 10,00 0
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Reparacion de guarda obra y escalones existente: incluye carpeta de cemento

30 2cm.Conjunta de dilatacién asféltica de 1 cm y pintura para piso de alta M2 13.60 -
resistencia. ’
Caminero: contrapiso de 10 cm. Hormigén de cascotes, carpeta de cemento 2

31 cm.Conjunta de dilatacidn asfaltica de 1 cm, corddn de ladrillo comdn y M2 15.00 -
pintura para piso de alta resistencia. ’

32 Cargade H°asoporte de tanque de agua. m3 1,20 -

33 Provisidny colocacién de tanque de 1.000 Litros. un 1,00 -
LIMPIEZA FINAL

34  Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.- M2 2710 -

SUB - TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO =

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO -

. . ’ . oL of° . ’ .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre
el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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NO APLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado
ElIng. Marco Maidana Ojeda - Intendente Municipal del Distrito de Natalio.

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: El presente llamado se realiza a
modo de satisfacer una necesidad de la institucidn y la micro planificacién segin priorizacion.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo responde a
una necesidad temporal: El presente llamado responde a una necesidad temporal no siendo de caracter periédico o sucesivo

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: La Municipalidad de Natalio cuenta con profesional contratado
encargado de la proyeccion de obras (confeccion de planos, planillas, especificaciones técnicas, etc.). El mismo elabora las
especificaciones técnicas de acuerdo a las reglas generales de construccidn y aplicando los conocimientos técnicos en su caracter
de profesional en la materia en coordinacién con Direccién de Infraestructura MEC.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTA EN UN ARCHIVO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucidn del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda
ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de
impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucion de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra serd ejecutada en las siguientes instituciones educativas en un plazo de 120 dias computados desde la firma del contrato. La
obra consistira en la CONSTRUCCION Y RERRACCION DE SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LOTE N°1 ESCUELA BASICA N° 1612 PROFESOR DOCTOR LUIS MARIA ARGANA - NATALIO KM 20
LOTE N°2 - COLEGIO NACIONAL PUERTO TRIUNFO - TRIUNFO KM 1 - NATALIO

LOTE N° 3 COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO - PALOMA KM 7 - NATALIO

LOTE N° 4 ESCUELA BASICA N° 5204 ESTEMOLDO ANTONIO PAREDES - PUERTO TRIUNFO - NATALIO

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© o NOU A WN R

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensidon en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

TIPO

Informe

Informe

Informe

Informe

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Septiembre 2025

Octubre 2025

Noviembre 2025

Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera

indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

: E les de [a C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electronico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidén no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacién dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algiin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectard o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 diascontados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacidn
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de
€50S COMpromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirad un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una pédliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a
operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

LA CONVOCANTE NO ADMITE LA SUSTITUCION POR POLIZA

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y
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las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacidn en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion,
las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante,
se aplicara el procedimiento de solucidn de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable y protegera a
la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales
y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo
de garantia. El capital asegurado es de 10% de valor total del contrato.

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
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esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10% de valor total del
contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién
o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién
de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de 10% de valor total del contrato

e Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Estas pélizas de seguros deberan ser presentada
por el proveedor dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

Certificaci |

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran desde la orden de inicio, a los 30 dias corridos una vez finalizada la ejecucién impartida en la mencionada
orden, se labrara un certificado de obras, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por el Fiscal
de Obra designado por la Municipalidad y el representante designado por la Contratista, para luego proceder a la emisién del
correspondiente certificado. A los siguientes 30 dias, se emitira el siguiente certificado de obras en las mismas condiciones establecidas
anteriormente, esta también es parte del indicador de cumplimiento.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados por la orden de inicio,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran realizadas la orden de inicio.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto de amortizacidn de anticipo en el porcentaje del 20% (veinte)
sobre el monto de la certificacion. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo 5% (cinco) de cada certificado. Retencién
de Iva: 30% del lva de cada pago Intereses por mora.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de entrada de la Municipalidad de
Natalio. De lunes a viernes de 07:00 a 12:30 horas. sito en la Avda los lapachos N°137, de la cuidad Virgen de Fatima

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas
de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de Plazo de Ejecucién de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones: La entrega serd por el total.

No Aplica

Uso de | : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo: 0,05 % (cero coma CINCO por ciento) sobre el
total contratado, por cada dia de atraso. EN DIAS CORRIDOS

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E tencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Quedaré a criterio de la contratista.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

F 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:
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Duracién del periodo de movilizacidn sera de 5 dias corridos.

. .2

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de
Obras dentro del plazo de veinte 15 dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: La recepcion provisoria tendra lugar antes de los 60 dias
corridos, contados desde la fecha de la orden de inicio/acta de inicio.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: Aplica

 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: Durante la emisidn de recepcidn provisoria el fiscal de obras otorgara al adjudicado un plazo de
10 dia habiles para la reposicién del lugares en su estado normal.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcién definitiva tendra lugar dentro de los: 15 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de: 10 dias corridos.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Garantias particulares:

No Aplica

M - e | I el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios pUblicos y paso de aguas:

No Aplica

’ .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizard la contratacién mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta seréd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso
de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las
solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacidn suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la
norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en pUblico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgarén a terceros, sin el consentimiento
de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante
para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa
o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera
de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de
las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del codigo de
contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en
el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado
a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificarda que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma de contrato hasta 365 dias posteriores a la fecha de firma de contrato
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. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[2 BN, R SN OV )

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

o Ademas se dara cumplimiento a lo que establece el Art. 63 de la ley 7021/2022: DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del
0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucion de la implementacion de las Contrataciones Publicas (SICP), SISTEMA DE
CONTABILIDAD PUBLICA 08-01 REGISTRO Y RETENCION DE TRIBUTOS Reglamentacion Articulo 106, Ley N° 7408/2024 Art. 282.-
Retenciones e imputaciones presupuestarias de Tributos: Administracién Directa. Los OEE, a través de si mismos o sus respectivas
Unidades Ejecutoras de Proyectos deberan aplicar la presente operativa a: f.1) Empresas o personas domiciliadas en el pais: se
aplicara la retencidn en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el treinta por ciento (30%) del Impuesto incluido en la
factura. Para el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), la retencién ascenderd al 4% (cuatro por ciento) del monto total de la
operacion.. En el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencién, para los
Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada.

e El pago se realizara contra certificado de obras: dentro de los 30(treinta) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la
presentacion de la factura y demas documentos requeridos.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos
de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicara la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho
a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita
la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.
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ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Plazo méximo para la presentacion de la
solicitud de pago de anticipo: Diez dias corridos contados posterior a la firma del contrato con el Proveedor Adjudicado.

Plazo méaximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias calendarios posteriores a la firma del contrato
Direccién: Municipalidad de Natalio
Horario de atencion: 07:00 a 12:30 hs
Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud: Se
verificardn las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversién del anticipo y constatacién de la extensién
adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo, a mas tardar el dentro de los
10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud. De constatarse defectos o la omisién de alguno de los
documentos citados, sera comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.
- Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: la devolucion sera por el total.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucidn de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacidn vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
codmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara
que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en
el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescisidn o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del
objeto del contrato

Anticing MIPYMES
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 51 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [Z Ak (lkm)-1]k=11ko

Donde: Rm: Monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes,
para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios
publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la Construccién (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Cimara Paraguaya de la Construccién (CAPACO).-

El contratista debera presentarlo de forma escrita a la convocante 5 dias corridos antes de la aplicacion de adjute de precio.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecuciéon de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de
ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses
en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.

’

T inter r Mor.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de
la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de
seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante
la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o
de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusidn no se aplicarad a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
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terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién,
huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o0 mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de los plazos
de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por
pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a

la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a

partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido

conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situaciéon que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor.

Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un

plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los

elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda

la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de
fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del

plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan

previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las

repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o

las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en

virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de

cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

o

~

o)

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
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precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacidn
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econdémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidén o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

. . .2 . ’ . .

69/73



“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones

Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién,
la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes.

Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en

la seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES

PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccién de sede establecida.

Medio al /o de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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