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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 472579 Nombre de la Licitacion: CONSTRUCCION DE DOS AULAS
NUEVAS Y UNA COCINA
COMEDOREN TRES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
ESTE MUNICIPIO

Convocante: Municipalidad de Itaugua Categoria: 72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Itaugua Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Limite de Consultas: 18/08/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Itaugua Fecha de Entrega de Ofertas: 21/08/2025 08:30

Lugar de Apertura de Ofertas: Municipalidad de Itaugua Fecha de Apertura de Ofertas: 21/08/2025 09:00

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepcidn definitiva

Datos del Contacto

Nombre: ABG. ANALIA CANETE Cargo: DIRECTORA

Teléfono: 0 Correo Electrénico: 0
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusién de los d lelaC .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

’,

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes,
a las cuales se deberin de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
- : - . . . y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no serdn consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

feren N coNnsorci

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar
a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera
realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidon que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencion de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.
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La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico
documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningun tipo.

2. Enel caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos
los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podréa ofertar por uno 0 mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simulta

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la ofertay pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se deberd expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentarad su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre
contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su ofertay documentacion es publica.
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f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’, .2 . .2

rantias: instrumentacion z ion

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

H W N =

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Secci6n "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidon de la garantia. En estos casos sera requisito que
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previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a
la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por
el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificaciéon correspondiente de la oferta deberd acompafiar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas
y la expiracidn del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario,
se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta
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en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que estad siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

¢) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del
firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias
hébiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusin, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: no aplica

Lugar: no aplica
Hora:no aplica
Procedimiento:no aplica

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:no aplica

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

: la identificacion del sitio de ol

La obra seré ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

ESCUELA BASICA 2958 NUESTRA SENORA DE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE
ESCUELA BASICA 3693 TEJEDORAS DEL NANDUTI COMPANIA MBOKAJATY DEL SUR
ESCUELA BASICA 3286 COLEGIO NACIONAL JARDIN DE ITAUGUA
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos
en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberéan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario.
Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de
Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité
de evaluacion realizard el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracion jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
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accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes pulblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacis

Basado Unicamente en precio

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes
una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
parametro

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Equipo a utilizar / Mano de Obra / Materiales / Transporte / Gastos Generales / Impuestos
En caso que sea solicitado el Desgloce de precios los oferentes deberan utilizar el modelo de Formulario establecido en la
seccion "Formularios" del presente Pliego de bases y Condiciones.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del
10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidny locacién de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICE deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaraciéon de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de
Constitucidn y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de
la Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representaciéon del firmante, tales como las actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepuUblica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)
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b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran
determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos

documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto

en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando
se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en

el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla
de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de

conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

o Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a [1]. Esta
informacion sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. [2022,2023,2024]

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios
Todas las Cada
Partes Socio

Combinadas

Debe
cumplir
con el

requisito.

Socio
Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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« Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir cumplir formulario
Total igual 0 menor a /0,80]. Esta  €on el con el "Situacion
informacion sera extraida del requisito. requisito. Financiera" y
Balance General correspondiente presentar los
a los ejercicios fiscales documentos
cerrados [2022,2023,2024]. que se

indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Demostrar que posee o que tiene ~ Debe

acceso a suficientes activos cumplir
liquidos, activos reales libres con ?l.
de gravamenes, lineas de requisito.

crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacién
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: [20
%relacionado al monto de la
oferta del oferente]

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. [Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]
b. [Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos
de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.]

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

El promedio del volumen anual
de negocios se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
dltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo general en
promedio un volumen anual de requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
facturacién igual o superior el [25%]de | el [40% anual media en
a [50 %] los Jdelos construccion.
requisitos requisitos
[ minimos minimos
requeridos. | requeridos.

Experienci o I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

* Participacion en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completarel
integrante de un consorcio en el porcentaje cumplir cumplircon | cumplir cumplir formulario de
de participacién, o subcontratista autorizado conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
por la Administracién Contratante en al requisito. menos con menos con especifica en
menos un /1/contrato, durante los Gltimos el [25%]de | el [40%]de | Construccién”
diez [10]afios, similares a las obras los N los -
propuestas. requisitos requisitos

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la minimos minimos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u requeridos. | requeridos.
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo
descrito en la Seccidn Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un /70%)] por lo
menos, y el desempefio deberd haber sido
satisfactorio.

[(Si se justificare por razones de complejidad, escala
fisica, métodos, tecnologia u otras caracteristicas
técnicas, la Convocante podra aumentar estos
requisitos minimos pidiendo:
1. Hasta un minimo de tres (3) contratos
similares
2. un porcentaje superior de avance o la
terminacion total de las obras.]

e Contar con experiencia minima para el Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumplir cumplir formularios:
ejecutados en el periodo /2022,2023,2024] en conel por lo por lo "Experiencia
las siguientes actividades requisito. menos con menos con General en
clave: [CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS] el [25% el [40% Construccion”y

Jdelos Jdelos "Situacion
requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | o i solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documentos que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Demostrar que cuenta
con personal
debidamente calificado
para desempefiar

los siguientes cargos
clave:

Jefey

Superintendente de
Obras con Titulos

de Grado; que debe ser

un Ing.Civil con

3a

fAos de experiencia , en
obras de naturaleza 'y

complejidad similares.

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios

individual

Todas las partes Cada
combinadas socio

Debe cumplir con
el requisito

Debe cumplir con
el requisito

Documentacién
requerida

Socio
lider
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que puede . .
disponer oportunamente Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
dep P cumplir cumplir con menos con el /25% menos con el /40% formularios: "Lista de
. . conel el requisito. Jde los requisitos Jde los requisitos Equipos"y
los equipos esenciales en .. . . "
requisito. minimos minimos Cronograma de

propiedad o en alquiler,
que

a continuacion se indican:
[Herramientas

menores
como:carretillas,palas
,plomadas,martillos,baldes,
equipos

auxiliares

de

electricidad,equipos

de

seguridad ,botas,cascos y
las

demas

herramientas

necesarias

para

la

ejecucion de la obra :]]
Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

requeridos

requeridos.

Utilizacién de
Equipos"
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion
que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidén de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregird errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el

redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

-riterios de d e of
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pablicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento
de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para
el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electronicos. La notificacion comprenderd la Resolucién de la
adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién y del informe de
evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse
de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucidn de adjudicacién.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma deberad ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincién de las ol

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITA A NSIDERACIONES GENERALES:

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por

el Fiscal de Obras de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion; es decir ninguna de sus partes

componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para

ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

e FL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los
planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

e £L CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecucion de la obra.

LIBRO DE OBRAS

A los effectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que
proveerd EL CONTRATISTA y que quedard en custodia y responsabilidad del mismo.

e £n dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y FISCAL DE OBRAS dejaran constancia del control de los trabajos desde la preparacion
de la obra hasta la recepcion definitiva.
o Eltiempo de trabajo estimado 90 noventa djas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AULA: 5.80 X 6.80 m.

TECHO: CHAPA TERMOACUSTICA.

INSTITUCION: ESC. BAS. 2958 NUESTRA SENORA. DE GUADALUPE.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

AULA: 5.80 X 6.80 m.

TECHO: CHAPA TERMOACUSTICA

INSTITUCION: ESCUELA BASICA N°3696 TEJEDORAS DE NANDUTI.
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LETRERO DE
OBRA 1,00 X
2,00

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de
2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro
de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser
colocado el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parte inferior del letrero.

LIMPIEZA'Y
PREPARACION
DE TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El
resto de los drboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de
dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccion todos los

materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de
efectuar el replanteo.

REPLANTEO Y
MARCACION

REPLANTEQ Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdandose en los puntos de
referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano
de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacion de la obra
y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3
y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demads construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes.

EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El
replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el Fiscal de
Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd
preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar
accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.
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EXCAVACION
Y CARGA DE
CIMIENTO DE
P.B.C.

DADOS DE
HA° PARA
PILARES DE
GALERIA

ENCADENADO
INFERIORY
SUPERIOR DE
HA°

EXCAVACION DE CIMIENTOS.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida
de los cimientos que contendrdn, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitardn las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y
deberdn llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada
con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de
arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y
la cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos en el
terreno o provision del material, el supervisor de obras indicard la
solucion del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd
prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena inferior
a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

DADOS DE H°A°

£ L e dadh

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los
planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberdn
llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de dados deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5
cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y
no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc. Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia
plastica, evitandose la segregacion de materiales solidos y la acumulacion
en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H®.

ENCADENADO INFERIOR Y SUPERIOR
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigon por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a
los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigon sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados
de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberdn
tener las dimensiones libres de un par de milimetros mds de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccion del hormigon. Los parantes de sostenes
deberdan  apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podrdn tener una separacion de mas de
0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
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VIGA DE
GALERIA

refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mds de
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas
de 25% de parantes empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

Arm /e
o Pri ion del materi;

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones.
En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mds adecuado si asi lo
indica el Fiscal de Obras.

e Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberdan
ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el
caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debers efectuarse alrededor de
un perno de didgmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

« Colocacidn y fjacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en
las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la
colocacion y el asentamiento del hormigon. Los empalmes o uniones
deberdn ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las
ataduras de las varillas se usardan alambres de produccion nacional. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por blogues de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos serdan perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigon cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg.
/ecm2. Ellos serdn acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

o Mezclado del Hormigon.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigon deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberdn  efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

VIGA DE GALERIA
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran
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estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigon por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a
los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigon sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados
de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademds los encofrados deberdn
tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccion del hormigon. Los parantes de sostenes
deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cuiias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podrdn tener una separacion de mds de
0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mds de
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra méds
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

Armaduras.
. p i6n del ol

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mds adecuado
siasilo indlica el Fiscal de Obras.

* Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberdn
ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en
el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de
un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

e Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en
las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante
la colocacion y el asentamiento del hormigon. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las
ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional
=4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigon cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg.
/ecm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

o Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
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LOSETA
SOBRE
ABERTURAS

MAMPOSTERIA
DE
NIVELACION
DE 0.45

RELLENOY
APISONADO
DE
INTERIORES

AISLACION
HORZONTAL
DE PAREDES

aplicacion. El hormigon deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberdan  efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberdn
exceder el volumen de 250 litros.

LOSETA SOBRE ABERTURA
Las mismas serdn construidas segun planos y con
los mismos criterios utilizados para estructuras de

HA° anteriormente citados.-

MURO DE NIVELACION DE 0,45

Serdn de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies
a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacion serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo
indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

RELLENOS YAPISONADOS INTERIORE.

Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de
0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hard
con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa
se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos.

AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocardn capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez
seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adicion  de ningdn tipo  de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de
aire.
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MAMPOSTERIA
DE 0.15 PARA
REVOCAR

ENVARILLADO
BAJO
ABERTURAS

PILARES DE
MAMPOSTERIA
DE LADRILLOS
PRENSADOS
SEGUN
DETALLE

MUROS DE ELEVACION DE 0.15 PAREA REVOCAR.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas ejecutardn con
ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas
vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de
la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerd el
que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo
de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazon y, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafileria. Los muros deben construirse bien aplomados y
en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razon por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o
metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que
las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes
del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de
su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o fragud no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacion por debajo de
los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas
del 28 en dos hiladas con mezcla 1:3(cemento, arena).

ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA

El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran con la
colocacion de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos hiladas bajo las
aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a ambos lados de la
abertura

Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena);

PILARES MAMPOSTERIA DE LADRILL PRENSAD VIST PARA
GALERIAS.

Llevaran estructura de H°A° (nticleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse
de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de
dicho rubro.
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TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR
SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

TECHO CON CHAPA TERMO ACUSTICA CON NUCLEO DE [SOPOR SOBRE
ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser:
chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero galvanizado tipo
sandwich con aislacion incorporado, terminaciones de cumbrera
superior e inferior, lateral y frontal), cielo raso de madera o PVC,
estructuras metdlicas (reticulado, perfiles, pdrticos, etc.), tornillos de
sujecion, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mas arriba,
N% 26. Los componentes estructurales y la distribucion de la estructura
metalica se ajustaran estrictamente a los planos respectivos y solo
podran introducirse cambios o modificaciones con autorizacion del
Fiscal de Obras. Las chapas de zinc irdn colocadas con dos ondulaciones
superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas con ganchos
galvanizados roscados; tuercas, arandelas metdlicas y de goma, o los
elementos indispensables para la colocacion y buena terminacion de los
mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o PVC)
deberd ir amarrada a la estructura metdlica que sustenta el techo. Se
deberd prever la colocacion de dos extractores edlicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una cara para
la aislacion térmica con todos los elementos necesarios para su fijacion.

Toda la estructura metdlica recibird un tratamiento de antioxido previo a
la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracion para ejecutar estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. El Contratista proveerd
todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la
obra a él encargada, y que se describen en los planos, planillas y en estas
especificaciones técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera
verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectonicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicara inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos calculos y
planos se hardn por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas
reglas del arte y con las normas que a continuacion se indican:

. Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

. Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero, Instruccion
Espaniola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion
Espafola
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REVOQUE DE
PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
A UNA CAPA

REVOQUE DE
MOCHETAS

CONTRAPISO DE °H
DE CASCOTES

CARPETA DE
NIVELACION

REV( E.
i ior d

Los muros se revocardan a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de mur n n hidroft

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.

REVOQUE DE MOCHETAS

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con
una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintard con color cerdmica.
El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento-
arena y pintado con pintura latex color cerdmica.

Los contrapisos seran de hormigon de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningdn caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequenas pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso
y de ser comprobada tal situacion, se procederd al levantamiento
total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigon de cascotes
deberd ser preparado a maquina.

CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada
con mortero 1:3+hidrof. (cemento,Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.
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PROVISON Y
COLOCACION PISO
CERAMICO PI 4
ANTIDESLIZANTE

PROVISION Y
COLOCACION PISO
DE BALDOSONES
0,40X 0,40 INCLUYE
CONTRAPISO

ZOCALO CERAMICO

RAMPA DE ACCESO
DE 10% PENDIENTE

PROVISION Y
COLOCACION DE
REJA METALICA
PARA VENTANAS
1,50 X 1,20 SEGUN
DISENO

PROVISION Y
COLOCACION DE
VENTANA DE
VIDRIOS
TEMPLADOS DE
8MM
TRANSPARENTE
CON PERFILERIA DE
ALUMINIO

Pl ERAMICO ANTIESLIZANTE

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tama#rio (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni
otros defectos, y los cortes de las piezas deberdn ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el
contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de
obras para su aprobacion. Las juntas entre las piezas no serdn
mayores a5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color
segtin color de la pieza seleccionada.

PISO DE BALDOSONES

Los mismos serdn ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y
contrapiso de H°C®y una terminacion de baldosones de 0.40 x 0.40

ZOCAL
Zécal ..

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso cerdmico, este
trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las
piezas resultantes deberdn contar con la aprobacion del Fiscal de
obras. Serdn fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Se efectuardn de acuerdo con las medidas indicadas en planos.
Respetando los calculos correctos de la pendiente

ydimensiones de la rampa, finalizando con un acabado

antideslizante para el buen uso del mismo

Se emplearan perfiles metalicos tubulares de 50/50/3 mm como
pilares y vigas estructurales para rejas de proteccion del entorno de
cancha, se colocaran segtin forma y dimension expresada en planos
y detalles. Previo a faenas de vaciado de hormigon, los pilares
deberan ser aplomados, nivelados y correctamente posicionados
para lograr su afianzamiento dentro de dados de_fundacion. Una
vez montados los perfiles que estructuran esta reja se soldaran en
marcos metdlicos, perfiles dangulo 30/30/3 para recibir mallas
metalicas hexagonales plastificadas. Todas las rejas de proteccion
perimetrales deberdn considerar los espacios libres necesarios para
la incorporacion de estructura movil de aro de basquetbol. En
cabezal sur de cancha, se consultan hojas batientes de 90 cm
minimo cada una, para garantizar y confinar la ubicacion idonea de
dicha estructura.

VENTANA COREDIZA DE VIDRIOS TEMPIADOS DE 8MM
TRASPARENTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO

Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados de
8mm de espesor incoloro, segin el disefio especificado en los
planos

Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas
siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles de
aluminio seran de color natural.

Los vidrios fijos irdn asentados sobre silicona.

32/111



PROVISION Y
COLOCACION
DE PUERTA
METALICA DE
1.20X2.10

PUERTA METALICA 1,20X 2,10

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles. Las puertas serdan de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e
irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metdlica que
deberd ir embutida en el piso. Ademds deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en
forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta
pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color marron caoba

PINTURA DE
PAREDES AL
LATEX

PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal,
deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color),
utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrd utilizar un color
mds oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podrd utilizar el mismo color claro
que dentro de las aulas.

PINTURA DE
LADRILLOS
VISTOS CON
SILICONA

PINTURA CON SILICONA

Serdn pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos
manos de latex color cerdamica, siguiendo el mismo criterio elegido para
la pintura de los muros a la vista.

PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS
CON PINTURA
SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva a cromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

PINTURA DE
CANALETAS Y
BAJADAS

PINTURA DE CANALETAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva a cromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.
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PINTURA DE
ESTRUCTURA
DE TECHO

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva a cromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintard con dos manos de pintura sintética color a convenir con la
fiscalizacion. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
estructuras metalicas.

CANALETAS Y
BAJADAS

CANALETAS Y CANOS DE BAJADA.

Todos los blogues tendrdn su desagiie de techo y se hardn con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a
las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde serdn evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto,
PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con
anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido
en este rubro

INSTALACION
DE TABLEROS
DE6AG

TABLEROS SECCIONALES

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y
atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de
tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser
utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar
aterrado.

INSTALACION
DE TABLERO
DE
VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de
acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas
dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
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ALIMENTACION
DE CIRCUITO
DE TOMAS

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y
a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los carios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los que se
coloquen durante la construccion de los muros en su interior, podrdn
ser corrugados o lisas de pldstico. Los que se deban colocar bajo piso,
podrdn ser de pldstico liso para instalaciones eléctricas o de pldstico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones.

ALIMENTACION
DE CIRCUITO
DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comtin en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y
a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas
cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de
muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los que se
cologuen durante la construccion de los muros en su interior, podran
ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las
dimensiones. Este rubro contempla cableado y provision y colocacion
de artefactos
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ALIMENTACION
DETGARED
EXISTENTE

ALIMENTACION DESDE [A RED EXISTENTE AL TP

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y
a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con
ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre ensamblado debera
tener especial cuidado de que estas cafierias

Los carios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los que se
coloquen durante la construccion de los muros en su interior, podrdn
ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podrén ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de pldstico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las
dimensiones.

WATTS

PROVISION Y ARTEFACTOS FIL ECTRICOS Y DE Il UMINACION
COLOCACION
PANTALLA
ACRILICA CON
FOCOS LED DE 30

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo
o led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla
metdlica o portalamparas tipo plafén segun indique la planilla
de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zocalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°
22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacion directa. También puede ser
utilizada la reactancia electronica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x
40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen
sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de
buena calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el
fiscal de obras.
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PROVISION Y
COLOCACION
PORTALAMPARAS
TIPO PLAFON
CON FOCOS LED
DE 30 WATTS

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos
fluorescentes o pantallas acrilicas con foco tipo bajo consumo
o led para el interior de las aulas y en la galeria pantalla
metalica o portalamparas tipo plafon segun indique la planilla
de computo.-

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zocalos,
arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N°
22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo
conocido como de iluminacion directa. También puede ser
utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Serdn aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 Wy 1 x
40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen
sombra.

Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico,
con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de
buena calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el
fiscal de obras.

40 | MANTENIMIENTO | PIZARRASACRILICAS
DE PIZARRA
Las pizarras acrilicas seran placas de 6mm como minimo con
bordes de perfil U de aluminio anodizado de 6mm.
LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza serd el drea total
del predio, donde haya trabajado el Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPIO: ITAUGUA
DEPARTAMENTO: CENTRAL

INSTITUCION: ESC. BAS. 3286 Y COL. NAC. JARDIN DE ITAUGUA

COCINA COMEDOR
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RUBRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREPARACION
DE LA OBRA

LETRERO DE
OBRA 1,00 X 2,00

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de
los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.
Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero
serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado
el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.

DEMOLICION DE
MAMPOSTERIA Y
TECHO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y TECHO

Los trabajos de demolicion seran ejecutados manualmente con
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procedera a la limpieza y retiro de escombros del sitio.

LIMPIEZA'Y
PREPARACION
DEL TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn
ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se
protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo
que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados
antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurtes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la
construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y
del destronque de los adrboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
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REPLANTEO

REPLANTEQ Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales
ymano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion
de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el  correcto alineamiento con las demas
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la
obra.  El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de
proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

VALLADO DE VALLADO DE OBRAS

OBRAS El mismo serd construido con chapas onduladas a una altura de
1.60 mts con puntales de madera de 3 cada 3 metros como
maximo.

EXCAVACION Y [EXCAVACION DE CIMIENTOS.

CARGA DE Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma

CIMIENTODEPB . . p o

c medida de los cimientos que contendran, especificados en los

planos de cimentacion. De las excavaciones se quitardn las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
serdn uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de
lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hard con piedra bruta tipo baséltica o arenisca, colocada y
trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y
10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la
utilizacion de otro material y la cimentacion deba ser modificada
por problemas imprevistos en el terreno o provision del material,
el supervisor de obras indicard la solucion del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de
este rubro en los bordes de galeria, como asi'también en los casos
que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de
contencion por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse
el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA
deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
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DADOS DE H°A°
0,60X0,60X0,30
PARA PILARES DE
GALERIA

DADOS DEHA°

: L e dadh

Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas
en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados
y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de
dados deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3:
6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto
con agentes agresivos, tales como sales, oxidos, etc. Como
norma general no se permitird la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia
plastica, evitindose la segregacion de materiales sdlidos y la
acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

VIGAS DE
FUNDACION 0,25
x0,30

VIGA DE FUNDACION
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademdas
los encofrados deberén tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.

Arm /e
o Pri ion del materi.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u
otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mds adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
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diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mds gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

« Colocacidn y fjacid

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccion nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm?2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28
dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

o Mezclado del Hormigon.

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigon debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda
la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen
de 250 litros.
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ENCADENADO
SUPERIOR DE
HA°13x27
PARA PARED DE
015.

ENCADENADO DE H°A°
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.
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VIGA DE GALERIA
13X27

VIGA DE GALERIA
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.

PILARES DE H°A°
DE0,15X0,30
INCLUYE FUSTE.

PILARES DE H°A°
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademdas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mds de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.
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Arm Ie
o Pri ion del materi,

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u
otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

e Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
didmetro jgual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

« Colocacidny fjacid

Todos los aceros para armaduras deberdan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccion nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por blogues de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28
dias sera de 210 Kg. /em2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigon debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda
la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberdan exceder el volumen
de 250 litros.
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MAMPOSTERIA
DE NIVELACION
DE 0.25CMS

MURO DE NIVELACION DE 0,25

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con
mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion
de 0,25 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi
lo requieran.

RELLENOY
APISONADO DE
INTERIORES

RELLENOS YAPISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en
proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de
las excavaciones para cimientos.

AISLACION
HORIZONTAL DE
PAREDES

AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningun
tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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MAMPOSTERIA
DE 0,15 PARA
REVOCAR

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15.

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
a la vista se ejecutardn con ladrillos comunes de primera calidad
(color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o
fraguo no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 98 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).

Muros de 0,15 m. p/revocar.

Se efectuaran de acuerdo con las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como
maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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MAMPOSTERIA
DE 0,15 VISTOA
UNA CARA DE
LADRILLOS
PRENSADOS

MUROQS DE ELEVACION DE 0.15 VISTO UNA CARA.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o
fraguo no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 98 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena)

ENVARILLADO
BAJO
ABERTURAS 2X8
POR HILADAS 8
(2 HILADAS)

ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA

El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran
con la colocacion de dos varillas de @ 8 en forma lineal en los
sitios requerido-indicados por la fiscalizacion con una longitud
minima de 0.50 mts

Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento -
arena);
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TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero
galvanizado  tipo sdndwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas (reticulado,
perfiles, porticos, etc.), tornillos de sujecion, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mds
arriba, N% 26. Los componentes estructurales y la distribucion de
la estructura metalica se ajustardn estrictamente a los planos
respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones
con autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc iran
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente
como minimo e iran sujetas con ganchos galvanizados roscados;
tuercas, arandelas metalicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacion y buena terminacion de los
mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) debera ir amarrada a la estructura metalica que sustenta el
techo. Se debera prever la colocacion de dos extractores edlicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una
cara para la aislacion térmica con todos los elementos necesarios
para su fifacion.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antioxido
previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracion para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El
Contratista proveerd todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se
describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
deberd verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectonicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicard inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos
cdlculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion se
indican:

. Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espanola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccion Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion
Espariol.
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REPOSICION DE
REVOQUES DE
PAREDES
INTERIOR EXT. A
UNA CAPA

REVOQUES.
i ior d

Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
U otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

Exterior d bidrdh

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

REVOQUE DE
PILARES

REVOQUE DE PILARES.

De pil. . 2

Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

REVOQUE DE
MOCHETAS

REW( E DE MOCHETA

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con
una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintard con color
ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.
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CONTRAPISO DE
H°DE CASCOTES

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos serdan de hormigon de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para
su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén
de cascotes deberd ser preparado a maquina.

CARPETA DE
NIVELACION

Serdn ejecutadas sobre contrapiso de hormigon pobre con
mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente nivelados con reglas

PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
P4

PISOS.
De Cerdmica E ltad.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamafio (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni
otros defectos, y los cortes de las piezas deberdn ser hechos a
maquina. Serdn fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion,
el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacion. Las juntas entre las piezas no serdn
mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o
color segtin color de la pieza seleccionada.

GUARDA OBRAS
PISO DE
BALDOSONES
0,40X 0,40
INCLUYE
CONTRAPISO
0,80 DEANCHO

GUARDA OBRA

Los mismos serdn ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y
contrapiso de H°C°y una terminacion de ALISADA DE CEMENTO
1:3 con juntas de dilatacion cada 3 mts maximo

ZOCALO
CERAMICO

ZOCAL
Zécal .

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso ceramico, este
trabajo serad ejecutado a maquina con esmero, precision y las
piezas resultantes deberdn contar con la aprobacion del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.
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PROVISION Y

VENTANA COREDIZA DE VIDRIOS TEMPIADOS DE 8MM

COLOCACION DE | TRASPARENTE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO
VENTANA TIPO Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados de
CORREDIZA DE i . . o

8mm de espesor incoloro, segtin el disefio especificado en los
VIDRIOS
TEMPLADOS DE | P05
8 MM Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas
TRANSPARENTES | siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles
CON de aluminio serdan de color natural.
ESTRUCTURA DE . .
ALUMINIO Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona.
COLOR NATURAL
1.50X1.20
PROVISION Y VENTANA _COREDIZA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM
COLOCACION DE | TRASPARENTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO
VENTANA TIPO Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados de
CORREDIZA DE . . . .
VIDRIO 8mm de espesor incoloro, segtin el disefio especificado en los
TEMPLADODES | PO
MM Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas
TRASPARENTE siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles
CON de aluminio seran de color natural.
jf;;lf/s/zum bE Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona.
NATURAL 1.00 X
0.50
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PROVISION Y
COLOCACION
PUERTA
METALICA DE
0.80X2.10

ABERTURAS METALICAS

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°20

doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un
comando por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

ra, Lij:

Las soldaduras realizadas deben ser prolijjas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijjar en forma
completa.
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PROVISION Y
COLOCACION
PUERTA
METALICA DE
0,90X2,10

ABERTURAS METALICAS

p i ) ) )
El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°20

doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un
comando por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

ra, Lij:

Las soldaduras realizadas deben ser prolijjas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijjar en forma
completa

PROVISION Y
COLOCACION
REJA METALICA
1.50X1.20

REJAS METALICAS

La seran realizadas segun disefio utilizando los mismos criterios
de soldaduras utilizados para puertas metalicas

PROVISION Y
COLOCACION
REJAMETALICA
CORREDIZA 1.00
X 0.50 SEGUN
DISENO

REJAS METALICAS CORREDIZAS

La serdn realizadas segun disefio utilizando los mismos criterios
de soldaduras utilizados para puertas metalicas

PINTURA DE
PAREDES AL
LATEX

PINTURA DE MAMPOSTERIAAL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la
cal, deberdn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (ldtex
color), utilizar colores claros preferentemente lo que estard a
criterio y aprobacion de la fiscalizacion
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PINTURA DE
LADRILLOS
VISTOS CON
SILICONA
MAMPOSTERIA'Y
PILARES

PINTURA CON SILICONA

Serdn pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o
con dos manos de ldtex color cerdmica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS O
PINTURA
SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos
de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO

PINTURA DE ESTRUCTURA METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos
de pintura sintética color a convenir con la fiscalizacion. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de estructuras
metdlicas.

INSTALACION DE
TABLERO DE
COMANDOS TC
P/6 LLAVES

TABLERO DE COMANDOS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio
para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a
las barras se deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves
TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

INSTALACION DE
TABLERO DE
CONTROL DE
VENTILADORES
cv

CONTROL TABLERO DE VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las
llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.
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ALIMENTACION
DE CIRCUITO DE
LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas caferias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

ALIMENTACION
DE CIRCUITO DE
TOMAS

BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas carierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los carios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de pldstico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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ALIMENTACION
DE CIRCUITO DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que
estas caferias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de pldstico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Todos los trabajos incluyen ventiladores y montaje de los mismos

ALIMENTACION
DETSATC

ALIMENTACION DETSA TC

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de pldstico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrian ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

PROVISION Y
COLOCACION DE
PANTALLA
METALICA CON
LAMPARAS LED
DE 30 WATTS

ARTEFACTOS LUMINI

Los mismos podrin ser pantallas acrilicas, metdlicas o
portalamparas tipo plafon los cuales deberan llevar focos LED de
30 watts. Todos los artefactos deberdn ser aprobados por la
fiscalizaciones

RAMPA
PEATONAL 10%
PENDIENTE 2,50
DEANCHO

RAMPA PEATONAL

La misma se ejecutard de acuerdo con los planos y detalles de
este. -

La rampa tendrd un calado cada 10 cnt. Lo cual lo hace
antideslizante
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INSTALACION DE
AGUA FRIA

INSTALACION DE AGUA POTABLE

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de
presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rdpido de las aguas servidas de la superficie del
suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

R listribucion intern.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonomeétrica de la instalacion interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucion serdn instaladas subterraneas,
embutidas en paredes o losas de hormigon, segin el caso
utilizandose cario de PV.C. (roscable), PE. de alta densidad que
se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
serdn de pldstico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi
como sus accesorios, e fran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base
del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a
una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexion al artefacto o cisterna segtn los casos, éstos deberan
ser cromados y no de pléstico. Cada cafio tendrd su llave de paso
general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro
del bario. Este serd del tipo Excluso o compuesto, asegurados a
un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.
Canios.

La totalidad de la cafieria serd de pldstico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de pldstico soldable. El tipo de cafio
plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. La instalacion de la cafieria de pldstico se
realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores
serdn cromadas, y las externas seran de bronce.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Slvul A
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Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:
a) Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢) En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar
fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d ) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el
ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se
indica en el numeral 8 de la NP N°68.

INSTALACION
CLOACAL HASTA
PRIMER
REGISTRO

neralic

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al
proyecto y conforme a lo especificado.

Red d ecciénd d

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los
planos donde se detallan para cada tramo la clase de cario a ser
utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja.
No se permitird en ningun caso la utilizacion de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchon de
arena lavada y encima deberdn colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales de PB. y cafieria principal tendrdn en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para
que el colchon de arena sobre el que se asentaran las carierias
sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada
cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion,
segtin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalard una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP
N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00
m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la
camara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendran como base hormigon de 10 a 15 cm. de altura y paredes
de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigon
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran
del didgmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse
hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccion principal tendrd una dimension de 0,60
x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en
el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del
lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble
tapa.

-El cafio de ventilacion terminard encima del techo y su
terminacion armonizard con la Arquitectura del mismo. Se
deberd adoptar medidas para evitar la introduccion de pdjaros,
lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto
que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta
una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracion al uso del edificio.
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CAMARA SEPTICA

CAMARA SEPTICADE 1.00 X 1.60 X 1.20

CON CONEXION ) . ) p
Los mismos seran construidos segun planos y detalles con los
APOZO CIEGO . ., .
morteros correspondientes al de la mamposteria de ladrillos
EXISTENTE .. o e
comunes con bocas de desagtie y ventilacion
MESADA DE MESADA DE GRANITO CON TRES BACHAS
?ggg’gﬁ_ﬁgﬁ Las mesadas serdn de planchas de granito de 0.50 de ancho y de
LAVA MANOS 0.60 por cada modulo de bacha incluye las bachas
INCLUYE
ACCESORIOS Y
GRIFERIA
LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
serdn levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio,
donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de
las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con
sus respectivos nombres de puertas o accesos.

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados
debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 & 8 en forma
de Z en la cantidad que sea necesaria segun el tipo de rajaduras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPIO: ITAUGUA

DEPARTAMENTO: CENTRAL

INSTITUCION: ESC. BAS. 3286 Y COL. NAC. JARDIN DE ITAUGUA

COCINA COMEDOR
RUBRO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PREPARACION
DE LA OBRA
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LETRERO DE
OBRA 1,00 X 2,00

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de
los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra o en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.
Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero
serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado
el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.

DEMOLICION DE
MAMPOSTERIAY
TECHO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA Y TECHO

Los trabajos de demolicion serdn ejecutados manualmente con
las herramientas adecuadas para el efecto y posteriormente se
procedera a la limpieza y retiro de escombros del sitio.

LIMPIEZA'Y
PREPARACION
DEL TERRENO

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA
efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn
ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo
que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este
rubro. Si se encontraren hormigueros deberdn ser eliminados
antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la
construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y
del destronque de los arboles, quemdndolos o empleando
cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

REPLANTEO

REPLANTEQ Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales
ymano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacion
de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el  correcto alineamiento con las demds
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes.

EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la
obra.  El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de
proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.
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VALLADO DE
OBRAS

VALLADO DE OBRAS

El mismo serd construido con chapas onduladas a una altura de
1.60 mts con puntales de madera de 3 cada 3 metros como
maximo.

EXCAVACION Y
CARGA DE
CIMIENTODEP B
C

EXCAVACION DE CIMIENTOS.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma
medida de los cimientos que contendrdn, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitardn las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
serdn uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de
lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Se hard con piedra bruta tipo basdltica o arenisca, colocada y
trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y
10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la
utilizacion de otro material y la cimentacion deba ser modificada
por problemas imprevistos en el terreno o provision del material,
el supervisor de obras indicard la solucion del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°AS, estd prevista la ejecucion de
este rubro en los bordes de galeria, como asi'también en los casos
que por la topografia del terreno exifa la construccion de muro de
contencion por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse
el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA
deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

DADOS DE H°A°
0,60X0,60X0,30
PARA PILARES DE
GALERIA

DADOS DEHA®

: L e dadh

Las excavaciones de las zanjas se hardn de las medidas indicadas
en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados
y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de
dados deberadn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3:
6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto
con agentes agresivos, tales como sales, oxidos, etc. Como
norma general no se permitird la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia
plastica, evitindose la segregacion de materiales sdlidos y la
acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

VIGAS DE
FUNDACION 0,25
x0,30

VIGA DE FUNDACION
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
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hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademdas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.

Arm Ie
® Pri ion del materi.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u
otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mds adecuado si asi lo indlica el Fiscal de Obras.

e Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberdan ser doblados alrededor de un perno cuyos
diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mds gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
didmetro jgual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

e Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccion nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigon cuya resistencia a los 28
dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del .

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigon deberd ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda

62/111



la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberdn exceder el volumen
de 250 litros.

ENCADENADO
SUPERIOR DE
HA°13x27
PARA PARED DE
015.

ENCADENADO DE H°A°
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademds
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mds de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mas de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.
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VIGA DE GALERIA
13X27

VIGA DE GALERIA
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mds de 0,80 m.
Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.

PILARES DE H°A°
DE0,15X0,30
INCLUYE FUSTE.

PILARES DE H°A°
Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los
encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigon por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan
ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigon sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejardn previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de
una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas
los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento
del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigon. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a
aquellos en cualguier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podrdn tener una separacion de mds de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma

de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mds de una vez y en tercio de su altura, en una
misma  estructura no habrd mds de 25% de parantes
empalmados y no mds de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.
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Arm /e
* Pri ion del materi,

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar
libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u
otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

e Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio
en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberdn ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de
didmetro jgual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

« Colocacidn y fjacid

Todos los aceros para armaduras deberdan ser colocados
exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento
del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser
amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las
varillas se usaran alambres de produccion nacional. Para evitar el
contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser
separados por blogues de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia
convencional =4.200 Kg. /cm2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de
una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigon cuya resistencia a los 28
dias sera de 210 Kg. /em2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

« Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su
aplicacion. El hormigon debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda
la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen
de 250 litros.
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MAMPOSTERIA
DE NIVELACION
DE 0.25CMS

MURO DE NIVELACION DE 0,25

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con
mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion
de 0,25 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15
muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo
segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi
lo requieran.

RELLENOY
APISONADO DE
INTERIORES

RELLENQOS YAPISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en
proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de
las excavaciones para cimientos.

AISLACION
HORIZONTAL DE
PAREDES

AISLACION HORIZONTAL

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de
ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5
cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningun
tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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MAMPOSTERIA
DE 0,15 PARA
REVOCAR

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15.

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas
a la vista se ejecutardn con ladrillos comunes de primera calidad
(color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o
fraguo no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 98 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).

Muros de 0,15 m. p/revocar.

Se efectuaran de acuerdo con las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como
maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.
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MAMPOSTERIA
DE 0,15 VISTOA
UNA CARA DE
LADRILLOS
PRENSADOS

MURQOS DE ELEVACION DE 0.15 VISTO UNA CARA.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos prensados de primera calidad (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos prensados deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos
prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderd
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan
estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construirdn
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es
importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben
marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La
mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mds de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecio o
fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los
muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a
lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 98 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena)

ENVARILLADO
BAJO
ABERTURAS 2X8
POR HILADAS 8
(2 HILADAS)

ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA

El envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran
con la colocacion de dos varillas de @ 8 en forma lineal en los
sitios requerido-indicados por la fiscalizacion con una longitud
minima de 0.50 mts

Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3 (cemento -
arena);
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TECHO DE
CHAPAS CON
NUCLEO DE
ISOPOR SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas (de zinc, pre-pintada, o trapezoidal de acero
galvanizado  tipo sdandwich con aislacion incorporado,
terminaciones de cumbrera superior e inferior, lateral y frontal),
cielo raso de madera o PVC, estructuras metalicas (reticulado,
perfiles, porticos, etc.), tornillos de sujecion, aislantes, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

El techo serd de chapa de zinc galvanizada, o las nombradas mds
arriba, N° 26. Los componentes estructurales y la distribucion de
la estructura metalica se ajustardn estrictamente a los planos
respectivos y sélo podran introducirse cambios o modificaciones
con autorizacion del Fiscal de Obras. Las chapas de zinc iran
colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente
como minimo e iran sujetas con ganchos galvanizados roscados;
tuercas, arandelas metalicas y de goma, o los elementos
indispensables para la colocacion y buena terminacion de los
mismos. La pendiente del techo sera del 20%.-

La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera o
PVC) debera ir amarrada a la estructura metalica que sustenta el
techo. Se debera prever la colocacion de dos extractores edlicos.

Se utilizard espuma de polietileno de 5 mm, con aluminio a una
cara para la aislacion térmica con todos los elementos necesarios
para su fifacion.

Toda la estructura metalica recibird un tratamiento de antioxido
previo a la terminacion con pintura sintética.

Estas especificaciones técnicas abarcan todo lo concerniente a la
provision de materiales y su elaboracion para ejecutar
estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. El
Contratista proveerd todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para ejecutar la obra a él encargada, y que se
describen en los planos, planillas y en estas especificaciones
técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista
deberd verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitectonicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la
comunicard inmediatamente a la Fiscalizacion y los nuevos
cdlculos y planos se haran por su cuenta.

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las
buenas reglas del arte y con las normas que a continuacion se
indican:

. Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion
Espanola

. Norma MV-102 para lo referente a la calidad del acero,
Instruccion Espafiola

. Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion
Espariol.
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REPOSICION DE
REVOQUES DE
PAREDES
INTERIOR EXT. A
UNA CAPA

REVOQUES.
i ior d

Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

Exterior d bidrdh

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

REVOQUE DE
PILARES

REVOQUE DE PILARES.

De pil. . 2

Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos
y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3).

REVOQUE DE
MOCHETAS

REW( E DE MOCHETA

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con
una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintard con color
ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arena y pintado con pintura latex color cerdmica.
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CONTRAPISO DE
H°DE CASCOTES

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

Los contrapisos serdan de hormigon de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para
su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén
de cascotes deberd ser preparado a maquina.

CARPETA DE
NIVELACION

CARPETA DE NIVELACION

Serdn ejecutadas sobre contrapiso de hormigon pobre con
mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente nivelados con reglas

PROVISION Y
COLOCACION DE
PISO CERAMICO
ANTIDESLIZANTE
P14

PISOS.
erdmi ttad.

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante,
tamafrio (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni
otros defectos, y los cortes de las piezas deberdn ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion,
el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal
de obras para su aprobacion. Las juntas entre las piezas no seran
mayores a5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o
color segtin color de la pieza seleccionada.

GUARDA OBRAS
PISO DE
BALDOSONES
0,40X 0,40
INCLUYE
CONTRAPISO
0,80 DEANCHO

GUARDA OBRA

Los mismos seran ejecutados con cordones de ladrillo de 0.15 y
contrapiso de H°C°y una terminacion de ALISADA DE CEMENTO
1:3 con juntas de dilatacion cada 3 mts maximo

ZOCALO
CERAMICO

ZOCAL
Zécal P

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas
azulejadas. Se fabricard cortando la pieza de piso cerdmico, este
trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las
piezas resultantes deberan contar con la aprobacion del Fiscal de
obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.
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PROVISION Y

VENTANA COREDIZA DE VIDRIOS TEMPIADOS DE 8MM

COLOCACION DE | IRASPARENTE CON ESTRUCTURA DF ALUMINIO

VENTANA TIPO Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados de
CORREDIZA DE . . L o

VIDRIOS 8mm de espesor incoloro, segtin el disefio especificado en los
TEMPLADOS DE | P18

8 MM Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas
TRANSPARENTES | siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles
CON de aluminio serdn de color natural.

ESTRUCTURA DE P -

ALUMINIO Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona.

COLOR NATURAL

1.50X1.20

PROVISION Y VENTANA _COREDIZA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM
COLOCACION DE | TRASPARENTE CON PERFILERIA DF AL UMINIO

VENTANA TIPO Todas las aberturas de aluminio llevaran vidrios templados de
CORREDIZA DE . . L. o

VIDRIO 8mm de espesor incoloro, segtin el disefio especificado en los
TEMPLADODES | P98

MM Todos los vidrios deberdn ser cortadas en las medidas exactas
TRASPARENTE siendo el contratista responsable de dicha exactitud, los perfiles
CON de aluminio serdn de color natural.

ESTRUCTURA DE P -

ALUMINIO Los vidrios fijos iran asentados sobre silicona.

NATURAL 1.00X

0.50
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PROVISION Y
COLOCACION
PUERTA
METALICA DE
0.80X2.10

ABERTURAS METALICAS

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°20

doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un
comando por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

soldadura. Liiad
Las soldaduras realizadas deben ser prolijjas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que

presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma
completa.
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PROVISION Y
COLOCACION
PUERTA
METALICA DE
0,90X2,10

ABERTURAS METALICAS

p i ) ) )
El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones
se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N°20

doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrd pasadores
tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una
guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con
doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe ljjar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva
o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre
esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

Pintura y Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva,
dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a
ser determinado por el Fiscal de Obras. Deberd llevar un
comando por cada hilera de hojas moviles y accionar libremente
permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre
hermético al cerrarlas.

ra, Lij:

Las soldaduras realizadas deben ser prolijjas y suaves al tacto
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijjar en forma
completa

PROVISION Y
COLOCACION
REJA METALICA
1.50X1.20

REJAS METALICAS

La serdn realizadas segun disefio utilizando los mismos criterios
de soldaduras utilizados para puertas metdalicas

PROVISION Y
COLOCACION
REJAMETALICA
CORREDIZA 1.00
X0.50 SEGUN
DISENO

REJAS METALICAS CORREDIZAS

La serdn realizadas segun disefio utilizando los mismos criterios
de soldaduras utilizados para puertas metdalicas

PINTURA DE
PAREDES AL
LATEX

PINTURA DE MAMPOSTERIA AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la
cal, deberdn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros preferentemente lo que estard a
criterio y aprobacion de la fiscalizacion
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PINTURA DE
LADRILLOS
VISTOS CON
SILICONA
MAMPOSTERIA'Y
PILARES

PINTURA CON SILICONA

Serdn pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o
con dos manos de ldtex color cerdmica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

PINTURA DE
ABERTURAS
METALICAS O
PINTURA
SINTETICA

PINTURA DE ABERTURAS METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos
de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

PINTURA DE
ESTRUCTURA DE
TECHO

PINTURA DE ESTRUCTURA METALICAS

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de
su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos
de pintura sintética color a convenir con la fiscalizacion. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de estructuras
metalicas.

INSTALACION DE
TABLERO DE
COMANDOS TC
P/6LLAVES

TABLERO DE COMANDOS

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio
para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma
ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a
las barras se deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves
TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a
ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También
debe estar aterrado.

INSTALACION DE
TABLERO DE
CONTROL DE
VENTILADORES
cv

CONTROL TABLERO DE VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las
llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.
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ALIMENTACION
DE CIRCUITO DE
LUCES

BOCA DE ALIMENTACION DE LUCES

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas caferias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

ALIMENTACION
DE CIRCUITO DE
TOMAS

BOCA DE ALIMENTACION DE TOMAS

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas carierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los carios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de pldstico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.
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ALIMENTACION
DE CIRCUITO DE
VENTILADORES

BOCA DE ALIMENTACION DE VENTILADORES

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que
estas caferias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado.

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los
que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Todos los trabajos incluyen ventiladores y montaje de los mismos

ALIMENTACION
DETSATC

ALIMENTACIONDETSATC

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo
de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros
con ladrillos a la vista o en forma aérea con cable pre
ensamblado deberd tener especial cuidado de que estas
cafierias

Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de pldstico. Los
gue se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrdn ser de pldstico liso para
instalaciones eléctricas o de pldstico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

PROVISION Y
COLOCACION DE
PANTALLA
METALICA CON
LAMPARAS LED
DE 30 WATTS

ARTEFACTOS LUMINI

Los mismos podran ser pantallas acrilicas, metalicas o
portalamparas tipo plafon los cuales deberan llevar focos LED de
30 watts. Todos los artefactos deberdn ser aprobados por la
fiscalizaciones

RAMPA
PEATONAL 10%
PENDIENTE 2,50
DEANCHO

RAMPA PEATONAL

La misma se ejecutard de acuerdo con los planos y detalles de
este. -

La rampa tendrd un calado cada 10 cnt. Lo cual lo hace
antideslizante
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INSTALACION DE
AGUA FRIA

INSTALACION DE AGUA POTABLE

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de
presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rdpido de las aguas servidas de la superficie del
suelo

Las caferias de alimentacion del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

R listribucion intern.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucion serdn instaladas subterraneas,
embutidas en paredes o losas de hormigon, segin el caso
utilizandose cario de PV.C. (roscable), PE. de alta densidad que
se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
serdn de pldstico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi
como sus accesorios, e fran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base
del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a
una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran
utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexion al artefacto o cisterna segtn los casos, éstos deberan
ser cromados y no de pldstico. Cada cafio tendrd su llave de paso
general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro
del bario. Este serd del tipo Excluso o compuesto, asegurados a
un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.
Cafios.

La totalidad de la cafieria serd de pldstico, del tipo roscable con
accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podrd utilizarse cafio de pldstico soldable. El tipo de cafio
plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes
establecidas por el |Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. La instalacion de la cafieria de pldstico se
realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores
serdn cromadas, y las externas seran de bronce.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Slvul A
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Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:
a) Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

¢) En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar
fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d ) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el
ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se
indica en el numeral 8 de la NP N°68.
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INSTALACION
CLOACAL HASTA
PRIMER
REGISTRO

Generalidades.
Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al
proyecto y conforme a lo especificado.

R re ion Vi

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los
planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado, Serdan de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja.
No se permitird en ningun caso la utilizacion de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchon de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales de PB. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para
que el colchon de arena sobre el que se asentaran las cafierias
sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada
cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion,
segtin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se
instalard una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP
N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00
m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la
camara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendran como base hormigon de 10 a 15 cm. de altura y paredes
de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigon
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas serdn
del digmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse
hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccion principal tendrd una dimension de 0,60
x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en
el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del
lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble
tapa.

-El cafio de ventilacion terminarda encima del techo y su
terminacion armonizard con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccion de péjaros,
lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto
que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta
una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracion al uso del edificio.

CAMARA SEPTICA
CON CONEXION
APOZO CIEGO
EXISTENTE

CAMARA SEPTICADE 1.00X 1.60X 1.20

Los mismos seran construidos segun planos y detalles con los
morteros correspondientes al de la mamposteria de ladrillos
comunes con bocas de desagiie y ventilacion
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MESADA DE MESADA DE GRANITO CON TRES BACHAS

GRANITO CON . .

TRES BACHAS Las mesadas seran de planchas de granito de 0.50 de ancho y de

LAVA MANOS 0.60 por cada modulo de bacha incluye las bachas

INCLUYE

ACCESORIOS Y

GRIFERIA

LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL.
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
serdn levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio,
donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de
las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con
sus respectivos nombres de puertas o accesos.
En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados
debe realizarse con la colocacion de varillas de 2 6 6 @ 8 en forma
de Z en la cantidad que sea necesaria segun el tipo de rajaduras.

DEPARTAMENTO:CENTRAL

ESC. BAS. 2958 NUESTRA SENORA DE GUADALUPE

BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 TECHO DE TERMOACUSTICA CON NUCLEO DE ISOPOR

RUBRO

TRABAJOS PRELIMINARES

Letrero de obra 1,00 x 2,00

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacion

CIMIENTOS

Excavacién y carga de cimiento con PBC.

ESTRUCTURA DE H°A®

Dados de H°A° para pilares de galeria

Encadenado inferior y superior de H° A°

Viga de galeria 13 x 27

Loseta sobre aberturas

MUROS DE NIVELACION

Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.

Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.

BARRIO: GUADALUPE

UNIDAD

ud.

MZ

M2

M3

Und

ML

ML

ud.

M2

M2

CANTIDAD

1,00

63,70

63,70

14,00

3,00

50,40

7,40

1,00

6,58

13,71
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RELLENOS

Relleno y apisonado de interiores

AISLACIONES

Aislacion horizontal de paredes

MURO DE ELEVACION

Mampostreia de 0,15 para revocar

Mamposteria de 0,30 visto unacara interior de ladrillos comunes para revocar
Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados
Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)
PILARES

Pilar de mamposteria seglin detalle con ladrillos prensados

TECHO

Techo de chapas termoécustica con nucleo de isopor sobre estructura metalica

interior blanco exterior color natural

REVOQUES

Revoque De paredes interior,ext. a una capa

Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena
CONTRAPISOS Y PISOS

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Provision y Colocacién de Piso ceramico P14 antideslizante
Provision y Colocacion de Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso
ZOCALOS

Zocalo ceramico

Rampa de acceso de 10 % pendiente

ABERTURAS METALICAS Y DE VIDRIOS TEMPLADOS

Provision y Colocacién de Rejas metalicas para ventanas 1,50 x 1,20 segln disefio

Provision y colocacion de ventana de vidrios templados de 8 mm con perfileria de

aluminio 1,50 x 1,20
Provision y Colocacién de Puerta metalica de 1,20 X 2,10
PINTURAS

Pintura de paredes al latex

M3

Ml

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

MZ

ML

M2

M2

M2

M2

Ml

Und

Und

Und

Und

MZ

34,36

24,00

3,40

48,00

34,30

12,00

6,60

90,50

64,30

18,00

58,00

58,00

58,00

11,90

36,20

1,00

4,00

4,00

1,00

63,30
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Pintura de ladrillo vistos con silicona

Pintura de aberturas metélicas con pintura sintética

Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33

Pintura de estructura de techo

DESAGUES PLUVIALES

Canaletas y bajadas, desarrollo 33

INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalacién de tablero TS10 de 6 AG

Instalacion de tablero de de ventiladores TCV

Alimentacion de circuito de luces

Alimentacion de circuito de tomas

Aimentacion de circuitos de ventiladores

Alimentacion de TG ared existente

ARTEFACTOS ELECTRICOS

Provision y colocacion de Pantalla acrilica con focos led de 30 Watts
Provision y colocacion de Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts
Mobiliarios :

Mantenimientos de Pizarrones

LIMPIEZA

Limpieza periodica y final de obra

DEPARTAMENTO:CENTRAL

ESC. BAS. 3693 TEJEDORAS DEL NANDUTI

MZ

M2

ML

Und

ML

ud.

ud.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

und.

und.

ud.

Gl.

COMPARIA: MBOCAYATY DEL SUR

90,50

14,04

23,00

1,00

23,00

1,00

1,00

10,00

6,00

4,00

1,00

6,00

2,00

1,00

1,00

BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - (1 AULA) 5,80x6,80 TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA CON NUCLEO DE ISOPOR

RUBRO

TRABAJOS PRELIMINARES

Letrero de obra 1,00 x 2,00
Limpieza y preparacion del terreno
Replanteo y marcacion
CIMIENTOS

Excavacion y carga de cimiento con PBC.

UNIDAD  CANTIDAD

ud.

MZ

M2

M3

14,00
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ESTRUCTURA DE H°A®

Dados de H°A° para pilares de galeria

Encadenado inferior y superior de H° A°

Viga de galeria 13 x 27

Loseta sobre aberturas

MUROS DE NIVELACION

Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.

Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.

RELLENOS

Relleno y apisonado de interiores

AISLACIONES

Aislacion horizontal de paredes

MURO DE ELEVACION

Mampostreia de 0,15 para revocar

Mamposteria de 0,30 visto unacara interior de ladrillos comunes para revocar

Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados

Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)

PILARES

Pilar de mamposteria seglin detalle con ladrillos prensados

TECHO

Techo de chapas termoécustica con nucleo de isopor sobre estructura metalica interior

blanco exterior color natural

REVOQUES

Revoque De paredes interior,ext. a una capa

Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena

CONTRAPISOS Y PISOS

Contrapiso de H°® de cascotes

Carpeta de nivelacion

Provisién y Colocacién de Piso ceramico P14 antideslizante

Provision y Colocacién de Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso

ZOCALOS

Zocalo ceramico

Und

ML

ML

ud.

M2

MZ

M3

Ml

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

MZ

ML

MZ

M2

M2

M2

Ml

3,00

50,40

7,40

6,58

13,71

34,36

24,00

3,40

48,00

34,30

12,00

6,60

90,50

64,30

18,00

58,00

58,00

58,00

11,90

36,20
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Rampa de acceso de 10 % pendiente

ABERTURAS METALICAS Y DE VIDRIOS TEMPLADOS

Provision y Colocacion de Rejas metalicas para ventanas 1,50 x 1,20 segln disefio

Und

Und

Provision y colocacion de ventana de vidrios templados de 8 mm con perfileria de aluminio

1,50x 1,20

Provision y Colocacién de Puerta metalica de 1,20 X 2,10
PINTURAS

Pintura de paredes al latex

Pintura de ladrillo vistos con silicona

Pintura de aberturas metélicas con pintura sintética
Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33
Pintura de estructura de techo

DESAGUES PLUVIALES

Canaletas y bajadas, desarrollo 33

INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalacién de tablero TS10 de 6 AG

Instalacion de tablero de de ventiladores TCV
Alimentacion de circuito de luces

Alimentacion de circuito de tomas

Aimentacion de circuitos de ventiladores

Alimentacion de TG a red existente

ARTEFACTOS ELECTRICOS

Provision y colocacion de Pantalla acrilica con focos led de 30 Watts

Provision y colocacion de Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts

Mobiliarios :
Mantenimientos de Pizarrones
LIMPIEZA

Limpieza periodica y final de obra

COCINA COMEDOR 7,30 X 10,30
RUBRO

Preparacion de la obra

UNIDAD

Und

Und

M2

MZ

MZ

ML

Und

ML

ud.

ud.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

und.

und.

ud.

Gl

CANTIDAD

4,00

4,00

1,00

63,30

90,50

14,04

23,00

23,00

10,00

6,00

4,00

1,00

6,00

2,00

1,00
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Letrero de obra 1,00 x 2,00

Demoliciones de mampostria y techo

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo
Vallado de obra

CIMIENTO DE P.B.C.

Excavacion y carga de cimiento con PBC.

Estructurade H° A°:

Dados de H°A° 0,60 X 0,60 X 0,30 para pilares de galeria
Viga de fundacion 0,25 x 0,30

Encadenado superior de H° A° 13 x 27 para pared de 015
Viga de galeria 13 x 27

Pilar de H°A° de 0,15 x 0,30 incluye fuste

Muros de nivelacién :

Mamposteria de nivelacion 0,25 cms.

RELLENO

Rellenoy apisonado de interiores

AISLACIONES

Aislacion horizontal de paredes

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Mampostreia de 0,15 para revocar

Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados
Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)
TECHO

Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica
REVOQUES

Revoque De paredes interior,ext. a una capa

Revoque de pilares

Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena
CONTRAPISO PISOS Y ZOCALOS

Contrapiso de H° de cascotes

Und

Und

MZ

M2

Ml

M3

Und

Ml

ML

ML

ML.

M2

M3

Ml

M2

M2

M2

M2

MZ

M2

ML

MZ

1,00

1,00

75,20

75,20

51,20

9,00

10,00

44,20

23,60

14,00

31,30

15,00

30,07

21,60

18,20

51,15

6,50

95,50

57,55

10,10

11,40

71,70
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Carpeta de nivelacion
Provison y Colocacion de Piso ceramico PI4 antideslizante

Provisidn y Colocacién de Guarda obras Piso de baldosones 0,40 x 0,40
incluye contrapiso 0,80de ancho

Zocalo ceramico
ABERTURAS METALICAS

Provision y Colocacién de Ventanas tipo corrediza de vidrios templados
de 8mm trasparente con estructura de aluminio color natural 1,50 x 1,20

Provision y Colocacion de Ventanas tipo corrediza de vidrios templados
de 8mm trasparente con estructura de aluminio color natural 1,00 x 0,50

Provision y Colocacién de Puerta metalica de 0,80 x 2,10
Provision y Colocacién de Puerta metalica de 0,90 x 2,10
Provision y Colocacién de Reja metalica seglin disefio 1,50 x 1,20
Provision y Colocacion de Reja metalica segun disefio 1,00 x 0,50

PINTURAS

Pintura de paredes al latex

Pintura de ladrillo vistos con silicona mamposteria y pilares

Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura de estructura de techo

INSTALACIONES ELECTRICAS

Instalacion de tablero de comandos TC 6 AG

Instalacion de tablero de de ventiladores TCV

Alimentacion de circuito de luces

Alimentacion de circuito de tomas

Aimentacion de circuitos de ventiladores

Alimentacion de TS de TC

Provisién y Colocacién de Pantalla acrilica con lamparas Led de 30 Watts

Rampa peatonal 10% pendiente 2,50 de ancho

INSTALACIONES SANITARIAS

Instalacion de agua fria

Instalacion cloacal hasta primer registro

Camara septica con conexidn a pozo ciego existente

Mesada de granito con tres bachas lava manos incluye griferia 'y
accesorios

M2

M2

MZ

Ml

Und

Und

Und

Und

Und

Und

MZ

MZ

M2

Und

ud.

ud.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Und

Und

Und

Und

Und

Und

71,70

71,70

30,30

26,30

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

67,65

51,15

10,80

1,00

1,00

1,00

9,00

8,00

4,00

1,00

9,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Mesada de material revestido de azulejo y pared hasta 0,60 de altura de

1,50 con una bacha de acero inoxidable incluye conexiones y griferia Und 1,00

LIMPIEZA

Limpieza final Gl. 1,00
Norm riterios técni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

i<itos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién
de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]
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entificacién de la unidad solici i ctificac

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado.Arq. Cara Quintana- Directora de Obras Servicios y Proyectos de la Municipalidad de Itaugua

Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacidn a ser realizada.

dicho llamado se
realiza para
satisfacer la necesidad de todos los ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES de la ciudad de Itaugua

Justificacion de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.responde a una necesidad temporal

Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas.Las especificaciones técnicas en toda su extensién son
establecidas por

los técnicos de la Dpto. de Obras y Servicios instruidos en el campo

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

ver archivo adjunto ver archivo adjunto ver archivo adjunto

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogaré en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de
dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.
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Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Eltiempo de trabajo estimado 90 noventa dias.

ESCUELA BASICA 2958 NUESTRA SENORA DE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE
ESCUELA BASICA 3693 TEJEDORAS DEL NANDUTI COMPARIA MBOKAJATY DEL SUR
ESCUELA BASICA 3286 COLEGIO NACIONAL JARDIN DE ITAUGUA

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podrén iniciarse antes de la obtencién y presentacién
a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cédigo de respuesta rapida” o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oo ~No U WN -

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estard preferentemente reservado a las MIPYMES,
de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las
unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo
artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

CERTIFICADO 1 CERTIFICADO DE OBRAS SETIEMBRE 2025
CERTIFICADO 2 CERTIFICADO DE OBRAS OCTUBRE 2025
CERTIFICADO 3 CERTIFICADO DE OBRAS NOVIEMBRE2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidn de que se trate, deberd indicar
el documento a ser comunicado a través del mdédulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

: E les de [a C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electronico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

-

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invélida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar
la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion
dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir alglin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblizaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /5 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
COMpromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una poéliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

no se admite la sustitucién del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros, el mismo se descontara del
monto de cada certificado de avance aprobado y posterior a la recepcidn definitiva se procedera a la devolucidn respectiva
al proveedor

: i ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerarda que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepciodn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Gravs otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente
a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.
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Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagaré a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deduciréa los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuard una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucidn de diferencias.

E 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

contado

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el dnico responsable y protegerd a
la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales
y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo
de garantia. El capital asegurado es de 10.000.000].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
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contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [10.000.000].

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién
o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn
de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de [10.000.000]

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los 5(cinco) dias siguientes de cada mes, el fiscal de obras verificara los
trabajos realizados y labrara actas de mediciones que servird de base a la expedicion de las
Certificaciones correspondientes

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

El monto

correspondiente al porcentaje de fondos de reparo, contribucidn por contratos suscritos

con la administracion publica, interés por la mora, otros gastos incurridos por la

contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: (MESA DE ENTRADA DE LA
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA CON LA

NOTA DE SOLICITUD DE PAGO.)

nta fin

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - eneral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidon” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas
de las siguientes condiciones:

No se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio
de obra.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de | : I - d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia habil de atraso. El monto total de las multas no sobrepasara el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" lencia de| - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccidn, a condicidn
que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacion.

E : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

: | de calidad - I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

a convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

10 DIAS CORRIDOS

Program i ion

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidn del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:
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El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se
indique lo contrario en este apartado

F g ‘<oria de [as of

No Aplica

’

La recepcién definitiva tendrd lugar en el plazo de: 15 DIAS, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria. Esta dltima, sera
expedida en el plazo de 10 (diez) dias corridos desde la culminacion de la obra.

- El fiscal de obra enviaréa al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 15 DIAS

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

; 35 Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios pUblicos y paso de aguas:

No Aplica
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E lizacién de la C iy

La convocante formalizara la contratacion mediante:

LA FIRMA DEL CONTRATO

C o A la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccidon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidon, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacion sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas.

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica
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La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas
a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes
de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacidn suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que
la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A
LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa

serd hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de
la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para
ningln otro propésito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio plblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de
las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cdigo de contratacidn,
y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas.
A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esté obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
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tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

. o de G . de Fiel Cumblimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 DIAS computados a partir de la firma del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[o2 IS B S OV)

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
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La forma de pago sera contra certificado de obra Unico una vez finalizada la obra, con la presentacion y aprobacién del
certificado de obra, la que debera ser entregada conjuntamente con las demas documentaciones mencionadas.

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacidn del certificado de obray la presentacion de la factura, con las demas
documentaciones mencionadas en este apartado.

Sobre el monto de la factura a ser pagada al contratista, se retendra el 0,5 % (cero coma cinco por ciento) en concepto de
contribucién sobre contratos suscriptos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 277 de la Ley 7228/2023 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", que expone cuanto sigue: Articulo
277: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el Articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS" el 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucidn de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara la financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes de 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Pdblica y el Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para las Organismos y Entidades de la Administracin Central

y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad a lo establecido en la Ley N°
74/84

1535/1999 "DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince
(15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de
la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita
la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinard la continuidad del cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

F e 51 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [ Ak (lkm)-1]

k-1 k0

Rm: Monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el me "m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencias del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuacién del indice "lkm". La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

lko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm: Precio delinsumo k en el mes "m" publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Procedimiento de aplicacién: Para la aplicacién del reajuste, el proveedor debera presentar nota de solicitud escrita por
mesa de entrada institucional. Se podra aplicar la férmula de reajuste cuando la variacidn de la condicion establecida en
un contrato haya ocurrido antes de la entrega de la ejecucién de la etapa correspondiente de la obra, en el marco de

la ejecucién de un contrato.

La solicitud de aplicacion del reajuste debera ser presentada ante la contratante durante la vigencia del contrato. El
reajuste de precios serd realizado en base a la férmula de reajuste indicada precedentemente, cuando durante la ejecucion
del contrato exista una variacion sustancial de precios del insumo k publicado en el mes en la revista de la CAPACO y ésta
se vea reflejada en el indice de Precios de Consumo publicado mensualmente por el Banco Central del Paraguay en su
pagina web, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflacidn oficial esperada para el mismo periodo.

Los contratistas del Estado tendran derecho al desplazamiento del cronograma de ejecucién de obras en el marco de sus
contratos vigentes, en la medida que demuestren ante la contratante que la escases de los insumos u otros motivos no
imputables al contratista; ha sido causal de suspension de las obras, siendo facultad de la Maxima Autoridad de la
Convocante determinar la oportunidad y mérito para conceder lo solicitado

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes
provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.

le interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la
obligacidny publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de
seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o
de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccion, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusiéon no se aplicard a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

; bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
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terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas,
temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos
de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por
pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrad invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la
documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir,
en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o
las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

Causales d inacién del

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna
prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraudey corrupcion;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;
vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
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-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completadosy por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

ey C .,

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante
el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
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por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn,
la Direccidn Nacional de Contrataciones PUblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la
seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la seleccion de sede establecida.

Medio al /0 de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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